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“CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD BASICA: PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE
PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES II) impulsa el Fortalecimiento
en Infraestructura y Equipamiento en la Red de Servicios de Salud, dando cumplimiento al mandato
constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un derecho humano fundamental,
con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacién a través de la implementacion de diferentes
proyectos orientados a mejorar la infraestructura de Salud en los tres niveles de atencion.

Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES IlI, el MINSAL ha
conformado la Unidad de Gestion del Programa y Proyectos de Inversion (UGPPI), que sera la
encargada de Coordinar todas las actividades encaminadas a la implementacién de los alcances
definidos en el contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos
Componentes 1 y 2 corresponden a los proyectos de infraestructura a ejecutar. Para operativizar la
implementacion de los mismos la UGPPI se ha constituido un Area de Infraestructura, la cual esta
conformada por un equipo de profesionales especializados con amplia experiencia en edificaciones
hospitalarias. Al frente de este equipo se designé a un Coordinador de Infraestructura, cuyo trabajo
esencial es dirigir los diferentes procesos orientados a viabilizar y ejecutar todas las intervenciones en
Infraestructura y Equipamiento contempladas en los Componentes 1 y 2 del Programa.

Componente 1: Fortalecimiento de la Red de Atenciéon Ambulatoria.

El objetivo de este componente es apoyar la consolidacion del modelo de atencion ambulatoria en red.

El aumento de la cobertura de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud del Primer Nivel
de Atencién de las Zonas Norte y Sur del departamento de San Salvador. Esto se hara mediante la
construccion de Unidades Comunitarias de Salud Familiar Basicas, Intermedias, Especializadas, asi
como Hogares de Espera Materna y mejorar la infraestructura de los Sistemas Basicos de Salud Integral.
Para dar cumplimiento a lo anterior se iniciara con la construccién de las primeras tres Unidades
Comunitarias de Salud Familiar Basica, ubicadas en el departamento de San Salvador.

1.2. OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: “CONSTRUCCION DE UNIDAD
DE SALUD BASICA: PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR".

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

La nueva UNIDAD DE SALUD BASICA a construir estara ubicada en terreno propiedad del MINSAL, de
acuerdo con las necesidades de la UNIDAD DE SALUD BASICA y se plasma en este documento, asi
como lo indicado en el Plan de Oferta, Planos y Especificaciones Tecnicas, los documentos citados
anteriormente, deberan interpretarse en ese orden de prioridad para la resolucion de cualquier
incongruencia que se pueda dar en la ejecucion de las obras.

El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracién la aplicacion
de las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

Para la realizacion del proyecto, el Contratista debera: realizar el levantamiento topogréfico del terreno
(linderos, detalles en general tanto internos y externos, identificar y localizar especies forestales, entre
otros) ademas de lo anterior, elaborara y presentara, el desglose de costos unitarios, planos de taller de
las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en complemento a los
planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte de este
documento.

La ejecucion de los trabajos de construccion con que cuenta el proyecto se desarrollara de manera
integral por lo que el Contratista serd el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios,
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materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como

se requiere.
1.3.1 PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccion, el propietario
entregara al contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que de aplicar algun permiso
especifico durante la etapa de ejecucion del proyecto, estos deberan ser gestionados, elaborados y
cancelados segun la informacion que se solicite, los cuales seran reembolsados por el propietario contra
la entrega del pago de las facturas.

A continuacién, se muestran los permisos a gestionar por el Contratista:

*

SOLVENCIA MUNICIPAL

LINEA DE CONTRUCCION

CALIFICACION DE LUGAR Y DESALOJO DE AGUAS LLUVIAS

FACTIBILIDAD DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

REVISION VIAL Y ZONIFICACION

PERMISO DE CONSTRUCCION

FACTIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

FACTIBLIDAD DE DESALOJO DE AGUAS NEGRAS

FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET

DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (RIPIO)

PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (MARN)

EMISION DE RECOMENDACIONES POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS
AUTORIZACION Y REVISION DE PLANOS POR PARTE DE CUERPO DE BOMBEROS
REVISION Y APROBACION DE PLANOS CONFORME A LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

e AUTORIZACION DEL PROYECTO PARA PERMISO DE CONSTRUCCION

Nota: El Contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervision y el encargado de la Administracién de Contrato designado por el MINSAL-UGPPI.

El Oferente contara con la siguiente informacion que entregara el Contratante, los cuales son parte de
este documento:

1. Especificaciones Técnicas.

2. Formulario de Oferta.

3. Planos Constructivos.
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1.4. UBICACION.

Las UNIDAD DE SALUD BASICA a construir se encuentra ubicada en el Departamento de San Salvador,
del Municipio de Panchimalco; por lo que cada oferente podra presentar interés de participar en la
construccion de la Unidad de Salud. La adjudicaciéon se hara con el precio evaluado mas bajo
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1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de Ejecucién para la construcciéon de cada UNIDAD DE SALUD BASICA sera de 180 dias
calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el
Administrador del Contrato.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningun retraso en la
ejecucién que sea imputable al Contratista podra tomarse como causal de prorroga para extender la
duracién del plazo contractual.

Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunioén en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacion sobre las
responsabilidades de cada uno de los participantes.

En dicha reunién el Contratista presentara: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo
de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de
Trabajo, recursos a utilizar, equipos, y otros sin limitarse a ello. Este programa sera elaborado teniendo
en cuenta que:

a. El Administrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se
desarrollara la construcciéon de las UNIDAD DE SALUD BASICA vy lo asentara en Bitacora de
Construccion.

b. EIl Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.
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C. partir de la primera reunion, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al
Proyecto y comprobar el avance del mismo.

*

El Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la construccion con la presentacion de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO
CONSTRUIDQ” antes de finalizar el Proyecto.

1.6. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.

El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y
medida en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en
Ms Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracion del Contrato realice la
comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un
informe que contendra lo siguiente:

e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el
cual detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional
entre otros.

o Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de

una descripcidn relacionada con la misma en cada estimacion.

Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

Copias de bitacoras.

Y cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervisién y/o Administrador.

1.7. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM.
Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisién un informe
final que contendra:
Las memorias de calculo.
Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafiar a la estimacion, lo que se debera
incluir para efecto de pago y como quedd la obra construida al finalizar el proyecto.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de
esto entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad

version no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacion del nimero de
contrato y nombre del proyecto.
De la remisién de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final
a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan
contar con la aprobacién previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de
Contrato.

1.8. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.8.1. Recepcion Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcidn Provisional de la obra.

4
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acuerdo con el contrato mediante una inspeccion minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se
han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.
La inspeccion de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que
este designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcién correspondiente.
En caso de detectarse defectos en la Recepcidn Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta
Acta el periodo de correccién de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a
la fecha del Acta de Recepcion Provisional.
Durante este periodo EL CONTRATISTA sera responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera
a la Recepcion Final de la obra.
Para la Recepcion Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente
informacion:
Lugar, dia y hora de la Recepcién Provisional del Proyecto.
Nombre completo del Proyecto.
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Listado de las observaciones de la Recepcién Provisional.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de
Contrato).

*

1.8.2. Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacién con la Supervisién, contaran con un tiempo de revision de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerira al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias
respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han
realizado de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se
verificara en presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y
firmandose el acta de recepcién correspondiente.

1.8.3. Recepcioén Final.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion
Provisional, procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la
superacion de las observaciones efectuadas en la Recepcion Provisional y se haya comprobado no
existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se
procedera a efectuar la Recepcién Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el
Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, entre
otras, la informacién siguiente:

e Lugar, dia y hora de la recepcion final del Proyecto.
Nombre completo del proyecto
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
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o Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de

Recepcién Final.

1.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los préximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

o Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato

y Supervisién, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.
e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato
de la bitacora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como
construido”, incluye: Planos arquitecténicos (de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones,
secciones, detalles arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas
como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos
construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos
en formato CAD version actualizada original (NO version para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y
también los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad
de Gestion del Programa y Proyectos de Inversion UGPPI del MINSAL a través del encargado de la
Administracién del Contrato.

1.10. INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador
del Contrato.

1.11. FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD I,
Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepcién a satisfaccion por parte de la
Unidad solicitante o0 a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura
correspondiente, en el apartado de la descripcion de la obra, debera hacer referencia al numero y
concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion,
detalle del pago menos las retenciones correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hard mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista
segun la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.
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mpuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier

gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA;
En consecuencia, el CONTRATISTA sera el unico responsable de los mismos.

*

RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder prérroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolucion Razonada firmada por el titular,
esta concesidén se realizara Unicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no
imputables al mismo, la solicitud debe acompanarse de informacion fundamentada completa y
debidamente comprobada, para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una proérroga
equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una
compensacion econdmica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la persona encargada
de la Administracién del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha
solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las
pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
emanadas del Contrato segun sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato y al
alcanzarse dicho porcentaje se podra proceder a dar por terminado el mismo.

e En el caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este
debera absorver el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1.12.1. Obligaciones.

e Total, ejecucion de la Construccion del Proyecto.
El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios.
Llevar la Direccion Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.

e Contratacion de mano de obra.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

e Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

e Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacién de impactos ambientales derivados de
la construccion.

e Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

o El cumplimiento total solicitado en las Especificaciones Técnicas, Numeral 1.13. NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE.

e Cumplir con lo descrito en la publicacién en el mes de abril de 2020 por la Organizacién
Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencion de Covid 19.
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1422 Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecuciéon del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la
realizacion de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.
El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacion de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.

El Contratista se obliga a obtener la aprobacién escrita del Administrador de Contrato, en caso
que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el
Contratista debera nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor
que el ausente.

Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucion de la obra.

El Contratista reconstruira, reparara, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafos y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacion y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.

En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de
todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.

Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervisiéon y el Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras; realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcion en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y ejecutar:
Plan de operacion y mantenimiento de planta de tratamiento.

Operacién y mantenimiento de equipo de agua potable.

Equipo de ventilacion mecanica y aire acondicionado.

Uso y mantenimiento de extintores.

o O O O

Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran las Unidades de Salud con el objeto
de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para
la correcta determinaciéon del monto de la oferta, la cual sera por Calculos de Volumenes de
Obra, segun formularios de oferta entregados por cada Unidad de Salud a Construir y
debera corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada
periodo, segun programacion que debera presentar el contratista, tal y como se describen en
estos términos. Esta visita no es de caracter obligatorio.

Cuando por la ejecucién de la obra, se produzca dafios o perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacién inmediata de los dafios sera por cuenta de el Contratista de la obra que
causare los dafos en la construccion.

1.12.3. Plan De Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluira también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se definié en la oferta y que se describen mas adelante.
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(ASSS) a incluir en el PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de
salud y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestién Ambiental y Social, el cual
incluira los requisitos descritos en este apartado.

Este personal debera estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el
Contratante o quien este designe, posterior a la adjudicacién del Contrato.

*

En la Elaboraciéon del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacion local, y las politicas
ambientales y sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,

e Politica de acceso a la informacion - OP-102;

e Politica de Gestion de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.12.3.2. Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la protecciéon del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la proteccién de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacién y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucion de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacion al cambio climatico, la adquisicion de tierras y
el reasentamiento, la proteccién a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes
sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones
Particulares del Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir
con las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente
natural y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
sSeguros.

e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores
que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que
el pais anfitrion es signatario.

e Serintolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.
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e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El

Contratista velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los
protegen de actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucion de las
Obras y de beneficiarse de ellas.

o Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencién a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

o Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucion de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
que la misma sera aplicada rigurosamente.

*

1.12.3.3. Contenido minimo de los requisitos ASSS.

Se debera desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus
trabajadores.

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacién de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS)]; X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad X

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones
para el proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esta X

incluido en el PGAS)]

[Analisis Sociocultural;] X
[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X

[insertar cualquier otra informacién que se considere apropiada] X

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de como se implementara estas Normas de
Conducta. Esto incluira:
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Como se introducira en los contratos labores,

Qué capacitacion se proporcionara,

Como sera monitoreado y

Como el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas
raices, plan de accién correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden anadirse otras obligaciones para responder a inquietudes
particulares de la region, la ubicacion y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto.
Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccién.

El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccién
personal prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacién de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

El uso de sustancias ilegales.

No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género, religion,
idioma, estado civil, nacimiento, edad, orientaciéon sexual, discapacidad o conviccion politica).
Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de
respeto y no discriminacion).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicion del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

La proteccién de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcién o cualquier
otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifios y
la seguridad en las zonas del proyecto).

Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas
abiertas).

Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de
trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una
conexion financiera, familiar o personal).

Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).
Protecciéon y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe
se hace de buena fe.
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as Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:
e Recibi6 una copia de las Normas.
e Se le explicaron las Normas.
e Reconocid que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicion de empleo; y
e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el

despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

1.12.3.4. Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.

El contratista debera implementar medidas estrictas orientadas a la prevencién y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicacién en el mes de abril
de 2020 por la Organizacién Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

1.13. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El Contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucién de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervisién podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera asegurado por
el contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso, a peticion de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccién, por lo tanto,
deberan sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios,
escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las
extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira
ninguna extensién que no esté dotada de un interruptor de protecciéon adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente en una
seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en numero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.
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Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios.El sub-contratista se comprometera a que su personal
obrero guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no
sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista debera
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberan usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine
el ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes,
caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberan portar gafetes de identificacién con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de accidente,
adicionalmente todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitira que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan
en recipientes especiales junto al depésito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de
las areas en construccién, en un lugar que se determinara de comun acuerdo con la supervision
mediante la aprobacién de un plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio
para comedores.

La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de comun acuerdo con la supervision, pero el area que se asigne para este objetivo
tendra una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucién de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del
proyecto), capacitado para recibir las instrucciones de la supervisidon y esta persona debera, si es
posible, ser la misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares
necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.
Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
dafios a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
significar la expulsion de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o toxicas.

c. No se permitird arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las

calles adyacentes a la misma.
13
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d""No se permitirda pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan

que ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccion
de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que

se especifique.

1.14. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES

PARTICIPANTES PARA LA UNIDAD DE SALUD BASICA

MATRIZ DE EVALUACION.

EVALUACION.
NO
CUMPLE. CUMPLE.

Descripcion del trabajo y Metodologia de Trabajo.

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion sera en
Microsoft Project o similar), definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo,
personal clave y organigrama.

Personal designado: Residente del Proyecto (segun Curriculum Vitae).

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con diez (10) afios de
graduado.

Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia minima de 5 afios en construccion
y de 3 proyectos como residente de Obras de construccion o remodelaciones
parciales o integrales, infraestructura publica o privada (centros de salud,
escuelas, institutos de educacién, alcaldias, entre otros) en los ultimos 5 afios.

Experiencia de la Empresa

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por lo
menos tres (3) proyectos en los ultimos cinco (5) afios, cuya naturaleza y
complejidad sean equivalentes a las de las Obras de esta licitacién, para
cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas o en
ejecucion en al menos un setenta (70) por ciento; Proyecto u obra similar
naturaleza (construccién de edificaciones a base de paredes y marcos de
concreto y estructura metdlica, clinicas, laboratorios, unidades de salud,
oficinas administrativas, edificios de apartamentos, sean estas construcciones
nuevas o remodelaciones. con sus respectivas actas de recepcion definitiva o
constancias emitidas por el Contratante).

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que debera tener
disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

1 vehiculo pick up, 1 camién de estaca de 7.0 toneladas, 2 concretera de una
bolsa, 3 vibro compactadora, 2 vibradores eléctricos, 1 minicargador, 2
equipos de soldadura, 2 rotomartillos, 2 cortadoras, 2 taladros,1 bomba
achicadora, 1 generador de energia de 150KVA,8 juego de andamios y

herramientas varias.
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