El Ministerio de Salud, a través del Area de Adquisiciones y Contrataciones de la Umdad de Gestion del
Programa, de conformidad al numeral 2.25 Claridad de los Documentos de Licitacién de las Polmcay para la
Adquisicion de Bienes y Obras I inanciados por el Banco Interamericano de Demnol!o GN-2349-15, informa a

todas las personas (naturales y y juridicas) que obtuvieron los documentos de la (,Ompaxacmn de Precios c:d
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ACLARACION No.1

San Salvador, 24 de marzo.de 2022.

proceso N° PRIDESII-362-CP-O-MINSAL denominado “READECUACION Y AMPLIACION DEL SERVICI(
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPTO. DE LA le()\

que se ha realizado ACLARACIO\I al Documento, producto de consultas efectuadas por posibles pattxcxpamcs

como se detalla a continuacion:

CONSULTA

ACLARACION.

CONDICIOENS GENERALES DEL CONTRATO

acondicionado y  extraccidon  mecanica,
probablemente se tengan que hacer algunos
pedidos de equipos en el extranjero,
considerando que los tiempos de importacion
de equipo puede ser muy demorado de un
aproximado de 3 a 6, meses y en razon de
cumplir con los tiempos contractuales, se
tendrian que hacer el pedido anticipado al
inicio del proyecto, y en vista que estos
equipos tienen un costo considerable, ¢Se
podria considerar un anticipo al inicio del
proyecto para realizar las gestiones de
importacion de equipo?

L | En relacion al ftem 1.3.1 PERMISOS del | Se aclara que los permisos seran gestionados v
documento condiciones generales, se muestran | tramitados por el Contratista durante el periodo
los permisos a gestionar por el contratista, | de ejecucion del proyecto, contando con . el
siendo que el tiempo de obtencidn de algunos apoyo directo del Contratante para que.estos |
de estos permisos es bastante considerable, y | puedan ser agilizados y. aprobadoes de: forma
s¢ estima que no se podrd iniciar la ejecucion | oportuna en las instituciones. pertinentes, sin
del proyecto sin antes haber obtenido todos los | afectar los tiempos contractuales. para -la
permisos, ;jcomo se consideraria de forma | finalizacion de las obras.
contractual, este tiempo en el que se tendrian
que gestionar los permisos previos a la
ejecucion del proyecto?

2. | En la partida del sistema eléctrico y de aire | Se aclara que de acuerdo al numeral 10 del

documento de Comparaciéon de Precios, el

Contratista podra optar a un anticipo para que |

se puedan iniciar las obras y las gestiones de
importacion de los equipos a los que se hace
referencia en la consulta.

En el numeral 10 textualmente se dice: “El
pago anticipo sera hasta por un monto de 30%
del precio del contrato y se pagara al
Contratista,

garantia de anticipo por el 100% de su valor,
consistente en garantia bancaria incondicional o
fianza, deberd presentarse a mas tardar quince
dias después de la distribucién del contrato,
permanecerd vigente hasta la deduccion total
del monto anticipado.

El anticipo serd amortizado en cada estimacion

contra la entrega del plan de |
inversion del anticipo y aprobacién de la -
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presentada a cobro, conforme al porcentaje
otorgado en calidad de anticipo.

Este anticipo estara condicionado para
utilizarlo en la adquisicion de bienes y servicios
a incorporarse en el desarrollo de los trabajos a
realizar...”

Esta aclaracion formara parte integral del Documento de Comparacion de Precios, el resto del contenido se

mantiene inalterado.
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