
PRESUPUESTO OFICIAL

  
                        "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA.  

MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR."

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL 

 SUB TOTAL 
PARTIDA 

 TOTAL 

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.01 Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional 1.00 SG

1.02 Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica 1.00 SG

1.03 Suministro e Instalación de rótulo provisional 1.00 SG

2.00 TERRACERIA MASIVA

2.01 Corte hasta nivel de terraza y descapote según estudio de suelo, incluye desalojo 18,013.45 M3

2.02
Relleno y compactación con material selecto con hasta nivel de terraza, incluye
desalojo.

3,175.00 M3

2.03 Conformación de talud, según se detalla en plano. 1,401.18 M2

3.00 MODULO 1:  UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA

3.01 TERRACERIA

3.01.01 Trazo y Nivelación 1,820.00 M2

3.01.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 2,044.00 M3

3.02 RELLENOS 

3.02.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

220.00 M3

3.02.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

945.00 M3

3.03 CONCRETO ESTRUCTURAL

3.03.01
Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

127.43 M3

3.03.02
Solera de fundación (SF-3) 70 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 8#4, estribos #3
@15 cm.

6.68 M3

3.03.03 Tensor (T-1) 30 cm x 30 cm,  f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #3 @15 cm. 15.38 M3

3.03.04
Zapata (Z-1) 1.40 m x 1.40 m x 0.25 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo #4 @ 8.5 cm,
ambos sentidos 

19.60 M3

3.03.05
Zapata (Z-2) 1.0 m x 1.0 m x 0.25 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo #4 @ 8.5 cm,
ambos sentidos 

4.00 M3

3.03.06
Zapata (Z-3) 1.4 m x 1.4 m x 0.25 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo #4 @ 8.5 cm,
ambos sentidos 

7.84 M3

3.03.07
Zapata 0.8 m x 0.7 m x 0.2 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo #4 @ 15 cm, ambos
sentidos 

1.12 M3

3.03.08
Pedestal (C-1) 0.35 m x 0.35 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 10
cm, ambos sentidos 

7.35 M3

3.03.09
Pedestal (C-2) 0.30 m x 0.30 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 10
cm, ambos sentidos 

2.16 M3

3.03.10
Pedestal 0.40 m x 0.40 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 15 cm,
ambos sentidos 

3.84 M3

3.03.11
Pedestal 0.25 m x 0.30 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 15 cm,
ambos sentidos 

1.14 M3

3.03.12
Columna (C-1) 0.30 m x 0.30 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 15
cm (@10 cm en zona confinada).

30.96 M3

3.03.13
Columna (C-2) 0.25 m x 0.25 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#5 y estribos 3 @ 15
cm (@10 cm en zona confinada).

8.60 M3

3.03.14
Suministro e instalación de losa a base de viguetas y bovedillas. Ver detalle en
planos. 

420.00 M2

3.03.15 Elaboración de muros para rampas. Ver detalle en planos. 32.00 M

3.03.16
Elaboración de losa densa de 15 cm de espesor y refuerzo inferior y superior de
#3@ 15 cm A.S. Ver detalle en planos

25.00 M2

3.03.17
Viga (V-1) 25 cm x 45 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 6#6 + 2#4, estribos #3 @15
cm (@10 cm en zona confinada).

24.75 M3

3.03.18
Viga (V-2) 25 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#5 + 2#4, estribos #3 @15
cm (@10 cm en zona confinada).

1.50 M3

3.03.19 Viga (V-3) 25 cm x 20 cm,  f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm 0.30 M3

3.03.20
Solera de coronamiento (SMo) 30 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos
#2 @15 cm.

33.75 M3

3.04 ESTRUCTURA METALICA

3.04.01
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

1,785.00 M

3.04.02
Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil C de 6"x2" cal 14 ), según detalle en
planos y pintura según especificación técnica. 

175.00 M

3.04.03
Suministro e instalación de VIGA (VM-1) de 4 ángulos 3" x 3" x 1/4" y 2 celosías #4
@ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y
pintura según especificación técnica.

245.00 M

3.04.04
Suministro e instalación de VIGA (VM-2) de 4 ángulos 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" y 2
celosías #4 @ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en
planos y pintura según especificación técnica.

30.00 M

3.04.05
Suministro e instalación de VIGA de Perfil HSS 6" x 6" x 1/8"; incluye placas de
conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación
técnica.

64.00 M

3.04.06
Suministro e instalación de VIGA de Perfil HSS 4" x 4" x 1/8"; incluye placas de
conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación
técnica.

300.00 M

3.04.07
Suministro e instalación de VIGA (V-1) de Perfil W 16" x 31"; incluye placas de
conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación
técnica.

48.00 M

3.04.08
Suministro e instalación de VIGA (V-2) de Perfil W 12" x 14"; incluye placas de
conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación
técnica.

28.00 M
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3.04.09
Suministro e instalación de Escopeta metálica de E-1 sección de 30 cm de 4
ángulos 2" x 2" x 1/4" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexión y la instalacion
según detalle en planos y pintura según especificación técnica.

44.00 U

3.04.10
Suministro e instalación de COLUMNA (CM-1) de Perfil HSS 6" x 6" x 1/4"; incluye
placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según
especificación técnica.

60.00 M

3.04.11
Suministro e instalación de COLUMNA (C-1) de Perfil HSS 8" x 8" x 1/2"; incluye
placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según
especificación técnica.

64.00 M

3.04.12 Elaboración de escalera de estructura metálica y concreto. Ver detalle en planos 1.00 SG

3.04.13

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

154.51 M2

3.05 CUBIERTA DE TECHO

3.05.01

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

2,080.00 M2

3.05.03
Suministro e instalación de cubierta de lámina de policarbonato. Incluye la
instalación de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

80.00 M2

3.05.04
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

230.00 M

3.05.05
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

230.00 M

3.05.06
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

230.00 M

3.06 ALBAÑILERIA

3.06.01
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.10x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

170.00 M2

3.06.02
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

3,490.00 M2

3.06.03
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.20x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

245.00 M2

3.07 DIVISIONES LIVIANAS

3.07.01
Suministro e instalación de división de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2"
de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal.22
con retícula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas.

32.00 M2

3.07.02
Suministro e instalación de división de 0.15 m de paneles de tablacemento de 1/2"
de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal.22
con retícula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas.

8.00 M2

3.07.03 Suministro e instalación de Cortina Antibacterial. 19.00 U

3.07.04 Sistema de riel para cortina en Cielo Falso. 19.00 U

3.08 PISOS

3.08.01
Elaboración de losa densa impermeabilizada, incluye afinado y pintado. Ver detalle
en planos.

50.00 M2

3.08.02

Suministro e instalación de piso de ladrillo de terrazo para alto tráfico (losetas de
granito) 30 cm x 30 cm y de 3 cm de espesor, pulido y brillado además llevará
zócalo previamente pulido del mismo material terrazo de 60 cm x 7 cm x 1.5 cm
con bocel. Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con
electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de
espesor. Ver detalle de planos.

1,540.00 M2

| 3.08.03

Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
tráfico mate de 0.30 m x 0.30 m, color a elección de propietario. Incluye base de 7
cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno
de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de planos. 

152.00 M2

3.08.04

Suministro e instalación de piso de resina epoxica liso, libre de poros, sin juntas
vistas, autonivelante y electroestático conductivo. Incluye la conformación de la
curva sanitaria, además de la base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado
con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de
espesor. Ver detalle de planos.  

95.00 M2

3.08.05
Suministro y siembra de grama San Agustin, incluye capa de tierra negra y
conformacion de pendientes hacia evacuacion de aguas lluvias

160.00 M2

3.08.06
Suministro e instalación de aceras perimetrales y exteriores de concreto tipo
pavimento moldeado en sitio de f'c 140 kg/cm2 de 0.05 m de espesor expuesto al
natural, sobre base de piedra cuarta de 0.15 m de espesor.

55.00 M2

3.08.07
Suministro e instalación de piso de concreto modelado en sitio, con resistencia de
acuerdo a diseño estructural de 0.15 m de espesor, con acabado de concreto
estriado transversal a la circulación, sobre base de suelo compactado.

120.00 M2

3.09 ACABADOS DE PAREDES

3.09.01
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

7,290.00 M2

3.09.02
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de aceite de primera calidad,
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

980.00 M2

3.09.03
Suministro y aplicación de dos manos de pintura latex antibacterial de primera
calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

6,150.00 M2

3.09.04
Suministro y aplicación de dos manos de pintura epoxica antibacterial de primera
calidad de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color
según detalle en planos o según propietario.

160.00 M2

3.10 CIELOS FALSOS

3.10.01

Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor
color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno,
suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento
sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos

1,480.00 M2

3.10.02

Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor
color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno,
suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento
sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos y enrejado metálico de marco
angular de 1 1/2"x1/8" y cuadrícula con varilla de 3/8"@0.15m A.S. con dos manos
de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura acabado final.

100.00 M2
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3.10.03

Suministro e instalación de cielo falso de paneles de tablacemento de espesor de
1/2", antifuego, nucleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado
cal. 22, suspendido, incluye arriostamiento sismo resistente a cada 2.40 m en
ambos sentidos

140.00 M2

3.10.04

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

230.00 M

3.10 VENTANAS

3.11.01
V-2 (0.80 m x 0.60 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

8.64 M2

3.11.02
V-4 (1.60 m x 1.80 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

5.76 M2

3.11.03
V-5 (1.20 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

37.44 M2

3.11.04
V-7 (1.40 m x 0.40 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador combinado con barra para accionar sistema de persianas.

9.52 M2

3.11.05
V-9 (2.00 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

48.00 M2

3.11.06
V-11 (1.60 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

19.20 M2

3.11.07
V-12 (1.19 m x 1.19 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

1.42 M2

3.11.08
V-13 (1.60 m x 0.60 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

12.48 M2

3.11.09
V-14 (1.00 m x 0.40 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador combinado con barra para accionar sistema de persianas.

2.80 M2

3.11.10
V-20 (1.19 m x 0.99 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

8.25 M2

3.11.11
V-22 (0.99 m x 0.99 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

1.00 M2

3.12 PUERTAS

3.12.01

P-1 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

30.00 U

3.12.02

P-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.

28.00 U

3.12.03

P-3 (2.14 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

3.00 U

3.12.04
P-4 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta estructura de cedro y
doble forro de madera laminada incluye banak clase “b” de 1/4" mocheta con rieles
y topes, mecanismo corredizo, haladera de barra en ambas caras de la puerta.

2.00 U

3.12.05

P-5 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

13.00 U

3.12.06

P-6 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

7.00 U

3.12.07

P-7 (1.80 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

1.00 U

3.12.08
PM-1 (2.20 M x 1.90 M), Suministro e instalación de puerta metálica una hoja de
lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo
de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".

2.00 U

3.12.09
PM-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta metálica una hoja de
lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo
de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".

1.00 U

3.12.10
PM-3 (2.20 M x 1.70 M), Suministro e instalación de puerta metálica una hoja de
lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo
de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".

1.00 U

3.12.11
PM-4 (2.20 M x 1.10 M), Suministro e instalación de puerta metálica una hoja de
lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo
de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".

1.00 U

3.12.12
PV-1 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de Puerta de vidrio claro de
estructura metálica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo
estructural de 1"x1" chapa 14.

4.00 U

3.12.13
PV-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de Puerta de vidrio claro de
estructura metálica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo
estructural de 1"x1" chapa 14.

3.00 U

3.12.14

PV-3 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalación de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
claro laminado de 6 mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico en ambas hojas.

1.00 U

3.12.15

PV-4 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalación de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
claro laminado de 6 mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico en ambas hojas.

1.00 U
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3.12.16

PV-5 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalación de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
claro laminado de 6 mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico en ambas hojas.

1.00 U

3.12.17
PV-6 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de Puerta de vidrio claro de
estructura metálica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo
estructural de 1"x1" chapa 14.

1.00 U

3.12.18

PV-7 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalación de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
claro laminado de 6 mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico en ambas hojas.

1.00 U

3.12.19

PV-15 (2.0 M x 2.20 M), Suministro e instalación de Puerta con ventanas
proyectables y vidrio fijo, en estructura de perfilería de aluminio anodizado de alto
tráfico para servicio pesado, incluye haladera de concha de acero inoxidable y
protección contra topes de camilla de lámina de acero inóxidable de 1/8" ambas
caras de la puerta, barra anti-pánico (ver detalle).

2.00 U

3.13 MUEBLES FIJO

3.13.01 Suministro e instalación de MUEBLE M-01. Ver detalle en planos. 18.00 U

3.13.02 Suministro e instalación de MUEBLE M-01A. Ver detalle en planos. 2.00 U

3.13.03 Suministro e instalación de MUEBLE M-04. Ver detalle en planos. 1.00 U

3.13.04 Suministro e instalación de MUEBLE M-05. Ver detalle en planos. 1.00 U

3.13.05 Suministro e instalación de MUEBLE M-06. Ver detalle en planos. 2.00 U

3.13.07 Suministro e instalación de MUEBLE MN-01. Ver detalle en planos. 3.00 U

3.13.08 Suministro e instalación de MUEBLE EE-01. Ver detalle en planos. 1.00 U

3.13.09 Suministro e instalación de MUEBLE EE-02. Ver detalle en planos. 1.00 U

3.13.10 Suministro e instalación de MUEBLE M-01B. Ver detalle en planos. 1.00 U

3.13.11 Suministro e instalación de MUEBLE M-02. Ver detalle en planos. 9.00 U

3.13.12 Suministro e instalación de MUEBLE M-03. Ver detalle en planos. 4.00 U

3.13.13 Suministro e instalación de MUEBLE M-07. Ver detalle en planos. 1.00 U

3.13.14 Suministro e instalación de MUEBLE M-08. Ver detalle en planos. 2.00 U

3.13.15 Suministro e instalación de MUEBLE MSS-01. Ver detalle en planos. 2.00 U

3.13.16 Suministro e instalación de MUEBLE MSS-02. Ver detalle en planos. 4.00 U

3.13.17 Suministro e instalación de MUEBLE MV-01. Ver detalle en planos. 7.00 U

3.14 SEÑALETICA

3.14.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas, rótulos del #1 al # 61

61.00 U

3.14.02 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 5.00 U

3.14.03 Suministro y colocación de Señal ruta de emergencia sujetada a cielo falso 20.00 U

3.14.04 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 2.00 U

3.14.05 Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELECTRICO 1.00 U

3.14.06 Suministro y colocación de Señal de prohibición de RIESGO BIOLOGICO 3.00 U

3.14.07 Suministro y colocación de Señal de prohibición de PROHIBIDO FUMAR 1.00 U

3.14.08 Suministro y colocación de Señal de prohibición de PROHIBIDO ARMAS 1.00 U

3.14.09 Suministro y colocación de Icono de Baños 8.00 U

3.15 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

AGUAS RESIDUALES

3.15.01 Excavación de zanjas para tuberías. 138.54 M3

3.15.02 Compactación de zanjas para tuberías. 130.55 M3

3.15.03 Desalojo Material Sobrante. 138.54 M3

3.15.04
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

40.00 M

3.15.05
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Incluye tuberías para ventilación.

14.00 M

3.15.06
Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

236.00 M

3.15.07
Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos.

115.00 M

3.15.08
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

180.00 M

3.15.09
Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada cromada,
removible, atornillada y ajustable.

8.00 U

3.15.10
Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla redonda de acero
acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable.

9.00 U

3.15.11
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad máxima
estimada de 0.65 m

3.00 U

3.15.12 Prueba de hermeticidad de las tuberías. 585.00 M

AGUA POTABLE

3.15.13
Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se
proyecta nueva construcción. 

176.52 M3

3.15.14
Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye desalojo de material sobrante.

176.52 M3

3.15.15
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los
artefactos sanitarios.

428.00 M

3.15.16
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios
y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

85.00 M
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3.15.17
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

142.00 M

3.15.18
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de
fijación.

47.00 M

3.15.19
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de
fijación.

47.00 M

3.15.20
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

69.00 M

3.15.21
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 2 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de
fijación.

47.00 M

3.15.22 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 1/2" 1.00 U

3.15.23 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 1/4" 1.00 U

3.15.24 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 " 1.00 U

3.15.25 Prueba Hidróstatica de tuberías 870.00 M

AGUAS LLUVIAS

3.15.26 Excavación de zanjas para tuberías. 85.00 M3

3.15.27 Compactación de zanjas para tuberías. 85.00 M3

3.15.28 Desalojo. 85.00 M3

3.15.29
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de   inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

89.94 M

3.15.30

Suministro e Instalación de tuberías en Bajadas de Aguas Lluvias PVC ø4" SDR
26, 160PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y
accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujeción y fijación.

102.00 M

3.15.31
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 0.70m

8.00 U

3.15.32 Prueba de hermeticidad de tuberías. 597.44 M

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

3.15.33
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

18.00 U

3.15.34
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

14.00 U

3.15.35 Suministro e instalación de mingitorio blanco institucional de alta resistencia, 4.00 U

3.15.36

Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
afinadas y pulidas  en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de 
acero inoxidable y grifo de hierro cromado. 

2.00 U

3.15.37 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 3.00 U

3.15.38
Suministro e instalación de juego de dos barras de Ø1¼" de acero inoxidable, una
de 18" y otra de 36" para apoyo de personas con discapacidad (tipo L)

4.00 U

3.15.39
Suministro e instalación de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

8.00 U

3.15.40 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable 8.00 U

3.15.41
Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

8.00 U

3.15.42
Suministro e instalación de barra de acero inoxidable para cortina de baño
incluyendo chapetones.

4.00 U

3.16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTABLERO ST-1

3.16.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-1, trifásico de 24 espacios , barras de
100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 60 A/3P incluye barra para
polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P
(10), 20 A/1P(7), 30A/2P (1); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro
de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según
los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

3.16.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1.

1.00 U

3.16.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-1 (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-1) con 3-XHHW-2 Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº
3/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

133.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

3.16.04
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

48.00 U

3.16.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

32.00 U

3.16.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

16.00 U

3.16.07

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

9.00 U

3.16.08

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

14.00 U

3.16.09

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

5.00 U

3.16.10

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U
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3.16.11

Interruptor triple con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
tres agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

1.00 U

3.16.12

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

32.00 U

3.16.13

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Lavadora

1.00 U

3.16.14

Tomacorriente tipo industrial de seguridad L1520-R, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-20R, 4 Hilos, 20 A, 208 V, De nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). para
gavinete de Datos

1.00 U

3.16.15

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

6.00 U

3.16.16

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización a instalar para
frizer).

2.00 U

3.16.17

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

5.00 U

3.16.18

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

1.00 U

SUBTABLERO ST-2

3.16.19

Suministro e Instalación de Subtablero ST-2, trifásico de 24 espacios , barras de
100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 60 A/3P incluye barra para
polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P
(5), 20 A/1P(11), 20A/2P(1); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de
carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los
diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

3.16.20

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1.

1.00 U

3.16.21

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-2 (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-2) con 3-XHHW-2 Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº
3/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

133.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

3.16.22
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

53.00 U

3.16.23

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

43.00 U

3.16.24

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

10.00 U

3.16.25

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

5.00 U

3.16.26

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

11.00 U

3.16.27

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

6.00 U

3.16.28

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U

3.16.29

Interruptor triple con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
tres agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

2.00 U

3.16.30

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

23.00 U

3.16.31

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Toma dedicado para
Calentador de pachas

1.00 U

3.16.32

Tomacorriente doble GFCI tipo industria, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

2.00 U

3.16.33

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

13.00 U

3.16.34

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Toma dedicado para
frezzer.

4.00 U
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3.16.35
Suministro e Instalación de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye  Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

1.00 U

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

3.16.36

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS - UC - 10

1.00 U

3.16.37
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-01 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(N) + 1THHN 12 (T) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

10.00 M

3.16.38
Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

1.00 U

3.16.39
Para las unidad condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3
en coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

1.00 U

SUBTABLERO ST-3

3.16.40

Suministro e Instalación de Subtablero ST-3, trifásico de 24 espacios , barras de
100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 40 A/3P incluye barra para
polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P
(6), 20 A/1P(6); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no
ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros
indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

3.16.41

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

3.16.42

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-3 (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-3) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2
(Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø
1 - 1/4" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

82.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

3.16.43
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

43.00 U

3.16.44

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

27.00 U

3.16.45

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

16.00 U

3.16.46

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

24.00 U

3.16.47

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

10.00 U

3.16.48

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U

3.16.49

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U

3.16.50
Suministro e instalación de Sensor Infrarojo para trecho 120 Voltios, detección de
movimiento a 360 grados, cobertura de 1200 pies caudrados con altura de montaje
de 8 pies. 

2.00 U

3.16.51

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

20.00 U

3.16.52

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

5.00 U

3.16.53

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

12.00 U

3.16.54
Suministro e Instalación de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye  Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

5.00 U

SUBTABLERO ST-4

3.16.55

Suministro e Instalación de Subtablero ST-4, trifásico de 24 espacios , barras de
125 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P incluye barra para
polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P
(4), 20 A/1P(8), 30A/2P(2), 40A/2P(2); instalación empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT,
según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

3.16.56

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

3.16.57

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-4 (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-4) con 3-XHHW-2 Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº
3/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

81.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

3.16.58
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

44.00 U

3.16.59

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

44.00 U
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3.16.60

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

5.00 U

3.16.61

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

7.00 U

3.16.62

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

15.00 U

3.16.63

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

2.00 U

3.16.64

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

24.00 U

3.16.65

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

15.00 U

3.16.66

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización y toma
macho a instalar en la cocina).

8.00 U

3.16.67

Tomacorriente de empotrar hembra 50A 120/208 v, tipo industrial, polarizado,
cuerpo entero, configuración nema 10-50R, 3 hilos,, terminal en camaras
individuales para aislar los conductores, UL , resistente al alto impacto, , placa de
acero Inoxidable, caja cuadrada de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye
alambrado, canalización y polarización). Dedicado para Esterelizador 

2.00 U

3.16.68

Suministro e Instalación de CAJA NEMA 1 dos espacios de empotrar con
protección termomagnetica de 40A/2P 208 v, (incluye alambrado hacia ST-4 ; 2-
THHN #4(L) + 6 -THHN # 8 (T) , canalización y polarización). Dedicado para
Destilador

1.00 U

SUBTABLERO ST-FZA-1

3.16.69

Suministro e Instalación de Subtablero ST-FZA-1, trifásico de 12 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye protección principal de 40 A/3P incluye
barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/1P(7), 30 A/2P (2); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de
carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los
diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

3.16.70

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

3.16.71

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-FZA-1 (desde TG-
FUERZA a ST-FZA-1) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro)+ 
1 THHN Nº 6 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1-1/4"
(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

80.00 M

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

3.16.72

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-01 al MS-UC-02

2.00 U

3.16.73

Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-01
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(N) + 1THHN 12 (T) en Tubería de 3/4".
Incluye alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y
accesorios.

4.00 M

3.16.74
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-02
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

4.00 M

3.16.75
Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

2.00 U

3.16.76
Para las unidad condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3
en coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

2.00 U

3.16.77

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

1.00 U

3.16.78

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

7.00 U

3.16.79
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Canalización
y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

19.00 U

3.16.80
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared 
para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

7.00 U

3.16.81
Suministro e Instalación de Salidas para Extractor de 1/4 HP de techo. (Incluye
Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

1.00 U

SUBTABLERO ST-FZA-2

3.16.82

Suministro e Instalación de Subtablero ST-FZA-2, trifásico de 24 espacios , barras
de 125 amperios, 120/208 Voltios, incluye protección principal de 100 A/3P incluye
barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
50 A/2P (2), 30 A/2P(2), 60A/2P (2), 20 A/2P (1), 15 A/1P (3); instalación
empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería
expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama
unifilar.

1.00 U

3.16.83

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

3.16.84

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-FZA-2 (desde TG-
FUERZA a ST-FZA-2) con 2X(3-XHHW-2 Nº 2/0 (Fases A, B Y C)) + 1 XHHW-2 Nº
2/0 (Neutro))+ 1 THHN Nº 2 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de Ø 2X2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

113.00 M

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
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3.16.85

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-06 al MS-UC-07

2.00 U

3.16.86

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 50 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-04 al MS-UC-05

2.00 U

3.16.87

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 60 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-08 al MS-UC-09

2.00 U

3.16.88

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 20 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-11

1.00 U

3.16.89
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-06
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1THHN 10 (T) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

5.00 M

3.16.90
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-07
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1THHN 10 (T) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

5.00 M

3.16.91
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-04
compuesto por: 2 THHN 6(F) + 1 THHN 8(P) en Tubería de 1". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

5.00 M

3.16.92
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS- UC-05
compuesto por:2 THHN 6(F) + 1 THHN 8(P) en Tubería de 1". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

5.00 M

3.16.93
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-08
compuesto por:2 THHN 4(F) + 1 THHN 8(P) en Tubería de 1". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

5.00 M

3.16.94
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-09
compuesto por: 2 THHN 4(F) + 1 THHN 8(P) en Tubería de 1". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

5.00 M

3.16.95
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-11
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

5.00 M

3.16.96
Para la unidad evaporadora UE, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

7.00 U

3.16.97
Para las unidad condensadora UC, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en
coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

7.00 U

3.16.98

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

1.00 U

3.16.99

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

5.00 U

3.16.100
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared 
para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

5.00 U

3.16.101
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Canalización
y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

6.00 U

SUBTABLERO ST-FZA-3

3.16.102

Suministro e Instalación de Subtablero ST-FZA-3, trifásico de 24 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye protección principal de 60 A/3P incluye
barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
50 A/2P (1), 30 A/2P(1), 15 A/1P (6); instalación empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT,
según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

3.16.103

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

3.16.104

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-FZA-3 (desde TG-
FUERZA a ST-FZA-3) con 3-XHHW-2 Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 3/0
(Neutro))+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de
Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

113.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

3.16.105
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo HIGHBAY). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

9.00 U

3.16.106
Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de lámpara HIGHBAY
150W 120-208VAC, grado de protección IP65 alta eficacioa luminosa 15000
lumenes, incluye canalización y polarización, verificar sujeción en detalle plano. 

9.00 U

3.16.107

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

3.16.108

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-12

1.00 U

3.16.109

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 50 A / 3P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UP-AA-01

1.00 U

3.16.110
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-12
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1THHN 10 (T) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

6.00 M

3.16.111
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UP-AA-01
compuesto por: 3 THHN 2(F) + 1THHN 8 (T) en Tubería de 1 - 1/2". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

24.00 M

3.16.112
Para la unidad evaporadora UE, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

2.00 U

3.16.113
Para las unidad condensadora UC, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en
coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

2.00 U

3.16.114

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

2.00 U
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3.16.115

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

6.00 U

3.16.116
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Canalización
y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

3.00 U

SUBTABLERO ST-LAB

3.16.117

Suministro e Instalación de Subtablero ST-LAB, trifafásico de 24 espacios , barras
de 125 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P incluye barra
para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15
A/1P (6), 20 A/1P(13), 20 A/2P (1); instalación empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT,
según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

3.16.118

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

3.16.119

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-LAB (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-LAB) con 3-THHN Nº 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4/0
(Neutro)+ 1 THHN 2 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 2
1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

132.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

3.16.120
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

65.00 U

3.16.121

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

51.00 U

3.16.122

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

14.00 U

3.16.123

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

4.00 U

3.16.124

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

17.00 U

3.16.125

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

12.00 U

3.16.126

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

8.00 U

3.16.127

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

31.00 U

3.16.128

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

17.00 U

3.16.129

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización ).

1.00 U

3.16.130

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

1.00 U

3.16.131

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización y toma macho
a instalar para Rotador Serologíco).

1.00 U

3.16.132

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización a instalar para
Centrifuga).

1.00 U

3.16.133

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización a instalar para
Refrigeradora).

3.00 U

3.16.134

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización a instalar para
Baño María).

1.00 U

3.16.135

Tomacorriente de empotrar hembra 50A 120/208 v, tipo industrial, polarizado,
cuerpo entero, configuración nema 10-50R, 3 hilos,, terminal en camaras
individuales para aislar los conductores, UL , resistente al alto impacto, , placa de
acero Inoxidable, caja cuadrada de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye
alambrado, canalización y polarización. Para Esterelizador a Vapor).

1.00 U

3.16.136
Suministro e Instalación de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye  Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

3.00 U

SUBTABLERO ODO

3.16.137

Suministro e Instalación de Subtablero ST-ODO, trifásico de 24 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 80 A/3P incluye barra
para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15
A/1P (1), 20 A/1P(10), 20A/2P(3), 50A/2P(1); instalación empotrada en pared,
tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con
conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

3.16.138

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U
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3.16.139

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-ODO (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-ODO) con 3-XHHW-2 Nº 1/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2
Nº 1/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de Ø 1 - 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes
vistas y accesorios.

68.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

3.16.140
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

12.00 U

3.16.141

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

12.00 U

3.16.142

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U

3.16.143

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

6.00 U

3.16.144

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización, a intalar
un esterelizador) Toma dedicado

1.00 U

3.16.145

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización)

4.00 U

3.16.146

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

8.00 U

3.16.147

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). Toma
dedicado para RX

3.00 U

3.16.148

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero para Silla odontologica  
con 1-THHN Nº 10 (Fases A) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN Nº 12
(Polarizacion)- Tuberia PVC flexible de Ø 3/4" (Incluye Alambrado, Canalización,
Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

3.00 U

3.16.149

Suministro e Instalación de CAJA NEMA 1, para protección inmediata de
Compresores 2 espacios 120/240 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico
de 30 A / 2P incluye: alimentador eléctrico con 2-THHN Nº 8 (Fases A y B) + 1
THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia PVC flexible de Ø 3/4" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

3.00 U

3.16.150

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 50 A / 2P para la MS-UC-03 y un dado térmico
de 15 A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UC-06

1.00 U

3.16.151
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-03
compuesto por: 2 THHN 2(F) + 1 THHN 8(P) en Tubería de 1". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

8.00 M

3.16.152
Para la unidad evaporadora UE, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

1.00 U

3.16.153
Para las unidad condensadora UC, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en
coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

1.00 U

SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS

3.16.154

Suministrar e instalación de gabinete de 19", capacidad 24 U, cierre con llave,
bastidor o rack delantero desplazable, puerta frontal reversible, que incluye
estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa
metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados
de 19" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de
19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable
AWG N°6 (forro color verde).

2.00 U

3.16.155
Suministro e instalación switch de 48 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP
totalmente administrable, montado en gabinete para UTP CAT 6A

3.00 U

3.16.156
Panel distribución (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoría 6A,
horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable posterior, etiquetas
frontales de identificación y tornillo de fijación, montado en gabinete.

3.00 U

3.16.157
Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijación a
gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables.

4.00 U

3.16.158
Patch-Cords Categoría 6A de 1.50 m conectores de conexión RJ-45 8 pines,
incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo
para salida de teléfono.

73.00 U

3.16.159
Patch-Cords Categoría 6A de 3 m conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye
identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono

73.00 U

3.16.160
Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará
cableado de datos.

6.00 U

3.16.161

Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
división interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
división interna, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul,
blanco o gris para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4"). rollo tiene
300 metros

19.00 rollos

3.16.162

Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de
trabajo Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa,
guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación
(prueba completa de conexión).

105.00 U

3.16.163
Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimension 2"x8"
soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja
calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja.

185.00 M

3.16.164
Suministro, instalación y puesta en marcha de detector de humo, no
interconectadle y de batería DC. Deberá incluir bateria y luz que indique que esta
funcionando

52.00 U

3.17 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.

NIVEL 1
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3.17.01

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de pared con capacidad de 18,000 btu/h. Para Consultorios Gineco-
Obstetricia (2).
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje
aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías,
anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío),
carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

3.17.02

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de piso techo con capacidad de 60,000 btu/h. Para Consultorio de
Odontologia (1).
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje
aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías,
anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío),
carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

3.17.03

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de piso techo con capacidad de 36,000 btu/h. Para Bodega
medicamentos MINSAL (2).
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje
aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías,
anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío),
carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

3.17.04

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de pared con capacidad de 18,000 btu/h. Para Bodega de
medicamentos FOSALUD (2).
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje
aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías,
anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío),
carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

3.17.05

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de piso techo con capacidad de 48,000 btu/h. Para Farmacia
FOSALUD/MINSAL (2).
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje
aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías,
anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío),
carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

3.17.06

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de pared con capacidad de 12,000 btu/h. Para Cuarto de datos (1).
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje
aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías,
anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío),
carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

3.17.07

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de pared con capacidad de 12,000 btu/h. Para Extraccion de leche
(1).
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje
aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías,
anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío),
carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

3.17.08
Suministro e instalación de rejillas de aire exterior RAE-10"x6", con malla contra
insectos. Incluye: obra civil necesaria para su correcta instalacion.

2.00 U

3.17.09
Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". Incluye: montaje en
puerta.

2.00 U

3.17.10
Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". Incluye: montaje en
puerta.

4.00 U

3.17.11

Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractores Centrifugos en Linea de -
600 cfm. Para Lavado instrumental/esterilizacion, y Almacenamieto leche. 
Incluye: rejilla de extracción interior, tuberia de descarga de aire de 4" diametro,
base metálica, anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según
indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas, señalización y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

3.17.12

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 300 cfm.
Para Ambiente de Septico y Lavado instrumental/esterilizacion Leche (2). 
Incluye: rejilla de extracción interior, base metálica, anclajes, antivibradores,
instalacion y protecciones eléctrica según indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y señalización.

2.00 U

3.17.13

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 250 cfm.
Para Servicio sanitario publico Hombres (2). 
Incluye: rejilla de extracción interior, base metálica, anclajes, antivibradores,
instalacion y protecciones eléctrica según indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y señalización.

2.00 U

3.17.14

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm.
Para ambientes de Ropa sucia y Aseo. (2).
Incluye: rejilla de extracción interior, base metálica, anclajes, antivibradores,
instalacion y protecciones eléctrica según indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y señalización.

2.00 U

3.17.15

Suministro, instalación y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores,
control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas
según indican especificaciones técnicas.

27.00 U

3.17.16

Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas. Para ambientes varios.
Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas,
señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones
técnicas.

12.00 U

NIVEL 2
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3.17.17

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo
unidad paquete (UPA) de 10.0 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada
para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con
serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema
compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de ventilación,
conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración, para operar con
aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV
sobre serpentín, Refrigerante R-410A. Para Laboratorio clinico (1).
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y
equipo de aire acondicionado según, se indica en las especificaciones tecnicas,
incluye la sustitucion de prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13.
Ademas incluye: base de concreto y/o estructura metálica para soportar equipo,
instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero para aire acondicionado,
protecciones electricas segun se requiere en las especificaciones tecnicas, cajas
NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de temperatura.

1.00 U

3.17.18

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de pared con capacidad de 18,000 btu/h. Para Direccion (1).
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje
aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías,
anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío),
carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

3.17.19
Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (g-60), para suministro y
retorno de aire. 

1.00 SG

3.17.20
Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. Incluye: acople a
bajada rigida.

3.00 U

3.17.21
Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. Incluye: acople a
bajada rigida.

6.00 U

3.17.22
Suministro e instalación de rejillas de retorno RR-20"x24", con dampers. Incluye:
acople a bajada rigida, ducto de coneccion  y pintura negra en interior de bajada.

2.00 U

3.17.23
Suministro e instalación de rejillas de aire exterior RAE-8"x6", con malla contra
insectos. Incluye: obra civil necesaria para su correcta instalacion.

1.00 U

3.17.24
Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". Incluye: montaje en
puerta.

7.00 U

3.17.26

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 160 cfm.
Para ambiente S.S. Personal (1).
Incluye: rejilla de extracción interior, base metálica, anclajes, antivibradores,
tuberia de descarga de aire PVC-100 psi, instalacion y protecciones eléctrica según
indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

3.17.27

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 200 cfm.
Para ambiente Lavado material (1).
Incluye: rejilla de extracción interior, base metálica, anclajes, antivibradores,
instalacion y protecciones eléctrica según indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

3.17.28

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 350 cfm.
Para ambientes S.S personal mujeres y hombres (2).
Incluye: rejilla de extracción interior, base metálica, anclajes, antivibradores,
instalacion y protecciones eléctrica según indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y señalización.

2.00 U

3.17.29

Suministro, instalación y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores,
control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas
según indican especificaciones técnicas.

3.00 U

3.17.30

Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas. Para ambientes varios.
Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas,
señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones
técnicas.

7.00 U

4.00 MODULO 2:  SANEAMIENTO

4.01 TERRACERIA

4.01.01 Trazo y Nivelación 68.00 M2

4.01.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 123.70 M3

4.02 RELLENOS 

4.02.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

66.80 M3

4.02.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

17.80 M3

4.03 CONCRETO ESTRUCTURAL

4.03.01
Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

12.90 M3

4.03.02
Solera de coronamiento (SC) 30 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos
#2 @15 cm.

3.06 M3

4.04 ESTRUCTURA METALICA

4.04.01
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

65.00 M

4.04.02
Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-1 de 4 ángulos 1 1/2" x 1 1/2"
x 3/16" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle
en planos y pintura según especificación técnica.

6.00 U

4.04.03

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

5.76 M2

4.05 CUBIERTA DE TECHO

4.05.01

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

88.00 M2

4.04.02
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

13.00 M

4.05.02
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

13.00 M

4.04.03
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

40.00 M

4.06 ALBAÑILERIA

4.06.01
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

194.10 M2

4.07 PISOS
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4.07.01

Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
tráfico mate de 0.60 m x 0.60 m, con requerimientos minimo de PEI IV y mosh 7.
Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6”
de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos. 

47.90 M2

4.07.02

Suministro e instalación de piso de resina epoxica liso, libre de poros, sin juntas
vistas, autonivelante y electroestático conductivo. Incluye la conformación de la
curva sanitaria, además de la base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado
con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de
espesor. Ver detalle de planos.  

7.20 M2

4.08 ACABADOS DE PAREDES

4.08.01
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

321.60 M2

4.08.02
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de aceite de primera calidad,
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

157.10 M2

4.08.03
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de látex de primera calidad,
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

96.60 M2

4.08.04
Suministro y aplicación de dos manos de pintura epoxica antibacterial de primera
calidad de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color
según detalle en planos o según propietario.

67.90 M2

4.09 CIELOS FALSOS

4.09.01

Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor
color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno,
suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento
sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos

47.20 M2

4.09.02

Suministro e instalación de cielo falso de paneles de tablacemento de espesor de
1/2", antifuego, nucleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado
cal. 22, suspendido, incluye arriostamiento sismo resistente a cada 2.40 m en
ambos sentidos

25.20 M2

4.09.03

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

8.00 M

4.10 VENTANAS

4.10.01
V-2 (0.60 m x 0.80 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
de celosia tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5 mm
con operador tipo mariposa.

1.44 M2

4.10.02
V-5 (1.20 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
de celosia tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5 mm
con operador tipo mariposa.

4.32 M2

4.11 PUERTAS

4.11.01

P-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

1.00 U

4.11.02

P-4 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.

2.00 U

4.11.03

P-8 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U

4.11.04
PM-2 (2.20 M x 0.96 M), Suministro e instalación de puerta metálica una hoja de
lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo
de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".

2.00 U

4.11.05
PM-7 (2.20 M x 0.96 M), Suministro e instalación de puerta metálica una hoja de
lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo
de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". Para Ventilacion

2.00 U

4.12 SEÑALETICA

4.12.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas, rótulos del #1 al # 6

6.00 U

4.12.02 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 2.00 U

4.12.03 Suministro y colocación de Señal ruta de emergencia sujetada a cielo falso 2.00 U

4.12.04 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

4.13 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

AGUAS RESIDUALES

4.13.01 Excavación de zanjas para tuberías. 90.50 M3

4.13.02 Compactación de zanjas para tuberías. 90.50 M3

4.13.03 Desalojo Material Sobrante. 90.50 M3

4.13.04
Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

60.00 M

4.13.05
Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos.

20.00 M

4.13.06
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

40.00 M

4.13.07
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad máxima
estimada de 0.65 m

2.00 U

4.13.08 Prueba de hermeticidad de las tuberías. 120.00 M

AGUA POTABLE

4.13.09
Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se
proyecta nueva construcción. 

90.00 M3

4.13.10
Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye desalojo de material sobrante.

90.00 M3

4.13.11
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los
artefactos sanitarios.

60.00 M

4.13.12
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios
y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

30.00 M

4.13.13
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

10.00 M
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4.13.14 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 " 1.00 U

4.13.15 Prueba Hidróstatica de tuberías 100.00 M

AGUAS LLUVIAS

4.13.16
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de   inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

20.00 M

4.13.17

Suministro e Instalación de tuberías en Bajadas de Aguas Lluvias PVC ø4" SDR
26, 160PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y
accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujeción y fijación.

24.00 M

4.13.18
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 0.70m

2.00 U

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

4.13.19
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

2.00 U

4.13.20
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

2.00 U

4.13.21

Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
afinadas y pulidas  en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de 
acero inoxidable y grifo de hierro cromado. 

2.00 U

4.13.22
Suministro e instalación de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

2.00 U

4.13.23 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable 2.00 U

4.13.24
Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

2.00 U

4.14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTABLERO ST-SAN

4.14.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-SAN, monofásico de 12 espacios ,
120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y
disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (4), 20 A/1P(5); instalación empotrada en
pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será
con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

4.14.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-SAN (desde TG-
FUERZA a ST-SAN) con 2-THHN Nº 10 (Fases A, B ) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1
THHN Nº 112 (Polarizacion)- Tuberia PVC de Ø 3/4" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

10.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

4.14.03
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

10.00 U

4.14.04

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

6.00 U

4.14.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

4.00 U

4.14.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

3.00 U

4.14.07
Suministro e instalación de salida para luminaria FC. incluye alambrado,
canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y
terminal de ojo)

2.00 U

4.14.08

Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnología LED, de 14 Watts, 120 Balastro
electrónico Incorporado; en receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa,
contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo
pesada y pernos con tuerca y arandela.

2.00 U

4.14.09

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

7.00 U

4.14.10

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

1.00 U

4.14.11

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

8.00 U

4.14.12
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared 
para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

3.00 U

4.15 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.

4.15.02

Suministro, instalación y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores,
control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas
según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

4.15.03

Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas. Para ambientes varios.
Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas,
señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones
técnicas.

5.00 U

5.00 MODULO 3: IRA Y EMERGENCIA

5.01 TERRACERIA

5.01.01 Trazo y Nivelación 305.00 M2

5.01.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 428.56 M3

5.02 RELLENOS 

5.02.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

210.37 M3

5.02.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

56.23 M3

5.03 CONCRETO ESTRUCTURAL

5.03.01
Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

42.17 M3
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5.03.02 Tensor (T-1) 20 cm x 20 cm,  f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm. 0.51 M4

5.03.03
Solera de coronamiento (SMo) 30 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos
#2 @15 cm.

10.06 M3

5.03.04
Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos
#2 @15 cm.

0.73 M3

5.04 ESTRUCTURA METALICA

5.04.01
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

350.00 M

5.04.02
Suministro e instalación de VIGA (VM-1) de 4 ángulos 3" x 3" x 1/4" y 2 celosías #4
@ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y
pintura según especificación técnica.

12.00 M

5.04.03
Suministro e instalación de VIGA (VM-2) de 4 ángulos 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" y 2
celosías #4 @ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en
planos y pintura según especificación técnica.

12.00 M

5.04.04
Suministro e instalación de Escopeta metálica de E-1 sección de 30 cm de 4
ángulos 2" x 2" x 1/4" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexión y la instalacion
según detalle en planos y pintura según especificación técnica.

10.00 U

5.04.05

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

30.04 M2

5.05 CUBIERTA DE TECHO

5.05.01

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

360.00 M2

5.05.02
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

33.00 M

5.05.03
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

85.00 M

5.05.04
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

85.00 M

5.06 ALBAÑILERIA

5.06.01
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

822.80 M2

5.06.02
Suministro e instalación de división de 0.15 m de paneles de tablacemento de 1/2"
de espesor, doble forro; con estructura de perfilería metálica galvanizada cal.22
con retícula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas.

6.20 M2

5.07 PISOS

5.07.01

Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
tráfico mate de 0.60 m x 0.60 m, con requerimientos minimo de PEI IV y mosh 7.
Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6”
de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos. 

141.00 M2

5.07.02

Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
tráfico mate de 0.30 m x 0.30 m, color a elección de propietario. Incluye base de 7
cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno
de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de planos. 

9.70 M2

5.07.03

Suministro e instalación de piso de resina epoxica liso, libre de poros, sin juntas
vistas, autonivelante y electroestático conductivo. Incluye la conformación de la
curva sanitaria, además de la base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado
con electromalla 6”x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de
espesor. Ver detalle de planos.  

120.80 M2

5.08 ACABADOS DE PAREDES

5.08.01
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

185.00 M2

5.08.02
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de aceite de primera calidad,
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

346.10 M2

5.08.03
Suministro y aplicación de dos manos de pintura vinílica de primera calidad,
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

350.10 M2

5.08.04
Suministro y aplicación de dos manos de pintura epoxica antibacterial de primera
calidad de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color
según detalle en planos o según propietario.

300.40 M2

5.08.05 Suministro e instalación de Cortina Antibacterial. 4.00 U

5.08.06 Sistema de riel para cortina en Cielo Falso. 4.00 U

5.09 CIELOS FALSOS

5.09.01

Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor
color blanco, sobre perfilería de latón tipo pesado prepintado color blanco al horno,
suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento
sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos

221.90 M2

5.09.02

Suministro e instalación de cielo falso de paneles de tablacemento de espesor de
1/2", antifuego, nucleo firecode C, atornillada a perfilería de aluminio tipo pesado
cal. 22, suspendido, incluye arriostamiento sismo resistente a cada 2.40 m en
ambos sentidos

18.60 M2

5.09.03

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

8.00 M

5.10 VENTANAS

5.10.01
V-1 (0.60 m x 1.80 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

4.32 M2

5.10.02
V-2 (0.80 m x 0.60 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

4.80 M2

5.10.03
V-3 (1.00 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

4.80 M2

5.10.04
V-4 (1.60 m x 1.80 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

2.88 M2



PRESUPUESTO OFICIAL

  
                        "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA.  

MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR."

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL 

 SUB TOTAL 
PARTIDA 

 TOTAL 

5.10.05
V-5 (1.20 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

14.40 M2

5.10.06
V-6 (1.00 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

1.00 M2

5.11 PUERTAS

5.11.01

P-1 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

4.00 U

5.11.02

P-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.

5.00 U

5.11.03

P-4 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

6.00 U

5.11.04
PM-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta metálica una hoja de
lámina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo
de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".

1.00 U

5.11.05
PV-1 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalación de Puerta de vidrio claro de
estructura metálica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo
estructural de 1"x1" chapa 14.

1.00 U

5.11.06

PV-3 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalación de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
claro laminado de 6 mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico en ambas hojas.

1.00 U

5.11.07

PV-9 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalación de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
nevado laminado de 6 mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico en ambas

2.00 U

5.12 MUEBLES FIJO

5.12.02
Suministro e instalación de MUEBLE MN-01: mueble estructura de madera MDF.
Ver detalle en planos.

5.00 U

5.12.05 Suministro e instalación de MUEBLE EE-03. Ver detalle en planos. 2.00 U

5.12.06 Suministro e instalación de MUEBLE M-01. Ver detalle en planos. 3.00 U

5.12.07 Suministro e instalación de MUEBLE M-02. Ver detalle en planos. 2.00 U

5.12.08 Suministro e instalación de MUEBLE M-04. Ver detalle en planos. 1.00 U

5.12.09 Suministro e instalación de MUEBLE M-08. Ver detalle en planos. 1.00 U

5.12.10 Suministro e instalación de MUEBLE M-09. Ver detalle en planos. 1.00 U

5.12.11 Suministro e instalación de PANTRY. Ver detalle en planos. 6.00 U

5.13 SEÑALETICA

5.13.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas, rótulos del #1 al # 20

20.00 U

5.13.02 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 2.00 U

5.13.03 Suministro y colocación de Señal ruta de emergencia sujetada a cielo falso 6.00 U

5.13.04 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 2.00 U

5.13.05 Suministro y colocación de Señal de prohibición de FUMAR 2.00 U

5.13.06
Suministro y colocación de Señal de prohibición de PROHIBIDO EL INGRESO
CON ARMAS

2.00 U

5.13.07 Suministro y colocación de Icono de Baños 4.00 U

5.14 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

AGUAS RESIDUALES

5.14.01 Excavación de zanjas para tuberías. 45.00 M3

5.14.02 Compactación de zanjas para tuberías, incluye desalojo material Sobrante 45.00 M3

5.14.03
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

7.00 M

5.14.04
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Incluye tuberías para ventilación.

4.00 M

5.14.05
Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

9.00 M

5.14.06
Suministro e Instalación Tub. ø 2" SDR 17 250 PSI JC, incluye accesorios a
instalar para drenaje de Aguas residuales desde Carcamo de Bombeo de Aguas
Residuales.

7.00 M

5.14.07
Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos.

5.00 M

5.14.08
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

26.00 M

5.14.09

Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y accesorios fabricados por el proceso de inyección
según la norma ASTM D-2665, para descarga final de aguas residuales desde el
Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales del Módulo 4 (Hogar de Espera
Materna).

10.00 M

5.14.10
Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada cromada,
removible, atornillada y ajustable.

3.00 U

5.14.11
Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø 2" con rejilla redonda de acero
inoxidable, removible, atornillada y ajustable.

2.00 U

5.14.12
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad máxima
estimada de 0.65 m

1.00 U
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5.14.13 Prueba de hermeticidad de las tuberías. 58.00 M

AGUA POTABLE

5.14.14
Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se
proyecta nueva construcción. 

50.00 M3

5.14.15
Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye Desacolo Material Sobrante.

50.00 M3

5.14.16
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los
artefactos sanitarios.

25.00 M

5.14.17
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios
y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

15.00 M

5.14.18
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

18.00 M

5.14.19 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 " 1.00 U

5.14.20 Prueba Hidróstatica de tuberías 58.00 M

5.14.21 Cajas de Mamposteria de barro con tapadera de concreto de 0.30 m x 0.40 m 1.00 U

AGUAS LLUVIAS

5.14.22 Excavación de zanjas para tuberías. 8.00 M3

5.14.23 Compactación de zanjas para tuberías. 8.00 M3

5.14.24 Desalojo. 8.00 M3

5.14.25
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de   inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

16.00 M

5.14.26

Suministro e Instalación de tuberías en Bajadas de Aguas Lluvias PVC ø4" SDR
26, 160PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y
accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujeción y fijación.

7.00 M

5.14.27
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø6" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

6.00 M

5.14.28 Prueba de hermeticidad de tuberías. 22.00 M

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

5.14.29
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

5.00 U

5.14.30
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

5.00 U

5.14.31

Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
afinadas y pulidas  en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de 
acero inoxidable y grifo de hierro cromado. 

2.00 U

5.14.32
Suministro e instalación de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

5.00 U

5.14.33 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable 5.00 U

5.14.34
Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

5.00 U

5.15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTABLERO ST-EME

5.15.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-EME, trifásico de 24 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 60 A/3P incluye barra
para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15
A/1P (4), 20 A/1P(6), 30A/2P(2); instalación empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT,
según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

5.15.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

5.15.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-EME (desde TG-
FUERZA a ST-EME) con 3-XHHW-2 Nº 1/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 1/0
(Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø
1 - 1/2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

102.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

5.15.04
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

28.00 U

5.15.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

12.00 U

5.15.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

9.00 U

5.15.07

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

6.00 U

5.15.08

Suministro e Instalación de Luminaria de empotrar Panel Led redonda 6 Watts,
6000K 120V Dimerizable, acabado cuerpo blanco, difusor opaco, multivoltaje, 360
lumenes.incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta
aislante verde para polarización y terminal de ojo)

3.00 U

5.15.09
Suministro e instalación de Luminaria 2'X4', para cuarto limpio, con protección a
la entrada de particulas de polvo y liquidos, ISO 14644, LED 70W, 8500LM, 120V-
277V,6000K,60HZ,IP66, UL, DIFUSOR TIPO OPALINO.

5.00 U

5.15.10

Suministro e instalación de Luminaria 2'X4', para cuarto limpio, con protección a
la entrada de particulas de polvo y liquidos, ISO 14644, LED 70W, 8500LM, 120V-
277V,6000K,60HZ,IP66, UL, incluye KIT de batería de respaldo 90 MIN., DIFUSOR
TIPO OPALINO.

2.00 U
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5.15.11

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

12.00 U

5.15.12

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

3.00 U

5.15.13

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

2.00 U

5.15.14

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

8.00 U

5.15.15

Tomacorriente doble GFCI tipo industria, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

4.00 U

5.15.16

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

6.00 U

5.15.17

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

2.00 U

PANEL DE AISLAMIENTO, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS 
ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO. 

5.15.18

Suministro e instalación de panel de aislamiento (PA-01) 3KVA, voltaje primario
208V, monofásico, voltaje secundario 120V monofásico, protección principal
30A/2P, termicos 5-20A/1P, 60HZ, aislamiento clase H, nivel de ruido 35DB,
corriente de fuga máxima 20uA, monitor de aislamiento, detector de fallas de
aislamiento, módulos de 4 tomacorrientes grado hospitalario y tomacorrientes de
tierra en el panel. NORMA  NFPA99.

1.00 U

5.15.19

Suministro e instalación de placa de modulos de 4 tomacorrientes doble polarizado
grado hospitalario, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, mas 4 puntos de conexión de
tierra 30A. Altura de instalación 1.52m de NPT, placa frontal acero
inoxidable.incluye alambrado y polarización

1.00 U

5.15.20
Suministro e instalación de alimentador para panel de aislamiento PA-01 ,
compuesto por : 3 THHN 6AWG (F)+THHN 8AWG(T) en 1 "EMT, incluye
soporteria , canalizacion y cables.

15.00 M

5.15.21

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

1.00 U

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

5.15.22

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 50 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UC - 01

1.00 U

5.15.23
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-01 compuesto
por: 2 THHN 6(F) + 1THHN 8 (T) en Tubería de 1". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

12.00 M

5.15.24
Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

1.00 U

5.15.25
Para las unidad condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3
en coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

1.00 U

5.15.26

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

2.00 U

5.15.27

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

3.00 U

5.15.28
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared 
para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

4.00 U

SUBTABLERO ST-1

5.15.29

Suministro e Instalación de Subtablero ST-IRA, monofásico de 24 espacios ,
barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 50 A/2P incluye
barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/1P (2), 20 A/1P(7), 20 A/2P (2); instalación empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT,
según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

5.15.30

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

5.15.31

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-IRA (desde TG-
FUERZA a ST-IRA) con 2-THHN Nº 2 (Fases A, B ) + 1 THHN Nº 2 (Neutro)+ 1
THHN Nº 6 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1 1/4"
(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

80.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

5.15.32
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

15.00 U

5.15.33

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

11.00 U

5.15.34

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

4.00 U

5.15.35

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

5.00 U
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5.15.36

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

6.00 U

5.15.37

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

6.00 U

5.15.38

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

2.00 U

5.15.39

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

10.00 U

5.15.40

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

1.00 U

5.15.41

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización ).

9.00 U

5.15.42

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización ).

2.00 U

5.15.43
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared 
para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

5.00 U

5.15.44

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería.

1.00 U

5.15.45

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

5.00 U

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

5.15.46

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 20 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-13 al MS-UC-14

2.00 U

5.15.47
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-13
compuesto por: 2 THHN 10(F) + 1THHN 12 (T) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

15.00 M

5.15.48
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora MS-UC-14
compuesto por: 2 THHN 10(F) + 1THHN 12 (T) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

10.00 M

5.15.49
Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

2.00 U

5.15.50
Para las unidad condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3
en coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

2.00 U

5.16 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.

5.16.01

Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de aire acondicionado
tipo split de tres (3) toneladas de capacidad de refrigeracion, con aplicacion de
porcentaje de aire exterior, con eficiencia minima igual a SEER 13, refrigerante r-
410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, con sistema de filtrado de alta
eficiencia (prefiltros, y filtro de bolsa) y desinfección de aire a través de lampara
ultravioleta (UV) sobre el serpentín. Para los ambientes de Estabilizacion,
curaciones y pequeña  cirugia.
Incluye: unidad condensadora (UC), unidad evaporadora (UE), mantenimientos
preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y equipo de aire
acondicionado según, se indica en las especificaciones tecnicas, sustitucion de
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13. Ademas incluye: base de
concreto y/o estructura metálica para soportar equipo, instalacion electrica de
potencia punto entrega de tablero para aire acondicionado, protecciones electricas
segun se requiere en las especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones 
y circuito de control de temperatura.

1.00 U

5.16.02

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (g-60), para suministro y
retorno de aire. 
Incluye: obra civil (pasa ductos) y mecanica, aislamiento térmico (ver:
especificaciones técnicas), acoples a rejillas y difusores, dampers, ducto de toma
de aire exterior, soportería, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad.

1.00 SG

5.16.03
Suministro e instalación de difusores 10"x10" (4v), con dampers. Incluye: acople a
bajada rigida.

4.00 U

5.16.04
Suministro e instalación de rejillas de retorno RR-12"x14", con dampers. Incluye:
acople a bajada rigida, ducto de coneccion  y pintura negra en interior de bajada.

2.00 U

5.16.05
Suministro e instalación de rejillas de aire exterior RAE-10"x8", con malla contra
insectos. Incluye: obra civil necesaria para su correcta instalacion.

1.00 U

5.16.06

Suministro, instalación y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores,
control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas
según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

5.16.07

Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas. Para ambientes varios.
Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas,
señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones
técnicas.

2.00 U

5.16.08

Suministro, instalación y puesta en marcha de dos sistema de aire acondicionado,
tipo mini split (MS) de pared con capacidad de 12,000 btu/h. Para consultorios No.
1 y 2.
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y drenaje
aisladas termicamente, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías,
anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío),
carga de refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

6.00 MODULO 4: HOGAR DE ESPERA MATERNA

6.01 TERRACERIA

6.01.01 Trazo y Nivelación 240.00 M2

6.01.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 219.22 M3
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6.02 RELLENOS 

6.02.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

178.42 M3

6.02.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

20.77 M3

6.03 CONCRETO ESTRUCTURAL

6.03.01
Solera de fundación (SF-1) 45 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3
@15 cm.

12.77 M3

6.03.02 Tensor (T-1) 20 cm x 15 cm,  f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm. 1.16 M3

6.03.03
Zapata (Z-1) 1.0 m x 0.9 m x 0.25 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior
#4 @15 cm, A.S.

2.48 M3

6.03.04
Zapata (Z-2) 1.0 m x 1.0 m x 0.20 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior
#4 @15 cm, A.S.

1.76 M3

6.03.05 Columna (C-1) 30 cm x 20 cm,  f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #2 @15 cm. 0.83 M3

6.03.06 Pedestal (P-1) 35 cm x 25 cm,  f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #2 @15 cm. 1.03 M3

6.03.07
Solera de coronamiento (SMo) 30 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos
#2 @15 cm.

4.26 M3

6.04 ESTRUCTURA METALICA

6.04.01
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

314.40 M

6.04.02
Suministro e instalación de VIGA (VM-1) de 4 ángulos 3"x3"x3/8" y 2 celosías #5
@ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y
pintura según especificación técnica.

64.00 M

6.04.03
Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-1 sección hasta 30 cm de 4
ángulos 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexión y la
instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica.

13.00 U

6.04.04
Suministro e instalación de Columna (C-1) de perfil 4"x4"x1/4"; incluye placas de
conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según especificación
técnica.

36.00 M

6.04.05

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

17.28 M2

6.05 CUBIERTA DE TECHO

6.05.01

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2"de espesor. Incluye la instalación
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

260.00 M2

6.05.02
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

40.00 M

6.05.03
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

90.00 M

6.05.04 Suministro y colocación de Cumbrera de lámina  de aluminio y zinc, #24 20.00 M

6.05.05
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

90.00 M

6.06 ALBAÑILERIA

6.06.01
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

384.84 M2

6.07 PISOS

6.07.01

(Código 1) Suministro e instalación de porcelanato antideslizante de 0.60 m x
0.60m PI-III, acabado mate color a especificarse a instalar en base de concreto
según especificación técnica, incluye zócalo de 10cm de la misma calidad. Incluye
base de 7 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6” de
10/10 2 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos. 

161.00 M2

6.07.02

(Código 2) Suministro e instalación de piso cerámico antiderrapante de 0.20 m x
0.20 m . Incluye base de 7 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con
electromalla 6”x6” de 10/10 2 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de
espesor. Ver detalle de planos. 

1.40 M2

6.07.03
(Código 3) Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10; incluye relleno de suelo cemento de
20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. 

10.00 M2

6.07.04
(Código 4) Conformación de piso de baldosa de concreto de 0.40 m x 0.20 m x
0.05 m de espesor color adobe colocado sobre cama de arena de 0.10 m.

45.00 M2

6.07.05
(Código 5) Suministro y siembra de grama San Agustin, incluye capa de tierra
negra y conformacion de pendientes hacia evacuacion de aguas lluvias

13.20 M2

6.08 DIVISIONES LIVIANAS

6.08.01
(Código 3) Suministro e instalación de división de estructura de perfiles de 3 5/8"
de lámina galvanizada calibre 26; fijados a piso, paredes y estructura de techo,
forro de loseta estándar de yeso de 5/8", pasteada y afinada. 

111.00 M2

6.08.02

(Código 13) Suministro e instalación de división de h =1.40 m, estructura de
perfiles de 3 5/8" de lámina galvanizada calibre 26, deberá ser fijados a piso,
paredes y estructura de techo o como se detalle en planos; forro de loseta
estándar de yeso de 5/8", pasteada y afinada.

75.80 M2

6.08.03

Suministro e instalación de divisiones sanitarias de paneles de melamina de 1" de
espesor acabado plástico laminado color blanco ambas caras, apoyada en
estructura de aluminio anodizado de 1-1/2" x1-1/2" uso pesado, altura de montaje
de divisiones desde 25 cm arriba de NPT hasta 2.00 m, de tal forma que la
partición será un panel de 1.75 m de alto. Incluye puertas (0.70 m x 1.70 m) del
cubículo y pilastras (en donde aplique) con las mismas características de las
divisiones; herrajes, cerradura, perchero de gancho en acero inoxidable. además,
se debe considerar el refuerzo en los paneles, para la colocación de portarrollos.
Ver detalle de servicio sanitario.

1.00 SG

6.08.04 Suministro e instalación de Cortina Antibacterial. 1.00 U

6.08.05 Sistema de riel para cortina en Cielo Falso. 1.00 U

6.09 ACABADOS DE PAREDES  



PRESUPUESTO OFICIAL

  
                        "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA.  

MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR."

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL 

 SUB TOTAL 
PARTIDA 

 TOTAL 

6.09.01
(Código 1, 4, 5 y 6) Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-
arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y
ventanas

701.65 M2

6.09.02
(Código 1, 4, 5, 6 y 8) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de látex de
primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

769.68 M2

6.09.03
(Código 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de
aceite de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

222.00 M2

6.09.04
(Código 4, 5 y 6) Suministro e instalación de Enchape de cerámica de 0.20 m x
0.30 m 

59.12 M2

6.10 CIELOS FALSOS

6.10.01

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6 mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con
alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a
cada 2.40 m A.S. 

173.00 M2

6.10.02

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

79.95 M

6.11 VENTANAS

6.11.01
V-1 (2.40 m x 1.00 m) Ventana de tres cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

4.80 M2

6.11.02
V-2 (1.20 m x 0.80 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

4.80 M2

6.11.03
V-3 (1.80 m x 1.20 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

8.64 M2

6.12 PUERTAS

6.12.01
P-1 (2.10 m x 1.20 m ) Suministro e Instalación de Puerta de dos hojas abatibles
manguetería de aluminio pesado anodizado al natural, vidrio fijo de 6 mm, con
cerrador automático, paño fijo superior de 0.30 m x 1.20 m del mismo material.

1.00 U

6.12.02

P-2 (2.10 m x 0.80 m) Suministro e instalación de Puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", incluye transon, tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

4.00 U

6.12.03

P-3 (2.10 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta de estructura de cedro y
doble forro de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", incluye transon, tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

2.00 U

6.12.04

P-4 (2.10 m x 1.20 m), Suministro e instalación de Puerta de dos hojas abatibles
de madera con estructura de cedro y doble forro de madera laminada clase "B" de
1/4" incluye mocheta de 4",con mirilla de vidrio fijo de 6 mm, en área superior, con
cerrador automático, paño fijo superior 0.30 m x 1.20 m del mismo material.

1.00 U

6.12.05
P-5 (2.10 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Puerta metálica, abatible de una
hoja, cerradura con barra de toque antipánico para tráfico pesado, el acabado de la
barra de acero inoxidable satinado

1.00 U

6.13 MUEBLES FIJO

6.13.01
Suministro e instalación de MUEBLE DE RECEPCIÓN MF-01. Ver detalle en
planos.

1.00 U

6.13.02 Suministro e instalación de MUEBLE DE COCINA MF-02. Ver detalle en planos. 1.00 U

6.14 SEÑALETICA

6.14.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas, rótulos del #1 al # 20

20.00 U

6.14.02 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 2.00 U

6.14.03 Suministro y colocación de Señal ruta de emergencia sujetada a cielo falso 6.00 U

6.14.04 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 2.00 U

6.14.05 Suministro y colocación de Señal de prohibición de FUMAR 2.00 U

6.14.06
Suministro y colocación de Señal de prohibición de PROHIBIDO EL INGRESO
CON ARMAS

2.00 U

6.14.07 Suministro y colocación de Icono de Baños 4.00 U

6.15 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

AGUAS RESIDUALES

6.15.01 Excavación de zanjas para tuberías. 20.00 M3

6.15.02 Compactación de zanjas para tuberías, incluye desalojo material Sobrante 20.00 M3

6.15.03
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

3.00 M

6.15.04
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Incluye tuberías para ventilación.

4.00 M

6.15.05
Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

11.00 M

6.15.06
Suministro e Instalación Tub. ø 2" SDR 17 250 PSI JC, incluye accesorios a
instalar para drenaje de Aguas residuales desde Carcamo de Bombeo de Aguas
Residuales del Módulo 4.

6.00 M

6.15.07
Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos.

3.00 M

6.15.08
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

25.00 M

6.15.09

Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y accesorios fabricados por el proceso de inyección
según la norma ASTM D-2665, para descarga final de aguas residuales desde el
Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales del Módulo 4 (Hogar de Espera
Materna).

9.00 M
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6.15.10
Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada cromada,
removible, atornillada y ajustable.

1.00 U

6.15.11
Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla redonda de acero
inoxidable, removible, atornillada y ajustable.

1.00 U

6.15.12
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad máxima
estimada de 0.65 m

1.00 U

6.15.13 Prueba de hermeticidad de las tuberías. 61.00 M

AGUA POTABLE

6.15.14
Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se
proyecta nueva construcción. 

12.00 M3

6.15.15
Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye Desacolo Material Sobrante.

12.00 M3

6.15.16
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los
artefactos sanitarios.

24.00 M

6.15.17
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios
y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

12.00 M

6.15.18
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

15.00 M

6.15.19 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 " 1.00 U

6.15.20 Prueba Hidróstatica de tuberías 51.00 M

6.15.21 Cajas de Mamposteria de barro con tapadera de concreto de 0.30 m x 0.40 m 1.00 U

AGUAS LLUVIAS

6.15.22 Excavación de zanjas para tuberías. 7.00 M3

6.15.23 Compactación de zanjas para tuberías. 7.00 M3

6.15.24 Desalojo. 7.00 M3

6.15.25
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de   inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

20.00 M

6.15.26

Suministro e Instalación de tuberías en Bajadas de Aguas Lluvias PVC ø4" SDR
26, 160PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y
accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujeción y fijación.

10.00 M

6.15.27
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø6" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

7.00 M

6.15.28
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 0.70m

2.00 U

6.15.29 Prueba de hermeticidad de tuberías. 37.00 M

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

6.15.30
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

2.00 U

6.15.31
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

2.00 U

6.15.32

Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
afinadas y pulidas  en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de 
acero inoxidable y grifo de hierro cromado. 

2.00 U

6.15.33
Suministro e instalación de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

2.00 U

6.15.34 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable 2.00 U

6.15.35
Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

2.00 U

6.16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTABLERO STH-FZA

6.16.01

Suministro e Instalación de Subtablero STH-FZA, trifásico de 12 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye protección principal de 50 A/3P incluye
barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/2P(4), 30 A/2P (1); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de
carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los
diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

6.16.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

6.16.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STH-FZA (desde TG-
FUERZA a STH-FZA) con 3-XHHW-2 Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº 2/0
(Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø
2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

128.00 M

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

6.16.04

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UC-01 

1.00 U

6.16.05
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-01 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(N) + 1THHN 12 (T) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

10.00 M

6.16.06
Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

1.00 U

6.16.07
Para las unidad condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3
en coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

1.00 U

6.16.08

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

2.00 U

6.16.09

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

6.00 U

6.16.10
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared 
para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

7.00 U

SUBTABLERO STH-LUTO
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6.16.11

Suministro e Instalación de Subtablero STH-LUTO, trifásico de 24 espacios ,
barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 50 A/3P incluye
barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/1P (4), 20 A/1P(7), 30A/2P(1); instalación empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT,
según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

6.16.12

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

6.16.13

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STH-LUTO (desde TG-
SUBTABLEROS a STH-LUTO) con 3-XHHW-2 Nº 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-
2 Nº 2/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB
120 de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes
vistas y accesorios.

128.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

6.16.14
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

34.00 U

6.16.15

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

17.00 U

6.16.16

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

14.00 U

6.16.17

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

7.00 U

6.16.18

Suministro e Instalación de Luminaria de empotrar Panel Led redonda 6 Watts,
6000K 120V Dimerizable, acabado cuerpo blanco, difusor opaco, multivoltaje, 360
lumenes.incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta
aislante verde para polarización y terminal de ojo)

3.00 U

6.16.19

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

14.00 U

6.16.20

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U

6.16.21

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

2.00 U

6.16.22
Suministro e instalación de controlador de intensidad de luz (dimer) en las oficinas
indicadas según plano.

1.00 U

6.16.23

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

8.00 U

6.16.24

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Toma dedicado para
Lavadora

1.00 U

6.16.25

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

10.00 U

6.16.26

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Toma dedicado para
refrigeradora

1.00 U

6.16.27

Tomacorriente tipo industrial de seguridad L1520-R, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-20R, 4 Hilos, 20 A, 208 V, De nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). para
cocina

1.00 U

6.16.28

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Toma dedicado para
microondas

1.00 U

6.16.29
Suministro e Instalación de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye  Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

5.00 U

6.17 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.

6.17.01

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de 18,000 btu/h; Incluye: Unidades evaporadora y condensadora,
tuberías de refrigeración y drenaje, base metálica y concreto, protección mecánica
en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas
(hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y
protecciones eléctricas y mantenimiento preventivo según indican especificaciones
técnicas.

1.00 U

6.17.02

Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas; Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores,
control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas
según indican especificaciones técnicas.

7.00 U

6.17.03

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica,
anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

5.00 U

7.00 MODULO 5: OFICINAS DE SIBASI

7.01 TERRACERIA

7.01.01 Trazo y Nivelación 345.00 M2

7.01.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 410.24 M3

7.02 RELLENOS 

7.02.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

191.32 M3

7.02.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

49.45 M3
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7.03 CONCRETO ESTRUCTURAL

7.03.01
Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

29.70 M3

7.03.02
Solera de fundación (SF-2) 45 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

4.60 M3

7.03.03
Solera de coronamiento (SM-1) 40 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos
#2 @15 cm.

6.30 M3

7.03.04
Solera de coronamiento (SM-2) 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos
#2 @15 cm.

5.10 M3

7.04 ESTRUCTURA METALICA

7.04.01
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

400.00 M

7.04.02
Suministro e instalación de VIGA (VM-1) de 4 ángulos 2 1/2"x2 1/2"x1/4" y 2
celosías #4 @ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en
planos y pintura según especificación técnica.

42.00 M

7.04.03
Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-1 sección de 30 cm de 4
ángulos 2"x2"x1/4" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexión y la instalacion
según detalle en planos y pintura según especificación técnica.

27.00 U

7.04.04

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

35.68 M2

7.05 CUBIERTA DE TECHO

7.05.01

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2"de espesor. Incluye la instalación
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

385.00 M2

7.05.02
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

75.00 M

7.05.03
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

75.00 M

7.05.04 Suministro y colocación de Cumbrera de lámina  de aluminio y zinc, #24 46.00 M

7.05.05
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

100.00 M

7.06 ALBAÑILERIA

7.06.01
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

768.00 M2

7.06.02
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.10x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

63.00 M2

7.07 PISOS

7.07.01

Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
tráfico mate de 0.60 m x 0.60 m, con requerimientos minimo de PEI IV y mosh 7.
Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6”
de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos. 

240.00 M2

7.07.02
(Código 2) Suministro e instalación de baldosas de concreto de 0.40x0.20x0.05m
de espesor color adobe colocado sobre cama de arena de 10 cm.

7.00 M2

7.07.03

(Código 4) Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.2 m x 0.2 m o según
dimensiones en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color a definir.
Incluye base de 7 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6”
de 10/10 2 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos. 

3.00 M2

7.07.04
(Código 5) Suministro y siembra de grama San Agustin, incluye capa de tierra
negra y conformacion de pendientes hacia evacuacion de aguas lluvias

13.00 M2

7.07.05
(Código 6) Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10; incluye relleno de suelo cemento de
20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. 

79.00 M2

7.07.06

(Código 7) Elaboración de piso de rampa de 7.5 cm de concreto 210 kg/cm2, sisa
de 1 cm de ancho por 3 mm de alto forjada en el concreto con tarraja
perpendicularmente a la pendiente y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de
espesor y sub-rasante de terreno natural de 40 cm compactado al 90%. Ver detalle
de planos

3.00 M2

7.08 DIVISIONES LIVIANAS

7.08.01
(Código 11 y 12) Suministro e instalación de división de estructura de perfiles de 3
5/8" de lámina galvanizada calibre 26; fijados a piso, paredes y estructura de
techo, forro de loseta estándar de yeso de 5/8", pasteada y afinada. 

68.00 M2

7.08.02

(Código 13) Suministro e instalación de división de h =1.40 m, estructura de
perfiles de 3 5/8" de lámina galvanizada calibre 26, deberá ser fijados a piso,
paredes y estructura de techo o como se detalle en planos; forro de loseta
estándar de yeso de 5/8", pasteada y afinada.

75.80 M2

7.08.03

Suministro e instalación de divisiones en servicios sanitarios, paneles de melamina
de 1" de espesor con sujetadores a pared y piso de zamak acabado cromado,
incluye puertas del mismo material con bisagras y haladeras de acero inoxidable y
pasadores de zamak acabado cromado.

1.00 SG

7.09 ACABADOS DE PAREDES

7.09.01
(Código 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) Suministro y aplicación de Repellado con mortero
cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de
puertas y ventanas

1,662.00 M2

7.09.02
(Código 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de
látex de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

1,586.00 M2

7.09.03
(Código 3, 4, 5, 6, 7 y 8) Suministro e instalación de Enchape de cerámica de
0.20x0.30 m 

76.00 M2

7.10 CIELOS FALSOS

7.10.01

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6 mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con
alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a
cada 2.40 m A.S. 

260.00 M2

7.10.02

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

79.95 M
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7.11 VENTANAS

7.11.01
V-1 (1.20 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

10.80 M2

7.11.02
V-2 (1.60 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

12.80 M2

7.11.03
V-3 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

0.72 M2

7.11.04
V-4 (1.80 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

10.80 M2

7.11.05
V-5 (1.00 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

3.00 M2

7.11.06
V-6 (0.60 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

0.36 M2

7.11.07
V-7 (0.60 m x 1.00 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

1.20 M2

7.12 PUERTAS

7.12.01

P-1 (2.40 m x 1.20 m ) Suministro e Instalación de Puerta abatible de 2.10 m de
dos hojas, marco de aluminio tipo pesado anodizado natural, vidrio laminado de 6
mm sujeto al marco con empaque de neopreno. Brazo hidráulico de cierre
automático con apertura de 180°.

1.00 U

7.12.02

P-2 (2.40 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso aplicación de pintura de esmalte con soplete color a
definir en obra con la supervisión.

9.00 U

7.12.03

P-3 (2.40 m x 1.00 m) Suministro e instalación de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado con chapa de pánico al 
interior, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso aplicación de pintura de
esmalte con soplete color a definir en la obra con la supervisión. Brazo hidráulico
de cierre automático con apertura de 180°.

1.00 U

7.12.04

P-4 (2.40 m x 1.00 m), Suministro e instalación de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo Banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso aplicación de pintura de esmalte con soplete color a
definir en la obra con la supervisión. Brazo hidráulico de cierre automático con
apertura de 180°.

2.00 U

7.12.05

P-5 (2.40 m x 0.80 m) Suministro e instalación de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso aplicación de pintura de esmalte con soplete color a
definir en la obra con la supervisión.

3.00 U

7.12.06

P-6 (2.40 m x 0.80 m), Suministro e instalación de puerta abatible, forro lámina de
ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

1.00 U

7.12.07

P-7 (2.40 m x 1.00 m), Suministro e instalación de puerta abatible, doble forro
lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4"x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de
pánico al interior, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", brazo hidráulico de cierre
automático con apertura de 180°, aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U

7.12.08

P-12 (2.40 m x 0.80 m), Suministro e instalación de puerta corrediza, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada Banack clase "B" de 1/4", aplicación de
pintura de esmalte con soplete. Riel superior de acero inoxidable sujeto a pared y
rodos de acero inoxidable suejtos a estructura de puerta.

1.00 U

7.13 MUEBLES FIJOS

7.13.01 Suministro e instalación de MUEBLE MF-01. Ver detalle en planos. 1.00 U

7.13.02 Suministro e instalación de MUEBLE MF-02. Ver detalle en planos. 1.00 U

7.14 SEÑALETICA

7.14.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas

33.00 U

7.14.02 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 5.00 U

7.14.03 Suministro y colocación de Señal ruta de emergencia sujetada a cielo falso 13.00 U

7.14.04 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 2.00 U

7.14.05 Suministro y colocación de Señal de prohibición de FUMAR 2.00 U

7.14.06 Suministro y colocación de Señal de RIESGO ELECTRICO 1.00 U

7.14.07 Suministro y colocación de Icono de Baños 4.00 U

7.15 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

AGUAS RESIDUALES

7.15.01 Excavación de zanjas para tuberías. 16.07 M3

7.15.02 Compactación de zanjas para tuberías, incluye desalojo material Sobrante 16.10 M3

7.15.03
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

10.00 M

7.15.04
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Incluye tuberías para ventilación.

9.00 M

7.15.05
Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

24.00 M
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7.15.06
Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos.

18.00 M

7.15.07
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

70.00 M

7.15.08
Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada
cromada, removible, atornillada y ajustable.

2.00 U

7.15.09
Suministro e Instalación Resumidero de piso de ø 2" con rejilla redonda de acero
inoxidable, removible, atornillada y ajustable.

5.00 U

7.15.10
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad máxima
estimada de 0.65 m

1.00 U

7.15.11
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.60x0.60m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espeso con manecillas profundidad máxima
estimada de 1.05 m

1.00 U

7.15.12 Prueba de hermeticidad de las tuberías. 131.00 M

AGUA POTABLE

7.15.13
Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se
proyecta nueva construcción. 

43.00 M3

7.15.14
Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye Desacolo Material Sobrante.

43.00 M3

7.15.15
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los
artefactos sanitarios.

35.00 M

7.15.16
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios
y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

15.00 M

7.15.17
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

30.00 M

7.15.18 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 " 1.00 U

7.15.19 Prueba Hidróstatica de tuberías 80.00 M

7.15.20 Cajas de Mamposteria de barro con tapadera de concreto de 0.30x0.40 1.00 U

AGUAS LLUVIAS

7.15.21 Excavación de zanjas para tuberías. 21.00 M3

7.15.22 Compactación de zanjas para tuberías, incluye desalojo material Sobrante 21.00 M3

7.15.23
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de   inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

17.00 M

7.15.24

Suministro e Instalación de tuberías en Bajadas de Aguas Lluvias PVC ø4" SDR
26, 160PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y
accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujeción y fijación.

12.00 M

7.15.25
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø6" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

22.00 M

7.15.26
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.40x0.40m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 0.33m

4.00 U

7.15.27
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 0.70m

1.00 U

7.15.28 Prueba de hermeticidad de tuberías. 39.00 M

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

7.15.29
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

6.00 U

7.15.30
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

6.00 U

7.15.31 Suministro e instalación de mingitorio blanco institucional de alta resistencia 1.00 U

7.15.32

Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
afinadas y pulidas  en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de 
acero inoxidable y grifo de hierro cromado. 

2.00 U

7.15.33
Suministro e instalación de juego de dos barras de Ø1¼" de acero inoxidable, una
de 18" y otra de 36" para apoyo de personas con discapacidad (tipo L)

1.00 U

7.15.34
Suministro e instalación de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

4.00 U

7.15.35 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable 4.00 U

7.15.36
Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

4.00 U

7.16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTABLERO STS-FZA

7.16.01

Suministro e Instalación de Subtablero STS-FZA, trifásico de 12 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 30 A/3P incluye barra
para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15
A/1P(4), 20 A/2P (2); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga,
de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los
diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

7.16.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

7.16.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STS-FZA (desde TG-
FUERZA a STS-FZA) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro)+
1 THHN Nº 6 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1-1/2"
(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

166.00 M

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

7.16.04

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 20 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UC-01 al UC-02

2.00 U
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7.16.05
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-01 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(N) + 1THHN 12 (T) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

15.00 M

7.16.06
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-02 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tubería de 3/4". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

10.00 M

7.16.07
Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

2.00 U

7.16.08
Para las unidad condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3
en coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

2.00 U

7.16.09

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

3.00 U

7.16.10

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

6.00 U

7.16.11
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared 
para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

9.00 U

SUBTABLERO ST-2

7.16.12

Suministro e Instalación de Subtablero STS-LUTO, trifásico de 24 espacios ,
barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 50 A/3P incluye
barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/1P (5), 20 A/1P(8), 15A/2P(1); instalación empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT,
según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

7.16.13

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1

1.00 U

7.16.14

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-2 (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-2) con 3-XHHW-2 Nº 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 Nº
3/0 (Neutro)+ 1 THHN Nº 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de Ø 2" (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

166.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

7.16.15
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

51.00 U

7.16.16

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

22.00 U

7.16.17

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

25.00 U

7.16.18

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

17.00 U

7.16.19
Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED 38 WATTS, HOUSING
contra polvo y humedad, luz blanca, policarbonato 120 CM gris IP65 , tubo T-5,
tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería , incluir la sujeción 

4.00 U

7.16.20

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

14.00 U

7.16.21

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

11.00 U

7.16.22

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

8.00 U

7.16.23
Suministro e instalación de Sensor Infrarojo para trecho 120 Voltios, detección de
movimiento a 360 grados, cobertura de 1200 pies caudrados con altura de montaje
de 8 pies. 

2.00 U

7.16.24

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

40.00 U

7.16.25

Tomacorriente doble GFCI tipo industria, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

1.00 U

7.16.26
Suministro e Instalación de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye  Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

2.00 U

SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS 

7.16.27

Suministrar e instalación de gabinete de 19", capacidad 12 U, cierre con llave,
bastidor o rack delantero desplazable, puerta frontal reversible, que incluye
estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa
metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados
de 19" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de
19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable
AWG N°6 (forro color verde).

1.00 U

7.16.28
Suministro e instalación switch de 24 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP
totalmente administrable, montado en gabinete para UTP CAT 6A

1.00 U

7.16.29
Panel distribución (patch panel) para datos de 24 puertos, 19" categoría 6A,
horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable posterior, etiquetas
frontales de identificación y tornillo de fijación, montado en gabinete.

1.00 U

7.16.30
Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijación a
gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables.

2.00 U

7.16.31
Patch-Cords Categoría 6A de 1.50 m conectores de conexión RJ-45 8 pines,
incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo
para salida de teléfono.

32.00 U

7.16.32
Patch-Cords Categoría 6A de 3 m conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye
identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono

32.00 U

7.16.33
Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará
cableado de datos.

1.00 U
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7.16.34
Caja de registro de 8" X 8" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará
cableado de datos.

1.00 U

7.16.35

Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
división interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
división interna, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halógenos, color azul,
blanco o gris para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4"). rollo tiene
300 metros

6.00 rollos

7.16.36

Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de
trabajo Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa,
guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación
(prueba completa de conexión).

32.00 U

7.16.37
Suministro, instalación y puesta en marcha de detector de humo, no
interconectadle y de batería DC. Deberá incluir bateria y luz que indique que esta
funcionando

109.00 U

7.17 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.

7.17.01

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de 18,000 btu/h; Incluye: Unidades evaporadora y condensadora,
tuberías de refrigeración y drenaje, base metálica y concreto, protección mecánica
en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas
(hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y
protecciones eléctricas y mantenimiento preventivo según indican especificaciones
técnicas.

1.00 U

7.17.02

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de 24,000 btu/h; Incluye: Unidades evaporadora y condensadora,
tuberías de refrigeración y drenaje, base metálica y concreto, protección mecánica
en tuberías, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas
(hermeticidad y vacío), carga de refrigerante, señalización, instalación y
protecciones eléctricas y mantenimiento preventivo según indican especificaciones
técnicas.

1.00 U

7.17.03

Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas; Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores,
control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas
según indican especificaciones técnicas.

9.00 U

7.17.04

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica,
anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

2.00 U

8.00 MODULO 6: SALON DE REUNIONES

8.01 TERRACERIA

8.01.01 Trazo y Nivelación 54.00 M2

8.01.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 82.90 M3

8.02 RELLENOS 

8.02.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

42.45 M3

8.02.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

11.20 M3

8.03 CONCRETO ESTRUCTURAL

8.03.01
Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

8.12 M3

8.03.02
Solera de fundación (SF-2) 45 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

0.24 M3

8.03.03 Tensor (T-1) 20 cm x 20 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3 @15 cm. 0.19 M3

8.03.04
Solera Mojinete (SM-3) 30 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15
cm.

2.11 M3

8.04 ESTRUCTURA METALICA

8.04.01
Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

95.00 M

8.04.02
Suministro e instalación de VIGA (VM-2) (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ); incluye
placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según
especificación técnica.

35.00 M

8.04.03
Suministro e instalación de Escopeta metálica de E-1, perfil doble C de 6"x2" cal
14; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura
según especificación técnica.

8.00 U

8.04.04

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

10.08 M2

8.05 CUBIERTA DE TECHO

8.05.01

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

76.00 M2

8.05.02
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

34.00 M

8.05.03
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

34.00 M

8.05.04
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

34.00 M

8.06 ALBAÑILERIA

8.06.01
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

187.40 M2

8.07 PISOS

8.07.01

Suministro e instalación de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
tráfico mate de 0.60 m x 0.60 m, con requerimientos minimo de PEI IV y mosh 7.
Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6”x6”
de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos. 

39.00 M2

8.07.02
(Código 6) Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10; incluye relleno de suelo cemento de
20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. 

30.00 M2
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8.07.03

(Código 7) Elaboración de piso de rampa de 7.5 cm de concreto de 210 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, con sisa de 1 cm de ancho con 3 mm
de alto forjada en el concreto con tarraja perpendicularmente a la pendiente;
incluye base de relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor y sub
rasante de terreno natural compactado al 90% de 40 cm. Ver detalle de planos.

4.20 M2

8.08 ACABADOS DE PAREDES

8.08.01
(Código 1) Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena,
afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

361.00 M2

8.08.02
(Código 1) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de látex de primera
calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

361.00 M2

8.08.03 (Código 3, 4) Suministro e instalación de Enchape de cerámica de 0.20x0.30 m 15.00 M2

8.09 CIELOS FALSOS

8.09.01

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6 mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con
alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a
cada 2.40 m A.S. 

40.00 M2

8.09.02

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

35.00 M

8.10 VENTANAS

8.10.01
V-1 (1.20 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

12.00 M2

8.10.02
V-2 (1.60 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

3.20 M2

8.10.03
V-3 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

1.44 M2

8.10.04
V-4 (1.80 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

3.60 M2

8.10.05
V-5 (1.00 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

0.60 M2

8.10.06
V-6 (0.60 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

0.36 M2

8.10.07
V-7 (0.60 m x 1.00 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

0.60 M2

8.10.08
V-8 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

7.20 M2

8.11 PUERTAS

8.11.01

P-1 (2.40 M x 1.20 M ) Suministro e Instalación de Puerta abatible de 2.10 m de
dos hojas, marco de aluminio tipo pesado anodizado natural, vidrio laminado de
6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. Brazo hidráulico de cierre
automático con apertura de 180°.

1.00 U

8.11.02

P-2 (2.40 M x 1.00 M) Suministro e instalación de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso aplicación de pintura de esmalte con soplete color a
definir en obra con la supervisión.

11.00 U

8.11.03

P-3 (2.40 M x 1.00 M) Suministro e instalación de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado con chapa de pánico al 
interior, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso aplicación de pintura de
esmalte con soplete color a definir en la obra con la supervisión. Brazo hidráulico
de cierre automático con apertura de 180°.

1.00 U

8.11.04

P-4 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalación de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo Banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso aplicación de pintura de esmalte con soplete color a
definir en la obra con la supervisión. Brazo hidráulico de cierre automático con
apertura de 180°.

2.00 U

8.11.05

P-5 (2.40 M x 0.80 M) Suministro e instalación de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso aplicación de pintura de esmalte con soplete color a
definir en la obra con la supervisión.

3.00 U

8.11.06

P-6 (2.40 M x 0.80 M), Suministro e instalación de puerta abatible, forro lámina de
ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

1.00 U

8.11.07

P-7 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta abatible, doble forro
lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4"x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de
pánico al interior, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", brazo hidráulico de cierre
automático con apertura de 180°, aplicación de pintura de esmalte con soplete.

2.00 U

8.11.08

P-8 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalación de puerta abatible de dos cuerpos,
marco de aluminio tipo pesado anodizado natural, vidrio laminado de 6 mm sujeto
al marco con empaque de neopreno, brazo hidráulico de cierre automático con
apertura de 180°.

1.00

8.11.09

P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalación de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y
contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo,
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cápsula de
5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete.

2.00 U

8.11.10

P-10 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta abatible, doble forro
lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

2.00 U
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8.11.11

P-12 (2.40 M x 0.8 M), Suministro e instalación de puerta corrediza, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada banack clase "B" de 1/4", aplicación de
pintura de esmalte con soplete color a definir en obra con la supervisión, incluye
riel superior de acero inoxidable sujeto a pared y rodos de acero inoxidable sujetos
a estructura de puerta.

1.00 U

8.12 SEÑALETICA

8.12.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas

1.00 U

8.12.02 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 1.00 U

8.12.03 Suministro y colocación de Señal ruta de emergencia sujetada a cielo falso 4.00 U

8.12.04 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

8.12.05 Suministro y colocación de Icono de Baños 2.00 U

8.13 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

AGUAS RESIDUALES

8.13.01 Excavación de zanjas para tuberías. 20.00 M3

8.13.02 Compactación de zanjas para tuberías, incluye desalojo material Sobrante 20.00 M3

8.13.03
Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

10.00 M

8.13.04
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

15.00 M

8.13.05
Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada cromada,
removible, atornillada y ajustable.

2.00 U

8.13.06 Prueba de hermeticidad de las tuberías. 25.00 M

AGUA POTABLE

8.13.07
Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se
proyecta nueva construcción. 

40.00 M3

8.13.08
Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye Desacolo Material Sobrante.

40.00 M3

8.13.09
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los
artefactos sanitarios.

20.00 M

8.13.10
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios
y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

15.00 M

8.13.11
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

15.00 M

8.13.12 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 " 1.00 U

8.13.13 Prueba Hidróstatica de tuberías 50.00 M

AGUAS LLUVIAS

8.13.14
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de   inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

20.00 M

8.13.15

Suministro e Instalación de tuberías en Bajadas de Aguas Lluvias PVC ø4" SDR
26, 160PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y
accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujeción y fijación.

24.00 M

8.13.16
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 0.70m

2.00 U

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

8.13.17
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

2.00 U

8.13.18
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

2.00 U

8.13.19
Suministro e instalación de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

2.00 U

8.13.20 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable 2.00 U

8.13.21
Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

2.00 U

8.14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTABLERO STS-REU

8.14.01

Suministro e Instalación de Subtablero STS-REU, monofásico de 6 espacios ,
120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y
disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (3); instalación empotrada en pared, de no
ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros
indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

8.14.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-REU (desde STS-
LUTO a STS-REU) con 2-THHN Nº 10 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+
1 THHN Nº 12 (Polarizacion)- Tuberia PVC de Ø 3/4" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

24.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

8.14.03
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

4.00 U

8.14.04

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

4.00 U

8.14.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

2.00 U

8.14.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED 38 WATTS, HOUSING
contra polvo y humedad, luz blanca, policarbonato 120 CM gris IP65 , tubo T-5,
tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería , incluir la sujeción, incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

1.00 U
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8.14.07

Suministro e Instalación de Luminaria de empotrar Panel Led redonda 6 Watts,
6000K 120V Dimerizable, acabado cuerpo blanco, difusor opaco, multivoltaje, 360
lumenes.incluye alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta
aislante verde para polarización y terminal de ojo)

4.00 U

8.14.08

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

3.00 U

8.14.09

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

2.00 U

8.14.10
Suministro e instalación de controlador de intensidad de luz (dimer) en las oficinas
indicadas según plano.

1.00 U

8.14.11

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

5.00 U

8.14.12
Suministro e Instalación de Caja de Conectividad; poseer Toma Electrico (1),
Salida HDMI (1), Salida USB (1) y Salida Vega (1), (Incluir los respectivos cables
para conectar el proyector), salida para voz y Datos. 

1.00 U

8.14.13
Suministro e instalación de soporte metálico para proyector, a ser instalado en el
cielo falso.

1.00 U

8.14.14
Suministro e Instalación de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye  Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

2.00 U

8.14.15

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

2.00 U

9.00 MODULO 7: BODEGAS

9.01 TERRACERIA

9.01.01 Trazo y Nivelación 141.00 M2

9.01.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 171.90 M3

9.02 RELLENOS 

9.02.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

84.65 M3

9.02.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

21.38 M3

9.03 CONCRETO ESTRUCTURAL

9.03.01
Solera de fundación (SF-2) 45 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

11.58 M3

9.03.02
Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos
#2 @15 cm.

3.56 M3

9.04 ESTRUCTURA METALICA

9.04.01
Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

185.00 M

9.04.02
Suministro e instalación de VIGA (VM-2) (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ); incluye
placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según
especificación técnica.

3.00 M

9.04.03
Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-3 perfil doble C de 4"x2" cal
14; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura
según especificación técnica.

8.00 U

9.04.04

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

10.08 M2

9.05 CUBIERTA DE TECHO

9.05.01

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

165.00 M2

9.05.02
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

35.00 M

9.05.03
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

35.00 M

9.05.04 Suministro y colocación de Cumbrera de lámina  de aluminio y zinc, #24 18.00 M

9.05.05
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

51.00 M

9.06 ALBAÑILERIA

9.06.01
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

293.40 M2

9.07 PISOS

9.07.01
(Código 3) Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, acabado pulino; incluye relleno de suelo
cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. 

115.00 M2

9.07.02

(Código 7) Elaboración de piso de rampa de 7.5 cm de concreto de 210 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, con sisa de 1 cm de ancho con 3 mm
de alto forjada en el concreto con tarraja perpendicularmente a la pendiente;
incluye base de relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor y sub
rasante de terreno natural compactado al 90% de 40 cm. Ver detalle de planos.

5.50 M2

9.08 ACABADOS DE PAREDES

9.08.01
(Código 1) Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena,
afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

185.00 M2

9.08.02
(Código 1) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de látex de primera
calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

185.00 M2

9.09 CIELOS FALSOS

9.09.01

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

8.00 M

9.10 VENTANAS
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9.10.01
V-8 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5mm, operador tipo mariposa.

10.08 M2

9.11 PUERTAS

9.11.01

P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalación de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y
contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo,
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cápsula de
5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete.

2.00 U

9.11.02

P-10 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta abatible, doble forro
lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

2.00 U

9.12 SEÑALETICA

9.12.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas

3.00 U

9.12.02 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 1.00 U

9.12.03 Suministro y colocación de Señal RIESGO ELECTRICO 1.00 U

9.12.04 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

9.13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTABLERO STS-BOD

9.13.01

Suministro e Instalación de Subtablero STS-BOD, monofásico de 6 espacios ,
120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y
disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/1P (1); instalación empotrada en
pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los
diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

9.13.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero STS-BOD (desde TG-
SUBTABLERO a STS-BOD) con 2-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6
(Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarizacion)- Tuberia PVC de Ø 1" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

97.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

9.13.03

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED 38 WATTS, HOUSING
contra polvo y humedad, luz blanca, policarbonato 120 CM gris IP65 , tubo T-5,
tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería , incluir la sujeción, incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

20.00 U

9.13.04

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U

9.13.05

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

5.00 U

9.13.06
Suministro e Instalación de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye  Canalización y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

1.00 U

9.13.07

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de
día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

1.00 U

9.13.08

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

4.00 U

10.00 MODULO 9: CASETA DE VIGILANCIA/CAFETERÍA

10.01 TERRACERIA

10.01.01 Trazo y Nivelación 100.00 M2

10.01.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 137.50 M3

10.02 RELLENOS 

10.02.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

71.95 M3

10.02.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

18.17 M3

10.03 CONCRETO ESTRUCTURAL

10.03.01
Solera de fundación (SF-2) 45 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

9.84 M3

10.03.02
Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos
#2 @15 cm.

4.06 M3

10.04 ESTRUCTURA METALICA

10.04.01
Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

155.00 M

10.04.02
Suministro e instalación de VIGA (VM-2) (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ); incluye
placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según
especificación técnica.

3.00 M

10.04.03
Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-3 perfil doble C de 4"x2" cal
14; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura
según especificación técnica.

8.00 U

10.04.04

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

10.08 M2

10.05 CUBIERTA DE TECHO

10.05.01
Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de 

110.00 M2

10.05.02
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

25.00 M

10.05.03
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

25.00 M

10.05.04
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

40.00 M

10.06 ALBAÑILERIA

10.06.01
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

293.40 M2
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10.07 PISOS

10.07.01
(Código 3) Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, acabado pulino; incluye relleno de suelo
cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. 

100.00 M2

10.08 ACABADOS DE PAREDES

10.08.01
(Código 1) Suministro y aplicación de acabado de microcemento con sisa de 1";
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

185.00 M2

10.09 CIELOS FALSOS

10.09.01

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

8.00 M

10.10 VENTANAS

10.01.01
V-2 (0.80 m x 0.60 m) Ventana tipo proyectable de marco de aluminio sistema
Deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio de 5 mm, con
operador de manivela.

0.48 M2

10.01.02
V-6 (1.0 m x 1.0 m) Ventana tipo proyectable de marco de aluminio sistema Deluxe
tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio de 5 mm, con operador de
manivela.

1.00 M2

10.01.03
V-11 (2.0 m x 1.20 m) Ventana tipo proyectable de marco de aluminio sistema
Deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio de 5 mm, con
operador de manivela de dos cuerpos.

2.40 M2

10.01.04
V-22 (0.80 m x 1.20 m) Ventana tipo proyectable de marco de aluminio sistema
Deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio de 5 mm, con
operador de manivela.

0.96 M2

10.01.05
V-23 (3.20 m x 1.20 m) Ventana sistema deluxe marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5mm, con abertura tipo
proyectable con modulos fijos en la parte inferior y el resto proyectable.

3.84 M2

10.11 PUERTAS

10.11.01

P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalación de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y
contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo,
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cápsula de
5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U

10.11.02

P-10 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta abatible, doble forro
lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

1.00 U

10.12 SEÑALETICA

10.12.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas

3.00 U

10.12.02 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 1.00 U

10.12.03 Suministro y colocación de Señal RIESGO ELECTRICO 1.00 U

10.12.04 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

10.13 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

AGUAS RESIDUALES

10.13.01 Excavación de zanjas para tuberías. 65.00 M3

10.13.02 Compactación de zanjas para tuberías. 65.00 M3

10.13.03 Desalojo Material Sobrante. 60.00 M3

10.13.04
Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

30.00 M

10.13.05
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

45.00 M

10.13.06 Prueba de hermeticidad de las tuberías. 65.00 M

10.13.07
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad máxima
estimada de 0.65 m

1.00 U

AGUA POTABLE

10.13.08
Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se
proyecta nueva construcción. 

50.00 M3

10.13.09
Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye desalojo de material sobrante.

50.00 M3

10.13.10
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia los
artefactos sanitarios.

45.00 M

10.13.11
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios
y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

15.00 M

10.13.12 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 " 1.00 U

10.13.13 Prueba Hidróstatica de tuberías 50.00 M

AGUAS LLUVIAS

10.13.14
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de   inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

12.00 M

10.13.15

Suministro e Instalación de tuberías en Bajadas de Aguas Lluvias PVC ø4" SDR
26, 160PSI fabricada según norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y
accesorios fabricados por el proceso de inyección según la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujeción y fijación.

14.00 M

10.13.16
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 0.70m

2.00 U

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

10.13.17
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

1.00 U

10.13.18
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

1.00 U

10.13.19

Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
afinadas y pulidas  en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de 
acero inoxidable y grifo de hierro cromado. 

1.00 U



PRESUPUESTO OFICIAL

  
                        "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA.  

MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR."

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL 

 SUB TOTAL 
PARTIDA 

 TOTAL 

10.13.20
Suministro e instalación de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

1.00 U

10.13.21 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable 1.00 U

10.13.22
Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

1.00 U

10.14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBTABLERO ST-BOM

10.14.01

Suministro e Instalación de subtablero ST-BOM, monofásico de 4 espacios ,
120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus
elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/2P (1),; instalación
empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit
EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

10.14.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-BOM (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-BOM) con 2-THHN Nº 6 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 6
(Neutro)+ 1 THHN Nº 8 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto de Ø 1"
(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

115.00 U

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

10.14.03
Suministro e instalación de salida para luminaria FC. incluye alambrado,
canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y
terminal de ojo)

1.00 U

10.14.04

Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnología LED, de 14 Watts, 120 Balastro
electrónico Incorporado; en receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa,
contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo
pesada y pernos con tuerca y arandela.

1.00 U

10.14.05

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

1.00 U

10.14.06

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

1.00 U

10.14.07
Alambrado de la unidad de equipo de bombeo de 2HP, se suministrara e instalara
cable TSJ 10/3  en coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

1.00 U

SUBTABLERO ST-CAS

10.14.06

Suministro e Instalación de subtablero ST-CAS, monofásico de 12 espacios ,
120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus
elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/1P (5), 30 A/2P (1);
instalación empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será
con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

10.14.07

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-CAS (desde TG a
ST-CAS) con 2-THHN Nº 6 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8
(Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto de Ø 1" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

25.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECANICO. 

10.14.07
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

11.00 U

10.14.08

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la sujeción
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

10.00 U

10.14.09

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

1.00 U

10.14.10
Suministro e instalación de salida para luminaria FC. incluye alambrado,
canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización y
terminal de ojo)

2.00 U

10.14.11

Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnología LED, de 14 Watts, 120 Balastro
electrónico Incorporado; en receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa,
contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo
pesada y pernos con tuerca y arandela.

2.00 U

10.14.12

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

3.00 U

10.14.13

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

2.00 U

10.14.14

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

4.00 U

10.14.15

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Toma
dedicado para Lavadora

1.00 U

10.14.16

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Toma dedicado para
refrigeradora

2.00 U

10.14.17

Tomacorriente tipo industrial de seguridad L1520-R, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-20R, 4 Hilos, 20 A, 208 V, De nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). para
cocina

1.00 U

10.14.18

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Toma dedicado para
microondas

1.00 U

11.00 MISCELÁNEOS

11.01
Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; diseño, colores
y leyendas a definir.

3.00 U

11.02
Suministro y colocación de asta de bandera, incluye la obra civil según detalla de
planos

10.00 U

11.03 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

12.00 OBRAS EXTERIORES
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12.01 (MC-1) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 4 M

12.01.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 722.50 M3

12.01.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

592.50 M3

12.01.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

26.00 M3

12.01.04
Zapata corrida 2.60x0.40 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
cm A.S., estribos #3 @20 cm. 

50.00 M

12.01.05
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle
de refuerzos verticales y horizontales. 

520.00 M2

12.02 (MC-2) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 3.5 M

12.02.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 257.57 M3

12.02.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

184.80 M3

12.02.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

10.16 M3

12.02.04
Zapata corrida 2.20x0.40 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
cm A.S., estribos #3 @20 cm. 

23.10 M

12.02.05
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle
de refuerzos verticales y horizontales. 

212.52 M2

12.03 (MC-3) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 3.0 M

12.03.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 859.04 M3

12.03.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

613.60 M3

12.03.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

37.76 M3

12.03.04
Zapata corrida 2.00x0.40 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
cm A.S., estribos #3 @20 cm. 

94.40 M

12.03.05
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle
de refuerzos verticales y horizontales. 

660.80 M2

12.03.06

Estructura para malla en tapiales de 1.80 m de alto: tubos verticales de 2"@ 2.0 m,
de 1.8 m de longitud, 2 tubos horizontales de 1 1/4" y tubo de 2" de forma diagonal
al inicio y final de cada cambio de direccion o cada 10 m, tubo de 2" en los
contrafuertes. Para murete con malla ciclon #9.

17.80 M

12.04 (MC-4) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 2.5 M

12.04.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 435.45 M3

12.04.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

312.84 M3

12.04.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

22.12 M3

12.04.04
Zapata corrida 1.75x0.35 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
cm A.S., estribos #3 @20 cm. 

63.20 M

12.04.05
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle
de refuerzos verticales y horizontales. 

309.68 M2

12.05 (MC-5) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 2 M

12.05.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 357.50 M3

12.05.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

221.31 M3

12.05.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

25.54 M3

12.05.04
Zapata corrida 1.60x0.35 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
cm A.S., estribos #3 @20 cm. 

53.20 M

12.05.05
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle
de refuerzos verticales y horizontales. 

212.80 M2

12.06 (MC-6) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 1.5 M

12.06.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 748.51 M3

12.06.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

590.72 M3

12.06.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

78.90 M3

12.06.04
Zapata corrida 1.30x0.30 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
cm A.S., estribos #3 @20 cm. 

202.30 M

12.06.05
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle
de refuerzos verticales y horizontales. 

728.28 M2

12.06.06

Estructura para malla en tapiales de 1.80 m de alto: tubos verticales de 2"@ 2.0 m,
de 1.8 m de longitud, 2 tubos horizontales de 1 1/4" y tubo de 2" de forma diagonal
al inicio y final de cada cambio de direccion o cada 10 m, tubo de 2" en los
contrafuertes. Para murete con malla ciclon #9.

7.00 M

12.07 (MC-7) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 1.0 M

12.07.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 376.00 M3

12.07.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

263.20 M3

12.07.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

56.40 M3

12.07.04
Zapata corrida 0.80x0.30 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
cm A.S., estribos #3 @20 cm. 

235.00 M

12.07.05
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle
de refuerzos verticales y horizontales. 

329.00 M2

12.08 (MC-8) MURO DE CONTENCION HASTA DE H = 0.5 M

12.08.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 92.55 M3

12.08.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

55.53 M3



PRESUPUESTO OFICIAL

  
                        "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA.  

MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR."

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL 

 SUB TOTAL 
PARTIDA 

 TOTAL 

12.08.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

18.51 M3

12.08.04
Zapata corrida 0.45x0.30 m. f´c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
cm A.S., estribos #3 @20 cm. 

123.40 M

12.08.05
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios. Ver detalle
de refuerzos verticales y horizontales. 

111.06 M2

12.09 CERCO TAPIAL 

12.09.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 65.17 M3

12.09.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

27.44 M3

12.09.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

20.58 M3

12.09.04 Solera corrida 0.40x0.25 m.  f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#3 y estribo 2 @ 15 cm 171.50 M

12.09.05

Estructura para malla en tapiales de 1.80 m de alto: tubos verticales de 2"@ 2.0 m,
de 1.8 m de longitud, 2 tubos horizontales de 1 1/4" y tubo de 2" de forma diagonal
al inicio y final de cada cambio de direccion o cada 10 m, tubo de 2" en los
contrafuertes. Para murete con malla ciclon #9.

171.50 M

12.09.06
Elaboración de murete de 0.80 m de alto, de mampostería reforzada de bloque de
concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras
intermedias, nervios. Según detalle de planos.

171.50 M

12.10 MURO PREFABRICADO

12.10.01
Suministro y colocación de muro de concreto prefabricado de 2.20 m de altura,
incluye obras de terracería

369.00 M

12.10.02 Suministro y colocación de barandal. Ver detalle en planos 80.00 M

12.11 PISOS

12.11.01 Suministro y colocación de grama San Agustín, incluye tierra negra. 1,470.40 M2

12.11.02

Conformacion de acera de concreto de 5 cm de espesor, resistencia del concreto
de f’c=140 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10, sobre base de suelo
cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm; se debe incluir la conformacion
del cordon-cuneta. Ver detalle en planos

1,160.60 M2

12.11.03

Conformacion de acera de concreto de 5 cm de espesor, resistencia del concreto
de f’c=140 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10, sobre base de suelo
cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm; se debe incluir la conformacion
del cordon-cuneta. Ubicada en la parte exterior del complejo, ver detalle en planos

200.00 M2

12.11.04
Elaboración de piso de concreto modelado en sitio con resistencia de acuerdo a
diseño estructural, de 0.15 m de espesor, con acabado al natural y chispa
expuesta, sobre base de suelo cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm

217.00 M2

12.11.05

Elaboración de piso de concreto modelado en sitio, con resistencia de acuerdo a
diseño estructural de e= 9.00 cm, con acabado de concreto natural, chispa
expuesta y recuadro de baldosas de arcilla color negro, sobre base de suelo
cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm

605.40 M2

12.11.06
Conformación gradas forjadas según detalle, huella de concreto con chispa
expuesta y contrahuella enchapada con fachaleta de barro, con de huella de 30
cm, contrahuella hasta 20 cm; 1.50 m de ancho

30.00 M2

12.11.07
Elaboración de pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a diseño
estructural, acabado de concreto con chispa expuesta, color natural.

220.00 M2

12.11.08
Conformacion de piso de adoquín ecológico de 44 cm x 44 cm x 10 cm con
siembra de grama San Agustín, incluye base de arena. Ver detalle en planos.

868.70 M2

12.12 CALLE INTERNA

12.12.01

Conformación de calle interna de pavimento de capa de rodadura de piso de
adoquín, base de arena de 10 cm, base de suelo cemento de 15 cm y sub base de
material granular de 25 cm; deberá incluir el cordón-cuneta de concreto. Incluye la
señalizacion de la calle

1,543.10 M2

12.12.02 Señalización vial sobre calle de adoquín 1,543.10 M2

12.12.03 Rotulacion vertical al exterior 12.00 U

12.13 OBRA CIVIL DE JARDINERAS

12.13.01

Conformación de pared de bloque de concreto arquitectónico color adobe de 0.15 x
0.20 x 0.40 m con refuerzo vertical y horizontal, soleras intermedias y de
coronamiento, incluye llenado de celdas y tratamiento y sellado de juntas. Se
deberá incluir las obras de fundaciones.

238.00 M2

12.13.02

Conformación de pared de bloque de concreto de 0.15 x 0.20 x 0.40 m con
refuerzo vertical y horizontal, soleras intermedias y de coronamiento, incluye
llenado de celdas y tratamiento y sellado de juntas. Se deberá incluir las obras de
fundaciones. Para pretiles borde de calle y acera

239.00 M3

12.13.03 Siembre de arboles según cantidades y tipo en plano 1.00 SG

12.13.04 Conformación de banca de concreto armado. Ver detalle en planos 36.00 M2

12.14 PUERTAS

12.14.01
(PM-08) Suministro e instalación de puerta (2.20 m x 1.20 m) de malla ciclón
calibre 11x72"; estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" con pasador y
portacandado

1.00 U

12.14.02

(PM-09) Suministro e instalación de puerta (6.00 m x 2.40 m) de marco y
contramarco de tubo galvanizado de 1/2", tipo pesado con electromalla, calibre 9,
contramarco de 2 ángulos de 1/2"x1/8" pintura anticorrosiva a dos manos y
acabado de aceite a dos manos, con pasador de piso y portacandado de argolla,
sujeto con bisagras de capsula con varilla lisa de 3/4" y caño de 1", fijada con
pletina

1.00 U

12.15 TECHO DE EMERGENCIAS

12.15.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 17.72 M3

12.15.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

13.75 M3

12.15.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

1.93 M3

12.15.04
Zapata 1.0 m x 1.0 m x 0.25 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior
#4@15 cm A.S.

1.00 M3
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12.15.05 Pedestal 25 cm x 25 cm,  f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#5, estribos #3 @15 cm. 0.54 M3

12.15.06
Tensor de fundación 20x20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#3, estribos #2 @15
cm.

0.90 M3

12.15.07
Suministro e instalación de VIGA (VT-1) de 4 angulos 1 1/2"x 1 1/2"x1/4" y 2
celosias # 4 a 60°, según detalle en planos e incluye pintura según especificación
técnica

35.00 M

12.15.08
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4"x2" cal 14 ), según detalle en
planos y pintura según especificación técnica 

55.00 M

12.15.09
Suministro e instalación de COLUMNA (C-1) perfil HSS 4"X4"X1/4", incluye placa
de conexión con pedestal y según detalle en planos e incluye pintura según
especificación técnica

10.00 M

12.15.10 Cubierta de lámina troquelada de aluminio y zinc cal. 24 50.00 M2

12.15.11
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

12.00 M

12.15.12

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

24.00 M

12.16 TECHO DE AMBULANCIA

12.16.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 26.58 M3

12.16.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

20.63 M3

12.16.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

2.90 M3

12.16.04
Zapata 1.0 m x 1.0 m x 0.25 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior
#4@15 cm A.S.

1.50 M3

12.16.05 Pedestal 25 cm x 25 cm,  f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#5, estribos #3 @15 cm. 0.81 M3

12.16.06
Tensor de fundación 20x20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#3, estribos #2 @15
cm.

1.35 M3

12.16.07
Suministro e instalación de VIGA (VT-1) de 4 angulos 1 1/2"x 1 1/2"x1/4" y 2
celosias # 4 a 60°, según detalle en planos e incluye pintura según especificación
técnica

52.50 M

12.16.08
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4"x2" cal 14 ), según detalle en
planos y pintura según especificación técnica 

82.50 M

12.16.09
Suministro e instalación de COLUMNA (C-1) perfil HSS 4"X4"X1/4", incluye placa
de conexión con pedestal y según detalle en planos e incluye pintura según
especificación técnica

15.00 M

12.16.10 Cubierta de lámina troquelada de aluminio y zinc cal. 24 75.00 M2

12.16.11
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

18.00 M

12.16.12

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

36.00 M

12.17 MODULO 8: CASA DE MAQUINAS

TERRACERIA

12.17.01 Trazo y Nivelación 30.00 M2

12.17.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 37.81 M3

RELLENOS 

12.17.03
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

18.62 M3

12.17.04
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

4.70 M3

CONCRETO ESTRUCTURAL

12.17.05
Solera de fundación (SF-2) 45 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

2.54 M3

12.17.06
Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos
#2 @15 cm.

0.78 M3

ESTRUCTURA METALICA

12.17.07
Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

40.00 M

12.17.08
Suministro e instalación de VIGA (VM-2) (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ); incluye
placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura según
especificación técnica.

1.00 M

12.17.09
Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-3 perfil doble C de 4"x2" cal
14; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y pintura
según especificación técnica.

2.00 U

12.17.10

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

10.08 M2

CUBIERTA DE TECHO

12.17.08

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

36.00 M2

12.17.09
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

10.00 M

12.17.10
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

10.00 M

12.17.11
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

30.00 M

ALBAÑILERIA

12.17.12
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

64.55 M2

PISOS

12.17.13
(Código 3) Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, acabado pulino; incluye relleno de suelo
cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. 

36.00 M2

ACABADOS DE PAREDES
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12.17.14
(Código 1) Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena,
afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

129.10 M2

12.17.15
(Código 1) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de látex de primera
calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

129.10 M2

CIELOS FALSOS

12.17.16

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

8.00 M

VENTANAS

12.17.17
LV-1 (1.0 m x 1.80 m) Suministro e instalación de Ventana tipo Louver de aluminio
de 1/8”, ver detalle en planos.

16.20 M2

PUERTAS

12.17.18

P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalación de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y
contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo,
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cápsula de
5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U

12.17.19

P-10 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalación de puerta abatible, doble forro
lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

1.00 U

SEÑALETICA

12.17.20
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas

1.00 U

12.17.21 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 1.00 U

12.17.22 Suministro y colocación de Señal RIESGO ELECTRICO 1.00 U

12.17.23 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

12.18 MODULO 10: CASETA DE DESECHOS SOLIDOS

TERRACERIA

12.18.01 Trazo y Nivelación 26.00 M2

12.18.02 Excavación en soleras de fundación y losa para piso, incluye desalojo 30.90 M3

RELLENOS 

12.18.03
Relleno soleras de fundación y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

15.24 M3

12.18.04
Relleno soleras de fundación y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

3.84 M3

CONCRETO ESTRUCTURAL

12.18.05
Solera de fundación (SF-2) 45 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

2.08 M3

12.18.06
Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos
#2 @15 cm.

3.56 M3

ESTRUCTURA METALICA

12.18.07
Suministro e instalación de Polín P-2 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica. 

30.00 M

12.18.08

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

0.72 M2

CUBIERTA DE TECHO

12.18.09

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalación
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

30.00 M2

12.18.10
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

6.00 M

12.18.11
Suministro y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, según
detalle en planos.

6.00 M

12.18.12
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

20.00 M

ALBAÑILERIA

12.18.13
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

52.80 M2

PISOS

12.18.14
(Código 3) Elaboración de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, acabado pulino; incluye relleno de suelo
cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos. 

28.00 M2

ACABADOS DE PAREDES

12.18.15
(Código 1) Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena,
afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

105.60 M2

12.18.16
(Código 1) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de látex de primera
calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. 

105.60 M2

CIELOS FALSOS

12.18.17

Suministro e instalación de Fascia y cornisa estructura doble polín "C" de 4" y
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicación de dos manos de pintura látex de
primera calidad.

8.00 M

VENTANAS

12.18.18
V-8 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosía de vidrio nevado de 5mm, operador tipo mariposa.

0.72 M2

PUERTAS

12.18.19

P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalación de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro lámina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y
contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4""x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en ángulo,
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cápsula de
5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U

SEÑALETICA

12.18.20
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas
nuevas

3.00 U
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12.18.21 Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra incendios 1.00 U

12.18.22 Suministro y colocación de Señal RIESGO ELECTRICO 1.00 U

12.18.23 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

12.19 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

AGUAS RESIDUALES

12.19.01 Excavación de zanjas para tuberías. 90.00 M3

12.19.02 Compactación de zanjas para tuberías. 90.00 M3

12.19.03 Desalojo Material Sobrante. 50.00 M3

12.19.04
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

20.00 M

12.19.05
Suministro e Instalación Tub. ø 6" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

205.00 M

12.19.06
Suministro e Inst. Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada cromada,
removible, atornillada y ajustable.

2.00 U

12.19.07
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad máxima
estimada de 0.65 m

3.00 U

12.19.08
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.60x0.60m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espeso con manecillas profundidad máxima
estimada de 1.05 m

5.00 U

12.19.09
Construcción de pozos de visita de AN con tapadera de Hierro Fundido con
sistema antirrobo, altura promedio de 1.70 m

6.00 U

12.19.10 Prueba de hermeticidad de las tuberías. 225.00 M

12.19.11

Obras de Instalación y protección de PTAR. Incluye excavación, compactación de
fundación con suelo cemento, relleno de lodocreto y construcción de todas las
obras de protección especificadas en los planos. Así también incluye el suministro
de la tapadera de lámina metálica protegida con pintura anticorrosiva.

1.00 SG

12.19.12

Suministro e Instalación de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales tipo
Paquete que sea capaz de tratar una carga hidráulica igual o superior a los 20.3
m3/día, con un sistema del tipo de Laberinto de Flujo Vertical (Vertical Flow
Labyrinth), fabricada en polipropileno de alta densidad, con los siguientes
componentes o procesos: a)Proceso de limpieza de solidos gruesos por medio de
una rejilla extraíble para su limpieza; b) Zona Aerobia formada por paredes que
forman un flujo vertical; c) Zona Anoxia para la eliminación del nitrógeno y
parcialmente el fósforo; d) Zona Aerobia en donde se inyecta oxígeno y se realiza
la degradación orgánica de las bacterias, separándolas del agua por su densidad
obtenida; e) Clarificador que finaliza de hacer la decantación de los lodos que son
altamente mineralizados para que el agua limpia salga del reactor. La dimensión
del tanque principal deberá ser de aproximadamente 8560X2260X2500mm.

1.00 SG

12.19.13

Contruccion de Cárcamo de Bombeo de Agusa residuales de 1.0x1.0m altura de
1.80m, de concreto con resistencia a la compresión de 210kg/cm2. acero de
refuerzo Grado 60. Incluye Tapadera de acero lagrimado según los detalles
presentados en los planos hidrosanitarios.

1.66 M3

12.19.14

Dos (2) bombas centrifugas Marca Hydromatic Modelo SK100 o de igual calidad;
con capacidad de suministra un caudal de 50GPM contra una carga de 25 pies;
motor eléctrico sumergible 3F/208-230V/60 Hz; 1750RPM; potencia de 1.0HP;
(Nota: Una bomba será instalada en el cárcamo de bombeo de aguas negras y la
otra será entregada al propietario para back up). Un (1) Panel de Control y
Alarma el cual incluirá luz de alarma, sistema de toma de datos mediante controles
secos para poder conectarse al sistema de monitoreo y control interno del
proyecto, las variables a monitorear serán fallo de bomba y nivel alto en el
cárcamo de bombeo. Tubería y accesorios de Descarga de PVC Ø2”-250PSI y
válvulas check y compuerta.

1.00 SG

AGUA POTABLE

12.19.15
Excavación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye demolición de pavimento existente en zonas en donde no se
proyecta nueva construcción. 

180.00 M3

12.19.16
Compactación de zanja de tubería de los ramales de entronque y distribución
principales. Incluye desalojo de material sobrante.

180.00 M3

12.19.17
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de
fijación.

46.00 M

12.19.18
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de
fijación.

47.00 M

12.19.19
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

70.00 M

12.19.20
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 2 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de
fijación.

47.00 M

12.19.21
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

9.00 M

12.19.22
Tramite de factibilidad de conexión para el suministro de Agua Potable de la Red
Pública existente de ANDA

1.00 SG

12.19.23
Instalación de conexión desde acometida de ANDA, Suministro e Instalación Tub.
PVC  Ø 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metálicos para paso 
de tuberías en pared y elementos de fijación de concreto.

180.00 M

12.19.24
Instalación de Válvula de Compuerta de Bronce Ø 1 1/2, contador de flujo en caja
de mampostería, repellada y afinada de 0.30x0.40m con tapadera de concreto,
para conexión con tubería de Acometida de ANDA.

1.00 U

12.19.25 Suministro e Instalación válvula de control Ø2 1/2" 1.00 U

12.19.26 Suministro e Instalación válvula de control Ø2" 4.00 U

12.19.27 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 1/2" 1.00 U

12.19.28 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 1/4" 1.00 U

12.19.29 Prueba Hidróstatica de tuberías 400.00 M

12.19.30 Válvula flotadora Ø 1" 1.00 U

12.19.31 Cajas de Mamposteria de barro con tapadera de concreto de 0.30x0.40 4.00 U

12.19.32
Suministro e Instalación de grifos Ø1/2", junta de conexión roscada y toma para
conexión de manguera diseñados para una presión de operación de 125PSI-CWP.

7.00 U
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12.19.33

Suministro e Instalación de Equipo de Presión Contante y Flujo y Frecuencia
Variable tipo Booster Pack con dos Bombas Centrifugas verticaes Multi Epatapas
con una potencia de 7.5 HP con una capacidad de suministro de 90 GPM para una
CDT 160 Pies; alimentación 3F/460-480V/60 Hz. El equipo deberá ser igual al
modelo HYDRO MPC E 2CRE10-08 3X460V BASIS (Integrated Variable Frequency 
Drive Motor/Pump) de la Marca Grundfus o de igual calidad. Incluye tanque
diafragma de presurización, 2 trasductores de presión, Cabezal de la Bomba de
Hiero Fundido ASTM 25-B y cubierta, impulsor, eje y base de Acero Inoxidable AISI
316. Diámetro de succión y descarga igual a 4" y de impulsión igual a 3". El
Equipo debe inlcuir Una tarjeta de Comuniación con protocoloM-BUS, lazo de
Ethernet para comuniación de datos con el Sistema de Monitoreo del Proyecto.
(Ver caracteristicas fisicas de equipo e Instalación en los detalles Hidáulicos
correspondientes).

1.00 SG

12.19.34
Obras de civil de cisterna, incluyendo terraceria, albañileria y todo segun detalle en
planos.

1.00 SG

AGUAS LLUVIAS

12.19.35 Excavación de zanjas para tuberías. 135.00 M3

12.19.36 Compactación de zanjas para tuberías. 135.00 M3

12.19.37 Desalojo. 135.00 M3

12.19.38
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø6" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

148.40 M

12.19.39
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø8" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

51.00 M

12.19.40
Suministro e Instalación de tuberías PVC ø10" SDR 26, 160PSI fabricada según
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de inyección  según  la norma  ASTM D-2665.

34.75 M

12.19.41

Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa
y exterior corrugada Ø12", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser
utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304
de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante
un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTM
1784

39.48 M

12.19.42

Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa
y exterior corrugada Ø15", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser
utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304
de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante
un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTM
1784

129.37 M

12.19.43

Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa
y exterior corrugada Ø18", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser
utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304
de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante
un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTM
1784

104.50 M

12.19.44
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 0.70m

12.00 U

12.19.45
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.60x0.60m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 1.00m

1.00 U

12.19.46
Construcción de Cajas Tragantes con Parilla de Hierro Fundido de dimensiones de
0.80x0.40m, y altura interna de 0.90m.

14.00 U

12.19.47
Construcción de pozos de visita de ALL con tapadera de Hierro Fundido con
sistema antirrobo, altura interna promedio 2.40m

12.00 U

12.19.48 Prueba de hermeticidad de tuberías. 597.44 M

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

12.19.49
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

2.00 U

12.19.50
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

2.00 U

12.19.51

Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
afinadas y pulidas  en las caras interiores y el piso, tapón resumidero atornillado de 
acero inoxidable y grifo de hierro cromado. 

1.00 U

12.19.52
Suministro e instalación de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

2.00 U

12.19.53 Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido, de acero inoxidable 2.00 U

12.19.54
Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

2.00 U

12.20 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TABLERO GENERAL SUBTABLEROS

12.20.01

Suministro e Instalación de Panel General TG-SUBTABLEROS ; barras de 500
amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 450 A/3P incluye barra para
polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo
PANEL BOAD;barras de 500 amp.; ramales:2-50/3+2-60A/3P+2-20/2P+2-
100/3P+1-40/3P+3-80A/3P+ 1-20A/3P; instalación empotrada en pared, de no ser
posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros
indicados en el diagrama unifilar

1.00 U

12.20.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación
con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

12.20.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General TG-
SUBTABLEROS (desde T-PRINCIPAL a TG-SUBTABLEROS) con 2X( 3-THHN Nº
3/0 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 3/0 (Neutro)) + 1 THHN N° 1/0 Canalizado en
canaleta (Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

10.00 M

TABLERO GENERAL FUERZA

12.20.04

Suministro e Instalación de Panel General TG-FUERZA ; barras de 400 amperios,
120/208 Voltios, protección principal de 400 A/3P incluye barra para polarización,
con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL
BOAD;barras de 400 amp.; ramales:1-50/3+1-60A/3P+3-20/2P+2-100/3P+1-
40/3P+1-80A/3P+ 1-20A/3P+1-80A/2P; instalación empotrada en pared, de no ser
posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros
indicados en el diagrama unifilar

1.00 U

12.20.05

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación
con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U
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12.20.06

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General TG-FUERZA
(desde T-PRINCIPAL a TG-FUERZA) con 3-THHN Nº 350 MCM (Fases A Y B) +
1 THHN Nº 350 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 2 canalizado en canaleta (Incluye
Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

10.00 M

TABLERO PRINCIPAL

12.20.07

Suministro e Instalación de Panel General T-PRINCIPAL ; barras de 800 amperios,
120/208 Voltios, protección principal de 700 A/3P incluye barra para polarización,
con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL
BOAD;barras de 800 amp.; ramales:1-450/3P+1-200A/3P+1-50/3P+1-400/3P;
panel de medición (KVA, KW, F.P.+ Voltajes de línea/fase; Corrientes); instalación
empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit
EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar

1.00 U

12.20.08

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, trifásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 150 KA,
conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentación
con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

12.20.09

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero PRINCIPAL (desde
Subestación a T-PRINCIPAL) con 3X( 3-THHN Nº 3/0 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº
3/0 (Neutro)) + 1 THHN N° 4/0 Tuberia EMT de Ø 3 X (2 - 1/2") (Incluye
Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

25.00 M

12.20.10
uministro e insalacion de BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO 50KVAR:3
ETAPAS VARIABLES+UNA FIJA 208V/120V, incluye gabinete y cables de
conexión a tablero TGE-CA.

1.00 SG

SUBTABLERO CASA DE MAQUINAS ST-MAQ

12.20.11

Suministro e Instalación de subtablero ST-MAQ, monofásico de 4 espacios ,
120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus
elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/2P (1),; instalación
empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit
EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

12.20.12

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-MAQ (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-MAQ) con 2-THHN Nº 10 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 10
(Neutro)+ 1 THHN Nº 12 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto de Ø 3/4"
(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

15.00 U

12.20.13
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

4.00 U

12.20.14
Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED 38 WATTS, HOUSING
contra polvo y humedad, luz blanca, policarbonato 120 CM gris IP65 , tubo T-5,
tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería , incluir la sujeción 

4.00 U

12.20.15

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

1.00 U

12.20.16

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

3.00 U

SUBESTACIÓN ELECTRICA Y POSTES

12.20.17
Tramitologia de Factibilidad ,aprobacion de planos, conexión (certificacion,
elaboracion de correcciones y/o modificaciones y presentacion a la distribuidora.)
incluye todo lo que tenga relacion a pago de tramites, permisos etc.

1.00 SG

12.20.18
Acometida primaria con conductor ACSR # 2/0 (F) + ACSR 1/0 (N) desde poste de
recibo PE-0 hasta estructura de remate de la subestación trifásica.

120.00 M

12.20.19

Suministro e instalación de transformador tipo Padmounted 300KVA, 3F,60HZ,
DELTA PRIMARIO 22,900 V , SECUNDARIO ESTRELLA 208-120V, FRENTE
MUERTO, ALIMENTACION EN LAZO, CON SWITCH ON - OFF Y FUSIBLE TIPO
BAYONETA, 5 TAPS +- 2.5%, incluye pararrayos tipo bota 21KV, terminales de
potencia tipo codo.

1.00 U

12.20.20
Suministro e instalación de pozo y base de concreto para transformador
padmounted 300KVA.

1.00 U

12.20.21

Suministro e instalación de red de puesta a tierra par asubestacion compuesta por
: 8 varillas tipo copperweld 10ftx5/8", unidas por cable 1/0AWG cobre, todas las
uniones con suldadura exotermica UL, incluye cables de puesta a tierra de
transformador, Tableros Generales y barra BGT-1, incluye barra con aisladores
BGT-1.a capacidad de ohmios debe ser menor o Igual a 3.0 ohmios

1.00 SG

12.20.22 Suministro e Instalación de retenida PD en Poste  PE-0; PE-2; PE-3 4.00 U

12.20.23
Sumnistro e instalación de estructura en poste de punto de entrega o recibo,
estructura 23 MP3, incluye : completa según norma SIGET, puesta a tierra de
pararrayos de linea, terminales de potencia para 25KV, fusible cortafusibles.

1.00 U

12.20.24
Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23CD3 PE-2, pretensado
clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e instalacion todo bajo norma
SIGET.

1.00 U

12.20.25
Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23CC3/23CH3 PE-1,
(corte horizontal), pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e
instalacion todo bajo norma SIGET.

1.00 U

12.20.26
Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23PF3 PE-1, PE-0, (corte
horizontal), pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e
instalacion todo bajo norma SIGET.

2.00 U

12.20.27
Suministro e instalación de Luminaria Industrial Solar LED 60 watts luz blanca
para parqueo y calles IP65, 4800 Lumenes, panel solar incorporado, para montar
en poste. 

46.00 U

12.20.28 Suministro e instalación de poste para Luminaria Industrial Solar LED  60 watts, 46.00 U

12.20.29
Suministro e instalación de poste para acometida telefónica, incluye base y tubería
EMT de 1 1/2" , accesorios y cuerpo terminal de 1 1/2", según detalle en plano.

1.00 U

OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS

12.20.30
Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.95 m x 0.95
m, interna del pozo) C-2

2.00 U

12.20.31
Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.80 m x 0.80
m, interna del pozo) C-1

5.00 U

12.20.32
Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 2.00 m x 2.00
m, interna del pozo) C-3

6.00 U

12.20.33
Hechura de pozo Telefonía (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.80 m x 0.80
m, interna del pozo)

9.00 U

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 60 KVA

12.20.34 Panel solar monocristalino de 455w UL 132.00 U

12.20.35 Inversor de conexión a red 120-240v monofasico de 5kw 18.00 U

12.20.36
Estructura de montaje incluyendo elementos de acople y escalerilla de paso de
mantenimiento

1.00 SG

12.20.37 Suministro e Instalación de Cableado y canalizado parte DC y AC 1.00 SG
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12.20.38 Tramite con distribuidora de acuerdo a normativa UPR 1.00 SG

TUBERIA DE RESERVA

12.20.39
Suministro y colocacion de dos tuberias de reserva de pozo a pozo electricos . Se
debera considerar una tuberia de alto impacto de 3"

300.00 M 

NOTA:

Excavación, compactación de canalización eléctrica para instalación de red de
puesta a tierra, de dimensiones de 0.30 m de profundo por 0.30 m de ancho y 100 
Excavación, compactación y protección de concreto pobre de 0.05 m de grosor
para canalización eléctrica secundarias, de dimensiones de 0.70 m de profundo por 

SEÑALES DEBILES

12.20.40
Suministro e instalación de 1 enlaces de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3 6
hilos  canalizado en tubería pvc de alto impacto  1 ½ con todos sus accesorios

55.00 M

12.20.41 Patcha Cord de Fibra optica Multinodo 50/125 OM3 2.00 U

12.20.42

Suministro e Instalación de Bandeja de Fibra (ODF), el ODF deberá de traer sus
copladores SC-SC. Y sus paneles ciegos Para la totalidad de los hilos. Debe traer
una bandeja interna para reguardar las fusiones cada bandeja interna deberá ser
de 12 fusiones.

2.00 U

12.20.43
Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimension 2"x8"
soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja
calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja.

33.00 M

12.20.44
Excavación, compactación de canalización telefónica, de dimensiones de 0.30m
de profundo por 0.30 m de ancho. Se debera considerar en el costo de la partida.
Con tuberia de alto impacto de 4"

200.00 M 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 
INDIRECTO E IVA


