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“CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA: APOPA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES II) impulsa el Fortalecimiento
en Infraestructura y Equipamiento en la Red de Servicios de Salud, dando cumplimiento al mandato
constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un derecho humano fundamental, con
el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacion a través de la implementacién de diferentes
proyectos orientados a mejorar la infraestructura de Salud en los tres niveles de atencion.

Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES II, el MINSAL ha
conformado la Unidad de Gestién del Programa y Proyectos de Inversion (UGP), que sera la encargada
de Coordinar todas las actividades encaminadas a la implementacion de los alcances definidos en el
contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos Componentes 1y 2
corresponden a los proyectos de infraestructura a ejecutar. Para operativizar la implementacién de los
mismos la UGP se ha constituido un Area de Infraestructura, la cual esta conformada por un equipo de
profesionales especializados con amplia experiencia en edificaciones hospitalarias. Al frente de este
equipo se designé a un Coordinador de Infraestructura, cuyo trabajo esencial es dirigir los diferentes
procesos orientados a viabilizar y ejecutar todas las intervenciones en Infraestructura y Equipamiento
contempladas en los Componentes 1y 2 del Programa.

Componente 1: Fortalecimiento de la Red de Atencién Ambulatoria.

El objetivo de este componente es apoyar la consolidaciéon del modelo de atencién ambulatoria en red.

El aumento de la cobertura de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud del Primer Nivel
de Atencion de las Zonas Norte y Sur del departamento de San Salvador. Esto se hara mediante la
construccion de Unidades de Salud Basicas, Intermedias y Especializadas, asi como de Hogares de
Espera Materna y mejoras en la infraestructura de los Sistemas Basicos de Salud Integral.

1.2. OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: “CONSTRUCCION DE UNIDAD
DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA: APOPA, MUNICIPIO
DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”.

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

La nueva UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA a
construir estara ubicada en terreno propiedad del MINSAL, de acuerdo con las necesidades de la UNIDAD
DE SALUD ESPECIALIZADA y que se plasman en este documento, asi como lo indicado en el Plan de
Oferta, Planos y Especificaciones Técnicas, los documentos citados anteriormente, deberan interpretarse
en ese orden de prioridad para la resolucién de cualquier incongruencia que se pueda dar en la ejecucion
de las obras.

El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracion la aplicacion de
las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

Para la realizacion del proyecto, el Contratista debera elaborar y presentar, el desglose de costos unitarios,
planos de taller de las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en
complemento a los planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte
de este documento.

La ejecuciéon de los trabajos de construccién con que cuenta el proyecto se desarrollaran de manera
integral por lo que el Contratista sera el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios,
materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como
se requiere.
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1.3.1 PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccion, el Propietario
entregara al Contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que de aplicar algin permiso
especifico durante la etapa de ejecucion del proyecto, estos deberan ser gestionados, elaborados vy
cancelados segun la informaciéon que se solicite, los cuales seran reembolsados por el Propietario contra
la entrega del pago de las facturas.

A continuacion, se muestran los permisos a gestionar por el Contratista:

SOLVENCIA MUNICIPAL

LINEA DE CONTRUCCION

CALIFICACION DE LUGAR Y DESALOJO DE AGUAS LLUVIAS

FACTIBILIDAD DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS

REVISION VIAL Y ZONIFICACION

PERMISO DE CONSTRUCCION

FACTIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

FACTIBLIDAD DE DESALOJO DE AGUAS NEGRAS

FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET

DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (RIPIO)

PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (MARN)

EMISION DE RECOMENDACIONES POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS
AUTORIZACION Y REVISION DE PLANOS POR PARTE DE CUERPO DE BOMBEROS
REVISION Y APROBACION DE PLANOS CONFORME A LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

AUTORIZACION DEL PROYECTO PARA PERMISO DE CONSTRUCCION

Nota: El Contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervision y el encargado de la Administracion de Contrato designado por el MINSAL-UGP.

El Oferente contara con la siguiente informacién que entregara el Contratante, los cuales son parte de este
documento:

1.
2.
3.

Especificaciones Técnicas.
Formulario de Oferta.
Planos Constructivos.
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1.4. UBICACION.

La Unidad de Salud Especializada, SIBASI Norte y Hogar de Espera Materna a construir se encuentran
ubicados en un terreno de la Urbanizacién Santa Barbara en el Municipio de Apopa del Departamento de
San Salvador, por lo que cada oferente podra presentar interés de participar en la construcciéon de
los tres componentes antes mencionados. La adjudicacién seguira las politicas de adquisiciones
del BID, atendiendo a la oferta mas ventajosa.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de Ejecucidn para la construccion de la Unidad de Salud Especializada, SIBASI Norte y Hogar de
Espera Materna sera de 360 dias calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida
por el Supervisor y el Administrador del Contrato.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningun retraso en la
ejecucion que sea imputable al Contratista podra tomarse como causal de prérroga para extender la
duracion del plazo contractual.

Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacion sobre las responsabilidades
de cada uno de los participantes.

En dicha reunién el Contratista presentara: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo
de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de
Trabajo, equipos, definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave, organigrama y otros sin
limitarse a ello. Dicho programa debera ser revisado y aprobado por el Supervisor previo inicio de las obras.
Este programa sera elaborado teniendo en cuenta que:
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a. ElAdministrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se desarrollara
la construccion de la Unidad de Salud Especializada, SIBASI Norte y Hogar de Espera Materna y
se asentara en la Bitacora de Construccion.

b. EIl Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.

c. A partir de la primera reunién, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto
y comprobar el avance del mismo.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la construccién con la presentacién de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.

1.6. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.

El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y medida
en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en Ms
Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracion del Contrato realice la
comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un
informe que contendra lo siguiente:

e Descripcién del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el cual
detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional entre
otros.

e Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompariadas de una

descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.

Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

Copias de bitacoras.

Y cualquier otra informacién relevante solicitada por la Supervisién y/o Administrador.

1.7. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM.
Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervision un informe final
que contendra:
Las memorias de calculo.
Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafiar a la estimacion, lo que se debera
incluir para efecto de pago y como quedo la obra construida al finalizar el proyecto.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de esto
entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad

version no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacién del niumero de
contrato y nombre del proyecto.

De la remision de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final

a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan

contar con la aprobacién previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de Contrato.
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1.8. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.8.1. Recepcion Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, El Contratista dara aviso por escrito al
Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional de la obra.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado
de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.

La inspeccién de la obra finalizada se verificara en presencia del Contratista o de un delegado que éste
designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcion correspondiente.

En caso de detectarse defectos en la Recepcidn Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta
Acta el periodo de correccién de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a la
fecha del Acta de Recepcién Provisional.

Durante este periodo El Contratista sera responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera a
la Recepcion Final de la obra.

Para la Recepcion Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente
informacion:

Lugar, dia y hora de la Recepcion Provisional del Proyecto.

Nombre completo del Proyecto.

Nombre del Contratista.

Fecha y referencia del Contrato.

Listado de las observaciones de la Recepcién Provisional.

Nombre, cargo y firma del Contratista.

Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de
Contrato).

1.8.2. Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacion con la Supervision, contaran con un tiempo de revisiéon de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerira al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias respectivas.
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccidn minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado
de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se verificara en
presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmandose el
acta de recepcion correspondiente.

1.8.3. Recepcion Final.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion Provisional,
procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la superacion de las
observaciones efectuadas en la Recepcion Provisional y se haya comprobado no existir defectos o
irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se procedera a efectuar la
Recepcion Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el Supervisor de Obra,
Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
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Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, entre
otras, la informacion siguiente:
e Lugar, diay hora de la recepcion final del Proyecto.
Nombre completo del proyecto
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de
Recepcion Final.

1.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los proximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y

Supervision, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.
e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de
la bitacora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como construido”,
incluye: Planos arquitecténicos (de conjunto, arquitectdnica, de acabados, elevaciones, secciones, detalles
arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas como se entregaron los
planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos construidos fuera de los
proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos en formato CAD versién
actualizada original (NO versién para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y también
los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Gestién
del Programa y Proyectos de Inversién UGP del MINSAL a través del encargado de la Administracion del
Contrato.

1.10. INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador del
Contrato.

1.11. FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD I,
Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepcion a satisfaccion por parte de la Unidad
solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura correspondiente,
en el apartado de la descripcion de la obra, debera hacer referencia al numero y concepto del Contrato
suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion, detalle del pago menos
las retenciones correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hara mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista segin
la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.
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Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA; En
consecuencia, el CONTRATISTA sera el Unico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA.

El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra conceder prérroga para la entrega de
lo pactado, mediante Resolucidon Razonada firmada por el titular, esta concesion se realizara Unicamente
si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables al mismo, la solicitud debe
acompanarse de informacioén fundamentada completa y debidamente comprobada, para lo cual tendra
derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no
dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una compensacion econémica adicional. La solicitud debera
ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administracion del Contrato, el mismo dia de conocido
el hecho que causa el retraso, dicha solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega
contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
emanadas del Contrato segun sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato y al
alcanzarse dicho porcentaje se podra proceder a dar por terminado el mismo.

e Enel caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este debera
absorber el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1.121. Obligaciones.

e Total, ejecucién de la Construccion del Proyecto.

e El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios.

e Llevar la Direccion Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.

e Contratacion de mano de obra.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

e Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

e Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de
la construccion.
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e Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

e El cumplimiento total solicitado en el item 1.13 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE y el anexo
de “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA” de este documento.

e Cumplir con lo descrito en la publicacién en el mes de abril de 2020 por la Organizacion
Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencion de COVID-19.

1.12.2. Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del presente
Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la realizacion
de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.
El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacion de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.
El Contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso que
cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente
de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista debera nombrar
personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor que el ausente.
Hasta la aceptacién final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios vy
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucion de la obra.
El Contratista reconstruira, reparara, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcién de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.
En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de todos
los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.
Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.
Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervision y el Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras; realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcion en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y ejecutar:

o Plan de operacién y mantenimiento de planta de tratamiento.

o Operacion y mantenimiento de equipo de agua potable.

o Equipo de ventilacion mecanica y aire acondicionado.

o Uso y mantenimiento de extintores.

Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran las Unidades de Salud con el objeto de
comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para la
correcta determinacion del monto de la oferta, la cual sera por Calculos de Volimenes de Obra,
segun formularios de oferta entregados por cada Unidad de Salud a Construir y debera
corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada periodo, segun
programacion que debera presentar el contratista, tal y como se describen en estos términos. Esta
visita no es de caracter obligatorio.

Cuando por la ejecucién de la obra, se produzca dafios o perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacion inmediata de los dafos sera por cuenta del Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccion.
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1.12.3. Plan De Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa y del Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la versién final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluira también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad
y salud en el trabajo (ASSS) que se definié en la oferta y que se describen mas adelante.

1.12.3.1. Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
a incluir en el PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de salud
y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual incluira los
requisitos descritos en este apartado.

Este personal debera estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el Contratante
0 quien este designe, posterior a la adjudicacion del Contrato.

En la Elaboracion del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestiéon Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacion local, y las politicas ambientales
y sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,

e Politica de acceso a la informacion - OP-102;

e Politica de Gestion de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.12.3.2. Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccion del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la proteccién de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucion de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacién al cambio climatico, la adquisicion de tierras y
el reasentamiento, la proteccién a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes
sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con indicadores
para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones Particulares del
Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:
e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir con
las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.
e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente
natural y minimizar los impactos inevitables.
e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
seguros.
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e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores
que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el
pais anfitrion es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El
Contratista velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los
protegen de actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucion de las Obras
y de beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencién a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucion de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
que la misma sera aplicada rigurosamente.

10
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1.12.3.3. Contenido minimo de los requisitos ASSS.

Se debera desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamano y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus
trabajadores.

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad X
reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones para
el proyecto)];

[Mecanismo de Gestién de Quejas y Reclamos (si no esta incluido X
en el PGAS)]
[Analisis Sociocultural;] X
[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X
[insertar cualquier otra informacion que se considere apropiada] X

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de como se implementara estas Normas de Conducta.
Esto incluira:
e Como se introducira en los contratos labores,
e Qué capacitacion se proporcionara,
e Como sera monitoreado y
e Como el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas raices,
plan de accién correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto (incluidos
los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las siguientes
cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para responder a inquietudes particulares
de la region, la ubicacién y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto. Los temas a
tratar son:

e Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.
e El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccién
personal prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacién de informar sobre
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condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

e El uso de sustancias ilegales.

¢ No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género, religion, idioma,
estado civil, nacimiento, edad, orientacién sexual, discapacidad o conviccion politica).

e Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de
respeto y no discriminacion).

e El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

¢ Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibiciéon del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

e La proteccién de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcién o cualquier
otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifios y la
seguridad en las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de
trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexién
financiera, familiar o personal).

e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e Proteccidon y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

e Obligacion de denunciar violaciones de las Normas.

e No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe
se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para indicar
que:
e Recibié una copia de las Normas.
e Se le explicaron las Normas.
e Reconocid que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicién de empleo; y
e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

1.12.3.4. Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.

El contratista debera implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicacién en el mes de abril
de 2020 por la Organizacién Panamericana de la Salud y la Organizaciéon Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

12
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1.13. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El Contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislaciéon obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervision podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera asegurado por el
contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso, a peticion de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera proveer
a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de
seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccion, por lo tanto,
deberan sefalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras,
etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las extensiones
eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables protegidos para
intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira ninguna extension
que no esté dotada de un interruptor de protecciéon adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente en una
seccidn especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en numero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines médicos
de emergencia para primeros auxilios. El sub-contratista se comprometera a que su personal obrero
guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no sean
las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista debera
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberan usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine el
ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo
ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas,
pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.
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Los obreros y técnicos que laboren en la construccidon deberan portar gafetes de identificacion con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo, especialidad
de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de accidente, adicionalmente
todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitira que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan en
recipientes especiales junto al depédsito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de las
areas en construccioén, en un lugar que se determinara de comun acuerdo con la supervision mediante la
aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio para
comedores.

La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de comun acuerdo con la supervision, pero el area que se asigne para este objetivo
tendra una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patron unico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucién de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del proyecto),
capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona debera, si es posible, ser la
misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares necesarios para
hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo dafos
a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para vigilar su
cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar la
expulsion de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o tdxicas.

c. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las
calles adyacentes a la misma.

d. No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que
ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restricciéon
de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que
se especifique.
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1.14. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES
PARTICIPANTES PARA LA UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA

) PUNTAJE
FACTORES DE EVALUACION

PARCIAL | TOTAL

1. PERSONAL TECNICO ASIGNADO AL PROYECTO

1.1. Gerente del proyecto 10

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. SI/NO

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia acumulada de DOCE (12) afios en
la construccion de proyectos y de CUATRO (4) en obras construccion de 10
infraestructura publica o privada, de naturaleza equivalente u obra similar (ver
nota N°5) en los ultimos DOCE (12) afos.

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia acumulada en la Gerencia de

proyectos de obras construccién de infraestructura publica o privada , de 10
naturaleza equivalente u obra similar (ver nota N°5) en los ultimos DOCE (12)
anos.
1.2. Residente del proyecto 15
Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. SI/NO

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia acumulada de SEIS (6) afios en
construccion y de TRES (3) proyectos como residente de Obras de 5
construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza equivalente u
obra similar (ver nota N°5) , en los ultimos DOCE (12) afios.

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia acumulada de TRES (3) afios en
construccion y de TRES (3) proyectos como residente de Obras de
construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza equivalente u 10
obra similar (ver nota N°5) , en los ultimos DOCE (12) afios.

1.3. Control de calidad e Higiene y Seguridad Ocupacional 5

Grado académico como Técnico o Ingeniero en Ingenieria Civil, Arquitectura o
Ingenieria Industrial, con curso completado en Control de Calidad e Higiene y SINO
Seguridad Ocupacional.

Técnico, Ingeniero o Arquitecto, con experiencia de CUATRO (4) afios en
construccion y de DOS (2) proyectos como residente de Obras o Supervisor, de 2
naturaleza equivalente u obra similar (ver nota N°5).

Técnico, Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia acumulada de DOS (2)
afios en Control de Calidad e Higiene y Seguridad Ocupacional en proyectos de 3
Obras de construccién de infraestructura publica o privada de naturaleza
equivalente u obra similar (ver nota N°5) , en los ultimos DOCE (12) afios.

1.4. Ingeniero para instalaciones eléctricas S

Grado académico en Ingenieria Eléctrica SINO
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Ingeniero Electricista, con experiencia acumulada de DOS (2) afios en
instalaciones eléctricas en al menos CUATRO (4) Obras de construcciéon de
Infraestructura Publica o Privada de naturaleza equivalente u obra similar (ver
nota N°5).

Ingeniero Electricista, con experiencia acumulada de DOS (2) afios en
instalaciones eléctricas en al menos SEIS (6) Obras de construccion de
Infraestructura Publica o Privada de naturaleza equivalente u obra similar (ver
nota N°5).

1.5 Ingeniero Estructurista

Grado académico en Ingenieria Civil

SI/NO

Ingeniero Civil, con experiencia acumulada de DOS (2) afios desempefiando la
funcion de estructurista en la construccion de obras civiles, de obras de
proteccion, entre otros, en al menos CUATRO (4) Obras de construccion de
Infraestructura Publica o Privada de naturaleza equivalente u obra similar (ver
nota N°5), con credencial comprobable de la especialidad de estructuras.

Ingeniero Civil, con experiencia acumulada de DOS (2) afios desempefiando la
funcion de estructurista en la construccion de obras civiles, de obras de
proteccion, entre otros, en al menos SEIS (6) Obras de construccion de
Infraestructura Publica o Privada de naturaleza equivalente u obra similar (ver
nota N°5), con credencial comprobable de la especialidad de estructuras.

1.6 Ingeniero para instalaciones Mecanicas

Grado académico en Ingenieria Mecanica

SI/NO

Ingeniero Mecanico, con experiencia acumulada de DOS (2) afios en
instalaciones mecanicas en al menos CUATRO (4) Obras de construccion de
Infraestructura Publica o Privada de naturaleza equivalente u obra similar (ver
nota N°5).

Ingeniero Electricista, con experiencia acumulada de DOS (2) afios en
instalaciones mecanicas en al menos SEIS (6) Obras de construccion de
Infraestructura Publica o Privada de naturaleza equivalente u obra similar (ver
nota N°5).

1.7 Ingeniero para instalaciones Hidrosanitarias

Grado académico en Ingenieria Civil

SI/NO
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Ingeniero Civil, con experiencia acumulada de DOS (2) afios en instalaciones
hidrosanitarias en al menos CUATRO (4) Obras de construccion de
Infraestructura Publica o Privada de naturaleza equivalente u obra similar (ver
nota N°5).

Ingeniero Civil, con experiencia acumulada de DOS (2) afios en instalaciones
hidrosanitarias en al menos SEIS (6) Obras de construccion de Infraestructura
Publica o Privada de naturaleza equivalente u obra similar (ver nota N°5).

TOTAL EVALUACION TECNICA

50

2. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.1. Experiencia General

20

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de al
menos CINCO (5) proyectos en los ultimos DOCE (12) afios, cuya naturaleza y
complejidad sean de naturaleza equivalente u obra similar (ver nota n°5) a las
de las Obras de esta licitacion. Para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas o en ejecucion en al menos un setenta (70) por ciento.

20

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de al
menos TRES (3) proyectos en los ultimos DOCE (12) afios, cuya naturaleza y
complejidad sean de naturaleza equivalente u obra similar a las de las Obras
de esta licitaciéon. Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan
estar terminadas o en ejecucion en al menos un setenta (70) por ciento.

15

2.2. Experiencia Especifica

25

Experiencia en Construccién, Remodelacion y/o Adecuacién de
Establecimientos de Salud u Obras de naturaleza equivalente o similar (ver nota
N°5) de al menos CUATRO (4) proyectos en los ultimos DOCE (12) afios, el
monto de intervencion de cada uno debera ser igual o superior a $2,500,000.00.

25

Experiencia en Construccién, Remodelacion y/o Adecuacién de
Establecimientos de Salud u Obras de naturaleza equivalente o similar (ver nota
N°5) de al menos DOS (2) proyectos en los ultimos DOCE (12) afios, el monto
de intervencion de cada uno debera ser igual o superior a $2,500,000.00.

15
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3. CAPACIDAD INSTALADA
3.1. Disponibilidad del equipo 5
El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente seleccionado para
ejecutar el Contrato es:
1 vehiculo pick up, 2 camiones de estaca de 7.0 toneladas, 3 concretera de una o
bolsa, 3 vibro compactadora, 2 vibradores eléctricos, 1 minicargador, 2 equipos
de soldadura, 2 rotomartillos, 2 cortadoras, 2 taladros,3 bombas achicadoras, 1
generador de energia de 150KVA,8 juego de andamios y herramientas varias.
TOTAL, EVALUACION TECNICA EMPRESA 50.00

Notas:

Los Oferentes deberan incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos puedan ser
considerados en la evaluacion; estos comprobantes podran ser: Actas de Recepcion, Constancias
emitidas por los Contratantes, Contratos y cualquier otro documento de caracter legal que
demuestre que el Oferente y su personal designado realiz6 las intervenciones presentadas.

La evaluacién econémica se realizara unicamente para aquellas ofertas que hayan alcanzado un
minimo de 70 puntos en la Evaluacién Técnica.

En caso de empate el proyecto sera adjudicado a la empresa que acumule mayor nimero de
proyectos en la experiencia especifica.

El Oferente debera presentar la experiencia del subcontratista nominado como Laboratorio,
encargado de realizar las pruebas de suelos y materiales de construccion, el cual debera haber
prestado servicios en proyectos de naturaleza y magnitud similar. Ademas, debera asignar
mientras se desarrollen las actividades el equipo y personal minimo necesario para la prestacion
de los servicios.

Proyecto equivalente u obra de similar naturaleza (clinicas, laboratorios, unidades de salud,
hospitales, oficinas administrativas, centros escolares y/o edificios de apartamentos) y complejidad
(sean estas construcciones nuevas, remodelaciones y/o adecuaciones, que tengan actividades de
ejecucion iguales o similares y que su envergadura sea similar al proyecto objeto de esta licitacion,
cuya construccion se base en edificaciones de paredes de bloque y marcos de concreto y/o
estructuras metalicas). Las obras en mencion deben estar respaldadas con sus respectivas actas
de recepcion definitiva o constancias emitidas por el Contratante.
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