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“AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA,
UNIDAD DE SALUD DE MERCEDES UMANA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El MINSAL en el marco de la emergencia suscitada por la pandemia del Covid-19, se ha suscrito entre el
Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el préstamo No. 5043/0C-ES
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del proyecto RESPUESTA
INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR
SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, y se propone utilizar parte de
los fondos de este préstamo para efectuar los proyectos de AMPLIACION DE 15 LABORATORIOS
PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA en sendas Unidades de Salud en los 14
departamentos del pais, ademés de 3 LACTARIOS, 3 BODEGAS GENERALES, UN CONSULTORIO
MATERNO INFANTIL, UNA SALA DE ESPERA, UNA CASETA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y
SOLIDOS Y UNA SALA DE ATENCION DE IRAS, en otras 5 Unidades de Salud.

Para hacer realidad las obras contempladas, el MINSAL mediante la Unidad de Gestion de Proyectos
(UGP), estara a cargo de desarrollar todas las actividades encaminadas a la implementacion de los
alcances definidos en el contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para este fin.

1.2. OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: “AMPLIACION DEL
LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTEROLOGIA DE LA UNIDAD DE
SALUD DE MERCEDES UMANA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN”.

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

1. El nuevo LABORATORIO DE BACTEROLOGIA a construir estara ubicado en las instalaciones
de la Unidad de Salud Intermedia de Mercedes Umafia, ubicada en terreno propiedad del
MINSAL, de acuerdo con las necesidades del LABORATORIO DE BACTEROLOGIA y se plasma
en este documento, asi como lo indicado en el Plan de Oferta, Planos y Especificaciones
Técnicas, los documentos citados anteriormente, deberan interpretarse en ese orden de
prioridad para la resolucién de cualquier incongruencia que se pueda dar en la ejecucion de las
obras.

2. El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracion la
aplicacién de las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

3. Para la realizacion del proyecto, el Contratista deberé: realizar el levantamiento topogréfico del
terreno (linderos, detalles en general tanto internos y externos, identificar y localizar especies
forestales, entre otros) ademas de lo anterior, elaborara y presentara, el desglose de costos
unitarios, planos de taller de las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso
constructivo, en complemento a los planos constructivos proporcionados y las Especificaciones
Técnicas que forman parte de este documento.

4. La ejecucion de los trabajos de construccidon con que cuenta el proyecto se desarrollarda de
manera integral por lo que el Contratista sera el responsable de proporcionar todos los insumos,
servicios, materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y
finalizada tal como se requiere.
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1.4.

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccion, el propietario
entregara al contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que de aplicar algin permiso
especifico durante la etapa de ejecucion del proyecto, estos deberan ser gestionados, elaborados y
cancelados segun la informacion que se solicite, los cuales seran reembolsados por el propietario contra

PERMISOS

la entrega del pago de las facturas.

A continuacion, se muestran los permisos a gestionar por el contratista:

Nota: El Contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervision y el encargado de la Administracion de Contrato designado por el MINSAL-UGP.

El Oferente contara con la siguiente informacién que entregara el Contratante, los cuales son parte de

Tabla 1: permisos a gestionar por el contratista
SOLVENCIA MUNICIPAL
LINEA DE CONTRUCCION
CALIFICACION DE LUGAR Y DESALOJO DE AGUAS LLUVIAS
FACTIBILIDAD DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS
REVISION VIAL Y ZONIFICACION
PERMISO DE CONSTRUCCION
FACTIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
FACTIBLIDAD DE DESALOJO DE AGUAS NEGRAS
FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET
DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (RIPIO)
PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (MARN)

EMISION DE RECOMENDACIONES POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS
AUTORIZACION Y REVISION DE PLANOS POR PARTE DE CUERPO DE BOMBEROS
REVISION Y APROBACION DE PLANOS CONFORME A LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS EN

LOS LUGARES DE TRABAJO

AUTORIZACION DEL PROYECTO PARA PERMISO DE CONSTRUCCION

este documento:
1. Especificaciones Técnicas.
2. Formulario de Oferta.
3. Planos Constructivos.
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1.5. UBICACION.

La ampliacion de Laboratorio de Bacteriologia a construir se encuentra ubicado en la Unidad de Salud
del Municipio Mercedes Umafia, departamento de Usulutan; por lo que cada oferente podra presentar
interés de participar en la construccién. La adjudicacion se hara con el precio evaluado mas bajo

Imagen 1: esquema de ubicacion
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1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de Ejecucion para la construccion de cada Laboratorio de Microbiologia ser4 de 120 dias
calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el
Administrador del Contrato.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningln retraso en la
ejecucion que sea imputable al Contratista podra tomarse como causal de prérroga para extender la
duracion del plazo contractual.

Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientaciébn sobre las
responsabilidades de cada uno de los participantes.

En dicha reunién el Contratista presentara: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo

de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de

Trabajo, recursos a utilizar, equipos, y otros sin limitarse a ello. Este programa seréa elaborado teniendo

en cuenta que:

a. El Administrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se desarrollara
la construccion del Laboratorio de Microbiologia y lo asentara en Bitdcora de Construccion.

b. EI Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.

c. A partir de la primera reunion, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto
y comprobar el avance del mismo.
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El Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la construccion con la presentacion de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.

1.7 INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.
El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y
medida en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en
Ms Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracion del Contrato realice la
comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un

informe que contendra lo siguiente:

e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el cual
detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional entre otros.

e Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de una
descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.

¢ Memorias de céalculo de obras realizadas en el periodo.

e Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

e Copias de bitacoras.

e Y cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.8 EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista deberd presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM.

Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisién un informe

final que contendra:

e Las memorias de célculo.

e Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafar a la estimacion, lo que se
debera incluir para efecto de pago y como quedé la obra construida al finalizar el proyecto.

e Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto;
de esto entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad
version no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacién del numero de
contrato y nombre del proyecto.

De la remisién de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final
a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan
contar con la aprobacion previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de
Contrato.

1.9 RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

191 Recepcién Provisional.
Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional de la obra.
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El Supervisor y el Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de

acuerdo con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se
han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.

La inspeccién de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que
este designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcidn correspondiente.

En caso de detectarse defectos en la Recepcién Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta
Acta el periodo de correccion de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a
la fecha del Acta de Recepcion Provisional.

Durante este periodo EL CONTRATISTA sera responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera
a la Recepcion Final de la obra.

Para la Recepcion Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente
informacion:

Lugar, dia 'y hora de la Recepcién Provisional del Proyecto.

Nombre completo del Proyecto.

Nombre del Contratista.

Fecha y referencia del Contrato.

Listado de las observaciones de la Recepcidn Provisional.

Nombre, cargo y firma del Contratista.
o Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de Contrato).

1.9.2 Plazos de revision.
El Administrador del Contrato en coordinacién con la Supervisién, contaran con un tiempo de revision de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerird al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias
respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccion minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han
realizado de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se
verificard en presencia del Contratista 0 de un delegado que este nhombre para tal efecto, levantando y
firmandose el acta de recepcion correspondiente.

193 Recepcién Final.
El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion
Provisional, procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la
superacion de las observaciones efectuadas en la Recepcion Provisional y se haya comprobado no
existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se
procedera a efectuar la Recepcion Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el
Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
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Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendrd como minimo, entre

otras, la informacién siguiente:

e Lugar, diay hora de la recepcion final del Proyecto.

Nombre completo del proyecto

Nombre del Contratista.

Fecha y referencia del Contrato.

Nombre, cargo y firma del Contratista.

Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de
Recepcion Final.

1.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del

Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro

de los proximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y
Supervision, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.

e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).

e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de la
bitadcora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se deberé presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como
construido”, incluye: Planos arquitectonicos (de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones,
secciones, detalles arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas
como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos
construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos
en formato CAD version actualizada original (NO versién para estudiantes).

Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y
también los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad
de Gestion del Programa y Proyectos de Inversion UGP del MINSAL a través del encargado de la
Administracién del Contrato.

1.11 INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberdn expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador
del Contrato.

1.12 FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentard a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE
SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN
LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, Contrato de Préstamo N°5043/OC-ES,
adjuntando acta de recepcién a satisfaccion por parte de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y
copia de la orden de compra o contrato. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripcion
de la obra, debera hacer referencia al numero y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de
Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion, detalle del pago menos las retenciones
correspondientes segun la ley y liquido a pagar.
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El pago se hara mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista
segun la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA;
En consecuencia, el CONTRATISTA sera el Unico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. EIl Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder prérroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolucion Razonada firmada por el titular,
esta concesion se realizara Unicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no
imputables al mismo, la solicitud debe acompafiarse de informacién fundamentada completa y
debidamente comprobada, para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga
equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una
compensacion econdmica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la persona encargada
de la Administracion del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha
solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las
pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
emanadas del Contrato segln sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un méximo del 10% del valor total del contrato y al
alcanzarse dicho porcentaje se podré proceder a dar por terminado el mismo.

e En el caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este
debera absorver el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.13 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1.13.1 Obligaciones.

Total, ejecucion de la Construccion del Proyecto.
El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios.

e Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccioén, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.

e Contratacion de mano de obra.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

e Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.
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1.13.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de
la construccion.

Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

El cumplimiento total solicitado en las Especificaciones Técnicas, Numeral 1.13. NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE.

Cumplir con lo descrito en la publicaciéon en el mes de abril de 2020 por la Organizacion
Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencion de Covid 19.

2 Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la
realizacion de la obra, la cual le podréa ser deducida penal, civil, administrativa o0 ambientalmente.
El Contratista serd responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violaciéon de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.

El Contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso
gue cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el
Contratista deberd nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor
gue el ausente.

Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accion de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucién de la obra.

El Contratista reconstruira, reparard, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen més alla del Control del Contratista.

En caso de suspensién de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de
todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.

Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervision y el Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras; realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcion en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y ejecutar:
Plan de operacion y mantenimiento de planta de tratamiento.

Operacién y mantenimiento de equipo de agua potable.

Equipo de ventilacion mecanica y aire acondicionado.

o Uso y mantenimiento de extintores.

Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran los Laboratorios de Microbiologia, con
el objeto de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a
desarrollar, para la correcta determinacion del monto de la oferta, la cual sera por Calculos de
Volimenes de Obra, segun formularios de oferta entregados por obra a construir y debera
corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada periodo, segun
programacion que deberd presentar el contratista, tal y como se describen en estos términos.
Esta visita no es de caracter obligatorio.

Cuando por la ejecucién de la obra, se produzca dafios y perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacion inmediata de los dafios serd por cuenta del Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccion.

O O O
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Plan De Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluird también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se definié en la oferta y que se describen mas adelante.

1.13.3.1Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS) aincluir en el PGAS.
El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de
salud y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual
incluira los requisitos descritos en este apartado.

Este personal deberd estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el
Contratante o quien este designe, posterior a la adjudicacion del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacién local, y las politicas
ambientales y sociales del BID que aplican al proyecto:
e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices operativas,

e Politica de acceso a la informacién - OP-102;
e Politica de Gestidén de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;
e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.13.3.2 Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccion del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la proteccion de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucion de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacién al cambio climético, la adquisicién de tierras y
el reasentamiento, la proteccion a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes
sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones
Particulares del Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir con las
politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente natural
y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo seguros.

e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.
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e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que
trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el pais
anfitrién es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El Contratista
velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los protegen de
actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los hombres
tengan la misma oportunidad de participar en la planificacién y la ejecucién de las Obras y de
beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
gue la misma sera aplicada rigurosamente.

1.13.3.3 Contenido minimo de los requisitos ASSS.
Se deberé desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus

trabajadores.
Tabla 2: requisitos de normas ambientales y sociales

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacién de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X

[Plan de Gestidon Ambiental y Social (PGAS)];

[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad reguladora impuso | x
vinculadas a los permisos o aprobaciones para el proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esta incluido en el PGAS)] X

[Analisis Sociocultural;]

[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X

[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X

[insertar cualquier otra informacidn que se considere apropiada]
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Ademas, el' Oferente deberd presentar un esquema de cémo se implementara estas Normas de

Conducta. Esto incluira:
e CoOmo se introducira en los contratos labores,

e Qué capacitacién se proporcionara,

e COmo sera monitoreado y

e Como el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas
raices, plan de accién correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del dltimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).
Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para responder a inquietudes
particulares de la region, la ubicacién y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto.

Los temas a tratar son:

e Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

e EIl de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccion
personal prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

e El uso de sustancias ilegales.

e No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género, religion, idioma,
estado civil, nacimiento, edad, orientacién sexual, discapacidad o conviccion politica).

e Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto
y no discriminacion).

e El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

e Violencia o explotaciéon (por ejemplo, la prohibicién del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

e La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcién o cualquier otro
comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifios y la
seguridad en las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las instalaciones
sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de trato
o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexion
financiera, familiar o personal).

e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e Protecciébn y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

e Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

o No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe se
hace de buena fe.
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Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:
e Recibi6 una copia de las Normas.
e Se le explicaron las Normas.
e Reconocié que la adhesién a esta Norma de Conducta es una condicidon de empleo; y
e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

1.13.34 Medidas a Implementar en Obra para prevenciéon del Covid 19.
El contratista debera implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicacion en el mes de abiril
de 2020 por la Organizacion Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA".

1.14 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervisidon podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera asegurado por
el contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso, a peticion de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccion, por lo tanto,
deberan sefalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios,
escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las méaquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las
extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira
ninguna extensién que no esté dotada de un interruptor de protecciéon adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente en una
seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.
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Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometera a que su personal
obrero guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitard que deambule en zonas que no
sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista debera
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberan usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segln la actividad a ejecutar segun lo que determine
el ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes,
caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberan portar gafetes de identificacion con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccién y teléfono en donde avisar en caso de accidente,
adicionalmente todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitird que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan
en recipientes especiales junto al depésito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones deberd hacerse fuera de
las areas en construccién, en un lugar que se determinard de comin acuerdo con la supervisién
mediante la aprobacién de un plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio
para comedores.

La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de comun acuerdo con la supervisién, pero el area que se asigne para este objetivo
tendrd una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patréon (nico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendrd en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del
proyecto), capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona debera, si es
posible, ser la misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares
necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
dafios a terceros. Ademas, lo instruird sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
significar la expulsién de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a. No se permitird el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o téxicas.
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c. No se permitird arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las

calles adyacentes a la misma.

d. No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan

gue ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccion
de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que

se especifique.

115 CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES

PARTICIPANTES PARA LA CONSTRUCCION.

Tabla 3: tabla de evaluacién

MATRIZ DE EVALUACION.

EVALUACION.
NO
CUMPLE. CUMPLE.

Descripcion del trabajo y Metodologia de Trabajo.

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion ser4 en Microsoft
Project o similar), definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y
organigrama.

Personal designado: Residente del Proyecto (segin Curriculum Vitae).

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con siete (7) afos de graduado.

Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia minima de 5 afios en construccion y de 3
proyectos como residente de Obras de construccion o remodelaciones parciales o
integrales, infraestructura publica o privada (centros de salud, escuelas, institutos de
educacion, alcaldias, entre otros) en los Ultimos 5 afios.

Experiencia de la Empresa

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por lo menos
tres (2) proyectos en los ultimos cinco (5) afios, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras de esta licitacion, para cumplir con este requisito, las
obras citadas deberan estar terminadas o en ejecucion en al menos un setenta (70) por
ciento; Proyecto u obra similar naturaleza (construccion de edificaciones a base de
paredes y marcos de concreto y estructura metalica, clinicas, laboratorios, unidades de
salud, oficinas administrativas, edificios de apartamentos, sean estas construcciones
nuevas o remodelaciones. con sus respectivas actas de recepcion definitiva o
constancias emitidas por el Contratante).

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que debera tener disponible el
Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

1 vehiculo pick up, 1 camionde estaca de 7.0 toneladas, 1 concretera de una
bolsa, 2 viboro compactadora, 1 vibradores eléctricos, 2 equipos de soldadura, 2
cortadoras, 2 taladros, 1 generador de energia de 150KVA, 8 juegos de andamios y
herramientas varias




