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“CONSTRUCCION DE BODEGA Y LACTARIO EN UNIDAD DE SALUD ROBERTO CACERES
BUSTAMANTE, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El MINSAL en el marco de la emergencia suscitada por la pandemia del Covid-19, se ha suscrito entre el
Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el préstamo No. 5043/0C-ES
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del proyecto RESPUESTA
INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR
SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, y se propone utilizar parte de
los fondos de este préstamo para efectuar los proyectos de AMPLIACION DE 15 LABORATORIOS
PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA en sendas Unidades de Salud en los 14
departamentos del pais, ademéas de 3 LACTARIOS, 3 BODEGAS GENERALES, UN CONSULTORIO
MATERNO INFANTIL, UNA SALA DE ESPERA, UNA CASETA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y
SOLIDOS Y UNA SALA DE ATENCION DE IRAS, en otras 5 Unidades de Salud.

Para hacer realidad las obras contempladas, el MINSAL mediante la Unidad de Gestion de Proyectos
(UGP), estara a cargo de desarrollar todas las actividades encaminadas a la implementacion de los
alcances definidos en el contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para este fin.

1.2. OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: “CONSTRUCCION DE BODEGA
Y LACTARIO EN UNIDAD DE SALUD: DR. ROBERTO CACERES BUSTAMANTE, MUNICIPIO DE SAN
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

2. LaBodegay El Lactario de la UNIDAD DE SALUD SAN MARCOS a construir estard ubicada en
terreno propiedad del MINSAL, de acuerdo con las necesidades de la UNIDAD DE SALUD y se
plasma en este documento, asi como lo indicado en el Plan de Oferta, Planos y Especificaciones
Técnicas, los documentos citados anteriormente, deberan interpretarse en ese orden de
prioridad para la resolucién de cualquier incongruencia que se pueda dar en la ejecucion de las
obras.

3. El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracion la
aplicacién de las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

4. Para la realizacion del proyecto, el Contratista elaborara y presentara, el desglose de costos
unitarios, planos de taller de las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso
constructivo, en complemento a los planos constructivos proporcionados y las Especificaciones
Técnicas que forman parte de este documento.

5. La ejecucion de los trabajos de construccién con que cuenta el proyecto se desarrollara
de manera integral por lo que el Contratista sera el responsable de proporcionar todos los
insumos, servicios, materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra
sea ejecutada y finalizada tal como se requiere
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1.4 PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccién, el propietario
entregara al contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que de aplicar algin permiso
especifico durante la etapa de ejecucion del proyecto, estos deberan ser gestionados, elaborados y
cancelados segun la informacion que se solicite, los cuales serdn reembolsados por el propietario contra
la entrega del pago de las facturas.

El contratista debera entregar las factibilidades originales que tramite al MINSAL, estos tramites seran
gestionados y cancelados por el mismo y los debera incluir en sus costos indirectos. A continuacion, se
muestran una lista de los permisos a gestionar por el contratista de aplicar:

e Permiso de construccion, intervencion o remodelacién con la Alcaldia Municipal.

e Autorizacion y revision de planos por parte de cuerpo de bomberos

e Revision y aprobacion de planos conforme a la ley de prevencién de riesgos en los lugares de
trabajo.

El contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos, de existir
alguna otra factibilidad que no se mencione en el listado anterior, debera ser tramitado por el contratista
y notificado al administrador de contrato.

El Oferente contara con la siguiente informacién que entregara el Contratante, los cuales son parte de
este documento:

1. Especificaciones Técnicas.

2. Formulario de Oferta.

3. Planos Constructivos.

1.5 UBICACION.

La Bodega y el Lactario de la Unidad de Salud a construir se encuentra ubicada en el Municipio de San
Marcos, Departamento de San Salvador; por lo que cada oferente podra presentar interés de
participar en la construcciéon de la Unidad de Salud. La adjudicaciéon seguira las politicas de
adquisiciones del BID, atendiendo a la oferta mas ventajosa.
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Coordenadas geodésicas del terreno: lat. 13.654210 long. -89.166667

1.6 PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
El plazo de Ejecucién para la construccion de la unidad de salud intermedia sera de 90 dias
calendarios; contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el
Administrador del Contrato. El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por
cuanto, ningun retraso en la ejecucion que sea imputable al Contratista podra tomarse como causal de
prorroga para extender la duracién del plazo contractual.
Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunidn en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacién sobre las
responsabilidades de cada uno de los participantes.
En dicha reunion el Contratista presentara: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo
de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de
Trabajo, recursos a utilizar, equipos, y otros sin limitarse a ello. Este programa sera elaborado teniendo
en cuenta que:
a. El Administrador del Contrato y Supervisor, hardn entrega formal del terreno, donde se
desarrollara la construccion de la Unidad de Salud y lo asentara en Bitacora de Construccion.
b. EIl Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.
c. A partir de la primera reunion, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al
Proyecto y comprobar el avance del mismo.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucién de la construccién con la presentacion de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.
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1.7 INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.

El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y
medida en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en
Ms Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracion del Contrato realice la
comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un
informe que contendra lo siguiente:

e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el
cual detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional
entre otros.

o Resumen fotogréfico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de

una descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.

Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

Copias de bitacoras.

Y cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.8 EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.

Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM.
Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisién un informe
final que contendra:
Las memorias de célculo.
Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberdn acompafiar a la estimacién, lo que se debera
incluir para efecto de pago y como quedo la obra construida al finalizar el proyecto.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de
esto entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad

version no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacion del niumero de
contrato y nombre del proyecto.
De la remisién de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final
a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan
contar con la aprobacion previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de
Contrato.

1.9 RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
191 Recepcioén Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcién Provisional de la obra.
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de
acuerdo con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se
han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.

4
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La inspeccidn de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que

este designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcidn correspondiente.
En caso de detectarse defectos en la Recepcidn Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta
Acta el periodo de correccion de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a
la fecha del Acta de Recepcion Provisional.
Durante este periodo EL CONTRATISTA sera responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera
a la Recepcion Final de la obra.
Para la Recepcion Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendr4d como minimo, la siguiente
informacion:

e Lugar, dia y hora de la Recepcion Provisional del Proyecto.
Nombre completo del Proyecto.
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Listado de las observaciones de la Recepcidn Provisional.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de
Contrato).

1.9.2 Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacién con la Supervisién, contaran con un tiempo de revision de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerird al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias
respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccidon minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han
realizado de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccién se
verificard en presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y
firmandose el acta de recepcion correspondiente.

1.9.3 Recepcién Final.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion
Provisional, procederan en un plazo méximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la
superacion de las observaciones efectuadas en la Recepcién Provisional y se haya comprobado no
existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se
procedera a efectuar la Recepcion Final, elabordndose el Acta correspondiente, siendo firmada por el
Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendrd como minimo, entre
otras, la informacion siguiente:

e Lugar, diay hora de la recepcidn final del Proyecto.
Nombre completo del proyecto
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de
Recepcion Final.

5
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LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los proximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato

y Supervisién, copia de informe final y de los planos de como quedo la obra.
e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
o Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato
de la bitacora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como
construido”, incluye: Planos arquitecténicos (de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones,
secciones, detalles arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas
como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos
construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos
en formato CAD versién actualizada original (NO version para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y
también los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad
de Gestion del Programa y Proyectos de Inversion UGPPI del MINSAL a través del encargado de la
Administracion del Contrato.

1.11  INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador
del Contrato.

1.12 FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentard a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE

SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN
LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, Contrato de Préstamo N°5043/OC-ES,
adjuntando acta de recepcién a satisfaccion por parte de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y
copia de la orden de compra o contrato. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripcién
de la obra, debera hacer referencia al nimero y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de
Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion, detalle del pago menos las retenciones
correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hard mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista
segun la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuard cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si

6
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en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016%

del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA;
En consecuencia, el CONTRATISTA sera el Unico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder proérroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolucion Razonada firmada por el titular,
esta concesion se realizara Unicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no
imputables al mismo, la solicitud debe acompafiarse de informaciéon fundamentada completa y
debidamente comprobada, para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga
equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una
compensacion econémica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la persona encargada
de la Administracion del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha
solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las
pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
emanadas del Contrato segln sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato y al
alcanzarse dicho porcentaje se podra proceder a dar por terminado el mismo.

e En el caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este
deberé absorver el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.13 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1.131 Obligaciones.

Total, ejecucion de la Construccion del Proyecto.
El oferente ganador deberd entregar el desglose de los costos unitarios, dentro de los primeros
15 dias calendario posteriores a la entrega de la orden de inicio de la Obra.

e Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.

e Contratacion de mano de obra.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

e Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

e Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de
la construccion.

¢ Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

¢ El cumplimiento total solicitado en las Especificaciones Técnicas, Numeral 1.13. NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE.
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1.13

1.13.

Cumplir con lo descrito en la publicaciéon en el mes de abril de 2020 por la Organizacién
Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencion de Covid 19.

2 Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la
realizacion de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.
El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacién de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.
El Contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso
gue cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el
Contratista debera nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor
que el ausente.
Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallard bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accioén de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucién de la obra.
El Contratista reconstruira, reparard, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.
En caso de suspensién de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de
todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.
Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.
Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervision y el Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras; realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcién en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista deberé gestionar y ejecutar:

o Equipo de ventilacién mecanica y aire acondicionado.

Visitar los lugares y sus alrededores donde se construird la Unidad de Salud con el objeto de
comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para la
correcta determinacion del monto de la oferta, la cual ser4 por Calculos de Volimenes de
Obra, segun formulario de oferta entregado para las obras en la Unidad de Salud a
Construir y debera corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en
cada periodo, segun programacion que debera presentar el contratista, tal y como se describen
en estos términos. Esta visita no es de caracter obligatorio.

Cuando por la ejecucién de la obra, se produzca dafios y perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacién inmediata de los dafios serd por cuenta del Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccion.

3 Plan De Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluird también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se defini6 en la oferta y que se describen méas adelante.
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1.13.31 Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS) aincluir en el PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de
salud y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual
incluira los requisitos descritos en este apartado.

Este personal debera estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el
Contratante o quien este designe, posterior a la adjudicacién del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacién local, y las politicas
ambientales y sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,

e Politica de acceso a la informacion - OP-102;

e Politica de Gestién de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.13.3.2 Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucién de las obras debe integrar la proteccion del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la proteccion de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificaciéon, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucion de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacion al cambio climatico, la adquisicion de tierras y
el reasentamiento, la proteccion a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes
sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones
Particulares del Contrato.
Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:
e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir
con las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.
e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente
natural y minimizar los impactos inevitables.
e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
seguros.
e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.
e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores
gue trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que
el pais anfitrion es signatario.
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e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El
Contratista velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los
protegen de actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucion de las
Obras y de beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

¢ Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
gue la misma sera aplicada rigurosamente.

1.13.3.3 Contenido minimo de los requisitos ASSS.

Se debera desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus
trabajadores.

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad X

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones
para el proyecto)];

[Mecanismo de Gestibn de Quejas y Reclamos (si no esta X

incluido en el PGAS)]

[Andlisis Sociocultural;] X
[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID]

[insertar cualquier otra informacién que se considere apropiadal X
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Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cémo se implementara estas Normas de
Conducta. Esto incluira:

Cémo se introducira en los contratos labores,

Qué capacitacion se proporcionara,

Cémo sera monitoreado y

Cémo el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas
raices, plan de accion correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para responder a inquietudes
particulares de la regién, la ubicacién y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto.
Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccion
personal prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

El uso de sustancias ilegales.

No Discriminacién (por ejemplo, en base a la situacién familiar, etnia, raza, género, religion,
idioma, estado civil, nacimiento, edad, orientacién sexual, discapacidad o conviccion politica).
Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de
respeto y no discriminacion).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicién del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

La proteccién de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcion o cualquier
otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacién de las interacciones con los nifios y
la seguridad en las zonas del proyecto).

Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas
abiertas).

Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de
trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una
conexion financiera, familiar o personal).

Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

11
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e Proteccién y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

e Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

e No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe
se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:
e Recibi6 una copia de las Normas.
e Se le explicaron las Normas.
e Reconoci6 que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicion de empleo; y
e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

1.13.34 Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.

El contratista debera implementar medidas estrictas orientadas a la prevencién y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicaciéon en el mes de abril
de 2020 por la Organizacion Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

1.14 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacién obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucién de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervision podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera asegurado por
el contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso, a peticién de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccién, por lo tanto,
deberan sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios,
escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las
extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se hardn siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira
ninguna extension que no esté dotada de un interruptor de proteccién adecuado al servicio.

12



& Y | MINISTERIO
.t | DESALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR . . L. L, B
Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente en una

seccién especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, deberd proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometera a que su personal
obrero guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no
sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista deberéa
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con carécter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervisién de la obra deberdn usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine
el ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes,
caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberan portar gafetes de identificacion con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccién y teléfono en donde avisar en caso de accidente,
adicionalmente todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitira que el personal tome sus alimentos dentro del rea de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan
en recipientes especiales junto al depdsito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de
las areas en construccién, en un lugar que se determinard de comun acuerdo con la supervisién
mediante la aprobacién de un plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio
para comedores.

La ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de comun acuerdo con la supervision, pero el area que se asigne para este objetivo
tendrd una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendrd en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del
proyecto), capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona deberd, si es
13
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posible, ser'la misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares

necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
dafios a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede

significar la expulsién de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a. No se permitird el uso de armas de ningun tipo.
b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o tdxicas.

c. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las

calles adyacentes a la misma.

d. No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan

gue ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esti obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccion
de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que

se especifique.

115 CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES

PARTICIPANTES PARA LA UNIDAD DE SALUD.

MATRIZ DE EVALUACION.

EVALUACION.
NO
CUMPLE. CUMPLE.

Descripcion del trabajo y Metodologia de Trabajo.

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion sera en Microsoft
Project o similar), definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y
organigrama.

Personal designado: Residente del Proyecto (segin Curriculum Vitae).

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con siete (7) afios de graduado.

Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia minima de 5 afios en construccion y de 3
proyectos como residente de Obras de construccion o remodelaciones parciales o
integrales, infraestructura publica o privada (centros de salud, escuelas, institutos de
educacion, alcaldias, entre otros).

Experiencia de la Empresa

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por lo menos
dos (2) proyecto, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras de
esta licitacion, para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar
terminadas o en ejecucién en al menos un cincuenta (50) por ciento; Proyecto u obra
similar naturaleza (construcciéon de edificaciones a base de paredes y marcos de
concreto y estructura metalica, clinicas, laboratorios, unidades de salud, oficinas
administrativas, edificios de apartamentos, sean estas construcciones nuevas o
remodelaciones. con sus respectivas actas de recepcion definitiva o constancias
emitidas por el Contratante).

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que debera tener disponible el
Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

1 vehiculo pick up, 1 camidonde estaca de 7.0 toneladas, 1 concretera de una
bolsa, 2 vibro compactadora, 1 vibradores eléctricos, 2 equipos de soldadura, 2
cortadoras, 2 taladros, 1 generador de energia de 150KVA, 8 juegos de andamios y
herramientas varias
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