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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL

“CONTRATACION DE TRES ESPECIALISTAS EN AR QUITECTURA”
CSJ-162-MINSAL-CS-INDV

1. Antecedentes

Propiciar que la nifiez salvadorefia alcance al miximo su potencial de desarrollo durante la Primera
Infancia (0-7 afios), con atenciones de calidad en Salud, Nutricién, Educacién, Aprendizaje y Proteccion
con estrategias, programas y acciones interinstitucionales e intersectoriales, es el objetivo de la Politica
Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano: “Crecer Juntos”, que se ejecutard en el marco y en
apoyo a la Ley Nacer con Carifio, la cual promueve un parto respetado y un cuidado carifioso y sensible
para el recién nacido, y la cual da respuesta a una deuda historica para las madres y sus hijos. Por primera
vez, en el pais se establece una ley que regula la atencidon que el Sistema Nacional Integrado de Salud
brinda a la madre y a su bebé antes, durante y después del parto. Esta propuesta garantizari los derechos
de la madre y su hijo, delimitard los deberes y obligaciones del personal de salud y garantizara las
condiciones de infraestructura y existencia de insumos médicos para una éptima atencidén, teniendo en

cuenta que cada nacimiento es un momento Gnico e irrepetible.

El Proyecto “CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS”, financiado con el préstamo del Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento (el “Banco Mundial”) 9065-SV (el “Préstamo BM”), tiene
como objetivos: a) fortalecer las conductas que promuevan la salud de los nifios de 0 a 7 afios y de sus
madres durante las fases de preconcepcién y gestacién; b) fortalecer la identificacién temprana de los
riesgos y rezagos del desarrollo en nifios de 0 a 7 afios; y ¢) mejorar la calidad de la provisién de servicios
de salud materno-infantil, con los cuales apoyari las intervenciones que dan cumplimiento a la Ley.

Estos objetivos, se cumplirin por medio de los siguientes componentes:

Componente 1. Promocién de la Acumulacion de Capital Humano en los nifios entre 0 a 7 afios y sus

madres durante las fases de preconcepcion y gestacion.

Componente 2. Modernizacidn, tecnificacién y fortalecimiento del MINSAL para la provision ptblica

de salud materno-infantil.
Componente 4. Gestidon, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto.

El MINSAL sera el responsable de la ejecucién del Proyecto a través de la Unidad Coordinadora del
Proyecto: Creciendo Saludables Juntos (“UCPCS]”), definida para tal fin; que serd la encargada de
Coordinar todas las actividades encaminadas a la implementacién de las diferentes intervenciones que
permitan lograr los alcances definidos y de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo
correspondiente, de fecha 24 de mayo de 2021, firmado por la Reptblica de El Salvador y el Banco
Mundial (el “Contrato de Préstamo”).

Esta UCPCS]J estard constituida por diferentes reas y especialistas idéneos para facilitar y agilizar el
cumplimiento de las diferentes intervenciones definidas en el Proyecto, entre las cuales se encuentra el
Area de Infraestructura. La UCPCS] contard con los especialistas idéneos para facilitar y agilizar el
cumplimiento del Proyecto, entre los cuales se encuentra esta consultoria.
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1. Objetivo General

Contratar tres profesionales en arquitectura para apoyar en la elaboracién de la formulacion de
carpetas técricas para la remodelacién de los establecimientos de salud del primer nivel, asi
como de obras menores de algunos hospitales priorizados mcorporados en los documentos que
forman parte del convenio de préstamo. Dichas carpetas se formularin a partir de la
informacidn proporcionada por el equipo de ingenierfa y arquitectura de la UCPCSJ.

2, Alcances

Los servicios de consultoria serin para el complemento de las actividades de disefio y dibujo del
Centro de Maternidad Nacer con Carifio “El Nido.” Ademis, para el disefio de propuestas
arquitecténicas y/o actividades para delinear informacion-técnica de infraestructura a proyectar
financiados con el contrato de préstamo, el apoyo técnico para el dibujo consistird en dibujar
con el auxilio de software de disefio asistido por computadora (AutoCAD, REVIT), esquemas
de anteproyectos, planos de las adecuaciones del proyecto a intervenir en sus diferentes
especialidades  (Arquitectura, Hidraulica, FEstructura, Flectricidad o Mecinica) seglin
requetimientos del Area de infraestructura.

El arquitecto deberi realizar visitas de campo a los inmuebles a intervenir, en donde se
proyectarin las actividades de readecuacién, ampliacidén y/o disefios complementarios,
realizando levantamientos arquitecténicos de dicho establecimiento, procesando la informacion
recopilada para la formulacion de Ja carpeta técnica del proyecto.

Esta consultoria serd realizada durante doce (12) meses, a partir de la distribucién del contrato y
que pueden ser prorrogables por un periodo igual, de acuerdo al desempefio del consultor y
disponibilidad presupuestaria, periodo en el cual el consultor presentard los productos
establecidos en este documento.

3. Actividades principales
o Realizar las visitas de campo para la recopilacién de informacidn técnica necesaria para el
desarrollo de las Carpetas T'écnicas asignadas.

o Dibujar con auxilio de un software de disefio asistido por computadora (AutoCAD,
REVIT), planos y detalles constructivos del proyecto a formular, en sus diferentes
especialidades:  Arquitectura existente y  proyectada, Estructuras, Electricidad,
Hidrosanitarias y otros necesarios para la elaboracion de la Carpeta técnicas de los
establecimientos a intervenir.

* Delinear planos basados en  levantamientos de infraestructuras existentes del
establecimiento  de salud a intervenir.

e Apoyo en el calculo de volimenes de obra de las instalaciones a intervenir,
e Apoyar a la Coordinacién del Area de Diseflo en la recopilacién de informacidn

relacionada al producto que se esté realizando.

Pégina 2 de 5



* A by *
" * MINISTERIO
LY g DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR

e Verificar que las diferentes especialidades de ingenieria se encuentren coordinadas con la
arquitectura, para evitar superposiciones o interferencias que puedan generar retrasos de
obra o costos adicionales.

e Dar acompafamiento al progreso de los tramites institucionales requeridos para obtencion
de factibilidades y permisos institucionales para la ejecucién de los proyectos. De ser
requerido, apoyar en la gestién y preparacidon de la documentacién que se necesite para
los mismos.

e Apoyar, cuando sea necesario, en la ampliacibn o mejora de los anteproyectos
arquitecténicos, en coordinacién con las Unidades Institucionales relacionadas y en el
marco en la normativa para edificaciones hospitalarias

e Revisar las dimensiones requeridas para la ubicacion del equipamiento de Ia
infraestructura hospitalaria en cada uno de los ambientes definidos en el anteproyecto
arquitectonico.

e Realizar visitas de monitoreo y seguimiento, con la frecuencia necesaria, durante la
construccién de las obras, a efectos de mantener informados y brindar apoyo oportuno al
Coordinador de Infraestructura y a la Coordinacién General de la UCPCSY], facilitindoles
insumos para la toma de decisiones

e Elaborar informes de seguimiento reflejando las actividades realizadas en los periodos a
reportar. También deberd apoyar técnicamente en la elaboracion de informes de medio
término y de cierre del proyecto.

e Tener la disposicién para colaborar con cualquier otra actividad de trabajo que la
Coordinacién de la UCPCS] le solicite, a fin de fortalecer la gestion del Proyecto.

4. Productos

Como producto de la consultoria de disefio y delineador, estos deberdn ser por Disefio Asistido
por Computadora que consistird en presentar esquemas de anteproyecto, planos constructivos
del proyecto a intervenir en sus diferentes especialidades (Arquitectura, Hidraulica, Estructuras y
Electricidad) dibujados con el auxilio de un software de disefio asistido por computadora
(AutoCAD, REVIT) segln el plan mensual de trabajo consensuado con el Coordinador del
Area de Infraestructura, listos para ser licitados para su construccién.

Lo anterior deberi reflejarse en la entrega de carpetas listas para lanzar la licitacién para su
construccién, de acuerdo a la programacion acordada con la Coordinacién del 4rea de
infraestructura de la UCPCS]J, con sus respectivos planos arquitectonicos y de especialidades
que conforman la carpeta técnica del proyecto del establecimiento correspondiente. Al finalizar
el periodo de ejecucién de la consultoria, se deberd entregar ademas un informe final de la
consultoria, con un resumen descriptivo del trabajo realizado.

5. Perfil
e Persona Natural
e Con al menos 3 afos de graduado de la carrera de Arquitectura/ Ingenieria
e Con registro nacional de Arquitectos e Ingenieros vigentes.
o Con facilidad de integracién a equipos de trabajos esiritu de cooperacion, responsable,
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6.  Experiencia Requerida:
e Al menos 3 afos de experiencia profesional en el desarrollo de planos constructivos para
proyectos arquitectoénicos con programas de computadora tipo CAD, preferentemente
con experiencia en desarrollo de proyectos para establecimientos de salud.

e Experiencia en el desarrollo de planos basados en levantamientos topograficos, planos de
anteproyectos y disefios de proyectos de infraestructura, asi como el manejo programas de
AutoCAD o REVIT.

7. Supervision y Coordinacion de la Consultoria

La supervision de esta consultoria estard bajo responsabilidad de la Coordinacién de
Infraestructura, la cual consistird en facilitar informacién para el cumplimiento de las
actividades, proporcionando apoyo logistico, coordinaciones locales y regionales, revision y
aprobacién de los productos de la consultoria.

8.  Lugar y Plazo de Ejecucion de la Consultoria

El plazo para la ejecucién de la consultoria serd de 12 meses.

Los consultores prestarin sus servicios profesionales en la UCPCS], cumpliendo con la jornada
laboral que esta establezca. La UCPCS] pondra a disposicion del Consultor las Instalaciones
fisicas y mobiliario de oficina necesarias para la ejecucién de sus actividades en el marco de la
presente consultoria.

9. Forma de Pago.
El consultor recibird pago mensualmente en concepto de honorarios profesionales, sobre dicho
monto se harin las retenciones de ley correspondientes.

Los pagos se realizarin contra la presentacién de un informe mensual de las principales
actividades desarrolladas, el cual serd aprobado por el Administrador del Contrato y con el visto
bueno de la Coordinacion de la UCPCS]J. Para cada pago, el consultor presentara factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre de “PROYECTO CRECIENDO
SALUDABLES JUNTOS, CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9065-SV”;
adjuntando el informe de actividades antes mencionado.

En la factura, especificamente en el apartado de la descripcion del servicio prestado, debera
hacer referencia al periodo del informe presentado, niimero de contrato suscrito con el
Ministerio de Salud, categoria de inversién de respaldo presupuestario, detalle del pago:

honorarios devengados, menos retenciones de ley y liquido a pagar.

10. Dependencia
El/la consultor(a) dependera del Coordinador de la Unidad de Infraestructura del Proyecto. La
UCPCS] pondra a disposicién del Consultor las instalaciones fisicas y mobiliario de oficina
necesarias para ejecutar sus actividades en el marco de la presente consultoria.
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El consultor deberd contar con su propios recursos y equipo tecnologico en perfecto estado,
con las herramientas necesarias para desarrollar eficientemente las funciones designadas. Si el
MINSAL cuenta con los recursos y el equipo, se le notificar al consultor y se le proporcionara.

11. Confidencialidad de la informacion
La informacién brindada por el Ministerio de Salud u obtenida por el Consultor como

resultado del trabajo de la consultoria, asi como los documentos y materiales que se elaboren,
seran puestos a disposicion del contratante para ser utilizados segin lo determinen y deberan ser
considerados confidenciales para el Consultor, obligindose éste a no entregar informacién
alguna a terceros sin previa autorizacidn escrita del contratante, so pena de las sanciones en que

pudiese incurrir, inclusive las de indole penal.
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