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et DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

TERMINOS DE REFERENCIA

“SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE ARQUITECTO DISENADOR EN APOYO A LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CRECIENDO
SALUDABLES JUNTOS”

ANTECEDENTES

Propiciar que la nifiez salvadorefia alcance al méximo su potencial de desarrollo durante la
Primera Infancia (0-7 afios), con atenciones de calidad en Salud, Nutricién, Educacion,
Aprendizaje y Proteccidn con estrategias, programas y acciones interinstitucionales e
intersectoriales, es el objetivo de la Politica Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano:
“Crecer Juntos”, que se ejecutara en el marco y en apoyo a la Ley Nacer con Carifio, fa cual
promueve un parto respetado y un cuidado carifioso y sensible para el recién nacido, v la cual
da respuesta a una deuda histdrica para las madres y sus hijos. Por primera vez, en el pais se
establece una ley que regula la atencién gue el Sistema Nacional Integrado de Salud brinda a
la madre y a su bebé antes, durante y después del parto. Esta propuesta garantizarad los
derechos de la madre y su hijo, delimitara los deberes y obligaciones del personal de salud y
garantizard las condiciones de infraestructura y existencia de insumos médicos para una
Optima atencidn, teniendo en cuenta que cada nacimiento es un momento Gnico e irrepetible.

El Proyecto “CRECIENDO SALUDABLES JUNTOQS”, financiado con el préstamo del Banco
Mundial BIRF 9065-SV, tiene como objetivos: a- fortalecer las conductas que promuevan la
salud de los nifios de 0 a 7 afios y de sus madres durante las fases de preconcepcion y
gestacion; b- fortalecer la identificacidon temprana de los riesgos vy rezagos del desarrollo en
ninos de 0 a 7 aflos; y ¢- mejorar la calidad de la provision de servicios de salud materno-
infantil, con los cuales apoyara las intervenciones que dan cumplimiento a la Ley.

Estos objetivos, se cumplirdn por medio de los siguientes componentes:

Componente 1. Promocién de la Acumulacién de Capital Humano en los nifios entre 0 a 7 afios
de edad y sus madres durante las fases de preconcepcion y gestacion

Componente 2. Modernizacidn, tecnificacién y fortalecimiento del MINSAL para la provision
publica de salud materno-infantil.

Componente 3, Componente Contingente de Respuesta a Emergencias -CERC, este
componente se llevara a cabo a través de la entidad que se defina segin el Manual del CERC,

Componente 4. Gestidn, Monitoreo y Evaluacién del Proyecto

El MINSAL serd el responsable de la ejecucion del Proyecto a través de la Unidad Coordinadora
del Proyecto — UCPCSJ, definida para tal fin; que serd la encargada de Coordinar todas las
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actividades encaminadas a la implementacién de las diferentes intervenciones que permitan
lograr los aicances definidos y de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo
correspondiente.

Esta UCPS) estard constituida por diferentes areas y especialistas iddneos para facilitar y
agilizar el cumplimiento de las diferentes intervenciones definidas en el Proyecto, entre las
cuales se encuentra la Unidad de Infraestructura para ejecutar todas las obras programadas
con fondos del Proyecto, bajo las Regulaciones de Adguisiciones para Prestatarios de
Financiamiento para Proyectos de Inversion (IPF) del BM emitidas en julio 2016, revisadas en
noviembre 2017 y agosto 2018 vy lo indicado en el Manual de Operaciones y en la estrategia de
Adquisiciones del Proyecto aprobados por el Banco. Esta area estard conformada por el
Coordinador de dicha Area, que tendrd a cargo un grupo de especialistas entre los que se
encuentra la presente consultoria que garantizara la buena ejecucion de las obras.

fl. OBIETIVO

Contratar un consultor con amplia experiencia en el Disefio de edificaciones de alta
complejidad, incluyendo Hospitales, para definir los criterios, lineamientos y condiciones
técnicas de su area de especialidad, asi como para el apoyo y seguimiento en las demas
intervenciones a realizar a lo largo de ejecucion del proyecto.

il ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El consultor(a) serd parte del equipo multidisciplinario que trabajard en la UCPCSJ para
seguimiento técnico de las intervenciones de infraestructura y equipamiento en su area de
especialidad. Sus principales responsabilidades, sin limitarse a ellas, serdn las siguientes:

i. Apoyar en la planificacion, coordinacién y seguimiento a los proyectos de
infraestructura y equipamiento a lo largo de sus distintas etapas: gestion, formulacion,
contratacién, ejecucion y liquidacion de las obras, verificando que se cumplan los
criterios y procedimientos establecidos, asi como las Normativas aplicables de acuerdo
con su tipologia, y conforme a los plazos establecidos.

2. Tener pleno conocimiento de todos los documentos relacionados con los proyectos de
infraestructura y arquitectura: Términos de Referencia, Estudios Técnicos, Bases de
Licitacidon, planos constructivos, especificaciones técnicas, ofertas técnicas vy
economicas, planes de trabajo, entre otros; con el objetivo de asegurar una adecuada
planificacion y seguimiento de los procesos en sus distintas fases.

3. Apoyar, cuando sea necesaric, en la ampliacién o mejora de los anteproyectos
arquitectonicos, Programas Médicos Arquitectonicos PMA, en coordinacion con las
Unidades Institucionales relacionadas y en el marco en la normativa para edificaciones
hospitalarias.
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Revisar las dimensiones requeridas para la ubicacion del equipamiento de la
infraestructura hospitalaria en cada uno de los ambientes definidos en el anteproyecto
arquitecténico.

Participar como parte del equipo técnico, en los diferentes levantamientos de
condiciones actuales de la infraestructura a intervenir, con el propdsito de identificar y
diagnosticar las caracteristicas fisicas de las edificaciones para desarrollar informes
concluyentes y recomendatorios.

Participar, cuando asi se requiera, en la elaboracion de informacion o generacidon de
planos conceptuales y especificaciones técnicas para ser incorporados en los
documentos de contratacion de empresas que se contrataran para el disefio final v la
construccion de las edificaciones.

Verificar que las diferentes especialidades de ingenieria se encuentren coordinadas
con la arguitectura, para evitar superposiciones o interferencias que puedan generar
retrasos de obra o costos adicionales.

Dar seguimiento a la gestién de los tramites institucionales requeridos para obtencion
de factibilidades y permisos institucionales para la ejecucion de los proyectos. De ser
requerido, apoyar en la preparacion de la documentacion que se necesite para los
mismos.

Participar y aportar segln su experticia en las reuniones de trabajo con el equipo
técnico institucional y el Consultor contratado para la consolidacion de las
especificaciones técnicas y realizar los pliegos de condiciones para los proyectos
hospitalarios.

Participar en los procesos de contratacion de las empresas que formularan y realizaran
las diferentes intervenciones relacionadas con el proyecto, asi como la elaboracion de
respuestas para los oferentes durante los procesos de licitacion.

Revisar los costos estimados de las obras que se proyecten, asi como prever los
posibles riesgos que puedan generar sobrecostos o demoras posteriores.

Elaborar y/o dar seguimiento a las programaciones de actividades para las diferentes
etapas de los proyectos que conforman el programa.

Dar seguimiento a los aspectos técnicos, administrativos y financieros de las obras
contratadas, sin detrimento de las responsabilidades de los Supervisores vy
Administradores de Contrato.

Realizar seguimiento al avance de los disefios arquitectonicos de los diferentes
establecimientos incluidos en el Programa.

Realizar visitas de monitoreo y seguimiento, con la frecuencia necesaria, durante la
construccion de las obras, a efectos de mantener informados y brindar apoyo




oportuno al Coordinador de Infraestructura y a la Coordinacidon del Proyecto,
facilitandoles insumos para la toma de decisiones.

16. Dar seguimiento cercano al desempefio de las supervisiones externas a efectos de
certificar que sean garantes que las obras sean ejecutadas de acuerdo a lo establecido
en los documentos contractuales y todoe io relacionado al control de calidad, asi como
certificar las cantidades de obra reaimente ejecutada.

17. Dar seguimiento, en coordinacién con la supervision externa y las Unidades
institucionales, a los procesos de Recepcién Preliminar y Final de las obras ejecutadas.

18. Revisar los documentos de la liquidacidn de los contratos de obras verificando que
estén correctos, completos y en forma.

19. Elaborar informes de seguimiento reflejando las actividades realizadas en los periodos
a reportar. También deberd apoyar técnicamente en fa elaboracién de informes de
medio término y de cierre del proyecto.

20. Apovyar en la preparacién de respuestas a solicitudes de informacién y/o requerir
apovyos para lograr el avance efective de las obras.

21. Colaborar en cualquier otra tarea o actividad relacionada con su Area de trabajo que le
sea encomendada por la Coordinacién del Proyecto o el Coordinador de
Infraestructura le solicite.

V. PERFIL DEL CONSULTOR

El {la) Consuitor (a) a contratar deberd cumplir como minimo con los siguientes requisitos:
Grado Académico:

» Profesional universitario graduado de la carrera de de Arquitectura.

* Con 8 afios de experiencia desde la obtencién del titulo.
Experiencia General:

» Experiencia demostrable con amplio conocimiento de normativas hospitalarias y con
experiencia comprobada en disefio, construccidn y supervision de proyectos de
edificaciones en general, de moderada a alta complejidad.

e Manejo de paquetes informaticos tales como: AutoCAD, Revit, MS Project, Word,
Excel, entre otros.

Experiencia Especifica:

s Experiencia en.la formulacidn y/o ejecucion de proyectos del Sector Salud, sobre todo

a nivel hospitalario,

V.  LUGARY PLAZO DE EIECUCION

La consultorfa serd desarfollada en las oficinas de la UCPCSI, pero sin limitarse a desplazamientos a
nivel nacional para cumpi‘ri:;r{"""

distribucidon del conftrato en plazos de 12 meses prorrogables para lo cual se realizaran
evaluaciones anuales de conformidad a lo indicado por el Banco, verificando de esta forma, el
desempefic del Consultor, la necesidad de los servicios por parte del Proyecto vy la
disponibilidad presupuestaria correspondiente en cada ejercicio fiscal, lo anterior hasta el
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cierre de la ejecucion del Contrato de Préstamo ya que ésta consultoria ha sido aprobada
desde su inicio para la vigencia del Proyecto.
El drea solicitante evaluara anualmente el desempefio profesional del (la) Consultor(a) para

determinar la continuidad en la consultoria.

VI. FORMA DE PAGO

La modalidad del contrato serd a honorarios, con pagos mensuales de los cuales se deducira
los impuestos de ley aplicables en El Salvador.

Los pagos se realizardn previa aprobacién por parte del Administrador del Contrato de un
informe mensual de las principales actividades realizadas segln estos términos de referencia.

Para cada pago, el consultor presentara factura de consumidor final en duplicado cliente a
nombre de “PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS, CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No.
9065-5V”; adjuntando el informe de actividades antes mencionado.

En la factura, especificamente en el apartado de la descripcion del servicio prestado, debera
hacer referencia al informe presentado, nimero de contrato suscrito con el Ministerio de
Salud, cifrado presupuestario, detalle del pago: honorarios devengados, menos retenciones de
ley y liquido a pagar.

VIl.  DEPENDENCIA

El/la consultor(a) dependera del Coordinador de la Unidad de Infraestructura del Proyecto. La
UCPCSJ pondra a disposicion del Consultor las instalaciones fisicas y mobiliario de oficina
necesarias para ejecutar sus actividades en el marco de la presente consultoria.

VIIl.  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

La informacién brindada por el Ministerio de Salud u obtenida por el Consultor como
resultado del trabajo de la consultoria, asi como los documentos y materiales que se elaboren,
seran puestos a disposicion del contratante para ser utilizados segun lo determinen y deberan
ser considerados confidenciales para el Consultor, obligandose éste a no entregar informacién
alguna a terceros sin previa autorizacion escrita del contratante, so pena de las sanciones en
que pudiese incurrir, inclusive las de indole penal.
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