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“DISENO FINAL Y CONSTRUCCION DE AREA FISICA PARA INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PET-CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES Il) impulsa el Fortalecimiento
en Infraestructura y Equipamiento en la Red de Servicios de Salud, dando cumplimiento al mandato
constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un derecho humano fundamental, con
el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacion a través de la implementacién de diferentes
proyectos orientados a mejorar la infraestructura de Salud en los tres niveles de atencion.

Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES I, el MINSAL ha
conformado la Unidad de Gestion del Programa y Proyectos de Inversién (UGP), que sera la encargada
de Coordinar todas las actividades encaminadas a la implementacion de los alcances definidos en el
contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos Componentes 1y 2
corresponden a los proyectos de infraestructura a ejecutar. Para operativizar la implementacion de los
mismos la UGP se ha constituido un Area de Infraestructura, la cual esta conformada por un equipo de
profesionales especializados con amplia experiencia en edificaciones hospitalarias. Al frente de este
equipo se designd a un Coordinador de Infraestructura, cuyo trabajo esencial es dirigir los diferentes
procesos orientados a viabilizar y ejecutar todas las intervenciones en Infraestructura y Equipamiento
contempladas en los Componentes 1y 2 del Programa.

1.2. OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para el disefio final y la construccion del
proyecto: “CONSTRUCCION DE AREA FiSICA PARA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UNIDAD DE PET-CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD”.

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “CONSTRUCCION DE AREA FIiSICA PARA INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PET-CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD” consiste en llevar a
cabo el disefio final y la construccién del médulo donde se albergara el equipo PET-CT (Tomégrafo por
emision de Positrones sumado con la Tomografia Computarizada) junto con la obra exterior de sus
alrededores (plaza, estacionamientos, rampas, mobiliario urbano, etc.) el proyecto se construira en el
terreno perteneciente al MINSAL, ubicado en el Centro Urbano José Simeb6n Cafias del Municipio de
Mejicanos y cuenta con un area aproximada de 436.00 m2 del médulo y de un area exterior de 3,105.94
m2

En este establecimiento se realizara la practica de la medicina nuclear mediante exploraciones que
serviran para obtener imagenes metabdlicas y moleculares con el objeto de obtener un mejor diagnostico
de las condiciones del paciente y detectar manifestaciones tempranas de enfermedades tempranas que
otros examenes por imagenes no pueden detectar. Por tal motivo es que es sumamente importante el
desarrollo del disefio final y la construccion del médulo.

14. ALCANCE DEL TRABAJO.

El trabajo se dividira en dos etapas: ETAPA DE DISENO FINAL Y LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
1.4.1. ETAPA DE DISENO FINAL

El alcance de la etapa de disefio para la especialidad de arquitectura consistird en llevar a cabo el

desarrollo del disefio final para la Construccion de &rea fisica de la instalacion y puesta en funcionamiento

de unidad de PET-CT del Ministerio de Salud de San Salvador. Sera responsabilidad de la empresa

contratada, desarrollar las caracteristicas funcionales y fisicas que se traduzcan en una propuesta integral
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de la especialidad citada. Por tanto, el Contratista sera el garante del proceso y obtencion de informacion
clave para llevar a cabo la etapa de disefio final dentro de la especialidad del proyecto.

Se entregara una propuesta de disefio para referencia, esta servira para identificar cantidad de espacios,
flujos de circulacion, dimensiones, y otros requerimientos solicitados, etc. Pero sin limitarse a ello, el
contratista adjudicado debera desarrollar la carpeta técnica (desarrollando todas las especialidades),
memorias de calculo?! tanto de la especialidad de proteccion radiolégica como las memorias de céalculo de
las diferentes especialidades haciendo énfasis en la memoria de Proteccién Radiolégica, especificaciones
técnicas, aplicacion de diferentes normativas y demas documentos de referencia de las especialidades de
arquitectura, estructuras, hidrosanitaria, electricidad, mecanica, biomédica y sistemas especiales (red de
voz y datos, sistema contra incendios, etc.), de acuerdo a lo detallado en este apartado y todo aquello que
estd contemplado en las Especificaciones Técnicas nimero 2.3 NORMATIVAS A APLICAR, la propuesta
final de disefio debe ser avalada por los profesionales de la UGP de cada especialidad involucrada.

El contratista adjudicado una vez obtenga el disefio final de arquitectura aprobado por el Contratante
debera elaborar un presupuesto final que contenga las descripciones de las partidas, cantidades y el costo
unitario, para obtener el presupuesto final de lo que costara la construccion del area fisica para instalacién
y puesta en funcionamiento de unidad del PET-CT.

Es importante hacer énfasis que este presupuesto por ninglin motivo puede excederse de la cantidad
presupuestada en su oferta para la construccion de estas obras?.
Adicionalmente debera adjuntar el desglose de los costos unitarios que validen el presupuesto presentado.

Los trdmites y estudios correspondientes a permisos que el proyecto requiera, asi como también la
obtencién de permisos para el funcionamiento de la Unidad donde se ubicard el PET-CT y la realizacion
de actividades de la obra que fuesen necesarias sera responsabilidad de la contratista llevar a cabo la
gestién de éstos.

Los ambientes con los que contara el disefio se detallan a continuacion:

UNIDAD PARA INSTALACION DEL PET-CT
Areas no restringida Sala de espera para 12 pacientes (ambulatorio y en camilla)
Recepcion
Area ludica
Servicios sanitarios para pacientes hombres y mujeres
Servicio sanitario para infantes
Secretaria
Sala de reuniones para 6 personas
Jefatura de medicina
Oficina de fisica medica
Post-procesamiento
Estar de empleados
Servicio sanitario para empleados
Vestidor
Espacio para lockers
Aseo
Bodegal/insumos
Area restringida Entrevista
Preparacion del paciente
Vestidor

! El disefio final debera responder a las recomendaciones emitidas por el documento de memoria analitica de blindaje emitido por
una entidad autorizada por la Direccion de Proteccion Radioldgica, por lo que, las especialidades no podran iniciar con el disefio
hasta contar con la planta arquitecténica final.

2 E|l monto total del presupuesto final presentado por el contratista no estara a sujeto a incrementos del precio total ofertado.
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Cuarto caliente con ducha de emergencia
Deposito temporal de desechos

Reposos (3)

Servicio sanitario familiar

Servicio sanitario paciente

Espacio para ropa limpia

Sala de exploracion del PET-CT

Sala de control

Sala de equipos

Obras exteriores

Area para UPS

Cuarto eléctrico

Espacio para planta eléctrica

Espacio para manejadoras de aire acondicionado
Circulaciones exteriores y areas de plaza
Tratamiento de fluidos

Area de estacionamiento

Plaza de acceso incluye mobiliario urbano
Circulaciones exteriores

Encargado de conservacién y Mantenimiento

1.4.2. Procedimiento para el desarrollo de la etapa de disefio:

N

*DISENO PRELIMINAR
1 v
2

*DISENO DETALLADO
2 J
<

*DISENO FINAL

3 v

e PROPUESTA PRELIMINAR (DISENO)

Con base a la propuesta preliminar de disefio entregado por el contratante durante la etapa de licitacion,
el Contratista desarrollara la carpeta técnica (disefio final), que el equipo de la UGP revisara y aprobara
con los requisitos del proyecto y las pautas de disefio segun lo solicitado en el documento de
Especificaciones Técnicas en todas sus especialidades:-(numerales segin documento de-Especificaciones

Técnicas):

~NOoO O~ WN

. ESPECIALIDAD:
. ESPECIALIDAD:
. ESPECIALIDAD:
. ESPECIALIDAD:
. ESPECIALIDAD:
. ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA
ESTRUCTURAS
HIDROSANITARIA
ELECTRICIDAD

CABLEADO ESTRUCTURADO
MECANICA

e DISENO DETALLADO (70% AVANCE DISENO FINAL)

Una vez aprobado el Disefio Preliminar o cualquier parte o fase desighada de los mismos, el contratista
procedera con la fase de Disefio Detallado, incorporara los comentarios y/o observaciones realizadas por
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los especialistas de la UGP realizadas en la etapa del Disefio preliminar, completara y enviara los
documentos de esta fase (70% disefio final), dicho documento debera contener la siguiente informacion:
- Planos constructivos (segun especialidad),
- Presupuesto
- Especificaciones técnicas hasta un nivel de finalizacion del 70%
- Respaldos de documentacion de gestiones realizadas ante instituciones regulatorias (de
conformidad con las reglas y regulaciones locales, cédigos, ordenanzas y estatutos vigentes).

e DISENO FINAL (100% DISENO COMPLETO)
El contratista presentara el documento de disefio final que refleje los comentarios y/o observaciones
realizadas por los especialistas de la UGP realizadas en la etapa del Disefio Detallado (70% disefio
completo) atendiendo lo Especificado en el numeral 2.9 ENTREGABLES de las Especificaciones Técnicas.

Recepcién final del Disefio

Cuando la etapa de disefio final haya sido concluida, se procederd a realizar la recepcion final de dicha
etapa en la cual se entregard un acta de recepcion final del disefio por parte del Contratante, donde se dé
por aceptado por cada uno de los especialistas el disefio final del proyecto, que servira para proceder a la
etapa de construccion.

1.4.3. ETAPA DE LA CONSTRUCCION

Una vez aprobado el disefio final y los permisos previos correspondientes para dar inicio con la obra, la
empresa adjudicada podra empezar con las obras de construccion correspondiente.

El Contratista serd responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracion la aplicacion de
las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

Durante la ejecucion del proyecto, el Contratista debera elaborar y presentar planos de taller de situaciones
adversas que se presenten en la etapa de construccion.

La ejecucién de los trabajos de construccion con que cuenta el proyecto se desarrollaran de manera
integral por lo que el Contratista serd el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios,
materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como
se requiere.

15. PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccion, el Propietario
apoyard al Contratista en proporcionar la documentacién requerida por las distintas entidades, asi como
también en el acompafamiento. Sin embargo, se aclara que de aplicar algin permiso especifico durante
la etapa de ejecucion del proyecto, estos deberan ser gestionados, elaborados y cancelados (a excepcion
de los relacionados a impuestos y/o tasas municipales que son responsabilidad del contratante), segun la
informacion que se solicite, los cuales deberan contemplarse dentro de la oferta presentada3.

A continuacion, se muestran los permisos a gestionar por el Contratista:

FACTIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

FACTIBLIDAD DE DESALOJO DE AGUAS NEGRAS

DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (RIPIO)

PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (MARN)

EMISION DE RECOMENDACIONES POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS

3 Sera responsabilidad del contratista realizar las investigaciones necesarias sobre el costo de los servicios ante las distintas
entidades para la obtencion de los permisos, aprobaciones y/o autorizaciones.
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e AUTORIZACION Y REVISION DE PLANOS POR PARTE DE CUERPO DE BOMBEROS
e APROBACION POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS
e AUTORIZACION DEL PROYECTO PARA PERMISO DE CONSTRUCCION:
1. DIRECCION DE PROTECCION RADIOLOGICA (LICENCIA DE CONSTRUCCION, cumpliendo los
requisitos que establece el Reglamento Especial de Proteccién y Seguridad Radiol6gica)
2. INSTITUCION REGULADORA (OPAMSS)

e RECEPCION DE OBRAS

Nota: El Contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervision y el encargado de la Administracién de Contrato designado por el MINSAL-UGP.

El Oferente contaré con la siguiente informacion que entregara el Contratante, los cuales son parte de este
documento:

1. Especificaciones Técnicas Minimas

2. Propuesta de disefio.

1.6. UBICACION.

La construccion de la unidad donde se instalara el equipo del PET-CT se encuentra ubicado en un terreno
del Centro Urbano José Simeén Cafias, sobre calle la Ermita y Avenida Castro Moran, Colonia Zacamil
Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, por lo que cada oferente podra presentar
interés de participar en el disefio y construccion del proyecto antes mencionado. La adjudicacién
seguird las politicas de adquisiciones del BID, atendiendo a la oferta méas ventajosa.

13°43'45"N 89°12'15"W

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de Ejecucion para la “CONSTRUCCION DE AREA FiSICA PARA INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PET-CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD” sera de 210 dias
calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio que ser&a emitida por el Supervisor y el Administrador
del Contrato.

El plazo de 210 dias se dividira en las dos etapas a desarrollar:

5

Documento: “Condiciones Generales” para la Construccion de drea fisica de la instalacién y puesta en funcionamiento de unidad de PET-CT del
Ministerio de Salud.
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a) Etapa de disefio, tendra un plazo de 30 dias calendario para el desarrollo de todas las fases
descritas en el numeral 1.4.1 del presente documento.
b) Etapa de construccion, 180 dias calendario.
Las etapas descritas pueden traslaparse con la etapa de disefio.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningln retraso en la
ejecuciéon que sea imputable al Contratista podrda tomarse como causal de prérroga para extender la
duracion del plazo contractual.

Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacion sobre las responsabilidades
de cada uno de los participantes.

En dicha reunién el Contratista presentara: Presupuesto, Fichas de desglose de costos unitarios, Programa
de Trabajo de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el
Programa de Trabajo, equipos, definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave,
organigrama y otros sin limitarse a ello. Dicho programa deberé ser revisado y aprobado por el Supervisor
previo inicio de las obras.
Este programa sera elaborado teniendo en cuenta que:
a. El Administrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se desarrollara
la construccion de la Unidad y se asentara en la Bithcora de Construccion.
b. EIl Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.
c. A partir de la primera reunion, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto
y comprobar el avance del mismo.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucién de la construccién con la presentacién de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO
CONSTRUIDOQ” antes de finalizar el Proyecto.

1.8. INFORMES PARA PAGO

El monto de la obra a ejecutar sera dividido de la siguiente manera: Pago en la etapa de disefio: Entrega
de Carpeta Técnica el cinco (5%) del valor del contrato; Finalizacion de Obra Gris el diez (10%) del valor
del contrato; y a la Entrega final de la obra el (15%) del valor del contrato, las cuales deben ser aprobada
por el administrador de contrato.

1.8.1. Pago en la etapa de diseio:
Se realizara contra la obtencion del acta de aprobacion del disefio por parte de los especialistas de la
UGP y la entrega final de la Carpeta Técnica que contendra todo lo descrito en las ET.
Se hace énfasis en que el pago de tasas, obtencion de permisos y demas factibilidades deben incluirse
dentro de la oferta presentada.

1.8.2. Pago en la etapa de la construccién:
El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en Ms Project)
actualizado que refleje el avance real, respecto al programa entregado al inicio de la obra, para que el
responsable de la Administracion del Contrato realice la comparacion entre lo ejecutado y proyectado; y
realice las acciones pertinentes.
El Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un informe que contendrd lo siguiente:
e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el cual
detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional entre
otros.
e Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo, acompafiadas de una
descripcion.
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Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

Copias de bitacoras.

Y cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.9. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt o CPM.
Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervision un informe final
gue contendra:
Las memorias de célculo.
Fotografias de los procesos mas relevantes,, lo que se debera incluir para efecto de pago y como queddé
la obra construida al finalizar el proyecto.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de esto
entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad

version no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacién del nimero de
contrato y nombre del proyecto.

De la remisién de estos documentos dejar& constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final

a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan

contar con la aprobacion previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de Contrato.

1.10. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

1.10.1. Recepcion Provisional.
Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, El Contratista dara aviso por escrito al
Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional de la obra.
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccidn minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado
de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.
La inspeccién de la obra finalizada se verificara en presencia del Contratista o de un delegado que éste
designe para tal efecto, levantadndose y firmandose el Acta de Recepcidn correspondiente.
En caso de detectarse defectos en la Recepcién Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta
Acta el periodo de correccion de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a la
fecha del Acta de Recepcion Provisional.
Durante este periodo El Contratista sera responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera a
la Recepcidn Final de la obra.
Para la Recepcidn Provisional se deberd elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente
informacion:
Lugar, dia'y hora de la Recepcion Provisional del Proyecto.
Nombre completo del Proyecto.
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Listado de las observaciones de la Recepcidn Provisional.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de
Contrato).
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1.10.2. Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacion con la Supervision, contaran con un tiempo de revision de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerira al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias respectivas.
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccion minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado
de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se verificara en
presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmandose el
acta de recepcion correspondiente.

1.10.3. Recepcion Final.
El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcién Provisional,
procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la superacion de las
observaciones efectuadas en la Recepcion Provisional y se haya comprobado no existir defectos o
irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se procedera a efectuar la
Recepcion Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el Supervisor de Obra,
Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcién Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendr4 como minimo, entre
otras, la informacion siguiente:

e Lugar, diay hora de la recepcion final del Proyecto.

¢ Nombre completo del proyecto
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de
Recepcion Final.

1.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcién Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los préximos quince (15) dias hébiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y

Supervision, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.
e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de
la bitdcora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como construido”,
incluye: Planos arquitectdnicos (de conjunto, arquitectdnica, de acabados, elevaciones, secciones, detalles
arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas como se entregaron los
planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos construidos fuera de los
proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos en formato CAD versién
actualizada original (NO version para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y también
los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Gestion
del Programa y Proyectos de Inversion UGP del MINSAL a través del encargado de la Administracion del
Contrato.
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1.11.1. Indicacién general.
Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador del
Contrato.

1.11.2. Forma de pago.
El pago de las obras sera sobre la base de: Entrega de Carpeta Técnica el cinco (5%) del valor del contrato;
Finalizacion de Obra Gris el diez (10%) del valor del contrato; y a la Entrega final de la obra el (15%) del
valor del contrato, las cuales deben ser aprobadas por el administrador de contrato.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD I,
Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepcion a satisfaccién por parte de la Unidad
solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura correspondiente,
en el apartado de la descripcion de la obra, debera hacer referencia al nimero y concepto del Contrato
suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion, detalle del pago menos
las retenciones correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hara mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista segun
la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuard cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagaré al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA; En
consecuencia, el CONTRATISTA sera el Gnico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA.

El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra conceder prérroga para la entrega de
lo pactado, mediante Resolucién Razonada firmada por el titular, esta concesion se realizara Gnicamente
si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables al mismo, la solicitud debe
acompanfarse de informacion fundamentada completa y debidamente comprobada, para lo cual tendra
derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no
dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una compensacion econémica adicional. La solicitud debera
ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administracioén del Contrato, el mismo dia de conocido
el hecho que causa el retraso, dicha solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega
contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
emanadas del Contrato segln sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un méximo del 10% del valor total del contrato y al
alcanzarse dicho porcentaje se podra proceder a dar por terminado el mismo.

e Enelcaso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este debera
absorber el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:
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1.12.1. Obligaciones.

Total, ejecucién del Disefio y Construccién del Proyecto.

El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios.

Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccién, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.

Contratacién de mano de obra.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de
la construccion.

Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

El cumplimiento total solicitado en el item 1.14 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE y el anexo
de “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA” de este documento.

Cumplir con lo descrito en la publicacion en el mes de abril de 2020 por la Organizacion
Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencién de COVID-19.

1.12.2. Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucién del presente
Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la realizacion
de la obra, la cual le podréa ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacion de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.

El Contratista se obliga a obtener la aprobacién escrita del Administrador de Contrato, en caso que
cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente
de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista debera nombrar
personal sustituto que posea capacidad comprobada igual 0 mejor que el ausente.

Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razon cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucién de la obra.

El Contratista reconstruira, reparard, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcidn de la obra, antes de su terminacion y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.

En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de todos
los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario, garantizando para tal efecto y por su cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.
Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

Al terminar los Trabajos, el contratista debera coordinar con la Supervision y el Administrador de
Contrato, para las recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas
aceptaciones de las obras.

Una vez recepcionadas las obras por la Supervision y el Administrador de Contrato, el Contratista
debera gestionar y presentar un Plan de operacién y mantenimiento de las instalaciones en todas
sus especialidades, asi como también realizar las jornadas de capacitacion de las diferentes
especialidades instaladas.
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e Visitar los lugares y sus alrededores donde se llevara a cabo el proyecto CONSTRUCCION DE
AREA FiSICA PARA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PET-
CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD con el objeto de comprender y conocer la magnitud,
naturaleza y complejidad de los trabajos a desarrollar, para la correcta determinacién del monto
de la oferta. Esta visita no es de caracter obligatorio, pero si altamente recomendable.

e Cuando por la ejecucién de la obra, se produzca dafos o perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacion inmediata de los dafios sera por cuenta del Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccioén y/o a terceros.

1.13.  PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS).

Con base en el Marco de Gestibn Ambiental y Social (MGAS) del Programa y del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluira también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad
y salud en el trabajo (ASSS) que se definié en la oferta y que se describen mas adelante.

1.13.1. Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) a
incluir en el PGAS.
El Contratista deber& contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de salud
y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual incluira los
requisitos descritos en este apartado.
Este personal debera estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el Contratante
0 quien este designe, posterior a la adjudicacién del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacién local, y las politicas ambientales
y sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,

e Politica de acceso a la informacion - OP-102;

e Politica de Gestidn de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.13.2. Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucién de las obras debe integrar la proteccion del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la protecciéon de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucion de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacion al cambio climatico, la adquisicion de tierras y
el reasentamiento, la proteccion a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes
sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con indicadores
para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones Particulares del
Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:
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e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir con
las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente
natural y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
seguros.

e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores
gue trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el
pais anfitrion es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El
Contratista velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los
protegen de actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacién y la ejecucién de las Obras
y de beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacion, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
gue la misma sera aplicada rigurosamente.

1.13.3. Contenido minimo de los requisitos ASSS.
Se deberé desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus
trabajadores.

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
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No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[Plan de Gestiébn Ambiental y Social (PGAS)]; X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad X

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones para
el proyecto)];

[Mecanismo de Gestién de Quejas y Reclamos (si no esta incluido X

en el PGAS)]

[Andlisis Sociocultural;] X
[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X

[insertar cualquier otra informacién que se considere apropiada] X

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cdmo se implementara estas Normas de Conducta.
Esto incluir&:

Cdémo se introducira en los contratos labores,

Qué capacitacién se proporcionara,

Cémo sera monitoreado y

Como el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de andlisis causas raices,
plan de accién correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto (incluidos
los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las siguientes
cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para responder a inquietudes particulares
de la regidn, la ubicacién y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto. Los temas a
tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccion
personal prescrito, la prevencién de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

El uso de sustancias ilegales.

No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género, religion, idioma,
estado civil, nacimiento, edad, orientacién sexual, discapacidad o conviccidn politica).
Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de
respeto y no discriminacion).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicion del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).
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e La proteccidn de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcion o cualquier
otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifios y la
seguridad en las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de
trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexion
financiera, familiar o personal).

e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

e Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

e No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe
se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para indicar
que:
e Recibi6 una copia de las Normas.
e Se le explicaron las Normas.
e Reconocié que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicidon de empleo; y
e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

1.13.4. Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.
El contratista deberd implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello deberd implementar los lineamientos propuestos en la publicacion en el mes de abril
de 2020 por la Organizacion Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

1.14. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El Contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucién de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervisidon podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera asegurado por el
contratista contra riesgos profesionales y deber4d comprobar, en cualquier caso, a peticion de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera proveer
a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de
seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccion, por lo tanto,
deberan sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras,
etc., a fin de evitar accidentes.
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Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las extensiones
eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables protegidos para
intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra”. No se permitird ninguna extensién
gue no esté dotada de un interruptor de proteccion adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente en una
seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines médicos
de emergencia para primeros auxilios. El sub-contratista se comprometera a que su personal obrero
guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no sean
las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista deberéa
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervisién de la obra deberan usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine el
ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo
ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas,
pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberdn portar gafetes de identificacion con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo, especialidad
de su trabajo, tipo de sangre, direccién y teléfono en donde avisar en caso de accidente, adicionalmente
todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitird que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan en
recipientes especiales junto al depdsito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de las
areas en construccion, en un lugar que se determinara de comun acuerdo con la supervision mediante la
aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual deberd contemplar un espacio para
comedores.

La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de comun acuerdo con la supervision, pero el area que se asigne para este objetivo
tendrd una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
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encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que

forma p

arte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del proyecto),
capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona debera, si es posible, ser la
misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares necesarios para

hacer u

na vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista seréa el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo dafios
a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para vigilar su
cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar la
expulsién de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a.
b.
c.

No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o tdxicas.

No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las
calles adyacentes a la misma.

No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que
ver con indicaciones de la obra.

Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccién
de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que
se especifique.
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