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1. CONDICIONES GENERALES

1.1. ANTECEDENTES.

El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES Il) impulsa el Fortalecimiento
en Infraestructura y Equipamiento en la Red de Servicios de Salud, dando cumplimiento al mandato
constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un derecho humano fundamental,
con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacién a través de la implementacién de diferentes
proyectos orientados a mejorar la infraestructura de Salud en los tres niveles de atencion.

Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES Il, el MINSAL ha
conformado la Unidad de Gestién del Programa (UGP), que sera la encargada de Coordinar todas las
actividades encaminadas a la implementacién de los alcances definidos en el contrato de préstamo
suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos Componentes 1 y 2 corresponden a los
proyectos de infraestructura a ejecutar. Para operativizar la implementacion de los mismos en la UGP se
ha constituido un Area de Infraestructura, la cual estd conformada por un equipo de profesionales
especializados con amplia experiencia en edificaciones hospitalarias. Al frente de este equipo se designoé
a un Coordinador de Infraestructura, cuyo trabajo esencial es dirigir los diferentes procesos orientados a
viabilizar y ejecutar todas las intervenciones en Infraestructura y Equipamiento contempladas en los
Componentes 1y 2 del Programa.

Componente 1: Fortalecimiento de la Red de Atencion Ambulatoria.

El objetivo de este componente es apoyar la consolidacion del modelo de atenciéon ambulatoria en red.

El aumento de la cobertura de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud del Primer Nivel
de Atencién de las Zonas Norte y Sur del departamento de San Salvador. Esto se hara mediante Ila
construccion de Unidades Comunitarias de Salud Familiar Basicas, Intermedias, Especializadas, asi
como Hogares de Espera Materna y mejorar la infraestructura de los Sistemas Basicos de Salud Integral.
Para dar cumplimiento a lo anterior se iniciard con la Reconstruccion de Areas y ampliacién de
Laboratorio de la Unidad Comunitaria De Salud Familiar Intermedia UCSF-I Jucuapa, ubicada en el
Departamento de Usulutan.

1.2. OBJETIVO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: RECONSTRUCCION DE AREAS
Y AMPLIACION DE LABORATORIO CLINICO EN LA UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA, MUNICIPIO
DE JUCUAPA DEPARTAMENTO DE USULUTAN”.el cual permitira atender pacientes de la unidad a
través de un funcionamiento seguro y util, en lo que a infraestructura se refiere, lo cual se constituye
como la FASE DE CONSTRUCCION del Proyecto.

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

La remodelacién y ampliacion estara ubicada en las instalaciones de la Unidad Comunitaria de Salud
Intermedia de Jucuapa, Usulutan, ubicada en terreno propiedad del MINSAL, de acuerdo con las
necesidades de la Unidad Comunitaria de Salud y se plasma en este documento, asi como lo indicado
en el Plan de Oferta, Planos y Especificaciones Técnicas, los documentos citados anteriormente,
deberan interpretarse en ese orden de prioridad para la resolucion de cualquier incongruencia que se
pueda dar en la ejecucion de las obras.

El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracioén la aplicacion
de las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

Para la realizacion del proyecto, el Contratista debera: realizar el levantamiento topografico del terreno
(linderos, detalles en general tanto internos y externos, identificar y localizar especies forestales, entre
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otros) ademas de lo anterior, elaborara y presentara, el desglose de costos unitarios, planos de taller de
las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en complemento a los
planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte de este

documento.

La ejecucion de los trabajos de construccion con que cuenta el proyecto se desarrollara de manera
integral por lo que el Contratista sera el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios,
materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como

se requiere.

Es entendido que la Contratista, conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervision de la obra y el Encargado de la Administracion del Contrato, ambos en representacion del
MINSAL.

Para llevar a cabo el proyecto, el Oferente contara con la siguiente informacién que entregara el
Contratante, y que forman parte de estos documentos, detallandolos a continuacion:

Formulario de Oferta.
Planos Constructivos
Especificaciones Técnicas.

e Anexos
Nota: Los Planos en version editable seran entregados al oferente ganador del proyecto.

1.4.  UBICACION.
La Remodelacién y Ampliaciéon de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia a desarrollar, se

encuentra ubicada en el Departamento de Usulutan, del Municipio Jucuapa; por lo que cada oferente
podra presentar interés de participar en la remodelacién y ampliacién de la Unidad Comunitaria.

La adjudicacion se hara con el precio evaluado mas bajo

Instituto Nacional
de Jucuapa
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1.5. PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos de construccion, sera obligacion del contratista gestionar,
tramitar y cancelar dichas factibilidades, con el apoyo de la unidad contratante, quien brindara los
insumos que este necesite para realizarlos como: escrituras, datos técnicos, firmas del representante
legal del MINSAL, autorizaciones para realizar tramites por un tercero, entre otros.

El contratista debera entregar las factibilidades originales que tramite al MINSAL, estos tramites seran
gestionados y cancelados por el mismo y los debera incluir en sus costos indirectos. A continuacion, se
muestran una lista de los permisos a gestionar por el contratista de aplicar:

e Permiso de construccion, intervencion o remodelacion con la Alcaldia Municipal.

e Autorizacion y revision de planos por parte de cuerpo de bomberos

e Revision y aprobacion de planos conforme a la ley de prevencién de riesgos en los lugares de
trabajo.

El contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos, de existir
alguna otra factibilidad que no se mencione en el listado anterior, debera ser tramitado por el contratista
y notificado al administrador de contrato. Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las
clausulas contenidas en estos documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones
e indicaciones dadas por la Supervision y el encargado de la Administracion de Contrato designado por
el MINSAL-UGP.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de Ejecucién para la construccion del proyecto sera de ciento ochenta dias Calendario (180
dias), contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el Administracion del
Contrato, y la cual debera contener firma y sellos por ambas partes.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningun retraso en la
ejecucién que sea imputable a este podra tomarse como causal de prérroga para extender la duracion
del plazo contractual. Previo al inicio de la obra, ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar
del Proyecto, el Contratista, Supervisor y el Administracion del Contrato con el fin de dar mayor
orientacién sobre las responsabilidades de cada uno de los participantes.

En dicha reunion el Contratista presentara: Programa de las actividades a realizar en detalle incluyendo
los recursos a utilizar, equipos, y otros. Este programa sera elaborado teniendo en cuenta que:

a. El Administracion del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se
desarrollara la construccion de las nuevas areas y remodelaciones en las instalaciones de la
unidad y lo asentara en la Bitacora de Construccion.

b. El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administracién del Contrato designado por el MINSAL.

c. A partir de la primera reunién, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y
Administracién del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al
Proyecto y comprobar el avance del mismo.

d. Durante la ejecucion de la obra, si el administrador de contrato considera necesario se realizaran
reuniones administrativas en las oficinas de la UGPPI en compafiia de la Coordinacion de
Infraestructura o quien a este delegue, para mantener una estrecha comunicacion del avance de
las obras.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la construccion con la presentacion de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.
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1.7. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.

El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y
medida en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en
Ms Project) actualizado que refleje el avance real y programado y el flujo mensual de desembolsos
respecto al programa entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracién del
Contrato realice la comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes. El
contratista podra solicitar anticipo hasta del 30% del monto total del proyecto, este debera en cada pago
de estimacion detallar su uso.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un
informe que contendra lo siguiente:

¢ Informe descriptivo del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el
cual detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional,
aplicacion del plan de gestion ambiental y social entre otros. Este informe debera contener resumen
fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafadas de una descripcion
relacionada con la misma en cada estimacion.

e Acta de certificacion y aprobacion de estimacion aprobada por el supervisor de obra y con el visto
bueno del administrador de contrato.

e Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo aprobadas y firmadas por el supervisor de

obra.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo de ser necesarios.

Copias de bitacoras.

Recomendaciones y conclusiones de obra.

Cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.8. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM.

Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisién un informe
final que contendra:

Las memorias de calculo.

Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafiar a la estimacion, lo que se debera
incluir para efecto de pago y como quedd la obra al finalizar.

Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de
esto entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad
version no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacién del numero de
contrato y nombre del proyecto.

De la remisiéon de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final
a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan
contar con la aprobacion previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de
Contrato.
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1.9.  SUPERVISION

El proyecto para “UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA UCSF-1 JUCUAPA,
USULUTAN.” contara con Supervision para el seguimiento Técnico, apoyo administrativo y financiero de
la ejecucion de la Obra al encargado de la Administracion del Contrato, a lo largo del proyecto desde que
se entregue la Orden de Inicio hasta la liquidacidén de éste. La supervision velara porque se cumpla lo
estipulado en los Documentos Contractuales, en coordinaciéon con el Encargado de la Administracion del
Contrato, ambos deberan informar y coordinar sobre cualquier eventualidad que ocurra en el transcurso
de la ejecucion del proyecto. La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, la ejecucion
de los trabajos y la prestacion de los servicios a cargo del Contratista sera llevada a cabo por la
Supervision de las Obras, quien debera certificar las obras que ejecute la contratista, asi como también
toda la documentacion técnica, (planos, estimaciones de obra y otros).

1.10. BITACORA

Seré proporcionada por el CONTRATISTA y se mantendra en la oficina de la Supervision, en un lugar
seguro y protegido, bajo custodia de ésta, para el respectivo registro e indicaciones en la realizacion del
trabajo. Al finalizar el proyecto la Contratista la empastara y remitira al encargado de la administracion
del Contrato considerando que forma parte del expediente del proyecto y para efectos de la liquidacion
final. EI documento de Bitacora debera registrar lo siguiente: i) 6rdenes impartidas por parte de la
Supervision de la Obra; ii) acuerdos y seguimiento entre la Supervision de la Obra y la Contratista v iii)
otros aspectos pertinentes a la ejecucion de las obras.

1.11. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.11.1. RECEPCION PROVISIONAL.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcién Provisional de la obra.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de
acuerdo con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se
han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.

La inspeccidn de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que
este designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcién correspondiente.

En caso de detectarse defectos en la Recepcién Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta
Acta el periodo de correccién de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a
la fecha del Acta de Recepcién Provisional.

Durante este periodo EL CONTRATISTA sera responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera
a la Recepcion Final de la obra.

Para la Recepcion Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente
informacion:

Lugar, dia y hora de la Recepcién Provisional del Proyecto.

Nombre completo del Proyecto.

Nombre del Contratista.

Fecha y referencia del Contrato.

Listado de las observaciones de la Recepcion Provisional.

Nombre, cargo y firma del Contratista.

Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de Contrato).
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1.11.2. PLAZOS DE REVISION.

El Administrador del Contrato en coordinacion con la Supervision, contaran con un tiempo de revision de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerira al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias
respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han
realizado de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se
verificara en presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y
firmandose el acta de recepcién correspondiente.

1.11.3. RECEPCION FINAL.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion
Provisional, procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la
superacion de las observaciones efectuadas en la Recepcion Provisional y se haya comprobado no
existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se
procedera a efectuar la Recepcién Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el
Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.

Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, entre
otras, la informacion siguiente:

Lugar, dia y hora de la recepcién final del Proyecto.

Nombre completo del proyecto

Nombre del Contratista.

Fecha y referencia del Contrato.

Nombre, cargo y firma del Contratista.

Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de
Recepcion Final.

1.12.  LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del

Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro

de los proximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

o Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

o Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y
Supervision, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.

e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).

e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de la
bitdcora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como
construido”, incluye: Planos arquitecténicos (de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones,
secciones, detalles arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas

como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos
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construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos
en formato CAD version actualizada original (NO versién para estudiantes).

Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y
también los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad
de Gestion del Programa y Proyectos de Inversién UGP del MINSAL a través del encargado de la
Administracion del Contrato.

1.13. INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador
del Contrato.

1.14. FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo con la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II,
Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepcidon a satisfaccidon por parte de la
Unidad solicitante 0 a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura
correspondiente, en el apartado de la descripcion de la obra, debera hacer referencia al nimero y
concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion,
detalle del pago menos las retenciones correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hara mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista
segun la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacién el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA;
En consecuencia, el CONTRATISTA sera el Unico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder prorroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolucion Razonada firmada por el titular,
esta concesion se realizara Unicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no
imputables al mismo, la solicitud debe acompafarse de informacion fundamentada completa y
debidamente comprobada, para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga
equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una
compensacion econémica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la persona encargada
de la Administracién del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha
solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las
pruebas que motiven su peticion.
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INCUMPLIMIENTOS.

1.

En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones emanadas
del Contrato segun sea el caso, 0.1% al dia 30, 0.125% al dia 60 y 0.15% mas de 60 dias, dicha
penalidad sera aplicable sobre el valor total de la obligacién entregada en forma tardia, incluyendo
los incrementos y adiciones a dicho monto que existieran en funcién de modificaciones contractuales
realizadas. La multa minima a imponer en incumplimiento en los contratos u 6rdenes de compra
cuyo monto exceda los US$10,000.00, sera por el equivalente de un salario minimo del sector
comercio vigente, cuando el monto del contrato o la orden de compra sea inferior al antes
mencionado, la multa minima a imponer en caso de incumplimientos por mora sera por el
equivalente del 50% de un salario minimo del sector comercio vigente. Alcanzado el porcentaje
maximo de la multa a imponer correspondiente al 15% del valor del contrato, se procedera a la
caducidad del contrato u orden de compra.

En el caso que en la ejecucién de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este debera
absorber el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

2.0 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

—_—

10.

1.

12.

2.1 OBLIGACIONES.

Total, ejecucién de la Construccion del Proyecto.

El contratante suministrara al contratista un buzén de quejas que este deberéa colocar en la zona de
trabajo, el MINSAL delegara a un encargado para abrir el buzén peridédicamente.

El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios 15 dias calendario posterior
a la orden de inicio.

Llevar la Direccion Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad de
los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo de
construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran recibidas,
hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de ejecucion de la
Obra.

Contratacion de mano de obra.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista
y todos sus subcontratistas.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de la
construccion.

Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en forma
escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

El cumplimiento total solicitado en las Especificaciones Técnicas, Numeral 1.13. NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE.

En base a la pandemia COVID-19 sera obligaciéon del contratista proteger los ambientes de
trabajo, como a sus empleados con medidas que garanticen su bienestar y asi disminuir los
contagios en las zonas de trabajo por ello debera hace cumplir los requerimientos y medidas
anexadas al documento ANEXO. MEDIDAS DE PREVENCION COVID-19.

2.2 RESPONSABILIDADES.

e EI Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la
realizacion de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.
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o EIl Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacién de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.

e El contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso
que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el
Contratista debera nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor
que el ausente.

e Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafos y
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razdn cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucién de la obra.

e El Contratista reconstruira, reparara, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacion y de su aceptacién, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.

e En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de
todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.

e Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

e Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervisién y Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras; realizadas levantando las Actas respectivas en la recepcién del proyecto.

e Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y ejecutar:

o Operaciéon y mantenimiento de equipo de agua potable.
o Equipo de ventilacion mecanica y aire acondicionado.
o Uso y mantenimiento de extintores.

e Visitar la unidad e identificar el area donde se realizaran las obras con el objeto de comprender y
conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para la correcta
determinacion del monto de la oferta, la cual sera por Calculos de Volimenes de Obra, seguin
formularios de oferta entregados para el proyecto a Construir y debera corresponder a todos
los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada periodo, segun programacion que
debera presentar el contratista, tal y como se describen en estos términos. Esta visita no es de
caracter obligatorio.

e Cuando por la ejecucién de la obra, se produzca danos o perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacion inmediata de los dafios sera por cuenta del Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccion.

2.3 PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS).

Con base en el Marco de Gestidon Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluira también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se definid en la oferta y que se describen méas adelante.
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2.4 REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (ASSS) AINCLUIR EN EL PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de
salud y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestién Ambiental y Social, el cual
incluira los requisitos descritos en este apartado.

Este personal debera estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el
Contratante o quien este designe, posterior a la adjudicacion del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacion local, y las politicas
ambientales y sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices operativas,
e Politica de acceso a la informaciéon - OP-102;

e Politica de Gestidon de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

2.5 CONTENIDO SUGERIDO PARA UNA POLITICAAMBIENTAL Y SOCIAL.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccién del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la proteccidon de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacién y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucion de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacion al cambio climatico, la adquisicion de tierras y
el reasentamiento, la proteccién a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes
sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones
Particulares del Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

o Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir con las
politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.

o Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente natural
y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo seguros.

o Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que
trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el pais
anfitrién es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.

PROYECTO"AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE JUCUAPA,
DEPARTAMENTO DE USULUTAN"
DOCUMENTO: CONDICIONES GENERALES

12



* * x
* *

< Yot -

3k . | MINISTERIO
AP DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El Contratista
velar por el personal menores de 18 afos, incorporar politicas explicitas que los protegen de
actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los hombres
tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucién de las Obras y de
beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacion, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucion de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
que la misma sera aplicada rigurosamente.

2.6 CONTENIDO MINIMO DE LOS REQUISITOS ASSS.

Se deberd desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus
trabajadores.

Tabla 1: requisitos de normas ambientales y sociales

No. Elemento de la Oferta Aplica No
Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacién de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X

[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad | x
reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones para el
proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esté incluido en el | x
PGAS)]

[Analisis Sociocultural;] X

[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X

[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X

[insertar cualquier otra informacién que se considere apropiada] X
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Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cdmo se implementara estas Normas de
Conducta. Esto incluira:

Cdémo se introducira en los contratos labores,

Qué capacitacién se proporcionara,

Cbémo sera monitoreado y

Como el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de andlisis causas raices,
plan de accién correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).
Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden anadirse otras obligaciones para responder a inquietudes
particulares de la region, la ubicacién y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto.

Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccion
personal prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

El uso de sustancias ilegales.

No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género, religion, idioma,
estado civil, nacimiento, edad, orientacion sexual, discapacidad o conviccion politica).

Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto
y no discriminacion).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicién del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupciéon o cualquier otro
comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifios y la
seguridad en las zonas del proyecto).

Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las instalaciones
sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas abiertas).

Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de trato
o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexion
financiera, familiar o personal).

Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).
Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.
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e No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe se
hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para

indicar que:

e Recibié una copia de las Normas.

e Se le explicaron las Normas.

e Reconocié que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicién de empleo; y

o Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

2.7 MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN OBRA PARA PREVENCION DEL COVID 19.

El contratista debera implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicaciéon en el mes de abiril
de 2020 por la Organizacidon Panamericana de la Salud y la Organizaciéon Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

3.0 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervisién podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera asegurado por
el contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso, a peticion de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccion, por lo tanto,
deberan sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios,
escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las
extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira
ninguna extensidn que no esté dotada de un interruptor de protecciéon adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente en una
seccién especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.
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En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en numero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines
meédicos de emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometera a que su personal
obrero guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no
sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista debera
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberan usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine
el ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes,
caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberan portar gafetes de identificacién con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de accidente,
adicionalmente todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitird que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan
en recipientes especiales junto al depdsito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de
las areas en construccion, en un lugar que se determinar4d de comun acuerdo con la supervisién
mediante la aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio
para comedores.

La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de comun acuerdo con la supervisidn, pero el area que se asigne para este objetivo
tendra una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucién de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del
proyecto), capacitado para recibir las instrucciones de la supervisién y esta persona debera, si es
posible, ser la misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares
necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
dafios a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para
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vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
significar la expulsiéon de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o téxicas.

c. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las calles
adyacentes a la misma.

d. No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que ver
con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones del
sefalamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccidon de
velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que se
especifique.

4.0 PENALIDADES

Cuando El Contratista a juicio del Contratante, incurriere en incumplimiento por causas imputables al
mismo, podra imponerse el pago de penalidades por cada infraccion verificada por el Supervisor o
cualquier otro representante del Contratante, las cuales se haran constar en bitacora, o a falta de esta,
una nota o correo electronico donde quede descrita la deficiencia u observacién que sera dirigida al
Supervisor para ser incluida en la bitacora. La deduccién de cualquiera de las siguientes penalidades se
hara efectiva del siguiente pago que le corresponda, este se vera reflejado en el cuadro Hoja Resumen
agregando la columna “Penalidades” después de la columna “Estimacion Actual”.

Adicionalmente se tendra que agregar una nota al pie del cuadro describiendo la penalidad que se esta
aplicando basada en este documento de Condiciones Generales.

Las penalidades seran establecidas asi:

i. Cuando el Contratista no presente la bitdcora de acuerdo al formato establecido y aprobacién por
parte del Supervisor: $50.00 hasta que esté aprobada por el Supervisor y visto bueno del
Administrador de Contrato.

ii. Cuando el Contratista no pueda, por cualquier motivo mostrar al Supervisor o algun
representante del contratante, la bitacora del proyecto: $50.00 por dia

iii. Cada vez que se determine la falta de proteccion, o la protecciéon inadecuada de los materiales a
utilizar en la construccién (pétreos, acero, bloques, ladrillos, cemento, etc.): $50.00 por dia

iv. Falta de instalaciones Sanitarias (agua potable y servicios sanitarios) o la solucién alternativa
propuesta: $50.00 por dia, hasta que se encuentren en funcionamiento.

V. Falta de botiquin: $50.00 por dia hasta que se lo presente al Supervisor.

Vi. Falta de equipo de proteccion personal (para ojos, cabeza, manos, sistema respiratorio, arneses,
cuerdas salvavidas, etc.) cuando las labores lo ameriten: $50.00 por cada trabajador
desprotegido, cada vez que sea reportado en bitacora.

Vii. Falta de sefializacion, cerca perimetral y/o avisos en zonas de trabajo y peligro: $50.00 por dia
sefalado a través de bitacora.
viii. Inadecuadas instalaciones eléctricas provisionales (tableros, conexiones, conductores, etc.) que

expongan a los que trabajan en la obra: $50.00 por cada dia, hasta que el Supervisor las acepte
en la bitacora.
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Falta de higiene, limpieza y organizacion de la bodega y sitios de trabajo: $50.00 por cada vez
que se observe en bitacora.

Utilizacion de andamios, escaleras, barandas y pasamanos inseguros, inestables vy/o
deficientemente apoyados: $50.00 por dia, hasta que se corrija la anomalia, a juicio del
Supervisor.

Se impondra penalidad de $700.00 por no estar cotizando las obligaciones de la seguridad social
establecidas por la Leyes con los organismos publicos o privados, asi como no retener y/o
entregar los impuestos sobre la renta retenidos de acuerdo a las leyes y reglamentos
respectivos. Las verificaciones de estos requisitos, seran realizadas por el Supervisor
responsable del proyecto, debiendo registrar e informar al Contratista y Contratante de los
mismos.

5.0 CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES.

EVALUACION
FACTORES DE EVALUACION NO
CUMPLE
CUMPLE

Descripcion del trabajo y Metodologia de operacion

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion
sera en Microsoft Project o similar), definiendo turnos, jornadas,
frentes de trabajo, personal clave y organigrama.

PERSONAL TECNICO ASIGNADO AL PROYECTO

Residente del proyecto (segun Curriculum Vitae)

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto.

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de SEIS (6) afios en
construccion y de TRES (3) proyectos como residente de Obras de
construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza
equivalente u obra similar (ver nota N°5).

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de CUATRO (4) afos en
construccion y de UNO (1) proyecto como residente de Obras de
construccion o infraestructura publica o privada de naturaleza
equivalente u obra similar (ver nota N°5)

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Experiencia General

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion
de por lo menos cinco (5) proyectos en los ultimos diez (10) afios,
cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras
de esta licitacion, para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas o en ejecucién en al menos un setenta (70)
por ciento; Proyecto u obra similar naturaleza ( ver nota N°5)
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EVALUACION
FACTORES DE EVALUACION NO
CUMPLE
CUMPLE

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion
de por lo menos tres (3) proyectos en los ultimos diez (10) afios, cuya
naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras de esta
licitacion, para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan
estar terminadas o en ejecucién en al menos un setenta (70) por
ciento; Proyecto u obra similar naturaleza ( ver nota N°5)

Experiencia Especifica

Experiencia en Construccién, Remodelacion y/o Adecuacion de
Establecimientos de Salud de al menos TRES (3) proyectos en los
ultimos diez afios (10 afios), el monto de intervencion debera ser igual
o superior a $200,000.00.

Experiencia en Construccién, Remodelaciéon y/o Adecuacion de
Establecimientos de Salud de al menos UNO (1) proyectos en los
ultimos diez afios (10 afos), el monto de intervencion debera ser igual
o superior a $200,000.00.

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente
seleccionado para ejecutar el Contrato es:

1 vehiculo pick up, 1 camion de estaca de 7.0 toneladas, 2 concretera
de una bolsa, 3 vibro compactadora, 2 vibradores eléctricos, 1
minicargador, 2 equipos de soldadura, 2 rotomartillos, 2 cortadoras, 2
taladros,1 bomba achicadora, 1 generador de energia de 150KVA,8
juego de andamios y herramientas varias.

Tabla 2: tabla de evaluacién
Notas:

1. Los Oferentes deberan incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos puedan ser
considerados en la evaluacion; estos comprobantes podran ser: Actas de Recepcién, Constancias emitidas
por los Contratantes, Contratos y cualquier otro documento de caracter legal que demuestre que el
Oferente y su personal designado realiz6 las intervenciones presentadas.

2. En caso de empate el proyecto sera adjudicado a la empresa que acumule mayor nimero de proyectos en
la experiencia especifica.

3. El Oferente debera presentar la experiencia del subcontratista nominado como Laboratorio, encargado de
realizar las pruebas de suelos y materiales de construccion, el cual debera haber prestado servicios en
proyectos de naturaleza y magnitud similar. Ademas, debera asignar mientras se desarrollen las actividades
el equipo y personal minimo necesario para la prestacion de los servicios.

4. Proyecto equivalente u obra de similar naturaleza como: clinicas, laboratorios, unidades de salud,
hospitales, oficinas administrativas, centros escolares y/o edificios de apartamentos, centros comerciales
cuya complejidad sean estas construcciones nuevas que tengan actividades de ejecucion iguales o
similares y que su envergadura sea semejante al proyecto objeto de esta licitacién. Las obras en mencion
deben estar respaldadas con sus respectivas actas de recepcion definitiva o constancias emitidas por el
Contratante.
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