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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

En esta Seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacion que los Oferentes
necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También se provee
informacién sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las Ofertas, y sobre la adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempefio del Contratista, los pagos que se efecttien en virtud del
Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se incluyen
normalmente en esta Seccion, sino en la Seccion V, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en la
Seccion VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un
mismo tema en distintas secciones de los documentos, habra que tener especial cuidado para evitar las
contradicciones entre clausulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formaran parte del Contrato y dejaran de tener vigencia una vez
que éste haya sido firmado.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance dela 1.1 El Contratante, segiin la definicion que consta en las “Condiciones
licitacion Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion II, “Datos
de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion
de las Obras que se describen en los DDL y en la Seccion VI,
“Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el niimero
de identificacion del Contrato estan especificados en los DDL y en las
CEC.

1.2 El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacion especificada en los DDL y en la subclausula 1.1 (r) de
las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacién:

(a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, por correo electronico) con prueba de
recibido;

(b)  si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular’ corresponde
igualmente al “plural’ y viceversa; y

(c) “dia" significa dia calendario.

2. Fuentedefondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte
de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para
sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a
fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El
Banco efectuara pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez
que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones
del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustaran en todos sus
aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco
acuerde expresamente con otra cosa, nadie mas que el Prestatario podréa
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendré
derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuara pagos solamente a
pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de
Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones
establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco
(en adelante denominado "el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se
ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de
Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde
expresamente o contrario, nadie méas que el Prestatario podra tener
derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ninglin
derecho a los fondos del financiamiento.
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3. Practicas

prohibidas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por
participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) observar los mas altos niveles
éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de
un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden (i) practicas
corruptas; (i) précticas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv)
précticas colusorias; (v) practicas obstructivas; y (vi) apropiacidn
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la
supuesta comision de Préacticas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado
procedimientos de sancién para la resolucién de casos. Asimismo, el
Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las
sanciones impuestas por sus respectivos érganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las
expresiones que se indican a continuacion:

(i) Una préactica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar,
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(if) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iif) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, o
amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado,
lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte;

(v) Una practica obstructiva consiste en
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I destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa
para una investigacién del Grupo BID, o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con la intencion
de impedir una investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para una investigacién del Grupo BID o que
prosiga con la investigacion; o

iii) actos realizados con fa intencion de impedir el ejercicio de

los derechos contractuales de auditoria e inspeccién del
Grupo BID previstos en el parrafo 3.1 (f) de abajo, 0 sus
derechos de acceso a la informacidn; y

(vi) La apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o recursos
del Grupo BID para un propésito indebido o para un propésito
no autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una
Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o
gjecucion de un contrato, el Banco podréa:

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato
para la adquisicion de bienes o la contrataciéon de obras
financiadas por el Banco;

(ii) Suspender los desembolsos de Ia operacion, si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante
ha cometido una Practica Prohibida;

(iif) Declarar una contratacion no elegible para financiamiento del
Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo
o de la donacion relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la noffficacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comisién de la Practica Prohibida) en un
plazo que el Banco considere razonable;
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(iv) Emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el
formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que (i)
se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el
Banco, y (i) sea designado13 subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas
por el Banco;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; o

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluida la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podrén ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (i) del parrafo 3.1 (b) se aplicara
también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente
declaradas inelegibles para la adjudicacion de nuevos contratos
en espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso
de sancidn, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco
de conformidad con las provisiones referidas anteriormente sera
de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco,
incluidos, entre ofros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a
sancidn de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos
por el Banco con ofra institucion financiera internacional
concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacién. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
termino “sancién” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una institucion financiera
internacional aplicable a la resolucion de denuncias de comision
de Préacticas Prohibidas.
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(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los
contratos financiados con un préstamo o donacion del Banco se
incluya una disposicidn que exija que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros  del personal, subcontratistas
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con fa presentacion de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco
requerira asimismo que se incluya en contratos financiados con
un préestamo o donacion del Banco una disposicion que obligue a
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios vy
concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier
documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y
sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas
con la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor
de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios
0 concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento
del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios o concesionario.

(9) El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes,
obras o servicios diferentes a los de consultoria directamente de
una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en
el parrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y
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dicha agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el parrafo 3.1 (b) relativas a sanciones vy
Practicas Prohibidas se apliquen integramente a los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas),
o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provision de bienes, obras o
servicios diferentes a los de consultoria en conexidén con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspension o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco
no financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas
que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas

del Banco y las sanciones aplicables a la comision de las mismas,
que constan en este documento y se obligan a observar las
normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Préctica Prohibida descrita en

este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningln hecho sustancial

(d)

durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o
ejecucion de un contrato;

que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales
han sido declarados por el Banco o por otra Institucién Financiera
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para
que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por
dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisién de
Practicas Prohibidas;

que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista principal de
ninguna otra compafiia o entidad que haya sido declarada
inelegible  por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) y con sujecién a lo dispuesto en acuerdos
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4. Oferentes
elegibles

suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco
de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado
con Précticas Prohibidas;

() que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos
para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas
por el Banco;

(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicion por el Banco
de una o mas de las medidas que se describen en la Clausula 3.1

(b)

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser
originarios de paises miembros del Banco. Los Oferentes originarios de
paises no miembros del Banco seran descalificados de participar en
contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En Ia
Seccion |l de este documento se indican los paises miembros del Banco
al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes
y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro
del Banco, al igual que los bienes suministrados, no seran elegibles si:

(a) Las firmas de un pais o los bienes producidos en un pais pueden
ser excluidos si, (i) las leyes o las reglamentaciones oficiales del
pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con aquel
pais, a condicién de que se demuestre satisfactoriamente al Banco
que esa exclusion no impedira la competencia efectiva respecto al
suministro de los bienes o la construccion de las obras de que se
trate, o (i) en cumplimiento de una decisién del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo
VIl de la Carta de las Naciones Unidas del pais Prestatario prohibe
la importacion de bienes del pais en cuestion o pagos de cualquier
naturaleza a ese pais, a una persona o una entidad. Cuando se
trate de que el pais del Prestatario, en cumplimiento de este
mandato, prohiba pagos a una firma o compras de bienes en
particular, esta firma puede ser excluida.

(b) Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y
personal clave) contratada por el Prestatario para proveer
servicios de consultoria respecto de la preparacion o ejecucion de
un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedara
descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios
que resulten directamente relacionados con los servicios de
consultoria para la preparacion o ejecucion. Esta disposicion no
se aplica a las diversas firmas (consultores, contratistas o
proveedores) que conjuntamente estén cumpliendo las
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obligaciones del contratista en virtud de un contrato llave en mano
o de un contrato de disefio y construccion.

Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y
personal clave) que tenga una relacion de negocios, incluida una
relacién de empleo u otro arreglo financiero, antes o durante la
ejecucion del contrato, una relacion familiar o personal con un
miembro del personal, consultor, empresa de consultoria del
Prestatario o personal del Banco que participe directa o
indirectamente en (i) la preparacién de las especificaciones
técnicas o una actividad equivalente; (i) el proceso de licitacion
del contrato; o (iii) la supervisién del contrato, puede quedar
excluida de la adjudicacién del contrato, a menos que el conflicto
derivado de esa relacion se haya divulgado y resuelto de manera
aceptable para el Banco a lo largo del proceso de seleccion y de
la ejecucién del contrato.

Las empresas estatales del pais del Prestatario podran participar
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (i) funcionan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
no dependen de entidades del Prestatario o Subprestatario

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion
anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos
designados como partes contratantes que el Banco declare
inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b){v) y
(e) parrafo 1.16 de las Politicas de Adquisicidn de bienes y obras
GN 2349-15, relativos a Practicas Prohibidas, o que otra institucion
financiera internacional declare inelegible y con sujecion a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones sera inelegible para la
adjudicacién o derivacién de beneficio alguno, financiero o de
cualquier otra indole, de un contrato financiado por el Banco
durante el periodo que el Banco determine.

4.2 Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean
considerados que tienen conflicto de interés seran descalificados. Se
considerara que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o mas
partes en este proceso de licitacion si ellos:

(a) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con
una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido
contratada por el Contratante para la prestacion de servicios
de consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones técnicas y ofros documentos que se
utilizaran en la licitacion para la contratacion de las obras y/o
adquisicion de bienes objeto de estos Documentos de
Licitacion; o
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5. Calificaciones del
Oferente

4.3

5.1

5.2

5.3

(b) presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio,
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo
la clausula 18 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la
participacion de subcontratistas en mas de una oferta

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion 1V, “Formularios
de la Oferta”, una descripcion preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segln sea
necesario.

Si se realizd una precalificacion de los posibles Oferentes, sélo se
consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicacion del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberan
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente
para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las
Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacién que
actualice su informacidn original de precalificacion. La confirmacion o
actualizacion de la informacién debera presentarse en los formularios
pertinentes incluidos en la Seccion IV,

Si- el Contratante no realizd una precalificacion de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas la
siguiente informacioén y documentos en la Seccion 1V, a menos que
se establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan Ia
constitucion o incorporacion y sede del Oferente, asi como el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a
comprometer al Oferente;

(b)  Monto total anual facturado por la construccién de las obras
civiles realizadas en cada uno de los Ultimos cinco (5) afios;

(c)  experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada
uno de los ultimos diez (10) afios, y detalles de los trabajos en
marcha o bajo compromiso contractual, asi como de los clientes
que puedan ser contactados para obtener mayor informacion
sobre dichos contratos;

(d) principales equipos de construccion que el Oferente propone
para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico
como administrativo propuesto para desempefiarse en el Sitio de
las Obras;
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informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como
informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoria de los
ultimos cinco (5) afios;

evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de
trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros);

autorizacién para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

informacion relativa a litigios presentes o habidos durante los
ultimos cinco (5) afios, en los cuales el Oferente estuvo o esta
involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y
los resultados; y

propuestas para subcontratar componentes de las Obras. El
limite méximo del porcentaje de participacion de subcontratistas
esta establecido en los DDL.

54 Las Ofertas presentadas por una Asociacién en Participacion,
Consorcio o Asociacién (APCA) constituida por dos o mas firmas
deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se
indique otra cosa en los DDL.:

9.5

(a)

(b)

la Oferta debera contener toda la informacién enumerada en la
antes mencionada Subclausula 5.3 de las IAO para cada
miembro de la APCA;

la Oferta deberé ser firmada de manera que constituya una
obligacién legal para todos los socios;

todos los socios serén responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

uno de los socios deberd ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
de la APCA;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,
se haran exclusivamente con el socio designado;

con la Oferta se deberd presentar una copia del Convenio de la
APCA firmado por todos los socios 0 una Carta de Intencién para
formalizar el convenio de constitucion de una APCA en caso de
resultar seleccionados, la cual debera ser firmada por todos los
socios y estar acompafiada de una copia del Convenio
propuesto.

Para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan cumplir con
los siguientes criterios minimos de calificacion:
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6. Una Oferta por
Oferente

56

6.1

(a) tener una facturacion promedio anual por construccion de obras
por el periodo indicado en los DDL de al menos el mltiplo
indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccion de por lo menos el nimero de obras indicado en
los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las
detalladas en los DDL, adquirida durante el periodo indicado
en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas en al menos un setenta (70) por
ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del
equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado
o disponible mediante arrendamiento financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras y personal técnico con el
numero de afios de experiencia en obras detallado en los DDL,
cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las detalladas en
los DDL; y

(e) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de
ofros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo
que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la
suma indicada en los DDL.

f) Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del
Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podria ser
causal para su descalificacion.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con los
requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subcléusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda
adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe
cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos
minimos para Oferentes individuales que se establecen en las
Subclausulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como
representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%)
de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la
APCA ser4 rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente
con los criterios de calificacion no se tomaran en cuenta la experiencia
ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa
en los DDL.

Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que
presente o participe en més de una Oferta (a menos que lo haga
como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o
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7.

Costo de las
propuestas

Visita al Sitio de
las obras

Contenido de los
Documentos de
Licitacion

10. Aclaracion de los

1.

Documentos de
Licitacion

Enmiendas a los
Documentos de
Licitacion

7.1

8.1

9.1

10.1

1.1

se solicitan propuestas alternativas) ocasionara que todas las
propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con
la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningtin
momento sera responsable por dichos gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la clausula
11 de las IAO:

Seccién | Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion Il Paises Elegibles

Seccion [V Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccidn VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VIl Planos

Seccion IX Lista de Cantidades/Calendario de Actividades
Seccion X Formularios de Garantias

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacién deberan solicitarlas al Contratante por
escrito a la direccion indicada en los DDL. El Contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos
21 dias antes de la fecha limite para la presentacién de las Ofertas.
Se publicaran las aclaraciones en los mismos medios en donde se
publicé el Llamado a Licitacion y se enviaran copias de la respuesta
del Contratante a todos los que solicitaron aclaraciones a los
Documentos de Licitacion, la cual incluira una descripcion de la
consulta, pero sin identificar su origen.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante
una enmienda.
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12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
conforman la
Oferta

14, Precios de la
Oferta

11.2

11.3

12.1

13.1

14.1

14.2

14.3

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y se publicaran en los mismos medios en
donde se publicé el Llamado a Licitacion, también sera comunicada
por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones a los Documentos
de Licitacién. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada
enmienda por escrito al Contratante.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
Contratante debera extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 21.2
de las IAQ.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con fas Ofertas deberan estar
redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(a) LaCartade Oferta (en el formulario indicado en la Seccion IV);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la
Clausula 17 de las IAO asi se requiere;

(c) LaLista de Cantidades valoradas (es decir, con indicacion de
precios);

(d) El formulario y los documentos de Informacion para la
Calificacion;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y
presentar, seguln se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en
la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentada por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El
Contratante no efectuaréd pagos por los rubros ejecutados para los
cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos
se considerarén incluidos en los demés precios unitarios y totales
que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas
se harén tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion
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15. Monedas de la
Oferta y pago

16. Validez de las
Ofertas

14.4

15.1

15.2

15.3

16.4

16.1

16.2

de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en
el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucidn del Contrato si asi se dispone en los DDL, en
las CEC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de las CGC. El
Oferente debera proporcionar con su Oferta toda la informacién
requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la
Clausula 47 de las CGC.

Los precios unitarios deberén ser cotizadas por el Oferente
enteramente en la moneda del pais del Contratante segun se
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda
extranjera se deberan indicar como porcentajes del precio de la
Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y seran pagaderos
hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los tipos de cambio que utilizara el Oferente para determinar los
montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los
porcentajes mencionados en la Subclausula 15.1 anterior, serg el
tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido
por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha
correspondiente a 28 dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicara para todos
los pagos con el fin que el Oferente no corra ningtin riesgo cambiario.
Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la
Clausula 29.1 de las IAQO aplicaran, y en todo caso, los pagos se
calcularan utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en monedas extranjeras.

Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus
necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las
cantidades incluidas en los precios, si asi se requiere en los DDL,
sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1
de las IAQ.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los
DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo adicional
especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan
ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta de conformidad con la Clausula 17 de las IAQ, ésta
deberé extenderse también por 28 dias después de la fecha limite
prorrogada para la presentacion de las Ofertas. Los Oferentes
podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantia
0 se ejecute la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta. Al
Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni
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17. Garantia de
Mantenimiento de
la Ofertay
Declaracion de
Mantenimiento de
la Oferta

16.3

171

17.2

17.3

se le permitir que modifique su Oferta, excepto como se dispone en
la Clausula 17 de las IAQ.

En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el
periodo de validez de las Ofertas se prorroga por méas de 56 dias,
los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional
y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la solicitud de
extension. La evaluacion de las Ofertas se basara en el Precio de la
Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como parte
de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original
especificado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del pais del
Contratante, 0 en la moneda de la Oferta, 0 en cualquier otra moneda
de libre convertibilidad, y debera:

(a) aeleccion del Oferente, consistir en una carta de crédito o en
una garantia bancaria emitida por una institucion bancaria, o
una fianza o pdliza de caucion emitida por una aseguradora o
afianzadora;

(b)  seremitida por una institucién de prestigio seleccionada por el
Oferente en cualquier pais. Si la institucion que emite la
garantia esta localizada fuera del pais del Contratante, ésta
deberé tener una institucion financiera corresponsal en el pais
del Contratante que permita hacer efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios
de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Seccion X, “Formularios de Garantia” u otro formulario
aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentacion
de la Oferta;

(d)  ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 17.5 de las IAQ;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

() permanecer valida por un periodo que expire 28 dias después
de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula
16.2 de las IAQ;

Si la Subcléusula 17.1 de las IAO exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracidén de Mantenimiento de
la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una
Garantia de Mantenimiento de la oferta o una Declaracion de
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18. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

17.4

17.5

Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo
requerido en la clausula mencionada, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el
Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se podra ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las 1AOQ; 0

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Subclausula 28 de las
IAC;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i)  firmar el Contrato; o
(i) ~ suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de

18.1

Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha
sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, Ia
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera ser emitida en nombre de todos
y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan
en la carta de intencién.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cuél de las siguientes opciones se permitira:

(@)  Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. EI Contratante
considerara solamente las Ofertas alternativas presentadas
por el Oferente cuya Oferta basica haya sido determinada
como la oferta considerada como la mas ventajosa.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las
Ofertas recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas
alternativas que cumplan con las Especificaciones y los



20

Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes

19. Formato y firma
de la Oferta

20. Presentacion,
Selloe
Identificacion de
las Ofertas

requisitos de funcionamiento de la Seccion VII, seran
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la

19.1

19.2

19.3

19.4

20.1

20.2

informacion necesaria para su completa evaluacion por parte del
Contratante, incluyendo los célculos de disefio, las especificaciones
técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccion
propuestos y otros detalles pertinentes.

El' Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de las
IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la Oferta,
y lo marcaré claramente como “ORIGINAL". Ademas, el Oferente
debera presentar el nimero de copias de la Oferta que se indica en
los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA". En caso
de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para
firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula
5.3 (a) de las IAO. Todas las paginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y
con [a ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus
Ofertas electrénicamente cuando asi se indique en los DDL. Los
Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de
dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el Oferente pondra el original y todas las
copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellara e identificara
claramente como “ORIGINAL" y “COPIAS", seglin corresponda, y
que colocara dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
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21. Plazo para la
presentacion de
las Ofertas

22. Ofertas tardias

23. Retiro,
sustitucion y
modificacion de
las Ofertas

20.3

204

21.1

21.2

22.1

23.1

23.2

23.3

234

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada en
los DDL;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacién del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(¢) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura
de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de las
IAQ, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccidn del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso
de que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAQ.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podré extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAQ. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de |a fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 21 de las IAO sera devuelta al Oferente
remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 21 de las IAQ.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
deber4 ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las IAQ, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO’,
“SUSTITUCION", 0 “MODIFICACION”, seglin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién deberan ser
entregadas al Contratante en la direccién especificada conforme a la
Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que
se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento
del plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo
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Ofertas

23.5

de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con
la Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantia
de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 17 de las IAQ.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas
24. Apertura de las 24.1

24.2

24.3

244

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausufa 23, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para
la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Subclausula 20.1 de
las IAQO, estaran indicados en los DDL.

Primero se abrirén y leeran los sobres marcados “RETIRO". No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 23 de las IAQ.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara
por linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacién de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de
la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacion ser4 rechazada
en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardias de
conformidad con la Clausula 22 de las IAO. Las sustituciones y
modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las
disposiciones de la Clausula 23 de las IAO que no sean abiertas y
leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para evaluacion sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 24.3de
las IAQ, el acta se publicara en la pagina web del contratante y se
enviarg prontamente copia a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.
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25. Confidencialidad

26. Aclaracion de las
Ofertas

27. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento

25,1

26.1

27.1

27.2

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacién
relacionada con el examen, aclaracidn, evaluacion y comparacion de
las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta
que se haya publicado la adjudicacion del Contrato al Oferente
seleccionado de conformidad con la Subclausula 34 .4 de las 1AO.
Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion
del contrato podra resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante,
lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura
y la fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado
con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios
unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente
deberan efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecera ni
permitira ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la
Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la correccién
de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante
la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 28 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
clausula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esté acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
0 de la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta si se
solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

terminos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
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27.3

28. Correccion de 28.1
errores

28.2

29. Moneda para la 29.1
evaluacion de las
Ofertas

30. Evaluacién y 301
comparaciéon de
las Ofertas

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de
los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacién, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los
Documentos de Licitacién contienen errores aritméticos. Dichos
errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(@) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras y

(b)  cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresién del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccién de errores v,
con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de
obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera
de acuerdo con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra
hacerse efectiva la Garantia de Mantenimiento de su Oferta o
ejecutarse la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la Subclausula 17.5 (b) de las 1AO.

Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la moneda del
pais del Contratante, de conformidad con la Subclausula 15.1 de las
IAQ, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes
de las establecidas de conformidad con la Subclausula 15.2 de las
IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertird a los montos
pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio
cotizados en la Oferta, y después se reconvertira a la moneda del
pais del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de
conformidad con la Subclausula 15.2 de las IAQ.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacién de conformidad con la Clausula 27 de las IAQ.
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31. Preferencia
Nacional

32. Criterios de
Adjudicacion

33. Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier

30.2 Alevaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado

30.3

30.4

de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 28 de las IAQO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero
incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios sean
cotizados de manera competitiva;

(c} haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la clausula 18 de las IAQ; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5 de fas IAQ.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacién de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones,
ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados
para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula

311

32.1

33.1

30.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes

No se aplicard un margen de preferencia para comparar las ofertas
de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros
IAQ.

F. Adjudicacion del Contrato

De conformidad con la Clausula 33 de las IAQ, el Contratante
adjudicaré el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidn y que representa el costo evaluado como
mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Clausula 4 de
las IAQ y (b) esta calificado de conformidad con las disposiciones de
la Clausula 5 de las 1AQ.

No obstante lo dispuesto en la clausula 32, el Contratante se reserva
el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el
proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas, en cualquier
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35. Garantia de
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34.1

34.2

34.3

34.4

35.1

momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello
incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s)
afectado(s) los motivos de la decision del Contratante.

Antes de Ia expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato al
Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo
y enlas CGC denominada la “Carta de Aceptacion”) debera estipular
el monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el
Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

La Carta de Aceptacion dara por constituido el Contrato, supeditado
a la presentacion de la Garantia de Cumplimiento por el Oferente,
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 35 de las 1AQ,
y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subclausula 34.3
de las IAO.

El Convenio incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y el
Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias siguientes a la fecha
de la Carta de Aceptacion, el Contratante firmara y enviara el
Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 dias siguientes
después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado
debera firmarlo y enviarlo al Contratante.

El Contratante publicard en el portal en linea donde publico el
Llamado a Licitacion los resultados de la licitacién, identificando la
Oferta y los nimeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el
nombre de cada Oferente que present6 una Oferta; (ii) los precios
que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii)
el nombre y los precios evaluados de cada Oferta; (iv) los nombres
de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de
su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, asi como la duracidn y un resumen del alcance del contrato
adjudicado. Después de la publicacion de la informacién relativa a la
adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados podran
solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa a fin de
obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. E! Contratante respondera prontamente por
escrito a cada Oferente no seleccionado, que tras la publicacién de
los detalles de la adjudicacion del contrato, solicite por escrito
explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue
seleccionada.

Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la Carta
de Aceptacion, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato v
entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
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36. Pago de anticipo
y Garantia

37. Conciliador

35.2

35.3

35.4

36.1

37.1

estipulado en las CGC y en la forma (garantia bancaria o fianza)
estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de
monedas indicados en la Carta de Aceptacion y de conformidad con
las CGC.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantia bancaria, ésta debera ser emitida, a
eleccién del Oferente, por un banco en el pais del Contratante, o por
un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco
corresponsal con domicilio en el pais del Contratante.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una fianza, ésta debera ser emitida por una
compafiia afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado
que es aceptable para el Contratante.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones
de las Subclausulas 35.1y 34.3 de las IAO constituira base suficiente
para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Convenio y presente la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con la Clausula 35.1 de las IAQ, el
Contratante comunicara el nombre del Oferente seleccionado a
todos los Oferentes no seleccionados y les devolver4 las Garantias
de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 17.4
de las IAQ.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse
contra la recepcidén de una garantia. En la Secciéon X “Formularios
de Garantia" se proporciona un formulario de Garantia Bancaria para
Pago de Anticipo.

El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el
Contrato a la persona nombrada en fos DDL, a quien se le pagaran
los honorarios por hora estipulados en los DDL, mas gastos
reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de
Aceptacién el Contratante no expresa estar de acuerdo con la
designacion del Conciliador, el Conciliador deberéa ser nombrado por
la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de
cualquiera de las partes.
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Seccion Il. Datos de la Licitacién

A. Disposiciones Generales
1AO 1.1 El Contratante es: MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)/ UGP
Las Obras: REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO,
SONSONATE.
El nombre e identificacion del contrato son: PRIDESII-514-LPN-O-MINSAL
El presupuesto referencial del Proyecto a ejecutar es:
ltem Cédigo Descripcion Monto Estimado
Construccién de Infraestructura para
1 81216018 Establemmlent’os de Atencién B'aswa en Salud. 1US$686,000.00
REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE
SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.
Programacion de la visita de campo:
Proyecto Contacto Teléfono Fecha H\?irsaittaie Punto de reunién
REMODELACION Y
AMPLIACION DE 25 de
UNIDAD DE SALUD | Arg. Ana Emelina - . Unidad de Salud
DE SAN ISDRO, |  Palacios 2018358 | Jolode | 10:00am |~ e san isicro
IZALCO,
SONSONATE.
IAQ 1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: 240 dias.
IAO 2.1 El Prestatario es el Gobiemo de la Republica de El Salvador.
I1AO 2.1 La expresion “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El préstamo del Banco es: PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD |l
Numero: Contrato de Préstamo 3608/0C-ES
Fecha: 11 de junio 2018
IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO,
IZALCO, SONSONATE.
IAO 5.3 Toda la informacién solicitada en la clausula 5.3 de las IAO debera ser presentada con la oferta por los
oferentes con las consideraciones que a continuacion se detallan:
(a) DOCUMENTACION LEGAL:
En caso de Licitantes nacionales la documentacion siguiente:
a. Testimonio de Escritura Publica de Constitucion de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de
Comercio, aun en caso de que existiere modificacion en la misma.
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b. Testimonio de la Escritura Pablica de Modificacion, Transformacion o Fusion de la Sociedad inscrita en el
Registro de Comercio (si las hubiere).

¢. Matricula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio
de que la emision de la Matricula se encuentra en tramite de renovacion, o primera vez segun sea el caso.

d. Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el
Registro de Comercio.

e. Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por
medio de apoderado.

f. Documento Unico de Identidad (DUI), Pasaporte o camé de residente del representante legal de la sociedad,
y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.

g. Tarjeta de Identificacion Tributaria (NIT) de la sociedad.

h. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion
de Servicios IVA.

Para personas naturales la documentacién siguiente:
a. Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por medio de apoderado.

b. Documento Unico de Identidad (DUI), Pasaporte o camé de residente del Licitante, y/o apoderado en su caso,
documentos que deben estar vigentes.

c. Matricula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio
de que la emision de la Matricula se encuentra en tramite de renovacion, o primera vez segun sea el caso.

d. Tarjeta del IVA del Licitante.

Persona juridica extranjera domiciliada en el salvador deberan presentar la documentacion siguiente:
a. Documentacion completa de establecimiento de sucursal en El Salvador, inscrita en el Registro de Comercio.
b. Poder inscrita en el Registro de Comercio.

c. Tarjeta de NIT e IVA del ofertante.

d. DUI, Pasaporte, o camé de residente vigentes a la fecha de recepcion y apertura de oferta del apoderado de
la sociedad oferente.

En caso de Licitantes extranjeros, deberan presentar la documentacion siguiente:

a. Testimonio de Escritura Publica de Constitucion de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro
correspondiente al pais del licitante.

b. Testimonio de Escritura Publica de Modificacion, Transformacion o Fusion de la Sociedad debidamente
inscrita en el Registro correspondiente al pais del licitante. (en caso que las hubiere).

c. Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, o Poder otorgado por el
representante legal, en caso de comparecer por medio de Apoderado.

d. Documento de Identidad: pasaporte 0 camé de residente del representante legal de la sociedad, o del
apoderado en su caso, estos deberan estar vigentes.
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Consorcio o Asociacién (APCA), cada miembro debera presentar:

a. Si se trata de una Asociacion en participacién o Consorcio, ya constituido legalmente, debera presentar
fotocopia del documento donde conste dicha Asociacion en participacion o Consorcio suscrito por todos sus
miembros, con firmas legalizadas de los asociados.

b. En el caso que la Asociacion en participacion o Consorcio se constituya sélo para el suministro en mencion,
bastara para efectos de evaluacion, que lo manifieste por escrito; y todos los miembros firmaran y presentaran,
junto con la oferta una carta de intencién donde conste que suscribiran un acuerdo de APCA, si la oferta es
aceptada ; estando obligados en caso de adjudicacion, a presentar la escritura de constitucion de Asociacion
en participacion o Consorcio, debiendo designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones en nombre
de las sociedades asociadas en todo lo relacionado con la ejecucion del Contrato, incluyendo el tramite de
pagos.

¢. Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un representante autorizado de la APCA
en nombre de esta, designado en la carta de intencion de suscripcion del APCA, la cual debe estar suscrita por
los representantes legalmente autorizados de todos los miembros del APCA

Si cualesquiera de los documentos o informacién antes indicados faltaren, podrén ser subsanados por el
Oferente.

() El porcentaje méximo de participacion de subcontratistas es: 30%

IAQ 5.4

Se aplica sub clausula 5.4 de las IAO

IAO 5.5(a)

FACTURACION ANUAL: El muiltiplo es: uno (1) del presupuesto referencial. El periodo es: afios 2017, 2018,
2019, 2021y 2022.

IAO 5.5 (b)

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

ACTORES DE EVALUACION EVALUACION
Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por lo menos
TRES (3) proyectos, en los tltimos DOCE (12) afios cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras de esta licitacion, para cumplir con este requisito, las obras
citadas deberan estar terminadas o en ejecucion en al menos un setenta (70) por ciento.
Proyecto equivalente u obra de similar naturaleza.

Para acreditar este requisito deberé adjuntar la siguiente informacién de respaldo:

Los oferentes deberén incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos
puedan ser considerados en la evaluacion; estos comprobantes podran ser: Actas de
Recepcion, constancias emitidas por los contratantes, contratos y cualquier otro
documento de caracter legal que demuestre que el oferente realizd las intervenciones

presentadas.

CUMPLE/
NO CUMPLE

Proyecto equivalente u obras de similar naturaleza como: clinicas, laboratorios, unidades
de salud, hospitales, oficinas administrativas, centros escolares yio edificios de
apartamentos, centros comerciales sean estas construcciones nuevas que tengan
actividades de ejecucion iguales o similares y que su envergadura sea semejante al
proyecto objeto de esta licitacion, las obras en mencion deben estar respaldadas con sus
respectivas actas de recepcion definitiva o constancias emitidas por el contratante.

IAO 5.5 (c)

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO:
El equipo esencial que debera tener disponible el oferente es:
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DESCRIPCION DEL EQUIPO CON SUS
CARACTERISTICAS MINIMAS
Vehiculo tipo Pick Up
Camion de estaca de 7.0 toneladas
Concretera de una bolsa
Vibro compactadora
Vibrador eléctrico
Minicargador
Equipos de soldadura
Rotomartillos
Cortadoras
Taladros
Bombas achicadoras
Generador de energia de 150KVA
Juegos de andamios

Herramientas varias.

CANTIDAD
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El oferente deberd demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial
listado, aportando una carta compromiso sobre la disponibilidad oportuna de los bienes, mediante
copia de la documentacidén que demuestre que es propio, que sera alquilado o que se encontrara
disponible mediante arrendamiento financiero.

En caso de que la oferta sea presentada en Consorcio 0 APCA, el cumplimiento de este apartado sera
la suma de los miembros en todas las partes combinadas.

1A0 PERSONAL TECNICO REQUERIDO:
55 (d) CARGO A TITULO TIEMPO ASIGNADO
DESEMPENAR PROFESIONAL AL PROYECTO
. Ingeniero civil, 0 .
Residente del Proyecto Arquitecto A tiempo completo
FACTORES DE EVALUACION EVALUACION
Grado académico como ingeniero Civil o arquitecto CUMPLE/
NO CUMPLE
Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia de SEIS (6) afios en construccion CUMPLE/
NO CUMPLE
TRES (3) proyectos como Residente de Obras de construccion de infraestructura publica CUMPLE/
o privada de naturaleza equivalente u obra similar. NO CUMPLE

Presentar Curriculo Vitae, con atestados.

Los oferentes deberan incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos
puedan ser considerados en la evaluacion: estos comprobantes podran ser: Actas de
Recepeion, constancias emitidas por los contratantes, contratos y cualquier otro
documento de caracter legal que demuestre que el personal propuesto realizd las
intervenciones presentadas.
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Proyecto equivalente u obras de similar naturaleza como: clinicas, laboratorios, unidades
de salud, hospitales, oficinas administrativas, centros escolares y/o edificios de
apartamentos, centros comerciales sean estas construcciones nuevas que tengan
actividades de ejecucion iguales o similares v que su envergadura sea semejante al
proyecto obieto de esta licitacion las obras en mencion deben estar respaldadas con sus

respectivas actas de recepcion definitiva o constancias emitidas por el contratante.

IAO 5.5 (e)

ACTIVOS LIQUIDOS: El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos
contractuales del Oferente seleccionado debera ser de: US$137,200.00

Los oferentes podran acreditar el monto requerido a través de lineas de crédito aprobadas o estados de
cuenta. EI monto no podré ser acreditado a través de anticipos contractuales no devengados.

IAQ 5.6

“No se tendrén” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.

B. Documentos de Licitacion

1AO 10.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Direccion: Urbanizacion Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica del Ecuador No. 33,
San Salvador, El Salvador, con Atencion a Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora de la
Unidad de Gestion del Programa-PRIDES ||

Edificio: Instituto Nacional de Salud/ Nivel 3/ Unidad de Gestion de Programas y Proyectos de Inversion
Departamento: San Salvador

Ciudad: San Salvador

Pais: El Salvador

Correo electronico: acp_ugp@salfud.gob.sv; margarita.gonzalez@salud.gob.sv

El correo electronico es solamente el medio para enviar las consultas, pero las mismas deben venir en
una nota adjuntas en el correo firmadas por la persona responsable y con el logo de la empresa o deberzn
ser entregadas fisicamente en fa direccion arriba sefialada.

C. Preparacion de las Ofertas

1A0 12.1

Elidioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: espafiol

IAO 13.1

Con la oferta debera presentar:
a) Indice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada)
b) Descripcion del trabajo y Metodologia de Trabajo:

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacién sera en Microsoft Project o similar),
definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y organigrama, que refleje que la ejecucion
del o los proyectos se realizara en el plazo de 240 dias, los cuales no podran ser prorrogables.

Presentar nomina del personal no clave de:
e Laboratorio de suelos y materiales
e Especialista ambiental,
e Especialista Social

¢) Presentar Carta Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS
o0 equivalente).
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d) Presentar Carta Compromiso del cumplimiento de Normas de Conducta (ASSS)

IAO 14.4 | Los precios unitarios “no estaran” sujetos a ajustes de precio de conformidad con la clausula 47 de las
CGC.

IAO 15.1 La moneda del Pais del Contratante es Délares de los Estados Unidos de América.

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio sera; NO APLICA

IAO 15.4 | Los Oferentes tendran que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios
unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO: NO APLICA

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera: 120 dias

1AO 17.1 La Oferta debera incluir una “Declaracién de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en
la Seccion X.

1AQ 17.2 El monto de la Garantia de la Oferta es: NO APLICA.

I1AO 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

1AO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar: una (1) copia. Asimismo, se debera
presentar en soporte digital no editable toda la informacion que conforma la oferta. Ademés, deberan incluir
el Plan de oferta en Excel.

D. Presentacion de las Ofertas

1A0 20.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente.

IAO 20.2 Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:

(a) Ministerio de Salud, Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanizacion Lomas de Altamira,
Boulevard Altamira y Avenida RepUblica de Ecuador N° 33, San Salvador.
Atencion: Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora de la Unidad de Gestion del Programa-
PRIDES Il
Numero del Piso/ Oficina: tercer nivel del edificio del Instituto Nacional de Salud
Pais: El Salvador.

1AO 20.2 Nombre y niumero de identificacion del contrato tal como se indicé en la IAO 1.1:

(b) LPN N° PRIDESII-514-LPN-O-MINSAL
Denominado: REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO,
SONSONATE.

IAO 20.2 La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE 10:15 a.m. hora nacional de El Salvador, del

(c) 21 de agosto de 2023

IAO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 10:00 a.m. (hora nacional de El

Salvador) del dia: 21 de agosto de 2023
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E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

1AO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Ministerio de Salud, Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de
la Salud, Urbanizacion Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Replblica de Ecuador N° 33, San
Salvador.

Fecha: 21 de agosto de 2013
Hora: 10: 15 a.m. hora nacional de El Salvador

F. Adjudicacion del Contrato

IAQ
34.4

La publicacion prevista en la clausula 34.4 se realizara en pagina Web del MINSAL.

La adjudicacion sera total

Aquellas empresas ofertantes que se encuentren con tramites de multa o en proceso de recisidn de contrato
no seran sujetas de adjudicacion.

El oferente adjudicado debera presentar la documentacion solicitada en la IAO 5.3, debidamente certificada por
notario y para el caso de los oferentes extranjeros dicha documentacion debera ser presentada debidamente
apostillada o de conformidad al tramite consular establecido en el articulo 333 y 334 del Cédigo de Procesal
Civil y Mercantit de El Salvador.

DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR POR EL OFERTANTE GANADOR OFERENTE NACIONAL
y PERSONA JURIDICA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL SALVADOR, salvo oferentes intemacionales:
1. Solvencia vigente de la Direccion General de Impuestos Internos, (DGII)
2. Solvencia vigente de Régimen de Salud del ISSS.
3. Solvencias vigentes de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP'S).
4. Solvencia de Impuestos Municipales original vigente de la Alcaldia Municipal del domicilio del
adjudicado.
5. Los oferentes nacionales, aunque no tengan registro de afiliacion deberan presentar las constancias
AFP'S, UPISSS e IPSFA.

En caso de ser solvencias emitidas en linea, estas seran verificadas, por la ACP-UGP, del MINSAL, a fin de
constatar la autenticidad de las mismas




48

Seccidn I. Instrucciones a los Oferentes

IAQ 35.1

La subclausula 35.1 se modifica como sigue:

Dentro de los veintiin (21) dias siguientes después de la distribucion del contrato debera entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento de Contrato. La no presentacion de la garantia en el plazo y
forma solicitada constituira base suficiente para anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al
Contratante sera:

« Garantia Bancaria del 10% el monto total del contrato en délares de los Estados Unidos de América
y un plazo de 1 afio a partir de la distribucion del contrato, o

o Fianza de cumplimiento: 10% del monto total del contrato en délares de los Estados Unidos de
América y un plazo de 1 afio a partir de la distribucion del contrato.

La fianza de cumplimiento debera ser emitida por una entidad debidamente autorizada por la
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

Cuando el oferente adjudicado sea extranjero y tramite una Garantia Bancaria en su pais de origen, la
entidad bancaria o afianzadora emisora, debera contar con una entidad corresponsal debidamente
acreditada en el Sistema Financiero de E| Salvador, cumpliendo las condiciones solicitadas en estas Bases,
para que, en caso de incumplimiento, la garantia pueda hacerse efectiva en la Republica de El Salvador.

IAO 36.1

El pago de anticipo a peticién del contratista sera hasta por un monto maximo del 30% por ciento del Precio
del Contrato contra la presentacion de una garantia bancaria o fianza de buen uso del anticipo por el 100%
del monto otorgado, con una vigencia de 1 afio a partir de la distribucion del contrato.

o el uso del anticipo debera incluir la compra del equipo de aires acondicionados, debido a los
tiempos de importacion.

IAO
371

El Conciliador que propone el Contratante por evento (en su caso) es Lic. Christian Adan Claros Henriquez
Direccion: Col. Miramonte, calle Guantanamo No. 28, San Salvador
email: christian_claros@yahoo.com

Los honorarios por hora para este Conciliador seran de Veinticinco Délares de los Estados Unidos de
Ameérica (US$25.00) por hora mas gastos de reembolso.

Los honorarios mas los gastos de reembolsables seran pagados 50% por parte del Contratante y 50% por
el Contratista.
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Seccién lll. Paises Elegibles
Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia,
Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japén, México, Nicaragua, Noruega,
Paises Bajos, Panamé, Paraguay, Peru, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, RepUblica Dominicana,
Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunién — por ser Departamentos de Francia.

b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados Unidos de
América,

¢) Aruba - Por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint
Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

d) Hong Kong - por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios, se utilizaran los
siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si &l o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un pais miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide" y esta
legaimente autorizado para trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais miembro
del Banco; y

(ii) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de fa firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas
basicas, su funcién o propésito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
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En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (o
que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda
operar, y sin importar la complejidad de la interconexién, el Banco considera que dicho bien es elegible para
su financiacion si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el
bien es una combinacion de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde este fue
empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como "hecho en la Unién Europea”,
estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de la Unidn Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los
criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de
bienes (tales como fransporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y
a los servicios de consultoria.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta.
Oferta
[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del Contrato]
A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], ofrecemos
ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de conformidad con las CGC que acompafian
a esta Oferta por el Precio del Contrato de US$ [indique el monto en cifras y en letras] délares de los Estados
Unidos de America, incluido el valor del IVA.

El Contrato deberé ser pagado en las siguientes monedas:

Tasa de cambio:

Moneda

Porcentaje pagadero en
la moneda

[indique el nimero de
unidades de moneda
nacional que equivalen

Insumos para los que
se requieren monedas

: extranjeras NO APLICA
a una unidad de

moneda extranjera] NO
APLICA

El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

O
~
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Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes.
Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna otra Oferta que pudieran
recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y, de haber sido
solicitado, con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracién de Mantenimiento de la
Oferta exigidos en los documentos de licitacion y especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato,
tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAQ. En
caso de que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos
a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de paises miembros del Banco.

No presentamos ninglin conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores
para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o
normativas oficiales del Pais del Contratante, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAQ.

No tenemos ninguna sancién del Banco o de alguna otra Institucion Financiera Internacional (IF1).
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.
Autorizamos al ente convocante a solicitar referencias bancarias o comerciales.

Nos comprometemos que dentro del proceso de seleccidn (y en caso de resultar adjudicatarios, en la
ejecucion) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo soborno, aplicables en el
pais del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con esta
Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comisién o
Agente Gratificacion

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:

Direccion:
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Declaracién de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completard este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en
corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacién del Contrato: [indique el numero]
Llamado a Licitacion: [Indique el nimero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

ik Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que autométicamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
licitacion de contrato con el Contratante por un periodo de un (1) afio respecto al inciso (a) y (b) y tres (3)
afios con respecto al inciso (¢), contados a partir de la fecha de presentacion de oferta si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado por nosotros
en el Formulario de Oferta; o

(b)  no aceptamos la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO") en los Documentos de Licitacion; o

(c)  sidespues de haber sido notificados de la aceptacién de nuestra Oferta durante el periodo de
validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si asi se nos solicita; o
(i) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con las IAQ.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara, si no somos el Oferente
Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su
comunicacion informando que no somos el Oferente seleccionado; o (i) haber transcurrido veintiocho dias
después de la expiracion de nuestra Oferta.

4, Entendemos que, si somos una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera estar
en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legaimente constituida en el
momento de presentar la Oferta, la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de
todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intencién mencionada en la Subclausula
16.1 de las 1AOQ.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
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Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afio]
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Informacién para la Calificacion:

[Nota para el Oferente: La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara
para calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Esta informacion
no se incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en
los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacién es para verificar la
precalificacion, el Oferente debera completar solamente la informacion que debe ser actualizada.

Proyecto y Pais

Persona a quien contactar

terminacion

1. Firmas o 1.1 Incorporacidn, constitucion o estatus juridico del Oferente [adjunte
miembros de copia de documento o carta de intencion]
APCAs Lugar de constitucidn o incorporacion: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]
Poder del firmante de |la Oferta [adjunte]
1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en
moneda nacional y afio a que corresponden de conformidad con la
Subclausula 5.3(b) de los DDL]
1.3 Laexperiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique
el numero de obras e informacién que se especifica en la Subclausula
5.3 (c) de las 1AQ] [En el cuadro siguiente, los montos deberén
expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior.
Tambien detalle las obras en construccion o con compromiso de
ejecucion, incluyendo las fechas estimadas de terminacion)
Nombre del Nombre del Contratante y Tipo de obras y afio de | Valor del Contrato

(a)
(b)

1.4 Los principales equipos de construccion que propone el Contratista son:
[Proporcione toda la informacion solicitada a continuacion, de acuerdo
con la Subclausula 5.3(d) de las IAQ.]

Equipo

Descripcion, marca y
antigliedad (afios)

Condici6n, (nuevo,
buen estado, mal
estado) y cantidad de
unidades disponibles

Propio, alquilado
mediante arrendamiento
financiero (nombre de la

arrendadora), o por
comprar (nombre del
vendedor)
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1.5

Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [adjunte
informacién biogréfica, de acuerdo con la Subclausula 5.3(e) de las IAQ
[Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista
de dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo

Nombre Afos de Experiencia | Afios de experiencia en
(general) el cargo propuesto

1.6

1.7

1.8

Los informes financieros: Declaracion del impuesto a la renta
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con
la subclausula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es..............
adjunte las copias de la declaracion de impuesto a las rentas.]

La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las
subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuacion y adjunte copias de
los documentos que corroboren lo anterior. De no requerirse activos
liquidos en los datos de la licitacion esta clausula debe eliminarse, caso
contrario debe proporcionarse la informacion requerida]

Adjuntar autorizacion con Nombre, direccion, y nimeros de teléfono para
contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en
caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con
la Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorizacion]

1.9

Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con
la subclausula 5.3 (j) son: [indique la informacion en la tabla siguiente.
Véase la Clausula 7 de las CGC y 7 de las CEC].

Nombre de la(s) otra(s)
Parte(s)

Causa de la Controversia Monto en cuestion
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Secciones de las Obras

Valor del Subcontrato Subcontratista Experiencia en obras

(nombre y direccion) SHilaED

1.10 Programa propuesto (metodologia y programa de ftrabajo), y

descripciones, planos y tablas, segun sea necesario, para cumplir con
los requisitos de los Documentos de Licitacion. [Adjunte.]

2. Asociacion en
Participacion,
Consorcio o
Asociacion
(APCA)

2.1

2.2

2.3

24

La informacién solicitada en los parrafos 1.1 a 1.9 anteriores debe ser
proporcionada por cada socio de la APCA.

La informacion solicitada en el parrafo 1.10 anterior debe ser
proporcionada por la APCA. [proporcione la informacion).

Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta
para firmar la Oferta en nombre de la APCA

Debera entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de
la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que
consta que:

(@) todos los integrantes seran responsables mancomunada vy

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las
condiciones del mismo;

(b)  se designara como representante a uno de los integrantes, el que

tendré facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones
paray en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA,;

y

(c)  laejecucidn de la totalidad del Contrato, incluida la relacién de los

pagos, se manejara exclusivamente con el integrante designado
como representante.

3. Requisitos
adicionales

3.1

Los Oferentes deberan entregar toda informacion adicional requerida en
los DDL.
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4. Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]

[indique la fecha]
Numero de ldentificacién y Titulo del Contrato [indique el nimero de identificacion y el titulo del Contrato]
A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha
[indique la fecha] para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato y el niimero de identificacion, tal
como se emiti6 en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente a US$ [indique el monto en
cifras y en letras] délares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA., con las correcciones
y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a)  Aceptamos la designacion del Lic. Christian Adan Claros Henriquez como Conciliador, y mediante
el envio de una copia de esta Carta de Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el
nombramiento], estamos por o tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre
al Conciliador de conformidad con la Subclausula 37.1 de las IAO.

Por este medio le instruimos para que (a) proceda con la construccion de las Obras mencionadas de
conformidad con los documentos del Contrato, (b) firme y devuelva los documentos del Contrato adjunto, y
(c) envie la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Subclausula 35.1 de las IAO, es decir, dentro
de los (consignar) dias siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptacion, y de conformidad
con la Subclausula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Entidad:
Adjunto: Convenio
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5. CONVENIO CONTRATUAL

Este Convenio se celebra entre , mayor de edad, , de este domicilio, portador de mi
Documento Unico de Identidad Numero — ; actuando en nombre y representacion del Ministerio de
Salud, con Numero de Identificacién Tributaria cero seiscientos catorce — cero diez mil ciento veintidos —
cero cero tres — dos, personeria que compruebo con la siguiente documentacion; y sobre la base de la
Donacién/ Convenio/ Manual los cuales le conceden facultades para firmar
Contratos como el presente, y que para los efectos de este Contrato me denominaré MINISTERIO DE
SALUD, o simplemente EL MINSAL, o EL “CONTRATANTE" O “EL COMPRADOR', con domicilio legal en

Calle Arce No. 827, San Salvador; y , mayor de edad, , del domicilio de ,
Departamento de , portador de mi Documento Unico de Identidad Nimero , ¥ Numero
de lIdentificacién Tributaria , actuando como de la Sociedad

, que puede abreviarse , con Tarjeta de Identificacidn Tributaria Namero

. ¥ que en lo sucesivo me denominaré “EL CONTRATISTA", calidad que es acreditada mediante:
, por lo que se encuentra facultado para celebrar actos como el presente; por lo que en el carécter
con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes clausulas:

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de identificacion
del contrato] (en adelante denominado "las Obras") y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y
terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de estas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se
les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante, y las mismas se considerarén parte de este Convenio y se leeran e
interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar
las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato y seguir los procedimientos administrativos para la ejecucién de obras
de infraestructura emitido por la Unidad de Gestion del Programa-MINSAL

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma
establecidas en éste.

4. El'monto total para el pago de las obras objeto del citado contrato, es por la cantidad de

(US§S__).

5. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto de este contrato por el plazo de
( ) DIAS, contado a partir de la Orden de Inicio

6. El pago del Suministro bajo el presente Contrato sera cargado a la fuente de financiamiento:
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7. La vigencia de este Contrato ser4 a partir de la distribucion del mismo y finalizara treinta (30) dias
adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de
Recepcion Final de haber recibido la obra a entera satisfaccion del MINSAL.

8. Las notificaciones entre las partes deberan hacerse por escrito y tendrén efecto a partir de la fecha de su
recepcion, en las direcciones que a continuacion se indican: a) EI MINSAL en: Edificio del Instituto Nacional
de Salud, Urbanizacién Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica de Ecuador N° 33, San

Salvador, y b) EL CONTRATISTA en: , Teléfono , Correo electronico
En testimonio de lo cual las partes firmamos el presente Contrato en San Salvador, a los dias
del mes de de dos mil .

MINISTRO DE SALUD CONTRATISTA
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64 Seccién V. Condiciones Generales del Contrato.
Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales
Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC
(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subclausula
55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
gjecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(9) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segln sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario; Meses significa meses calendario.
() Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.
(1) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

(m) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la
fecha de terminacion.

(n) Los Planos incluye los célculos y otra informacion proporcionada
0 aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucidn del Contrato.

(0) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segln se estipula en las CEC.

(p) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion
de las Obras.
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Interpretacion

2.1

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Carta de Aceptacion del Contratante.
() La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en

que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente por el Gerente de
Obras mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

(u) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona
cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecucion
de las Obras y de administrar el Contrato.

(V) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
(x) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos

en los documentos de licitacién, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion hecha o aprobada
por el Gerente de Obras.

(2) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las
CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion
o instalacion de las Obras.

(cc) Una Variacidén es una instruccion impartida por el Gerente de
Obras que madifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.
(ee)  Certificado de pago equivale a Planilla.

(f)  Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que tiene a
su cargo la fiscalizacion de la obra

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
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2.2

2.3
Idioma y Ley 3.1
Aplicables
Decisiones del 4.1
Gerente de Obras
Delegacion de 5.1
funciones
Comunicaciones 6.1
Subcontratos 7.1

Otros Contratistas 8.1

Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de Terminacion
y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el siguiente
orden de prioridad:

Convenio,

Carta de Aceptacion,

Oferta,

Condiciones Especiales del Contrato,

Condiciones Generales del Contrato,

Especificaciones,

Planos,

Lista de Cantidades,'y

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

Elidioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las CEC.

—
o
-~

. ——
SeSoaoo

=
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Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones contractuales
que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podré delegar en
otras personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podré cancelar cualquier delegacion de
funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sdlo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacién del
Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar
al respecto al Contratista.

' En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de

actividades.
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9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

9.1

9.2

10.1

111

11.2

12.1

184

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de

Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a

cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por

el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara cualquier reemplazo
de personal clave solo si las calficaciones, habilidades, preparacion,

capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a

las del personal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un integrante

de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el

pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire del Sitio de
las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna otra
participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este

Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

Certificado de Correccidn de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

(i)  eluso uocupacidn del Sitio de las Obras por las Obras, 0 con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las
Obras, 0

(i) negligencia, violacidn de los deberes establecidos por la ley, 0
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante
0 cualquiera persona empleada por él o contratada por él,
excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacién radioactiva
que afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de

Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de las

Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia

de:

(@) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la
Fecha de Terminacién.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones

personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin

limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del

Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del

Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre la
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14.

18.

16.

17.

18.

Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras
Consultas acerca de
las Condiciones
Especiales del
Contrato
Construccion de las
Obras por el
Contratista
Terminacion de las
Obras en la fecha
prevista

Aprobacion por el
Gerente de Obras

13.2

13.3

134
135
14.1

15.1

16.1

17.1

18.1
18.2
18.3
18.4

18.5

Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por

Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en

las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion, las

pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos

seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y

proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o

perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos, el

Contratante podré4 contratar los seguros cuyas pdlizas y certificados deberia

haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por

el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se

le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del

Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de

seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de

investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de

cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio
y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado,
con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista deberé proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones
y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien debera
aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.
El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Gerente de Obras antes de su utilizacion.
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Seguridad

Descubrimientos

Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

Acceso al Sitio de
las Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Controversias

Procedimientos para
la solucion de
controversias

19.1

20.1

211

22.1

23.1

232

24.1

25.1
252

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en
el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente de
Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta
sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras
que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacién de
ofertas y la ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para estos efectos, el
Contratista debera conservar todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un periodo de
cinco (5) afos luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al
Banco todo documento necesario para la investigacion pertinente sobre
denuncias de practicas prohibidas y ordenara a los individuos, empleados
o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de
personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisién
que esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 0 que no es
acertada, la decision se sometera a la consideracion del Conciliador dentro
de los 14 dias siguientes a la notificacion de la decision del Gerente de
Obras.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de los 28
dias siguientes a la recepcion de la notificacion de una controversia.

El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decision, por hora segun los honorarios especificados en los DDL y en las
CEC, ademés de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y
el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.
Cualquiera de las partes podra someter la decision del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 dias siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si
ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo
de 28 dias mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y
obligatoria.
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26. Reemplazo del
Conciliador

27. Programa

253

26.1

27.1

27.2

27.3

274

28. Prorroga de la Fecha 28.1

Prevista de
Terminacion

28.2

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje
publicado por la institucion denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no est4
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de coman acuerdo un
nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratante y el Contratista no
han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera de las partes, el
Conciliador sera designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las
CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta
de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Obras, para su
aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado seré aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista deberé presentar al Gerente de Obras para su aprobacion, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos
en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro
de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en
las CEC del proximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los efectos de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacién y por cuénto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decision sobre los
efectos de una Variacién o de un Evento Compensable y proporcione toda
la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.
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29, Aceleracion de las
Obras

30. Demoras ordenadas
por el Gerente de
Obras

31. Reuniones
administrativas

32. Advertencia
Anticipada

33. Identificacion de
Defectos

34. Pruebas

29.1

29.2

30.1

311

31.2

32.1

32.2

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucién de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién sera modificada como
carresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucién de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del
Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion
o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la otra
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones seré la revision de la programacion de los trabajos pendientes
y la resolucién de asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.
El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Gerente de Obras deberad decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas que
deban adoptarse.
El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucién de las Obras. El Gerente de Obras podra solicitarle
al Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que
el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato
y la Fecha de Terminacion. EI Contratista debera proporcionar dicha
estimacidn tan pronto como le sea razonablemente posible.
El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacidn y
consideracién de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y
para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente
de Obras.

C. Control de Calidad

33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara de

34.1

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podra ordenar
al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a
prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera
tener algun defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo
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35. Correccion de
Defectos

36. Defectos no
corregidos

37. Lista de
Cantidades

38. Modificaciones en
las Cantidades

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

35.1

35.2

36.1

371

37.2

38.1

38.2

38.3

39.1

40.1

40.2

tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo
de la prueba y de las muestras. Sino se encuentra ningtin defecto, la prueba
se considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificaré al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y
se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se
prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en
la notificacion del Gerente de Obras, este ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

La Lista de cantidades debera contener los rubros correspondientes a la
construccidn, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en Ia Lista de Cantidades.

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de 25% de
la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y
siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el
Gerente de Obras ajustara los precios para reflejar el cambio.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en mas del
16%, a menos que cuente con la aprobacion previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera proporcionarle
un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que
conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deber& proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera analizar
la cotizacidn antes de ordenar la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de
Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42, Certificados de
Pago

43. Pagos

40.3

cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacidn se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o
si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacidn no coincidiera con los rubros de la Lista
de Cantidades, el Contratista debera proporcionar una cotizacién con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de la
Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacién no permite

40.5

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se solicitara
cotizacién alguna y la Variacién se considerard como un Evento
Compensable.

El Contratista no tendré derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Gerente de Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segln se estipulen en
el Contrato, convertidas segiin sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

El Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista
y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente de
Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacidén de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podré excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracion de informacién mas
reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
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44, Eventos
Compensables

43.2

43.3

43.4

44.1

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias siguientes
a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés
sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha en
que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando
el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales
se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o
como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le
pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@)  El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c)  ElGerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emisién de la Carta
de Aceptacidn, a partir de la informacion emitida a los Oferentes
(incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras),
la informacién disponible puiblicamente y la inspeccién visual del
Sitio de las Obras.
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()  ElGerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con una
condicién imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k)  ElGerente de Obras demora sin justificacién alguna la emision del
Certificado de Terminacién.

44.2  Siun evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacidn debera prorrogarse y
en qué medida.

443 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase
la estimacion del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara
su propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta.
El Gerente de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendré derecho al pago de ninguna compensacién en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 451 El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y ofros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de presentacion
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ultimo Certificado de
Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no
estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, 0 sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1  Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del pais
del Contratante estipulada en las CEC, las tasas de cambio que se
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47. Ajustes de Precios

48. Retenciones

49, Liquidacion por
daiios y perjuicios

471

utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran las estipulados en
la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo
de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC. En tal caso,
los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse
en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicara por
separado una formula similar a la siguiente:

Pe = Ac + Bc (Imc/loc)

en la cual;

Pc

Ac

lmc €S

47.2

48.1

48.2

48.3

49.1

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del

Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

el indice vigente al final del mes que se factura, e loc €s el indice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c’.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste
en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del
indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas
totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras
haya emitido el Certificado de Terminacién de las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagar4 al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Gerente
de Obras haya certificado que todos los defectos nofificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podra
sustituir la retencion con una garantia bancaria “a la vista”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecida en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
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50. Bonificaciones

51. Pago de anticipo

52. Garantias

49.2

50.1

51.1

51.2

51.3

52.1

indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera corregir
en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto
pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula
43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacién que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague
por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de
las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente
de Obras debera certificar que se han terminado las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC aln cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la
presentacion por el Contratista de una Garantia Incondicional emitida en
la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos
montos y monedas del anticipo. La garantia debera permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de
la garantia sera reducido progresivamente en los montos reembolsados
por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales y gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucién del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacidn de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de
Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomarén en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracién de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste
de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacién por
dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a méas tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptacion
y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.
La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha
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53.

94,

95.

56.

57.

Trabajos por dia

Costo de
reparaciones

Terminacion de las
Obras

Recepcion de las
Obras

Liquidacién final

53.1

8312

53.3

94.1

55.1

56.1

57.1

de emisién del Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de
una garantia bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso de
una Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la
Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo solo
cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente
y por escrito para la ejecucidn de trabajos adicionales que se han de
pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados por el
Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios
que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pediré al Gerente de Obras que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo emitira cuando decida
que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomaré posesién del Sitio de las Obras y de las Obras
dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Gerente de
Obras emita el Certificado de Terminacion de las Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. E! Gerente de Obras emitird un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago
final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber
recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el
estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir
dentro de 56 dias, una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final atin no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.



Seccidn V. Formularios de la Oferta.

79

58. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

59. Terminacion del
Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

59.3

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, 0 no son aprobados por el Gerente de Obras,
éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de
las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran
en liquidacion por causas distintas de una reorganizacién o
fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago certificado por el
Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha de
emision del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras
en la notificacion;

() el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) siel Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme
a lo establecido en las politicas del Banco sobre Practicas
Prohibidas, que se indican en la Clausula 60 de estas CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de
Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las
indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras
debera decidir si el incumplimiento es 0 no fundamental.
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59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato por
conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

60. Practicas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios
prohibidas de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes,
aligual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por
participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco12 todo
acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas
Prohibidas comprenden (i) practicas corruptas; (i) practicas
fraudulentas; (iii) préacticas coercitivas; (iv) practicas colusorias; (v)
practicas obstructivas; y (vi) apropiacion indebida. El Banco ha
establecido mecanismos para denunciar la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se
investigue debidamente. E! Banco también ha adoptado
procedimientos de sancion para la resolucién de casos. Asimismo,
el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las
sanciones impuestas por sus respectivos drganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las
expresiones que se indican a continuacion:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(if) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida
|a tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada
0 imprudentemente engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(iif) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio,
0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o0 a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;
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(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un propésito
inapropiado, o que incluye influenciar en forma inapropiada
las acciones de otra parte;

(v) Una préctica obstructiva consiste en

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa
para una investigacidn del Grupo BID, o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con la
intencion de impedir una investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para una investigacion del Grupo BID o que
prosiga con la investigacion; o

iii) actos realizados con la intencidn de impedir el ejercicio

de los derechos contractuales de auditoria e inspeccion
del Grupo BID previstos en el parrafo 60.1 (f) de abajo, 0
sus derechos de acceso a la informacion; y

(vi) La apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o
recursos del Grupo BID para un propésito indebido o para
un proposito no autorizado, cometido de forma intencional
0 por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo

actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios  (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos  funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) ha cometido una Préactica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato,
el Banco podra:

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato
para la adquisicién de bienes o la contratacion de obras
financiadas por el Banco;

(ii) Suspender los desembolsos de la operacién, si se determina,
en cualquier etapa, que un empleado, agencia o
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) Declarar una contratacion no elegible para financiamiento del
Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del
prestamo o de la donacion relacionada inequivocamente
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con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacién, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas
(lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comisién de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

(iv) Emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el
formato de una carta formal de censura por su conducta:

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que
(i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por
el Banco, y (i) sea designado13 subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra
firmaelegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; o

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluida la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (i) del parrafo 60.1 (b) se
aplicara también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancién, o cualquier otra
resolucion.

(d) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad financiada por el
Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos  funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
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Banco con ofra institucién financiera internacional
concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo,
el término “sancion” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicién de condiciones para la participacion en futuros
contratos 0 adopcion publica de medidas en respuesta a una
contravencién del marco vigente de una institucion financiera
internacional aplicable a la resolucion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas.

(f) EI Banco requiere que en los documentos de licitacion y los

contratos financiados con un préstamo o donacion del Banco
se incluya una disposicién que exija que los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, ~ consultores, miembros  del  personal,
subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato
y someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor
de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. El Banco requerira asimismo que
se incluya en contratos financiados con un préstamo o
donacion del Banco una disposicion que obligue a solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas,  consultores, miembros  del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios a (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el
trabajo contemplado en el respectivo contrato; (i) entregar
cualquier documento necesario para la investigacion de
denuncias de comisién de Précticas Prohibidas y hacer que
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y
su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
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concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento
del Banco, o de cualquier ofra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podrad tomar medidas apropiadas contra el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes,
obras o servicios diferentes a los de consultoria directamente
de una agencia especializada, de conformidad con lo
establecido en el parrafo 3.10, en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 3.1 (b) relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios,  concesionarios  (incluidos sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier ofra entidad
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada
para la provision de bienes, obras o servicios diferentes a los
de consultoria en conexion con actividades financiadas por el
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensién
0 la rescision, Las agencias especializadas deberan consultar
|la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de
compra con una firma o individuo declarado inelegible de
forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas
que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comision
de las mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en
este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningtn hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion
0 ejecucion de un contrato;
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61. Pagos posteriores
a la terminacion del
Contrato

61.1

61.2

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IF1) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco de
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista principal
de ninguna otra compafiia o entidad que haya sido declarada
inelegible por el Banco o por ofra Institucién Financiera
Internacional (IFI) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento
reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un
delito vinculado con Practicas Prohibidas;

() que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos
para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicion por el
Banco de una o mas de las medidas que se describen en la
Clausula 60.1 (b).

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista,
el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el que conste el valor
de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisién
de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que
haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado.
No correspondera pagar indemnizaciones adicionales por dafios y
perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente
de Obras debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.
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62. Derechos de
propiedad

63. Liberacion de
cumplimiento

64. Suspension de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

65. Elegibilidad

62.1

63.1

64.1

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro
evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la frustracion del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante
bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha
suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la
fecha de la recepcion por parte del Contratante de la notificacion
de suspensidn del Banco

(b)  Siel Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 28 dias para efectuar los pagos, establecido
en la Subclausula 43.1, el Contratista podra emitir inmediatamente
una notificacion para terminar el Contrato en el plazo de 14 dias.

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises

miembros del Banco. Se considera que un Contratista 0 Subcontratista
tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple con los siguientes
requisitos:

(@)  Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del
Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
i.  es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro como
residente “bona fide" y estd legalmente autorizado
para trabajar en dicho pais.

(b)  Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface
los dos siguientes requisitos:

i, esta legalmente constituida o incorporada conforme a
las leyes de un pais miembro del Banco; y

i, mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la
firma es de propiedad de individuos o firmas de paises
miembros del Banco.



Seccidn IV. Formularios de [a Oferta.

87

65.2 Todos los socios de una asociacidén en participacién, consorcio o

65.3

asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse
de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco
deben tener su origen en cualquier pais miembro del Banco. Los
bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos,
cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro del Banco.
Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o
ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido
cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propdsito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes 0 componentes.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CEC 1.1 (o) | El Contratante es EL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)
Direccion: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanizacion
Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica de Ecuador N°33,
San Salvador
CEC 1.1 (r) | La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es: 240 dias calendario
contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el
Administrador de contrato.
CEC 1.1 (u) | El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es:
Item Descripcion Administrador de Contrato
1 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Nombre
PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION Administracién del Contrato. aui
BASICA EN SALUD , o, ey ]
' , estara a cargo de la Unidad
REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE | Solicitante o de la persona que esté
SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE. | delegue, designandose en dicho
acto __, Cargo ___, Correo
electronico ___, Teléfono ___,
CEC1.1 El Sitio de las Obras esta ubicada en: SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE IZALCO,
(w) DEPARTAMENTO DE SONSONATE, ver esquema de ubicacion en los documentos de
condiciones generales del proyecto.
CEC 1.1 (z) | La Fecha de Inicio es: Conforme a lo establecido en la Orden de Inicio.
CEC 11 Las Obras a ejecutar del proyecto: Ver numeral 1.3 ALCANCE DEL TRABAJO, de las
(dd) Condiciones Generales Ajuntas a este documento.
CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de las
Obras son: NO APLICA
CEC 2.3 (i) | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

a) Convenio

b)  Carta de Aceptacion y Resolucion de Adjudicacion,

¢) Documento de Licitacion que incluyen las Especificaciones Técnicas, Planos,
Enmiendas y notas aclaratorias.

d) Oferta presentada por el Contratista,

e) Plande Oferta,

f)  Programa de ejecucion del proyecto,
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g) LaEstrategia de Gestion y el Plan de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y
Social (PGAS).
h)  Normas de Conducta ASSS
i)  Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado incluyendo la garantia técnica
del fabricante de los equipos de aires acondicionados para cada uno de los
proyectos adjudicados sera por dos (2) afios.
CEC 31 El idioma en que deben redactarse fos documentos del Contrato es: espafiol
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica de El Salvador.
CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas: NO APLICA
CEC 9.1 Personal Clave: Nombre del Residente de proyecto
CEC 131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
El contratista se obliga a constituir, a su costo, en la misma moneda que se establecen los
pagos, los siguientes seguros con una compafiia de seguros legalmente establecida en
El Salvador.
Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(a) para perdida o dafio de Equipo: 5 % del valor del contrato.
(b) perdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales 3% del valor del confrato.
(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) en conexidn con el Contrato 5% del valor del contrato.
(d) paralesiones o muerte:

(i) de los empleados del Contratista: Segin Planillas ISSS o certificado de
inscripcion y péliza como minimo de $1,200 por individuo y $5,000.00 por
grupo.

(i) de otras personas: péliza como minimo de $1,200.00 por individuo.

Nota: Las polizas deben ser aportadas en su totalidad a mas tardar veintitn (21) dias
habiles después de distribuido el contrato.

CEC 141 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No aplica

CEC 211 La(s) fecha(s) de Toma de Posesién del Sitio de las Obras sera(n): cuando el

Administrador de contrato y supervisor de obra emita la Orden de Inicio.
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CEC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: Los honorarios y
gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: Veinticinco Délares de los Estados
Unidos de América (US$25.00) por hora. Sera pagado 50% por parte del Contratista y
50% por el Contratante.

CEC 25.3

Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con
la Clausula 25.3 de las CGC, serén:

Contrato con un Contratista Extranjero:

“Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI)”
(UNCITRAL, por sus siglas en inglés)

Reglamento de Arbitraje:

Subclausula 25.3 Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relacion
con este Contrato, o por incumplimiento, rescisién, o anulacién del mismo, deberan ser
resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la
UNCITRAL"

Contratos con Contratistas ciudadanos del pais del Comprador:

En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Comprador y
el Contratista que en la ejecucion del contrato surgiere, se resolvera intentando primero la
conciliacién entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solucion, se recurrira
al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediacion, Conciliacion y Arbitraje y su
Reglamento de El Salvador.

CEC
26.1

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Centro de Mediacion y Arbitraje de E!
Salvador

B. Control de Plazos

CEC 27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras dentro
de los 5 dias a partir de la fecha de la Orden de Inicio.

CEC 27.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de: NO APLICA
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CEC
28

DEMORAS Y PRORROGAS DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto
ningun retraso en la ejecucion que le sea imputable, podra tomarse como causal de
prorroga para extender la duracion del plazo contractual, sin embargo, el Ministerio de
Salud, por medio de Autoridad competente podra conceder prérroga mediante
Resolucion Razonada, firmada por el Titular Gnicamente si el retraso del contratista se
debiere a causas no imputables al mismo, caso fortuito o de fuerza mayor, como:

1. Las que tengan origen en actos de la administracion plblica no previstos en los
Documentos del Contrato, las huelgas y los acontecimientos imprevisibles que
afecten el aprovisionamiento normal de la mano de obra, de materiales o de su
transporte.

2. Los acontecimientos extraordinarios de origen natural que impidan al Contratista
la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos, tales como
lluvias (u otros fendmenos meteorolégicos anormales) que superen la media
prevista por el Servicio meteoroldgico Nacional u otro organismo competente, para
el lugar y para la época de ejecucion del contrato, que impidan trabajar.

3. Las drdenes impartidas por la Supervisién en coordinacion con el encargado de la
administracion, seguimiento y ejecucién del contrato que signifiquen
modificaciones al proyecto o a las especificaciones, cuando impliquen una
modificacion al Plan de Trabajo e Inversiones del Contratista.

Para efectos de tramite de solicitud de prorroga al plazo contractual, sera requisito
indispensable la elaboracién y presentacion de un informe técnico completo que
respalde y justifique todas y cada una de las causales que motivan la respectiva
solicitud de prorroga, debidamente firmada y sellada por el Contratista, el Supervisor y
el encargado de la administracion, seguimiento y ejecucion del contrato.

Para tener derecho a la prorroga del plazo de la ejecucidn de la obra, el Contratista
deberé hacer la solicitud correspondiente ante la Supervision y el encargado de
la administracion, seguimiento y ejecucion del contrato, dentro de los veinte (21) dias
previos a la finalizacion del plazo contractual, Debiendo el encargado de
la administracion, seguimiento y ejecucion del contrato gestionar ante la ACP/UGP,
con al menos quince (15) dias de anticipacion a la finalizacion del plazo de ejecucion
de la obra, el tramite correspondiente para la modificativa del contrato.

C. Control de la Calidad

CEC 35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:
a) para defectos de construccion 18 meses.
b) para defectos del equipo segun se indica en las Especificaciones Técnicas

CEC
38.1

Toda variacion seré reflejada de conformidad a la clausula de Orden de Cambio
establecida en el Documento de procedimientos administrativos para la ejecucion de
obras de infraestructura emitido por unidad de gestion del programa UGP/MINSAL.
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D. Control de Costos

CGC 40.1

Agregar después de la primera frase al final de la Subclausula 40.1:

“El Contratista debera proporcionar informacion sobre cualquier riesgo ASSS y su
impacto en la Variacion”

CEC 46.1

L.a moneda del Pais del Contratante es: Dolares de los Estados Unidos de América.

CEC 4741

El Contrato NO ESTA sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula 47 de
las CGC, y consecuentemente la siguiente informacion en relacion con los coeficientes
NO APLICA.

CEC 481

La proporcion que se retendra de los de pagos es: cinco por ciento (5%)

CEC 491

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es
de: En los primeros treinta dias de retraso, la cuantia diaria seré det cero punto uno por
ciento (0.1%) del valor total del contrato; en los siguientes treinta dias de retraso, la
cuantia diaria ser4 del cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) del valor total
del contrato; los siguientes dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero
punto quince por ciento (0.15%) del valor total del contrato. El monto maximo de la
indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 15% del
precio final del Contrato.

En el caso que en la ejecucidn de la obra existieran atrasos imputables al Contratista,
este debera absorber el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor,

CEC 50.1

NO APLICA

CEC 511

El pago de anticipo a solicitud del contratista sera de hasta el treinta (30%) del Precio del
Contrato y se pagara al Contratista después de presentada la garantia de anticipo por el
100% de éste.

Véase la Seccion X, Formularios de Contrato.

La Garantia o fianza de anticipo debera ser vélida a partir de la distribucion del contrato
durante el plazo de 1 afio o hasta la deduccion total del mismo. La garantia deber4 ser
extendida a favor del Ministerio de Salud, emitida por entidad financiera debidamente
autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Se entregara
a més tardar 21 dias después de la distribucion del contrato.

El anticipo serd amortizado en cada estimacion presentada a cobro, conforme al
porcentaje otorgado en calidad de anticipo.

Para dicho pago debera presentar anexo a la factura: el plan de utilizacion del anticipo,
documento que deberd ser firmado por el Supervisor y el encargado de la
administracion, seguimiento y ejecucion del contrato. Asi también, debera presentar
original de la nota de aprobacion de la garantia que estipula el contrato, Ia cual es
extendida por la ACP/UGP de este Ministerio.

El MINSAL se reserva el derecho de verificar si dicho anticipo ha sido utilizado
conforme el plan de utilizacion del anticipo. De comprobarse la mala utilizacién del
anticipo, se hara efectiva la Garantia de Buena Inversion de Anticipo.
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CEC 52.1 La Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante sera emitida en délares de los
Estados Unidos de América y debera ser:

El monto de la Garantia de Cumplimiento es:

(a) Garantia Bancaria: 10% del monto total del contrato en délares de los Estados
Unidos de América y un plazo de 1 afio a partir de la distribucion del contrato.

(b) Fianza de cumplimiento: 10% del monto total del contrato en délares de los
Estados Unidos de América y un plazo de 1 afio a partir de la distribucion del
contrato.

La Fianza de cumplimiento debera ser emitida por una entidad debidamente autorizada
por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Se entregara a més tardar
21 dias después de la distribucion del contrato en la ACP-UGP

Cuando el oferente adjudicado sea extranjero y tramite una Garantia Bancaria en su pais
de origen, la entidad bancaria o afianzadora emisora, deber4 contar con una entidad
corresponsal debidamente acreditada en el Sistema Financiero de El Salvador,
cumpliendo las condiciones solicitadas en estas Bases, para que, en caso de
incumplimiento, la garantia pueda hacerse efectiva en la Republica de El Salvador.

E. Finalizacion del Contrato

CEC58.1 | Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a més tardar treinta
(30) dias calendarios posteriores a la recepcion definitiva de las obras.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar veinte (20) dias habiles
posteriores a la Recepcion definitiva de las obras.

CECS58.2 | Lasuma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados
finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC
58.1 es de 1% del valor del contrato por dia de retraso.

CEC El'nimero maximo de dias es: 30 dias calendario.
59.2

(9)
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CEC
61.1

La aplicacion del quince por ciento (15%) de penalidad contractual, se realizara de forma
directa del pago correspondiente que tuviese pendiente el contratista por las obras no
concluidas posterior a la terminacién del contrato, para lo cual se le correra audiencia
previa al contratista, conforme lo siguiente:

a)

Con el informe remitido por el Gerente de Obras en el cual detalle el incumplimiento
contractual por los trabajos no terminados, se concedera audiencia al contratista para
que en el plazo de 5 dias habiles ejerza su derecho de defensa, aceptando o negando
los hechos, asi como para que ofrezca las pruebas pertinentes.

Si una vez notificado el traslado y transcurrido el plazo, el contratante no se pronuncia,
se procedera a emitir la Resolucion para aplicar el porcentaje indicado a la deduccion de
las obras entregadas y los anticipos otorgados que precisa esta clausula.

Si contestaré, aceptando o negando los hechos, se abrira a prueba por el término de 5
dias habiles, para que presente la prueba del valor total de los trabajos no terminados.
Realizados los tramites sefialados en los literales anteriores, el contratante dictara la
resolucion definitiva en el plazo de quince dias contados a partir de la Gltima actuacion.
La Resolucion que pone fin al procedimiento, no admitira ninglin recurso y quedara
habilitada la via Contencioso-Administrativa.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

1. INSTALACIONES PROVISIONALES

Esta partida comprende la construccion de cercas perimetrales, bodega de materiales, oficinas de campo,
instalaciones y servicios provisionales de electricidad, agua potable y sanitarios. El contratista debera de
incluir la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para que las instalaciones
provisionales y el proyecto se ejecuten sin demoras, ni contratiempos.

Las bodegas deberan cumplir con dimensiones minimas para el resguardo de todos los materiales y equipos
a utilizar en el proyecto. Como propuesta se sugiere dimensiones minimas de 6x4 m.

Las dimensiones para las oficinas del contratista, supervision y laboratorio deberan poseer como minimo de
3x3 m para cada oficina.

Dimensiones menores a la sugerida debera ser justificada.
El mobiliario debera ser lo minimo tal como 1 escritorio, 2 sillas, un archivo, para cada oficina.

El cerramiento perimetral deberé ser con 1&mina galvanizada calibre 26, con estructura de madera de pino
con una altura minima de 1.8 m y seréa colocada en todo el perimetro del terreno.

Las instalaciones sanitarias provisionales deberén ser instaladas dentro del area delimitada del proyecto y
sera de un servicio sanitario por cada 15 personas.

El Contratista en los casos donde se empleen personal femenino, se debera proporcionar servicios sanitarios
exclusivo para mujeres, acorde a la cantidad de usuarios por servicio sanitario.

Se suministraré e instalara un rotulo provisional de Aviso de ejecucion, de dimensiones y caracteristicas tal
como se detallan el en anexo 1 de estas especificaciones técnicas.

Debera ser de estructura y marco de madera, cuarton, costanera y riostra de pino y forro de lamina
galvanizada aluminio y zinc calibre 26. Fondo blanco y letras de color azul RGB y dimensiones tal y como
se detallan en el anexo 1. La ubicacion de este rotulo sera estratégico para su visualizacién.

FORMA DE PAGO.
La forma de pago para esta partida sera considerada en los costos indirectos.

2. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
ALCANCES DEL TRABAJO

El trabajo incluido en esta partida comprende todas los desmontajes y las demoliciones de elementos
existentes, en el area de los 4 modulos que conforman el proyecto Modulo “A”, "B”, “C" y ‘D", asi sean
muros, pretiles, aceras, cubiertas de techo, paredes de ladrillo de barro, estructuras metalicas, ventanas,
pisos, cielos y cualquiera otro elemento que necesite ser removido para el desarrollo de la nueva obra. -
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Se incluira la mano de obra, equipo y herramientas, incluyendo el desalojo de ripio 0 embodegado del
material que pueda considerarse como reutilizable resultante de cada una de estas actividades.

DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA

La contratista debera desmontar todas las puertas de madera existentes cuidando no dafiar las paredes
a las cuales estan sujetas, luego de desmontarlas procederé a la entrega de las mismas a la supervision
mediante inventario de las mismas.

DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS

Esta actividad comprender4 el desmontaje de todas las puertas metalicas que se encuentran en la unidad
de salud, teniendo el debido cuidado de no dafiar las paredes, una vez retiradas, las inventariarg y
entregara mediante acta a la supervision del proyecto.

DESMONTAJE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se procedera a desmontar los artefactos sanitarios existentes, esta actividad comprenderéa el cierre
temporal de las instalaciones hidraulicas a fin de evitar derrames y olores; también, dado el mal estado
de los artefactos sanitarios se procedera con el desalojo de los mismos para depositarlos en un botadero
autorizado.

DESMONTAJE DE VENTANAS

La contratista deberd desmontar ventanas existentes ubicadas en los médulo “A”, “B", “C" y "D". Dicho
material sera entregado en buenas condiciones al supervisor. No se permitira que los desmontajes de las
ventanas se hagan con golpes, ni se recibiran marcos de ventanas o vidrios dafiados debido a un mal

procedimiento en el desmontaje.
DESMONTAJE DE CIELO FALSO

En esta actividad debera considerarse el desmontaje de las losetas de fibrocemento existentes en el &rea
de trabajo. En esta actividad se debera incluir el desmontaje de las luminarias existentes y seran
entregadas en perfectas condiciones al supervisor.

DESMONTAJE DE PORTON METALICO

Esta actividad comprende el desmontaje del portén metalico de dos hojas, incluye el retiro de los postes
de concreto, se procedera con el desalojo de los materiales para depositarlos en un botadero autorizado.

3. REPARACIONES

ALCANCES DEL TRABAJO

Se refiere a las reparaciones a realizar en los elementos existentes proyectados a conservarse, con el
objeto de dejarlo en condiciones apropiadas para su funcionamiento. Las reparaciones a desarrollar en
cada uno de los casos que se presente y el grado de reparacion de cada elemento estara especificado
en el Formulario de Oferta y planos constructivos, lo cual dependera de la condicidn encontrada en el
Proyecto. El trabajo incluido en esta partida comprende todas las reparaciones de elementos existentes
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en el area de los médulos “A, “B" “C" y “D" que son parte del proyecto, tales como ventanas y pisos y
cualquiera otro elemento que necesite ser removido para el desarrollo de la nueva obra. -
Se incluira la mano de obra, equipo y herramientas y accesorios para la correcta ejecucion de la actividad.

REPARACION DE VENTANAS
La actividad consiste en la reparacion de ventanas de diversas dimensiones ubicadas en los médulos
“‘A”"B" “C" incluye limpieza de marco de aluminio y de las celosias de vidrio, lubricado de mecanismo,
sustitucion de piezas dafiadas.

4. SONDEOS GEOTECNICOS

La Contratista debera ejecutar tres sondeos previos a los inicios de las fundaciones y la realizacion del
Estudio Geotécnico destinados a evaluar las caracteristicas fisicos-mecénicas del suelo de fundacion de las
distintas estructuras.

Los estudios tendran por objeto:
a) Determinar las caracteristicas especificas del perfil geotécnico correspondiente a la obra en

consideracion.

b) Proveer todos los datos de disefio (parametros de calculo) que permitan el proyecto definitivo de las
fundaciones adoptadas o propuestas. El proyectista y/o calculista debera contar con la informacién
geotécnica completa y fehaciente para sus tareas especificas.

¢) En base a las caracteristicas de los suelos que se excaven, presencia de aguas, agresividad, etc.;
recomendar la calidad y/o tipo de materiales a utilizar para la fundacion.

d) La permeabilidad del terreno por medio de una PRUEBA DE PERMEABILIDAD del suelo

Nota: Los sondeos geotécnicos que se realicen tendra que cumplir con la “NORMA TECNICA PARA
DISENO DE CIMENTACIONES Y ESTABILIDAD DE TALUDES DE EL SALVADOR"

La Supervision revisara y aprobara los parametros que las normas establecen del estudio del suelo. Esta
actividad deberéa quedar asentada en Bitacora.

5. TERRACERIA

TRAZO Y NIVELACION
La Contratista debera ejecutar todas las obras necesarias para el trazo de las readecuaciones en el proyecto,
estableciendo ejes, plomos y niveles, de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos. Debiendo
respetar niveles existentes.

La Supervision revisara y aprobaran el trazo, comprobando que la distancia entre los puntos esté de acuerdo
al plano. Esta actividad debera quedar asentada en Bitacora. La Contratista trazara las rasantes y
dimensiones de la construccion de acuerdo a los ejes, medidas y niveles marcados en los planos,
considerando las construcciones existentes.

MATERIAL DE TRAZO
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La madera utilizada en la construccion sera de pino. Los elementos verticales de las niveletas seran de
piezas de cuarton de un largo suficiente para evitar que se desplome; las piezas horizontales seran de regla
canteada por su lado superior.

METODO DE CONSTRUCCION DEL TRAZO.

Para el trazo se deberd usar estacion fotal, los puntos principales del trazo se amarraran a la poligonal del
levantamiento topogréafico, como tales se consideraran los esquineros principales de los edificios fos
quiebres de las terrazas, los cordones de las calles o parqueos y las esquinas de los pavimentos. Una vez
ubicados los puntos principales se procedera a la construccion de las niveletas, todas de una misma terraza
deberan quedar colocadas a un mismo nivel.

La Supervision revisara y aprobara el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando que la distancia
entre los puntos esté de acuerdo al plano.

Una vez colocadas las niveletas se revisaran los niveles de las mismas y se comprobaran nuevamente las
distancias.

Para el inicio de cualquier obra dependiente del trazo se debera haber obtenido la aprobacién en bitacora
del trazo por la Supervision.

FORMA DE PAGO.
La unidad de pago se hara por m2.

EXCAVACION MASIVA
Este item se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetacion existente sobre el terreno, es
parte importante de su habilitacién para el desplante de una estructura y en la realizacion de una excavacion.

El desalojo de esta partida se pagaré en el item indicado en el plan de oferta.

El trabajo incluido en esta partida comprende el suministro de mano de obra, materiales, transporte, equipo,
herramientas y demas servicios que sean necesarios para las excavaciones masivas y descapotes, hasta el
nivel donde se iniciaran los trabajos de cimentacion en las edificaciones.

Los desalojos producto de los cortes de terreno de esta partida y de los descapotes, deberan de realizarse
en un botadero autorizado por la autoridad competente.

El desalojo de esta partida se pagaréa en el item indicado en el plan de oferta.

Tomando en consideracion la inspeccion al lugar y los resultados de las perforaciones realizadas se
recomienda lo siguiente:

Realizar una evacuacion de la capa vegetal organica detectada superficialmente, en un espesor promedio
igual a 0.50 m o segun indique el técnico asignado por el laboratorio de suelos. Las raices de los arboles y
arbustos deberan ser evacuadas en su totalidad. El producto asf obtenido debera depositarse en otro lugar
fuera de la obra y no podra emplearse como material de relleno.

FORMA DE PAGO.
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La unidad de pago se haré por m3.

CONFORMACION DE TALUD
En esta partida se consideran todas las obras necesarias para |a estabilizacion de taludes con las pendientes
proyectadas en los planos constructivos. Debera incluir el material, mano de obra y equipo necesaria para
el corte y conformacion, asi como el relleno y perfilacion.

Asi también se desarrollard la conformacion de nuevos taludes segin disefio en planos constructivos
(pendientes no mayores a 30°) para evitar la obra de muros adicionales en el proyecto

FORMA DE PAGO.
La unidad de pago se hara por m2.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES
Las excavaciones deberan construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles y pendientes
indicados en los planos, esquemas constructivos y/o especificaciones.

La excavacion y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutaran a menos que sean autorizados
previamente por escrito por el Supervisor.

Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usaran en el relleno de las mismas.
La roca, el tepetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales inadecuados para el relleno y no se
aceptaran para este proposito. El Contratista proveera por su cuenta el material adecuado para rellenar.

Si durante el proceso de excavacion se detectara una capacidad soportante del suelo natural inferior a la
asumida en el disefio presentado en planos, el Supervisor en coordinacion con el administrador de contrato,
tomaran la decision sobre el proceso a realizar, de tal manera que esto no altere el monto del proyecto ni
signifique deterioro de la seguridad y calidad de las obras.

El suelo cemento deberé revolverse uniformemente y compactarse de acuerdo al procedimiento descrito
mas adelante para relleno compactado.

Este trabajo incluye lo siguiente:

Replanteo o trazo de lineas y niveles de referencia. Excavacion y relleno compactado para fundaciones,
estructuras de drenaje y tuberia; volumenes de desalojo productos de las excavaciones hasta el sitio de
autorizado para disposicion de final de desechos sélidos.

Disposicién de exceso de material excavado, no requerido o no aprovechable para nivelacion o relleno
compactado, desalojandolo de los limites del terreno.

Se debera disponer de bombas achicadoras si fuera necesario para mantener las excavaciones libres de
agua.

Ademado de las excavaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran a juicio del Supervisor.

Todo trabajo de excavacion, nivelacion, relleno, compactacion y obras que razonablemente sean necesarias
para completar el trabajo de esta seccion.



102 Seccidn VIlI. Planos

Suministro de material de préstamo para rellenos, si fuera necesario, de acuerdo a lo ordenado por el
Supervisor incluyendo las operaciones de adquisicion y acarreo.

Alterminar el trabajo, el Contratista debera dejar sin obstrucciones y a nivel el area de relleno, a fin de dejarla
lista para iniciar los procesos de construccion del piso.

FORMA DE PAGO.

La partida se pagara por m®, este precio incluye el relleno, asi como el transporte y disposicion final del
eventual material sobrante y cualquiera otra operacion necesaria para completar la partida de la manera
indicada.

Comprende la compensacion de materiales, transporte, mano de obra, equipo, herramientas y servicios
necesarios para dejar un trabajo terminado de acuerdo a los planos y especificaciones.

Para efectos de pago, el volumen de la excavacion para estructuras sera delimitado por el plano de
fundaciones.

6. RELLENOS

RELLENO COMPACTADO SUELO SELECTO
Antes de rellenar se removera todo el escombro, material organico y cuerpos extrafios y no se rellenara
contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobacién del Supervisor.

Todos los rellenos compactados deberan ser depositados en capas horizontales no mayores de 15y 10 cm,
las que deberan ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecanicas 0 manuales
respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la densidad maxima obtenida mediante la norma AASHTO
T-180.

Si el Contratista sin autorizacion excavara y/o rellenard més de lo indicado, no sera pagado como extra y
estara obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el nivel indicado utilizando todos los
materiales y sistema de construccion aprobado por el Supervisor. La compactacion deberd efectuarse
colocando las capas de material de relleno aprobado por el Supervisor, que en ninglin caso seran mayor de
10 cm de espesor para compactacion manual y 15 cm. Para compactacién mecanica, se compactara cada
capa cumpliendo con la norma AASHTO T-180 antes de colocar la siguiente.

RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO

La compactacion con suelo cemento se hara en capas de 10 cm con equipo adecuado, hasta alcanzar el
95% de densidad maxima seca obtenida en Laboratorio, segiin Norma ASTM D-1557-86. Cuando se
especifique suelo cemento, la compactacion se hard con una mezcla en una proporcion volumétrica de
suelo cemento seglin norma ACI 230 o una mezcla que produzca suelo cemento con una resistencia superior
a 15 kglem2 alos 7 dias, 0 en su defecto, como lo indiquen los planos estructurales, el Laboratorio de suelos
y materiales o la Supervision externa; en todo caso, la mezcla debera compactarse hasta alcanzar el 100 %
del peso volumétrico seco méximo de la prueba AASHTO T-134, a la humedad optima, segin pruebas
especificadas en planos. Se usara cemento "Portland" tipo I, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM
C-150 o cemento hidraulico bajo norma ASTM C-1157 o cemento adicionado hidraulico de la norma ASTM
C595, el que considere necesario para alcanzar la resistencia especificada.
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El tiempo de tendido y compactado del suelo cemento debera ser menor de 1.5 horas, contado a partir de
la adicién del cemento. Pasado ese tiempo, la mezcla no podré usarse como suelo cemento, pero puede
usarse como suelo normal.

El material de relleno estara razonablemente libre de raices, hojas, desechos organicos y escombros, asi
como tambien de piedras que tengan un diametro superior a 5 cm El relleno sera hecho en capas
horizontales de un espesor maximo de material suelto de 15 a 20 cm; para compactar las capas del relleno
se utilizaran compactadores motorizados.

El proceso de compactacién sera como se indica en el apartado de RELLENO COMPACTADO.

El Contratista trazara las rasantes y dimensiones de la construccion de acuerdo a los ejes, medidas y niveles
marcados en los planos, para lo cual establecera las referencias altimétricas mediante Bancos de Marca
establecidos dentro y fuera de la construccion.

El Contratista sera responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los alineamientos, niveles,
pendientes y puntos de referencia indicados en los planos o por el Supervisor. El Contratista puede trazar la
construccion desde el momento en que reciba el sitio donde ha de construirse, pero se abstendra de
comenzar las excavaciones hasta que el Supervisor lo autorice previa revision y aprobacion de los trazos y
niveles. No se haran pagos adicionales en concepto de trazo.

RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAJE
Los rellenos sobre tuberias deberan realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas y de
haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizar en capas sucesivas, aproximadamente
a niveles que no excedan de 15 cm después de haber sido compactadas, Igual a lo descrito anteriormente,
se procedera a rellenar las zanjas después de haberse instalado la tuberia, procediendo a compactar capas
sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla totalmente y alcanzar la rasante del proyecto.

En la primera parte debera ponerse cuidado para compactar completamente el material en los costados de
la tuberia usando especialmente material selecto. No se permitira que opere equipo pesado sobre una
tuberia hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta centimetros de material
compactado. Ninglin piso ni material se colocara sobre ningln relleno hasta que éste haya quedado
perfectamente compactado y asentado y haya sido aprobado por el Supervisor.

SUSTITUCION DE SUELOS
El material sobre excavado se evaluar o sustituira por cualquiera de los métodos siguientes:
Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado tendra que ser aprobado por el laboratorio de
suelos y la supervision, para usar el mismo en el relleno y compactando de la forma descrita.

Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles proyectados, el material
sobrante sera desalojado del &rea de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la forma que
disponga el Supervisor.

El pago del material de desalojo estara incluido en |a partida de excavacion.
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7. CONCRETO ESTRUCTURAL

Generalidades

Esta seccion es aplicable para todos los elementos en donde se emplee concreto reforzado y debe servir de
guia para que el ejecutor asegure la calidad de los trabajos.

Alcance

El trabajo de esta seccion incluye [a provision de los materiales, mano de obra, equipo, servicios y cualquier
otro trabajo necesario para la completa ejecucion de las obras de concreto dentro de los limites del proyecto,
segun se indica en los planos y en estas especificaciones.

Sin que lo expresado en este parrafo limite lo mencionado en otros apartados, el trabajo incluido en esta
partida comprende, pero no se limita a:

Zapatas, columnas, vigas, losas, soleras de fundacion, soleras intermedias y de coronamiento, nervaduras
verticales en paredes.

Pavimentos de concreto tipo acera, cordones, entre otros.

MATERIALES

CEMENTO

Se usarg cemento "Portland" tipo |, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento
hidraulico bajo norma ASTM C-1157. El cemento sera entregado en la obra en su empaque original y sera
almacenado bajo techo sobre plataformas que estén por lo menos 15 cm. sobre el suelo, asegurando
proteccion contra la humedad.

Las diferentes marcas o clases de cemento deberan almacenarse separadamente y ser aprobados

previamente por el Supervisor.
No se permitira el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmente fraguado en ninguna

parte de la obra.

AGREGADOS DEL CONCRETO

Los agregados del Concreto llenaran los requisitos para agregados de Concreto ASTM C-33, y los resultados
de los ensayos deberan ser presentados al Supervisor para su aprobacion.

El agregado grueso debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptara grava que
presente aspecto laminar.

El tamafio maximo de los agregados no sera mayor que 1/5 de la dimensién mas angosta entre los costados
de los encofrados, ni de 3/4 de Ia separacion libre entre las varillas o paquetes de varillas de refuerzo o entre
las mismas varillas y los moldes.

El agregado fino sera arena de granos duros, libres de impurezas. Su modulo de finura seré entre 2.3 y 3.1
y deberan cumplir los demas requisitos que establece ASTM C-33.

La granulometria de los agregados gruesos y finos quedara dentro de los limites indicados en la designacion
ASTM C-33.
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Los tipos y grados de concreto seran los mismos en todo el trabajo; si por alguna circunstancia fuere
necesario usar otros, lo comunicaréa el Contratista al Supervisor, y se haréa nuevo disefio de mezcla por un
laboratorio aprobado por el Supervisor.

El lugar de procedencia de los agregados, aprobado por la supervision debera mantenerse durante toda la
construccion, si fuese necesario cambiarla deberd someterse a la aprobacién del Supervisor y del
Laboratorio.

AGUA

El agua debe ser, en el momento de usarse, limpia y libres de aceites, acidos, cloruros, alcalis, materiales
organicos y otras sustancias contaminantes que puedan causar dafios a los procesos constructivos. Se tiene
que regir bajo la norma ASTM C-1602.

ADITIVOS PARA CONCRETO

El Supervisor podré autorizar, caso por caso, el uso de aditivos, toda vez que estos cumplan con las
especificaciones ASTM C-494 para aditivos de reduccién de agua y modificacion del tiempo de fraguado;
ASTM C-1017, para aditivos para producir concreto fluido; ASTM C 260, para aditivos incorporadores de
aire. Los cuales debe ser producidos por fabricantes de reconocido prestigio y empleados segun las
instrucciones impresas de los propios fabricantes. Antes de emplear cualquier aditivo, se efectuaran ensayos
previos de cilindros, para verificar el comportamiento del concreto combinado con dicho aditivo. Durante
todo el periodo de los trabajos ejecutados con aditivos, debera llevarse un control continuo de las
proporciones de la mezcla y de la calidad del producto.

No habrg pago adicional, cuando los aditivos sean usados a opcion del Confratista, 0 cuando sean
requeridos por el Supervisor como medida de emergencia para remediar negligencias y errores imputables
al Contratista.

ENSAYOS, DOSIFICACION Y CONTROL DE LA MEZCLA
ENSAYOS

El concreto sera controlado y mezclado en proporcion tal que asegure una resistencia minima de ruptura de
210 Kglem?2 a los 28 dias, para toda la fundacion de la unidad, nervios, columnas, muros de bloque de
concreto. EI mortero para el pegamento de bloque de concreto, debera ser de una resistencia minima de
175 kglem2, en el caso del mortero (grout) para el lleno de celdas debera tener una resistencia de 180
kg/cm2 como minimo. Para el concreto de las aceras o cordones este debera ser de resistencia minima a la
compresion de 175 kg/cm2.

El Contratista debera presentar su proporcion, por lo menos con 15 dias de anticipacion a su uso, para que
se proceda a la fabricacion y prueba de los especimenes.

DOSIFICACION
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El Concreto sera dosificado por peso o volumen, de preferencia por peso. El disefio de la mezcla sera
efectuado por el laboratorio aprobado e indicado por el Supervisor, usando los materiales que el Contratista
haya acopiado en el lugar de la obra, con el cemento y el agua que realmente emplearé en la construccion,
si durante la construccion se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministro de agregados finos o
gruesos, debera hacerse nuevo disefio de mezcla y someterla a aprobacion del Supervisor.

La granulometria y la proporcion entre los diferentes componentes seran determinadas por el disefio de la
mezcla, a manera de obtener la resistencia especificada.

El concreto deberé fabricarse siguiendo las proporciones de disefio y las mezclas obtenidas deberan ser
plasticas y uniformes. El revenimiento de las mismas debera ser de 10 a 12.5 cm.(4 - 5pulg.)

En la dosificacion del agua para la mezcla se tomara en cuenta el estado de humedad de los agregados al
momento del uso. En ninglin momento las mezclas podrén contener agua en cantidad mayor de la
establecida en el disefio. Se podra usar mayor cantidad de agua, previa autorizacion escrita del Supervisor,
unicamente cuando al mismo tiempo se aumente la cantidad de cemento, en proporcion tal que se conserve
la misma relacion agua cemento y la resistencia especificada. El Contratista podra usar concreto
premezclado en cuyo caso debera cumplirse con las normas "Standard Specifications for Ready Mixed
Concrete” de la ASTM C-94. Ademas, el Contratista proporcionara al Supervisor copia de las
especificaciones técnicas del Contrato celebrado con la empresa que efectuara el suministro, asi como las
curvas de resistencia o el certificado de calidad de dicho concreto lo cual no exime al Contratista de la
responsabilidad de obtener resultados satisfactorios de acuerdo al capitulo 26 del reglamento ACI-318-14.

CANTIDAD Y CALIDAD DE MUESTRAS

El Contratista pondra a la orden del Supervisor, 15 dias, por lo menos, antes de empezar a usar mezclas, 6
cilindros de prueba por cada mezcla especificada.

Durante el progreso de la obra se obtendran, como minimo 3 muestras de 3 cilindros cada una por cada 25
m?, (y en caso de ser menos M? se aplicara esa misma cantidad de pruebas o las que determine el
Supervisor), de concreto a depositar. Se ensayara un cilindro de cada una de estas muestras a los 7 dias y
las otras dos muestras a los 28 dias. Estos cilindros se obtendran durante la etapa de colado, no debiendo
obtenerse todos de la misma revoltura o entrega, si se usare concreto premezclado. Las pruebas se haran
dé acuerdo con las especificaciones ASTM-C-39.

Los cilindros para ensayos de ruptura del concreto seran hechos y almacenados de acuerdo con la
especificacion ASTM C-31. El Contratista proveera un cuarto himedo de aproximadamente 6 m2 de area
atil.

En caso de que las pruebas a los 7 dias indicasen baja resistencia deberan probarse los cilindros restantes
a los 14 dias; si estos resultados también fueran deficientes se ordenara por parte del Supervisor la toma de
nucleos en los sitios donde se haya colocado este concreto y se ensayaran por cuenta del Contratista.

El 80 % de los cilindros probados a los 28 dias deberan tener una resistencia de ruptura 1.14 f'c como
promedio, pero ningun cilindro debera tener una resistencia menor de 210 kg/cm?,
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Cuando toda estructura o parte de ella segun la prueba de ruptura y de nucleos no satisfaga la resistencia
de disefio, sera demolida y todos los gastos ocasionados correran por cuenta del Contratista.

PREPARACION Y COLOCACION DEL CONCRETO

El concreto se preparara exclusivamente con mezcladoras mecanicas de tipo apropiado y sélo en la cantidad
que sea necesaria para el uso inmediato.

No se podra usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haberse afiadido el
agua al cemento para la mezcla. El concreto premezclado que haya sido entregado en la obra en camiones
mezcladores podra colocarse en el término de 50 minutos, calculados desde el momento en que se ha
afiadido el agua al cemento. Los tiempos aqui indicados seran ajustados adecuadamente en caso de usarse
aditivos en la mezcla. El concreto sera colocado preferiblemente durante las horas diurnas; el Supervisor
podréa aprobar, caso por caso, la colocacién de concreto en horas nocturnas, toda vez que en el area de
trabajo haya sido instalado, con la debida anticipacion un adecuado sistema de iluminacion, y que las
condiciones meteorologicas sean favorables. La autorizacion para iniciar un colado se dara por escrito.

No se colocaré ninglin concreto hasta que el Supervisor haya aprobado: la profundidad y condicion de las
fundaciones, los encofrados, el apuntalamiento y la colocacion del refuerzo, seglin sea el caso.

El Contratista sera responsable de dar aviso por escrito al Supervisor con 48 horas de anticipacion al dia en
que se requiera la inspeccion, para que ella pueda realizar dichas inspecciones. Dichas inspecciones se
efectuaran solo en horas diurnas y nunca en dias de asueto obligatorio, dias festivos, dias sabados por la
tarde y domingo; por lo tanto, el Contratista debera tomar en cuenta lo anterior para hacer sus solicitudes de
inspeccion.

En la colocacion de concreto en formaletas hondas se debera usar embudo en la parte superior y tubos de
metal o de hule (Elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas y el acero de refuerzo y evitar la
segregacion del concreto. Se debera hacer ventanas en los encofrados para no verter concreto desde alturas
mayores de 1.50 m.

El concreto debera ser colocado tan cerca de su posicion final como sea posible y no debera ser depositado
en gran cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo y manipularlo a lo largo de las formaletas.

Todo concreto sera compactado por medio de vibradores mecéanicos, con frecuencia de vibracién no menor
de 3600 r.p.m. que deberan estar en buenas condiciones de funcionamiento y en cantidad adecuada, para
que las operaciones de colocado procedan sin demora. La vibracion deberé ser suficientemente intensa
para afectar visiblemente el concreto dentro de un radio minimo de 60 centimetros alrededor del punto de
aplicacion, pero no deberé prolongarse demasiado para evitar la segregacion de los agregados.

Si la mezcladora se parase por un periodo de 20 minutos durante un colado, antes de renovar el
funcionamiento deberé ser limpiada, removiendo los materiales de los mezclados anteriores. Durante todo
el periodo de la construccion del concreto debera disponerse de 2 mezcladoras como minimo, aunque no
necesariamente se usen simultaneamente. La capacidad de las mezcladoras sera de 2 bolsas como minimo.
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Cualquier seccion del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, por ser defectuosa en algtin
ofro aspecto, debera removerse y reemplazarse en todo o en parte, enteramente a costa del Contratista,
segun lo ordene el Supervisor.

NORMATIVAS

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademés deber4 asegurarse que los elementos de concreto estructural a construir cumple con
LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segln el “Mapa
de Zonificacion Sismica de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona |,

JUNTAS DE COLADO.

Deberan colarse monoliticamente y de una manera continua cada una de las zonas que forman una etapa
de colado; por ningin motivo se permitira, en el mismo colado, colocar concreto alguno sobre el concreto
que haya empezado a desarrollar el fraguado inicial. En caso de una interrupcion en el colado dentro de los
limites permisibles y antes del fraguado inicial, la superficie expuesta debera ser revibrada para evitar juntas
frias, si la interrupcion durase mas del tiempo permitido, y la junta no se hubiese mantenido viva, se
suspender el colado. Se recortara el concreto de |a superficie expuesta aproximadamente 5 horas después
del colado, removiendo las partes porosas y sueltas.

El Contratista debera informar con anterioridad al Supervisor para su aprobacion, sobre el tiempo de
fraguado inicial que utilizara en el colado de cada uno de los elementos de construccion, para lo cual se
hace responsable el Contratista o el Suministrante del concreto premezclado, indicando la cantidad y tipo
de aditivo que se propone usar para retardar el fraguado. Las juntas de colado en columnas y vigas se
efectuaran de acuerdo con las siguientes normas: Se recortara la base de apoyo por medio de cincel para
dejar una superficie rugosa de concreto sano, perfectamente limpia y horizontal.

Inmediatamente antes de colocar nuevo concreto, la superficie deberé escarificarse apropiadamente para la
adherencia del concreto. La superficie de la junta de colado sera limpiada cuidadosamente de todas las
partes porosas y sueltas y las materias foraneas, por medio de cepillo metalico y chorro de agua y/o aire a
presion, humedecida con agua.

Se efectuara el colado lentamente en toda su altura, vibrando y picando con varillas para lograr un colado
compacto y uniforme. Cuando el colado llegue a la parte superior, se apisonara enérgicamente para obtener
en esta zona un concreto muy compactado. Para facilitar el acomodo del concreto deberan emplearse
ventanas laterales por donde puedan introducirse vibradores.

Las juntas de colado en todos los demés elementos estructurales se efectuaran segun la seccion normal del
elemento en cuestion. Antes de iniciar el siguiente colado, la junta sera limpiada hasta producir una superficie
rugosa con penetracién de 3 mm para asegurar la perfecta unién con el préximo colado. Se tendra especial
cuidado de que durante la limpieza de todas las juntas no sean dafiadas las aristas de la seccion, no se
permitiran juntas verticales. Las juntas de colado se ejecutaran Unicamente en los lugares aprobados por el
Supervisor.

ENCOFRADO
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Se podran usar encofrados de madera o metélicos; si se usaran estos Gltimos, se hara atendiendo las
indicaciones del fabricante.

Los encofrados de madera, seran disefiados y construidos con suficiente resistencia para soportar el
concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a desplazamientos después de su colocacion y para lograr la
seguridad de los trabajadores; debera ser de madera laminada o cepillada donde el concreto sea aparente.

Deberan ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimientos y en tal forma que permanezcan
perfectamente alineados sin deformarse ni pandearse.

NingUn colado podra efectuarse sin antes obtener el Visto Bueno de los moldes por el Supervisor.

El concreto deberéa alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados y sus puntales. No se
retirarén los encofrados de columnas antes de 72 horas de efectuado el colado. Los laterales de moldes en
vigas se retiraran después de 3 dias de efectuado el colado y los asientos y puntales, después de 14 dias,
en el caso de paredes de concreto los moldes se retiraran pasados 7 dias después de haberse realizado el
colado.

Los moldes deberan permanecer himedos dos horas antes de ser efectuado el colado. Cualquier defecto
en el acabado de la superficie no deberéa ser reparado hasta ser inspeccionado por el Supervisor, lo cual
podra ordenar la reparacion parcial o total que incluye las medidas correctivas.

La estabilidad, rigidez e impermeabilidad del encofrado sera de absoluta responsabilidad del Contratista. El

Contratista seré responsable por los dafios causados por el retiro de los encofrados antes del tiempo y
corregira cualquier desperfecto ocasionado por encofrados defectuosos. Si la calidad del encofrado no
satisface los requisitos citados anteriormente, esta debera ser removida y reconstruida por cuenta del
Contratista.

CURADO DEL CONCRETO

El contratista deberé presentar atencién especial al curado de concreto, iniciando el curado tan pronto como
haya fraguado suficientemente, y nunca después de pasadas 4 horas de su colocacion, el curado del
concreto debera durar 14 dias como minimo.

En superficies horizontales el concreto debera curarse manteniéndose himedo por inmersion o por medio
de tela arena, mojadas constantemente.

En superficies verticales debera mantenerse la formaleta perfectamente himeda durante el periodo en que
este se encuentre sobre el miembro; posteriormente debera aplicarse algiin compuesto especifico para la
curacion, aprobado por la Supervisién y de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante.

ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS.

a. Estructuras defectuosas.

Cada vez que la inspeccion visual de la obra ejecutada, o los ensayos de ruptura de los cilindros de pruebas
de carga, indiguen el concreto colado no se ajusta a los planos o a las especificaciones, se tomaran las
medidas tendientes a corregir la diferencia, segun lo prescriba la Supervision, sin costo alguno para el
Contratante.
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Cuando fuere necesario corregir las deficiencias, habrad que demoler las estructuras, por cuenta del
contratista y reponer, también por su cuenta, el material y el trabajo ejecutado.

Donde exista duda respecto a la calidad del concreto de una estructura, aun cuando se hayan hecho los
ensayos de ruptura de cilindros de prueba, la Supervision podra exigir anteriores ensayos de ruptura con
muestras de concreto endurecido, seglin la norma ASTM C-42, u ordenar pruebas de carga para la parte de
la estructura donde se haya colocado el concreto que se pone en duda.

Sera por cuenta del contratista, el pago de estas pruebas ordenadas posteriores a los ensayos.

b. Tolerancias.

Las irregularidades de superficie serén calificadas como "abruptas” o "graduales'. Los salientes en
superficies de concreto visto, causadas por desplazamientos o mala colocacion de molde o por defectos en
la madera, serén consideradas como irregularidades abruptas y seran medidas directamente todas las
demas irregularidades tanto en la superficie de concreto visto como en la superficie de acabados seran
consideradas como graduales para superficies no encofradas las irregularidades maximas permitidas seran
las siguientes: abruptas 3 mm graduales 5 mm .

JUNTAS DE DILATACION.
Las juntas de dilatacion aparecen detalladas en los planos estructurales, asi como los materiales de relleno
entre ellas, para su aplicacion seguirdn las instrucciones del fabricante.

ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
Las reparaciones de las imperfecciones del concreto correran a cuenta del contratista, y se complementaran
dentro de las 24 horas subsiguientes a la remocion de los encofrados.

Las superficies imperfectas superficiales podran ser corregidas con mortero de cemento, utilizando la misma
dosificacidn que la del concreto.

El trabajo debe ser ejecutado de manera que no sea facilimente identificable después de hecha la reparacion.

RESANES.

No se permitira resanar defectos u oquedades en el concreto, sin la autorizacidn previa y por escrito del
supervisor. Las superficies e hipérboles en las que la resistencia no ha sido alterada podran ser resanadas
con el siguiente proceso:

e Se quitara todo el volumen defectuoso del concreto.

o Se terminarén a escuadra las caras de hueco formado.

o Se limpiara la superficie con aire 0 agua a presidn, o con cepillo para eliminar el polvo, agregado o
cemento suelto.

e Se mantendra saturada la superficie por resanar durante un minimo de 24 horas.

e Lacolmena con hueco se lienara con concreto de la calidad del de la obra, mejorando con un aditivo
estabilizador de volumen. Sin embargo, si las colmenas tienen una profundidad mayor de 1/3 de
seccion minada de la viga o columna, la estructura afectada se demolera y se construira de nuevo,
todo el trabajo descrito sera por cuenta del contratista.
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ACERO DE REFUERZO

El Contratista suministrara y colocara todo el acero de refuerzo como esté especificado en esta seccion o
mostrado en los planos. Todo el trabajo se hara de acuerdo con el codigo del ACI- 318 de version mas
reciente. Se incluye también los amarres, separadores y otros accesorios para soportar y espaciar el acero
de refuerzo.

Debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas de refuerzo en concreto armado ASTM A-615,
asi como, la especificacién ASTM A 305, para las dimensiones de las corrugaciones. Su esfuerzo de fluencia
sera de 2800 6 4200 Kglcm?, segun se especifique en los planos estructurales.

El acero de refuerzo debera estar libre de defectos de manufactura y su calidad debera estar garantizada
por el fabricante y justificado por el Contratista, antes de su uso, por medio de pruebas realizadas en el
material entregado a la obra.

COLOCACION DEL REFUERZO

El Contratista cortara, doblara y colocard todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo que indiquen los
Planos y Especificaciones o como ordene el Supervisor. Todo el refuerzo deberé estar libre de dxido suelto;
de aceite, grasa u otro recubrimiento que pueda destruir o reducir su adherencia con el concreto. Se
utilizaran cubos de concreto, separadores y amarres, para asegurar la posicion correcta del refuerzo y evitar
su desplazamiento durante el colado.

El anclaje del acero de refuerzo entre miembros de donde debe existir continuidad, sera como minimo lo
indicado en los planos estructurales a partir de la seccion critica o plano de interseccion de dichos miembros.

Elanclaje a la terminacion de elementos estructurales donde no exista continuidad, debera efectuarse como
se especifica en los planos.

DOBLADO
Todas las barras deberan ser rectas, excepto donde se indique en los planos; los dobleces se haran en frio,

sin excepcion. El doblado de las barras de refuerzo debera hacerse cumpliendo con el Capitulo 25 del ACI
318-14.

Las barras normalmente no llevaran ganchos en sus extremos, excepto donde se indique en los planos. Se
doblaran las varillas alrededor de un perno de doblaje, de tal manera que no se agriete su radio exterior al
efectuarse los dobles, para tal efecto considerar los valores siguientes:

Ganchos estandar a 800 y 180° = a 6 veces el didmetro de la varilla a doblar.

ESTRIBOS

Los estribos se construirén estrictamente en la forma en que estan indicados en los planos. No se permitira
calentar las barras antes de doblarlas para formar los estribos; para ejecutar estos dobleces deberan
utilizarse dobladores especiales, que no dafien el acero.
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Los estribos en nervios y soleras se haran de una sola pieza y cerrados; Los extremos se haran con un
gancho estandar de 135° con una extension de seis veces el diametro del estribo, pero no menor que 7.5
cm.

TRASLAPES
Las Longitudes de traslape se haran como se muestra en planos.

Los traslapes, deberan ser como se indica en los planos estructurales. La zona del traslape quedaréa
firmemente amarrada con alambre.

Los traslapes en soleras deberan localizarse de acuerdo con los detalles especificados en los planos de
taller que deberan presentar el Contratista cuando sea requerido y deberan ser aprobados por el Supervisor

Las grapas complementarias deberan enlazar a una varilla longitudinal de |a periferia; se haran con ganchos
estandar de 135° en un extremo, con una extensién de no menos de 7.5 cm, en el otro extremo sera de 90°.

Todos los dobleces se haran en frio y de acuerdo al ACI 318, ningtin acero parcialmente embebido en el
concreto debe doblarse en la obra excepto cuando asi lo indiquen los planos estructurales o lo permita el
supervisor del proyecto.

No se permitira traslapar mas de 50% del refuerzo longitudinal en una misma seccion de un elemento. Los
traslapes deberan hacerse en varillas alternas y fa separacion entre dos secciones consecutivas de traslape
no sera menor a 40 veces el mayor diametro de las varillas traslapadas.

LIMPIEZA Y PROTECCION DEL REFUERZO

El acero de refuerzo debera estar limpio de oxidacion, costras de concreto de colados anteriores, aceites,
tierra o cualquier elemento extrafio que pudiera reducir fa adherencia con el concreto. En caso contrario, al
acero debera limpiarse con un cepillo de alambre o con algun disolvente cuando se trate de materias
grasosas.

Por ningun motivo, una vez aprobada la posicidn del refuerzo, se permitira la colocacion de cargas y el paso
de operarios o carretillas sobre los amarres, debiendo utilizarse pasarelas que no se apoyen sobre el
refuerzo y asi evitar que se deformen o pierdan la posicion correcta en que fueron colocados y aprobados.

ALMACENAJE

Inmediatamente después de ser entregado el acero de refuerzo, sera clasificado por tamafio, forma, longitud
o por su uso final. Se almacenara en estantes que no toquen el suelo y se protegera en todo momento de
la intemperie.

PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO

De cada partida de diferente diametro del acero de refuerzo entregado en la obra, se tomaran tres probetas
que deberan ser sometidas a pruebas para acero de refuerzo de acuerdo con la especificacion ASTM-A370.

INSPECCIONES Y APROBACION
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Todo refuerzo seréa inspeccionado por el Supervisor después de ser colocado en los encofrados. Antes de
colocar el concreto debe de tenerse la aprobacion del Supervisor.

CIMENTACIONES SUPERFICIALES
SOLERAS DE FUNDACION
En las construcciones de soleras de fundacion, se procedera de la siguiente forma:

Realizados los trabajos de excavacién, se procedera a la construccidn de los moldes respectivos y a la
colocacién del acero de refuerzo en la posicion, forma y medida indicada en los detalles estructurales de
soleras de fundacion, en particular.

Todos los trabajos relacionados con la elaboracion y colocacion de concreto, se regiran por lo estipulado en
las partidas CONCRETO y ACERO DE REFUERZO de estas Especificaciones Técnicas.

Todos los trabajos relacionados con el moldeado, se regiran por lo estipulado en las partidas ENCOFRADO
de estas Especificaciones Técnicas.

La medida en la construccion o ampliacion de las soleras de fundacion, y tensores seran realizadas por
metro clbico de concreto armado, segun el dimensionamiento y forma indicada en los planos estructurales
para cada obra en particular.

ELEMENTOS EMBEBIDOS

Todo ducto, tuberia o cualquier otro elemento que esté embebido en concreto debera cumplir con los
requisitos minimos expresados en el ACI-318-14 Capitulo 17. Se deberan elaborar planos taller de la
ubicacion de cada elemento, sin importar su naturaleza.

A continuacion, se anotan los requerimientos mas cominmente aplicables, sin excluir de esta especificacion
aquellos que no son redactados aqui, pero que estan presentes en el Capitulo 17 del ACI-318-14.

Los ductos eléctricos, pasa tubos y demas elementos embebidos en el concreto cumpliran Ias siguientes
condiciones minimas:

a. Se instalaran hasta que todo el refuerzo esté en su lugar.

b. No se permitira la inclusion de cualquier tuberia o elemento de aluminio en el concreto para evitar
reacciones adversas.

c. Cualquier elemento que se instale embebida en paredes o soleras debera tener una dimensién exterior
menor a 1/3 del espesor del concreto en que esta embebida. En caso de colocarse varios tubos en forma
paralela, la separacion entre éstos debera ser por lo menos tres diametros de centro a centro.

d. El recubrimiento minimo de cualquier elemento sera de 2 cm contra la cara mas cercana del concreto.
e. El embebido de los polines con las soleras de coronamiento se realizara por el proceso de lleno de

concreto por etapas o de manera monoalitica junto al polin. En ambos casos el polin debera soldarse a las
varillas del refuerzo superior.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
Esta partida se pagara como se indica en el formulario de oferta.
8. ESTRUCTURA METALICA

ALCANCES Y GENERALIDADES

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta seccion y con lo que se muestra en los planos, el
Contratista fabricara, transportard, pintara y montara toda la estructura metalica y, ademas, todos los deméas
trabajos miscelaneos de herreria requeridos por los planos y las Especificaciones Técnicas.

En todo el trabajo de esta seccidn se tendra especial cuidado de respetar las dimensiones indicadas en los
planos o las resultantes de las medidas verificadas en la obra. Los miembros estructurales en general
deberan ser correctamente alineados y espaciados, seglin se indica en los planos. El Contratista debera
tomar las provisiones adecuadas para la ejecucion de todos los trabajos interdependientes (por ejemplo:
colocacion de polines y canales pluviales, paso de columnas metalicas a través de estructuras de concreto,
etc.).

En los planos estructurales se indican los principales detalles de uniones y traslapes entre las superficies de
las piezas estructurales, laminas, canales pluviales, escopetas, etc.

El Contratista elaborara y sometera a la aprobacion de la Supervision, los planos de cualquier detalle no
indicado en los planos contractuales, pero, en cualquier caso, serd completamente responsable el
Contratista general por la correcta ejecucion de los trabajos.

Antes de comenzar la fabricacion de cualquier trabajo de hierro, el Contratista podra someter a la
Supervision, las justificaciones y presupuestos para su aprobacion, de eventuales propuestas de cambios
en las piezas metalicas.

Estas propuestas deberan ser hechas por escrito, agregando dos copias del documento y dibujos de taller.
Estos dibujos deberan contener toda la informacién necesaria sobre clase de materiales, dimensiones y
detalles. No se permitira al Contratista desviacion alguna de los planos contractuales ni sustitucion de piezas
metalicas por otras de distintas dimensiones, a menos que la Supervision lo apruebe por escrito.

MATERIALES

Los materiales deberan cumplir con los didmetros, espesores, y fatigas especificadas en los planos, detalles
y demas documentos contractuales, seré rechazado todo material con dimensiones reales menores que las
nominales, su retiro y restitucién sera por cuenta del contratista.

Deberan estar libres de defectos que afecten su resistencia, durabilidad o apariencia. Sus propiedades
estructurales y de las conexiones, permitiran soportar sin deformaciones el esfuerzo a que seran sometidos,
debiendo de protegerse contra todo dafio en los talleres, en transito, y durante su montaje hasta que se
entreguen los edificios.

Las varillas redondas o cuadradas, el hierro cuadrado y angular, planchas o laminas seran de acero
estructural que llene los requisitos ASTM A-36, los pernos y tuercas seran de acuerdo con la especificacion
A-325 de ASTM, ademas se atender4 todo lo dispuesto en las especificaciones estructurales detalladas en
los planos respectivos.
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Las conexiones seran suficientes para soportar con seguridad los esfuerzos y deformaciones a que estan
normalmente expuestos los pernos, tuercas, y tornillos, para trabajos exteriores seran electro galvanizado.

EJECUCION DEL TRABAJO

NORMAS

La fabricacion y el montaje de todas las obras de hierro deberan cumplir con las Especificaciones para el
Disefio, Fabricacion y Montaje de Acero Estructural para Edificios el AlSS y de las Especificaciones para
Soldaduras de Arco de Construccion de Edificios de la AWS (ambas en su Gltima revision).

Las piezas laminadas estarén dentro de las tolerancias de laminacion por lo que respecta a espesores,
flechas, peraltes, etc., segun las limitaciones ASTM A-6.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademas debera asegurarse que los elementos de los planos contractuales y detalles no
indicados cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta
que seguin el “Mapa de Zonificacién Sismica de El Salvador” la construccién se encuentra en la zona ll.

ENDEREZADO
Toda vez que sea necesario, los materiales de los miembros o partes de las estructuras deberan ser
enderezados cuidadosamente en el taller por métodos que no los dafien, antes de ser trabajados.

Los dobleces bruscos en un miembro seran causa de rechazo de la pieza.

No se permitiran desviaciones de la linea recta que excedan de 2.5 milimetros por cada metro de longitud
de la pieza.

ACABADO

Los cortes de las piezas podran ser hechos con sierra, cizalla, soplete o cincel y deberan ser ejecutados con
precision y nitidez; todas las partes vistas estaran bien acabadas, especialmente los bordes de cortes con
soplete.

AGUJEROS Y PERNOS

Los agujeros para pernos deberan ser perforados con taladro y limarse posteriormente para que queden
lisos, cilindricos y perpendiculares a los miembros; no se admitiran los agujeros hechos con soplete.

Los pernos deberan ajustar perfectamente y ser de longitud suficiente para proyectarse por lo menos 3
milimetros por encima de la tuerca cuando estén apretados y la rosca debera abollarse en la parte que se
proyecta. Las cabezas de los pernos y las tuercas seran hexagonales.

SOLDADURA

Las soldaduras en taller y en obra seran del tipo de arco eléctrico, ejecutados solamente por operarios
previamente calificados para tal fin y de acuerdo con el Standard Code for Arc. Welding in Building
Construction of American Welding Society (ltima versién).

Las superficies a soldarse deberan estar libres de escamas sueltas, escorias, corrosion, grasa, pintura y
cualquier otra materia extrafia. Las superficies de las juntas terminadas deberan estar libres de escorias,
rebabas y chorretes.
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Las piezas a soldarse con soldadura de filete se acercaran lo mas que se pueda, pero en ningiin momento
deberan estar separadas mas de 5 milimetros. La separacién entre superficies de contacto de juntas
traslapadas y a tope sobre una estructura de apoyo no sera mayor de 2 milimetros.

El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por las
soldaduras, deberé ser lo suficientemente cerrado para evitar que se filtre el agua después de haber pintado
las piezas. Las piezas a ser unidas con soldaduras a tope seran alineadas cuidadosamente. No se permitiran
desalineamientos mayores de 3 milimetros y al hacer las correcciones, las piezas no deberan tener un
angulo de desviacion mayor de 2 grados (1:29).

Solamente se permitira utilizar electrodo E-7018, de la marca y caracteristicas aprobadas por la Supervision.

ERECCION
Las partes de la estructura levantadas y plomeadas se sujetaran y se arriostraran donde se considere
necesario. Tales arriostramientos deberan permanecer hasta que la estructura esté completamente segura.

Ningun empernado, remachado o soldadura sera hecho en tanto la armadura no haya sido correctamente
alineada.

PINTURA

Se removera todo el dxido, material suelto, aceite, grasa y polvo, usando un cepillo de alambre o lija para
metal. En determinadas circunstancias el Supervisor ordenara la preparacion de la superficie metélica
mediante un chorro de arena seca a presion (SAND BLAST), o cualquier otro método que pueda garantizar
la limpieza.

Se pintaré toda estructura visible con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura anticorrosiva de base
que ya tendran previa a su colocacidn. Toda estructura deberad protegerse contra la corrosion. Toda
estructura no visible pero no empotrada se pintara con dos manos de anticorrosivo.

Las puertas, ventanas, rejas metélicas, etc., se pintaran con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos
de esmalte para metal.

ANTICORROSIVO

Esta pintura se aplicaré en las puertas metélicas a construir. El anticorrosivo sera acrilico, de bajo olor, base
agua. El acabado sera mate, y se utilizaran diferentes colores (base entintable), debe ser resistente a la
formacion de hongos, proveer proteccion contra la oxidacion en metales ferrosos y no ferrosos, ser
totalmente libre de plomo y mercurio; y capaz de recubrirse con pinturas latex o de esmalte.

Debe considerarse una relacion de solidos por peso del 59.2%, sélidos por volumen del 43.89% y un peso
por galén de 11.46 Ib.

Para la aplicacion, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mils, con una temperatura ambiente entre 10°C
y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran utilizarse las herramientas siguientes:

 Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o reducir la
pintura al 10% con agua limpia.
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e Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8” a 1 1/4"; diluir
o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

e Soplete: con boquillas de 0.017" a 0.021" con una presion de 1500 psi; en este caso, la pintura no
necesita reduccion.

PINTURA DE ESMALTE
Esta pintura se aplicara en puertas metélicas, luego de haberse realizado la adecuada preparacion de la
superficie a pintar con acondicionadores, selladores o primers, segln las necesidades presentadas.

La pintura seré de esmalte acrilico, de bajo olor, base agua. El acabado seré brillante, y se utilizaran colores
de linea, debe ser resistente a la formacion de hongos, algas, moho y liquenes, y ser totalmente libre de
plomo y mercurio; presentando una alta lavabilidad, capaz de retener el brillo y color.

Debe considerarse una relacion de sélidos por peso del 39.55% al 47.54%, sélidos por volumen del 37.54%
al 41.71% y un peso por galén entre 8.521by 11.46 Ib.

Para la aplicacion, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mils, con una temperatura ambiente entre 10°C
y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran utilizarse las herramientas siguientes:

e Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o reducir la
pintura al 10% con agua limpia.

o Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8” a 1 1/4”: diluir
o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

e Soplete: con boquillas de 0.017" a 0.021" con una presion de 1500 psi; en este caso, la pintura no
necesita reduccion.

FORMA DE PAGO

Sdlo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran las cantidades
realmente ejecutadas comprobadas por la Supervision, medidas en la unidad establecida y al precio
unitario contratado, en el caso de las estructuras metélicas, no se considera que hay interseccion de
elementos, el precio unitario contratado debera incluir todo lo necesario para la fabricacion, montaje,
sujecion, acoples y todos los procesos de pintura de proteccion y de acabados.

CUBIERTAS
CUBIERTA DE TECHO

En toda la construccion, La Contratista esta obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya sea en la
colocacion de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el cumplimiento de esta
disposicion faculta a la Supervision a rechazar una o todas las partes que conformen la obra objeto del
rechazo. No se aceptarg material defectuoso, agrietado o fisurado.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademas deber4 asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir cumplen
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con LA NORMA TECNICA SALVADORERNA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segun el
“Mapa de Zonificacién Sismica de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona II.

MATERIALES
Seran de laminas metalicas compuesta de una hoja superior de acero aluminizado cal-24. Prepintado y una
hoja interior de vinyl con nucleo de espuma de poliuretano de 1.5"

El material de cubierta debera adquirirse con el respectivo tiempo programado.
Lamina de policarbonato celular de 8mm.Color bronce,

Caracteristicas del Perfil “C" sera de hierro de alta resistencia, el cual brindara un mayor valor estructural y
vida util.

En las areas de casetas, la cubierta de techo sera lamina de aluminio y zinc color natural en cal.24.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Deberé ser instalada sobre perfil "C" segun especificacion de planos constructivos, se utilizara como fijacion
un tornillo goloso N.° 12 0 14 autorroscantes o autotaladrante de largo segun recomendacién del fabricante,
el tornillo va incluido con la arandela metélica con empaque de neopreno, en este caso la lamina se sujetara
al Perfil a traves de los canales (parte plana) y lleva 5 0 6 tornillos por apoyo.

El nimero de tramos o tornillos depende realmente de la carga de viento y puede ser reducida. El
espaciamiento entre los perfiles de soporte seran los especificados en planos de cubiertas al igual que las
pendientes.

CAPOTES.

Estos elementos se fabricaran con la misma lamina que las piezas de la cubierta de techo y tendran que
acoplarse al perfil a efecto que quede perfectamente sellado, sin aberturas por donde pueda ingresar polvo
y suciedad excesiva. En los extremos tendra que rematarse adecuadamente para asegurar el sello que se
requiere.

LAMINA POLICARBONATO CELULAR

L&mina de policarbonato celular doble pared provista de proteccion contra los rayos ultravioletas en su cara
exterior, doble pared, aislamiento térmico, rigidez estructural y un peso ligero. garantizada contra
amarillamiento Capa superficial con filtro UV que va co-extruida y fundida a sustrato. La lamina de
policarbonato celular conserva sus propiedades fisicas y quimicas en un rango de temperatura entre -40°C
y hasta los 120°C. Su resistencia al impacto supera 300 veces a la del vidrio y en 30 veces a la del acrilico,
es muy liviano dado que pesa una tercera parte que el acrilico y 16 veces menos que el vidrio, bajo las
mismas condiciones. Su mantenimiento es minimo, ya que en condiciones normales la lluvia es suficiente
para mantenerlo limpio o de lo contrario con agua y jabdn (que no contenga sustancias abrasivas).
Estructuras de cubierta ver en planos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cubiertas se pagaran por la cantidad de metro cuadrado (m2) del &rea ejecutada, medida en su posicion
inclinada, aplicada a los distintos rubros que se detallan en el Formulario de Oferta. Incluye: los elementos
necesarios para la sujecion y el sello. Los capotes se pagaran por metro lineal (ml) instalado, incluye los
elementos necesarios para la sujecion y el sello, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta.
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FASCIA'Y CORNISA
Las Fascias seran fabricadas con lamina metalica lisa de aluminio y zinc cal.20 y las cornisas con lamina de
fibrocemento de 6 mm de espesor.

Para el forro de fascias se utilizara forro de lamina metélica con una aleacién del 55% de aluminio, 43.5%
de Zinc y 1.5% de silicio aplicado al acero por medio de un proceso continuo de inmersién en caliente, calibre
1/32", con aplicacion de dos manos de pintura con soplete, color a definir por supervision. La cornisa sera
con forro de lamina lisa de fibrocemento de 6mm, segun se indica en planos.

La estructura que soporta las fascias y cornisas sera metélica de tubo cuadrado de hierro de 1"x1", chapa
16, altura y ancho que indiquen los planos y con una cuadricula de separacion maxima de 40 cm. Esta sera
fijada en las paredes y estructura metalica del techo.

Las fascias deberan estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No debera observarse las juntas de
las laminas, todo material deformado o manchado sera rechazado por la Supervision. Cuando las fascias se
coloquen cubriendo un canal de aguas lluvias, la parte superior quedara cubierta con una cafiuela de l1amina
galvanizada lisa N° 24. En la parte inferior de la fascia deberéa dejarse un corta gotas de 3cm. Las juntas de
las laminas en la cornisa, no deberan observarse, debiendo colocarse una cinta cubrejuntas previa a la
aplicacion de la pintura. Las losetas de fibrocemento a suministrar e instalar en la cornisa, deberan ser color
natural, para su correspondiente aplicacion de dos manos (como minimo) de pintura tipo latex. No deberan
suministrarse con acabado de fabrica.

En las comisas se debera usar lamina fibrocemento lisa de 6mm pintada de color blanco antireflectivo en la
cara exterior.

Dentro del Precio Unitario estipulado se deberéa considerar toda la mano de obra, materiales y accesorios
necesarios para la correcta instalacion y acabado de las mismas.

FORMA DE PAGO
Esta partida se pagara por metro realmente instalado de fascia, su costo deber incluir materiales, mano de

obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen término esta
partida.

BOTAGUAS

Los botaguas se elaboraran y colocaran de acuerdo a lo especificado en el apartado de “INSTALACIONES
HIDRAULICAS" de estas Especificaciones, donde se definen los tipos, dimensiones y materiales a utilizar
en estos elementos, asi como, la medicion y la forma de pago.

MATERIALES.
Se debera usar lamina lisa galvanizada cal. 24.
METODO DE CONSTRUCCION.

La l&mina ira sujeta a la estructura metalica en forma de escalera separada a cada 40 c¢m, el nimero de
tramos o tornillos dependera de la carga de viento y puede ser reducida, serd seleccionado por la
Supervisidn, o se indique en los planos constructivos.
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FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro realmente instalado de fascia, su costo deberé incluir materiales, mano de
obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen término esta
partida.

9. ALBANILERIA

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance en esta seccion incluye [a provision de todos los materiales, mano de obra, equipo, andamios y
cualquier otro elemento necesario para la ejecucion de los trabajos de construccion de paredes, éstas se
ejecutan a plomo y en linea recta, con bloques de concreto, seglin se aclara en los planos y notas
estructurales.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademas debera asegurarse que las paredes u otros elementos descritos en este apartado a
construir cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta
que segln el “Mapa de Zonificacion Sismica de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona |l.

La capa de mezcla ligante no debera de exceder de 1.5 cm. De espesor, ni ser menor de 1.0 cm. tanto en
posicion horizontal como vertical. No se permitirén ondulaciones entre los ladrillos de barro y bloques de

concreto.
Las paredes deberan quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de superficie.
BLOQUE DE CONCRETO

Se llama mamposteria al sistema tradicional que consiste en la construccion de paredes, para diversos fines,
mediante la colocacion manual de elementos, que para este caso son bloques de concreto prefabricado.

Los bloques de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM C 90, y con los
requisitos de los planos estructurales. Solo se permitira la instalacion de bloques de concreto enteros o
mitades estandar de féabrica. Solo se permitira cortar pedazos de bloque de concreto para colocacion de
estructuras, en que la modulacién no corresponda al tamafio del bloque o en el caso de que los muros se
unan en angulos diferentes a 90 grados. Estos cortes seran con esmerilador o pulidora. No se daran por
recibidos los muros donde la mezcla de la sisa presente huecos o grietas. La superficie que da al exterior
no debe tener salientes, debiéndose dejar que las irregularidades debidas a diferentes gruesos del bloque
de concreto se manifiestan al interior. No deberan existir esas irregularidades en las superficies sobre las
que se deba apoyar elementos de otro material.

Los elementos estructurales que segun los planos van dentro de |a pared deberan estar armados antes de
la colocacion del bloque.

El blogue sera de 10x20x40, 15x20x40 y 20x20x40 centimetros, segun sea indicado en los planos y llevaran
sisas en ambas caras o el acabado indicado en los detalles de los muros y plantas de Acabados.
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No se permitira el doblado del refuerzo vertical en [a base, para hacer coincidir el hueco del bloque, si este
problema se presentara, se debera cortar la varilla y anclarla nuevamente con material epéxico, en la

posicion correcta.

Los bloques deberan ser fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de arena y piedra
escoria, moldeados por vibracion y curados a vapor, debiendo cumplir con las normas ASTM C 90 Tipo

hueco.

La resistencia neta a fa ruptura por compresién sera de 100 Kg/cm?, como minimo.

Se colocaran y seran de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usaran bloques astillados

ni defectuosos.

Las dimensiones de los blogues, serén de acuerdo con los espesores de paredes proyectados, llevaran
refuerzo vertical y horizontal, conforme se indican en los planos, el relleno interior y soleras de bloque, se
llenaréan con concreto fluido y alto revenimiento con resistencia minima de 140 Kg/cm? y con agregado

méximo de 3/8" (chispa).

MORTERO

El mortero para pegamento de los bloques sera una mezcla, segin ASTM C270

TABLA DE DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS

| : TAMIZ AL QUE DEBE
RUBRO ! SESIFICECIEN % PASAR LA ARENA
| Cemento | Arena [
| Mamposteria de ladrillo de barro | 1 4 |
| Mamposteria de piedra ] 1 T 5 [ 174" 7
' Mamposteria de  bloque de | 1 ‘ 3 ‘ 114" |
‘ concreto ' _ |
|Aceras ] T | 3 | 174"
| Enladrillados ] Y T C
|Repelo I s e
| Afinado | 1 I T -V U
| Zécalo o rodapié | 1 I 114"
| Pulido B [ 1 0| 1/64"
' Hormigoneado | 1 2 14"
' Enchape (azulejos) i T 3 [ mE |

Nota: Las dosificaciones presentadas en el cuadro son de referencia y deberan ser aprobadas por el

Laboratorio de suelos y materiales.
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e Cemento portland tipo |, seglin especificaciones ASTM C-150 tipo | con cal o cemento de albafiileria
bajo norma ASTM C-91.

e El acero de refuerzo, debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas de refuerzo
ASTM A-615, asi como las especificaciones A-305, para las dimensiones de las corrugaciones.

o Ellleno de los huecos verticales de los bloques de concreto, debe hacerse a cada 0.80m (4 hiladas)
como maximo. Si el proximo colado se efectuara después de 24 horas, el lleno de la Ultima celda
deberé alcanzar hasta la mitad de la altura de la pieza de la Gltima hilada y si es menor de 24 horas,
hasta un 85% de la altura de la pieza. El concreto de relleno o “Grout' deberé consolidarse por
vibrado o varillado.

¢ Solo se llenaran con “Grout” los huecos con refuerzo, excepto que se especifique en los planos de
otra manera.

o Los anclajes en las esquinas, intersecciones y terminales de las paredes de mamposteria se
construirdn como se muestra en los detalles en los planos.

PROCEDIMIENTO

Las paredes seran construidas a plomo como filas a nivel. Cada 4 hiladas, debera comprobarse su alineacion
y plomo correctos, entre bloque y bloque habra siempre una capa de mortero que cubrird completamente
las caras adyacentes.

Las juntas deberan quedar completamente llenas, el espesor no sera menor de 10 mm. Ni mayor de 15 mm,

El mortero de las juntas, deberé quedar bien compactado y se removeréa todo excedente, dejando todas las
sisas limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas.

Los bloques seran almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitira el contacto con el suelo y serén
protegidos de la lluvia y fa humedad en una forma aprobada por la supervision. Antes y durante la colocacion
de los bloques, deberan estar limpios y secos.

No se permitira por ninglin motivo batir la mezcla en suelo de tierra, ni preparar mayor volumen del que se
va a utilizar en ese momento, ni se admitira el uso del mortero que tenga mas de 30 minutos de preparacion.
Lo que no cumpla con estas especificaciones sera votado por el contratista corriendo los gastos por su
cuenta.

La cantidad de agua que se usara en la mezcla, sera la necesaria para obtener un mortero plastico y
trabajable. El supervisor determinaré desde el inicio de la obra, cual ha de ser el grado de plasticidad
requerido.

Cualquier cantidad de mezcla que no esté de acuerdo con la condicién apuntada, no sera aprobada y no
podra ocuparse en la obra.

En el caso particular de los afinados, el supervisor desde un inicio solicitara muestras de 1m? al contratista,
el cual las ejecutara y luego eliminara sin costo adicional para el Contratante.

Unicamente podra darse inicio a los trabajos en los rubros apuntados, cuando el supervisor haya
especificamente autorizado en bitacora, las muestras seleccionadas.
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El objeto de estas restricciones es el de lograr un mortero adecuado, cuya calidad impida el aparecimiento
de sopladuras y/o fisuras posteriores en el acabado final de los elementos. Como dichas dosificaciones
dependen en gran medida de la calidad de los componentes fuentes de suministro efc. éstas podran ser
modificadas y obligatoriamente atendidas por el contratista sin costo adicional al Contratante, por lo que esta
condicién debera de tomarla muy en cuenta al analizar los precios unitarios a presentar.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida es la indicada en el plan de oferta, el costo de este rubro debera ser incluido en el
precio unitario de cada partida que en ella sea requerida y deberé incluir el suministro, colocacién, mano de
obra, herramientas, equipo y cualquier actividad para la realizacion de estos trabajos.

LADRILLO DE OBRA

Alcance

En esta partida se incluye el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, andamiaje, equipo y
transporte necesario para construir total o parcialmente paredes de ladrillo de obra, fabricados con barro.
Estas paredes tienen como refuerzo a elementos verticales y horizontales de concreto que confinan las
unidades de mamposteria.

Normas generales
Las unidades de barro usadas en estas paredes deberan cumplir lo siguiente:

— Especificacion estandar para construccion de ladrillos (unidades sélidas hechas de arcilla), ASTM
C 62.

— Métodos estandar de muestreo de muestreo y ensayo de ladrillos y unidades estructurales de arcilla
ASTM C 67.

Proceso constructivo

— Debe controlarse el alineamiento horizontal y la nivelacidn de la fundacion, de tal manera que la
primera hilada de la mamposteria pueda colocarse firmemente sobre dicha cimentacion, cumpliendo
con los requisitos de la Norma Técnica para Disefio y Construccion de Estructuras de mamposteria.

— La cara superior de la cimentacién debe estar limpia y libre de todo material perjudicial para lograr
una adecuada adherencia con el mortero y con el concreto de las nervaduras.

— El mortero en las sisas cubriré totalmente las caras en contacto horizontales y verticales de las
unidades.

— Previo a la colocacién de las unidades de mamposteria, debe colocarse una capa de mortero sobre
la superficie de apoyo para la siguiente hilada.

— El exceso de mortero que se proyecta fuera de las sisas debe retirarse inmediatamente.

— En el proceso de colocacion de las unidades de barro, se debe mojar la superficie en las que se
asentara el mortero.

— Las unidades deben ser colocadas con suficiente presidn para que se produzca un contacto firme
entre la unidad y el mortero y de esta manera lograr una adherencia adecuada.

— No debe moverse ninguna de las unidades instaladas en la pared durante el proceso de fraguado
del mortero.
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— Cuando sea requerido, las juntas deben sisarse después de que haya ocurrido el fraguado inicial
del mortero. Se deben sisar primero las juntas horizontales y después las juntas verticales.

— Elespesor de las juntas debe ser de 1.0 a 1.5 cm, procurandose una capa uniforme de mortero y la
alineacion de las unidades.

— El acero de refuerzo se colocara de acuerdo a lo mostrado en los planos estructurales.

— Debe garantizarse una resistencia a la compresion minima de 175 kg/cm2 para el mortero de
pegamento (tipo M),

— Salvo en los casos que se indique en los planos, las nervaduras de refuerzo tendran el mismo
espesor que las paredes y tendran al menos 4 varillas N° 3 como refuerzo principal.

Medida y forma de pago

Las paredes con ladrillo de obra o ladrillo de barro, se pagaran por metro cuadrado (m2), sin incluir
nervaduras ni soleras, pero si el sisado.

10.PISOS.

El trabajo descrito en esta seccion comprende la construccién de los diferentes tipos de pisos y zocalos,
incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y cualquier otro trabajo necesario para
la completa ejecucion de todos los trabajos tal como esté indicado en los planos.

El trabajo incluido en esta seccion debera quedar bien terminado, los materiales en general seran de Ia
mejor calidad aprobada por el Supervisor. Los trabajos seran terminados en lineas bien definidas y a
escuadra, a nivel, sin ondulaciones o protuberancias.

Antes de entregar los materiales a la construccion se deberan suministrar a el supervisor para su aprobacion,
la informacion técnica de cada material y aditivo que se pretenda usar. Esta informacion técnica ser4 la
suministrada por el fabricante relacionado con el material a instalar y debera contener las recomendaciones
sobre el manejo del material y su instalacién.

El Contratista, con la suficiente anticipacion, suministrara al supervisor muestras de cada material a ser
utilizado en la ejecucion o instalacion de los pisos, con el propésito de verificar que éstos cumplan con las
especificaciones definidas en los documentos contractuales. No se recibira el material sin aprobacién del
supervisor.

De igual forma, se efectuardn muestras del acabado en superficies de extension representativa y definidas
por el supervisor las cuales quedaran sujetas a modificacion si estas no se ajustan a los requerimientos del
Arquitecto encargado de los acabados. No se dar4 inicio a la actividad de construccion de pisos mientras
las muestras no estén aceptadas satisfactoriamente por el supervisor.

Toda la superficie donde se instalaran los pisos debera estar completamente nivelada, limpia y libre de
cuerpos extrafios, no se dara inicio a esta operacion mientras no esté colocada la cubierta del techo o las
losas colocadas segln sea el caso. El control de niveles se efectuara trazando un nivel horizontal a lo largo
de las paredes circundantes, a una altura de referencia conveniente.

TIPOS DE PISOS A INSTALAR;

1. Piso ceramico antideslizante 30x30 de alto trafico, color mate, a instalarse sobre base de concreto
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7cms de espesor, resistencia del concreto de fc=140 kg/em2 y piso ceramico antideslizante 30x30 de
alto trafico, color mate, a instalarse sobre piso existente.

2. Piso vinilico.

3. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, repellado superficie
rugosa, color natural.

4. Grama san Agustin en zonas indicadas.

5. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, acabado estriado
transversal a la circulacion, color natural.

6. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, acabado de concreto
con chispa expuesta, color natural.

7. Gradas forjadas segun detalle, huella de concreto con chispa expuesta y contrahuella enchapada con
fachaleta de barro.

8. Area de estacionamiento ser4 tratado con cascajo rojo.

PISOS DE CONCRETO
Se construirdn los pisos de concreto, con las pendientes, materiales, espesores, acabados, e indicaciones
dadas en los planos, la subrasante se conformara a la misma pendiente del piso, el suelo flojo, pantanoso o
inadecuado bajo la sub-rasante, sera sustituido con el material selecto adecuadamente compactado.

En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendra especial cuidado que quede sin defectos de
hundimiento, grietas, abultamientos, etc. para este propdsito ni se aplicara mezcla para obtener el acabado,
sino que se lograra golpeando con plancha el concreto antes que comience a endurecer, para que suba a
la superficie un poco de lechada, y en ella pasar la esponja para obtener una superficie lisa y monolitica,
conformandose a las pendientes disefiadas, llenandose en cuadros de la forma indicada por el supervisor,
a fin de modular en base a las dimensiones del elemento en ambos sentidos, el espacio entre juntas se
rellenara con material elastomérico o similar, cuyo costo y el acabado est4 incluido en el precio unitario de
la partida, se construiran en secciones alternas, teniendo especial cuidado de que los moldes sean rectos y
normales entre si, para la junta de dilatacion se usara colotex, tablex, durapanel, o similar, con espesor de
3 a4 mm, Dandose suficiente tiempo para el curado de casa seccion.

Cuando por cualquier causa no se lograran las pendientes disefiadas, o la superficie quedara con
abultamientos, o depresiones, debera demolerse todo el o los cuadrados afectados, repitiéndose su
construccion Unicamente con autorizacion de la Supervisién y mediante el uso de aditivos, se admitira la
demolicién parcial en cualquier caso de todos los trabajos correctivos y los que estos provoquen sera por
cuenta del contratista.

PISOS TIPO ACERA
Estos pisos seran conformados por concreto de espesor 7.5¢cm y con resistencia f'c de 180kg/cm2, sobre
una base de suelo cemento de espesor 25cm. Con un refuerzo metalico de malla electrosoldada 6x6, 6/6.

La superficie de este piso sera rugosa y se haran sisas en cuadricula de 1 m.

PISOS CERAMICOS
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Procedimientos constructivos para los pisos de ceramica proyectados.

Preparacion de la superficie sobre suelo natural y de la base.

Para su colocacién sobre suelo natural, primero se excavara el sitio hasta una profundidad de 25 cm, se
compactaran con suelo cemento en proporcion 20:1 hasta alcanzar una compactacion del 95%, luego se
colocara una placa de concreto de 7 cm. de espesor, con un refuerzo metalico de malla electrosoldada de
6" x 6" calibre 10/10. Este concreto tendra una resistencia a la compresion de 180 Kg/em?2.

Preparacion de la superficie sobre piso existente.
Para su colocacion la superficie deberé estar completamente nivelada, limpia y libre de cuerpos extrafios,
no se dara inicio a esta operacion mientras no esté colocada la cubierta del techo.

Instalacion de la Ceramica

Instalacion: Deberén ser colocarlos con adhesivos a base de resinas vinilicas o acrilicas o bicomponentes a
base de disolventes organicos. Deben cumplir con las normas ANSI 118.1.4, adecuarse a las condiciones
del lugar, a las caracteristicas de la ceramica y del porcelanato, cumplir con las recomendaciones del
fabricante o distribuidor; bajo las cuales sera definido el tipo de aditivo que seré utilizado como adherente.

La porcelana para el zulaqueado debera cumplir las mismas normas. Las piezas antes de la colocacion
deben ser sumergidas en agua, esto permite evitar el riesgo de que la adherencia pueda ser perjudicada por
la presencia de polvo sobre la superficie posterior de azulejo. En caso que se utilicen adhesivos que no
requieran piezas himedas, una veloz zambullida en agua antes de la colocacion permite evitar el riesgo de
que la adherencia pueda ser perjudicada por la presencia de polvo en la superficie posterior de la pieza.
Conviene predisponer adecuadas juntas de contraccion-flexion en caso de aplicacion sobre amplias
superficies; las juntas no deberan estar separadas entre si por mas de 4-5 metros lineales en interiores o
més de 3 metros lineales en exteriores. Los colores recomendados para el zulaqueado combinaran con el
color de la ceramica, y sera definido por el Supervisor y la Autoridad Contratante.

A. Laseparacion de sisas sera de 2mm o igual a la dimension menor de separadores o juntas de flexion
para pisos, a menos que el supervisor defina otro ancho de sisa. La mezcla para sisas menores a
3mm no debe contener arena, en caso se encuentren entre el rango de 3 a 9 mm podrén contener
arena fina. Si se hace necesario reforzar las sisas, utilizar aditivo latex.

B. Acabado y limpieza: es necesario controlar que los productos para zulaquear, en caso de presentar
colores vivos, no provoquen manchas sobre las superficies de los azulejos, las que sucesivamente
son dificiles de eliminar; para evitarlo se aconseja efectuar pruebas antes de ejecutar la operacion
de estucado y consultar al proveedor o fabricante del azulejo .

En todo el proceso deben tomarse las medidas o precauciones para que las piezas se encuentren limpias
de restos del mortero, material utilizado para colocarlo o de la pasta del zulaqueado; y evitar manchas o
imperfecciones sobre la superficie. Para realizar el pulido posterior a la colocacion se deben seguir las
recomendaciones del fabricante. Después del pulimento es més dificil quitar las manchas producidas por
agentes fuertemente coloreados, ante lo cual se deben seguir los procedimientos de limpieza recomendados
por el fabricante. Al estar seguros que se encuentra perfectamente limpio y seco, se puede proceder a la
aplicacion de un tratamiento quitamanchas a base de resinas, debido a que eventuales manchas o trazas
de humedad presentes al momento de efectuar el tratamiento no podran ser eliminadas posteriormente.
Posterior al tratamiento esperar por lo menos 24 horas antes de utilizar el piso, quedando listo para el uso.
La limpieza diaria puede ser realizada con materiales de limpieza comerciales.
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Es importante que NO se utilice acido muriatico en ningiin momento del proceso de construccidn de pisos
de ceramica. Los pisos de ceramica deberan quedar bien nivelados, sin topes y sopladuras, sin piezas
astilladas, con las sisas bien alineadas, completamente libres de manchas vy brillantes. El Contratista sera
responsable de forma diligente del mantenimiento del piso hasta el momento de la recepcion definitiva de la
obra; para tal efecto es conveniente restringir la circulacion de trabajadores en zonas que vayan quedando
terminadas.

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO.

Los pisos se recibiran por areas completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacion se verificaran y
corregiran: defectos de niveles, alineamiento, escuadras, piezas agrietadas, descascarados, quebrados,
falta de uniformidad de tonos en el color, sopladuras, zulaqueadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.

Pago de pisos.

De ceramica, porcelanato, concreto hidraulico , engramados y vinilico.

Se pagara por metro cuadrado segun las subdivisiones de la lista de precios. El precio unitario debe
comprender la compensacidn por la nivelacion de la subrasante de material selecto compactado, base de
hormigdn o cascajo, boceles terminados en cambios de nivel, mano de obra, herramientas, pulidos y
brillados y todos los servicios necesarios para dejar un trabajo completamente terminado, de acuerdo a los
Planos y Especificaciones.

Los enladrillados se recibiran en unidades completas, incluyendo zécalos. Antes de tramitar su cancelacion,
se verificaran niveles de piso, desniveles, alineados, escuadras, etc.

Todo engramado se pagara por metro cuadrado, lo cual comprendera la compensacion por la preparacion
de la sub-rasante, preparacion y colocacion de la tierra vegetal (organica), colocacion de la grama vy
mantenimiento de la misma hasta que ésta se encuentre totalmente pegada y debidamente recortada y libre
de maleza.

PISOS DE VINIL

Preparacion de la superficie sobre piso existente y/o nuevo.
Para su colocacion |a superficie debera estar completamente nivelada, limpia y libre de cuerpos extrafios,

no se dara inicio a esta operacion mientras no esté colocada la cubierta del techo.
Especificacién del material
Piso vinilico homogéneo

El acabado y su aplicacion debe garantizar la méaxima resistencia a los productos quimicos, a los arafiazos
y a las manchas, proporcionando una proteccién general superior y una facil limpieza
* Aprobacion para su uso en salas blancas hasta la clase ISO 4 .

Fabricado sin ftalatos que contribuyen a un entorno interior saludable.

Instalacion

La apariencia, el rendimiento y la durabilidad del revestimiento de suelo instalado estaran determinados en
gran

medida por la calidad del subsuelo preparado y las condiciones en las que se colocan.
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El tiempo de apertura del adhesivo dependeréa de las condiciones del sitio y la porosidad de |a base. Es una
buena préctica realizar una prueba de unién adhesiva antes de comenzar la instalacion. Las prugbas de
adhesion ayudaran a identificar tanto las caracteristicas de trabajo (tiempo de espera y trabajo) para las
condiciones del sitio, como cualquier posible problema de unién. Realice siempre pruebas de humedad en
todos los sustratos. Todos los pisos a nivel del suelo deben tener una barrera de humedad efectiva.

Las zonas a recibir suelo deberan estar adecuadamente iluminadas para permitir una inspeccién adecuada
del sustrato, la instalacién y la inspeccién final.

Es esencial que el area de colocacion esté a una temperatura constante de 18 a 27°C durante 48 horas
antes, durante y 24 horas después de la instalacion. El material y el adhesivo deben acondicionarse en el
mismo entorno durante al menos 24 horas antes de la instalacion. Cuando los revestimientos de suelo se
hayan almacenado o transportado inmediatamente antes de la entrega a temperaturas inferiores a 10°C, el
periodo de aclimatacion debe ampliarse a 48 horas.

Corte y montaje

Cada hoja debe refilarse para que quepa y el borde de fabrica se retira antes de cortar el borde. Los bordes
deben superponerse y estar refilados o cortadas con un cortador de bordes para formar una junta a tope.

Ranurado de Bordes y Soldadura

Las costuras deben estar ranuradas a una profundidad de aproximadamente 2/3 del espesor del material.
Se recomienda un ranurador de tipo 'P' para el ranurado manual de bordes, sin embargo, los ranuradores
automaticos o de potencia pueden ser mas productivos en instalaciones méas grandes.

Soldadura

Encienda a pistola de aire caliente y espere de 5 a 7 minutos para que alcance la temperatura seleccionada.
debe soldarse a una temperatura de aproximadamente 380-450 ° C. (consulte el manual de la pistola de
soldadura para obtener detalles de configuracion). Ajuste la boquilla de soldadura antes de encender la
pistola de aire caliente. Si la pistola esta apoyada en el suelo, aseglrese de que la boquilla no esté dirigida
al suelo ni a ninglin lugar peligroso. Las pistolas de soldadura variaran, por lo que siempre es recomendable
practicar técnicas de soldadura primero en una pieza de material de desecho para que coincida con la
temperatura correcta de la pistola de aire con la velocidad de soldadura. debe soldarse con una bogquilla de
soldadura rapida de 5 mm. Asegurese de que la ranura esté completamente limpia antes de comenzar a
calentar la soldadura. Asegurese de que todos los cables eléctricos estén dispuestos sin enredos y que no
haya obstrucciones a lo largo del borde a soldar

Unién de una soldadura

Para unir una soldadura en el medio de una junta, recorte los extremos sueltos y afiadale la seccién para
superponerse con un ranurador de mano. Asegurese de que el aire caliente entre en la ranura y caliente el
cable. A medida que la pistola viaja sobre la seccién no soldada, aplique presion y lleve la soldadura sobre
la seccion que se unira. Dejar enfriar y recortar con normalidad

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Los pisos se recibiran por areas completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacion se verificaran y
corregiran: defectos de niveles, alineamiento, escuadras falta de uniformidad de tonos en el color,
sopladuras.
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BALDOSAS DE CONCRETO

Procedimientos constructivos para los pisos de baldosa de concreto. (si aplica)

La instalacién de baldosa de concreto se considerara para el area exterior de la plaza , la cual sera realizada
sobre superficie horizontal y sobre una cama nivelada de arena de rio y este tltimo sobre terreno natural
previamente nivelado y preparado (ver detalle en planos). Incluye los elementos para direccionar las aguas
lluvias y conectarlas a cajas de drenajes, conductos y redes subterraneas que sea necesario ejecutar segln
Planos Constructivos y Plan de Oferta.

a) MATERIALES.

Pieza de concreto del tipo baldosa de 40x20x5¢cm color indicado en plano (preferentemente), disefiado para
el area de plaza, segun el detalle en los planos constructivos.

b) EJECUCION,

e Previo ala colocacion del concreto, revisar que la superficie esté a escuadra y revisar los ejes, que
los moldes estén conforme a medidas y disefio. El procedimiento descrito a continuacion aplica para
todos los tipos de piso similares, es decir los de concreto.

e Las baldosas seran de primera calidad, libre de defectos de fabrica, sin torceduras, de color
uniforme, del tipo de alta resistencia.

e Se generaran franjas con las mismas baldosas colocadas sobre una capa de mortero con la
intencion de confinar areas para rellenar estas ultimas con la misma baldosa puesta sobre arena
segUn se detalla continuacién.

e |as baldosas se colocaran sobre un cojin de arena de 10 cm de espesor. Esta arena debe ser
uniforme, lavada, de granos con aristas y con un contenido de limo, si lo tuviera, menor del 3%. no
se debe compactar ni caminar sobre la capa de arena después del enrasado.

e Una vez colocados y compactadas las baldosas, se regara arena fina uniformemente y se debera
compactar de nuevo, con el fin de llenar todas las sisas que queden entre éstos.

e Paralas piezas que deban ser cortados se usara sierra de agua que permita realizar un corte parejo,
sin despuntes y con la dimension requerida. No se permitira el corte de piezas por medio de mazo
u otra herramienta que afecte la apariencia final. Todas las areas con baldosa deberan ser
confinadas en todos sus extremos por paredes o elementos de concreto con el fin de amarrar el
conjunto y evitar posibles desplazamientos.

e Todas las tapas y cajas de registro existentes a un nivel inferior del nivel final de estos pisos deberan
ser elevadas y su acabado debera ser tal que no demerite al acabado del piso en general.

e Todas las baldosas que queden flojos 0 a un nivel diferente deberan sustituirse individualmente o
por &reas, segun el criterio de la Supervision.

e Juntas de dilatacion: Las juntas de dilatacion se construiran de acuerdo a lo mostrado en los planos
constructivos y el sellado de las mismas se hara con mortero mezclado con fibra.

Pago de Gradas y Zécalos.

Las gradas se pagaran por metro lineal y el precio unitario debera incluir la compensacion por los materiales,
servicios y mano de obra para el forjado de la grada, asi como para darle el acabado final, tanto en la huella
como en la contrahuella, ya sea este afinado, pulido, de ceramica o con cualquier tipo de piso, de acuerdo
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a lo especificado en los planos.
Los Zbcalos no incluidos en pisos se pagaran por metro lineal colocado.

También debera considerar y colocar zécalo de ceramica de las mismas caracteristicas del piso a colocar y
la altura minima de 10 cm.

GRADAS FORJADAS DE LADRILLO DE BARRO O BLOQUE. (S| APLICA)
En esta partida estén incluidos los materiales, mano de obra y herramientas necesarias para la construccion
de las gradas.

a. materiales.
Los materiales para la fabricacion del mortero a ser utilizado en la construccion de gradas deberan cumplir
con los requisitos que se indican en el apartado "mortero a usarse", de este mismo capitulo.

El ladrillo de barro o bloque que servird para forjar las gradas debe cumplir con los requisitos de las
especificaciones técnicas, referentes a mamposteria de ladrillo sélido de barro o bloque.

b. método de construccion.
Las gradas serén construidas segun las dimensiones mostradas en el plano de detalles y forjadas de ladrillo
de barro o bloque.

Las huellas tendran una pendiente del 1% hacia fuera con el objeto de evitar estancamiento de agua. El
repelio que se aplicara a las gradas, ser compuesto de una parte de cemento portiand y cuatro partes de
arena limpia en volumen. Antes de proceder al repello, las gradas deberan presentar una superficie limpia y
humeda. Se mantendran humedas durante los tres dias posteriores a su terminacion y se evitara utilizarlas
hasta que lo indique el supervisor. Cuando las gradas queden incorporadas en un area cubierta con ladrillo
de cemento, estas serén enladrilladas en la huella y en la contrahuella, con la misma calidad de ladrillo. Las
huellas seran las mostradas en planos.

11.ACABADOS

REPELLOS
El repello se aplicara en las areas mostradas en los planos, en el caso particular de vigas y soleras de corona
vistas, se repellaran y afinaran inclusive las aristas superiores.

Las estructuras de concreto serén picadas antes de su repello, y las superficies seran limpiadas y mojadas
hasta la saturacion antes de su aplicacion, el repello en ningln caso tendra un espesor mayor de 1.5 cm. ni
menor de 1 cm, y sera necesario al estar terminado curarlo durante un periodo de 3 dias continuos.

Las paredes se repellaran usando el método de fajas de mezclas verticales a nivel, con una separacion
maxima entre ellas de 1.50 m., procediéndose luego a rellenar los espacios con mortero y emparejando la
superficie por medio de reglas canteadas, apoyadas en las fajas previamente aplomadas.

Los repellos al estar terminados deben quedar nitidos, limpios, sin manchas, parejos, a plomo, sin grietas,
depresiones, irregularidades, y con las aristas vivas.
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AFINADOS
Los afinados se haran con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado con esponja, para
poder efectuar el afinado, la pared debe estar bien repellada y mojada hasta la saturacién.

La pared a ser afinada deber4 estar libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y sopladuras en el
repello. Antes de afinar las paredes deberén estar saturadas de agua, limpias de polvo, aceite, o cualquier
otro elemento extrafo.

El afinado de paredes interiores no podra ejecutarse, hasta que la cubierta de lamina y aluminio zinc esté
instalada, cuando las haya, ni antes de que estén resanados los repellos, e instalados todos los ductos
embebidos en pared, asi mismo deberan estar colocadas las cajas eléctricas, las mochetas, y el recibidor
de la chapa o portacandado.

Una vez efectuados los afinados, estos se mantendran himedos por medio de rociado de agua constante
por un minimo de 3 dias, no importando el grado de dificultad para la obtencién de liquido. Estos gastos se
incluyen en el precio unitario contratado.

La Supervision recibira las paredes afinadas las cuales deberan de mostrar los filos vivos, textura suave,
lisa, tersa, uniforme y estar a plomo en toda |a superficie cuando se hayan hecho perforaciones en paredes
para colocar tuberias, aparatos sanitarios, etc. después del afinado, debera de eliminarse el acabado en el
pafio y repetirse nuevamente todo el proceso sin costo adicional para el Contratante, para evitar cualquier
mancha o sefial de reparacion.

PULIDO

Los pulidos se haréan con pasta de cemento gris, alisandolos con una esponja.

Para poder efectuar el pulido, la pared debe estar bien repellada, afinada y mojada hasta la saturacion, el
pulido debera hacerse sobre afinado fresco, y su acabado final no debera mostrar estrias ni ningtn tipo de
desperfecto.

Tabla Resumen

..........................................

_________________________________________

SISADOS VERTICALES
Los sisados verticales se haran por medio de tarraja metélica sobre el repello fresco. Las sisas producidas
por la tarraja deberan mantener su paralelismo y verticalidad.

Las sisas producidas deberan tener un maximo de 3 mm de ancho por 3 mm de profundidad.

AZULEJOS

El revestimiento de azulejo se haré en las partes que indiquen los planos. Seran de 20x30cm. con un espesor
no menor de Smm, de primera calidad, y del color que indique el supervisor. No se usara azulejo con
reventaduras , astilladuras , espesores variables, aristas fuera de escuadras, o defectos de fabrica tales
como falta de uniformidad en los tonos, etc.
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Antes de empezar a colocar el azulejo, la superficie a ser enchapada recibira una capa rugosa de mortero,
con la finalidad de obtener una superficie plana y a plomo, la que seré estriada para proveer una buena
adherencia en la colocacion del azulejo. La pared debera humedecerse durante 12 horas antes de colocar
el azulejo, debiendo estar ambos hiimedos y limpios, al momento de incorporar el mortero y el azulejo a la
pared.

Todo el azulejo debera colocarse siguiendo lineas perfectamente horizontales y verticales, sin que haya
discontinuidad de las mismas, y de un ancho uniforme de 1/16", las lineas dejadas entre azulejos seran
rellenadas con porcelana y una vez terminado el recubrimiento éstas seran lavadas y todos los desechos y
materiales sobrantes deberén removerse, cuidando que los enchapes no sufran dafio.

CORTINAS DIVISORIAS ANTIBACTERIALES
Se suministraran e instalaran cortinas antibacteriales 100% poliéster, que seran ubicadas en los
consultorios entre el area de consulta y de examen, y en los ambientes que se indique en planos, sirviendo
como division entre ambas, contara con dos capas externas y una capa interna de fibra sintética de elevada
resistencia antibacteriana, contar4 ademas con ojetes en la parte superior con su respectivo riel sujetado al
cielo falso y ganchos de colgar, en su parte superior contara con una malla de nylon de alta resistencia,
contando ademas con las siguientes caracteristicas:
Resistente a las bacterias
Antiestatica
Auto desodorante
Resistente a las manchas
Retardante a la Flama
Decorativa
Lavable.

Para mayor apreciacion de estas, ver hoja de detalles en planos constructivos, si el proyecto los considera.
Es importante que el Contratista tome en consideracion que este tipo de material es de importacion, por lo
tanto, debera contar con especial cuidado para el suministro e instalacion de este, deberan de prever el
suministro con la debida anticipacion, evitando con ello atrasos en la ejecucion de esta partida.

MEDICION Y FORMA PARA EL RESTO DE LAS PARTIDAS.
Las diferentes partidas se pagaran por unidad (c/u) o como se especifique en el Formulario de Oferta.

PINTURA.
El contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales, andamios, guindolas, muestras, transporte,
equipo, herramientas, aditivos y servicios necesarios, para ejecutar todo el trabajo de preparacién para
pintura e impermeabilizacion, indicados en los planos y especificaciones. No se comenzara a pintar hasta
que las superficies estén perfectamente limpias y secas. Las placas, interruptores, tapaderas,
tomacorrientes, etc., seran removidos antes de pintar y se tendra especial cuidado de no manchar con
pintura, las guias y contactos eléctricos.

Todas las superficies a pintar llevaran las manos de pintura necesarias para cubrir la superficie completa y
perfectamente, de conformidad alos documentos contractuales y a satisfaccion del supervisor, sin que
ello provoque incremento de los costos unitarios o sumas globales contratados. no se aplicara ninguna nueva
capa de pintura, hasta después de haber pasado 24 horas de aplicada la capa anterior, y de haber sido
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aceptada por el supervisor, de igual manera toda la superficie debera de llevar una primera mano de sellador
adecuado, debera de ser el tipo de pintura especificada para el acabado final.

Antes de aplicar la ultima mano se frotaran las superficies con papel lija y seran limpiadas debidamente, no
debiendo quedar manchas de oxido, grasa, etc. Las reparaciones menores tales como correccién
de imperfecciones, sellos de grietas, etc. se haran con masilla especial, sin costo adicional para el
Contratante. Se tendra el cuidado de no dafiar los pisos, vidrieras, muebles sanitarios, u otras superficies ya
terminadas.

El contratista proveera un numero suficiente de sacos, plasticos, forros, etc. para proteger los pisos o las
areas que seran pintadas, las manchas seran limpiadas inmediatamente. Cualquier dafio que resultare del
trabajo de pintura, sera reparado a satisfaccion del supervisor, si en opinion de este el dafio es irreparable,
ordenara la reposicion total de la obra dafiada. Todo lo aqui especificado  se hara sin costo adicional para
el Contratante.

Donde se usen o aparezcan las palabras; sellador; tinte; laca; barniz; pintura; o pintar; en el curso de esta
seccion, o en cualesquiera otro de los documentos contractuales, se debera entender e incluir el tratamiento
0 acabado de superficies o materiales consistentes de uno, todos, o alguno de los siguientes compuestos:
sellador, relleno, capas finales, emulsiones, barnices, lacas, tintes, esmaltes, etc., las cuales seran aplicadas

de modo uniforme, sin dejar huellas de brochas, chorreaduras, u otros defectos, todo sin costo adicional
al Contratante.

No se dara ninguna aplicacién sobre superficies hiimedas, salvo que el supervisor indique el uso de
materiales especiales, de igual manera a excepcion de los elementos estructurales, toda obra metalica y
hormigonados, seran pintados con soplete sin costo adicional al Contratante.

El contratista suministrar4 muestras de todas las pinturas a la Supervision para aprobacion, antes de ser
aplicadas y el trabajo terminado debera corresponder con las muestras aprobadas. Después de la eleccion
de los colores, se aplicaran en las areas respectivas muestras de 1.00 m de ancho por la altura del elemento
0 pared, antes de aplicar la primera mano, se ajustara al tono exacto de cada color en presencia y con las
instrucciones del supervisor, todo ello sin costo adicional al Contratante.

En todas las paredes al interior de la Unidad médica se utilizara pintura vinilica.

Se pintara segun detalle especificado, en cédigo y alturas, como muestra la imagen:
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SW7757

120

0.80

En todas las paredes al exterior de la Unidad médica se utilizara pintura esmalte base agua de codigo color
SW7757 y fascias codigo color SW6510, como se muestra detalle en planos constructivos.

FORMA DE PAGO
La forma de pago de esta partida sera el metro cuadrado (m2), o como se indique en plan de oferta, y debera
incluir el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta

ejecucion,

PAREDES LIVIANAS

Para la ejecucion de este trabajo se incluye la fabricacion e instalacion de todas las divisiones indicadas
en los planos. La Contratista debera suministrar materiales, mano de obra, herramientas, equipos y
accesorios indispensables para la elaboracion e instalacién de las divisiones.

Todos los elementos que se detallen deberan sujetarse a la estructura, por medio de tornillos y anclas
recomendadas por el fabricante, los agujeros para el acomodamiento de estas Ultimas seran hechas
utilizando taladro, sin excepcion de ninguna clase. las divisiones seran de Paneles de tabla cemento con
doble forro de 1/2" de espesor, estructura tipo pesada o segun se detalle, accesorios metalicos y
aplicacion de 2 manos (minimo) de pintura de aceite tono mate de primera calidad.

El trabajo incluido en esta seccién deberd quedar bien enmarcado y ajustado, aprobado por la
Supervision. Las divisiones deberén ser instaladas en lineas exactas y a plomo firmemente aseguradas
en las estructuras laterales y superior, de acuerdo a cada lugar, llevaran tapa juntas, pernos, anclajes,
tornillos, seglin sea necesario y acabado a escoger por la Supervisién.

La altura de éstas serd variable, la utilizada para delimitar las areas que se indican en planos. Las
divisiones seran de doble forro y perfileria de lamina galvanizada, tipo pesado, tendran accesorios
metalicos, refuerzo vertical a una distancia maxima de 40 cm y horizontal a una distancia maxima de
1.22 m, la misma sera forrada con lamina de paneles de tabla cemento debidamente atornillada segin
especificaciones del distribuidor, con cinta en todas las juntas y pasta de secado rapido tanto en tornilleria,
como sobre la cinta, se usaran esquineros metéalicos atornillados, empastados y lijados. Su altura se
indicara en planos y se verificar4 in situ. Las divisiones se construiran posteriormente a la colocacion del
piso.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO Las divisiones se pagaran por metro cuadrado (m?) instalado o segn
lo establecido en el Formulario de Oferta.

12.CIELOS FALSOS

El trabajo incluira el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios e instalacion del esqueleto del
sistema de suspension metélico para los diferentes tipos de cielo falso, como también las losetas con todos
sus herrajes, elementos de fijacidn y acabados, segln indicaciones en los planos.

CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO
Se instalaran losetas de fibrocemento de 2' x 4’ x 6 mm color blanco, perfileria de aluminio tipo pesado,
suspendido con alambre galvanizado # 14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente cada 2.40
m, en ambos sentidos, ver detalle en planos.

LIMPIEZA, PROTECCION Y GARANTIA.
Todos los sistemas de suspension se entregaran limpios, libres de manchas ajenas a su naturaleza,
debiendo protegerse contra dafios que puedan causar las otras partes. El contratista esta obligado a ajustar
y acondicionar todas las partes, ya sean fijas o méviles, debiendo reponer cualquier pieza que se dafie
durante el transcurso de la colocacion. Los componentes del cielo suspendido deben ser instalados
debidamente alineados, nivelados, garantizando simetria, rigidez y la ubicacién de luminarias en la forma
disefiada.

o PROCESO DE CONSTRUCCION

Antes de proceder a la instalacion de la estructura perimetral, debera realizarse el trazo del cielo, el cual
deberé quedar perfectamente nivelado; la colocacion del angulo perimetral se iniciara cuando los afinados
en paredes se hayan terminado, si s que los hubiere.

La suspension se distribuira de manera que se pueda trabajar con losetas de la medida ya descrita.

Las losetas se sujetaran a los perfiles de aluminio por medio de clavos, puesto como pasador a través del
alma de los perfiles de aluminio.

Todo el conjunto deberd quedar rigido y a nivel. Se utilizara arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m.
ambos sentidos para prevenir movimientos verticales.

En cada ambiente se proveer4 una loseta falsa para permitir los trabajos de mantenimiento. Esta loseta falsa
se dejara contigua a una luminaria.

El acabado de las losetas sera uniforme con pintura color blanco, tipo l&tex de primera calidad y una vez
instaladas no se retocaran las losetas. El cielo falso debera entregarse totalmente limpio.

Se debera realizar planos de taller de cielo falso reflejado previamente a la instalacion del mismo con el
proposito de coordinar la ubicacién de luminarias, ventiladores y otros, de acuerdo a la distribucion
proyectada en planos por el disefiador electricista.

Los instaladores del cielo falso, coordinaran su trabajo con el de los instaladores de lamparas, rejillas,
registros, y otros elementos que penetren en el material, se enmarcaran las aberturas para recibir tales
elementos para soportarlos. No se colocara el cielo hasta que todas las instalaciones del entrecielo hayan
sido colocadas y aceptadas por la Supervision.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro cuadrado instalado, y debera incluir el suministro de materiales, mano de
obra, herramientas y equipo necesario para su instalacién.
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CIELO FALSO DE LOSETAS DE PVC
Comprende la aplicacion del sistema machihembrado de paneles de PVC de 0.25 m x 6 m, suspendido e
independizado del techo por una estructura de soporte. Este sistema se instalara en los ambientes
sefialados por los planos o indicaciones por el contratante. Incluyendo toda la estructura metélica
galvanizada (perfiles); sistema de suspension y fijacion tradicional para su correcta instalacion.

PROCEDIMIENTO

A continuacién, se describen los procesos constructivos segun el tipo de cielo a instalar.

Tomar las medidas del lugar y calcular el area que sea cubierta.

Definir sentido de la instalacion ya sea vertical u horizontal en la cual se debera guiar por los respectivos
planos de modulacion de cielo, previo a la instalacion sera responsabilidad del contratista revisar la
colocacidn del cielo con la aprobacion de la supervision y administrador de contrato.

Asegurarse de contar con todo el material y herramientas necesarias.

Marcar el nivel de instalacion del angulo estructural en el perimetro de la pared fijandolo cada 40 cm con
puntilla de acero.

Las omegas se instalaran a cada 60 o 40cm dependiendo del clima

En sentido contrario al PVC y las viguetas cada 80 o 70cm en el mismo sentido de |a tablilla en PVC.

Una la cornisa en PVC al Angulo estructura con tornillo.

Se cortaran las tablillas de acuerdo al largo del area.

Se instalara la tablilla al perimetral asegurandolo a la omega con tornillo de PVC y se repetira la operacién
hasta llegar al final.

Cuando llegue al dltimo tramo se cortara la tablilla a lo ancho con la medida restante inferior a 20 cm.

Se Insertara al perimetral y la pestafia a la tablilla anterior sin atornillar a la omega.

Se limpiara con un pafio de agua.

SELLADOR

Sellador Silicona SIKA o similar; de alta resistencia liquido de color blanco, cartucho de 300ml,
Densidad Aprox. 1.02 kg/l Tipo Masilla elastomérica a base de silicona con fungicidas de reticulacion
acida. Dureza Shore aprox. 23, Temperaturas de Aplicacién de +5°C a +40°C, Temperaturas de servicio
de 50°Ca +150°C, Velocidad de Polimerizacion (23°C y 50% HR) Aprox. 1.5 mm/24 horas, Aprox. 4 mm/3
dias Formacion de piel (a 20°C) 10-15 minutos.

MEDIDAS A CONSIDERAR POR FABRICANTE

Armado de la Suspension.

1. Antes de instalar los perfiles, se determinara el nivel en el que se instalara el
falso cielorraso de PVC, asi mismo las paredes de los ambientes deberan estar
lisos, libres derivabas o similares.

2. Se fijaran los perfiles para colgateo respetando las especificaciones del
fabricante y el disefio de detalles en los planos correspondientes, dejando los
elementos colgantes para fijar el falso cielo raso.

3. A partir de alli se constituira la estructura, empezando por el perimetro del
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ambiente, con rieles metélicos galvanizados, luego la estructura de fijacién del
falso cielo raso con parantes metalicos galvanizados; siguiendo las
especificaciones detalladas en los planos correspondientes.

Seguidamente se fijara los acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U" 0 “L".

Se procedera a montar y fijar las planchas de PVC de 200mm x 10mm con torillos framer de 7x7/16" o
similar (esta operacion se hara con taladro eléctrico o inalambrico)

Terminado del emplanchado total del techo.

Limpieza fina

ENTREGA

Retoques:
De ser el caso y en acuerdo anticipado con el cliente:

1. Las juntas u orificios se sellaran con sellador y aplicador asegurandose de no
dejar espacios vacios entre el perfil de PVC y el muro o similar.
2. Dar una capa final de silicona al PVC

FORMA DE PAGO

Se medira y pagaré por metro cuadrado. El precio debe incluir todos los materiales, equipos, sellos,
acabados, mano de obra, accesorios, herramientas y equipos empleados para su transporte e instalacion, y
todos los elementos que no aparecen detallados en las presentes especificaciones, pero son parte del
sistema de cielo, necesarios para su correcta instalacion y nivelacion, excepto cuando estos especificamente
se indiquen en ofra partida del presupuesto; asi como también incluye la limpieza y el desalojo de
desperdicios y material sobrante.

Se pagaran hasta que estén completamente terminados e instalados de acuerdo a los planos vy
especificaciones técnicas, después de haber verificado su instalacion y nivelacion. Considerar que la mano
de obra, materiales, acabado, etc., sean especializados para ese rubro.

13.FASCIA'Y CORNISA

Las Fascias seran fabricadas con lamina metalica lisa de aluminio y zinc cal.1/32 y las cornisas con lamina
de fibrocemento de 6mm de espesor.

Para el forro de fascias se utilizara forro de lamina metélica con una aleacion del 55% de aluminio, 43.5%
de Zinc y 1.5% de silicio aplicado al acero por medio de un proceso continuo de inmersion en caliente, calibre
1/32 con aplicacion de dos manos de pintura con soplete, color gris claro. La cornisa sera con forro de l1amina
lisa de fibrocemento de 6mm, segun se indica en planos.

La estructura que soporta las fascias y cornisas sera metalica de tubo cuadrado de hierro de 1°x1", chapa
16, altura y ancho que indiquen los planos y con una cuadricula de separacion maxima de 40cm. Esta sera
fijada en las paredes y estructura metélica del techo.

Las fascias deberan estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No debera observarse las juntas de
las laminas, todo material deformado o manchado sera rechazado por la Supervision. Cuando las fascias se
cologuen cubriendo un canal de aguas lluvias, la parte superior quedara cubierta con una cafiuela de lamina
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galvanizada lisa N° 24. En la parte inferior de |a fascia debera dejarse un corta gotas de 3cm. Las juntas de
las laminas en la cornisa, no deberan observarse, debiendo colocarse una cinta cubrejuntas previa a la
aplicacién de la pintura. Las losetas de fibrocemento a suministrar e instalar en la cornisa, deberan ser color
natural, para su correspondiente aplicacion de dos manos (como minimo) de pintura tipo latex. No deberan
suministrarse con acabado de fabrica.

En las cornisas se deberé usar lamina fibrocemento lisa de 6mm pintada de color blanco anti reflectivo en la
cara exterior.

Dentro del Precio Unitario estipulado se debera considerar toda la mano de obra, materiales y accesorios
necesarios para la correcta instalacion y acabado de las mismas.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro realmente instalado de fascia, su costo debera incluir materiales, mano de
obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen término esta
partida.

BOTAGUAS
Los botaguas se elaboraran y colocaran de acuerdo a lo especificado en el apartado de "INSTALACIONES
HIDRAULICAS" de estas Especificaciones, donde se definen los tipos, dimensiones y materiales a utilizar
en estos elementos, asi como, la medicion y la forma de pago.
a. Materiales.
Se debera usar l&mina lisa galvanizada cal. 26
b. Método de construccion.
La lamina iré sujeta a la estructura metalica en forma de escalera separada a cada 40 cm. el niimero de
tramos o tornillos dependera de la carga de viento y puede ser reducida, sera seleccionado por la
Supervision, o se indique en los planos constructivos.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro realmente instalado de fascia, su costo debera incluir materiales, mano de
obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen término esta
partida.

14.VENTANAS.

. ALCANCE

Esta partida comprende el suministro, instalacion, materiales y equipo, transporte, herramientas, mano de
obra y servicio para los trabajos de instalacion de las ventanas nuevas de acuerdo a las caracteristicas
mostradas en los cuadros de acabados, incluyendo los marcos, vidrios, herrajes, empaques y la reparacion
y adecuacion de las ventanas existentes.

Previo a la colocacion de cada tipo de ventana se presentara al Supervisor, una muestra para su aprobacion
por escrito.

Todas las ventanas deberan ser instaladas completas hasta en el menor detalle y de acuerdo a las
instrucciones y especificaciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste y
hermeticidad. Por lo tanto, se usaran todos los herrajes, empaques vinilicos y selladores, recomendados
por el fabricante para cumplir tales fines, estara a criterio de la supervision con la aprobacion del propietario.
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. MATERIALES
Para las todas las ventanas el vidrio sera del tipo laminado, (6 mm) de espesor, deberan ser claros, a menos
que especificamente se indique lo contrario.

Todo el aluminio a emplearse sera de aleacién del mismo metal 6063 T5 conforme al ASTM B 221 aleacién
GS 10 ATS. Las secciones a emplearse en los diferentes casos seran los recomendados por el fabricante
o estan indicados en los planos.

Todos los dispositivos de fijacién seran de aluminio, de acero inoxidable u otro material resistente a la
corrosion.

Todo material expuesto seré pulido hasta obtener una superficie brillante, sin ralladuras, o defectos, sera
anodizado. El acabado final de la mangueteria deberéa tener un color uniforme en un 140% como minimo.
Del aluminio, vidrios y del acabado final se presentaran muestras a la Supervisidn para su aprobacion.
Toda la ventaneria llevara sellador de vinil alrededor del vidrio, de una sola pieza de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

. VENTANAS DE VIDRIO FIJO' Y CORREDIZA.

Las ventanas de vidrio fijo laminado y marco de aluminio, seran de la mejor calidad (tipo industrial) y de las
medidas mostradas en los planos; los marcos seran de aluminio anodizado color natural con pestafias, el
vidrio seré laminado color claro a menos que se especifique lo contrario, espesor 5 mm. Ademés, estara
compuesto de ofro cuerpo de mismo material descrito anteriormente, con riel de aluminio para su movilidad.

. CELOSIA DE VIDRIO Y OPERADORES

Se instalaré ventana de celosia existente, adecuandose al hueco indicado en planos y cuadro de acabados,
debera dejarse operando de forma satisfactoria, por lo que el Contratista debera suministrar las herramientas
necesarias para garantizar su funcionamiento y reparaciones de ser necesario.

. VENTANA TIPO GUILLOTINA

Tendran marco de perfiles de aluminio con la seccién adecuada a la funcién de la ventana. Tendran un
resorte que permita mantener abierta la ventana en cualquier posicion, sin riesgo que se cierre bruscamente.
La ventana estarl dividida en dos partes iguales, una seral fija y la otra serél levadiza. El vidrio debe ser
laminado espesor 5 mm y color claro, en caso que no se especifique o contrario.

. PROCEDIMIENTO

El Contratista antes de su instalacion, debera verificar en la obra las dimensiones de vanos para ventanas,
ya que la correccion de errores por omision de esta parte del trabajo, correra totalmente por su cuenta.

El trabajo ser4 ejecutado de acuerdo a los planos de taller para cada tipo de ventana, que posteriormente
seran elaborados por el Contratista de la Obra.

Todo lo que no relina las condiciones de estas especificaciones, que sea de mala calidad o que sea colocado
erroneamente, no seré aceptado y seré corregido, repuesto y colocado de nuevo por cuenta del Contratista,
hasta lograr la aprobacion del Supervisor.

Donde se ha de poner en contacto aluminio o hierro con concreto, blogues, repellos, y ofro tipo de
construccion similar, el aluminio o hierro sera pintado en la zona de contacto con pintura aprobada por la
Supervisién,
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Donde haya ventanas de vidrio y aluminio en contacto con el exterior, habra una diferencia de 1 6 2 c¢m.
entre el interior y el exterior, la cual debera ser absorbida por el perfil que forma la parte inferior de Ia ventana
con el objeto de no permitir la entrada de agua lluvia.

No se permitiran luces entre la pared y el marco de aluminio de la ventana que excedan a 2 mm.

El Contratista usara equipo adecuado y mano de obra especializada, para la correcta instalacion de todos
los vidrios y aluminio.

Estos seran instalados con el cuidado necesario para evitar rayones, rajaduras o descantilladuras. No se
aceptaran vidrios que presenten tales defectos, debera colocarse un empaque de vinilo para recibir los
vidrios de manera de obtener un cierre total, hermético y efectivo que impida el paso del agua, polvo y aire.
Deberan suministrarse espaciadores de neopreno o de material similar donde sea necesario, a fin de centrar
perfectamente los vidrios. No se aceptaran aquellos que no cumplan con estas especificaciones.

Vidrios mal colocados o astillados a causa de la instalacién, o por trabajo defectuoso, deberan ser sustituidos
sin cobro extra.

El Contratista, al hacer la entrega de los edificios, dejara toda la vidrieria perfectamente limpia y libre de
rayones o manchas de cualquier procedencia.

. SISTEMA DE VENTANAS PROYECTABLES

Seran todas |as actividades que se requieren para la fabricacion e instalacion de ventanas proyectables en
perfiles de aluminio anodizado, con todos los sistemas de fijacion, anclaje y seguridad que se requiere. El
objetivo ser§ la construccion e instalacion de todas las ventanas proyectables elaboradas en perfiles de
aluminio, segun el sistema especificado y los disefios que se sefialen en planos del proyecto, detalles de
fabricacion e indicaciones o recomendaciones por parte del fabricante con el visto bueno de la supervision
y administrador de contrato.

PROCEDIMIENTO

Previo al inicio de este rubro se verificaran los planos del proyecto y de detalle, que determinan los disefios,
dimensiones y otros para la elaboracion de las ventanas; el constructor realizara planos de fabricacion,
ampliando todos los detalles con los que se ejecutaran las ventanas, los que seran aprobados por la
supervision y se observaran y cumpliran las siguientes indicaciones:

0 La dimension de los vanos seran las determinadas en los planos, verificados antes del inicio de los
trabajos.
. Muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, tiraderas, bisagras y otros materiales complementarios,

presentados por el constructor, con la certificacion del fabricante de las especificaciones y caracteristicas
técnicas de los materiales. La supervision podra solicitar los ensayos y pruebas en un laboratorio calificado,
para su verificacion de ser necesario.

. Los perfiles de aluminio seran limpios de rebaba, grasas u otras sustancias que perjudiquen la
fabricacion de las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes.

. Verificacion y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricacién. La ventana tendra la
forma y dimension del vano construido. Prever una dimension maxima de la hoja proyectable.

. Descuentos maximos en las medidas de fabricacion del marco de ventana proyectable con relacion
al vano: - 3 mm, y de las hojas proyectables.

0 El constructor elaborarg una muestra de ventana para aprobacion de la supervision y administrador

de contrato, en la que se verifique: funcionamiento de la hoja proyectable, calidad de los materiales, la mano
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de obray de la ejecucion total del rubro. La Supervision podra verificar las instalaciones de la fabrica o taller,
la maquinaria y herramienta existentes, la experiencia de la direccion técnica, mano de obra y podra solicitar
su cambio, para garantizar la correcta ejecucion de los trabajos.

INSTALACION

+ Verificacion del sistema de andamios y seguridad de los obreros.

» Alineamiento, aplomado y nivelacién del marco de ventana al insertarla para sujecion.

» Distribucion y perforacion de los perfiles de aluminio, en los sitios de colocacién de tornillos de anclaje, con
maximo espaciamiento de 400 mm.

+ Perforacién de la mamposteria para sujecion con taco fisher y tornillo de cabeza avellanada: tornillo de
minima longitud de 2 pulgadas.

+ Comprobacion de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la instalacién del marco de ventana.

« Colocacion de las hojas proyectables con fijacion de las bisagras: verificacion del espaciamiento y buen
funcionamiento de la bisagra.

« Verificacion o ajustes necesarios en los sistemas de seguridad y manejo de la ventana.

* Limpieza de polvos, manchas y otros.

+ Sellado interior y exterior con un cordén de silicon de 3 mm, en todo el contorno de contacto entre la
ventana y el vano. Los enlucidos seréan secos, limpios, sin grasa u otros que impidan la buena adherencia

del silicon.

» Cualquier abertura mayor entre el vano y la ventana, seré rectificada, retirando la ventana y rellenando la
abertura, con masilla de cemento y aditivo pegante, que garantice su estabilidad.

La Supervision realizara la recepcion y posterior aprobacion o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se
observaran las siguientes indicaciones:

* Las ventanas serén perfectamente instaladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u otro desperfecto visible
en los perfiles de aluminio.

» Verificacion de sistemas de fijacion, bisagras, felpas o vinilos, seguridades, tiraderas y otros instalados. *
Los perfiles corresponderén a los determinados en esta especificacion, estaran limpios, libres de grasa,
manchas de otros materiales.

» El sellado exterior con silicén o masilla elastica, sera verificado luego de colocado el vidrio, con pruebas
de chorro de agua y no existira filtracion alguna.

* Las uniones entre perfiles, no tendran abertura alguna.
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EJECUCION

Cumplidos los requerimientos previos, el contratista o el sub contrato en el caso sea; iniciara la fabricacion
de las ventanas de aluminio, verificando las medidas de los vanos en obra y su escuadra, para realizar los
ajustes necesarios. La elaboracion de las ventanas proyectable utilizara los perfiles determinados en esta
especificacion. En divisiones interiores o uniones con otros sistemas de ventana como: fijas, corredizas, y
otros, se utilizar doble perfil, con un refuerzo o mullén intermedio y debidamente atornillado. La celosia del
vidrio deber ser tal y cual se indica en los acabados de los planos. El vidrio deber instalarse en buen
estado verificando la calidad del material.

Todos los cortes seran efectuados con sierra eléctrica, para luego ser limpiados de toda rebaba y de ser
necesario limado finamente. La fabricacién de ventana proyectable utiliza el perfil “perimetral de marco”,
para el armado de éste, el que se lo corta en forma oblicua y a 45 grados. También serén cortados retazos
de perfil ancla, tanto para el marco como para la hoja de ventana. Una vez limpiado los perfiles de marco,
se procedera al armado del mismo mediante las anclas y tornillos auto roscantes de %" x 10-12, verificando
escuadras y diagonales. Concluido el marco, se tomara las medidas para el recorte del perfil “perimetral de
hoja’, y realizando los descuentos de medida que corresponden, se efectuara los cortes oblicuos a 45
grados, para proceder con el armado de |a hoja en forma similar a la realizada con el marco de ventana
proyectable.

Cuando se disponga ventanas con divisiones interiores horizontal o vertical, se utilizara el perfil “marco
doble”, el que se adapta para ventana fija o proyectable, dentro del mismo sistema; segln las necesidades
del proyecto.

Se continta con el recorte del perfil de bordo, los que llevan cortes diagonales, ajustandose al tamafio de la
hoja de ventana, y sin dejar aberturas entre éstos. La colocacion de bisagras, que puede ser horizontal o
vertical, se realizara en el marco de ventana, ajustada con tornillos auto roscantes de %" x 10-12.
Seguidamente se colocara el vinil y felpas necesarias en los perfiles de marco, hoja y bordo de la ventana,
para luego proceder al recorte del vidrio y su instalacion en la hoja proyectable. De requerir la supervision,
exigira la colocacion de silicon en el vinil utilizado. Ya sea en taller 0 en obra, se colocara la manija o tiradera
de seguridad, con los topes y complementos correspondientes, que puede ser con tornillos auto roscantes
o0 remachado.

Todas las ventanas seran protegidas para su transporte a obra, y apoyadas en caballetes adecuados para
este fin, evitando el maltrato o deterioro del material fabricado y la rotura del vidrio instalado. La supervision
aprobara o rechazara la elaboracion de la ventana para continuar con la colocacion de la misma.
Concluida con esta instalacion, se realizara una limpieza general de la rebaba de aluminio, polvo o cualquier
desperdicio que se encuentre en la ventana instalada. Como Ultima fase de instalacion, por la parte interior
se aplicarg silicon en las minimas aberturas que pueden quedar entre perfiles y mamposteria. La
especificacion técnica del silicon, sefialara que es el adecuado para el uso que se le esta aplicando. La
supervision realizara la aprobacion o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas
de las condiciones en las que se entrega la ventana instalada.

FORMA DE PAGO

La medicion seré en unidad de superficie y su pago sera por metro cuadrado “M2.", del area de ventana
realmente fabricada e instalada, verificada en obra y con planos del proyecto. Incluye los sistemas de fijacion,
funcionamiento, seguridad e impermeabilizacion.
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15.PUERTAS

Alcance.

El trabajo descrito en esta seccion consiste en el suministro, instalacidn y ajuste de las puertas incluyendo
su acabado, mochetas, sus cerraduras y herrajes.

Es responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los accesorios y aditamentos para el correcto
funcionamiento de las puertas, aun cuando no se les mencione especificamente.

Las puertas deben quedar totalmente instaladas a plomo, sin torceduras, aberturas o defectuosas.

Materiales y Dimensiones.
Las dimensiones de las puertas estan indicadas en los planos, pero antes de fabricarlas, el Contratista
verificara las dimensiones de los huecos tal como han sido construidos.

El Contratista verificara que los giros de puertas no interfieran con el paso de personas, equipos y artefactos,
con la accidn de interruptores eléctricos, paso de ductos u otras obras que amerite.

Al encontrarse algin caso susceptible de provocar cualquier problema, el Contratista debera consultar al
Supervisor, de no hacerlo, estara obligado a corregir cualquier situacion que el Supervisor encuentre
inadecuada.

El Contratista sometera al Supervisor muestras de mochetas, puertas, herrajes y acabados, para su
aprobacion y no iniciara ningtin trabajo sin la aprobacion respectiva por escrito.

PUERTAS DE MADERA
Las puertas de madera seran de una o dos hojas, de accién simple o doble segtin lo indiquen los planos.

Estas puertas tienen dimensiones normalizadas y estandarizadas que se indican en los planos.

Las puertas estaran construidas con un marco perimetral (bastidor) y refuerzos horizontales a cada 35cm.
en la mitad superior y a cada 45¢cm en la mitad inferior; este marco sera de riostra de cedro, estructurado al
uso y dimension de cada puerta, segln se detalla en planos.

Al conjunto descrito estaran encoladas dos laminas de amina prensada de madera tipo A de (1/4") de
espesor, formado un todo rigido y estable, a un metro de altura y en ambos lados de la puerta, en el nlicleo
llevaran dos piezas de madera sélida de 15x 15¢cm. aproximadamente, para colocar la chapa. Los cantos
seran de madera de cedro, el cual sera lijado, sellado y barnizado. Finalmente, las puertas tendran un
acabado con forro de plastico laminado de 1.2mm de espesor y color escogido por el Supervisor o
profesional que el Contratante designe.

Cuando las puertas se especifiquen con visores o mirillas de vidrio, el nlicleo incluira piezas adicionales de
riostra de cedro que enmarquen dicha mirilla, la cual estara sostenida por batientes redondeadas de madera.

Se usara vidrio laminado de 6mm. de espesor, los cuales podran ser de 20 o 60 cm de alto, el ancho en
ambos casos sera 20cm; referirse a detalles de puertas en planos.
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Ademas, cada puerta contara con 3 bisagras tipo alcayate de 4". (ver detalle en planos).
Atributos especiales que se pueden encontrar y deberan cumplirse en las puertas de madera que asf lo
especifiquen.

a. Proteccion interior; con lamina de plomo de espesor especificado en “Memoria de Calculo de blindajes”
a realizar por el Contratista, proteccion exterior de acero inoxidable para topes de camillas, de 20cm
de alto en ambas caras; fijada a estructura de puerta con tornillos de aluminio.

b.  Con proteccion exterior de acero inoxidable para topes de camillas de 20cm. de alto en ambas caras,
fijada a estructura con tornillos de aluminio.

c. Con tope metélico para carros de aluminio de 20cm. de alto, fijada a estructura con tornillos de aluminio
y con visor de vidrio fijo transparente (6mm) de 30x30cm.

d. Con visor de vidrio fijo laminado, color claro, 4mm de espesor en dimensiones de 30x30 o 30x60 cm.

e. Con cerrador de Bomba.
f. Con rejilla de dimensiones de acuerdo a planos de aire acondicionado.

PUERTAS METALI|CAS

Seran segun lo indicado en los planos:

Marco de tubo metalico: con la disposicidén que se muestra en planos de detalle. El marco estaré formado
por tubo cuadrado de acero industrial tipo pesado, de acero segun lo que indique el plano para cada tipo de

puerta.

Se forrara en ambas caras con lamina de acero de 1/16", las mochetas seran metélicas conformada por dos
angulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", unidos con soldadura formando una cajuela, fijada a la pared con pines de
acero de 1/2" de diametro. Los topes seran de varilla cuadrada de 1/2".

Cada hoja tendré tres bisagras de cépsula (Ver detalle en planos) las cuales se fabricaran en torno dejando
el acople de la capsula y el pin completamente ajustado, llevaran en la parte superior un agujero el cual
servird para aceitarla. Estas bisagras seran soldadas a la mocheta o ancladas al marco de concreto por
medio de una pletina de 1/4" de espesor, dos por cada bisagra. Las chapas se especifican en este mismo
capitulo en la seccidn correspondiente a cerraduras.

Cuando se especifique en planos, llevaran pasador con portacandado al interior y/o exterior, de varilla de
5/8" de diametro y de 8" de largo.

PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO

Seran de una o dos hojas, de accion simple o doble, segun lo indiquen los planos.

Las puertas seran de aluminio de alto trafico. El marco de las molduras sera fabricado con perfiles extraidos
de aluminio. Las secciones seran conformes a las tolerancias comerciales permitidas y en todo caso estaran
libres de defectos que le resten durabilidad o apariencia.

Su acabado sera anodizado natural, vidrio de 6mm. De espesor, Tablero inferior con doble forro de lamina
de aluminio., o segun se indique en los planos.
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Los accesorios para las puertas se proporcionan empivotadas, con cerradores automaticos ocultos en el
cargadero, mota para mejor hermetismo, haladeras de barra. En puertas de dos hojas se instalaran
pasadores ocultos y cerradores especiales.

Cuando las mochetas deben anclarse a la mamposteria, se hara utilizando pernos y anclas expansivos
marca “HILTI" tipo HDI Y.

MOCHETAS Y BISAGRAS

Mochetas

Las mochetas serén de un tipo adecuado a la naturaleza de la puerta que deban sostener, pero en general
seran metalica con lamina negra acero 1/4” plegada perimetraimente al nervio de la pared constituyendo
una pieza integral de montantes y cargaderos.

Cuando sobre la puerta vaya el mismo material de la puerta, el cargadero ira hasta la altura del cielo raso.

Las puertas metalicas tendran mochetas de contramarcos de dos angulares soldados formando cajuela de
11/2" x 1 1/2" con topes de varilla cuadrada de 1/2".

En las paredes de mamposteria o concreto, las mochetas seran colocadas antes del lleno respectivo, que
utilizaran el interior de la mocheta como molde, de modo que el recubrimiento de la pared tope contra la
mocheta, y en caso de tratarse azulejos o ceramica, se zulaqueara la unién entre el recibimiento y la mocheta
con una pasta especial fungicida, color blanco.

Las puertas de aluminio y vidrio tendran las mochetas especificadas en el catalogo del fabricante.

En casos de paredes de tabla yeso, la mocheta sera de madera y abrazara a la pared de una pieza entera,
integrando el tope de la puerta, se atornillara al montaje terminal de la pared, utilizando un nimero adecuado
de tornillos para asegurar su fijeza.

Bisagras.
En todas las puertas de madera, se instalaran tres bisagras tipo alcayate de 4".

Las puertas metélicas tendran tres bisagras tipo capsula, hechas en torno.

Las puertas de madera doble accion llevaran una bisagra de pie, cuando asi lo indiquen los planos o estas
especificaciones. Algunas puertas de una sola accion llevaran un cierra-puertas visto en la parte superior de
la puerta, (Consultar con el Supervisor).

CERRADURAS Y HERRAJES

El contratista suministraré e instalara todos los herrajes, cerraduras y accesorios para dejar en perfecto
estado de funcionamiento puertas de madera, de metal, y de vidrio (si aplica). Los herrajes seran colocados
de tal forma que presten aspecto de limpieza y precision sin dafiar el acabado, si van empotrados, los cortes
se haran con la méxima exactitud.

a.- Materiales.
a. Todas las cerraduras deberan cumplir con las especificaciones de uso pesado. Las cerraduras deberan
ser de la mejor calidad, deberan tener las caracteristicas que se especifican en los catéalogos de los
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fabricantes respectivos y seran de los tipos que se indican en las especificaciones y en los cuadros de los
acabados.

Antes de su colocacion, toda cerradura sera aprobada por el supervisor las caracteristicas de las cerraduras
seran las siguientes:

Las cerraduras seran ajustables para permitir su colocacion en puertas de espesor entre 4.0 cm y 4.6 cm.
El estilo de las palancas sera avalado por la Supervision. Las cerraduras deberan satisfacer las
especificaciones federales ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 1, certificada por la U.L., de los Estados
Unidos.

DESCRIPCION DE LAS CERRADURAS

Todas las cerraduras con llave deberan ser de una sola marca, para facilitar su amaestramiento, sin
embargo, de ser posible se amaestraran también otros tipos de chapa. Si hubiera dificultades en este sentido
la Supervisién decidira lo procedente.

b. Herrajes.
b.1. Todas las puertas metalicas de una accion o dos llevaran 3 bisagras de capsula, varilla lisa de @ %" y
cafio de @ %" como minimo.

b.2. Todas las puertas de madera de una accion llevaran 3 bisagras de alcayate de 4",

c. Regresador automatico.
Especificado por el fabricante de puertas y aprobado por el Supervisor.

d.- Llaves.
Todas las llaves llevaran la inscripcion que el Contratante defina. Se proveeran dos llaves por cada
cerradura. La numeracion se hara con niimeros de dos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Las puertas se pagaran por unidad (c/u) o como se indique en el Formulario de Oferta.

16.INSTALACIONES HIDRAULICAS

GENERALIDADES.

El trabajo incluye toda la mano de obra, los materiales, herramientas, equipos y los servicios necesarios
para el suministro, la instalacion, trazos, zanjeados; asi como las pruebas necesarias durante los procesos
de instalacion y la prueba final de toda la obra de Instalaciones Hidraulicas en el proyecto “REMODELACION
Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE” (aguas residuales,
agua potable, aguas lluvias), todo de acuerdo con los planos y especificaciones.

El trabajo necesario para la ejecucién completa de las obras de instalacién hidraulica se realizara conforme
a las Normativas establecidas en el Cédigo de Salud vigente y ANDA en el proyecto “REMODELACION Y
AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE", e incluyen la
instalacion de:

- Sistema de drenaje aguas residuales por gravedad.
Disposicion final de las aguas residuales.
Instalacion de nueva tuberia, cajas y conexidn de nuevos artefactos sanitarios a instalar.
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- Sistema de agua potable.
Instalacion de tuberias para abastos de nuevos artefactos sanitarios.
Construccion de cisterna.
Equipamiento de cisterna y caseta de resguardo de equipos de bombeo.
Reparacion de torre metalica existente de tanque elevado para agua potable y cambio de tanque
para agua potable de 2500 Its de capacidad.
Sistema de agua lluvias.
Instalacion de tuberias.
- Construccion de cajas recoleccion de aguas de escorrentias superficiales.
- Demolicion y reparacion de pisos existentes para el paso de tuberias.
- Instalacién de artefactos sanitarios de excelente calidad.
- Prueba hidrostéatica de las tuberias de agua potable, aguas negras y aguas lluvias a instalar.
- Elaboracion de planos de la obra ejecutada.

Todas las instalaciones deberan ser probadas hidrostaticamente antes de ser recubiertas, enterradas o
pintadas; a estas pruebas debera asistir un representante de la Supervisién y levantar un acta que certifique
|la realizacion de la prueba, este documento deberan firmarlo ambas partes.

Después que el Contratista finalice sus labores diarias, principalmente en el tendido de las cafierias, los
extremos de éstas que queden al aire libre deberan ser cuidadosamente taponeados; al dia siguiente
deberan destaparse inmediatamente para continuar con las actividades correspondientes a esa jornada.

Es importante que el Contratista demuestre un alto espiritu de colaboracion y disponibilidad con el resto de
Sub-Contratistas que laboren en la obra, con el proposito que no existan situaciones conflictivas que puedan
alterar el normal desarrollo de las demas actividades.

Todos los materiales, accesorios, equipos, etc., deberan ser trasladados hasta su lugar de instalacion,
siendo el Contratista el responsable del traslado. Por ningin motivo se aceptaran materiales golpeados, en
mal estado o de dudosa procedencia, por lo que la Supervisién podréa, en cualquier momento, efectuar las
pruebas que juzgue conveniente antes, en el momento de la inspeccién o posteriormente.

Los planos y especificaciones son explicativos del trabajo por realizar, pero no son exhaustivos, por lo tanto,
el Contratista proporcionara todo elemento requerido para la correcta ejecucion del trabajo y el buen
funcionamiento de los sistemas, aunque no esté especificamente sefialado en planos o en las
especificaciones.

El Contratista o el subcontratista ejecutaran su trabajo dentro de las mejores practicas y normas de calidad,
asi como elaborar planos de taller y de campo para la buena ejecucion de sus instalaciones.

El Propietario podra efectuar modificaciones o adiciones al proyecto, en este caso, solicitara al Contratista,
a través de la Supervision, los datos pertinentes de costo y tiempo de ejecucién, para hacer dichas
modificaciones.

El Contratista no detendr4 su trabajo ni hara modificaciones al proyecto a menos que el Propietario o ordene
por escrito.

El Contratista debe aceptar que los proyectos y especificaciones fueron elaborados de buena fe y utilizando
las normas y conocimientos actuales que hay en la Ingenieria y junto con aquellas modificaciones que
hubieran sido aprobadas, deben ser correctos desde el punto de vista técnico y ofrecer las caracteristicas
necesarias para garantizar plenamente el funcionamiento en todo aspecto.
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El Propietario se reserva el derecho de proporcionar parcial o totalmente los materiales que habran de
integrarse a las obras y el Contratista se obligara a aceptarlos bajo las siguientes condiciones:

a) Cando el Propietario, proporcione los materiales que no hayan sido adquiridos
oportunamente por el Contratista, ésta los tomaré a los precios unitarios iniciales.
b) Cuando el Contratista demuestre a satisfaccion del Propietario que adquiri¢ parcialmente

los materiales, se obliga a aceptar unicamente el complemento de éstos y a los precios
pactados en los anélisis de precios unitarios.

Los materiales que por cuenta del Contratista adquiera el Propietario en los términos de los parrafos
anteriores o0 aquellos que dentro del contrato se obligara al Contratista a aceptar, quedaran bajo su custodia
y sera de su responsabilidad el uso y destino de los mismos.

El contratista de cada especialidad coordinara sus trabajos con los demés, cuidando no dafiarlos.

En caso de causar dafios, los reparara o cubrira el importe de su reposicion; por lo tanto, cada subcontratista
se responsabiliza de lo siguiente:

a) Utilizara anicamente materiales nuevos, de primera calidad.

b) Utilizara material de marcas reconocidas y certificadas en todos los casos. Cualquier marca
nueva o desconocida seré sujeto de aprobacion por la Supervision antes de aceptarse en
la obra.

c) Proporcionard a la Supervision las muestras, catadlogos y especificaciones de

mantenimiento de los materiales y/o equipos que vaya a instalar, que no estén dentro de
las marcas recomendadas en las especificaciones

d) No recubrira ningun trabajo que tuviera que probarse o rectificarse sino hasta tener el visto
bueno de la Supervision.

e) No procedera a realizar ningln trabajo sobre el de otro Sub-Contratista sin ponerse de
acuerdo con este ultimo, para la proteccién mutua de la obra ejecutada.

f) No ejecutara ningun trabajo sobre otro que estuviera manifiestamente mal hecho.

En tal caso dar4 aviso a la Supervision para que sefiale qué pasos deben darse antes de proceder a realizar
nuevos trabajos.

a) No recubrira el trabajo de otro Sub-Contratista sin la aprobacion de la Supervision y del
Sub-Contratista interesado.

h) Daré facil acceso a todas las partes de su trabajo para la inspeccion del mismo o para llevar
a cabo las pruebas de comprobacion de calidad.

) Sera Unico responsable del cuidado de sus materiales, herramientas o equipos y el
Propietario no se hara responsable de pérdidas o dafios que pudieran sufrir por este
concepto.

Se podra efectuar pruebas parciales de las instalaciones, pero sujetas a una prueba final.
La Supervision determinard cémo y en qué casos puedan efectuarse tales pruebas parciales.

j) En caso de sufrir dafios por causas imputables a ofro, el Contratista solicitara a la
Supervisién que obligue a dicho Sub-Contratista a reparar el dafio, pero deberé entregar al
Propietario todo trabajo o equipo en buen estado, libre de defectos o dafios.
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Tomando en cuenta los puntos anteriores, los Sub-Contratistas deberan ajustarse al calendario de la obra
general, debiendo cambiar impresiones con la Supervision, a efecto de establecer fechas calendario de inicio
y terminacion de los trabajos por realizar, en cada una de las diferentes etapas.

Los Sub-Contratistas quedan en libertad para seleccionar los materiales y tipo de edificaciones para sus
instalaciones, teniendo en cuenta que todas tendran caracter temporal, pero su disposicion deberé guardar
cierto orden geométrico y presentar el mejor aspecto posible.

ALCANCE DEL TRABAJO.

Para la elaboracién de estos trabajos el Contratista suministrara la mano de obra, materiales, herramientas,
equipo y todo lo necesario para entregar un trabajo completamente terminado y de la mejor calidad de los
sistemas de aguas residuales, aguas lluvias, agua potable.

Comprende la instalacion completa del sistema de aguas residuales del proyecto, los cuales recogera por
medio de tuberias todas las aguas servidas del &rea, las cuales se descargaran por gravedad hacia planta
de tratamiento con capacidad de 700 Galones de Procesamiento al dia prefabricada que incluye equipo
soplador y conexion eléctrica y de ahi hacia punto de descarga final.

Dentro del sistema de agua potable, incluye la instalacion de nueva tuberfa a partir de la Existente,
instalacion de red propia para el abasto y artefactos de todo el proyecto, en aguas lluvias el alcance es la
instalacion de nueva tuberia de recoleccion de aguas de escorrentias, cajas de recoleccion para la descarga
final en cordon cuneta existente.

Establecer y unificar los criterios basicos a nivel técnico y de seguridad en la aplicacion de los diferentes
aspectos de la Ingenieria y que regiran durante el desarrollo y ejecucién de las instalaciones hidraulicas,
sanitarias.

Las presentes especificaciones forman parte integrante del proyecto y complementan a los planos de las
instalaciones en todos sus aspectos, por lo cual cualquier discrepancia entre éstas y los demas planos,
regira lo que indique la Supervision.

Las instalaciones, motivo de estas especificaciones, seran capaces de dar un servicio adecuado a cada uno
de los diferentes sistemas enunciados y el Contratista o los Contratistas se haran solidariamente
responsables, para lo cual deberan estudiarlo y solicitar que se aclaren todas las dudas que puedan
encontrar antes de la oferta.

La capacidad de las instalaciones se ha calculado de acuerdo a los lineamientos normales para este tipo de
edificaciones, considerando las demandas méximas probables y las condiciones arquitectonicas
prevalecientes.

Todos los trabajos que se ejecuten bajo estas especificaciones deberan estar aceptado por lo que indica el
National Plumbing Code de los Estados Unidos de Norte América, las Normas de ANDA, las especificaciones
de la Direccion de Salud Piblica, codigos de obras civiles, ademas de lo que aqui se indique.

Por lo que se refiere a la calidad de los materiales, debera cumplirse, ademas de lo indicado en estas
especificaciones, con lo establecido al efecto en las normas vigentes de los reglamentos de construccion y
de salubridad de la Republica de El Salvador.
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Independiente de lo anterior, el Contratista debera llevar a cabo las pruebas de calidad, que para cada caso
ordene el Supervisor de parte del Propietario.

Cualquier accesorio, material o trabajo no indicado en los planos, pero mencionado en las especificaciones
0 viceversa que sea necesario para completar el trabajo y alistarlo para operacion, aln si no esta
especialmente especificado, sera suplido, fransportado e instalado por el Contratista sin que esto constituya
un costo adicional para el Propietario.

Cuando en las presentes especificaciones se mencionen determinadas marcas o modelos comerciales,
debera entenderse invariablemente, que solamente se pretende definir una calidad o un disefio determinado
y de ningin modo se sefiala con ello de manera especifica su uso. En tal virtud, s6lo podran utilizarse
materiales y accesorios de disefio de calidad igual o superior, previa autorizacion escrita por parte de la
Supervision y avalada por el Propietario.

Cuando la calidad o marca de referencia de un determinado material 0 accesorio no se indique en los planos
0 en estas especificaciones, el Contratista debera suministrario de la mejor calidad que se especifique en
las normas vigentes y a entera satisfaccion de la Supervision y del Propietario.

PROCESO CONSTRUCTIVO, CONDICIONES DE VERIFICACION Y RECEPCION DEL TRABAJO;
MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Todos los trabajos relativos a las instalaciones antes mencionadas se sujetaran a los requerimientos
minimos de observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia practica establecidos en los
reglamentos y codigos americanos y nacionales que se aplican en cada caso en la republica de El Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios 0 equipo que deba ser ejecutado y/o suministrado por el
Contratista de la obra, a efecto de entregar |a instalacion completa en todos sus aspectos, aunque no se
incluya en los planos y especificaciones, deberéa satisfacer dichos codigos y los que aqui se mencionan:

a) Reglamento de Ingenieria Sanitaria vigente.

b) Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de Bomberos, 0
en su caso, a las normas técnicas de la compafiia aseguradora del inmueble.

c) Asimismo, se tendra en cuenta cumplir con los codigos y Standard de "American Society of

Mechanical Engineers" (ASME) y "American National Standard Institute (ANSI), en sus
codigos ASME /ANSI B31.9 y ASME B31.1

d) Para tuberias termoplasticas, se cumplira con los cédigos de "American Society for Testing
and Materials" (ASTM) - D1785, D2665-A53.

e) Las tuberias de cobre deberan cumplir con lo indicado en el cédigo ASTM B.88 y ANSI
B.16.22/18.

f) Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones.

Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos def proyecto y en
estas especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos antes
sefialados, el Contratista deberé indicarlo de inmediato a la Supervisién y recabar instrucciones escritas al
respecto antes de proceder a ejecutar la instalacion o parte de ella que esté en conflicto.

En cualquier caso y siempre que exista contradiccion en lo prescrito de estas especificaciones y los
reglamentos antes citados, los trabajos en cuestion deberan sujetarse a las normas que se mencionan en el
"National Plumbing Code, " U.S.A. y el “Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones”.
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Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los reglamentos de E! Salvador o entre las normas
mencionadas, sera el Propietario, a través de la Supervision, quien decida sobre el particular.

DEMOLICIONES DE INST. HIDRAULICAS
Este trabajo comprende la mano de obra, equipo y herramientas para desmantelar y/o demoler pisos de
concreto, adoquin, tipo acera, ceramicos y cajas existentes para instalacion de tuberias segun aplique.

La demolicién incluye el desalojo de los desechos que se produzcan y el embodegado del material servible.

Se incluye ademas el desmontaje del piso que se considere como inexistente en el mercado, el cual debera
ser retirado con cuidado en piezas enteras o completas para su reliso
(si aplica)

También se refiere ala obra necesaria para la excavacion en la posicion en la que se instalaran las tuberias
de aguas residuales, aguas lluvias y agua potable, dado que el area a intervenir es existente, existe piso de
ceramica y concreto, el cual se debera demoler a un ancho segun el diametro de la tuberia a instalar, seréa
el supervisor quien aprobara los anchos segun criterios minimos de zanjas en cada diametro de tuberia a
instalar, por la proyeccion del colector, existe también pasillos con piso tipo acera y ceramicos, los cuales
también deberan demolerse.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La medicion y forma de pago por la demolicién de pisos, piso tipo acera en pasillos (si es adoquin, se pagara
como si fuera tipo acera) y piso ceramico sera metro cuadrado (m2) de &rea, para cajas sera por unidad,
incluira todo el material, equipo y herramienta que el contratista necesite para realizar la partida.

EXCAVACION, COMPACTACION Y DESALOJO.

Las excavaciones se harén a maquina o a mano segun convenga al programa de ejecucion del rubro y/o a
la naturaleza de la excavacion que va a realizarse. El procedimiento a utilizar debera ser aprobado por el
Supervisor.

Cuando sea necesario hacer excavaciones contiguo a cimentaciones existentes, el Contratista debera
apuntalar esas estructuras adyacentes y realizar dichos trabajos con equipos livianos o con herramientas
operadas manualmente. No se hara ninguna concesion en cuanto a la clasificacion de distintos tipos de
material que fuese encontrado.

No sera motivo de variacién en el precio unitario el hecho de que la profundidad real de las excavaciones
exceda a las mostradas en los planos del Proyecto, cuando las condiciones mecénicas de los suelos
encontrados al momento de efectuar las excavaciones, no sean apropiadas; ademas, no seré motivo de
pago adicional la presencia de agua en las excavaciones en cuyo caso el Supervisor ordenaré o aprobara
el empleo de bombas u otros dispositivos para el desaglie de las mismas, asi como el hecho de que exista
una capa de material compactado, por debajo del pavimento del area de estacionamiento.

Cuando a juicio del Supervisor, el suelo de cimentacion no fuere el apropiado, éste deberéa ser sustituido por
el suelo que posea las condiciones mecénicas adecuadas (suelo cemento o material selecto compactado).

El Supervisor seré quien indique el material a usar para la restitucion y fijara las profundidades definitivas de
desplante.
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El Contratista es el unico responsable de la seguridad de las excavaciones y especificamente del
cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad en labores de excavacion.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que el Supervisor considere apropiados, seran
usados en los rellenos sucesivos; los materiates inapropiados seran removidos y desalojados.

El fondo de la zanja debera conformarse de tal manera que la tuberia pueda descansar totalmente a lo largo
de una superficie cilindrica, cuya seccidn curva no sea menor de la cuarta parte de la circunferencia exterior
del tubo. En otras palabras, la superficie del fondo deberé excavarse en forma concava, segun un arco de
circulo, cuya flecha sea aproximadamente el 15% del diametro exterior de la tuberia.

En el caso de colocacion de tuberias con valona, la excavacion debera tener una profundidad de manera
que el tubo se apoye completamente, debiendo excavarse posteriormente en el hueco que requiera la valona
y/o accesorio. En todos los casos el ancho de las excavaciones sera adecuado para el fin que se le destine
y ademas permitira su colocacion con comodidad.

Sien el fondo de la zanja se encontraren piedras u otros materiales inapropiados que a juicio del Supervisor
puedan ocasionar dafios a la tuberia, la excavacion sera profundizada y rellenada con material selecto
compactado para garantizar un colchdn uniforme de 15 cms., como minimo, considerando la conformacién
concava antes descrita que debe darse a tal colchon.

Después de terminar cada excavacion, el Contratista debe informar de ello a la Supervisidén y ningun
basamento ni material de asiento debe colocarse hasta que la Supervision haya aprobado la profundidad de
la excavacion y la clase de material de cimentacion.

Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, debe ser quitada del lecho, excavando
hasta una profundidad de 30 centimetros por debajo de la cota de disefio de asentamiento de la tuberia,
rellenando lo excavado con material adecuado y compactandolo de conformidad con lo especificado hasta
alcanzar el nivel requerido para la colocacion de la tuberia.

Las paredes de las excavaciones tendran la inclinacion que el Contratista estime conveniente para garantizar
la estabilidad de las mismas, o seran oportunamente apuntaladas y/o ademadas; queda entendido al
respecto, que el Contratista es el tnico responsable de la seguridad de las excavaciones y especificamente
del cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad en labores de excavacion.

El Contratista debera tomar cuantas precauciones sean necesarias para desviar temporalmente cualquier
corriente de agua que pueda encontrar. La tuberia no debera ser colocada hasta que el lecho de la
cimentacidn haya sido aprobado por la Supervision.

Todos los rellenos deberan ser depositados en capas horizontales no mayores de 15 cms., las que deberan
ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecanicas o manuales, debiendo alcanzar el 95%
de la densidad méxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180.

Cuando se indique la utilizacion de suelo-cemento, se realizara una mezcla de material selecto con cemento
al 4% en volumen, en cuyo caso se compactara al 90% de la densidad maxima obtenida mediante la norma
AASHTO T-134 y su ejecucidn debera contar con la autorizacion previa y por escrito de la Supervision.

En caso de trabajos adicionales como el descrito anteriormente en el cual se impliquen excavaciones mas
alla del nivel originalmente previsto y la posterior restitucién del terreno, el Supervisor registrara el trabajo
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extra para autorizar su pago de la manera que sefiala el contrato. Por el contrario, todas las excavaciones
ylo rellenos adicionales que sean necesarios a causa de omisiones o negligencia del Contratista, tal como
su falta en proteger las excavaciones contra dafios, seran hechos por el Contratista, sin costo para el
Propietario; igualmente, el Contratista reparara a satisfaccion del Supervisor cualquier obra que se haya
daflado por fallas en las excavaciones, producto de la negligencia u omisién del Contratista. Estas
reparaciones tampoco significaran costos para el Propietario.

RELLENO O COMPACTADO CON SUELO CEMENTO O SUELO NATURAL.

Cuando se especifique suelo compactado, éste podra ser suelo natural o suelo cemento. Si se especifica
suelo-cemento, se haré en una proporcion volumétrica de 20:1. La compactacion con suelo cemento se hara
en capas de 15 cms. con equipo adecuado, hasta alcanzar el 90% de densidad maxima seca obtenida en
Laboratorio, segin Norma ASTM D-1557-86. El tiempo de tendido y compactado debera ser menor de 1.5
horas, contado a partir de Ia adicion del cemento.

RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAJE.

Los rellenos sobre tuberias deberan realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas y de
haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizara en capas sucesivas, aproximadamente
a niveles que no excedan de 15 cms., después de haber sido compactadas.

Igual a lo descrito anteriormente, se procederé a rellenar las zanjas después de haberse instalado la tuberia,
procediendo a compactar capas sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla totalmente y
alcanzar la rasante del proyecto.

En la primera parte debera ponerse cuidado para compactar completamente el material en los costados de
la tuberia usando especialmente material selecto. No se permitira que opere equipo pesado sobre una
tuberia hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta centimetros de material
compactado. Ningtin pavimento, piso ni material se colocara sobre ningin relleno hasta que éste haya
quedado perfectamente compactado y asentado y haya sido aprobado por la Supervision.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION.

a)  No podra iniciarse ninguna excavacion si el Supervisor no ha verificado y aprobado los
trazos ejecutados por el Contratista, referencias, alineamiento, forma y dimensiones de Ia
estructura a construir.

b) Las excavaciones se haran con sus paredes verticales, en la medida que lo permita el
material del suelo. Los niveles y pendientes seran los indicados en los planos,
especificaciones o por el Supervisor.

c) Siel Contratista, sin autorizacion excava mas de lo indicado anteriormente, estara obligado
a rellenar y compactar sin costo extra para el Propietario, hasta los niveles indicados, todo
con materiales y sistemas de construccion indicados por el Supervisor.

d) Cuando apareciera agua en las excavaciones se utilizaran los medios e instalaciones
auxiliares necesarias para drenarlos, efectuandose de tal forma que evite la segregacion y
erosién del material.

e) El Contratista debera también proveer barricadas y apuntalamiento donde se necesiten,
para ejecutar en forma segura el trabajo y cumplir de esta manera con lo establecido en el
"REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LABORES DE EXCAVACION"

f) La informacion dada en los planos respecto al subsuelo es solamente general. Su exactitud
e inexactitud no afectaré los términos del Contrato.
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¢))
h)

j)

k)

0)

Inspeccién de los suelos: El Contratista debera notificar al Supervisor cuando las obras de
excavacion han sido terminadas para proseguir con los procesos constructivos.

Los ensayos de los suelos seran ejecutados por un laboratorio especializado, cuyas
condiciones contractuales se especifican en otro contrato.

Deberan tomarse las precauciones adecuadas cuando la diferencia de nivel en las
fundaciones lo amerite.

No se iniciard ningun relleno si el Supervisor no ha verificado y aprobado la estructura
construida dentro de la excavacion.

Antes de iniciar cualquier relleno, las excavaciones deberan estar libres de formaletas,
maderas, desperdicios y de cualquier otro material perjudicial para el mismo.

Los materiales provenientes de las excavaciones podran emplearse para efectuar los
rellenos, solamente si son adecuados para ello.

La roca, el talpetate, las arcillas muy plasticas, las materias de origen organico, etc., se
consideran inadecuados para rellenos y no se aceptara que se usen para este propésito.
Si de acuerdo a lo anterior el material obtenido de las excavaciones, resulta insuficiente
para efectuar el relleno, el Contratista proveera material adecuado faltante.

Si el Contratista, sin autorizacion rellenara mas de lo indicado en los documentos
contractuales y si el Supervisor lo requiere, excavara hasta obtener los niveles correctos,
sin que por ello se le reconozca costo extra.

El relleno se efectuara por capas sucesivas cuyo espesor sera aprobado por el Supervisor,
pero en ninglin caso serd mayor de 15 cms. cada capa se compactarad siguiendo el
procedimiento adecuado para obtener la densidad minima requerida.

No se iniciara el relleno de la capa siguiente si el anterior no se ha compactado como antes
se explico.

La densidad de la compactacién se controlara presionandose sobre el area compactada
con una varilla de 1/2" de diametro. No se permitira una penetracién mayor de 5 cms.

El material sobre excavado se evaluara o sustituira por cualquiera de los métodos siguientes:

a)
b)
c)

d)

Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado el mismo se usara rellenando
y compactando en la forma descrita.

Si el suelo es predominantemente arcilloso, se usara para relleno una mezcla de arena y
dicho material, en proporcion volumétricade 1 a 1.

Si el material es de baja plasticidad se usara una mezcla volumétrica de una parte de
cemento con veinte partes de dicho material.

El Contratista podré, si el Supervisor lo aprueba, usar otros métodos de sustitucion.

DESALOJO Y DISPOSICION FINAL
Después de terminado el relleno compactado hasta los niveles proyectados, el material sobrante sera
desalojado del area de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la forma que disponga el

Supervisor.

MEDICIONES.

El Contratista establecera perfiles del terreno al inicio del trabajo, de comun acuerdo con el Supervisor, a fin
de medir con precision el volumen cortado, (no incluye pisos en general).

El Supervisor establecera puntos de referencia, que no deberan ser removidos y que serviran para verificar
los niveles terminados y relacionarlos con los originales.
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Se mediran en su posicién original los M3 efectivamente excavados, usando el "Método del Promedio de
las Areas", aplicado a las secciones transversales tomadas antes y después de efectuados el corte y la
unidad de medida para el corte sera el M3 compactado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
La excavacidn sera pagada por metro clbico y el volumen sera determinado con base en la cuadricula del
terreno, indicando los niveles antes y después del corte.

Para efectos de pago, el volumen de la excavacién para cajas sera delimitado en su altura por el nivel de
fundacion de la estructura a construirse y el nivel del piso existente.

Para efectos de pago de las excavaciones y sobre excavaciones, se estimara el volumen expresado en
metros cubicos (con aproximacion de un decimal), del material realmente excavado conforme a las
dimensiones de las excavaciones y sobre excavaciones indicadas en los planos.

RELLENO COMPACTADO.
Este relleno se pagaré por metro cubico, y se contabilizar4 descontando el volumen de la estructura y
tuberias enterradas de las excavaciones.

DESALOJO
El desalojo seré pagado por metro clbico, volumen que sera determinado con base al contenedor que lo
transporte, el cual debe ser determinado en la obra.

TRAZO LINEAL PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE AGUAS RESIDUALES Y CAJAS.

Para el trazo se deberd usar nivel fijo. Los puntos principales del trazo se amarrarén a la poligonal del
levantamiento topografico, como punto de referencia se consideran los esquineros principales de los
edificios existentes.

Una vez ubicados los puntos principales se procedera a la construccion de las niveletas. Todas las niveletas
de una misma terraza deberan quedar colocadas a un mismo nivel.

La Supervision revisara y aprobara el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando que la distancia
entre los puntos esté de acuerdo al plano, una vez colocadas las niveletas se revisaran los niveles de la
misma y se comprobaran nuevamente las distancias.

El Contratista iniciara las excavaciones hasta que el Supervisor haya autorizado el trazo y niveles. Previo
al inicio de cualquier trabajo que dependa del trazo, se debera haber obtenido la aprobacion de este tltimo
por parte de la Supervisién, debidamente escrito en la Bitacora.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El costo de este rubro seré por suma metro lineal (ml) para tuberias y por unidad para cajas.

Todos los materiales utilizados en la construccion de estas obras provisionales, una vez cumplida la finalidad
de estas, seran propiedad del Contratista.

MATERIALES Y NIVELACION DE TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS.
Se debera respetar los didmetros, accesorios, tipo de material, pendientes o todo lo plasmado en los planos.
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Todos los materiales, tuberias, conexiones, vélvulas y accesorios que se instalen en la obra deberan ser
nuevos de la calidad especificada, sin defectos ni averias y bajo Norma.

Cuando no se indigue en los planos o especificaciones la Norma, Ia clase de un material o accesorio, La
Contratista deberd suministrarlo de primera calidad, a satisfaccion y aprobacién de la Supervision. Los
accesorios iguales o similares que se instalen deberan ser producidos por el mismo fabricante. No se
permitira usar en |a obra la tuberia desmontada y accesorios de la instalacion provisional,

Los materiales a usarse deberan llenar las normas siguientes:

- Distribuciéon de Agua Potable: Agua fria, tuberia de g 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5 Norma ASTM D-2241,
con accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) segun norma ASTM D-2466 o tuberia PVC segun norma
AWWA C-900.

- Tuberias y accesorios para drenajes de aguas negras y/o pluviales en el interior y exterior de la unidad
y hasta las cajas de registro seran de PVC, segin norma ASTM-F891; ASTM-D3034; ASTM-F949,
ASTM-F679; ASTM-F477; ASTM-D3212; ASTM-F2736; ASTM-F2764; ASTM-F2762; ASTM-F2763;
ASTMD2680; ASTM-A746; ASTM-F2947.

VALVULAS.
Las vélvulas de compuerta, reguladoras de presion, de retencidn, anti golpe de ariete, ventosas, de
mariposa, globo, etc., asi como los hidrantes de columna deberan satisfacer las normas siguientes:

Valvulas de compuerta de hierro fundido montadas en bronce doble disco o disco sélido, vastago no
ascendente: AWWA C-500 para redes de distribucién y valvulas de compuerta Ho. Fo. con vastago
ascendente con torre y tornillo externo a instalar en plantas de bombeo, ANSI B16.1 clase 125y 250. (presion
maxima 200 y 450 PSI, respectivamente).

Valvulas de compuerta de asiento elastico, AWWA C-509 y 515, para aplicaciones similares a la anterior.

Valvulas swing-check, cuerpo de Ho. Fo. montadas en bronce AWWA C-508 ANSI B16.1-2.

AGUA POTABLE.
Los diametros de las tuberias a instalar en esta partida seran de @ 1/2” PVC 315 PSI SDR 13.5 o0 segun se

indique en planos y Formulario de Oferta.

En caso de existir tuberias de mayor diametro, deberan seran de PVC 250 PSI Junta cementada (& 1") o
Junta Répida (=@ 2"), las tuberias de PVC 315 PSI (@ 1/2") rumbo a la alimentacion de artefactos ira
embebidas en las paredes (en caso de poderse) o por piso existente), en aguas negras seran @ 2"y @ 4'de
PVC 125 PSI JC, tal como se establece en los planos

AGUAS RESIDUALES.

Los diametros de las tuberias a instalar en esta partida serén de @ 2" y @ 4" 125 PSI o segun se indique en
planos y Formulario de Oferta. Las tuberias de @ 2" seran aquellas que drenan lavamanos, ventilacion en
aguas negras, lavabos, registros y tapones inodoros. Para los servicios sanitarios y registros seran de
diametro @ 4"
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AGUAS LLUVIAS.

Los diametros de las tuberias a instalar en esta partida seran de @ 4", @ 6", @ 8"y @ 10" 100 PS! 0 segun
se indique en planos y Formulario de Oferta.

Los tubos que pasen a través de paredes o estructuras pasaran por medio de camisas cortadas de retazos
de tuberia de hierro galvanizado en didmetro mayor, el espacio anular que quede entre la camisa y el tubo
se llenara con componente elastomérico.

Las tuberias aguas residuales deberan instalarse paralelas, sin cambios de direccion innecesarios, formando
angulos de 459, YEE, segun se indique en los planos y no deberan formar arcos entre apoyo y apoyo.

La separacion entre tuberias paralelas debera ser tal, que permita facilmente el trabajo de mantenimiento y
nunca menor a lo indicado en a tabla siguiente, considerando al tubo de mayor diametro.

DIAMETRO:
10 13 19 25 32 38 51 64 76 100 150 mm
3/8" 172" 34" 1" 1411 2 212" 3 4" 6"

SEPARACION:
50 64 64 75 75 75100 100 150 150 mm

Las tuberias deben conservarse limpias, tanto en su exterior como en su interior. Para evitar que estas
reciban materiales extrafios, deberén dejarse tapadas todas las bocas al ser instaladas las valvulas y
equipos o continuando los trabajos cuando el programa requiera la ejecucion parcial de ellos.

Los soportes de las tuberias deben sujetarse de las paredes, losas, columnas o vigas, por medio de
abrazaderas prefabricadas o de solera de hierro, ancladas con anclas o PErnos expansores.

Para tuberias verticales la separacion maxima entre abrazaderas debera ser de 2.00m.

Las tuberias roscadas deben ajustarse correctamente a las conexiones, ambas deberén roscarse con
herramientas dimensionales.

Las tuberias se cortaran en longitud correcta para evitar deformaciones o esfuerzos innecesarios, en los
angulos, asi como para evitar acoplamiento entre conexiones cuando la distancia entre éstas sea menor
que la medida comercial del tubo.

Si los planos lo especifican, se colocaran valvulas en los lugares indicados en el proyecto o donde
obviamente de acuerdo a la buena practica de la Ingenieria se necesiten, asi como del didmetro y de la
capacidad que el Proyecto requiera.

Se debera considerar las juntas flexibles para sismos y la soporteria debera considerarse de las propiedades
y caracteristicas que permitan movimientos en las tuberias y dafios en las conexiones.

MONTAJE DE CANERIA PVC,
Las juntas en tuberia PVC. se efectuaran de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Las tuberias de PVC. deberan limpiarse perfectamente y eliminar cualquier elemento
extrafio que se encuentre en su interior, pudiéndose utilizar para ello soplete de aire o agua
a presion.
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El corte de la tuberia debera ser a 90° con relacién a la tuberia y suficientemente recto para
evitar que queden huecos en el interior de la conexién y se acumulen impurezas.

Se puede utilizar un cortador para tubo, una segueta de diente fino o un serrucho de
carpintero, en combinacién con una guia que facilite lograr los cortes a escuadra.

Se debera hacer un chaflan en el extremo del tubo, para quitar toda la rebaba del corte y
permitir un facil acoplamiento con las conexiones. Debe asegurarse que la ranura de la
campana y anillo estén completamente limpios, para que el anillo pueda empalmar
perfectamente en ella.

Se colocara el anillo en la ranura en forma correcta, evitando que quede torcido. Esta
operacion se facilita humedeciendo el anillo previamente con agua limpia, (no utilice
lubricante para este propésito).

Se limpiara con un pafio toda la circunferencia exterior de la tuberia hasta la marca de color.
Se limpiara la superficie exterior del tubo e interior de la conexion, con ayuda de un limpiador
como el que suministran los mismos fabricantes de las tuberias.

Se aplicara el lubricante a toda la pared exterior de la tuberia hasta una distancia de 50mm.
del externo, incluyendo el chaflan. La pelicula del lubricante debera tener el grueso de una
mano de esmalte aplicado con brocha.

Deberg asi mismo, emplearse en dichas uniones de campana y espiga un lubricante que
facilite la instalacion de la tuberia, al mismo tiempo que permite libertad de movimiento axial
a la tuberia, para absorber las dilataciones y contracciones producidas por los cambios de
temperatura sin someter el tubo a esfuerzos excesivos.

Se puede aplicar el lubricante con un pafio o lienzo, con guantes, esponja o con la mano
limpia.

Cuando las dos partes a pegar se encuentren limpias de grasa, se deberé insertar el tubo
en el accesorio de conexidn y confirmar la profundidad de insercion del tubo, el cual se debe
marcar con un lapiz. A este punto se le llamaréd "punto cero", ya que éste varia entre
conexion y conexion, debido principalmente a la tolerancia admisible en la fabricacion de
las piezas.

Una vez comprobado el "punto cero", se procedera a untar en forma uniforme el cemento
solvente, se deben revestir totalmente ambas paredes, tanto la del tubo como la de Ia
conexién a unir. La cantidad de cemento a usar deberé ser aproximadamente 0.02 gramos.
por cm2 a la temperatura ambiente.

Después de haber revestido en forma adecuada a ambas conexiones, el tubo debe ser
introducido con habilidad debiendo verificar que el punto cero haya sido cubierto. Se hara
un giro de un cuarto de vuelta hacia la izquierda y luego a la derecha, volviendo a la posicion
original y apretando fuertemente contra el fondo de la conexion de la tuberia durante un
minimo de 30 segundos.

Todas las tuberias finales, deberan taponearse en sus extremos antes de conectarse a los
aparatos 0 accesorios a los que van a dar servicio mediante tapones hembras def mismo
material y diametro uniéndose en la misma forma que la descrita en los parrafos anteriores.

Estos tapones no se quitaran hasta que no haya sido aceptada la prueba hidrostatica,
cortando los tapones para que |a tuberia quede lista a recibir el artefacto.

No se permitira tapar con tierra las zanjas en donde se conducen las cafierias, ni tampoco
cubrir los ductos horizontales hasta que la Supervision haya aceptado las pruebas
hidrostaticas.

SUSPENSIONES Y ANCLAJES.



Seccién VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 159

Las tuberias para bajadas de aguas lluvias que se indican en los planos se sujetaran a los elementos
estructurales mediante soportes multiples, cuyo disefio y separacion sera aprobado por la supervision.

Los anclajes seran a base de anclas o pernos expansores metalicos o anclas para herramientas de
explosion.

MATERIALES DE ACOPLAMIENTO.
Los acoplamientos entre rosca macho y rosca hembra deberan efectuarse usando para su sellado
unico y exclusivamente cinta teflén de 1 cm. de ancho, teniendo especial cuidado en que el sentido
de colocacion de dicha cinta sea el mismo que el de la cuerda para evitar que sea rechazado al
instalar la conexién.
Para unir la tuberia y las distintas conexiones, debera usarse cemento solvente especial para PVC
con las indicaciones siguientes:
1- Tipo secado rapido para conexiones menores de @2" de diametro.
2- Tipo de secado lento para conexiones mayores de @ 2" de diametro.

Pendientes minimas.

Las tuberias horizontales con diametros de @ 24 mm o menores se proyectaran con una pendiente minima
del 1%.

Las tuberias horizontales con diametros de @ <2 mm o menores se proyectaran con una pendiente minima
del 2%.

Todos los accesorios deberan ser Policloruro de vinilo (PVC) segtn norma ASTM D-2466 en los diametros
mostrados en planos.

Medicion y forma de pago.

Toda la tuberia se pagaré por metro lineal (ml) en unidades enteras y su precio incluira. En agua potable,
aguas lluvias y aguas negras por metro lineal, la nivelacion de la superficie de apoyo con material selecto,
accesorios, pasatubos y los recubrimientos, proteccion y mortero en las bajadas, anclajes de concreto,
elementos de sujecion, reductores y codos necesarios.

Las cajas por unidad, su precio incluira, materiales y mano de obra y todo lo necesario para dejar
correctamente construidas las cajas.

REPARACION DE PISOS.
Este trabajo se realizaré en &reas donde se instald tuberias, pasillos donde se cort6 el piso para el paso de
las tuberias y se atendera el siguiente procedimiento:

Piso de concreto: Preparacion de la superficie de acuerdo a los niveles y rasantes apropiados y estipulados
por la Supervision se compactara el terreno hasta obtener una superficie firme y pareja. Todo material blando
e inadecuado sera excavado y sustituido por otro apropiado para relleno.

El suelo flojo, pantanoso o inadecuado bajo la subrasante, sera sustituido con el material selecto
adecuadamente compactado, a criterio del supervisor, se colocard una capa de suelo-cemento en
proporcion de 1 parte de cemento por 20 partes de suelo, medidas en volumen, de 15 cm de espesor
compactados hasta obtener el 95% de la densidad maxima del laboratorio.

El concreto tendr4 una resistencia minima a la comprension de 210 Kg/Cm2, a los 28 dias de colocado.
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En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendra especial cuidado que quede sin defectos de
hundimiento, grietas, abultamientos, etc. Para este propdsito no se aplicara mezcla para obtener el acabado,
sino que se lograra golpeando con plancha el concreto antes que comience a endurecer, para que suba a
la superficie un poco de la lechada y en ella pasar la esponja para obtener una superficie lisa y monolitica,
conformandose a las pendientes disefiadas.

Cuando por cualquier causa no se lograran las pendientes disefiadas o la superficie quedara con
abultamientos o depresiones, debera demolerse todo el o los cuadrados afectados, repitiéndose su
construccion; unicamente con autorizacion de la Supervision y mediante el uso de aditivos se permitira la
demolicién parcial. En cualquier caso, todos los trabajos correctivos y los que estos provoquen sera por
cuenta del Contratista.

El piso tipo acera, este piso debera colocarse en todos los lugares donde se demoli6 este tipo. El suelo bajo
este piso sera excavado hasta una profundidad de 30 cms bajo el nivel proyectado de piso, debiendo luego
Re compactarse una capa con el espesor final de 20 cms, es decir que su superficie quedara 10 cms bajo
el nivel del piso terminado.

Esta compactacion se hara utilizando material aprobado por el Supervisor y que sera compactado hasta
alcanzar 95% de la densidad maxima obtenida en el Laboratorio.

El procedimiento de construccion sera igual al descrito en piso de Concreto”.

PISO CERAMICO.
Se efectuara en aquellos lugares donde se cont6 o desmonto el piso ceramico para el paso de tuberias, su

calidad y disefio debera ser el mismo o similar al cortado.

Para su colocacion sobre suelo natural, primero se excavara el sitio hasta una profundidad de 20 cms, los
primeros 10 cm se compactaran con rodillo vibrador hasta alcanzar una compactacion del 95%, los proximos
10 cms, se compactaran de la misma forma, con suelo cemento de proporcion 1:20, luego se colocara una
placa de concreto de 7 cms. de espesor, con un refuerzo de hierro redondo de 1/ 4", en cuadricula de 20 x
20 cms.

Este concreto tendra una resistencia a la compresion de180 Kg/lem2.

La baldosa se mojara por inmersion como minimo 2 horas antes de su instalacién. Asimismo, antes de
instalarla se debera poner a escurrir 10 minutos.

Para la instalacion de esta ceramica, no se permitira el uso de pasta de cemento, se debera utilizar un
mortero especialmente formulado para tal fin, mortero de igual o superior calidad.

Para la separacion de las sisas de acuerdo a los anchos especificados por el Supervisor, debera usar
separadores plasticos en cruz, ya que estos dejaran la separacion de sisas uniformes.
Después de 24 horas se procederéa a zulacrear con una pasta acorde al color del piso cortado o similar.

Medicién y forma de pago.

Si aplica, los pisos se recibiran en unidades completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacion se
verificaran y corregiran: defectos de niveles, alineamiento, escuadras, ladrillos agrietados, descascarados,
quebrados, zulacreadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.
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por metro cuadrado en pisos tipo acera y cerdmicos. El precio unitario debe incluir la compensacion por la
preparacion de la subrasante de material selecto compactado, base de hormigén o cascajo, mano de obra,
herramientas, refuerzos de acero, pulidos y brillados, cizados y todos los servicios necesarios para dejar un
trabajo completamente terminado.

Los pisos de concreto de hormigén incluiran materiales, aditivos, mano de obra, herramientas, preparacion
y sellado de las juntas de dilatacién, etc.

RESUMIDEROS DE PISO (TAPON INODORO), BANOS CON DESAGUE Y PILETA DE ASEO.
Donde se indique un resumidero de piso, éste tendra las caracteristicas siguientes:

e Coladera con rejilla cuadrada de acero inoxidable, removible, atornillada, ajustable.

e Con sello hidraulico.

e Cuerpo cilindrico de hierro fundido, de 15 cm de longitud y 10.40 cm de diametro, terminado con
pintura anticorrosiva. El cuerpo tendra una salida superior con rosca interior de 50 mm de diametro
(conexion roscada para tubo de @ 2°).

o Para las duchas ser4 cuadrado 7.6x7.6cm externas, de empotrar al piso, acabado cromado que
incluye filtro o rejilla para evitar posibles obstrucciones en el desagiie y sello hidraulico.

e En pilas o piletas de aseo sera redondo 2", de empotrar al piso, acero inoxidable, removible,
atornillada y ajustable.

Medicion y forma de pago.
La medicion y pago sera por unidad e incluye todos los accesorios, materiales y mano de obra necesario
para dejar completamente instalado y funcionado el resumidero.

CAJAS PARA RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES Y/O LLUVIAS.

El manejo interno de los colectores sera por medio de cajas de ladrillo de barro segun dimensiones de
planos.

Se construira de mamposteria de ladrillo puesto de lazo y sus paredes descansara sobre la fundacion. Estas
tendran coronamiento de concreto armado para el alojamiento de la tapadera de concreto armado (aguas
residuales) y de parrilla en aguas lluvias. Las paredes tendran repello de 2 cms de espesor minimo y fatiga
de ruptura de 180 Kg/cm2 a los 28 dias.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Su medicién y pago sera por unidad, e incluira todo el material, equipo, herramientas, mano de obra y
cualquier necesario para dejar completamente terminadas las cajas.

Para la caja a reparar, seré por unidad e incluye todo los materiales y mano de obra necesario para dejar
funcionando la caja.

PLANTA DE TRATAMIENTO CON CAPACIDAD DE 700 GALONES PREFABRICADA.

La planta de tratamiento sera un tanque de purificacion con 5 camaras de funcionamiento para una filtracion
por contacto que consiste en un circuito tortuoso controlado, a través de multiples cAmaras aerdbicas y
anaerobicas en contacto con varios tipos de peliculas fijas patentadas donde ocurre Ia digestion biologica y
filtracién mecénica.
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La planta de tratamiento sera un tanque de poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFV y la capacidad de la
planta de tratamiento deber tener un valor promedio de 700 GPD. Dicha planta debera contar ademas con
las siguientes especificaciones:

- Certificado NSI/NSF.

- Material: Plastico reforzado con fibra.

- Carga Hidraulica hasta de a 700 GPD.

- DBO de calidad tipica de efluente tipico (10 -20 mg/l).
- TSS de calidad de efluente tipico (10 — 20 mg/L).

- TN de calidad de efluente tipico (10 -20 mgiL).

- Sopladores con un volumen de flujo de aire de 100 L/min de 3.5 CFM, consumo de energia de
1.77 KWh/dia. Presion normal de 18 KPa y 2,6 psi, voltaje nominal de 120V y frecuencia de 60 Hz.

Se debera cumplir con la ubicacion y niveles indicados en planos lo cual no eximiré al contratista de
realizar obra que lleven al buen funcionamiento de la planta.

Sera competencia del constructor entregar un manual de operacion y mantenimiento minimo para la planta
de tratamiento, asi como la capacitacién del personal en el manejo y control de la misma, siendo el
contratista el responsable de su operacion y mantenimiento por 6 meses una vez se haya puesto en
funcionamiento la planta de tratamiento.

La recepcién final de la planta se otorgara luego de entregar pruebas de laboratorio (certificado) que
certifiquen que el efluente esta dentro de la normativa salvadorefio.

CAMARA DE SEDIMENTACION:

Todas las aguas residuales domésticas deben pasar a través de la camara de sedimentacion para lograr la
separacion de solidos y grasas antes de ser introducidas en la camara anaerdbica. La salida de la camara
de sedimentacion debe estar equipada con tres (3) puertos de descarga conectados a la cdmara de filtracion
de contacto anaerdbico de modo que solo el flujo del proceso desde la cdmara de sedimentacion se desplace
a la camara anaerobica. Los puertos de transferencia deben ser del tamafio adecuado para manejar un
factor de flujo maximo de cuatro sin restringir la salida y perturbar el desplazamiento hidraulico a la camara
anaerobica. Se debe colocar una cubierta de inspeccion extraible en la parte superior de la camara de
sedimentacion para permitir la inspeccion del tanque y del puerto de transferencia. Como medida de
seguridad, |a abertura descubierta debe ser lo suficientemente pequefia como para garantizar que no se
pueda ingresar al tanque para su inspeccion o servicio.

CAMARA ANAEROBICA:
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Todas las aguas residuales domésticas deben pasar a través de la camara de pretratamiento
(sedimentacion) antes de ser introducidas en la camara andxica (anaerdbica). La salida de la camara de
pretratamiento deberéa estar equipada con una T de descarga que se extienda verticalmente hacia el liquido,
de modo que solo el flujo pre-acondicionado desde el area central de la cdmara se desplace hacia la camara
anoxica. La T de descarga y el puerto de transferencia deben tener el tamafio adecuado para manejar un
factor de flujo maximo de cuatro sin restringir la salida y perturbar el desplazamiento hidraulico a la camara
anoxica. Una cubierta de inspeccion extraible sobre la camara de pretratamiento permite la inspeccion del
tanque y la T de transferencia.

CAMARAS AEROBICAS:

La camara aerdbica debe proporcionar un tiempo de retencion de méas de 21 horas del flujo diario ecualizado.
La camara debe tener el tamario suficiente para proporcionar un minimo de 80 pies clbicos de capacidad
de tanque por libra de DBO aplicada. La relacién longitud ancho-profundidad de las camaras aerdbicas se
disefiara para garantizar una mezcla uniforme del tanque y proporcionar un tratamiento éptimo. La camara
de aireacion sera una parte integral del Sistema de trayectoria de flujo y construido en plastico reforzado con
fibra de vidrio o FRP (por sus siglas en Inglés). La camara de filtracion aerdbica final consistira en filtros de
tipo tabla y cilindros de malla hueca, que al tiempo proporcionaré una zona rica en oxigeno. Estos medios
promoveran la digestion aerébica de microbios, la filtracion de solidos y la nitrificacion de nitrgeno
amoniacal a nitratos. La camara aerobica también utilizara la ecualizacion de flujo cuando el nivel del agua
exceda el nivel bajo del agua, el agua tratada se descargara a través de la bomba de recirculacién de aire
de regreso a la camara de sedimentacion. La camara aerobica descargara el efluente tratado a través de la
bomba de elevacion de aire del efluente cuando el nivel del agua exceda el nivel alto del agua.

DISPOSITIVOS DE ECUALIZACION DE FLUJO:

El sistema debe incluir dos dispositivos no mecanicos, activados por demanda para la ecualizacion de flujo.
Los dispositivos se instalaran con los puertos de ecualizacion de flujo de disefio ubicados debajo del nivel
de liquido normal del clarificador. Si los caudales intermitentes exceden la capacidad de los puertos de flujo
de disefio, el flujo se mantendra aguas arriba hasta que se disipe el flujo intermitente. Si el flujo intermitente
continlia aumentando, el nivel del liquido puede alcanzar los puertos de ecualizacion de flujo sostenido. Con
los ocho puertos en uso, el flujo a través del sistema aumenta mientras continta proporcionando ecualizacién
de flujo a los procesos aguas arriba y aguas abajo. Cada dispositivo de ecualizacion de flujo contiene dos
puertos de ecualizacion de flujo maximo, pero no deberian ser necesarios en un sistema de tamafio
adecuado. Los dispositivos deben controlar las tasas de flujo de fuerza doméstica normales para reducir las
sobretensiones de flujo tipicas. La tasa de ecualizacion de flujo dependera del patrén de carga especifico y
la duracion de las sobretensiones de flujo.

REACTORES DE BIO-PELICULA:

Se producira una reduccion significativa de la materia organica en los medios de filtro del sistema de
tratamiento. Los medios de filtro esféricos deben proporcionar descomposicion de la materia organica. El
flujo de liquido ecualizado desde la cdmara de sedimentacion aguas arriba ingresara a la camara anaerébica
de cada tanque y viajar hacia abajo y se distribuira uniformemente debajo de los medios de filtracién. Los
efectos de la gravedad haran que los sélidos se depositen en el fondo de cada tanque. A medida que el
liquido viaja a través de los medios de crecimiento patentados, se producira una mayor reduccion de la
materia organica. La sedimentacion y consolidacion adicionales de solidos se llevaran a cabo aguas abajo
de los medios filtrantes. Después de pasar a través de los medios de filtracion para el pulido final, el liquido
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altamente tratado fluiré hacia las zonas de efluentes finales antes de salir de los filtros a través de la bomba
de transporte de efluentes o el vertedero de desbordamiento de efluentes.

PANEL DE CONTROL.:

El panel de control esta conectado al sistema de tratamiento y monitorea el nivel de agua del tanque y la
operacion del soplador. Se activara una bocina audible y una luz de baliza roja en el caso de que el tanque
tenga una condicion de agua alta o si el ventilador deja de funcionar (lo que provoca una caida de presion).
El panel de alarma / control esta equipado con un interruptor de palanca de 3 vias (Prueba-Normal-Silencio)
que permite verificar el funcionamiento correcto al cambiar el interruptor del panel lateral al modo "Prueba”.
La bocina sonara y la baliza roja se activara mientras el interruptor se mantenga en la posicion "Prueba”.
Cuando se suelta el interruptor, volvera a la operacion normal. En el caso de una condicién de alarma, el
interruptor "Silencio" puede activarse para silenciar la alarma sonora. Sin embargo, la baliza continuara
parpadeando hasta que se restablezca el funcionamiento normal, en cuyo caso la alarma se reiniciara y se
borraran las alarmas tanto audibles como visuales. Si en algin momento se produce una nueva condicion
de alarma, el modo "Silencio" caducara y la bocina de la unidad comenzara a sonar nuevamente. Todos los
conductos entre el panel de alarma y el tanque de tratamiento deben sellarse para evitar fugas de gas en el
panel.

SOPLADOR DE AIRE:

El soplador de aire se instalara en un lugar por encima del nivel del agua para garantizar que la unidad del
soplador no se sumerja durante las inclemencias del tiempo. El ventilador esta disefiado para usar un circuito
nominal de 120 V y debe estar conectado a la fuente de alimentacion por un electricista calificado. La
conexién de la linea de aire al tanque de tratamiento debe cumplir con la norma de sellado ASTM C990-96
para evitar la transmision de gas séptico al panel de control. El soplador de aire debe cumplir con los
siguientes requisitos que se enumeran a continuacion:

1.El soplador de aire debe estar lo mas cerca posible del panel de control.

2. Se debe proporcionar una plataforma de concreto o equivalente para la unidad de soplador para minimizar
las vibraciones mecanicas.

3. El soplador de aire debe estar ubicado en un &rea para permitir el acceso sin obstaculos para la inspeccion
y el mantenimiento.

4. El soplador de aire debe ubicarse en un espacio bien ventilado, protegido de la luz solar directa y protegido
de elementos como |a lluvia directa.

5. La vida util del soplador no debe de ser menor a los 10 afios.

Certificaciones de Desempefio Internacionales; El Sistema debe de contar con las siguientes certificaciones
de desempefio y calidad internacional:

1.NSF

2. Australian Standard

3. Certificado Ley de Jokaso Art.16

4. Certificado de Operacion del Intituto Aleman de Construccion

SOBRE EL MANEJO DE LODOS

Para el manejo de lodos subproducto de los sistemas de tratamiento de aguas residuales se debera contar
con un sistema de deshidratado de lodos, para ser manejados como desechos bicinfecciosos y ser tratados
por medio de autoclave y dispuestos en los rellenos sanitarios autorizados.

Valores maximos permisibles de parametros para verter aguas residuales de tipo especial a cuerpo receptor.
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DQO: <150 mg/L
DBO5: <60 mg/L

Solidos sedimentables: <1 mg/L

Solidos suspendidos: <60 mg/L

Grasas y aceites <20 mg/L
Coliformes totales <200 cfu/100 mL
Nitrdgeno Total (NT) <50 mg/L
Fésforo Total (FT) <15 mg/L

Indispensable el Tratamiento y disposicion de los biosolidos resultantes del proceso de tratamiento.

Entre las obras necesarias para su instalacion se requieren: excavacion, preparacion de base, relleno
compactado, tablero electrico, tablero de alarma, construccion de piso y pretil sobre planta de tratamiento,
soplador eléctrico y caseta, tanques de bombeos, asi como por la propuesta, los equipos que sean
necesarios.

Se debera presentar memoria de calculo Para cada proceso, indispensable la incorporacion de la tasa de
produccion total de lodos y purga de los mismos en verano e invierno, presentar manual de funcionamiento
y capacitacion de personal, mediciones de efluente durante un afio minimo y limpieza de equipos.

Medicién y forma de pago.
El sistema compacto para tratamiento de aguas residuales ordinarias sera pagado por una suma global
(s.g.), incluyendo todas las obras descritas en estas especificaciones, en plan de oferta y detalle de planos.

SISTEMA DE INFILTRACION.

POZO DE ABSORCION

Se construiran con las dimensiones, materiales, profundidades y demas mostradas en los planos, con ladrillo
de barro tipo calavera puesto de trinchera, se conservaran al menos dos hiladas bajo el tubo PVC, mas
relleno de piedra cuarta tipo escoria volcanica, la solera de contorno sera con refuerzo 3 de @3/8", est. @1/4"
a 15 cm y parrilla con barrillas @3/8" a/c 12cm en ambos sentidos. Incluye tapadera y cilindro de sefial de
ubicacion de pozo.

Medicién y forma de pago.

Cada pozo se pagara por unidad, incluyendo todas las obras descritas en estas especificaciones y/o
mostradas en planos.

;I'RAMPA DE RETENCION SOLIDOS PARA AREA DE ODONTOLOGIA. (SI APLICA)

Se debera suministrar o construir en base a planos, un equipo que permita retener los sdlidos vertidos desde
el mddulo odontolégico, la ubicacion de la trampa de solidos debera ubicarse a la salida del escupidero del
sillén odontologico o fuera del recinto.

Con capacidad de atrapar desechos solidos arriba de una micra.

El filtro debera ser de un material lavable diariamente con duracién de una semana y su ubicacion debe
tener acceso facil para su limpieza diaria.
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La carcasa debera ser de acero inoxidable, con entrada lateral superior y descarga al fondo y contar con las
uniones especiales de entrada y salida.

El equipo debera quedar acompafiado de un respaldo de 200 bolsas de una micra.

Medicién y forma de pago.
Se pagaréa por unidad, incluyendo todas las obras descritas en estas especificaciones y/o mostradas en
planos.

CASETAS COMPLEMENTARIAS

El proyecto contempla la construccion de ciertas casetas que complementan a los médulos principales para
que exista un adecuado funcionamiento de la unidad de salud; estas casetas son: puriagua, caseta para
compresor odontologico, caseta para acopio temporal de desechos comunes y bioinfecciosos, caseta de
bombeo y caseta de vigilancia.

Sin que lo que se describa aqui limite lo indicado en los planos constructivos, cada caseta incluye lo
siguiente:

- Terraceria: las excavaciones y compactaciones que se indican en los detalles de planos (relleno
con material selecto y suelo cemento).

- Fundaciones: se refiere a las soleras o losas de fundacion que se emplean para cada caso, segin
los detalles de planos.

- Paredes de bloque de concreto: de 15x20x40, con el refuerzo interior que se indica y las soleras
intermedias y de coronamiento que se detallan.

- Pisos: segun su uso, los pisos pueden tener un acabado tipo acera o pulido, piso ceramico.

- Techo: el sistema de techo estara compuesto por polines tipo C y vigas macomber, las que
soportaran una cubierta de lamina metalica froquelada prepintada, similar a la indicada para los
modulos principales, pero sin aislante termoacustico .

- Acabados en paredes: sisado, repello y afinado, pintura; segun se establezca en los planos
correspondientes.

- Instalaciones: se incluira las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas internas que posea cada una
de estas construcciones; por ejemplo, drenajes, luminarias, grifos, etc.

Cada uno de los elementos descritos debera sujetarse a las especificaciones puntuales abordados en los
apartados correspondientes en este documento; asi: elementos de concreto reforzado, paredes, terraceria,
etc. Las aceras perimetrales se consideran por separado.

CASETA PARA EQUIPOS DE BOMBEO.

Se construira caseta para resguardo de los equipos de bombeo y demés accesorios del sistema de
alimentacion de agua potable, sera construida a partir de la losa superior de la cisterna proyectada, con
|ladrillos de concreto 15x20x40cm y para las dimensiones y refuerzo estructural mostradas en planos.

La caseta se debera ajustar al tamafio requerido para el manifold de elementos propios de sistema de
bombeo, en tal sentido podra modificarse su ubicacion, dimension y demas elementos, para lo cual el
contratista presentara la alternativa a la Supervision y Administracion del proyecto para su aprobacion y
ejecucion, sin que esto genere costo adicional para el propietario.

La caseta debera contar con puerta metalica, mocheta de £11/2"x11/2"x1/8", estructura de tubo
estructural chapa 14 de 1"x1", forro de lamina de hierro de 1/32", portacandado, candado de 120 mm,
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puerta de dimensiones 1.80x1.60 m; con refuerzo vertical #3 @ 60 cm, anclado a losa superior de cisterna,
techo a base de Lamina metalica estandar (aleacion aluminio-zinc), calibre 26 y su conexion eléctrica.

Medicién y forma de pago.
Las casetas para resguardo del equipo de bombeo, puriagua y compresor ser& pagada por una suma global
(SG), incluyendo todas las obras descritas en éstas especificaciones y en los planos.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 2.0 HP

Sistema hidroneumatico en cisterna.

Se instalara dos bombas centrifugas de 2.0HP, una en Stand by (segun se indique en los planos) con tuberia
de succion de 1 1/2" a 2" situada sobre la valvula de pie que permitira el cebo constante de la tuberia de
succion. Esta bomba funcionara en el rango de 40 - 70 PSI con tuberia de salida de @ 2" que garantiza 2.5
Lt/sg.

La red de distribucion estar conformada por tuberias de PVC de @2, 1", %" y 1/2" .

Las valvulas deberan ser cuerpo de bronce y fabricadas segtn norma AWWA C 500 para 175 PSl.

(Vastago no levadizo con sentido de cierre igual al de las agujas del reloj).

Caracteristicas de los Accesorios:

- Las tuberias de conexién entre la bomba y el tanque hidroneumatico de 120 galones, seran de hierro
galvanizado cédula 40.

- El sistema debera contar con valvulas de control y valvulas check

- Se dispondra de uniones universales de conexion entre la bomba y el tanque, para poder efectuar
un reemplazo de la bomba o el tanque en forma répida.

- Debera haber union universal en la tuberia de succién, para facilitar el reemplazo de la valvula de
succion (granada)

- Tablero eléctrico, maneta de control automatico y manual con luces indicadoras, funcionamiento de
bomba, sensores de nivel para monitorear y controlar la cantidad de agua en tanque y cisterna. Para
proteccion de motor de bomba se usara un Guardamotor y un relé de sobrecarga.

Medicion y forma de pago

El sistema hidroneumatico sera pagado por unidad (SG), incluyendo todas las obras descritas en estas
especificaciones, en plan de oferta y en los planos.

Suministro e Instalacion Grifo de bronce

Los grifos en el exterior, seran de bronce de la mejor calidad, llave sencilla @ 1/2" con rosca para manguera,
colocados en las paredes de la edificacion o en pedestal de concreto con niple de hierro galvanizado de
81/2"., seglin se indica en los planos.

Medicion y forma de pago.

Se pagaran por unidad, incluyendo anclajes, niples y todas las obras descritas en éstas especificaciones y
en los planos.

Valvulas de Flotador.

La valvula de flotador serd del tipo hidraulicamente operada con diafragma, cuerpo de bronce, acero
inoxidable o bronce ASTM-A126 clase B tipo globo, junta a bridas clase ANS| 125,

Medicion y forma de pago.
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La valvula se medira por unidad suministrada e instalada (c/u) e incluye accesorios y materiales para su
correcta instalacion, incluye también soportes.

TANQUE PARA AGUA POTABLE
Reparacion de torre metélica existente de tanque elevado para agua potable y cambio de tanque para agua
potable de 2500 lts de capacidad.

El suministro e instalacion incluira, tanque que evite la reproduccidn de bacterias, resistente a la intemperie
Jincluye accesorios accesorios para llenado y salida con su filtro de anillos, fabricado en polietileno de alta
densidad.

CISTERNA 30.0 M3.

Se construira cisterna segln capacidad de almacenamiento de agua indicada. Sera construida a partir de
una losa inferior de concreto reforzada. Paredes de barro cocido o block de concreto. Solera intermedia,
solera de coronamiento y losa superior de concreto reforzado.

Las paredes internas y losa inferior deberan de ser repelladas con impermeabilizante y tener un acabado
pulido. En una de las paredes se deberan colocar peldafios de hierro # 6 @ 40 cm. con aplicacion de dos
manos de anticorrosivo y una mano de pintura de aceite.

Se debera colocar apoyo externo para descenso con refuerzos verticales # 4 y peldafios # 3 a cada 15cm
empotrado en solera de coronamiento. Incluye tapadera de lamina de hierro con marco de angulo de hierro
con refuerzo de pletina de hierro de 1/2” x 3/16”, haladeras de hierro redondo liso de 5/8" con aplicacion de
dos manos de anticorrosivo y una mano de aceite que deber4 ser aplicada con soplete. A esta tapadera
debera colocarsele portacandado de lamina pletina de hierro de 1 %" x 3/16" y candado para intemperie de
60mm, de primera calidad.

El detalle de la cisterna ha sido incluido en los planos. Adicional a la construccion de esta, se debera
considerar la construccion de una caseta para equipo de bombeo, segun detalle en planos constructivos.

Medicién y forma de pago

La cisterna sera4 pagada por una suma global (SG), incluyendo todas las obras descritas en éstas
especificaciones y en los planos, LA CUAL SE DEBERA DEJAR COMPLETAMENTE LLENA DE AGUA
POTABLE PARA SU PRIMER USO.

SISTEMA PURIAGUA,

Se refiere al equipamiento basico de la caseta para puriagua, por medio de grifos PVC a instalarse en la
pared, mas el suministro de los depdsitos o bidones de preparacion de la solucién, que contenga grifos o
chorros de salida (son tres). No incluye la bomba ni su conexion eléctrica. incluye grifo de pvc con llave
sencillade @ 1/2" con rosca para manguera.

Medicion y forma de pago
Sera por suma global s.g., que incluye la instalacién de los chorros en pared y el suministro de los tres
bidones debidamente aprobados por el area de saneamiento de la unidad de salud.
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CAJAS 50X50CM PREFABRICADAS PARA VALVULAS DE AGUA POTABLE.

Seran de concreto prefabricada en piezas o de armar, deberan cumplir con las especificaciones  técnicas
exigidas por ANDA, medidas 50 x 50 x 45 cm. Y estaran conformados por el ensamble de 4 piezas,
prefabricadas de concreto de 45 x 50 cm. y un espesor de 5cm. Se complementan con un marco y una
tapadera de concreto reforzado con una platina de 1 % x % y una cuadricula de varillas de acero de & V4
separadas a 12 cm.

Medicion y forma de pago
Sera por unidad de caja debidamente armada, instalada y anclada a acera o suelo terminado.

CAJA DE CONEXION EN UNIDAD DENTAL

Para Unidades Odontoldgicas (Sillones Dentales) se debera construir caja de conexiones con 25 cm de
profundidad y en un &rea de 25 cm x 25 cm segln detalle en planos, sera a base de concreto simple
195kg/cm2, el fondo de la caja poseera una capa de 15 cm de grava por debajo de los 25 cm libres
respectivos a las tuberias de preinstalaciones

Para Unidades Odontologicas (Sillones Dentales) se debera construir caja de conexion; segun detalle en
planos constructivos, con las siguientes caracteristicas:

o Acometida de agua potable en tubo PVC de 14" é %" con vélvula de control de bola
control @%" para poder conectar el suministro de agua a la unidad odontoldgica.

e Drenaje: dejar mecha a una altura de 10 ¢cm. de tubo PVC de 2" de diametro.

e Aire comprimido: dejar dentro de coraza plastica, tecnoducto o cualquier material
plastico resistente, que aisle la tuberia de cobre del contacto con la superficie del
suelo, con un diametro de %" 0 1", seglin convenga. Se dejara una mecha de 20 cm
de altura sobre el NPT, el tubo de cobre sera de ¥4" si la distancia hasta el compresor
es menor a 10m, caso contrario utilizar tubo de cobre de 3/8”

e Eléctrico: dejar 3 cables AWGH#12 (o su equivalente) para equipo a 120VAC con
proteccion de 20 Amperios, estos cables representan Linea, Neutro y Tierra. Altura de
tuberia eléctrica de @3/4"saliente del nivel del piso a 15 cm, y estar bajo el nivel de
piso terminado, mas todo lo detallado en planos.

La ubicacion seré la que se determine en base a posicion final del sillon y conforme lo requiera la
especificacién propia del modelo de sillon a instalar.

Medicién y forma de pago
Sera por unidad de caja debidamente armada, instalada y anclada en suelo terminado.

PRUEBA DE PRESION Y DE HERMETICIDAD.
Todas las tuberias de agua potable deberan ser probadas hidrostaticamente, a dicha prueba asistira un

representante de la Supervision y del Contratista y se levantara un acta dando fe de que la prueba ha sido
realizada.

Para la prueba se seguiran los siguientes pasos:

a) Se colocara una bomba de pistén para ser operadas manualmente en uno de los
extremos de la red y taponeados todos los demés extremos.
b) Se inyectar agua a la red a través de la bomba manual provista de manometro,

valvulas de compuerta y de check para evitar el retorno del agua a la bomba.
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c) Luego de que la red este completamente llena y sin camaras o burbujas de aire,
para evitar una lectura errénea en el manémetro, e procederé a elevar la presion a
250 Ibs/pulg2.

d) Luego de obtener la presidn de prueba se chequeara toda la tuberia para detectar
las posibles fugas y corregirlas.

e) La tuberia que se esté chequeando debera permanecer con presion durante una
hora pudiéndose permitir una variacién de hasta 2 Ibs/pulg2 méas o menos.

f) Luego se bajara la presidn y se podra dar por recibida la tuberia, después se

procedera a conectar con los equipos 0 muebles sanitarios.

PARA AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS.

Todas las tuberias para aguas negras, cajas de conexion, seran probados a tubo lleno durante 24 horas
verificandose de que los tubos no estén sudados y que el nivel del agua perdida no sea mayor del 10% del
volumen de agua utilizada para la prueba. Para ellos se utilizarén tapones de concreto en los cambios de
nivel para probar seccidn por seccion y que en todo momento tanto tuberias como cajas se encuentren en
el mismo nivel de agua.

Se hara una prueba de hermeticidad y estanqueidad al sistema de hidraulico correspondiente previo a la
compactacion de zanjas o de la colocacion de artefactos sanitarios. Todas las pruebas se haran por
secciones como lo indique la Supervision.

Se taparan perfectamente bien todas las aberturas y se llenara la seccion a probar por la abertura més alta,
el agua debera permanecer cuando menos 24 horas, inspeccionando la tuberia después de transcurrido
este tiempo. No se aceptara la seccion en prueba, si hay salida visible, o el nivel de agua, baja del nivel
original.

Cualquier evidencia de fuga en una tuberia o algun accesorio defectuoso, sera corregida de inmediato,
reemplazandolo o haciendo nueva junta, usando material nuevo, segun el caso.

Medicién y forma de pago.

Las pruebas de presion y hermeticidad se pagaran por metro lineal (ml) de tuberia, instalada y probada,
incluird el agua de prueba, taponeado de tuberias, tapones de prueba, reparacion de fugas, resanes de
cajas, equipo y materiales, mano de obra, instalacién provisional y todo lo necesario para dejar acorde la

partida.

Apertura y reparacion de cordon cuneta para descarga aguas lluvias.
Con el objeto de conectar la tuberia de descarga de aguas lluvias, para descarga final en canaleta de calle
existente, se deberéa contar, demoler o crear agujero en el corddn cuneta existente e instalar en este la
tuberia de aguas a estos.

La posicion final la determinara el supervisor y estarg sujeta a las condiciones del lugar de descarga, la
reparacion incluye el concreto, pulido y afinado de toda la superficie intervenida para instalacion de Ia
tuberia de descarga de aguas lluvias, asi como cualquier otro que por naturaleza del lugar sera necesario
hacer.

Medicion y forma de pago
Sera por unidad de mecha final descarga aguas lluvias debidamente instalada, anclada a cordén, reparada
y afinada.
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ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS.

Artefactos sanitarios.

Esta seccidn describe el suministro, instalacion, puesta y regularizacion de todos los artefactos sanitarios y
sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, poceta, etc., para el buen funcionamiento en toda la
Unidad.

Deberan ser de primera calidad, libres de defectos de fabricacion o imperfecciones y tendran sus accesorios
y conexiones listos para funcionar.

Para el facil desmontaje de un inodoro, estos deberan instalarse montados sobre el piso con brida PVC y
tornillos de fijacion, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor para plastico.

Los sumideros de piso (tapones inodoros o coladeras) seran colocados en todas las areas de servicios
sanitarios, aseos y lugares donde se haya indicado en planos su instalacién, de manera que queden al nivel
del piso terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de escurrimiento.

Los lavamanos y pocetas se colocaran segun el caso; montados directamente en la pared o sobre losas de
concreto, con los accesorios de sujecion que el fabricante recomiende. La Contratista protegera todas las
tuberias, valvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo del trabajo contra cualquier dafio por golpes o
accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta la entrega final
de la obra para evitar que sean usados. La Contratista sera el Unico responsable por los accesorios y
artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su recepcion.

Para todos los artefactos que seran suministrados, debera incluirse la correspondiente “valvula de &ngulo o
control de latén” que cumpla las especificaciones ya mencionadas en estas especificaciones. Dicha valvula
debera ser colocada a una altura de entre 0.15 a 0.25m sobre el nivel de suelo para los inodoros y para los
lavamanos y fregaderos a una altura entre 0.30m a 0.55m sobre el nivel del suelo. Debera suministrarse e
instalarse el correspondiente tubo de abasto flexible metalico de 1/2 pulgada entre la valvula de bola y el
grifo o valvula entrada en el inodoro.

* [nodoros de una pieza.

Seran de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, descarga mediante palanca o botén, que incluye
asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios de instalacion como valvula de control, tubo de abasto, bridas
PVC para instalacion, cobertores de pernos de anclaje, partes intemas esmaltadas, desagiie al piso,
consumo de 3.0-6.0 litros por descarga maximo (0.8-1.6 galones por descarga) y todo lo necesario para
dejarlo correctamente instalado.

Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser
hechos por pedido especial al fabricante.

Las bridas PVC y tornillos de fijacién, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor para
plastico.

= | avamanos ceramico
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Serén del color indicado en la seccion de acabados de estas especificaciones, con dimension minima Ancho
46 cm, Alto 84 cm y Profundidad 40 cm, de loza vitrificada, cero absorciones a la humedad y de un agujero.

Los lavamanos seran equipados con desagtie sencillo cromado, sifén metalico de 1 1/2" (a la pared o piso)
y chapeton cromado, tubo de abasto flexible metélico de @ 1/2" y valvula de control @ %", de latén, con
conector angular de 3/8", cadena con tapén. Se colocara a la altura especificada en planos (entre 80cm y
90cm sobre el piso terminado).

Seran ubicados en los lugares donde se indique en planos.

Se debera incluir grifo metélico mono-comando de un % de giro horizontal, libres de plomo y de primera
calidad y sin mezclador.

Ellavamanos sera aprobado previamente por la Supervision.

»  Suministro e Instalacion de Mueble con UNA o DOBLE poceta de acero inoxidable.
Suministro e Instalacién de Mueble con pocetals de acero inoxidable de 50x50cm y 25¢m de profundidad
(medidas internas) para lavado de material quirrgico, incluye griferia tipo cuello de ganso de metal cromado
con palanca mono comando de 1/4 de giro, tubo de abasto, valvula de control, chapetones, sifén de desaglie
cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado.

Debera ser manufacturado de catélogo, de acero inoxidable tipo 304, con un grifo cuello de ganso. Todos
los accesorios incluidos de fabrica, descarga a la pared, abasto y descarga de acuerdo al modelo propuesto.

= Medicion y forma de pago.
Los artefactos y accesorios sanitarios se pagaran por unidad (c/u) de artefacto y/o accesorio sanitario
instalado, después de su recepcion y prueba de funcionamiento ante la Supervision o segln se especifique
en el Formulario de Oferta.

SUMINISTRO E INST. DUCHA CROMADA COMPLETA.
Ducha y valvula para ducha con regadera; manecilla tipo palanca; ambas de metal cromado, de primera
calidad y bajo Norma.

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO MONTADO EN PARED.

Dispensador de jabdn liquido montado sobre pared y de activacion manual: base de acero inoxidable o
plastico para lavamanos de personal, usuarios y limpieza u otro, dispensador de calidad superior y conocida
marca en el mercado nacional, aprobado por la Supervision. Se colocara a una altura maxima aproximada
de 1.2m. Desde el N.P.T.

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA MANOS Y PAPEL HIGIENICO O PORTARROLLOS.

De acero Inoxidable o plastico y de activacién manual, para rollo gigante, de servicio pesado, de acero
inoxidable, plastico u otro dispensador de calidad superior y reconocida marca en el mercado nacional,
empotrados a la pared, aprobado por la Supervisidn. Se colocara a una altura maxima aproximada de 1.20m.
Desde el N.P.T.

BARRA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES
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En las areas de bafios para personas con capacidades especiales y en algunos consultorios (ver ubicacion
en planos), se debera colocar barras de acero inoxidable de 32 mm de diametro, 18" y 36" de largo para
sujecion, colocadas en las paredes laterales a 90 cm de altura en relacion al NPT y con una separacion de
5 ¢m, de la pared. Segun los planos constructivos y el Formulario de Oferta. Estas barras deberan sujetarse
con anclajes apropiados para soportar el peso total de una persona.

Medicién y forma de pago.

Los artefactos y accesorios sanitarios se pagaran por unidad (c/u) de artefacto y/o accesorio sanitario
instalado, después de su recepcion y prueba de funcionamiento ante la Supervision o seglin se especifique
en el Formulario de Oferta.

17.INSTALACIONES ELECTRICAS,

GENERALIDADES

Todo trabajo, incluido en esta seccion se regira de acuerdo a los documentos contractuales, entre los cuales
estan incluidos los planos respectivos, volumen de obras y las presentes especificaciones. El Contratista
proveera todos los materiales y equipo, y ejecutara todo trabajo requerido para las instalaciones de acuerdo
con lo establecido por los siguientes reglamentos, codigos y normas.

Reglamento de Obras e instalaciones eléctricas de la Republica de El Salvador.

El Cédigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)

Normas de la Asociacion para la proteccion contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA)
Underwrite's Laboratories (U.L) de los Estados Unidos.

Asociacion Americana de Estandares (ASA) de los Estados Unidos.

Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos.

Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones.

El Contratista obtendra y pagara por todos los servicios provisionales indispensables para la ejecucion del
trabajo.

El Contratista suministrara e instalara cualquier material o trabajo no mostrado en los planos, pero
mencionado en las especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para completar el trabajo
en forma satisfactoria para el contratante y dejarlo listo para su operacion, aun cuando no esté
especificamente indicado, sin que esto incurra en costo adicional para el contratante.

El contratista tomaré todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o en los planos que estan
a su disposicion que complementan las especificaciones.

El Contratista sera responsable por el cuidado y proteccion de todos los materiales y equipo hasta el recibo
final de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta los dafios causados en la obra.

Todo equipo dafiado durante la construccion, sera reemplazado por otro nuevo, de idénticas caracteristicas.
Todos los materiales o accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado, deberan de ser del
mismo fabricante.

El Contratista debera consultar al Administrador del Contrato sobre cualquier perforacion a realizarse en
elementos de importancia estructural, tales como columnas, vigas, losas, fundaciones etc.

El Contratista considerara en su presupuesto los gastos que ocasionara la reubicacion de cualquier
elemento. Estos cambios no ocasionaran gastos adicionales el contratante.
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Es obligacion del Contratista entregar, con quince dias anticipados, catélogos y especificaciones de los
materiales y/o equipos a instalar, y el Administrador del Contrato se reserva el derecho de su aprobacién.
Los Planos y las presentes especificaciones son guias y ayuda; las localizaciones exactas del equipo,
distancias y alturas, seran determinadas por las condiciones reales sobre el terreno y las indicaciones del
Administrador del Contrato.

17.1.  ALCANCE DEL TRABAJO.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los servicios
necesarios para completar el trabajo eléctrico sefialado y/o especificado para que las instalaciones eléctricas
queden completas para su operacidn y uso.

17.2.  TRABAJO INCLUIDO.

e Suministro e Instalacién de Tablero General y Sub tableros Eléctricos, incluye Sub-alimentadores
completos (incluyen las protecciones termomagnéticas).

e Canalizado y cableado subtableros de alumbrado y tomas, estas se haran en tuberia metélica y/o
plastica, tipo tecnoducto o PVC eléctrico de alto impacto.
Polarizacion (neutro y tierra) para tablero General y subtableros. Polarizacion de subestacion.

e Suministro e Instalacion de Supresor de Voltajes Transientes

e Suministro e Instalacion de lluminacidon con TECNOLOGIA LED, siendo de 3 x14 wy de 3 x32 w

(para éareas interiores como se indica en los planos); para exterior se suministraré un tipo de

luminaria de luz solar led de 2000 lumenes, incluye su base y poste segln lo indicado en planos.

Suministro e Instalacion de Interruptores sencillos, dobles y/o triples y de cambio.

Suministro e Instalacion de Tomacorrientes dobles polarizados de pared, 120v., y 220v.; en todas

las areas, indicadas en planos.

Suministro e Instalacion de Ventiladores de Techo.

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado.

Suministro e instalacion de bomba hidraulica, para sistema de agua potable.

Suministro e Instalacion de Cajas de Registro.

Suministro e Instalacion de Canalizaciones y Alambrado.

Suministro e Instalacion de Canalizaciones de tuberia de aluminio y cajas para Ia conexion entre

luminarias dentro de los espacios sin cielo falso.

e Suministro e instalacion de Rack de 12 espacios para sistema de telefonia y datos. incluye
acometida telefonica y/o servicio de internet.

e Suministro de receptaculos de porcelana ¢ baquelita, con foco led de 14w. de consumo.

e Trabajos de obras civiles complementarios para las obras eléctricas consistentes en pozos de
registros, proteccion de concreteado en las canalizaciones subterraneas con un espesor de 10 cm.
para toda canalizacién subterranea, ya sean acometida general, tomacorrientes, efc.

e Suministro y Montaje de subestacion monofasica eléctrica de 50 KVA. Montada en poste
centrifugado clase 500, con todos sus herrajes, aisladores, pararrayos. Cortacircuitos, retenida y
todo lo necesario para su funcionamiento.

e Entrega de planos eléctricos, tal como lo construido.

e Tramites y pago por Derechos de Conexion y Medicion, a Empresa Distribuidora de Energia.

17.3. MATERIALES Y ACCESORIOS.

La totalidad de éstos, a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la aprobacién del
Supervisor y deberan cumplir con los requisitos minimos exigidos por los Reglamentos y Cédigos antes
mencionados, cuando hubiera necesidad de ajustar algunas diferencias en cuanto a la calidad de materiales
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y accesorios, el Supervisor se reserva el derecho de recurrir a las especificaciones de las autoridades
siguientes:

e NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA)

e INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA)

e UNDERWRITER LABORATORIES (U.L.)
Todo equipo, material o sistema, sera probado y entregado en perfecto estado de funcionamiento,
supliéndose sin costo adicional para el contratante el que falle por causas normales de operacién durante el
primer afio de funcionamiento a partir de la fecha de recibo final de la obra terminada.

17.4. CANALIZACIONES SECUNDARIAS.

La tuberia ser4 de pléstico flexible (con propiedades retardante de llama), tipo tecno ducto o similar, de los
diametros nominales fabricados en el pais, con sus accesorios que aseguren su continuidad, y ser4 utilizado
en zonas no expuestas a dafio fisico, o donde asi se indique. EI PVC, EMT, aluminio o acero galvanizado,
se usara en zonas expuestas a dafio fisico o no se coloque cielo falso.

Cuando el tecno ducto sea canalizado por el piso debera estar cubierto por concreto en su parte superior,
una vez que se haya fraguado el concreto, las zanjas deberan ser rellenadas y compactadas.

Se cubrira con una capa de concreto 110 kg/cm2, de 5 centimetros de espesor, las canalizaciones se
realizaran en linea recta.

No se permitira forzar la tuberia a codos mayores de 90 grados, o bien dobleces que sumen 180° en un
mismo tramo, si este fuera el caso deberan intercalarse en dicha canalizacion cajas de conexiones
apropiadas que faciliten el manejo de conductores en caso de remocion de los mismos; y en el caso de
angulos rectos, el radio de curvatura no sera menor a seis veces el diametro exterior de la tuberia. Cuando
se deformarse la seccion de una tuberia, debera ser reemplazada por otro tramo en buen estado NO
permitiéndose empalmes de tuberia plastica bajo el piso sin los accesorios necesarios de fabrica y con la
aprobacion del Supervisor.

Las canalizaciones para circuitos de alumbrado seran sujetadas a la estructura de techos (en estructura
metalica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado cuando se encuentren
ocultas por cielo falso, para espacios sin cielo falso debera instalarse ocultos dentro del perfil o con grapas
galvanizadas atomilladas y se utilizara conductos de acero rigido tipo Conduit galvanizado (EMT).

Las bajadas de tuberia en las paredes se haréan verticalmente y en ninglin caso se permitira empotrar
horizontalmente tuberias dentro de las paredes.

En los lugares donde quede expuesta la canalizacion (sujeta a dafios mecanicos, tal como lo define el NEC)
se utilizara conductos de acero rigido tipo Conduit galvanizado (EMT).

Las canalizaciones por el piso deberén cubrirse con una capa de concreto con una resistencia a la
compresion minima de 140 Kg/cm2 (proporcion de la mezcla 1:4:7) de 7 cm. en todo su perimetro y longitud.
La limpieza de las canalizaciones se efectuara inmediatamente antes de alambrar y estando las paredes
donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas.

Toda la canalizacion desde el momento de su instalacion debera quedar con su respectiva guia, la cual sera
de alambre de acero galvanizado No 12.

17.5. CONDUCTORES.

Todos los conductores para instalar en tuberias, para el alambrado de los servicios en baja tension, circuitos
alimentadores a paneles de distribucion de alumbrado y fuerza, asi como circuitos derivados ~ seran de
cobre sélido o cableado con forro libre de haldgenos, Nylon y aislamiento termoeléctrico para 600 Voltios,
tipo THHN y 90°C.

Los calibres de los mismos serén segtn indicaciones en los planos y no seran menores al AWG 14 para
alumbrado y AWG 10 para tomas de corriente, a menos que se especifique o detalle de otra manera.



176 Seccién VIII. Planos

Los conductores del calibre igual 0 menor que el N° 10 AWG, seran sélidos, mientras que los conductores
del calibre igual 0 mayor que el N° 8 AWG, deberan ser cableados

Para las bajadas desde cajas de salida de techo hasta luminarias empotradas o adosadas a cielo falso
debera usarse cable TNM 14/3, el cual saldra de dichas cajas y entrara al cuerpo de las luminarias a través
de conectadores rectos de 1/2" pulgada de diametro independientemente de las cajas de salida situadas en
el techo.

Siempre que deba alimentarse un receptaculo adosado al cielo falso, debera instalarse otra caja octogonal
sobre dicho cielo para el receptéaculo y conectar el cable de bajada.

Todos los conductores a instalar, deberadn cumplir las normas internacionales ASTM B3, B8 y B787, que
definen las caracteristicas del conductor. La norma UL 83, regula los espesores minimos y las caracteristicas
del aislamiento y la cubierta protectora de Nylon, asi como las pruebas y ensayos al producto final.

CODIFICACION: Se usara cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre AWG
2 inclusive tal como se describe a continuacion.

e FaseA Negro
e FaseB Rojo
e Fase C, sihubiere Azul
e Neutro Blanco
e Polarizacion Verde

e Regreso interruptor Amarillo
Los conductores no seran colocados en el sistema de canalizacion hasta que éste no esté terminado y
completamente seco, con la aprobacion del Ingeniero.

17.6. EMPALMES.

No se podran realizar empalmes en los cables ocultos dentro del conduit, tuberias de P.V.C., o cualquier
otro ducto de canalizacion. En las lineas de alta tension se emplearan los conectadores apropiados.

Todos los empalmes de conductores del calibre AWG 10 o menos, deberé ser soldado con aleacion estafio-
plomo con alma de resina o conectores del tipo conector de rosca para alambre (conector plastico aislante
para 600v), No se permitiran conectores de plastico rigido, propenso a quebrarse o rajarse, se utilizaran
aquellos que tengan mejor calidad.

Cuando en algun empalme se utilice un conductor de calibre igual o mayor al AWG 8, deberan utilizarse
conectadores de cobre del tipo perno partido, los que al ser instalados deberén ser recubierto con cinta de
hule N.° 23 y ésta a su vez cubierta con cinta N.° 33.

17.7. CAJAS DE SALIDAY DE EMPALME.

Todas las cajas de salida para trabajo oculto seran de hierro galvanizado tipo pesado de una sola pieza, con
los pasa tubos incluidos en el troquelado de conformacion de las cajas, del tamafio especificado por el
codigo.

Todas las cajas para trabajo expuesto seran de hierro fundido galvanizado con aberturas enroscadas y
tendran las tapaderas y accesorios apropiadas para las condiciones requeridas. Salvo indicacion contraria.

Cada caja de salida sera del tamafio, tipo y forma adaptados a su sitio particular para la clase de accesorios
a usarse y seréa sujetada firmemente en donde se requiera.
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Las cajas octogonales de cielo, asi como las cuadradas y las de empalme deberan estar provistas de
tapadera atornillada.

En el caso de tomas de corriente e interruptores las cajas deberan quedar perfectamente empotradas a nivel
y a ras 5 mm maximo del plano de pared afinada.

Las cajas de salida de luces seran octogonales sencillas de 4" x 1/2" x 3/4" y octagonal doble fondo cuando
asi se requiera; excepto para receptaculos de una sola luz.

Las cajas para tomas a 120v. seran rectangulares de 4" x 2" mientras que para toméas a 240v. seran de 4" x
4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", 0 5 x 5", doble fondo con ante tapa de 5" x 5".

Los interruptores se alojarén en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas seran cubiertas por tapas
removibles de forma y tamafio adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberan estar provistas de agujeros
troquelados que estén en correspondencia con el didmetro de los tubos que recibiran. Las cajas que no
alojen dispositivo alguno tendran tapadera ciega.

Cada caja de salida seré del tamafio, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase de artefacto o
accesorio a usarse y sera sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se tendra especial cuidado en
que estas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la caja o tapa se extienda mas del repello,
acabado o moldura. El Contratista debera de nuevo colocar por su cuenta, cualquier caja que no quede
instalada de acuerdo a estas instrucciones. Para que todas las cajas, queden en relacién debido a los
disefios de cielos rasos y centro de espacios etc., el Contratista debera familiarizarse con los detalles
arquitectonicos de estos espacios y colocara las salidas debidamente; indicadas en plano.

Cada alimentacion dentro de estas cajas, tendra una etiqueta de identificacion que indique el nimero de
circuitos.

Donde se requiera se proveera empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se permitirdn mas
de dos curvas de 90 Grados 0 su equivalente entre dos cajas de conexion, salidas. La maxima distancia
entre dos cajas de conexion seré de 30 m. y las cajas necesarias a instalarse o hacerse para este fin seran
colocados sin costo adicional al contratante.

17.8.  TABLERO GENERAL, SUBTABLEROS, CAJA TERMICA Y CAJAS NEMA.

Para montaje superficial 0 empotrado en pared con caracteristicas mostradas en los planos, equipado con
disyuntores termo magnético (principal y ramales) del tipo, marco, nimero de polos, cantidad y disposicion
que se muestra en los planos, asi como dispositivos de proteccion de sobrecarga y cortocircuito.

Los gabinetes compuestos de una caja de lamina de acero galvanizado, del calibre indicado por el cédigo,
del tamafio especificado para el nimero de dispositivos, disyuntores y cables que alojan y con tapaderas
falsas (en cantidad, diametro y localizacion convenientes) y una cubierta de lamina de acero de calibre
indicada por el c4digo, en acabado de pintura gris al horno, empernada a la caja de montaje superficial 0 a
ras de pared, llevando incorporada una compuerta embisagrada que contendra la gufa de los circuitos y el
dispositivo de seguridad para mantenerla en posicion cerrada.

Las barras principales seran de cobre con revestimiento de plata, de capacidad y requerimiento indicados
en los planos, con terminales y conectadores adecuados al calibre de cable que conectan, con agujeros
roscados y tornillos de fabrica. La barra de neutros, sera solida con terminales de tornillo y de la capacidad
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conveniente para el nimero y la capacidad de los circuitos. Cuando exista espacio vacio, deben proveerse
la cubierta que llene el espacio y los accesorios de montaje a las barras del dispositivo futuro.

Los disyuntores mostrados en los planos, seran del tipo termo magnético, de carcasa moldeada, de disparo
no intercambiables; de presion o de empernar a las barras; de capacidad y No. de polos indicados; con
indicacion de posicion de la manecilla de operaciones "Encendido” (ON) "Apagado” (OFF), "Disparado”
(TRIPPED).

Los polos mdltiples, tendran un disefio tal que una sobrecarga en uno de los polos, permita la apertura
simultanea de los otros, llevaran en vifieta o impreso en la carcasa: tamafo de marco, amperaje nominal,
voltaje, capacidad interruptora. Estaran sellados de fabrica para prevenir alteraciones de las caracteristicas
nominales.

Estaran equipados con los accesorios para acoplarse a las barras y conectar al cable o cables de suministro.
Los tableros seran marca reconocida y buena calidad de fabricacion.

NEUTRO DEL SISTEMA.
El Tablero debera contar con la barra para la conexién de! hilo neutro, debiendo ser conectado a tierra
mediante cable de cobre de acuerdo a lo indicado en planos, interconectado a barras copperweld de 5/8"
x10 pies, para obtener la resistencia necesaria de acuerdo al neutro del sistema (méxima 3 ohmio, como
esta indicado en el plano).

17.9. LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.

El contratista instalara y suministrara las luminarias tipo LED indicadas en los planos, completo con sus
lamparas y sistema de suspension.

En general, las luminarias deberan ser ajustadas en sus marcos para evitar disminucion en la capacidad
luminica de construccion, embisagradas, alambradas y ventiladas para el calor radiado por lampara.

Las luminarias seran adecuadas de 14mina de acero, con bafio fosfatado y acabado de esmalte al horno, de
reflectancia mayor al 85 %.

Los tubos LED deben de cumplir como minimo con las siguientes caracteristicas:

Alimentacion AC90 - 277V
Angulo de enfoque 300 grados

Tipo de LED SMD

Potencia 8Watts /18 Watts
Color de Luz Blanco Frio
Temperatura de Color 6000 ~ 6500K
Lumens 1150Im / 2600Im
Frecuencia 50/60Hz

THD <20%

Factor Potencia >95%

Corriente 80mA /170 mA
Certificacion de Driver CE RoHS UL
Proteccién IP IP20
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Protec. Pico Voltaje Mejorada UL 10kV/5kA

Garantia 2 afios (como minimo)

CRI >80

Temp. De trabajo -20 grados a 60 grados Celsius
Elementos contaminantes No contiene elem. Contaminantes
Ahorro en consumo aprox. de 65%

Clasificacion de sonido Clase A

TIPO 1.

Luminaria LED tubo T-8, luz de dia de 3 tubos de 32 W, 2'x4" para empotrar en cielo falso o suspendidas
(ver imagen de referencia abajo, suspensién con barra lisa de acabado satinado), difusor plastico blanco
cuadriculado tipo rejilla, pantalla de lamina esmaltada blanca al horno. clasificacion IP65

Empotradas en cielo falso se colocaran con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado #14
amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria).

TIPO 2.

Luminaria LED tubo T-5, luz de dia de 3 tubos de 14 W, 2'x2" para empotrar en cielo falso o suspendidas
(ver imagen de referencia abajo, suspension con barra lisa de acabado satinado), difusor plastico blanco
cuadriculado tipo rejilla, pantalla de lamina esmaltada blanca al horno. clasificacion IP65

Empotradas en cielo falso se colocaran con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado #14
amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria).

TIPOFC

Luminaria LED de 14 watts, tipo compacta ahorradora de energia, balastro electronico integrado, en
receptaculo fijo de baquelita o urea, rosca completa y contacto fijo al centro, a instalarse en pasilio, bodega,

sanitarios o indicado, en caja octogonal tipo pesado atomillada a estructura de techo (perfil). Poseer
certificacion UL.

PANEL LED

Luminaria PANEL LED de 18 WATTS cuadrado blanco, 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200
lumens, 295mm x 295 mm, a instalarse en servicios sanitarios

TIPO LUMINARIA EXTERIOR.

Luminaria de luz solar LED para exterior (IP 85) de construccion impermeable de aluminio y policarbonato,
que incluya soportes de montaje (tornillos, tuercas, arandelas, etc.), panel monocristalino de 6.5 watts, 2000
limenes con Angulo de instalacién ajustable. Incluye poste galvanizado de diametro 4 pulgadas y base de
concreto (seglin detalle en plano). Poseer la luminaria la certificacion UL.

INTERRUPTORES.
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Los interruptores serén para uso general, disefiados para el control de alumbrado resistivo, inductivo y
fluorescente, alambrado hasta con No. 10 AWG, de operacion silenciosa y contactos de aleacién plata-
cadmio.

Deberan ser para 20 amperios continuos y 125 voltios nominales, tipo palanca, sencillo, doble o de cambio
segun sea especificado en los planos, debiendo ser instalados en cajas rectangulares tipo pesado,
empotradas en la pared; las placas de dichos interruptores deberan ser metalicas de acero inoxidable (no
latdn).

Debera tenerse cuidado de aislar completamente las terminales de conexién cuando sean instaladas. Tanto
los interruptores como las placas deberén ser de fabricacion reconocida a nivel regional y que cumpla la
norma UL.

TOMACORRIENTES.

Las tomas de corriente de pared seran dobles, polarizados montados de fabrica de tres clavijas 125 voltios
y 20 amperios (Nema 5-20R), tipo industrial o Hospitalario con placa metélica de acero inoxidable, de marca
reconocida en el mercado local, sin problemas de abastecimiento, que cumpla la norma UL.

Los trifilares en pared tendran capacidad para 20, 30, o 50 Amperios segun se indique en planos a
120/240V., del tipo adecuado para usar solamente con clavija de tres contactos.

Todas las tomas de corriente tendran conexién a tierra independiente del neutro del sistema, por lo que
deberan contar con 3 espigas (polarizados).

PLACAS DE PARED.

Las placas de pared para los interruptores serén instaladas verticalmente y horizontalmente para él toma
corriente, los tornillos de metal seran avellanados y acabados para que hagan juego con las placas. Las
placas seran instaladas de manera que los 4 bordes biselados hagan contacto continuo con la superficie
acabada de la pared.

Las que cubran tomas de corriente trifilares de 20, 30, 0 50 Amperios o segln se indique en plano, 120/240v.,
seran de baquelita, acabado liso, color marfil o café.

17.10. CANALIZACION Y ALAMBRADO DE VENTILADORES.

Las canalizaciones para circuitos de los ventiladores seran sujetadas a [a estructura de techos (en estructura
metélica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado cuando se encuentren
ocultas por cielo falso, para espacios sin cielo falso debera instalarse ocultos dentro del polin o con grapas
galvanizadas atornilladas.

Las bajadas de tuberia en las paredes se haran verticalmente y en ningln caso se permitird empotrar
horizontalmente tuberias dentro de las paredes.

La canalizacion se realizara con tuberia flexible de PVC (tecnoducto), el alambrado y trayectoria se realizara
segUn lo indicado en el plano de los sistemas electricos.

ALTURAS DE LAS SALIDAS.
Del piso terminado al centro de la caja:
Interruptores de pared: 1.20 m.
Tomas de corriente dobles polarizados de pared: 0.30 m.

Tablero Eléctrico (Centro de Cargas): 1.50 m.
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(No deberé sobrepasar una altura de 1.80 m.
para la instalacion del disyuntor principal 0 MAIN).

Controladores de Ventiladores de Techo: 1.60 m,

Supresor de Voltajes Transientes: 1.50 m

Alturas Especiales de Montaje:

Tomas de corriente para equipos de esterilizacion 1.30m.

Tomas de corriente para cocina eléctrica (toma a 30 A) 1.30 m.

Toma para televisor en sala de espera general 1.80 m.

17.11. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA AIRE ACONDICIONADO SISTEMA MINI-

SPLIT.

Esta seccion es el complemento a la seccion del Area mecénica, la que predomina sobre estas en el area
mecénica y sus requerimientos.

TRABAJO INCLUIDO

El Contratista hara la Instalacién Eléctrica de lo siguiente:

a)

—
N == oS Q o

Suministro y Montaje de Sub tablero Monofasico de proteccion inmediata al Equipo (CAJA NEMA
3R), de 4 Espacios con unos disyuntores termo magnéticos (dados térmicos) de acuerdo a la
capacidad del equipo a instalar.

Suministro e Instalacion de canalizaciones desde Tablero de General hasta Sub tablero de
Proteccion inmediata al Equipo (CAJA NEMA 3R).

Suministro e Instalacion de cajas de registro para interconexion de canalizaciones.

Suministro e Instalacion de canalizacion desde Sub tablero de proteccion inmediata al Equipo hasta
Unidad Condensadora y Evaporadora.

Suministro y Montaje de Unidad Condensadora y evaporadora de la capacidad indicada en los
planos, con caracteristicas eléctricas siendo: 1@, 60 Hz, 240 Voltios, tipo mini-Split.

Suministro y Montaje de Circuitos de Refrigeracion.

Suministro e Instalacion de tuberia de drenaje.

El sistema eléctrico de estas tendra las protecciones siguientes:

Retardador de arranque

Proteccion de baja presion de aceite.

Guarda motor de rango ajustable de acuerdo a la capacidad del compresor. Este sera instalado de
ser posible dentro de la unidad condensadora, caso contrario, se debera incluir la caja para su
instalacion apropiada en la intemperie, incluyendo la canalizacion y alambrado correspondiente.
Las unidades condensadoras dispondran de vélvulas de servicio que permitan la colocacion de
manoémetro en la linea de baja presion.

Las canalizaciones para circuitos de los ventiladores seran sujetadas a la estructura de techos (en
estructura metalica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado cuando
se encuentren ocultas por cielo falso, para espacios sin cielo falso debera instalarse ocultos dentro
del polin o con grapas galvanizadas atomilladas.



182 Seccion VIil. Planos

n) Las bajadas de tuberia en las paredes para instalarse en el control del ventilador se haran
verticalmente y en ningln caso se permitira empotrar horizontalmente tuberias dentro de las
paredes.

0) Enlos lugares donde quede expuesta la canalizacion (sujeta a dafios mecanicos, tal como lo define
el NEC) se utilizara conductos de acero rigido o flexible tipo conduit galvanizado (no EMT).

PRUEBAS.

Las pruebas de Instalaciones Eléctricas, las verificara el Ingeniero Electricista responsable de la obra en
presencia del Supervisor dentro de las cuales estan: Prueba de Red de Tierra de la Subestacion, prueba de
red de tierra de los tomas de corriente polarizados, pruebas de rutina del Transformador (polaridad,
resistencia de aislamiento interno de los devanados), prueba de nivel de aislamiento de las protecciones
(pararrayos y cortacircuitos).

ENTREGA DE INSTRUCTIVO Y/O MANUALES Y PLANOS ELECTRICOS.

Al finalizar los trabajos el contratista entregara al CONTRATANTE: Planos como construido, los cuales
deben de ser aprobado por las distribuidoras eléctricas que proporcione el servicio eléctrico (Subestacion,
canalizaciones y alambrado o cableado, pozos de registro eléctrico, tablero general entre otros),
incluyendo con precision el drea del terreno en el cual se encuentran las mallas del sistema a tierra.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

Ser4 responsabilidad del Supervisor, aprobar todo lo especificado en esta seccion, que incluye materiales,
equipo y herramientas, método del trabajo eléctrico, pruebas, certificaciones, garantias, instructivos o
manuales y planos de cdmo quedan las instalaciones eléctricas exteriores e interiores.

PLAN DE TRABAJO.

El Contratista antes de comenzar los trabajos, debera verificar el lugar en que se ejecutara la obra, con el
fin de considerar que no existan discrepancias y/o modificaciones; asi también entregaré al Ingeniero un
Cronograma de Actividades y el listado del personal técnico que laborara.

DOCUMENTOS FINALES.

|Al finalizar los trabajos el Contratista entregara al Empleador/Beneficiario, garantias, certificaciones,
instructivos y/o manuales de instalacion y operacion del sistema, asi como, de mantenimiento preventivo y
correctivo, y los planos finales de todo el proyecto. Paralelo a este documento impreso se requiere un
documento digital en CD, todo lo cual sera entregado por el contratista en la fecha de recepcion, con la
entrega de las llaves de todos los sistemas debidamente identificadas y ordenadas.

Todos estos documentos deberan estar escritos en el idioma oficial de la Republica de El Salvador.

CONSIDERACIONES.
La CONSIDERACIONES sera la establecida en el plan de propuesta correspondiente a instalaciones

gléctricas.

ENTREGABLES
e Hoja técnica de las Luminarias tipo LED a utilizar en Ia iluminacion exterior.
e Hoja técnica del sistema fotovoltaico a utilizar en la iluminacion exterior.
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e [l contratista entregard al Empleador/beneficiario un instructivo por escrito para la operaciéon del
Sistema Eléctrico Exterior (Subestacién, canalizaciones y alambrado o cableado, pozos de registro
eléctrico, etc.).

e Guia de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones eléctricas.

e Planos de las instalaciones eléctricas internas y externas de como queda el proyecto debidamente
firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.

17.12. SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS,
CONDICIONES

Todo el trabajo incluido seré ejecutado de acuerdo a los documentos del Contrato y los Reglamentos,
Normas o Estandares para el Sistema de Cableado Estructurado Certificado.

Los Planos, Plan de Propuesta, Especificaciones, Reglamentos y Normas o Estandares forman parte de los
documentos del Contrato.

ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo comprende el suministro y montaje de Gabinete de Datos, con su equipo activo y accesorios |
instalacion de tomas para datos , canalizacién, cableado y accesorios; asi como; la certificacién de la Red
de Datos Cat.6A (pruebas de desempefio en campo), topologia requerida enlace de desempefio de canal,
configuracion de los conectores y placas de salida, polarizacion del sistema, y todos los materiales e
implementos necesarios, para que el sistema quede funcionando, listo para su operacion y uso.

DEFINICIONES
Todos los materiales y las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la Gltima edicion de
los siguientes reglamentos, cddigos y estandares:

e |SO 9001/IEC/ 11801 (International Organization for Standardization).

e ANSI/TIA/EIA 568-A (Oct. 1995) Norma para cableado de Telecomunicaciones en Edificios
Comerciales.
ANSI/TIA/EIA-568-B (Jun. 2001) Norma para cableado estructurado Comercial,

e ANSI/TIA/EIA 569-A (Oct. 1990) Norma para vias de Telecomunicaciones y Espacios en Edificios
Comerciales.

e ANSITIAEIA 606 y 607 /Ag. 1994) Norma para la Administracion de la Infraestructura de
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

e ANSI/TIA/EIA TSB-67 (Sept. 1995) Especificaciones de desempefio de Transmisién para pruebas
de campo de sistemas de cableado Par- Trenzado no blindado (UTP).

e CENELEC- EN50173,

RESUMEN DEL TRABAJO A EFECTUAR

Suministro y Montaje de Gabinete de 19", de pared, capacidad 9 un minimo.

Suministro y Montaje de Conmutador (Switch) en Gabinete.

Suministro y Montaje de Paneles de Distribucion (Patch Panel) de Datos Categoria 6A, en Gabinete.
Suministro y Montaje de Organizador de Cables en Gabinete.

Suministro y Montaje de Regleta de Potencia Eléctrica en Gabinete.
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Suministro y Montaje de Patch cords categoria 6A en Gabinete.

Suministro y Montaje de Tomas para Datos.

Suministro e Instalacién de Cableado estructurado UTP-CAT 6A en canaleta.

Suministro e Instalacion de Canaleta plastica tipo zécalo con sus accesorios.

Suministro de Patch cords categoria 6A para la salida de cada estacion de trabajo (Datos).
Suministro y Montaje de Caja de Registro para alojar cableado de voz para internet y de polarizacion
de gabinete.

e (Certificacion de la Red de Datos (Pruebas de Desempefio).

e Enlace y Topologia de la red y configuracién de los conectores y placas de salida.

EQUIPO, MATERIALES ACCESORIOS Y METODOS DE PAGO.

Todos los equipos, materiales y accesorios, deberan ser nuevos, de primera calidad y de marcas
reconocidas en el mercado, conforme a las Especificaciones y a las mejores practicas de trabajo para esta
especialidad.

El Contratista usara lo mejores métodos y sistemas para asegurar la pronta y eficaz terminacion de las

instalaciones.
Para el trabajo a efectuarse, el Ingeniero exigira el uso de las herramientas adecuadas y los mejores equipos,

que minimicen el riesgo de dafios a los equipos y materiales a suministrarse o instalarse en el presente
contrato.

1) Gabinete Metalico:

Sera de montaje en pared, con bastidor o rack delantero desplazable, con un minimo de 9 Espacios o
posiciones, 19 pulgadas de ancho (nominal), 19 pulgadas de profundidad (aproximado), e instalado a 1.50
metros de altura, cierre por llave, puerta frontal con ventana reversible, entrada de cables superior e inferior,
laterales desmontables e intercambiables, con cerradura, con estructura para sujetarlo a pared, panel de
ingreso con reductor de polvo y tapa metélica de ingreso al gabinete, Rack, conectado a tierra con conductor
chaqueta verde THHN — N° 6 desde barra de polarizacion de Tablero Eléctrico.

2) Switch 10/100 Ethernet /Fasta Ethernet:

De 24 Puertos, 2 puertos 10/100/1000 velocidad de transmision de 10 Mbps (con sistema autosensing), con
ultima tecnologia para apilar estos elementos de conectividad, (latest generation stacking tecnology) facilidad
de interconexién entre los switch, lo que facilita el crecimiento de la red, soporte para el estandar 802.1 Q
VLAN (uso de redes virtuales), soporte para conexion a puertos ATM (modo de transferencia asincrona),
soporte para barrido IGMP (habilitacion y soporte para aplicaciones multimedia para trabajos en grupo),
soporte para puertos buffers elasticos, soporte para monitoreo remoto(RMON), soporte para SNMP,
totalmente administrable, con conexién desde un puerto serial hasta una estacion. La garantia del equipo
no debe ser menor a cinco afios.

3) Panel de Distribucion de Datos (Patch Panel):

Seréa de una capacidad para 48 puertos, categoria 6A, para cableado tipo T568B para montaje en gabinete
estandar de 19 pulgadas de ancho 1U, horizontal, para conectores RJ-45, incluye organizador de cables
posterior, etiquetas frontales de identificacion y tomillos de fijacion.

4) Organizador u Ordenador de Cables:
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El Organizador de cables debera ser horizontal, compuesto por 4 o 5 anillos, para montaje en gabinete
estandar de 19 pulgadas de ancho, 1U, con soportes y kit de fijacién.

5) Patch- cords (cordones de parcheo):

Los patch- cords deberan estar certificados para categoria 6, conductor de cobre trenzado, calibre 24 AWG
(7 x 32) con aislante de polipropileno y funda de diferentes colores, suministrados de fabrica, de 3 pies y 5
pies de acuerdo a la aplicacién:

De Switch a patch-panel — 3 pies (1 m) —color azul para datos.

De toma de datos a estacion de trabajo —10 pies (3 m)— color azul para datos.

6) Toma doble para Transmision de Datos:
Deberan ser conectores modulares para puestos de trabajo, RJ-45, 8 pines, para transmision de datos,
categoria 6, incluye placa, guarda polvos y etiquetas de identificacion, color azul para datos.

7) Regleta de Potencia Eléctrica:
De 4 a 6 tomas de corriente polarizados, horizontal, de 19", para montaje en gabinete con soportes y kit de
fijacion, con protecciones para variaciones de voltaje y descargas eléctricas.

8) Cajade Registro de 8" x 6" x 4™
Con tapadera, empotrada en pared, que alojaré cableado telefonico y conductor de tierra THHN —N° 6 para
polarizacion de Gabinete de Datos.

9) Acometida para linea dedicada para Internet:

Se dejara caja de registro de 8'x 6'x 4” en pared externa de la unidad médica, empotrada en pared hasta
caja de registro de 8'x 6°x 4" empotrada en pared interna al centro del Gabinete de Datos con cable UTP
CAT.6A.

10) Conductores:

La red de datos debera instalarse con cableado estructurado para trenzado no blindado (UTP) Categoria
6A, 4 pares ( 8 hilos) , 24 AWG, aislante conductor p, cubierta de cable PVC, LSOH, temperatura de
funcionamiento: -20 ° C + 60° C , impedancia: 100 ohmios + - 15, color del cable RAL 7032 -gris, azul o
blanco, diferencia de retardo de propagacion : < 10 ns /100m, velocidad propagacion nominal 68%, un cable
para cada estacion de trabajo desde el patch panel en Gabinete.

11) Conector:

Los Conectores RJ-45 deberéan poseer una vida (til de operacion nominal de 750 inserciones, el material de
contacto deberé ser de aleacion de cobre grado A.

12) Fajas de Velcro:
Se utilizaran para el ordenamiento del cableado y patch cords en el gabinete. El cierre velcro evita dafiar el
trenzado del cable y facilita su manipulacion, su longitud es de 15 cm, color negro o similar.

13) Desempefio y Pruebas:

14) Para una Red de Datos, las pruebas se definen como “Certificacion "y tendra que realizarse como
minimo por medio de un instrumento con una unidad remota inteligente, el cual debera reportar tanto
para enlace permanente como para enlace canal.
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El trabajo no se consideraréd terminado hasta que todas y cada una de las areas de trabajo pasen la
certificacion.

Los parametros a medir son:

Mapa de cableado.

Longitud de conexidn.

Pérdidas de Insercion (Atenuacion).

Pérdidas de NEXT local y remoto.

Pérdidas de PSNEXT local y remoto.

ELFEXT par a par y Power Sum (PSELFEXT).
Perdida de Retorno (RL).

Tiempo de propagacion.

Diferencia de Tiempo de propagacion (Delay Skew).

Es requisito indispensable que toda la red de datos supere las pruebas de certificacion para garantizar que
se apega a las normas establecidas para cableado estructurado categoria 6A a 1Gbps y 250 Mhz.

Los resultados de dichas certificaciones deberan entregarse impresas y grabadas en disco compacto, el
mismo dia y lugar en que éstas se lleven a cabo (localizaciones exactas de salidas, recorridos de cables,
localizacion de Rack, registro de interconexiones, etc.) estas pruebas se realizaran en presencia del
Ingeniero, con el fin de que el sistema quede listo para su operacion y uso.

TIERRA DE TELECOMUNICACIONES
Descripcion General

Los elementos y materiales principales del Sistema de Tierra de Telecomunicaciones, son los siguientes:
- Conductor de Unién para Telecomunicaciones (BC)

- Barra Principal de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (PBB)
- Conductor Unién Medular para Telecomunicaciones (TBB)
- Barra de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (SBB)

El conductor de union para telecomunicaciones debera unir la barra principal de puesta a tierra para
telecomunicaciones (TMGB) a la tierra del sistema de potencia eléctrica del edificio.

La TMGB deber4 unirse a todas las TGB a través del cable de union vertical (TBB) con objeto de reducir y
ecualizar las diferencias de potencial entre los sistemas de telecomunicaciones unidos a ella. Las SBB's
deberan ser instaladas en todos los cuartos de comunicaciones, areas de conexion cruzada horizontal, y
cuartos de equipos con que se cuente. La TBB se originara en la PBB, extendiéndose por la distribucion
vertical de telecomunicaciones del edificio, y se conectard a las SBB’s en todos los cuartos de
telecomunicaciones, areas de conexion cruzada horizontal, y cuartos de equipo. Para la TBB debera usarse
un conductor de cobre aislado THHN forro verde, AWG 3/0. Las SBB's y PBB se conectaran a la estructura
metalica del edificio usando un conductor TTHN AWG 3/0, después de certificar que la estructura se
encuentre puesta a tierra en forma efectiva. La TMGB debera estar aislada de su soporte. Se recomienda
una separacion minima con la pared de 50 mm (2 pulgadas) para permitir el acceso a la parte trasera de la
barra. Las conexiones del Conductor de Unién de Telecomunicaciones y el TBB a la PBB, deberan utilizar
soldaduras exotérmicas, conectores de compresion de doble ojo listados, u ofro tipo de conector de
compresion irreversible.
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Las conexiones de conductores para la puesta a tierra de equipos de telecomunicaciones a la PBB, deberan
utilizar soldaduras exotérmicas, conectores de compresion de doble ojo listados, u otro tipo de conector de
compresion irreversible.
Todas las canalizaciones metélicas para cableados de telecomunicaciones localizadas en el mismo cuarto
0 espacio que la PBB, deberan ser conectados a la PBB y cuando la longitud de la instalacién de bandejas
porta cables es importante, es necesario realizar enlaces equipotenciales cada 15 0 20 m en el recorrido de
la bandeja o cuando existan cruces.
Para cumplir con estas recomendaciones, se agregan los siguientes materiales al Sub Sistema de Tierra de
telecomunicaciones, relacionado con las Bandejas Porta cables:

- Bornes de Puesta a Tierra de Bandeja

- Cable AWG 6 Forro Verde

Nota:

En el Disefio Eléctrico, se podra comprobar la ubicacion de las redes de Tierra de Potencia Eléctrica y se
solicitdé un toma de tierra para la instalacion de la PBB, asi mismo, se deber4 revisar de si la estructura del
nuevo edificio ests debidamente conectada al Sistema de Tierra Eléctrica.

1) Placa de Tierra de Telecomunicaciones (PBB, SBB)

Barra de cobre con perforaciones roscadas segun el estandar NEMA.

Dimensiones Minimas: 6 mm de espesor, 100 mm de ancho y largo adecuado para la cantidad de
perforaciones roscadas necesarias para alojar a todos los cables que lleguen desde las otras barras.

Resistencia Menor o igual a 9.38 ohm /100 m

Capacitancia menor o igual 6.6 nF a 1 kHz.

Impedancia caracteristica: 100 ohm +/- 15% de acuerdo al rango de frecuencias
de 16, 35 y 50 mm2

2) Identificacion de Puertos:
Todos los cables, puntos de Rack y salidas en estaciones de Trabajo,
quedaran debidamente identificados o etiquetados con una secuencia
I6gica.

GARANTIA: < f
El Contratista extendera garantia del fabricante, de la certificacion de la red por un '
periodo de 15 afios; y de buena obra por un afio (amparando las instalaciones por

desperfectos ocasionados por materiales y/o mano de obra defectuosa, la cual

entregara a la fecha de recibido el Servicio).

DOCUMENTOS FINALES:
Al finalizar los trabajos el Contratista entregara al CONTRATANTE, garantias, certificaciones, instructivos
ylo manuales de instalacién y operacion del sistema, asi como, de mantenimiento preventivo y correctivo.

ENTREGABLES
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17.13.

Certificacion de la Red de Datos (Pruebas de Desempefio).

Entrega de Instructivos y/o Manuales de instalacion y operacién del sistema para la capacitacion y
el buen uso del sistema.

Entrega de garantia del fabricante, de la certificacion de la red por un periodo de 15 afios; y de
buena obra por un afio.

Planos de las instalaciones de la red de Datos como queda el proyecto debidamente firmados y
sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.

OBRAS EXTERIORES ELECTRICAS

17.13.1.SUB ESTACION ELECTRICA

TRABAJO INCLUIDO.

El contratista hara la Instalacion Eléctrica completa de lo siguiente:

Poste de remate primario de concreto centrifugado de 35 pies con un banco de transformador
monofasico de 50 KVA ; estructura primaria, retenida y bajada secundaria (segun detalle). El tipo de
transformador sera auto enfriado, inmerso en aceite y resistente a la humedad, para uso exterior.
Tendra devanados de cobre y sera capaz de sobrellevar un 112% de carga continua sin detrimento
o reduccién de su vida util para operar de acuerdo al voltaje primario de la zona (7.6/ 13.2 KV o
2.4/4.16 KV) y 120/240 voltios en el secundario. Es responsabilidad del Contratista de la obra
verificar y confirmar el voltaje primario suministrado en la zona, por la compafiia eléctrica.

Tramo de linea de distribucidn eléctrica primaria monofasica de 7.6/ 13.2 KV o 2.4/4.16 KV, de
acuerdo al voltaje servido en la zona del proyecto (1- hilo de alta tension ACSR No.2 + 1 Hilo Neutro
-ACSR No.2) identificada como Acometida Primaria.

Canalizacion eléctrica subterranea con 2 cables THHN N°2(un cable por FASE) + 1 cable THHN-
N°2 (un cable para NEUTRO), en tuberia y accesorios sellados y concreteado, de @ 1 1/2" diametro.
Retenida sencilla primaria para linea con neutro flotante (segln detalle), si se requiere para la
instalacion del poste de acometida.

Pago del Costo de conexion de acometida eléctrica primaria, medicion secundaria, ante la
Distribuidora Eléctrica de la zona (Incluye presupuesto de inspeccién y tramites correspondientes).
Red de Tierra de Subestacion monofasica. Para mantener la equipotencialidad su valor de la red
sera de 3 ohmios.

Red de Tierra de tomas de corriente polarizados (independiente del neutro), tendré un valor de 3
ohmios.

Poste de 35 pies de concreto centrifugado, con varillas de acero bajo norma AST A421. El poste se
utilizara para acometida primaria e instalacion del transformador.

17.13.2.RED DE POLARIZACION Y TIERRA.

Sera responsabilidad del Contratista suministrar todos aquellos accesorios imprescindibles para completar
los sistemas de tierra y polarizacién que proporcionan proteccion, seguridad y estabilidad a los sistemas
eléctricos y especiales.
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Las redes de tierra seran construidas en cada uno de los sitios indicados en planos, para la formacién de
las mallas de tierra se utilizaré cable de cobre desnudo suave N.° 1/0, manufacturado para cumplir con las
normas ASTM.

Las barras seran de aleacién acero y cobre denominadas "copperweld”, de 3 metros de longitud (10 pies) y
15.88 milimetros de diametro (5/8"); para el acople entre barras con el cable de cobre, se utilizarg soldadura
exotérmica, con los moldes y cantidades de soldadura adecuada, para los distintos tipos de unién requeridos;
cada soldadura que se efectle, debera ser revisada y aprobada por el Supervisor, antes de ser cubierta con
tierra.

Se construiran redes de polarizacion para la subestacion a construir, asi como también para el Tablero
General y Subtableros a instalar (si el disefio considera subestacion eléctrica).

17.13.3.CERTIFICACIONES, GARANTIAS Y/O CONSTANCIAS.

El contratista firmara y sellar4 un documento que certifique su responsabilidad por la obra eléctrica y las
pruebas realizadas, para ser entregadas a la Distribuidora Eléctrica de la Zona y al CONTRATANTE,
incluyendo la garantia del Proveedor del Transformador.

Todas las certificaciones, garantias y/o constancias requeridas en las cuatro secciones de estas
especificaciones técnicas deberan indicarse el nombre de la unidad de salud y su ubicacion completa en la
Republica de El Salvador.

17.13.4.COSTO POR CONEXION.

Sera necesario que el Contratista acuda al Departamento de Comercializacion para tramitar y pagar, la
factibilidad, el costo de conexion de acometida y de medicion secundaria, asi como todos los requisitos
necesarios para que se lleve a feliz término el suministro de energia eléctrica a la Unidad Médica. Las
Distribuidoras requieren un pago por realizar la inspeccion al lugar y elaborar el presupuesto, por lo que el
Contratista también deber4 considerarlo, entre los costos por conexion final.

17.13.5.PUNTO DE ENTREGA.

No deberan existir dudas respecto del punto de entrega al cual la factibilidad haga mencién. El Ingeniero
responsable de la obra eléctrica debera conocer a cabalidad el voltaje de trabajo del punto de entrega de la
Compafiia Distribuidora de la zona, a fin de garantizar que el equipo y materiales retinan las condiciones de
trabajo. Se recomienda recurrir al Departamento Técnico o de Comercializacion de la Compatiia que
Suministra la Energia Eléctrica. El contratista debera nofificar a la Compafiia Distribuidora de la zona el tipo
de instalacion que pretende realizar, a fin de obtener visto bueno de la misma, es decir, si sera una fase y
neutro corrido, una fase exclusiva, etc. De esta forma se evitara discrepancias entre el disefio que se ejecute
y la norma que establezca la Compafiia en ese punto de entrega.

17.14.  OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS

a) Hechura de Pozos de Registro eléctrico, las medidas de los pozos y detalles estan indicadas en el
plano eléctrico.

b) Hechura de Pozos de Registro de Telefonia, las medidas de los pozos y detalies estan indicadas en
el plano eléctrico.

c) Las canalizaciones eléctricas y de telefonia, su diametro y trayectoria se suministraran de acuerdo
a detalles en planos y conforme al formato de oferta
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d) Las canalizaciones por el piso deberén cubrirse con una capa de concreto con una resistencia a la
compresion minima de 140 Kg/cm2 (proporcion de la mezcla 1:4:7) de 7 cm. en todo su perimetro
y longitud.

e) La limpieza de las canalizaciones se efectuard inmediatamente antes de alambrar y estando las
paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas.

f)  Toda la canalizacién desde el momento de su instalacién debera quedar con su respectiva guia, la
cual seré de alambre de acero galvanizado No 12.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las obras de estas partidas se mediran y pagaran segun las unidades, precios unitarios y sumas globales
cotizadas por el Contratista de conformidad con las sub-partidas del formulario de oferta y deberan incluir la
compensacion por materiales, mano de obra, herramientas, equipos, aparatos, permisos, certificados,
servicios, pruebas y todo detalle necesario para dejar un trabajo

18.INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION
MECANICA.

18.1. GENERALIDADES.

Antes de proceder a elaborar su propuesta, el ofertante debera estar consciente que el contenido de los
planos y de estas especificaciones técnicas es completo y adecuado para el uso que se establezca en el
presente proyecto, ya que sera su responsabilidad el funcionamiento correcto del sistema por instalar para
proveer la climatizacion y ventilacién necesaria en las condiciones de disefio establecidas.

Estas especificaciones tienen por objeto normar el suministro, instalacion, montaje y puesta en marcha del
sistema de aire acondicionado y ventilacién mecénica para la presente edificacion.

Las especificaciones y los planos correspondientes a las mismas, forman un solo cuerpo, por lo cual fo que
aparezca en uno o en otro, sera tomado como descrito en ambos.

Estas especificaciones establecen la descripcion técnica de los sistemas por instalar, complementandose
con las condiciones generales de licitacidn que el propietario establezca.

Cualquier deficiencia o anormalidad no reportada, sera considerada como la aceptacion de la
responsabilidad sefialada anteriormente.

El ofertante o contratista, debera suministrar todos aquellos materiales y accesorios necesarios para una
operacion correcta para la instalacién de los equipos, aun cuando no estén especificados 0 no aparezcan
en los planos.

18.2. ALCANCE DE LA OBRA.
De acuerdo a estos documentos y tal como se muestra en los planos, el contratista sera responsable de la

ejecucion de los trabajos, suministro, entrega, puesta en marcha y funcionamiento correcto de los sistemas
de aire acondicionado tipo paquete y mini Split y la correspondiente ventilacion mecéanica. En este alcance
el contratista tiene que incluir la instalacion eléctrica desde del punto o tablero de fuerza, para ello tiene
considerar materiales de canalizacion, cable eléctrico, cajas NEMA 3R tableros eléctrico si fuera necesario,
circuito de control, estructura metalica y obra civil necesaria para soportar e instalar equipos.

El trabajo por ejecutar, establecido dentro del programa general de la obra, debera de ser coordinado de
acuerdo con la supervision y el propietario, siendo responsable el contratista del seguimiento diario del
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mismo, a través de un ingeniero residente a tiempo completo, calificado y aceptado previamente por el
propietario o su representante.
Basicamente los elementos a considerar son los siguientes:
v’ Sistemas de aire acondicionado de expansion directa tipo Paquete y mini Split.
v' Sistema de ventilacién mecanica.
Estos sistemas estan constituidos por los siguientes elementos o componente:
v Unidades de aire acondicionado tipo paquete, unidades separadas tipo mini Split (MS), compuestas
por unidades evaporadora (UE) y unidades condensadoras (UC).
Unidades removedoras o ventiladores de aire, y extractores tipo plafon.
Tuberfas de refrigeracion.
Tuberias de Drenaje.
Controles de operacion, termostatos.
Suministro eléctrico para las unidades de los sistemas (la fuente de energia eléctrica para todos los
equipos sera a 208/240 voltios monofasicos y trifasicos a 60 Hertz).
Pruebas de funcionamiento.
Suministro de los catalogos de todos los equipos a suministrar.
Elaboracion de planos como construidos.
Adiestramiento técnico y practico, al personal designado por el propietario.
Mantenimiento preventivo mientras esté vigente la garantia.
Todos los sistemas mencionados anteriormente, seran complementados con los accesorios y controles
requeridos para su correcta operacion, los cuales son descritos en los apartados correspondientes de estas
especificaciones.
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18.3.  PLANOS DE DISENO, TALLER Y COMO CONSTRUIDOS.

Los planos son diagraméticos y normativos y cualquier accesorio o material que no se indique en los mismos
pero que se menciones en estas especificaciones o que se considere necesario para la operacion correcta
del sistema, se considerara ha sido incluido en el presupuesto.

La disposicion general del equipo sera conforme a los planos de licitacion, los cuales muestran la posicion
mas conveniente para la instalacion de los mismos, por lo que el contratista debera revisar los planos
arquitectonicos para verificar la posibilidad de una instalacion correcta de los equipos por suministrar y en
caso de encontrar errores efectuar las observaciones correspondientes.

Los planos del disefio de aire acondicionado, indican las dimensiones requeridas, punto de arranque y
terminacion de ductos y tuberias, sugiriendo rutas apropiadas para adaptarse a estructuras y evitar
obstrucciones con otras instalaciones.

Sin embargo, no es la intencion el que los planos muestren todas las desviaciones y sera el instalador del
aire acondicionado quien, al efectuar la instalacién, debera acomodar ésta a la estructura.

Antes de iniciar la instalacion, el contratista sometera al supervisor dos (2) juegos de planos de taller para
la instalacion en detalle y también cualquier plano indicando los cambios para satisfacer los requerimientos
de espacio y los que sean necesarios para resolver todos los conflictos, los cuales una vez aprobados
deberén ser firmados y sellados por el supervisor, debiendo ser enviados formalmente al representante
autorizado del contratista, dentro de los tres dias habiles después de su recepcion, una copia de los planos,
confirmando que la informacion indicada en ellos ha sido verificada por el supervisor y que esta correcta
para su empleo en el proyecto.
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Los planos deberan estar acotados y mostrar dimensiones y peso de los equipos, detalles de montaje de las
unidades, bases ‘para los equipos, apertura de huecos en losas y paredes, posicién de las tuberias y ductos
y cualquier otro dato requerido para la instalacion.

Cualquier trabajo de construccion, fabricacion o instalacion efectuada antes de la revision y aprobacion de
los planos, sera a riesgo del contratista.

La aprobacion de los planos de instalacion del contratista no lo relevaré de su responsabilidad para cumplir
con todos los requisitos de estos documentos contractuales o los derivados del posible conflicto con otras
actividades.

Una vez terminada la instalacion y aceptado el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y
ventilacion mecéanica, el contratista presentara un juego completo de transparencias permanentes (hijuelos)
y sus respaldos digitalizados en AutoCad, de version reciente y dos juegos de copias de todos los planos
de las instalaciones, equipos y diagrama de conexion como finalmente fueron construidos, los cuales seran
para archivo del propietario, quien devolvera al contratista firmados y sellados con la aprobacion del
administrador o de la supervision una de las copias presentadas. No podra iniciarse la liquidacion del
contrato sin el cumplimiento de esta condicion.

Todos los planos seran elaborados en escala apropiada y deberan estar referenciados con cotas, a
columnas, vigas o ejes, Preferentemente los planos estaran en escala 1:100 y para detalles especiales en
escala 1.50 y deberan mostrar todas las modificaciones efectuadas durante el proceso de instalacion que
hayan alterado la ubicacion de los equipos, el recorrido y dimensionamiento de tuberias y ductos. Los planos
deberan incluir todas las caracteristicas técnicas y fisicas de los equipos instalados (marca, modelo, nimero
de serie, caracteristicas eléctricas etc.)

El contratista esta obligado a presentar planos de taller a mas tardar 30 dias habiles, despues de firmado el
contrato, los cuales seran revisados y a probados por la supervision, para que se proceda a la ejecucion de
la instalacion.

El contratista entregara al propietario, planos finales de como construido, de las instalaciones, en el momento
de entrega de la obra, y para lo hara una actualizacion constante de los planos de taller, de acuerdo a los
cambios realizados. Los planos se entregaran en papel que se puedan reproducir, y en “CD o USB’, lo cual

sera requisito para el pago final.

18.4. PERSONAL EN LA OBRA.

El Contratista debera contar y poner a disposicion del proyecto un Ingeniero Mecanico graduado con
experiencia comprobada minima de cinco afios en proyectos similares y todo el personal de supervision
altamente capacitado, administracion, operarios y auxiliares que considere necesarios para la correcta
ejecucion del trabajo.

Todo el personal debera contar con la experiencia y preparacion necesaria para el desempefio de su
cometido, y en la medida de lo posible, debera mantenerse el mismo personal durante toda la ejecucion de

la obra.

18.5. NORMATIVA DE REFERENCIA.
REGLAMENTOS.
ANSI - American National Standard Institute.
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and air Conditioning Engineers.
ASME - The American Society of Mechanical Engineers.
AHRI - Air Conditioning Heating and Refrigeration Institute.
ASTM - American Society for Testing and Materials.
NFPA - National Fire Protection Association.
NSF - National Sanitation Foundation.
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8) UL - Underwriters Laboratories Inc.
9) ASA - Asociacién Americana de Estandares. EEUU.
10) NPC - National Plumbing code.
11) AWG - American Wire Gauge.
12) ASA - American Standars Association.
13) UNE 60.204 — Asociacion Espafola de Normalizacion.
14) 1SO 13849 -1: 2006 - Organizacion Internacional de Normalizacion.
15) NOM - 053 - SCFI - 2000 — Normas Oficiales Mexicanas.
16) National Electrical Code (NEC), o NFPA 70.
NORMAS.
17) ASHRAE Norma 52,1. Determinacion de eficiencia. Prueba mancha de polvo.
18) UL. Norma para filtro Clase | 'y Clase II.
19) NFPA 90A - 2018, (National Fire Protection Agency); Standard for the Installation of Air-Conditioning
and Ventilating Systems.

18.6. CONDICIONES DE DISENO.
Para la estimacion de la carga térmica, y seleccion de equipos se ha considerado las siguientes condiciones
ambientales:
Las condiciones de disefio exteriores son:
v" Temperatura de Bulbo Seco: 33.33 °C (92°F).
v" Temperatura de Bulbo Himedo: 28.33 °C (83°F).
Las condiciones de disefio interior son:
v’ Temperatura de Bulbo Seco:  22.0 °C (72.0 °F, +/- 2° F).
v" Humedad Relativa: 55%, +/- 5%.

18.7.  CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES.

Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberan ser completamente nuevos y de fabricacion
reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberan ser certificados o listados en su
construccion bajo los requerimientos: AHRI, AMCA y cULus o ETL.

Todos los equipos, y materiales deberan tener acabados de fabrica, resistentes a la oxidacion

El contratista debera incluir en su oferta, catalogos de equipos, materiales y accesorios a utilizar en la
instalacion, que permitan apreciar la calidad de los mismos.

18.8. CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

La capacidad y caracteristicas del equipo, se encuentran indicadas en los cuadros técnicos o planos de
disefio.

El oferente, deberd comprobar que los equipos ofrecidos, cumplen con las condiciones indicadas en los
planos y cuadros de equipos, para o cual deber4 anexar en su oferta: las fichas de selecciones de equipos
0 en su defecto, deberén indicar en catalogos las capacidades reales (carga sensible y latente o cfm)
directamente o por interpolacion.

18.9. CRITERIOS GENERALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR.

Para el proyecto, se debera considerar equipos independientes para cada uno de los ambientes. Los equipos
utilizados en los sistemas de aire acondicionado de expansion directa y ventilacion mecanica deberan ser
de bajo consumo energético, alta eficiencia, de operacion silenciosa y de tecnologia reciente (un afio de
antigliedad).
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Los equipos de aire acondicionado deberén operar con refrigerante ecoldgico R-410A, aprobados por
instituciones internacionales de acuerdo a normativas existentes al respecto, tales como: aprobado NOM,
UL o ETL y certificado AHRI. Para el caso de los equipos de ventilacion mecanica, estos deben cumplir con
requerimientos AMCA y deberan ser certificados UL 0 ETL.

En todos los equipos del sistema de aire acondicionado y ventilacidn mecanica, se deberan instalar las
correspondientes protecciones eléctricas conforme a la capacidad de los motores y/o compresores eléctricos
que estas posean, estas deberan ser ejecutadas segun normativa eléctrica.

La capacidad y caracteristicas de los equipos, se encuentran indicadas en cuadros de equipos incluidos en
planos de disefio.

18.10. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

Para los sistemas de aire acondicionado, se requiere la instalacion de sistemas de expansién directa tipo:
paquete y separados (mini Split). Y para el sistema de ventilacién mecanica, se utilizara: ventiladores de
techo y extractor de plafén o cielo falso.

En la siguiente seccidn se presentaran las especificaciones técnicas que describen las caracteristicas
generales minimas requeridas para el suministro e instalacién de equipos de aire acondicionado tipo
expansion directa, la cual se complementara con las caracteristicas especificas minimas de cantidad,
capacidades, flujos, etc., presentadas en planos de disefio y plan de oferta.

18.10.1.PAQUETE DE 4.0 TONELADAS
La unidad seré del tipo de expansién directa, completamente ensamblada y probada en fabrica, debera ser
construida en una sola pieza con las siguientes secciones:
0Seccion de condensacion (condensador).
0Seccion de enfriamiento (evaporador).
1Seccion de ventilacion (turbina y ventiladores).
1Seccion de filtros.
1Seccion de compresores.

La unidad deberé traer de fabrica:

0Carga completa de refrigerante R-410 A.

ICumplir con la norma ASHRAE 90.1- en su version mas reciente.

0En cuanto a su rendimiento la unidad debera estar de acuerdo a las normas AHRI Standard 210/240, en su
version mas reciente.

lLa unidad y sus componentes deberan estar listados UL, ULC, CEC, conforme a codigos eléctricos
nacionales y canadienses.

1Su fabricacidn debera estar regulado segun sistema de calidad de fabricacion registrado 1SO 9001.

El gabinete de la unidad debe ser capaz de soportar la prueba de 1000 horas continuas en exposicion a
rociado de agua salada, de acuerdo a ASTM B117.

El gabinete debe ser construido con lamina galvanizada tipo G90 calibre 20 con paneles removibles y con
acabado de pintura en polvo en su exterior. El aislamiento interior de los paneles, debe ser de fibra de vidrio,
con un espesor minimo de 1", con 1.5 libras por pie cubico de densidad.

Los compresores de la unidad, seran del tipo hermético de caracol (scroll), montados sobre aisladores. El
compresor deberé tener un aislador interno tipo resorte. Los compresores deben tener calentador de carter.
El ventilador del evaporador debe ser del tipo centrifugo de transmisién a través de fajas y con polea
ajustable. La rueda del ventilador debera ser de lamina de hierro con acabado resistente a la corrosion, de
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doble entrada y aletas curvadas hacia adelante, dinamicamente balanceado, tener capacidad minima de 1.6
in wg, para manejar filtros MERV 13.

Los ventiladores de condensacion seran con motor de acople directo, del tipo propela de descarga vertical,
aspas de aluminio dindmicamente balanceadas, y con soportes a prueba de corrosion.

Los serpentines condensador y evaporador seran fabricados con tubos de cobre y aletas de cobre (Cu/Cu)
u otro sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, protegidos con recubrimiento propio
para ambiente costero y aplicado en fabrica y probados en fabrica a una presion de 450 psig.

La unidad debera contar con las siguientes protecciones como minimo:
Proteccion de sobre carga, para el motor del compresor.

Control de alta presion de gas refrigerante.

Control de Baja presion de gas refrigerante.

Retardador de arranque del compresor, como minimo, cinco minutos.
Proteccion de alto y bajo voltaje e inversion de fase.
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La unidad debera tener un SEER igual o mayor a 14.0 de acuerdo a las condiciones de AHRI.

La unidad debera contar con una seccion de filtros de alta velocidad, con filtros del tipo lavables, fabricados
con diferentes capas de material de aluminio. Los filtros seran de dos pulgadas de espesor.

El motor de la seccion de ventilacion, debe tener un factor de servicio de 1.15

El contratista debera considerar, el ajuste necesario a las poleas y fajas de las unidades, para proporcionar
los caudales de aire requeridos, asi como el cambio de poleas, si fuera necesario.

Las unidades tipo paquete se instalaran sobre bases de concreto a fabricar por el contratista de obra civil,
pero el subcontratista de aire acondicionado debera proporcionar detalle para la fabricacion de la misma.
Entre el chasis de la unidad y la base de concreto, debera colocarse almohadas de neopreno, en un minimo
de seis y adecuadas para soportar el peso de la unidad para eliminar la vibracién del equipo en
funcionamiento.

La unidad sera asegurada con pernos de 3/8 in, en por lo menos 4 posiciones a la base de concreto, (no
solo colocada), y deber4 tener topes en todas las direcciones, para evitar movimientos transversales y
longitudinales de la unidad.

La tuberia de drenaje de este tipo de unidad, sera por cuenta del contratista de esta seccién, e debera
descargarla en la canasta de drenaje de agua lluvia mas proxima, en losa techo

El contratista de aire acondicionado debera considerar, la canalizacion, y alambrado de alimentacién y
electrica de la unidad, desde la caja de corte a suministra por el contratista eléctrico. La canalizacién debe
ser metalica o coraza para operar a intemperie, debidamente soportada. No se aceptara que la canalizacion
este sobrepuesta sobre |a losa.

Toda unién de cable eléctrico o de control debera hacerse con conectores tipo scotchlock de 3M, o similar.

El contratista de esta seccion, debera suministrar e instalar, a cada unidad tipo paquete, un protector de alto
y bajo voltaje, e inversion de fase, del tipo estado sélido, similar o igual al modelo DTP-3, de WAGNER.

18.10.2.FILTROS PARA AIRE.

FILTROS METALICOS.

Los filtros (Tipo M) para las unidades manejadoras, deberan ser del tipo permanente lavables de 2.0" de
espesor para manejar el caudal de aire a una velocidad maxima de 500 pies por minuto. Los mismos seran

del tipo de capas de aluminio, y los cuales deberan indicar la direccion del flujo del aire y con eficiencia del
35%, clasificacion MERV 7.
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Los filtros para las unidades evaporadoras, deberan ser del tipo permanente lavables de 1.0" de espesor,
para manejar el caudal de aire a una velocidad maxima de 500 pies por minuto. Los mismos serén del tipo
de capas de aluminio, y los cuales deberéan indicar la direccidn del flujo del aire y con eficiencia del 35%,
clasificacion MERV 7.

FILTROS DE CARTUCHO (BOLSA).

Los filtros del tipo Cartucho (bolsa) (tipo B) de las unidades manejadoras de aire, seran del tipo Mini-pleat,
de superficie extendida, eficiencia 60-65% (MERYV 11) 0 80-90% (MERYV 13), con de caida de presion inicial
de 0.29 in,wg. 0 0.49 in.wg respectivamente. Los filtros deberan cumplir con ASHRAE 52.2, y UL 900 clase
2,y propios para trabajar en ambientes de alta humedad.

El filtro se colocara dentro de seccidn de filtro de bolsa en la manejadora de aire.

En las manejadoras de aire, que no son de doble pared, este filtro sera colocado dentro de la seccion de
ducto con extremos flangeados, y marco a tope para que el filtro quede completamente sellado. Esta seccion
de ducto debera tener puerta lateral con empaque para facilitar el cambio de filtro cuando se requiera.

Para este tipo de filtro se debera suministrar e instalar, ya sea en la seccion de la manejadora de doble pared
0 en la seccion de ducto con puerta, un medidor de caida de presidn del tipo manémetro diferencial para
medir la caida de presion en el filtro, la cual se podré leer en una caréatula con escala en pulgadas de agua
con codigo de colores para indicar el estado del filtro: verde, filtro limpio; rojo, filtro sucio. Cuando la caida
de presion llegue a los limites indicados por el fabricante de los filtros, un interruptor integrado en el control
de presion accionara una luz piloto que indicara que el filtro deberéa de ser reemplazado por uno nuevo.

18.10.3.UNIDADES TIPO MINI SPLIT.

Unidad interior o unidad evaporadora (UE) esta formada por un gabinete para suspender en la pared, el cual
contendra la seccion del ventilador centrifugo y estara conectado al motor directamente, de operacion
silenciosa, con descarga horizontal de aire, incluyendo aletas para movimiento frontal de la corriente de aire,
y estara provista de filtros lavables y permanentes. En el exterior se ubica la unidad condensadora (UC), en
ella se encuentran el compresor, serpentin de enfriamiento del refrigerante, motor ventilador y el sistema de
fuerza y control del sistema.

Los serpentines seran del tipo tubo contintio, probado a 650 PS| de presion de aire bajo de agua, construido
de tuberia de cobre, mecanicamente expandido en aletas de aluminio.

El equipo opera con refrigerante ecolégico R-410a y poseera una eficiencia minima de SEER 18.

El circuito de control sera operado a distancia por medio de un control remoto inalambrico, digital, con un
microprocesador emisor de sefiales infrarrojas a la unidad evaporadora. Tendra al menos las funciones
siguientes: Apagado y encendido; control de velocidad, alta, media y baja; selector de la temperatura;
desviador del flujo de aire, reloj para programacion.

El drenaje de las unidades evaporadoras (UE) sera conectado a una tuberia previamente instalada
empotrada en la pared cercana a la ubicacion de montaje del equipo, y dirigido de forma enterrada o
mediante a la caja de aguas lluvias mas cercana; para el caso donde no se tenga acceso a una caja de
aguas lluvias, esta sera conectada a la tuberia de drenaje méas proxima para ello se deberé instalar un sifon
que evite entrada de malos olores a la unidad evaporadora o como se indique en los planos de disefio.
Seran de tipo expansion directa, con condensador enfriado por aire (UC), construida segin normas ARI 210
y 270; Consistiran basicamente de compresor, serpentin del condensador, ventiladores y controles para el
equipo.

La unidad condensadora (UC) sera disefiada para uso exterior con el chasis construido de [amina de acero,
cubierta de Zinc, debe incluir patas para su anclaje constituyendo una sola pieza de estructura rigida metalica
para su fijacion al piso.
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El chasis tendra paneles para proveer completo acceso al compresor, a los controles, a los motores y
ventiladores del condensador, la superficie exterior sera pintada con una base de epdxico acabada con
esmalte.

Las unidades ser&n embarcadas en una sola seccioén ensamblada totalmente en fabrica y seran instaladas
en el lugar indicado en los planos.

Los compresores para los equipos seran del tipo rotativo INVERTER, herméticos con aislamiento interno de
resorte, montado sobre aisladores de hule, se incluye proteccion de sobrecarga para el motor del compresor
y valvulas de servicio en la descarga.

El serpentin sera de alta eficiencia, con el motor enfriado por el gas de succion. Una vélvula de alivio o
dispositivo similar, protegera internamente al compresor de sobre presiones. La unidad debera ser cargada
con refrigerante en fabrica, y en caso de ser requerido se debera completar la carga.

Si fa longitud de tuberia entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora excede la permitida por el
fabricante de los equipos, debera utilizar tuberias de mayor diametro para que la eficiencia y la capacidad
del equipo no se vea afectada.

Los ventiladores del condensador seran de descarga horizontal del aire, tipo propela acoplados directamente
al motor que lo acciona, los ventiladores seran estatica y dinamicamente balanceados, tendran aspas de
aluminio, los motores seran para operacion pesada, con cojinetes de bola permanentemente lubricados y
tendrén proteccion interna de sobrecarga.

Los filtros de la unidad seréan de f4cil acceso y de material plastico (propileno) lavable.

El control de la unidad sera del tipo remoto con pantalla digital.

La unidad condensadora (UC) debera ser de la misma marca de la unidad evaporadora (UE). Dichas
unidades trabajaran con refrigerante ecologico R-410a y con eficiencia igual o mayor a SEER 18,

El sistema de proteccion eléctrica de la unidad tendra los siguientes componentes: Retardador de arranque,
Proteccion de baja presion de aceite, Guardamotor de rango ajustable de acuerdo a la capacidad del
compresor. Este sistema podré venir instalado de fabrica dentro de la unidad condensadora, 0 en caso
contrario, se debera incluir o instalar dentro de una caja apropiada para la intemperie, incluyendo la
canalizacion y el alambrado correspondiente.

Para los sistemas de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad menor o igual a 36,000 Btu/h, se
debera instalar un dispositivo de proteccion eléctrica que proporcione proteccion por bajo y alto voltaje,
perdida de fase.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la alimentacion eléctrica desde la caja de
corte hasta la unidad en canalizacion metalica debidamente soportada. Del mismo modo se debera realizar
la instalacion de la canalizacion y cableado del control entre la fan coil, y la unidad condensadora.

18.10.4. TUBERIAS DE REFRIGERACION.

Las tuberfas del circuito de refrigeracion para conectar los equipos de aire acondicionado del tipo expansién
directa separado, seran de cobre tipo ‘L" rigida, pre-limpiado y deshidratado interiormente, de las
dimensiones que aparecen en los planos. La fabricacién de la tuberia sera segun norma ASTM B-88.

Para soldar las uniones de la tuberia con los accesorios de la misma, se usarg una mezcla de estafio y
antimonio en porcentajes 95/5 respectivamente, o plata al 5%. El proceso de soldadura de las tuberias debe
incluir el paso de nitrégeno al momento de soldar, para evitar la formacién de éxido al interior el tubo
Lalinea de succion (gas) debera ser aislada con espuma de hule pre-formada, de célula cerrada, de espesor
minimo de 1/2" para tuberia de refrigeracién de aire acondicionado. La unién de las piezas de aislamiento
debera ser hermética.

Los soportes para las tuberfas de refrigeracion seran trapecios construidos con perfil riel acanalado de 7/8"
x 15/8", con acabado galvanizado por inmersion al caliente calibre 12 y varillas roscadas de hierro
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galvanizado, diametro de 3/8", sujeta a la estructura de la losa o techo y espaciados a 1.5 mts, y en todo
cambio de direccion.

Las dimensiones de las tuberias de succién y liquido, se indican en los planos.

El aislamiento de espuma de hule de la tuberia de succion que este expuesto a la intemperie debera ser
cubierto con dos capas de pintura ahulada para evitar el dafio al mismo, por la accién de los rayos ultravioleta
del sol y posteriormente se debera colocar cubierta de ldmina galvanizada calibre 22, en forma de media
cana.

Cuando las tuberias de refrigeracidn estén acopladas a los equipos y completamente selladas, se debera
hacer la deshidratacion del sistema (vacio), el cual debera mantener por un periodo de seis horas. La
supervision deberé verificar esta prueba y dar el visto bueno, para que el contratista proceda a realizar la
carga del sistema con refrigerante.

Los didmetros de las tuberias de refrigeracion, son las indicadas en cuadros de equipos, pero el contratista,
debera calcular los diametros de las mismas segn lo requerido por el fabricante, cuando la distancia entre
unidad evaporadora y condensador exceda los 60 pies. Este célculo debera tener la aprobacion de la
supervision antes de que el contratista proceda con la instalacion.

Las tuberfas de lineas de succion y liquido de diametro 3/8" o mayor deberan ser del tipo rigido.

18.10.5.TUBERIAS DE DRENAJE.

Las tuberias de drenaje para las unidades evaporadoras seran de PVC de diametro interior minimo de 3/4",
instaladas con desnivel adecuado, que no permita el estancamiento de agua y debera colocarsele un sifon,
del mismo material, cerca de la unidad o incorporado al final de la tuberia. Ademas, debera dejarse una tee
con tapon desmontable para limpieza de la tuberia.

El diametro de 3/4" sera para unidades evaporadoras de 5.0 toneladas de refrigeracion nominal o menor, y
de 1-1/4" para unidades evaporadora de aire de mayor capacidad. En todo caso la tuberia de drenaje de
cada unidad manejadora o evaporadora, ser4 igual o mayor a la conexion del equipo.

Las tuberias de drenaje deberan ser aisladas con aislamiento térmico de espuma de hule, célula cerrada y
de 1/2" de espesor en todo su recorrido en el espacio entre cielo falso y losa y/o techo, incluyendo los
accesorios.

El contratista del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica, debera suministrar e instalar las
bombas de agua de condensado que sean necesarias para poder solventar problemas de nivel o pendiente
en tuberias de drenaje.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar las tuberias de drenaje hasta acoplarlas a
la red de drenajes de agua de condensacion, que implementara el contratista general y/o hidraulico. Para
tal fin este dejara embebidas en paredes tuberias dedicadas en didmetros minimos de 1-1/2" para conectar
en ellas las tuberias de drenaje provenientes de cada una de las unidades evaporadoras (centrales y mini
Split).

Las tuberias de drenaje seran conectadas a un recolector general y las que estan bajo tierra se conectara
su descarga a las cajas exteriores de agua lluvia, estas seran suministrada e instaladas por el contratista

general.

18.10.6.CONTROL DE TEMPERATURA.

Los termostatos de enfriamiento a instalar para los sistemas de expansion directa serén digitales, para
operar a 24 voltios, escala de 50 a 90°F, instalados en pared del ambiente climatizado, préximo la rejilla de
retorno. En los casos que el equipo suministre aire a mas de un ambiente simultaneamente, se utilizaran los
termostatos indicados para las unidades manejadoras de aire con sensor remoto instalado en ducto de
retorno
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El termostato de enfriamiento para unidades manejadoras de aire, sera del tipo digital, con la opcién de
instalar un sensor remoto para ducto, para instalarlo en ducto de retorno de aire. La canalizacion y alambrado
de este sensor remoto, sera por cuenta del contratista de aire acondicionado.

El funcionamiento del compresor estara regulado automaticamente en su capacidad dependiendo de la
demanda de frio exigida por el serpentin de enfriamiento. El termostato se instalara en una caja de 4 x 2
pulgadas colocada en forma vertical o horizontal segiin el fabricante, para operar a 24 voltios. Y se protegera
por medio de un guarda termostato que consiste en una caja de plastico rigido y transparente con aperturas
que permiten el paso del aire para registrar la temperatura interior. La caja debera tener su cerradura y
estara provista de llave.

La operacion de las unidades del tipo central separado y/o auto contenido (paquete), se hard  a través de
termostato, del tipo electronico programable de una etapa o dos etapas, para operar a 24 voltios, igual o
similar al modelo T8602D2000, fabricado por Honeywell.

El contratista de esta seccién debera suministrar e instalar la canalizacién metélica, caja metalica y
alambrado para el termostato, incluyendo la canalizacion empotrada en pared, siguiendo los lineamientos
sobre esta actividad, como se indica en la especificacion técnica de electricidad.

18.11. SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AIRE.

18.11.1.CONDUCTOS DE LAMINA.

Los conductos de suministro, retorno, aire exterior y ventilacion deberan ser construidos de lamina de acero
galvanizado con cubierta de zinc de 0.60 onzas por pie cuadrado 6 0.00153" (G 60) en ambas caras, por
medio del proceso de inmersién en caliente. La lamina ser4 calidad LFQ fabricada bajo norma ASTM-A525,
ASTM A-653 y A-924.

El peso y espesor minimo de las laminas segun el calibre seran los siguientes

Calibre lamina Peso Libra / pie2 Espesor pulgada

26 0.759-1.004 0.0187-0.0217

24 0.959-1.285 0.0236-0.0276

22 1.204 -1.530 0.0296 - 0.0336

20 1.449-1775  0.0356 - 0.0396

Se debera presentar muestra y marcas que cumplan las especificaciones, de la lamina por utilizar. No se
permitira la iniciacion de la fabricacion de los ductos sin cumplir este requisito. Cualquier cambio en la marca
o tipo de lamina ser& aprobado por el supervisor, quien determinara los ajustes que sean necesarios
efectuar.

Los ductos seran fabricados bajo las siguientes normas:

LADO MAYOR DUCTO
PULGADAS  CALIBRE LAMINA
Hasta 12 26

De 13a24 24

De 25a40 22

De 41a60 20

La fabricacion de los conductos de lamina se regir ylo debera estar de acuerdo al manual de SMACNA
"HVAC DUCT CONSTRUCION STANDARDS-Metal and Flexible" en su edicion més reciente.

Los ductos se fabricaran de acuerdo a normas SMACNA para conductos de baja velocidad y para una
presion estatica méxima de + 2.0 pulgadas de agua.

La union entre las secciones de los ductos debera ser hermética y sin filos exteriores, del mismo material y
calibre utilizado en el ducto cuyas caras llevaran dobleces diagonales para obtener mayor rigidez en la
construccion de las mismas y seran selladas con masilla de latex siliconizado, flexible y resistente a la
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humedad y a los hongos. Posteriormente seran circuncidadas antes de aislarse con cinta adhesiva de dos
pulgadas y media (2.5") de ancho, 0.011 pulgadas de espesor y con cubierta de vinil para uso en superficies
frias, con el propésito de eliminar fugas de aire. Los ductos se construiran en longitudes que no excedan a
48 pulgadas.

Los soportes para los conductos seran trapecios construidos con perfil riel acanalado de 1 5/8" x 13/16", con
acabado galvanizado por inmersién al caliente calibre 14 y varillas roscadas de hierro galvanizado de
diametro de 3/8" que estara sujeta a la estructura de la losa o techo. Los colgantes tendran una separacion
maxima de 1.5 metros entre si, en tramos rectos, y deberan instalarse en cada cambio de direccién, y en
todos los codos

Los codos seran fabricados con un radio de curvatura minima a la linea de centro de 1.5 veces el ancho del
ducto.

Se tratara de evitar el uso de codos cuadrados, pero cuando sea totalmente necesario el uso de esto,
deberan instalarse deflectores dobles con guias atornilladas al ducto en nimero no menor de tres. Las
dimensiones de los ductos son interiores. En los espacios donde se puedan ver los ductos, éstos seran
pintados de color negro mate, al igual que las bajadas para difusores y rejillas.

En cada uno de los ramales que distribuyen a los difusores se instalaran reguladores de flujo de operacion
manual, fabricados con lamina lisa galvanizada calibre 24, con disefio aerodinamico y con articulaciones
adecuadas para facilitar la regulacion del volumen de aire. Para estos dampers se deberan utilizar accesorios
especiales de fabrica disefiados para este fin. En la parte interior del damper (lamina del damper) se
instalara, un spliter damper bracket para varilla de 1/4" y en la parte exterior (lado del ducto), se debera
instalar un ball joint damper, para varilla de 1/4". La varilla hierro a utilizar seré de didmetro 1/4", y no deberé
sobresalir del lado del ducto mas de 10.0 cms, cuando esté la posicién del damper totalmente abierto. La
varilla del damper debera aplicarsele dos capas de pintura anticorrosiva, més una de esmalte, antes de ser
instalada.

En las conexiones entre equipos y ductos habra una union flexible, fabricada de lona ahulada N°10 de 4" de
longitud en los extremos del collar de lamina y de 4" por lado que le dara rigidez (12" de longitud total).
También se debera instalar una conexion flexible en el paso del ducto a través de juntas de dilatacion del
edificio, en cuyo caso puede variar la longitud, pero no ser menor que la indicada anteriormente.

Para cambiar las dimensiones de las secciones de los ductos, debido al incremento o disminucion del flujo
de aire manejado, se utilizaran transiciones, las cuales tendran una relacion maxima de 1:4.

Los conductos, de suministro y retorno, deberan ser completamente sellados en todas las uniones alo largo
de todo el perimetro, se aplicara sellador a base de silicon flexible. Después de aplicado y secado el sellador,
se debera cubrir todas las uniones con cinta de aluminio de 2.85 pulgadas de ancho.

18.11.2.AISLAMIENTO TERMICO.

AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO.

Los ductos de suministro, retorno y extraccion de aire para las areas acondicionadas, seran aislados en su
cara externa con fibra de vidrio de 2.0 pulgadas de espesor y 1.0 libras por pie cubico de densidad. El
aislamiento tendra un factor de conductividad térmica no menor de 0.26 BTU/ hora-pie cuadrado-°F a una
temperatura media de 75°F, y valor de resistencia R=6, ya instalado, con barrera de vapor aplicada en fabrica
consistente en laminas de aluminio reforzado o papel kraft, la cual traslaparé dos pulgadas en todas sus
uniones.

Las camaras plenas, a excepcion de las que se puedan construir en equipos que dan servicio a &rea limpias,
seran aisladas con fibra de vidrio de doble densidad 1.5-3 libras por pie clbico, con cubierta de neoprene
para evitar [a delaminacion del aislante por el paso del aire, el aislante tendra como minimo una pulgada de
espesor.
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El pegamento (adhesivo), a usar para la colocacion del aislamiento de fibra de vidrio sobre los conductos de
aire acondicionado y/o extraccion de aire, debera ser base de agua (incombustible). El pegamento debe
cubrir totalmente los cuatro lados exteriores del conducto de aire, debera ser aplicado en la totalidad del
area del ducto, en las cuatro caras y debera ser incombustible, para aplicarse con brocha o rodillo.

18.11.3.AISLAMIENTO DE ELASTOMERO.

Los conductos de suministro y retorno de aire instalados en el exterior (a la intemperie) seran aislados
exteriormente con un aislamiento revestido laminado en forma de plancha para la adecuada instalacion
sobre ductos. Este aislamiento debera ser del tipo elastomero de célula cerrada, con una plancha de plastico
revestida de aluminio laminado. El aislamiento laminado deber4 tener un espesor de 1.5". La plancha del
aislamiento deberé traer de fabrica un fuerte adhesivo acrilico sensible a la presion.

La conductividad térmica (75°F media) sera de 0.25 BTU-pulg/hora-pie2-°F. La permeabilidad del material
ser4 0.001 perm-pulgada y de acuerdo a ASTM E 96. El espesor del material laminado, sobre el aislamiento
sera de 0.016 pulgadas.

Los materiales como Pegamentos de contacto y cintas adhesivas deberan ser de la misma marca del
aislamiento laminado o aprobadas por dicha marca.

El aislamiento laminado exterior debera ser igual o similar al modelo K-Flex Clad AL Sheet, fabricado por K-
FLEX USA.

El pegamento de contacto debera ser igual o similar al K-Flex Contact, fabricado por K-FLEX USA.

La cinta adhesiva deber4 ser igual o similar a K-Flex Clad Tape AL, fabricada por K-FLEX USA.

18.11.4.DIFUSORES PARA SUMINISTRO DE AIRE (DIF).

Los difusores para suministro de aire seran de 3 y 4 vias y deberan seleccionar para que tenga un NC 30.
Seran cuadrados de las dimensiones mostradas en los planos, marco y hojas construidas de aluminio
extruido paredes de 0.050 pulgadas de espesor. El borde exterior del marco tendra disefiado un canal para
retener un empagque vinilico para producir un sello positivo de aire en la superficie en que se montar el
difusor. El nicleo del difusor es totalmente removible para una facil instalacion.

El difusor estara provisto de un regulador de flujo de hojas opuestas, manejado a través de una palanca con
resorte desde la cara exterior del difusor. EI marco del regulador de flujo estar4 separado de las hojas con
manguetes de nylon, para eliminar corrosion y vibracion.

Los difusores seran blancos y se proyectaran en 1/4" de pulgada debajo de la superficie del cielo falso. Bajo
ninguna circunstancia la velocidad de salida en el cuello del difusor no excedera los 550 pies por minuto.

El cuello de acople al conducto debera ser cuadrado y de la dimension adecuada para el caudal de aire a
manejar. El nucleo del difusor es totalmente removible para una facil instalacién.

El acabado final ser de color blanco. El difusor debera ser probado de acuerdo con el estandar ASHRAE
70, en su version méas reciente.

18.11.5.REJILLAS DE RETORNO (RR) Y EXTRACCION (RE).

Fabricadas de aluminio extruido, marco con caracteristicas constructivas similares a la de los difusores. Las
hojas seran fijas, separadas %" de pulgada entre centros, con inclinacién entre 22° y 38° grados, paralelas
a la dimension mayor de la rejilla, para impedir la visién a través de ella, siendo la vista perpendicular a la
rejilla, provistas de regulador de flujo. La sujecién mecanica a los bordes debera tener empaque que impidan
el ruido generado por la vibracion del paso del aire El nivel maximo de ruido sera NC 30. Las rejillas seran
pintadas de color blanco. La rejilla debera ser probada de acuerdo con el estandar ASHRAE 70, en su
version mas reciente. La rejilla de retomo de aire se debera seleccionar para que tenga un NC 30 o menor.
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18.11.6.REJILLAS PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR (RAE).

Tipo louver, marco tipo empotrado construido de aluminio. 0.075 pulgadas de espesor, totalmente rigida a
prueba de deformacion, con hojas de dos pulgadas como minimo, inclinadas a 45 grados, para ser instaladas
a laintemperie. El rostro interior tendréa una malla metélica rigida con cuadricula de ¥ de pulgada entre hilos.
La rejilla sera colocada con pendiente hacia afuera para evitar el paso del agua.

Cuando la toma de aire exterior se efectue en un lugar donde no exista problema de admisién de agua lluvia,
se podré instalar una rejilla con caracteristicas similares a las especificadas para el aire de retorno. El paso
del aire a través de la rejilla no excederé la velocidad de 400 pies por minuto.

18.11.7.REJILLAS PARA PUERTAS (RP).

Marco y hojas de aluminio extruido de 0.050 pulgadas. Con espaciadores de hoja de vinil y acabado
anodizado. Los rebordes del marco seran de canal y las aletas tendran forma de “V" invertida, para impedir
ver a través de la rejilla y estarén espaciadas 1/2 pulgada entre si.

La rejilla debera dar la misma apariencia en ambos lados de la puerta y tendran un marco auxiliar para
ajustarse al espesor de la puerta donde se instalara.

El acabado final sera de color blanco. La rejilla debera ser probado, de acuerdo con el estandar ASHRAE
70-2006. La rejilla de retorno de aire se debera seleccionar para que tenga un NC 30 o menor.

18.11.8.LAMPARAS DE RADIACION ULTRAVIOLETA.

En todas las unidades tipo paquete con dos niveles de filtracion de aire que sirven ambientes especiales, se
les debera instalar lamparas ultravioletas que cubran toda el &rea del serpentin, y se instalaran dentro de la
unidad en la seccion serpentin, del lado del ventilador. La lampara deberé ser disefiada para operar
adecuadamente en corriente de aire entre 35 a 140 °F, y velocidad hasta 2000 ppm. Se instalaré de tal forma
que el flujo de aire sea perpendicular a las lamparas.

La lampara opera a voltaje 208-1-60, y sera alimentada con circuito eléctrico independiente y circuito de
emergencia.

El contratista debera demostrar con célculos del fabricante, la cantidad de [amparas que se requieran para
cubrir el area de cara del serpentin de la manejadora de acuerdo a la seleccion propuesta.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la canalizacion y alambrado del suministro
eléctrico a las lamparas ultravioleta desde la caja de corte hasta las mismas.

18.12. EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA DE AIRE (VM).

La ventilacion mecanica del proyecto consistira de la remocion de aire a través de ventiladores de techo, y
extractores tipo plafén o segun se indica en los espacios contenidos en los planos.

Todo ventilador o extractor debera ser suministrado e instalado con botonera de arranque manual y paro
con luz piloto, asi como la correspondiente proteccion eléctrica del motor del ventilador.

La canalizacion metalica EMT y alambrado para el control y encendido entre la botonera de arranque y el
motor del equipo, sera por cuenta del contratista de esta seccion. También el contratista de esta seccion
debera suministrar la canalizacion y alambrado, de la alimentacién eléctrica de cada unidad, desde la caja
de corte hasta el equipo.

El contratista de esta seccion, hara los planos de taller correspondientes, tomando en consideracion |a
ubicacion y posicion que estos equipos tendrén dentro de la edificacion, permitiendo de esta forma ejecutar
su instalacion eficiente y segura.

REMOVEDORES DE AIRE (VT).
Se suministraran, instalaran y se pondran en marcha ventiladores de techo (VT), estaran ubicados en las
salas de espera y pasillos, estos seran del tipo comercial (uso pesado) con barrido de aspa de 48 pulgadas
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(longitud). Debera ser listado por UL y cumplir con el estandar 507. Las aspas en total son tres y seran
metalicas. Con motor eléctrico de campo dividido con condensador y rodamientos de bolas con lubricacion
permanente eficiente y silencioso, su encendido sera a traves de un control de velocidad del motor instalado
en pared préximo al interruptor de encendido de la luminaria. El ventilador debera tener incluido el control
de encendido/paro y control de velocidad, de tres posiciones.

Como una medida de seguridad en la instalacién del ventilador de techo este debera incluir un cable de
seguridad de “soporte secundario” que cumpla con los requerimientos de la CSA. Ademaés, debera incluir un
protector contra sobre carga térmica interno de auto reposicion.

El consumo de energia de la unidad debera ser de 0.85 amperios o0 menor. El motor estara sellado y con
proteccion térmica, el suministro eléctrico sera a: 120 voltios / 1 fase / 60 Hz.

La velocidad méxima del ventilador ser& de 315 rpm y moviendo un caudal de aire aproximado de 20,000
cfm. El ventilador debera ser disefiado para cubrir un area de aproximadamente 150 metros cuadrados y
debera poseer garantia contra defectos de manufactura y materiales por un periodo de tres afios a partir de
|la fecha de su recepcion de puesta en marcha.

EXTRACTOR DE AIRE TIPO PLAFON.

Sera del tipo para cielo raso sin ducto, con ventilador centrifugo (impulsor de polimero) y de acople directo
a motor, sin ducto de 120 CFM. El gabinete sera construido de acero, de facil montaje tipo a presién

El ventilador contara con filtro de carbén activado intercambiable. La rejilla debe ser autoajustable. El
conjunto de del motor e impulsor debera ser removible para limpieza y mantenimiento.

El ventilador debera ser listado en UL. El nivel de ruido no debera exceder los niveles de 60 dB minimo. El
suministro eléctrico a 120 voltios/1 fases/60 Hertz.

La operacion de este tipo de extractor, sera por medio de interruptor similar al del encendido de la luminaria
del ambiente al cual sirve. El interruptor debera estar en la misma caja del de la luminaria.

18.13. TABLERO ELECTRICO.

El panel principal de los equipos sera para alto voltaje, totalmente cableado de fabrica y debe contener todos
los contactores, transformadores, sobrecargas y barras de tierra, cada uno protegido por un dispositivo de
proteccion de sobrecarga separado.

El sistema debe tener un interruptor de desconexion manual del tipo de bloqueo, al que se puede acceder
fuera del panel eléctrico una vez que se abre la puerta. Los componentes eléctricos de alta tension no seran
accesibles a menos que el interruptor esté apagado.

18.14. IDENTIFICACION Y SENALIZACION.

Todos los equipos de aire acondicionado y ventilacion mecanica que se instalen en el interior de los edificios
dentro del cielo falso, deberan ser identificados, con vifietas plasticas auto adhesivas de 1/16 pulgadas de
espesor, del tamafio requerido para que contenga la identificacion necesaria de equipos, pero no menor de
3.5 x 2.0 pulgadas cuadradas.

El fondo de la vifieta sera negro con letras blancas de no menos de 1.0 in de altura. Ademas, en los lugares
donde se ubiquen dichos equipos, se debera sefializar sobre el cielo falso lo correspondiente a la compuerta
de acceso para cada uno de ellos. La sefializacion sera aplicada con pintura negra sobre fondo blanco
haciendo uso de un molde con letras de 3 pulgadas de altura como minimo.

El costo de suministro e instalacion de las vifietas de identificacion y sefializacion, sera incluido en el costo
de los equipos.



204 Seccién VIII. Planos

18.15. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Una vez finalizada la instalacion de los sistemas y conectado el suministro de energia eléctrica e
interconectada los circuitos de control, el instalador en presencia del supervisor procedera efectuar las
pruebas iniciales de operacion de los sistemas, las cuales deberan ser reportadas por escrito y efectuar los
ajustes necesarios para que los sistemas operen a satisfaccion del propietario o supervision:

UNIDADES CONDENSADORAS.

Lectura de voltaje en linea

Amperaje de consumo

Presiones de refrigerante

Temperatura de salida de aire de condensacion.
Operacion de controles de temperatura

UNIDADES EVAPORADORAS.

OLectura de voltaje en linea

lAmperaje de consumo.

(Temperatura de entrada y salida del aire en el serpentin
IRevisién y ajuste de poleas y fajas

(Medicion de caudal de aire manejado

linstalacion y estado de filtros.

UNIDADES DE REMOCION O EXTRACCION DE AIRE.
OLectura de voltaje de linea.

lAmperaje de consumo.

IEliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE DUCTOS

IMedicion de volimenes de aire en salida o entrada de rejillas y difusores.
(Eliminacion de fugas.

lAjustes de aire por manejar en cada difusor y/o rejillas.

(Eliminacién de vibraciones.

[Revision de soportes.

18.16. RECEPCION DE LA OBRA.

Una vez finalizada la obra y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la operacion de los
equipos de acuerdo a los planos y especificaciones, el contratista comunicara por escrito al administrador
del contrato que el trabajo ha sido concluido en su totalidad y est4 listo para ponerlos en operacion. El
Propietario designara la(s) persona(s) naturales o juridicas, que estime conveniente para proceder a la
recepcion de la obra y de comin acuerdo con el contratista elaborara un programa de pruebas y
mantenimiento para iniciar la operacion del sistema.

Concluida la revision se levantara un acta en la cual se indicara si el trabajo ejecutado se recibe de
conformidad o si bien sera necesario efectuar ajustes a los equipos para que funcionen adecuadamente. En
este Ultimo caso, se dara plazo al contratista para que proceda a efectuar las reparaciones necesarias y
cumplida la fecha propuesta, se visitara nuevamente la obra para comprobar si todo esta de acuerdo a lo
dispuesto en planos y especificaciones.
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Cuando el administrador del contrato, conceda el visto bueno de la obra ejecutada, se levantara un acta,
para liberar al contratista del compromiso contraido, lo cual se hara del conocimiento del Propietario, para
los efectos que éste estime conveniente.

18.17. SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

El Contratista del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecénica, estara obligado, durante el periodo
de la garantia (dos afios), a inspeccionar, limpiar y lubricar los equipos por lo menos una vez al mes,
quedando bajo su completa responsabilidad el mantenimiento del equipo durante dicho periodo.

El servicio de mantenimiento preventivo para tener en dptimas condiciones de trabajo los equipos instalados
sera responsabilidad del contratista e incluira la totalidad de los equipos. Tendra dos afios de duracién a
partir de la fecha de recepcion de la obra, este tendra una frecuencia de ejecucion mensual € incluira el
cambio de los filtros de aire del sistema conforme se requieran en las rutinas de mantenimiento previamente
revisadas y aprobadas por el Contratante.

El costo de la mano de obra, materiales e insumos necesarios para estas labores de mantenimiento
preventivo y servicios de limpieza, estaran incluidos en la oferta econémica del Contratista.

Este servicio incluye la totalidad de los equipos y al finalizar los dos afios de garantia, el contratista debera
entregar al Propietario y a las personas por él designadas, mediante una revision conjunta, los equipos
operando en condiciones normales, debiendo quedar constancia de esta entrega, en acta redactada y
firmada por ambas partes.

El mantenimiento preventivo incluira como minimo, las siguientes actividades:

Unidades Condensadoras.

IComprobar carga de refrigerante (lectura de presiones).
0Revisién y eliminacién de fugas de refrigerante.

IRevision del sistema eléctrico.

DLectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
IFijacion de conexiones y terminales.

IRevision de serpentin de condensacion.

OLubricacion de motores.

[Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Unidades Evaporadoras.

lLectura de temperatura de aire a la entrada y salida del serpentin,
0Revisidn del sistema eléctrico.

ILectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
OFijacion de conexiones y terminales.

0Revision y eliminacion de fugas de refrigerante.

ILubricacion del motor.

(Limpieza del serpentin de enfriamiento.

(Eliminacion de vibraciones y ruidos anormales.

(Limpieza y/o cambios de filtros.

Unidades de Remocién y Extraccion de Aire.

[Revisidn del sistema eléctrico.

lLectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
0Fijacion de conexiones y terminales.

ILubricacion de motores.
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(Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Se establece que los equipos y materiales dafiados por razones no imputables al instalador seran facturados
previa autorizacion del Propietario.

18.18. INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL DE SERVICIO.

Quince dias antes de finalizar la instalacién, el contratista sometera al supervisor o administrador de contrato,
para su aprobacion una copia del manual de operacién de los sistemas y el manual de servicio de
mantenimiento preventivo (en idioma espafiol) que deberan de tener los equipos, los cuales incluirdn como
minimo lo siguiente:

0Diagrama de operacién de los equipos de los sistemas instalados, indicando la secuencia necesaria para
arranque y paro.

linstrucciones completas para operacion, mantenimiento, correccion de anormalidades y prueba de cada
equipo.

ICatélogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los equipos.

IMarca, modelo y nimeros de serie de todo el equipo instalado.

INombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales, correos electronicos
y nimeros de teléfonos.

linformacién sobre lubricantes de aceite y grasa.

OProtocolo de mantenimiento preventivo de los equipos.

IDespués de la aprobacion de las instrucciones de operacion y mantenimiento y del manual de servicio, el
contratista debera entregar al supervisor o administrador de contrato un original y dos copias de los mismos
en idioma espafiol.

Al finalizar la instalacion de los equipos, el contratista pondra una persona competente al frente de la obra
para operar el sistema por espacio de 7 dias consecutivos, instruyendo a las personas designadas por el
propietario, en todos los detalles de operacion, de los equipos del sistema de aire acondicionado, para el
buen funcionamiento del sistema.

18.19. CAPACITACION TECNICA Y ADIESTRAMIENTO.

El Contratista debera capacitar técnicamente a las personas designadas por el Propietario, sobre operacion,
reparacion y mantenimiento de los equipos componentes de los sistemas de aire acondicionado. Para tal
efecto, siete dias antes de concluir los trabajos, el contratista de aire acondicionado entregara a la
supervision o administrador de contrato la informacion sobre las actividades a realizar al respecto,
describiendo la metodologia por emplear y los nombres y curricula de las personas que participaran en la
capacitacion, la cual tendra un componente tedrico, de cuatro horas clases y un componente practico que
se realizara en el campo, mediante la observacion directa de la operacion de los equipos. La capacitacion
se iniciara una semana después de haberse recibido formalmente la obra.

El contratista pondra al frente de la obra, una o méas personas, competentes y preparadas para operar €l
sistema por espacio de quince dias consecutivos, instruyendo y adiestrando a las personas designadas por
el propietario en todos los detalles de operacion de los equipos y en el funcionamiento correcto de los
sistemas. Durante ese periodo se debera ensefiar todos los pasos de operacion de los equipos, la
determinacion de las causas de falla de los mismos, el restablecimiento de las unidades que en determinado
momento queden fuera de servicio y la forma como se dar4 el mantenimiento preventivo.
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18.20. GARANTIA.

El contratista debera extender, por escrito, una garantia por el término de dos afios contados a partir de la
recepcion de la obra por la supervision o administrador de contrato, que cubra todos los materiales,
dispositivos y accesorios utilizados, asi como todos los equipos instalados.

E! funcionamiento del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica, sera responsabilidad del
contratista mientras dure la garantia y estara conforme a lo establecido en las Condiciones Generales y
Especiales del contrato.

Durante este tiempo (garantia), la mano de obra empleada, asi como los repuestos necesarios para efectuar
cualquier reparacién seran sin cargo alguno para el propietario.

El Contratista proporcionar, durante los primeros dos afios de funcionamiento y bajo su propio costo, los
equipos, dispositivos, materiales y mano de obra que sean requeridos para corregir las fallas que se
presenten como resultado de equipos, materiales o mano de obra defectuosos o impropiamente empleados.
Los compresores de todos los equipos de expansion directa, deberan tener una garantia de fabrica por cinco
afios, a partir de la recepcion de la obra por la Supervisién o administrador del contrato.

Se exceptian de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenémenos naturales o
intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencias en el servicio eléctrico, mala
operacion o abuso en la utilizacion del equipo.

Todos los equipos o piezas de los sistemas de aire acondicionado y ventilacion mecanica seran totalmente
nuevos de la calidad especificada, libres de imperfecciones, sin uso previo y apropiados para el uso que se
intenta. En caso que esto no sucediera asi, el propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que
adolezcan de defectos o estén usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

Se debera de tener cuidado especial de suministrar equipo y materiales de larga duracion, amplios margenes
de seguridad y caracteristicas apropiadas para operar en el sitio donde seran instalados. Los equipos seran
de generacion reciente y alta tecnologia.

La garantia deberd ser extendida por el Contratista en forma escrita, inmediatamente después de haberse
firmado el acta de recepcion de la obra.

18.21. FORMA DE PAGO.

El'pago se efectuara por obra realmente ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida y precios establecidos
en el formato que sirvi de base para la presentacion de la propuesta econémica y segun lo estipulado en
el contrato. Lo anterior, mediante la presentacién de toda la documentacion que corresponda (facturas,
memorias de célculo, protocolos de recepcion, actas de recepcion, garantias etc.), la cual debera ser
presentada oportunamente, es decir; en el periodo de tiempo establecido en los documentos contractuales
a la supervisién o administrador del contrato para su respectiva autorizacion.

19.SENALIZACION

SENALETICA

Se ubicara sefializacion en todos los lugares sefialados en los planos, tales como puertas de consultorios,
oficinas, departamentos, servicios, bafios, areas exteriores, zonas de emergencia, y en aquellos lugares en
que el Contratante designe y el documento de sefialética lo indique; se ha previsto una sefializacion
adecuada por medio de placas o rotulos hechas en vinil adhesivo o full color, dependiendo de cada sefial.
Estaran provistos de un dibujo representativo a dicho espacio y el nombre respectivo, cuyas letras deberan
seguir la tipografia sefialada en los detalles para cada sefial.

El Contratista deber4 presentar a la Supervision, para su aprobacion, las muestras de las diferentes placas
a colocar, alternativas de diferentes colores y detalles de fijacion.
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SENALIZACION EN PUERTAS.

Todas las puertas deberan tener placas cuyas medidas seran las indicadas en planos y deberan tener las
caracteristicas especificadas en el parrafo anterior y para su colocacién se debera utilizar una esponja
adhesiva en ambas caras.

SENALIZACION EN PAREDES PARA IDENTIFICAR AREAS O SERVICIOS.

Si la superficie en donde se ha de colocar es texturizada y no permite que la esponja se pegue, deberé
utilizarse un liquido (silicon) adhesivo que permita la fijacion de la placa.

Si la superficie es altamente texturizada se recomienda que primeramente se fije a la pared una placa de
montaje por medio de tornillos y sobre ésta se coloque la placa o rétulo y se fije por medio de la esponja
adhesiva.

SENALIZACION EN EXTERIORES.

En aquellos lugares donde sea necesario indicar los servicios que se brindan en un area especifica o los
tratamientos que se prestan, estos rotulos seran de dimensiones indicadas en planos, estaran impresos en
vinil full color con laminado mate sobre material de respaldo de pvc de 3mm. Estas se fijaran en la pared en
los lugares indicados en los planos por medio de tornillos.

DIRECTORIOS (si aplica)

Para anunciar los nombres de los espacios 0 médicos a cargo de cada edificio se utilizaran placas o paneles
de lamina acrilica de dimensiones indicadas en planos, las cuales estaran sujetas en un marco de tubo
estructural de 3", empotrados en bases de concreto. La estructura debera ser tratada de acuerdo al apartado

5.9 "Pintura”.

Antes de hacer el pedido de la sefializacion, se debera hacer un listado completo de los lugares (interiores
y exteriores), con sus respectivas leyendas, para la aprobacion de la Supervision y del Contratante; asi como
se debera someter a aprobacion de la Supervision las muestras de cada tipo de sefializacion a utilizar.

FORMA DE PAGO
Las placas para sefializacion se pagaran por unidad totalmente instalada, al precio establecido en el plan de

oferta para cada uno de los tipos de sefiales.

20.MISCELANEOS

JARDINERIA Y ARBORIZACION,

Alcance.

Para la ornamentacion de jardines debera sembrarse grama San Agustin.

Para la siembra de arboles y arbustos se debera excavar un agujero de siembra con dimensiones de 40 x
40 x 40 cm. y se debera desinfectar el suelo con insecticida nematicida para liberarla de agentes extrafios
que puedan dafiar la raiz e impedir el sano crecimiento de la planta, luego se preparara una mezcla con
proporcion de 3:2:1, equivalente a tierra negra, materia orgénica y escoria.

Para la ejecucion de estos trabajos, el Contratista debera contar con la asesoria de personas especialistas
en este campo.

Al momento de la entrega de la obra, toda la jardinerfa, arboles y engramados deberan estar libres de todo

tipo de plagas.

Engramados.
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Este trabajo consiste en la ejecucion de las obras necesarias para el engramado de arriate, zonas verdes y
de proteccion, sefialadas en los planos o indicados por el Supervisor. Tales obras incluyen la excavacion
del suelo, la remocion del material sobrante o inapropiado, el suministro, acarreo, colocacion y compactacion
de tierra vegetal, la plantacion de grama y su mantenimiento hasta la recepcion de las obras contratadas.

a)Tierra vegetal: Sea que provenga de excavaciones en la obra o de otras foraneas, deberé estar libre de
piedras o ripio y tener un adecuado contenido de humus y humedad.

b)Grama: Se usara de guias, para lograr un crecimiento uniforme, cerrado y libre de maleza; la grama ser4
del tipo San Agustin.

La grama se sembrara sobre superficies ya preparadas, es decir, posterior a las excavaciones y rellenos
compactados necesarios para dar al terreno la conformacion y niveles indicados en los planos. Los Gltimos
6 cm., consistiran en una capa de tierra negra, limpia, libre de basuras, ripio, desechos, etc. esparcida
uniformemente.,

La grama se colocara en hileras espaciadas un maximo de 10 cm. entre si y al momento de su colocacién
estara fresca y himeda.

El engramado se efectuara de tal manera que las pendientes permitan un drenaje eficiente, impidiendo los
estancamientos de agua. Al momento de la recepcion de esta parte de los trabajos, la grama debera estar
completamente verde y pegada por lo menos en el 80% del &rea a engramar y totalmente libre de arbustos
y malezas, corriendo por cuenta del Contratista todos los gastos motivados por el mantenimiento de esta
obra hasta el momento de su recepcion final.

21.MUEBLES.

El trabajo descrito en esta seccion incluye la fabricacion de todos los muebles aqui descritos o0 mostrados
en los planos, con el nimero y con las caracteristicas indicadas en ellos. EI Contratista debera suministrar
todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra que sean necesarios para la
correcta elaboracion y buen funcionamiento de los muebles, aun cuando no estén especificamente
mencionados aqui, ni mostrados en los planos.

Sin limitar la generalidad de lo dicho, se incluyen aqui:

Muebles fijos con poceta de acero inoxidable y superficie de losa solida 100% con enchape de plastico
laminado.

* Muebles fijos con poceta de acero inoxidable y superficie de losa solida 100% de granito de 13 0 20 mm.
de espesor.

* Muebles con estructura de madera de cedro y cubierta de plywood con superficie de losa sélida 100% de
granito de 13 0 20 mm. de espesor o con enchape de plastico laminado.

* Mueble de losa de concreto tipo repisa con acabado de superficie de losa solida 100% de granito de 13 6
20mm de espesor color a elegir.

eMuebles con estructura de madera de cedro y cubierta de lamina prensada de madera con enchape de
plastico laminado.

eMuebles de madera guarda materiales (tipo alacena) a una altura estimada de 1.40 a 1.50 metros a partir
del nivel de piso terminado.

En todo trabajo de carpinteria se tendra especial cuidado en respetar las dimensiones indicadas en los
planos, asi como de verificar previo a su corte y armado, las medidas finales en la obra. Se verificaran todas
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las medidas en la obra segun se requiera por todos los trabajos de montaje de modo que se ajuste a las
condiciones del lugar.

Previo al inicio de cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual, el trabajo abarcado en
esa seccion, depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucion y ajuste. Todas las piezas de
madera deberan ser correctamente alineadas y colocadas segin los planos y no se permitiran
irregularidades de superficies ni desviaciones mayores de 1.5 cm por metro (pandeos, distorsiones, defectos
de alineamientos, verticalidad, horizontalidad y paralelismo), los controles se efectuaran con escuadra y con
regla de dos metros de longitud. Se verificara la calidad de la obra (puertas, muebles) de lo contrario la
Supervision podra requerir que se repita el trabajo. No se hara pago adicional alguno por correcciones que
deban efectuarse, debido a no atender estas indicaciones.

Materiales.

La madera a usar ser4 de primera calidad y debera estar completamente seca y libre de defectos. Las clases
de maderas estan indicadas en los planos, pero cuando no se indique ser4 de cedro, acabada
mecanicamente y alisada; las piezas deberan ser rectas, libres de corteza, nudos sueltos y libre de otras
imperfecciones. La humedad de la madera al instalarse, sera considerada por la Supervision quien la
verificara y autorizara segun el caso.

La cerrajeria sera la indicada en los planos, con acabados inoxidables, incluira todos los accesorios tales
como: haladeras, bisagras, chapas, topes etc., que, aunque no hayan sido indicados, se requieran para el
buen funcionamiento del mueble y completar el trabajo indicado en los planos o descritos en las
especificaciones. Todas las piezas de madera seran emparejadas por los cuatro costados y cepilladas para
alcanzar las medidas indicadas en los planos; estaran libres de cortezas, biseles, resinas, nudos sueltos y
nudos de dimensiones mayores que 1/4 de la dimension menor de la pieza. Todas las gavetas lievaran guias
metalicas a ambos lados e iran forradas internamente con plastico laminado. No se harén pagos adicionales

por estos conceptos.

a) Madera Sdlida.

La madera sera de cedro o cortés blanco se utilizara en las secciones y las formas indicadas en los planos
las cuales se consideran dimensiones finales de la madera repasada, en piezas secas de cantos rectos y
sin nudos, imperfecciones o rajaduras. En ningiin caso la Supervision aceptaré calidades inferiores a las
especificadas.

b) Madera prensada.

Sera de caobilla, clase "B", de %" (6 mm), sin rasgaduras ni dobleces, ni capas despegadas, estara libre de
manchas y cuando deba quedar expuesto, su superficie estar libre de afadiduras.

¢) Plastico laminado.

Ser4 un recubrimiento laminar, con un espesor minimo de 0.6 mm. Sera entregado en la obra en pliegos
completos, sin golpes ni grietas. El plastico laminado debera ser en los colores que apruebe la Supervision
dentro del proceso de control de calidad.

d) Pocetas o fregaderos.



Seccién VI, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 211

Las pocetas, fregaderos y sus accesorios, estan referidos a los muebles que pertenecen, los cuales se
ubicaran en sus respectivas areas. Estas pocetas seran de acero inoxidable (acero, niquel y cromo) de 1.5
mm de espesor y con medidas 52.5 x 52.5 cm y con 30 0 25 cm de profundidad, o laindicada en el Formulario
de Oferta y planos constructivos. Las pocetas seran de acero inoxidable se les deberé incluir grifo de metal
cromado tipo cuello de ganso. La griferia deber& cumplir con niveles de ahorro de consumo de agua y seran
aprobados por la Supervision.

La Contratista suministrara e instalara estos muebles de la mejor calidad, libre de defectos, completos y en
perfecto estado de funcionamiento.

e) Haladeras.

Las haladeras seran metalicas lisas anodizadas.

f)  Adhesivos.

Para unir entre si dos piezas de madera en complemento al clavado se utilizar cola blanca de primera
calidad.

Para adherir plastico laminado o acero inoxidable o madera se utilizara adhesivo epoxico de dos
componentes. El pegamento sera a base de resinas fendlicas (resistente al calor y al agua, de gran
resistencia al envejecimiento), 100% impermeable.

q) Tornillos y clavos.
Todos los tornillos y clavos seran de hierro galvanizado.

Cerraduras y herrajes.

Eltrabajo aqui descrito incluye el suministro e instalacion de chapas, bisagras, pasadores, haladeras y otros
accesorios necesarios para dejar en perfecto funcionamiento las puertas y gavetas de todos los muebles
que se muestran en los planos. Las gavetas de los muebles a instalarse llevaran cerradura de cilindro y llave
de laton de primera calidad, segun se indique en planos constructivos.

A todas las puertas de los muebles se les colocaran cerraduras tipo resbalon de rodillo.

La colocacion de cerraduras y herrajes sera limpia y precisa. Si los herrajes van empotrados, los cortes y
saques seran hechos con precision y limpieza. Los herrajes seran fijados con tomillos adecuados a la calidad
y tamafio del herraje.

La instalacion de las cerraduras y herrajes sera de acuerdo a las instrucciones del fabricante y con la
aprobacion de la Supervision.

MUESTRAS

El Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision todas las muestras de madera, herrajes, plastico
laminar y otros materiales a utilizar.

La aprobacion de la Supervision no libera la responsabilidad del Contratista en lo que concierne a la calidad
de los materiales a utilizar en la fabricacion de los muebles.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION.

Previo a la hechura y colocacion de los muebles, el Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision,
planos de taller a escala 1:25 o mayor, tomando como referencia los planos constructivos del proyecto,
describiendo la construccién de todos los muebles, estantes, etc.
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a) Las estructuras de madera deberan ser emparejadas por los cuatro lados y cepillada a la medida
indicada en los planos, aserrada de piezas de tabloncillos, reglén o secciones mayores, perfectamente
gjustada, atornillada y pegada con pegamentos a base de resinas fendlicas cien por ciento impermeable o
cemento plastico.

b) Las juntas entre divisiones, entrepafios, mesas, etc., y la estructura quedaran perfectamente
ajustadas por medio de saques a media madera. Llevaran los refuerzos estructurales necesarios detallados
en los planos, o los que indique la Supervisidn cuando dichos detalles no sean explicitos.

c) El armado de las superficies, gavetas, etc., se hara con tornillos y tacos de madera.
d) Toda la mano de obra sera de primera clase, realizada por trabajadores de competencia probada.
e) El clavo a utilizar sera nitido y perpendicular a la pieza, empleando clavos de la dimension y en la

cantidad adecuada a las caracteristicas de las piezas a unir; antes de clavar las piezas de madera se les
aplicara cola blanca de la mejor calidad existente en el mercado.

f) Todas las uniones seran al ras y lisas, las juntas seran cuidadosamente ajustadas, todas las
superficies de madera quedaran vistas y deberan ser barnizadas o esmaltadas y cuidadosamente lijadas
paralelamente al hilo de la madera.

a) La instalacién de las cerraduras, herrajes y bisagras sera integral de acuerdo a las instrucciones del
fabricante y con la aprobacién de la Supervision.

h) Las piezas de madera que hayan de clavarse seran impregnadas de pegamento en ambas
superficies de contacto. En todo caso se aplicaré el pegamento en la manera y cantidad recomendada por
el fabricante del mismo y se permitiran los periodos de secado que el mismo especifique.

i) El plastico laminado, se limpiara con agua y jabon hasta lograr una superficie limpia, brillante, sin
manchas de ninguna especie, rayones ni rasgaduras y todas las uniones quedaran perfectamente a
escuadra sin defectos de ninguna clase.

i) Las superficies de madera que vayan a recibir barniz o pintura, seran previamente lijadas y
desempolvadas antes de recibir la primera mano.

k) No se permitira la presencia de bordes expuestos de las laminas de material de forro, en todo caso
los ensambles y uniones se prepararan dé tal manera que el trabajo presente expuestas solamente las caras
principales de estos materiales.

1) Tanto el acabado previo como el acabado final, se debera aplicar a todas las partes visibles del

mueble, a la parte no visibles a las interiores de gaveta etc. se aplicara por lo menos sellador, excepto
cuando los planos detallen otro acabado, todos sin pago adicional al Contratista.

CONDICIONES DE VERIFICACION.
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a) Se verificaran todas las medidas en la obra segun se requiera por todos los trabajos de montaje de
modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

b) Antes de iniciar cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual el trabajo abarcado
en esa Seccion depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucion y ajuste.

c) Se verificara la calidad de la obra (puertas, muebles), de lo contrario la Supervision podra pedir que
se repita el trabajo.

d) El Contratista debera realizar una revision previa de medidas en la obra en areas que cuenten con
muebles fijos, a fin de garantizar una mejor precision en la adaptacion de los muebles al momento de su
fabricacién e instalacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (c/u) de mueble construido o segin se indique en el Formulario de Oferta.

22.GABINETE PARA LLAVES.

El Contratista suministrara e instalara, en el lugar que la Supervision indique un gabinete de madera provisto
de ganchos en numero igual al de las chapas y candados instalados; en la parte superior de cada gancho
se colocara una etiqueta identificando la puerta del ambiente correspondiente. El gabinete estara asi mismo
provisto de cerradura. Para un control y facilidad, las chapas de las puertas de madera y metalicas deberan
ser amaestradas, el Contratista debera entregar a la Supervision, tres ejemplares de cada tipo de puertas,
estas seran entregadas inmediatamente y por medio de acta a la Direccion de Salud Regional
Correspondiente.

El Gabinete sera recibido por la Supervision, completamente terminado con sus chapas, herrajes, acabados
y demas accesorios. El costo de este Gabinete para llaves y el amaestramiento de las mismas, sera incluido
en el precio Unitario de las puertas (de madera y metélicas).

23.SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS

Descripcidn.

El contratista suministrar toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y transporte necesarios
para completar el suministro e instalacion de los extintores contra incendios.

Las obras presentadas en esta seccion incluyen el suministro e instalacion de los extintores contra incendios
seleccionados para cada una de las areas y pasillos de la UNIDAD DE SALUD, conforme se indica en planos
de disefio.

Materiales.

EXTINTOR DE QUIMICO SECO MULTIPROPOSITO.
Tipo de operacion: presion almacenada.

Agente: a base de fosfato de mono amonio.
Capacidad: 10 Ib, UL RATING: 4A:80B:C

Tiempo de descarga: 20 seg.

EXTINTOR DE TIPO DE DIOXIDO DE CARBONO.
Capacidad: 10 Ibs, UL RATING: 10B:C
Tiempo de descarga: 12 s
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24.GABINETE PARA EXTINTORES.

Para aquellas ubicaciones o lugares donde los extintores estén expuesto al publico, se deberan instalar
estos en gabinetes, cuyo precio o valor debera estar incluido en el precio del extintor. El gabinete debera
contar de: puerta y marco de acero laminado en frio de una pieza, puerta reforzada con metal tubular rigido,
bisagra y pin de piano de acero continuo. Herrajes para manijas de puertas. Puerta con vista vertical del
contenido del gabinete, en formato “vertical duo panel’, con acristalamiento estandar: acrilico transparente
con herrajes para manijas de puertas.

Manejo y mantenimiento de extintores.

Los extintores portatiles de incendios usados deberan cumplir con la norma NFPA 10 y deberan estar
listados, rotulados y deben llenar o exceder todos los requisitos de ANSI/UL 711, CAN/ULC-8508, Standard
for Rating and Testing of Fire Extinguishers, y una de las siguientes normas de desempefio aplicables:
Normas de Desempefio:

a) Tipo Dioxido de Carbono. ANSI/UL 154, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers;
CAN/ULCS503, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers.

b) Tipo Quimico Seco. ANSI/UL 299, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers; CAN/ULC-5504,
Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers.

Cada extintor debera estar marcado con la siguiente informacion:

a) Identificacion de la organizacion de listado y etiquetado

b) Categoria de producto con indicacion del tipo de extintor

c) Clasificacidn del extintor segun lo indicado en la seccion 5.3 de la NFPA 10

d) Normas de desempefio y ensayos de fuego con las que el extintor cumple o excede.

Cada extintor debera tener una etiqueta, rotulo o estarcido adosado en el que se incluya la siguiente
informacion:

a) El nombre del producto contenido como aparece en la Hoja de Informacion de Seguridad del Material
del Fabricante (MSDS).
b) El listado de identificacion de materiales peligrosos de acuerdo con el Hazardous Materials

Identification System (HMIS), Implementational Manual [en Canada, sistemas de identificacion de materiales
peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS)] desarroliado por la National Paint & Coating Association.

c) Lista de todos los materiales peligrosos por encima del 1.0 por ciento del contenido.
d) Lista de cada producto quimico en mas de 5.0 por ciento del contenido.

e) Informacion de lo que es peligroso en el agente de acuerdo con el MSDS.

f) Nombre del fabricante o agente de servicio, direccion de correo y nimero telefénico.

Ademas, cada extintor debera de contar con un collar de mantenimiento y servicio de recarga colocado
alrededor del cuello del contenedor. El collar consistira en una sola pieza circular de un material sin
interrupciones que forme un orificio de un tamafio que no permita que el conjunto de montaje del collar se
desplace sobre el cuello del contenedor, @ menos que la valvula haya sido totalmente retirada.

El contratista debera proveer un manual de instruccion del extintor de incendios con instrucciones detalladas
y advertencias necesarias para la instalacion, operacion, inspeccién y mantenimiento del extintor(es) de
incendios.

Instalacion.

Los extintores de incendio deben instalarse de manera que la parte superior de extintor no estéd a mas de 5
pies (1.53 m) sobre el suelo. Las instrucciones de operacion de los extintores deben estar situadas sobre el
frente del extintor y deben ser claramente visibles (etiquetas de pruebas hidrostaticas u otras etiquetas en
el frente del extintor, etiquetas que se relacionan especificamente con la operacion del extintor o clasificacion
de incendio, o etiquetas de control de inventario especificas de ese extintor).
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Sefalizacion.

Sobre fa pared donde se ubique cada una de los extintores contraincendios se debera generar la
sefializacion que corresponda segun el tipo de extintor y conforme a lo indicado en la NFPA 10 en su version
mas reciente. Ademés, se debera generar una sefialética vertical bajo cielo falso que permita identificar de
una forma facilmente y precisa la ubicacion de los dichos extintores.

Forma de pago.

El pago de los extintores contra incendios se hara por Unidad (U) o como se muestre en plan de oferta,
suministrada e instalada a satisfaccion de la supervision.

25.LETRAS DE NOMBRE DE LA UNIDAD DE SALUD

Descripcion

Letras que formaran el nombre de la Unidad de Salud en Fachada principal, seran fabricadas con laton
metalico satinado color dorado, ancladas con pernos de sujecion de varilla de 1/4' embebidas a pared.

Se fabricaran e instalaran todas las letras que formaran el nombre completo del establecimiento y las
dimensiones de estas se muestran en detalle de caligrafia en Planos Constructivos. El contratista ratificara
con la Supervision, el nombre de la Unidad de Salud previo al suministro del rotulo.

Forma de Pago.
El pago de esta partida sera por suma global, e incluye suministro, instalacion, transporte y cualquier
actividad necesaria para la correcta colocacion del nombre al establecimiento de salud.

26.ANEXOS.

26.1. ANEXO1. Detalle de rétulo provisional de obra.
26.2.  ANEXO2. Medidas de prevencion COVID-19.
26.3. ANEXO 3. Detalle de Planta de Tratamiento.
26.4.  ANEXO 4. Guia Técnica de Sefiales y Avisos.
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Seccion VIil. Planos

Nota: Ver planos en el siguiente enlace:

https://drive.qooqgle.com/drive/folders/1AilG3MNTn8W66aaK
52i9H-iCz8eKUMLs?usp=drive link
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Seccion IX. Lista de Cantidades
El plan de oferta del proyecto encuentra en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1AilG3MNTn8W66aakK52i9H-
iCz8eKUMLs?usp=drive_link
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Seccion X. Formularios de Garantia

Nota para el Oferente; Se adjuntan formularios para la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia
de Cumplimiento y la Garantia por Pago de Anticipo deberan ajustarse a lo previsto en la subclausula IAO
35.1y la subclausula CGC 52.1 para la Garantia de Cumplimiento y la subclausula IAO 36.1 y la subclausula
CGC 51.1. para la Garantia de Buen Uso de Anticipo.

Los Oferentes no deberan presentar la Garantia de Cumplimiento ni para la Garantia de Buen Uso del
Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos
garantias en la forma prevista en las clausulas arriba referidas, como asi también la Garantia Técnica.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria) NO APLICA

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segin las
instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el niimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres
legales completos de los socios] (en adelante denominado "el Oferente”) ha presentado su Oferta con fecha
del [indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante denominada "la Oferta") para la ejecucion del
[indique el nombre del Contrato] en virtud del Liamado a Licitacion No. [indique el nimero del Llamado] (“el
Llamada”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento debera
respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indique la cifra en nimeros expresada en la moneda del pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de
su primera solicitud por escrito, acompariada de una comunicacion escrita que declare que el Oferente esta
incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el Formulario
de la Oferta; 0

(b) no acepta la correccién de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en
adelante “las IAQ") de los documentos de licitacién; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo de validez
de la Oferta, (i) no firma o rehtsa firmar el Convenio, si asi se le solicita, o (ii) no suministra o
rehtsa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las IAQ.

Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras
oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento emitida a favor de
ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra
el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicacion informando al
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Oferente que no fue seleccionado; o (i) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la
Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucién en o
antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias contra primera solicitud”
(Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) NO APLICA

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente debera completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las
instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres
legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre,
denominacion legal y direccion de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el
nombre del pais del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante) se obligan y firmemente
se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el
Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del Pais del Contratante
0 su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo
pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y
solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fechadel __ dia
de , del 20__, parala construccion de [indique el nimero del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la
Oferta; o

(2) no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subclausula
28.2 delas 1AQ; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptacién de su Oferta por el Contratante durante el
periodo de validez de la misma,

(@) no firma o rehusa firmar el Formulario de Convenio, si asf se le solicita, de conformidad con
las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehisa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada anteriormente al recibo
de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda,
siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de
cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuél(es) evento(s) ocurrié / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacién permanecera vigente y tendré pleno efecto inclusive
hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal como se establece en la



222

Seccidn X. Formularios de Garantfas

Llamado a Licitacién o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas
notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus
respectivos nombres este [indique ef nimero] dia de [indique el mes] de [indique el afio).

Contratista(s):

Garante:
Sello Oficial de la Corporacién (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s)

[firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s)

[indique el nombre y cargo en letra de
imprenta]

lindique el nombre y cargo en letra de imprenta]
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (GARANTIA BANCARIA)
(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este formulario seguin las
instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccién del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado el Contrato No.[indique el nimero referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha] con su
entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una breve descripcién de las Obras] en
adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de
Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique Ia
cifra en numeros] [indique la cifra en palabras],2 la cual sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones
de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud
por escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en
violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que
sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirar4 no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision del
Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos
sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del [indicar el afio],? lo que ocurra primero.

2 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada
en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

? Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacién Prevista. El Contratante deberd observar
que en el caso de prorroga del plazo de terminacién del Contrato, el Contratante necesitard solicitar una extension de esta Garantia
al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la expiracién de la fecha establecida en la Garantia, Al
preparar esta Garantia el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del pentltimo parrafo:
“El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/[ un afio], en respuesta a
una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensién, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o
antes de esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCl No. 758. (ICC, por sus siglas
en inglés), excepto que el subparrafo (ji) del subarticulo 20 (a) esta aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]



Seccidn X. Formularios de Garantfas 225

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (FIANZA)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el
Contratista") y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, compafiia afianzadora o aseguradora]
en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el
nombre y direccion del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto
de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]4, a cuyo pago en forma legal, en
los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y
el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fechas del [indique el numero]
dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre y numero del Contrato] de acuerdo con los
documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el
presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el
Contrato, estara vigente por el plazo de a partir de

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a dicho
Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion quedara anulada y, en caso contrario,
tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Contratista esté en violacion del Contrato, y que
el Contratante asi lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir
prontamente el incumplimiento o debera proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar
a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y
el Garante hubieran determinado cual es el Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja
que se ajusta a las condiciones de la licitacion, disponer la celebracion de un Contrato entre
dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algiin
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para
completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos
suficientes para sufragar el costo de la terminacién de las Obras, menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento, incluidos
otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de
la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este parrafo
significara el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato,
menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

# El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s)
moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
> Fecha de la carta de aceptacién o del Convenio.
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(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con
las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido un afio a partir de
la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o0 empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho
estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su
representante legal, a los [indique el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio].

Firmas
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GARANTIA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberd completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hara un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco o afianzadora , y la direccion de la sucursal que emite la garantia)
Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA/ FIANZA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado
con ustedes el contrato No. [namero de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para
la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante
denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista un anticipo
contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indique la(s)
suma(s) en cifras y en palabras]® contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el
Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el
pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta niimero [indique numero] en el
[indique el nombre y direccion del banco].

Esta garantia expirara, a mas tardar, el [indique el nimero] dia del [indique el mes] de [indique el afio]’, Por
lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta
fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra primera
solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 758.

[firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]

El Garante deberd indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las
monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento.
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GARANTIA DE BUENA OBRA/FIANZA

(NOMBRE Y GENERALES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAENTIDADFINANCIERA). Actuando en nombre y representacion

de (NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA), del domicilic de que en adelante se
llamara OTORGA:

Que se constituye fiador de (NOMBRE DEL CONTRATISTA) hasta por la cantidad de (EN
LETRAS) a fin de garantizar al Ministerio de Salud, la buena calidad de la obra que_(NOMBRE
DEL  CONTRATISTA) Ha entregado bajo el contrato
nimero__ Celebrado el dia de de dosmil____

Entre_(NOMERE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL} Actuando en su calidad de
de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra (TITULAR DEL MINISTERIO
DE SALUD), actuando en nombre del Ministerio de Salud, en su calidad de Ministro de Salud.

Dicho contrato se refiere al: “NOMBRE, No. DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO DE CONTRATO"
. Esta Fianza estara vigente por el plazo dg -------- contados a partir de la fecha en que la obra

objeto del contrato en mencién sean recibidos en su totalidad y a entera satisfaccion por el MINSAL, de acuerdo
al acta de recepcion final que para tal efecto levante el MINSAL. La presente fianza podra hacerse efectiva, con el simple
requerimiento escrito que haga el Ministro de Salud.

(NOMBRE INSTITUICION FIADORA)

Especialmente estipula que ningtin cambio, prorroga de plazo, alteracién o adicion a los términos del contrato o a los documentos
contractuales incorporados al mismo, afectaran en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento,
renuncia al aviso de cualgquier cambio, prorroga de plazo, alteracién o adicion a los términos del contrato o de los documentos
contractuales.

La ejecucion de esta fianza no precisara méas tramite que la comunicacion oficial del Ministro de Salud

(NOMBRE INSTITUCION FIADORA)

Para los efectos de esta fianza se sefiala la ciudad de como domicilio y se somete a la competencia de
sus tribunales, renuncia al beneficio de excusion de bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y
demas resoluciones apelables del juicio o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embarguen, la
persona que designe el Ministerio de Salud, revelado a quien se nombre de la obligacién de rendir fianza.

En testimonio de lo cual firma la presente en ,alos ___dias del mes de de

FIRMA
San Salvador, 20 de julio de 2023.
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Llamado a Licitacion
EL SALVADOR
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD I
Contrato de Préstamo N° 3608/0C-ES
LPN N° PRIDESII-514-LPN-O-MINSAL
REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.

1. Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este
Proyecto fuese publicado en el United Nations Development Business, edicion N° IDB-P787767-07/21
de 23 de julio 2021.

2. El Gobierno de la Republica de El Salvador ha suscrito el préstamo N° 3608/0C-ES con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del proyecto PROGRAMA INTEGRADO DE
SALUD 1, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el
Contrato de: REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, 1ZALCO,
SONSONATE.

3. El Ministerio de Salud, a través de la UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSION (UGPPI) y del AREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (ACP), invita a los
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD
DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE, el presupuesto referencial de la obra es:
US$686,000.00

4. El plazo de entrega de la obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) dias, contados a partir de la
Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el Administrador de contrato.

5. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN)
establecidos en la publicacion del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Politicas para la
Adquisicion de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-
15, y esta abierta a todos los Oferentes de paises elegibles, segin se definen en los Documentos de
Licitacion.

6. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran solicitar mayor informacion en la web del MINSAL
www.salud.gob.sv. Ademés, se publicaran las aclaratorias y enmiendas al documento de licitacién que
se generen en el periodo de consultas y respuestas. Sin embargo, es responsabilidad de los
participantes consultar los ultimos cambios en dicha pagina.

7. Los requisitos de calificacion incluyen: Tener una facturacién promedio anual con un multiplo de uno (1)
del presupuesto referencial. El periodo es: afios 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. EXPERIENCIA DE LA
EMPRESA: Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion de por lo menos TRES
(3) proyectos, en los ultimos 12 (DOCE) afios cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de
las Obras de esta licitacion, para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas



230 Llamado a Licitacion

0 en gjecucion en al menos un setenta (70) por ciento. (Ver, Seccion II. Datos de la Licitacion, IAO 5.5
(b); PERSONAL TECNICO REQUERIDO Grado académico como ingeniero Civil o arquitecto, con
experiencia de SEIS (6) afios en construccion, tres (3) proyectos como Residente de Obras de
construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza equivalente u obra similar, presentar
Curriculo Vitae, con atestados, (Ver, Seccion Il. Datos de la Licitacion 1AO 5.5 (d)). Disponibilidad de
equipo (Ver, Secciédn Il. Datos de la Licitacién IAO 5.5 (c)). EI monto minimo de activos liquidos y/o de
acceso a creditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado debera ser de
US$137,\200._OO. Los oferentes podran acreditar el monto requerido a través de lineas de credito
aprobadas o estados de cuenta. El monto no podra ser acreditado a través de anticipos contractuales
no devengados.

8. Las ofertas deben entregarse de forma fisica contenidas en un sobre cerrado en la direccion indicada
abajo a més tardar a las 10:00 horas (hora El Salvador) del dia 21 de agosto de 2023. Los Oferentes no
podran presentar Ofertas electronicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir en persona, en la direccién indicada al final de este Llamado a las 10:15 horas (hora El
Salvador) del dia 21 de agosto de 2023.

9. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una “Declaracidén de Mantenimiento de la Oferta”.

10. La direccion referida arriba es: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanizacion
Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica de Ecuador N° 33, San Salvador, El
Salvador. Atencion: Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora de la Unidad de
Gestion del Programa, Tel: (503) 2591-8293. Correo electronico: acp_ugp@salud.gob.sv;
margarita.gonzalezm@salud.gob.sv
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