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“REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO,
SONSONATE.”

1. CONDICIONES GENERALES.
1.1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES Il) impulsa el
Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento en la Red de Servicios de Salud, dando
cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un
derecho humano fundamental, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacién a
través de la implementacion de diferentes proyectos orientados a mejorar la infraestructura de
Salud en los tres niveles de atencion.

Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES II, el MINSAL ha
conformado la Unidad de Gestion del Programa y Proyectos de Inversion (UGP), que sera la
encargada de Coordinar todas las actividades encaminadas a la implementacion de los alcances
definidos en el contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos
Componentes 1y 2 corresponden a los proyectos de infraestructura a ejecutar. Para operativizar
la implementacion de los mismos la UGP se ha constituido un Area de Infraestructura, la cual
esta conformada por un equipo de profesionales especializados con amplia experiencia en
edificaciones hospitalarias. Al frente de este equipo se designé a un Coordinador de
Infraestructura, cuyo trabajo esencial es dirigir los diferentes procesos orientados a viabilizar y
ejecutar todas las intervenciones en Infraestructura y Equipamiento contempladas en los
Componentes 1y 2 del Programa.

Componente 1: Fortalecimiento de la Red de Atenciéon Ambulatoria.

El objetivo de este componente es apoyar la consolidacién del modelo de atenciéon ambulatoria
en red.

El aumento de la cobertura de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud del Primer
Nivel de Atencion de las Zonas Norte y Sur del departamento de San Salvador. Esto se hara
mediante la construccidon de Unidades Comunitarias de Salud Familiar Basicas, Intermedias,
Especializadas, asi como Hogares de Espera Materna y mejorar la infraestructura de los Sistemas
Basicos de Salud Integral.

Para este caso, se ha solicitado a la Unidad de Gestién de Programas (UGP), el apoyo para la
realizacion de la “REMODELACION Y AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO,
IZALCO, SONSONATE.”
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1.2. OBJETO.
El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: “REMODELACION Y
AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN ISIDRO, IZALCO, SONSONATE.”

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

La remodelacién y ampliacion de la unidad de salud del Cantén San Isidro del Municipio de Izalco,
Departamento de Sonsonate, responde a las necesidades identificadas para dicho
establecimiento de salud, las cuales se plasman en las condiciones y requerimientos contenidos
en estos documentos, asi como en las Especificaciones Técnicas, Planos y Plan de Oferta.

El Contratista sera responsable de que las obras objeto de este contrato se desarrollen en forma
eficiente dentro de las limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando
en consideraciéon la aplicacion de las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e
higiene ocupacional.

Para la realizacion del proyecto, el Contratista debera elaborar planos de taller de las
intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en complemento a los
planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte de estos
documentos.

La ejecucion de los trabajos de construccion considerados en el proyecto se desarrollara de
manera integral, por lo que el Contratista sera el responsable de proporcionar todos los insumos,
servicios, materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y
finalizada tal como se requiere.

1.3.1 PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccién, el
Contratante entregara al contratista dichos documentos en lo concerniente a tramites. Sin
embargo, se aclara que los permisos complementarios que se generen durante la etapa de
ejecucidon del proyecto seran gestionados y cancelados por el contratista, los cuales seran
reembolsados por el Contratante contra la entrega del pago de las facturas.

Es entendido que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas
por la Supervisién y el responsable de la Administracion de Contrato designado por el MINSAL-
UGP.

El Oferente contara con la siguiente informacién que le sera entregada por el Contratante, los
cuales son parte de estos documentos:

1.- Especificaciones Técnicas.

2.- Formulario de Oferta.

3.- Planos Constructivos.
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1.4. UBICACION.
La obra se localiza en la Unidad de salud del Cantén San Isidro del Municipio de lzalco,
Departamento de Sonsonate, por lo que cada oferente podra presentar interés de participar
en la construccion de la Unidad de Salud. La adjudicacion seguira las politicas de
adquisiciones del BID, atendiendo a la oferta mas ventajosa.

1.5. DESCRIPCION DEL TRABAJO

El area a intervenir comprendera la remodelacién y ampliacion de los cuatro modulos que
conforman el centro de salud Modulo “A”, Modulo “B” , Modulo “C” y Modulo “D”, en el Médulo
“A” se ubicara oficina de Saneamiento Ambiental y bodega, en el Mdédulo “B” se remodelara y
ampliara la sala de espera y estacion de enfermeria, consultorio general, consultorio odontolégico
,area de curaciones, area de vacunacion e inyeccion, area de rehidratacion oral y area de terapia
respiratoria, Area de TAES, sanitarios de personal, entre otros. En Modulo “C” se adecuara el
espacio existente para habilitar sanitario de pacientes, bodega, papeleria e insumos y area de
estar. En el Mddulo “D” se remodelara y ampliara para instalar area de Laboratorio Se construira
el Médulo “E” y sera area de farmacia y bodega de medicamentos. El proyecto comprendera el
cambio total del sistema eléctrico y la dotacién de climatizacion artificial en ambientes necesarios,
la construccion de un area de estacionamiento, cisterna y caseta de bombeo, caseta de puriagua,
caseta de desechos comunes y bioinfecciosos, caseta de vigilancia, rampas, entre otros.
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DOCUMENTOS IMPORTANTES EN LA OBRA

Con el propésito de documentar el desarrollo y seguimiento de la obra, y que el personal técnico
involucrado en la ejecucion del proyecto cuente con herramientas para su seguimiento y acciones
pertinentes durante la fase de ejecucion, se deberan mantener en el sitio de la obra los
documentos que se detallan a continuacién, los cuales deberan permanecer en un lugar seguro,
protegidos y accesibles al personal que los utilizara:

- Contrato y anexos

- Planos

- Plan o Formulario de oferta
- Especificaciones Técnicas

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de Ejecucién para la remodelacion y ampliacion sera de 240 dias calendarios,
contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el responsable de la
Administracion del Contrato.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningun retraso
en la ejecucion que le sea imputable al mismo podra tomarse como causal de prorroga para
extender la duracion del plazo contractual.

Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, con la
participacion del Contratista, el Supervisor y el responsable de la Administracién del Contrato,
con el fin de coordinar acciones de seguimiento, disipar cualquier duda sobre los alcances y
establecer las responsabilidades de cada uno de los participantes.

En dicha reunién el Contratista presentara: un Programa de las actividades a realizar en detalle
incluyendo los recursos a utilizar, equipos y otros. Este programa sera elaborado teniendo en
cuenta que:

1) Elresponsable de la Administraciéon del Contrato y el Supervisor, haran entrega formal del
proyecto, donde se desarrollara la construccion y lo asentaran en la Bitacora de la obra.

2) El Contratista y su equipo de trabajo, podran plantear todas las consultas que estimen
pertinentes al Supervisor y al responsable de la Administracién del Contrato.

3) Se establecera un plan de reuniones semanales (Contratista, Supervisor y responsable
de la Administracion del Contrato) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y sus
avances.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la construccion con planos de taller
previamente aprobados por el Supervisor, y tendra la obligacién de entregar planos completos
“COMO CONSTRUIDO?” al finalizar el Proyecto.
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1.7. INFORMES

1.7.1. DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Semanalmente el contratista debera presentar los avances reales de los trabajos para que la
Supervision realice la verificacion y comparacion en el diagrama de Gantty CPM.

1.7.2. PARA PAGO DE ESTIMACIONES

El monto de las obras realizadas sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra
ejecutada y comprobadas sus medidas en campo. El Contratista debera presentar mensualmente
un programa de trabajo (elaborado en MS Project) actualizado, que refleje el avance real y flujo
mensual de desembolsos respecto al programa entregado al inicio de la obra, para que el
Supervisor realice la comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones
pertinentes, informando al responsable de la Administracion del Contrato.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y al responsable de la
Administracion del Contrato un informe que contendra lo siguiente:

- Descripcidn del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de estimacion
en el cual detallara: el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad
ocupacional y otros.

- Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo
acompafiando cada fotografia de una descripcién relacionada con la misma.

- Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo.

1.7.3. AL FINALIZAR LA OBRA
Finalizada la obra el Contratista presentara al responsable de la Administracion de Contrato y a
la Supervision un informe final que contendra:

- Las memorias de calculo.

- Fotografias de los procesos relevantes, que se deberan incluir para efecto de pago y
certificar como quedé la obra al finalizar el proyecto.

- Planosfinales y detalles “COMO CONSTRUIDO?, revisados y aprobados por el Supervisor
del proyecto, de los cuales entregara dos copias impresas en papel bond, y el archivo por
duplicado en disco compacto CD y/o USB (Auto-CAD version no mayor a la 2015).

- La Bitacora: el original debidamente encuadernada, enumerada, con indicacion del
numero de contrato y nombre del proyecto.

De la remisién de estos documentos se dejara constancia por escrito y se enviara junto a la
liquidacion final a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago. Todos los
documentos listados deberan contar con la aprobacién previa del Supervisor del proyecto y el
Visto Bueno del responsable de la Administracion de Contrato.
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1.8. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.8.1. Recepcidén Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, el CONTRATISTA dara aviso
por escrito al Supervisor y al responsable de la Administracion del Contrato, quienes procederan
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional
de la obra.

El Supervisor y el responsable de la Administracion de Contrato verificaran que los trabajos hayan
sido realizados de acuerdo con el contrato mediante una inspeccion minuciosa, a fin de
comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados
al Contratista.

La inspeccion de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA, o de su
delegado designado para tal efecto, y se procedera a suscribir el Acta de Recepcion Provisional.
En caso de detectarse defectos en la Recepcion Provisional de la obra, el Supervisor los
consignara en la referida Acta estableciendo un plazo para la correccion de los defectos, el cual
no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a la fecha establecida en el Acta de Recepcion
Provisional. Durante este periodo el CONTRATISTA debera subsanar todos los defectos
encontrados. Una vez cumplido el periodo indicado, ElI Supervisor y el responsable de la
Administracion de Contrato verificaran que todos los defectos consignados en el Acta fueron
debidamente subsanados y, de no encontrarse mas defectos, se procedera a la Recepcion Final
de la obra.

El Acta de la Recepcién Provisional contendra como minimo, la siguiente informacién:
- Lugar, dia y hora de la Recepcion Provisional del Proyecto.
- Nombre completo del Proyecto.
- Nombre del Contratista.
- Fecha y referencia del Contrato.
- Listado de las observaciones de la Recepcion Provisional.
- Nombre, cargo y firma del Contratista y/o sus representantes.
- Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Responsable de
la Administracion de Contrato).

1.8.2. Plazo de Revision.

El responsable de la Administracion del Contrato en coordinacién con la Supervisién, contaran
con un tiempo de revision de TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo
contractual, revisaran la obra y haran las observaciones correspondientes; en caso de
encontrarse defectos o irregularidades se requerira al Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana se tendra por incumplido el contrato; el MINSAL corregira los
defectos o irregularidades a través de un tercero o mediante cualquier otra forma, cargando el
costo de ello al Contratista, el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo
efectivas las garantias respectivas.

El Supervisor y el responsable de la Administracion de Contrato verificaran mediante una
inspeccion minuciosa, que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con los documentos
técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se efectuara en presencia del Contratista
o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmandose el Acta de Recepcion
correspondiente.
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1.8.3. Recepcion Final.

Transcurrido el plazo para correcciones establecido en la Recepcion Provisional, el Supervisor y
el responsable de la Administracién del Contrato procederan en un plazo maximo de CINCO (5)
DIAS HABILES, a partir de notificada la superacion de las observaciones sefialadas en la
Recepcion Provisional, a verificar si todas ellas fueron debidamente subsanadas; y de ser asi y
no detectarse otros defectos o irregularidades, procederan a la Recepcion Final de la obra,
elaborandose el Acta correspondiente, que sera firmada por el Supervisor, el responsable de la
Administracion del Contrato y por el CONTRATISTA.

El Acta a suscribir para la Recepcion Final del Proyecto contendra como minimo la informacion
siguiente:

- Lugar, diay hora de la Recepcion Final del Proyecto.

- Nombre completo del Proyecto

- Nombre del Contratista.

- Fecha y referencia del Contrato.

- Nombre, cargo y firma del Contratista y/o sus representantes.

- Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el

primer parrafo de este apartado de Recepcion Final.

1.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el responsable
de la Administracion del Contrato, y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, el
CONTRATISTA debera presentar dentro de los siguientes quince (15) dias habiles, los siguientes
documentos:

1) Actas de Recepcioén Provisional y Final de la Obra, (originales).

2) Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos suministrados (originales), en caso
aplique.

3) Copia de nota consignando que el Contratista hace entrega al responsable de la
Administracion del Contrato y Supervisién, del informe final y de los planos “como
construido” de la obra.

4) Garantia de Buena Obra, aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa
(ACP).

5) Copia de nota en la que conste que el Contratista hace entrega al responsable de la
Administracion de Contrato, de la bitacora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, el CONTRATISTA debera presentar planos
completos en base al juego de planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete
deberan leerse “Planos COMO CONSTRUIDO”, y el paquete debera incluir: Planos
arquitecténicos (de conjunto, planta arquitecténica, de acabados, elevaciones, secciones,
detalles arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas como
se entregaron los planos de la carpeta técnica, en los que se deberan incluir detalles de elementos
construidos aparate de los proyectados, si los hubiere. Ademas, debera entregar el juego de
planos en formato CAD, version actualizada original (NO versidn para estudiantes).

Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond y también los archivos
digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Gestién del

9
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Programa y Proyectos de Inversion UGP del MINSAL a través del responsable de la
Administracién del Contrato.

1.10. INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan
expedirse y distribuirse en original a todas las instancias involucradas: El Contratista, Supervisor,
Responsable de la Administracion del Contrato.

1.11. GARANTIA.

Todos los equipos suministrados e instalados bajo el contrato deberan tener una garantia de 24
meses a partir de la Recepcién Final de los mismos, y debera cubrir cualquier desperfecto por
materiales o componentes defectuosos de fabrica, o por vicios de mano de obra durante su
instalacién y pruebas.

1.12. FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra
realmente ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura
de consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE
SALUD II, Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepcion a satisfaccion por
parte de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato.
En la factura correspondiente, en el apartado de la descripcidn de la obra, debera hacer referencia
al numero y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario,
Categoria de Inversién, detalle del pago menos las retenciones correspondientes segun la ley y
liquido a pagar.

El pago se hara mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el
Contratista segun la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a
la fecha determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo
contrario si en el plazo adicional no resolviere tal situacién el contratante pagara al Contratista un
interés de 0.016% del monto del pago atrasado por dia de atraso.

1.13. IMPUESTOS

El precio ofertado debera incluir todos los tributos, impuestos y/o cargos, comisiones, etc. y
cualquier gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA,
incluido el IVA. En consecuencia, el CONTRATISTA sera el Unico responsable de los mismos.

1.14. RETRASO EN LA ENTREGA

El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra conceder prérroga para la
entrega de lo pactado, mediante Resolucién Razonada firmada por el Titular, inicamente si el
retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables al mismo, debidamente
comprobadas, para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una proérroga
equivalente al tiempo perdido, y el mero retraso no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar

10



: » | MINISTERIO
Mg DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR.

una compensacion economica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la persona
encargada de la Administracion del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el
retraso; dicha solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada,
presentando por escrito las pruebas que motiven su peticion.

1.15. INCUMPLIMIENTOS

En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato por parte del
CONTRATISTA segun sea el caso, se aplicara una multa por cada semana de retraso en la
entrega del servicio, la cual sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato.
En el caso que en la ejecucién de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este debera
absorber el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1.16.1. Obligaciones.

- Total, ejecucién de la Construccién del Proyecto.

- El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios.

- Llevar la Direccidon Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de
calidad de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control,
durante el periodo de construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario
las obras no seran recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para
ampliar el monto o plazo de ejecucion de la Obra.

- Contratacién de mano de obra.

- Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos
sus subcontratistas.

- Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para
el contratista y todos sus subcontratistas.

- Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

- Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales
derivados de la construccion.

- Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega
mensualmente en forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

- El cumplimiento total solicitado en el item 1.13 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE y
el anexo de “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA” de este documento.

- Cumplir con lo descrito en la publicaciéon en el mes de abril de 2020 por la Organizacién
Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud en referencia a las
Normas Sanitarias para el cumplimiento de prevenciéon de Covid 19.
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1.16.2. Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafos y perjuicios que pueda ocasionar
durante la realizacién de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa
0 ambientalmente.
El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de
la violacion  de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o0 sus
subcontratistas; liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.
El Contratista se obliga a obtener la aprobacién escrita del Administrador de Contrato, en
caso que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el
Contratista debera nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o
mejor que el ausente.
Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafos y
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razén cualquiera,
ya sean originados por la ejecucién o falta de ejecucion de la obra.
El Contratista reconstruira, reparara, restaurara sin compensacion adicional, todos los
dafios y perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacion y de su
aceptacion, excepto los debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del
Contratista.
En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable
de todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los
mismos, si fuera necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo
para tal efecto y por su cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.
Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.
Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervision y el Administrador de Contrato, para
las recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas
aceptaciones de las obras; realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcion
en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y
ejecutar:

o Plan de operacion y mantenimiento de planta de tratamiento.

o Operacion y mantenimiento de equipo de agua potable.
o Equipo de ventilacién mecanica y aire acondicionado.
o Uso y mantenimiento de extintores.

Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran las Unidades de Salud con el
objeto de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a
desarrollar, para la correcta determinacion del monto de la oferta, la cual sera por
Calculos de Volumenes de Obra, segun formularios de oferta entregados por cada
Unidad de Salud a Construir y debera corresponder a todos los trabajos realizados al
final del plazo contractual en cada periodo, segun programacion que debera presentar el
contratista, tal y como se describen en estos términos. Esta visita no es de caracter
obligatorio.
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- Cuando por la ejecucion de la obra, se produzca dafios o perjuicios a cualquier servicio
publico o privado, la reparacion inmediata de los dafios sera por cuenta del Contratista
de la obra que causare los dafios en la construccion.

1.17. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS).

Con base en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que
debera ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluira también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se definié en la oferta y que se describen mas
adelante.

Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) a
incluir en el PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social,
de salud y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestién Ambiental y Social, el
cual incluira los requisitos descritos en este apartado.

Este personal debera estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el
Contratante o quien este designe, posterior a la adjudicacién del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los
requerimientos del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacién local,
y las politicas ambientales y sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,

e Politica de acceso a la informacién - OP-102;

e Politica de Gestion de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

o Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccion del
medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la
igualdad de oportunidades, las consultas y participacidon comunitaria, la proteccion de la infancia,
las personas vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG),
la sensibilizacién y prevencién del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso
de las partes interesadas en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes
involucradas en la ejecucion de las Obras. El Contratante debe consultar sobre sus politicas de
salvaguarda para acordar las cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacién al cambio
climatico, la adquisicion de tierras y el reasentamiento, la proteccion a los derechos de los pueblos
indigenas, etc. La politica debe establecer el marco para el seguimiento y la mejora continua de
los procesos y actividades y para generar informes sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las
Condiciones Particulares del Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:
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e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1.
cumplir con las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.

o Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio
ambiente natural y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de
trabajo seguros.

¢ Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los
trabajadores que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales
de la OIT a los que el pais anfitridn es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y
aplicar medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso
infantil y acoso sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores
El Contratista velar por el personal menores de 18 afos, incorporar politicas explicitas que
los protegen de actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y
los hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucion
de las Obras y de beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las
autoridades pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y
ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacion, opiniones e ideas sin
temor a represalias.

e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los
efectos del SIDA/VIH asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de
indicar que la misma sera aplicada rigurosamente.

Contenido minimo de los requisitos ASSS.
Se debera desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de
Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun
lo requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcion de su
tamafio y mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos
(tales como los Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud
y la seguridad de sus trabajadores.
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No.

Elemento de la Oferta Aplica No
Aplica

[los Requisitos del Contratante]; X

[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X

[Evaluacién de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X

[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X

[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad | x
reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones para
el proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esta incluido | x
en el PGAS)]

[Analisis Sociocultural;] X

[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X

[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X

[insertar cualquier otra informacién que se considere apropiada] X

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cémo se implementara estas Normas de
Conducta. Esto incluira:

Coémo se introducira en los contratos labores,

Qué capacitacion se proporcionara,

Como sera monitoreado y

Como el Contratista hara frente alas infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas
raices, plan de accién correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades
y fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden anadirse otras obligaciones para responder a
inquietudes particulares de la region, la ubicacion y el sector del proyecto o a los requisitos
especificos del proyecto. Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de
proteccion personal prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacién de
informar sobre condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de
los trabajadores o de las comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

El uso de sustancias ilegales.

No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacién familiar, etnia, raza, género,
religion, idioma, estado civil, nacimiento, edad, orientacion sexual, discapacidad o
conviccion politica).

Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud
de respeto y no discriminacion).
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El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en
particular hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo,
sexualmente provocativo, humillante o culturalmente inapropiado).

Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicion del intercambio de dinero, empleo,
bienes o servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de
comportamiento humillante, degradante o explotador).

La proteccién de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcion o
cualquier otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones
con los nifios y la seguridad en las zonas del proyecto).

Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas
abiertas).

Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier
tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien
haya una conexion financiera, familiar o personal).

Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y
sociales).

Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido
o desperdicio).

Obligacion de denunciar violaciones de las Normas.

No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho
informe se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador
para indicar que:

Recibié una copia de las Normas.

Se le explicaron las Normas.

Reconocio que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicidon de empleo; y
Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves,
hasta el despido, inclusive, o remisién a las autoridades legales.

Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.
El contratista debera implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del
Covid 19 en la obra; y para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicacién
en el mes de abril de 2020 por la Organizacién Panamericana de la Salud y la Organizacion
Mundial de la Salud. Tal como se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION
EN OBRA".
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1.18. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia
de legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas
requisitos legales, y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion
de este tipo de proyectos; para lo cual, la supervision podra solicitar el respaldo necesario para
verificar que se cumpla esta disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera
asegurado por el contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso,
a peticion de la supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales,
etc., para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccion, por
lo tanto, deberan sefalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas,
vacios, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan
satisfacer las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales
vigentes. Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre
con cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra".
No se permitira ninguna extension que no esté dotada de un interruptor de proteccion adecuado
al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustién deberan almacenarse perfectamente en
una seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un
acceso restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni
encender fosforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores
contra incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en
esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o
resistencias eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc
y de 5 kg. De capacidad y en numero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines
meédicos de emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometera a que su
personal obrero guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitara que deambule
en zonas que no sean las de su labor.
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Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista
debera proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.
Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberan
usar un casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo
que determine el ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de
acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad,
protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de
acero, cinturones de seguridad y demas implementos que protejan la integridad fisica del
trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberan portar gafetes de identificacion
con fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de
accidente, adicionalmente todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de
la empresa.

No se admitira que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se
deberan establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que
se desecharan en recipientes especiales junto al depédsito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse
fuera de las areas en construccion, en un lugar que se determinara de comun acuerdo con la
supervision mediante la aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual debera
contemplar un espacio para comedores.

La ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del
contratista, debera ser escogida de comun acuerdo con la supervision, pero el area que se asigne
para este objetivo tendra una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se
evite cualquier desorden posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en
todas las areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier
obrero, operario 0 empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los
subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecucién de la obra, comprendida en los planos
y especificaciones, que forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el
contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del
proyecto), capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona debera, si es
posible, ser la misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los
auxiliares necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo,
incluyendo dafios a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra
los medios para vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas
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disposiciones puede significar la expulsion de la obra tanto del personal como del contratista

mismo.

a. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o téxicas.

c. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o
en las calles adyacentes a la misma.

d. No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no
tengan que ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las

indicaciones del sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas
como zonas de restriccion de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las
instalaciones o cualquier otro que se especifique.
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1.19. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES
PARTICIPANTES PARA LA UNIDAD DE SALUD.

FACTORES DE EVALUACION EVECURGION

CUMPLE NO CUMPLE

Descripciéon y Metodologia de trabajo.

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion
sera en Microsoft Project o similar), definiendo turnos, jornadas,
frentes de trabajo, personal clave y organigrama.

Personal designado: Residente del proyecto (seguin Curriculum
Vitae).

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto.

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de SEIS (6) afios en
construccion y de TRES (3) proyectos como residente de Obras de
construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza
equivalente u obra similar (ver nota N°5), en los ultimos DOCE (12)
anos.

Experiencia de la Empresa

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion
de al menos TRES (3) proyectos en los ultimos DOCE (12) afos, cuya
naturaleza y complejidad sean de naturaleza equivalente u obra
similar (ver nota N°5) a las de las Obras de esta licitacion. Para cumplir
con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas o en
ejecucion en al menos un setenta (70) por ciento.

Disponibilidad del equipo

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente
seleccionado para ejecutar el Contrato es:
1 vehiculo pick up, 2 camiones de estaca de 7.0 toneladas, 3
concretera de una bolsa, 3 vibro compactadora, 2 vibradores
eléctricos, 1 minicargador, 2 equipos de soldadura, 2 rotomartillos, 2
cortadoras, 2 taladros,3 bombas achicadoras, 1 generador de energia
de 150KVA,8 juego de andamios y herramientas varias.

Notas:
1. Los Oferentes deberan incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos
puedan ser considerados en la evaluacion; estos comprobantes podran ser: Actas de
Recepcion, Constancias emitidas por los Contratantes, Contratos y cualquier otro documento
de caracter legal que demuestre que el Oferente y su personal designado realizé las
intervenciones presentadas.
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2. La evaluacion econdémica se realizara Unicamente para aquellas ofertas que hayan
alcanzado un minimo de 70 puntos en la Evaluacién Técnica.

3. En caso de empate el proyecto sera adjudicado a la empresa que acumule mayor numero
de proyectos en la experiencia especifica.

4. ElI Oferente debera presentar la experiencia del subcontratista nominado como
Laboratorio, encargado de realizar las pruebas de suelos y materiales de construccién, el cual
debera haber prestado servicios en proyectos de naturaleza y magnitud similar. Ademas,
debera asignar mientras se desarrollen las actividades el equipo y personal minimo necesario
para la prestacion de los servicios.

5. Proyecto equivalente u obra de similar naturaleza como: clinicas, laboratorios, unidades
de salud, hospitales, oficinas administrativas, centros escolares y/o edificios de apartamentos,
centros comerciales cuya complejidad sean estas construcciones nuevas que tengan
actividades de ejecucion iguales o similares y que su envergadura sea semejante al proyecto
objeto de esta licitacion. Las obras en mencion deben estar respaldadas con sus respectivas
actas de recepcion definitiva o constancias emitidas por el Contratante.
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