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“READECUACION Y AMPLIACION UNIDAD DE PEDIATRIA HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL;‘. DR.
JUAN JOSE FERNANDEZ, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El Ministerio de Salud realiza esfuerzos para identificar necesidades basicas para el buen
funcionamiento de los distintos establecimientos de la red de salud, con el propdsito de que esas
cumplan con los requisitos necesarios para brindar servicios de salud , que permitan brindar una
atencion digna a los usuarios y al personal que labora en dichos establecimientos, ofreciendo sus
servicios con calidad y calidez, con ello se pone especial cuidado en mejorar las condiciones de
infraestructura, las cuales debido a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las que han
adolecido, presentan deterioros considerables en su infraestructura, situacion que afecta directamente

la atencién a los usuarios y por consiguiente al personal que labora en las instalaciones del Ministerio.

En virtud a lo anterior el presente esfuerzo se enfoca en apoyar y fortalecer las actividades necesarias
para permitir realizar las mejoras prioritarias de infraestructura, asegurando con ello la continuidad en la
prestacion de los diferentes servicios de salud que se ofrecen en los diferentes establecimientos de
salud del primer nivel de atencion, asi como también proporcionando condiciones de trabajo adecuadas

al personal.

Con las intervenciones a realizar en el presente proceso se obtendra una mejora fisica y funcional para
el buen desempefio de las actividades de atencién a la poblacion usuaria de este establecimiento del
primer nivel de atencion, y dadas las condiciones sanitarias ocurridas a nivel mundial con la pandemia

del COVID-19, las Regiones de Salud se preparan para una atencion efectiva'y rapida de las personas.

1.2. OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: “READECUACION Y
AMPLIACION UNIDAD DE PEDIATRIA HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL, DR. JUAN JOSE

FERNANDEZ, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR".

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

1 La nueva readecuacion y ampliacion a construirse estara ubicada dentro de las instalaciones del
Hospital Nacional Zacamil, Dr. Juan Jose Fernéndez y se plasma en este documento, asi como
lo indicado en el Plan de Oferta, Planos y Especificaciones Técnicas, los documentos citados
anteriormente, deberan interpretarse en ese orden de prioridad para la resolucion de cualquier

incongruencia que se pueda dar en la ejecucion de las obras.

2. El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracion la

aplicacién de las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

3. Para la realizacién del proyecto, el Contratista debera: realizar el levantamiento topografico del
terreno (linderos, detalles en general tanto internos y externos, ademas de lo anterior, elaborara
y presentara, el desglose de costos unitarios, planos de taller de las intervenciones requeridas y
necesarias previo a su proceso constructivo, en complemento a los planos constructivos

proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte de este documento.

4. La ejecucién de los trabajos de construccion con que cuenta el proyecto se desarrollara
de manera integral por lo que el Contratista sera el responsable de proporcionar todos los
insumos, servicios, materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra

sea ejecutada y finalizada tal como se requiere
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En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccion, el propietario
entregara al contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que de aplicar alglin permiso
especifico durante la etapa de ejecucién del proyecto, estos deberan ser gestionados, elaborados y
cancelados segun la informacion que se solicite, los cuales seran reembolsados por el propietario contra
la entrega del pago de las facturas.

A continuacion, se muestran los permisos a gestionar por el contratista:

FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

FACTIBLIDAD DE DESALOJO DE AGUAS NEGRAS

FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET

DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (RIPIO)

AUTORIZACION DEL PROYECTO PARA RECEPCION Y FUNCIONAMIENTO.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademés a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervisién y el encargado de la Administracion de Contrato designado por el MINSAL

El Oferente contara con la siguiente informacién que entregara el Contratante, los cuales son parte de
este documento:

1. Especificaciones Técnicas.

2. Formulario de Oferta.

3. Planos Constructivos.

1.4 UBICACION.

El proyecto estara ubicado en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador; dentro de las
instalaciones del Hospital Nacional Zacamil, Dr. Juan Jose Fernandez. La adjudicacion seguira las
politicas de adquisiciones del BANCO MUNDIAL, atendiendo a la oferta mas ventajosa.
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El plazo de Ejecucion para la Readecuacion y ampliacion de la Unidad de Pediatria sera de 240 dias
calendarios: contados a partir de la Orden de Inicio que serd emitida por el Supervisor y el
Administrador del Contrato. El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por
cuanto, ningun retraso en la ejecucion que sea imputable al Contratista podra tomarse como causal de
prorroga para extender la duracién del plazo contractual.
Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacién sobre las
responsabilidades de cada uno de los participantes.
En dicha reunion el Contratista presentara: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo
de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de
Trabajo, recursos a utilizar, equipos, y otros sin limitarse a ello. Este programa sera elaborado teniendo
en cuenta que:
a. El Administrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se
desarrollara la construccion y lo asentara en Bitacora de Construccion.
b. Ei Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.
c. A partir de la primera reunién, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al
Proyecto y comprobar el avance del mismo.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la construccion con la presentacion de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.

1.6 INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.

El monto de la obra a ejecutar ser4 pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y
medida en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en
Ms Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracion del Contrato realice la
comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un
informe que contendra lo siguiente:

o Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el
cual detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional
entre otros.

e Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafnadas de

una descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.

Memorias de célculo de obras realizadas en el periodo.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

Copias de bitacoras.

Y cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.7 EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.

Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervisién realice la
comparacion en el diagrama de Gantty CPM.

Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisién un informe
final que contendra:

Las memorias de calculo.

Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafar a la estimacion, lo que se debera
incluir para efecto de pago y como quedé la obra construida al finalizar el proyecto.
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Pllanos inales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de

esto entregara:;
* Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad
versién no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacién del nimero de
contrato y nombre del proyecto.
De la remision de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final
a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan
contar con la aprobacién previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de
Contrato.

1.8 RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.8.1 Recepcion Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional de la obra.
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de
acuerdo con el contrato mediante una inspeccion minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se
han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.
La inspeccién de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que
este designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcién correspondiente.
En caso de detectarse defectos en la Recepcion Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta
Acta el periodo de correccion de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a
la fecha del Acta de Recepcién Provisional.
Durante este periodo EL CONTRATISTA sera responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera
a la Recepcion Final de la obra.
Para la Recepcion Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente
informacién:

* Lugar, diay hora de la Recepcién Provisional del Proyecto.
Nombre completo del Proyecto.
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Listado de las observaciones de la Recepcion Provisional.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de
Contrato).

1.8.2 Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacion con la Supervisién, contaran con un tiempo de revisién de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerira al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual serd deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias
respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han
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realizado de' conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se

verificara en presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y
firmandose el acta de recepcion correspondiente.

B

1.8.3 Recepcion Final.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion
Provisional, procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la
superacion de las observaciones efectuadas en la Recepcion Provisional y se haya comprobado no
existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se
procedera a efectuar la Recepcion Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el
Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, entre
otras, la informacion siguiente:

e Lugar, dia y hora de la recepcién final del Proyecto.
Nombre completo del proyecto
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de
Recepcion Final.

1.9 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los préximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:
e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).
e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.
e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato
y Supervision, copia de informe final y de los planos de como quedo la obra.
Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato
de la bitacora original debidamente empastada (pasta dura).
Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberén leerse “Planos como
construido”, incluye: Planos arquitectdnicos (de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones,
secciones, detalles arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas
como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos
construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos
en formato CAD versién actualizada original (NO version para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y
también los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas al encargado
de la Administracién del Contrato.

1.10  INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador
del Contrato.

111 FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.
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consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD I,
Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepcién a satisfaccion por parte de la
Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura
correspondiente, en el apartado de la descripcion de la obra, debera hacer referencia al nimero y
concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion,
detalle del pago menos las retenciones correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hard mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista
segun la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA:
En consecuencia, el CONTRATISTA sera el Unico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder prorroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolucién Razonada firmada por el titular,
esta concesion se realizara Gnicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no
imputables al mismo, la solicitud debe acompafarse de informacién fundamentada completa vy
debidamente comprobada, para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga
equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una
compensacion econdmica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la persona encargada
de la Administracién del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha
solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las
pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
emanadas del Contrato segun sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato y al
alcanzarse dicho porcentaje se podra proceder a dar por terminado el mismo.

e En el caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este
debera absorver el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.12  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1121 Obligaciones.

e Total, ejecucion de [a Construccion del Proyecto.

e El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios, dentro de los primeros
15 dias calendario posteriores a la entrega de la orden de inicio de la Obra.

e Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitdcora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccidn, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.
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e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

e Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por Ia ley.

e Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacién de impactos ambientales derivados de
la construccién.

e Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

e El cumplimiento total solicitado en las Especificaciones Técnicas, Numeral 1.13. NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE.

e Cumplir con lo descrito en la publicacion en el mes de abril de 2020 por la Organizacién
Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencion de Covid 19.

N~

1.12.2 Responsabilidades.

e El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafos y perjuicios que pueda ocasionar durante la
realizacion de Ia obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientaimente.

e El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacién  de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.

e El Contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso
que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el
Contratista debera nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor
que el ausente.

e Hasta la aceptacién final de la obra, ésta se hz'iara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios vy
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucion de la obra.

e El Contratista reconstruira, reparara, restaurara sin compensacioén adicional, todos los dafos y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacion y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.

e En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de
todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provisién de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.

e Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

e Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervision y el Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras; realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcion.

e Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y ejecutar:

o Plan de operacién y mantenimiento de planta de tratamiento.
o Operacién y mantenimiento de equipo de agua potable.

o Equipo de ventilacién mecanica y aire acondicionado.

o Usoy mantenimiento de extintores.

e \Visitar los lugares y sus alrededores donde se construird el proyecto con el objeto de
comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para la
correcta determinacion del monto de la oferta, la cual sera por Célculos de Volimenes de
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Obra, segln formulario de oferta entregado para el proyecto a Construir y debera

corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada periodo, segtn
programacion que deberd presentar el contratista, tal y como se describen en estos términos.
Esta visita no es de caracter obligatorio.

e Cuando por la ejecucion de la obra, se produzca dafios y perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacién inmediata de los dafios sera por cuenta del Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccion.

1123 Plan De Gestién Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluira también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se definio en la oferta y que se describen mas adelante.

1.12.3.1 Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS) a incluir en el PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de
salud y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestién Ambiental y Social, el cual
incluira los requisitos descritos en este apartado.

Este personal debera estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el
Contratante o quien este designe, posterior a la adjudicacién del Contrato.

En la Elaboracion del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacion local, y las politicas
ambientales y sociales del BANCO MUNDIAL que aplican al proyecto:

» Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,

e Politica de acceso a la informacién - OP-102;

e Politica de Gestién de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.12.3.2 Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccién del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la proteccion de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucién de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BANCO MUNDIAL sobre sus politicas de salvaguarda
para acordar las cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacién al cambio climético, la
adquisicion de tierras y el reasentamiento, la proteccién a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La
politica debe establecer el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades
y para generar informes sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones
Particulares del Contrato.
Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:
* Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir
con las politicas ambientales y sociales del BANCO MUNDIAL aplicables al Proyecto.
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e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente

natural y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
seguros.

e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades iocales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores
que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que
el pais anfitrién es signatario.

e Serintolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El
Contratista velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los
protegen de actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacién y la ejecucion de las
Obras y de benéeficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

o Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencién a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucion de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
gue la misma sera aplicada rigurosamente.

1.12.3.3 Contenido minimo de los requisitos ASSS.

Se debera desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicaré a los empleados y subcontratistas del Contratista segin lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcion de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus
trabajadores.
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No. | Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]: X
[Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS)]: X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad X

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones
para el proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no estd X
incluido en el PGAS)]

[Anélisis Sociocultural;] X

[Plan de Consultas y Participacién Comunitaria] X

[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BANCO X
MUNDIAL]

[insertar cualquier otra informacion que se considere apropiada] X

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cémo se implementara estas Normas de
Conducta. Esto incluira:

Cdmo se introducira en los contratos labores,

Qué capacitacion se proporcionara,

Coémo sera monitoreado y

Coémo el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas
raices, plan de accion correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del itimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afadirse otras obligaciones para responder a inquietudes
particulares de la region, la ubicacion y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto.
Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccién
personal prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacién de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

El uso de sustancias ilegales.

No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacién familiar, etnia, raza, género, religion,
idioma, estado civil, nacimiento, edad, orientacién sexual, discapacidad o conviccién politica).
Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de
respeto y no discriminacion).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

10
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« Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicion del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

e La proteccién de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcion o cualquier
otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifios y
la seguridad en las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas
abiertas).

o Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de
trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una
conexién financiera, familiar o personal).

e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e Proteccién y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

e Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

o No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe
se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:
e Recibié una copia de las Normas.
e Se le explicaron las Normas.
e Reconocié que la adhesién a esta Norma de Conducta es una condicién de empleo; y
e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remisién a las autoridades legales.

1.12.34 Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.

El contratista debera implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicacion en el mes de abril
de 2020 por la Organizacién Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA’.

1.13 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacién obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervisién podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicién

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivs no pudiera ser inscrito, serd asegurado por
el contratista contra riesgos profesionales y deberd comprobar, en cualquier caso, a peticion de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.
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De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccién, por lo tanto,
deberan sefalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios,
escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las
extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira
ninguna extension que no esté dotada de un interruptor de proteccién adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustién deberan almacenarse perfectamente en una
seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres 0 en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometera a que su personal
obrero guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no
sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista debera
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean faciimente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberan usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segtn la actividad a ejecutar segln lo que determine
el ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes,
caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberan portar gafetes de identificacién con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de accidente,
adicionalmente todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitira que el personal tome sus alimentos dentro del 4rea de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan
en recipientes especiales junto al depdsito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de
las areas en construccion, en un lugar que se determinard de comun acuerdo con la supervision
mediante la aprobacién de un plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio
para comedores.

12
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La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de comun acuerdo con la supervisién, pero el area que se asigne para este objetivo
tendra una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del
proyecto), capacitado para recibir las instrucciones de la supervisién y esta persona debera, si es
posible, ser la misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares
necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
dafios a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
significar la expulsion de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o toxicas.

c. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las
calles adyacentes a la misma.

d. No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan
que ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccion
de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que
se especifique.

1.14 PENALIDADES

Cuando El Contratista a juicio del Contratante, incurriere en incumplimiento por causas imputables al
mismo, podra imponerse el pago de penalidades por cada infraccion verificada por el Supervisor o
cualquier otro representante del Contratante, las cuales se haran constar en bitacora, o a falta de esta,
una nota o correo electronico donde quede descrita la deficiencia u observacion que sera dirigida al
Supervisor para ser incluida en la bitdcora. La deduccién de cualquiera de las siguientes penalidades se
hara efectiva del siguiente pago que le corresponda, este se vera reflejado en el cuadro Hoja Resumen
agregando la columna “Penalidades” después de la columna “Estimacion Actual’.

Adicionalmente se tendra que agregar una nota al pie del cuadro describiendo la penalidad que se esta
aplicando basada en este documento de Condiciones Generales.

Las penalidades seran establecidas asi:

i. Cuando el Contratista no presente la bitacora de acuerdo al formato establecido y aprobacion por
parte del Supervisor: $50.00 hasta que esté aprobada por el Supervisor y visto bueno del
Administrador de Contrato.
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il. uando el Contratista no pueda, por cualquier motivo mostrar al Supervisor o algln

representante del contratante, la bitdcora del proyecto: $50.00 por dia

iii. Cada vez que se determine la falta de proteccion, o la proteccion inadecuada de los materiales a
utilizar en la construccion (pétreos, acero, bloques, ladrillos, cemento, etc.): $50.00 por dia

iv. Falta de instalaciones Sanitarias (agua potable y servicios sanitarios) o la solucién alternativa
propuesta: $50.00 por dia, hasta que se encuentren en funcionamiento.

V. Falta de botiquin: $50.00 por dia hasta que se lo presente al Supervisor.

vi. Falta de equipo de proteccion personal (para ojos, cabeza, manos, sistema respiratorio, arneses,
cuerdas salvavidas, etc.) cuando las labores lo ameriten: $50.00 por cada trabajador
desprotegido, cada vez que sea reportado en bitacora.

Vil Falta de sefalizacion, cerca perimetral y/o avisos en zonas de trabajo y peligro: $50.00 por dia
sefialado a través de bitacora.
viii. Inadecuadas instalaciones eléctricas provisionales (tableros, conexiones, conductores, etc.) que

expongan a los que trabajan en la obra: $50.00 por cada dia, hasta que el Supervisor las acepte
en la bitacora.

iX. Falta de higiene, limpieza y organizacién de Ia bodega y sitios de trabajo: $50.00 por cada vez
que se observe en bitacora.

X. Utilizacién de andamios, escaleras, barandas Yy pasamanos inseguros, inestables y/o
deficientemente apoyados: $50.00 por dia, hasta que se corrija la anomalia, a juicio del
Supervisor.

Xi. Se impondra penalidad de $700.00 por no estar cotizando las obligaciones de la seguridad social
establecidas por la Leyes con los organismos publicos o privados, asi como no retener y/o
entregar los impuestos sobre la renta retenidos de acuerdo a las leyes y reglamentos
respectivos. Las verificaciones de estos requisitos, seran realizadas por el Supervisor
responsable del proyecto, debiendo registrar e informar al Contratista y Contratante de los
mismos.

14
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115 CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES
PARTICIPANTES PARA LA READECUACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE PEDIATRIA.

] PUNTAJE
FACTORES DE EVALUACION ' T g
. PARCIAL | TOTAL
| Descripcion del trabajo y Metodologia de operacion i 10.00
Planificacion y estrategia para ejecutar e'l'myecto (la planificacién sera en N
Microsoft Project o similar), definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, 10.00

| personal clave y organigrama. Y Plan de Seguridad e Higiene. |
1. PERSONAL CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO |

1.1.Residente del proyecto (segtin Curriculum Vitae) 20.00

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con OCHQ (8) afios de
graduado como minimo. (Anexar copia del Titulo).

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de 5 afios en construccion y de 3
proyectos como residente de Obras de construccién o remodelaciones
parciales o integrales, infraestructura publica o privada (Hospitales, Centros 10.00
de Salud, Escuelas, Institutos de Educacion, Alcaldias, entre otros) en los
ultimos 5 afos.

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de 3 afios en construccion y de
1 proyectos como residente de Obras de construccion o remodelaciones
parciales o integrales, infraestructura publica o privada (Hospitales, Centros 5.00
de Salud, Escuelas, Institutos de Educacion, Alcaldias, entre otros) en los
ultimos 5 afios.

1.2.Ingeniero Electricista (segtin Curriculum Vitae) 10.00

Grado académico como Ingeniero Electricista, Con CINCO (5) afios de
graduado como minimo. (Anexar copia del Titulo).

Experiencia de al menos 3 proyectos que incluyan entre otros: instalacion de
tableros, protecciones, cables, canalizaciones, accesorios de canalizaciones,
soporteria de tablero y canalizaciones, luminarias, salidas de luminarias,
tomacorrientes y salidas de tomacorrientes, alimentadores de equipos de 5
aires acondicionados y sus medios de desconexion local, ups, deteccién de
incendios, indicador de nivel de ruido, desmontajes de instalaciones
electricas existentes indicadas en planos.

10.00

1.3 Ingeniero Civil (Hidrosanitario, segtn Curriculum Vitae) 10.00
Grado académico como Ingeniero Civil con conocimientos y experiencia en |
obras Hidrosanitarias. Con CINCO (5) afiocs de graduado como minimo. 5 '
(Anexar copia del Titulo).
Experiencia de al menos 3 proyectes en instalaciones hidrosanitarias 5
2. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
2.1.Experiencia General 20.00

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion de por
lo menos cinco (5) proyectos en los Ultimos diez (10) afios, cuya naturaleza y
complejidad sean equivalentes a las de las Obras de esta licitacion, para
cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas ¢ en 20.00
gjecuciéon en al menos un setenta (70) por ciento; Proyecto u obra similar
naturaleza (construccion de edificaciones a base de paredes y marcos de
concreto y estructura metalica, clinicas, laboratorios, unidades de salud,
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oficinas  administrativas, edificios  de apartamentos, sean estas
construcciones nuevas o remodelaciones. con sus respectivas actas de
recepcion definitiva o constancias emitidas por el Contratante).

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion de por
lo menos dos (2) proyectos en los ultimos diez (10) afios, cuya naturaleza y
complejidad sean equivalentes a las de las Obras de esta licitacion, para
cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas o en
gjecucion en al menos un cincuenta (50) por ciento; Proyecto u obra similar
naturaleza (construccion de edificaciones a base de paredes y marcos de
concreto y estructura metdlica, clinicas, laboratorios, unidades de salud,
oficinas  administrativas, edificios de apartamentos, sean estas
construcciones nuevas o remodelaciones. con sus respectivas actas de
recepcion definitiva o constancias emitidas por el Contratante).

15.00

2.2.Experiencia Especifica

25.00

Experiencia en Construccion, Remodelacién y/o  Adecuacion de
Establecimientos de Salud de al menos TRES (3) proyectos en los ultimos
diez afios (10 afios), el monto de intervencion debera ser igual o superior a
$200,000.00,

25.00

Experiencia en Construccion, Remodelacién y/o  Adecuacion de
Establecimientos de Salud de al menos UNO (1) proyectos en los dltimos
diez afios (10 afios), el monto de intervencién debera ser igual o superior a
$200,000.00,

156.00

3. CAPACIDAD INSTALADA

3.1.Disponibilidad del equipo

5.00

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente seleccionado

| para ejecutar el Contrato es:

1 vehiculo pick up, 1 camién de estaca de 7.0 toneladas, 2 concretera de
una bolsa, 3 vibro compactadora, 2 vibradores eléctricos, 1 minicargador, 2
equipos de soldadura, 2 rotomartillos, 2 cortadoras, 2 taladros,1 bomba
achicadora, 1 generador de energia de 150KVA,8 juego de andamios y
herramientas varias.

5.00

TOTAL, EVALUACION TECNICA

100.00

Notas:

¢ Los Oferentes deberan incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos puedan
ser considerados en la evaluacion; estos comprobantes podran ser: Actas de Recepcion,
Constancias emitidas por los Contratantes, Contratos y cualquier otro documentc de caracter
legal que demuestre que el Oferente y su personal designado realizé las intervenciones

presentadas.

» Laevaluacion economica se realizara Unicamente para aquellas ofertas que hayan alcanzado un

minimo de 70 puntos en la Evaluacidén Técnica.

» En caso de empate el proyecto sera adjudicado a la empresa que acumule mayor numero de

proyectos en la experiencia especifica.
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El Oferente debera presentar la experiencia del subcontratista nominado como Laboratorio,
encargado de realizar las pruebas de suelos y materiales de construccion, el cual debera haber
prestado servicios en proyectos de naturaleza y magnitud similar. Ademas, debera asignar
mientras se desarrollen las actividades el equipo y personal minimo necesario para la prestacion
de los servicios.

Proyecto equivalente u obra similar naturaleza (construccion de edificaciones a base de paredes
y marcos de concreto y estructura metalica, clinicas, laboratorios, unidades de salud, oficinas
administrativas, edificios de apartamentos, sean estas construcciones nuevas o remodelaciones.
con sus respectivas actas de recepcion definitiva o constancias emitidas por el Contratante).




		2023-03-27T08:24:37-0600
	San Salvador, El Salvador, Centroamérica
	Firma digital de la DTIC
	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones - MINSAL




