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“AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE
BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARIA,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El MINSAL en el marco de la emergencia suscitada por la pandemia del Covid-19, se ha suscrito entre el Gobierno de
El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el préstamo No. 5043/0C-ES con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para financiar el costo del proyecto RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER
Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, y se
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los proyectos de AMPLIACION DE 15
LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA en sendas Unidades de Salud en los 14
departamentos del pais, ademds de 3 LACTARIOS, 3 BODEGAS GENERALES, UN CONSULTORIO MATERNO INFANTIL,
UNA SALA DE ESPERA, UNA CASETA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y SOLIDOS Y UNA SALA DE ATENCION DE IRAS,
en otras 5 Unidades de Salud.

Para hacer realidad las obras contempladas, el MINSAL mediante la Unidad de Gestion de Proyectos (UGP), esta a
cargo de desarrollar todas las actividades encaminadas a la implementacién de los alcances definidos en el contrato
de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para este fin.

1.2. OBIJETO.

El presente proceso comprende la contratacién de los trabajos para la: “AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA
IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARIA,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”.

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

a) El nuevo LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA a construir estara ubicado en las instalaciones de la Unidad de
Salud Especializada de la Ciudad de Dulce Nombre de Maria ubicada en terreno propiedad del MINSAL, de
acuerdo con las necesidades del LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA y se plasma en este documento, asi
como lo indicado en el Plan de Oferta, Planos y Especificaciones Técnicas, los documentos citados
anteriormente, deberdn interpretarse en ese orden de prioridad para la resolucion de cualquier
incongruencia que se pueda dar en la ejecucion de las obras.

b) El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las limitaciones
de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracién la aplicacién de las
correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

c) Para la realizacidn del proyecto, el Contratista debera: realizar el levantamiento topografico del terreno
cuando aplique (linderos, detalles en general tanto internos y externos, identificar y localizar especies
forestales, entre otros), asimismo el levantamiento de las edificaciones e infraestructura existente a ser
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intervenidas en el proyecto; ademas de lo anterior, elaborara y presentara, el desglose de costos unitarios,
planos de taller de las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en
complemento a los planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte
de este documento.

d) Laejecucién de los trabajos de construccion con que cuenta el proyecto se desarrollara de manera integral
por lo que el Contratista serd el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios, materiales, mano
de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como se requiere.

1.3.1 PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccion, el propietario entregara al
contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que de aplicar algun permiso especifico durante la etapa de
ejecucidn del proyecto, estos deberan ser gestionados, elaborados y cancelados segln la informacion que se solicite,
los cuales seran reembolsados por el propietario contra la entrega del pago de las facturas.

A continuacidn, se muestran los permisos a gestionar por el contratista:

Tabla 1: permisos a gestionar por el contratista
SOLVENCIA MUNICIPAL
PERMISO DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION Y/O AMPLIACION DE LA OBRA
DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (RIPIO)
RECEPCION DE LAS OBRAS

Nota: El Contratista deberd tramitar todos los permisos antes mencionados segun aplique, sin limitarse a ellos.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las cldusulas contenidas en estos documentos,
comprometiéndose ademads a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la Supervisién y el encargado
de la Administracién de Contrato designado por el MINSAL-UGP.

El Oferente contara con la siguiente informacion que entregarad el Contratante, los cuales son parte de este
documento:

1. Especificaciones Técnicas.

2. Formulario de Oferta.

3. Planos Constructivos.

1.4. UBICACION.

El Laboratorio de BACTERIOLOGIA a construir se encuentra ubicado en el Departamento de Chalatenango, Municipio
de Dulce Nombre de Maria, en las instalaciones de la Unidad de Salud Especializada Dulce Nombre de Maria, ubicada
en el casco urbano de este Municipio; por lo que cada oferente podra presentar interés de participar en la ampliacion
del Laboratorio para la Implementacién de Areas de Bacteriologia . La adjudicacién se hara con el precio evaluado
mas bajo.
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Imagen 1: esquema de ubicacion
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1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
El plazo de Ejecucidn para la construccién de cada Laboratorio de Bacteriologia sera de 90 dias calendario, contados
a partir de la Orden de Inicio que serd emitida por el Supervisor y el Administrador del Contrato.
El Contratista estd obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningln retraso en la ejecucién
que sea imputable al Contratista podra tomarse como causal de prérroga para extender la duraciéon del plazo
contractual.
Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunion en el lugar del Proyecto, el Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacién sobre las responsabilidades de cada uno de los
participantes.
En dicha reunidn el Contratista presentard: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo de las
actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de Trabajo, recursos a
utilizar, equipos, y otros sin limitarse a ello. Este programa sera elaborado teniendo en cuenta que:
a. El Administrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se desarrollara la
construccién del Laboratorio de Bacteriologia y lo asentara en Bitdcora de Construccion.
b. El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas necesarias
al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.
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c. A partir de la primera reunidn, se sostendrdn reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y
comprobar el avance del mismo.

El Contratista iniciard los procesos de ejecucion de la construccion con la presentacidon de los planos de taller
previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO CONSTRUIDO”
antes de finalizar el Proyecto.

1.6. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.
El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y medida en campo.
El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en MS Project) actualizado que
refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa entregado al inicio de la obra, para que
el responsable de la Administracidn del Contrato realice la comparacién entre lo ejecutado y proyectado y realice
las acciones pertinentes.
Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentard al Supervisor y Administrador del Contrato un informe
que contendra lo siguiente:
e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el cual detallara;
el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional entre otros.
e Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de una
descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.
e Memorias de cdlculo de obras realizadas en el periodo.
e Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.
e Copias de bitacoras.
e Y cualquier otra informacidn relevante solicitada por la Supervisién y/o Administrador.

1.7. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervisién realice la comparacion en el
diagrama de Gantty CPM.
Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisiéon un informe final que
contendra:
Las memorias de cdlculo.
Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafiar a la estimacion, lo que se debera incluir para
efecto de pago y como quedd la obra construida al finalizar el proyecto.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de esto
entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad version

no mayor a la 2015).

e La Bitdcora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacion del nimero de
contrato y nombre del proyecto.
De la remisidn de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final a la Unidad
Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan contar con la aprobacién
previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de Contrato.
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1.8. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.8.1. Recepcion Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso por escrito al
Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
dicho aviso, a efectuar la Recepcidn Provisional de la obra.
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificardn que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el
contrato mediante una inspeccidén minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad
a los documentos técnicos entregados al Contratista.
La inspeccion de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que este designe
para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcion correspondiente.
En caso de detectarse defectos en la Recepcion Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta Acta el
periodo de correccion de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha del Acta de
Recepcion Provisional.
Durante este periodo EL CONTRATISTA serd responsable de subsanar todos los defectos encontrados. Cumplido el
periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera a la Recepcion Final de
la obra.
Para la Recepcion Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente informacion:

e Lugar, diay hora de la Recepcidn Provisional del Proyecto.

e Nombre completo del Proyecto.

e Nombre del Contratista.

e Fechay referencia del Contrato.

e Listado de las observaciones de la Recepcién Provisional.

e Nombre, cargo y firma del Contratista.

e Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de Contrato).

1.8.2. Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacidén con la Supervision, contardn con un tiempo de revision de TRES (3)
DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran las observaciones
correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerira al Contratista para que las
subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendrd por incumplido el contrato, el MINSAL corregird los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista, el cual
serd deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificard que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el
contrato mediante una inspeccidon minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad
con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccién se verificara en presencia del Contratista
o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmandose el acta de recepcion correspondiente.

1.8.3. Recepcion Final.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcidn Provisional,
procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la superacidn de las observaciones
efectuadas en la Recepcidn Provisional y se haya comprobado no existir defectos o irregularidades en la obra dentro
del periodo de Responsabilidad por Defectos se procederd a efectuar la Recepcion Final, elaborandose el Acta
correspondiente, siendo firmada por el Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcion Final del Proyecto se deberd elaborar un Acta, la cual contendrd como minimo, entre otras, la
informacion siguiente:

5
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e Lugar, diay hora de la recepcidn final del Proyecto.
e Nombre completo del proyecto
e Nombre del Contratista.
e Fechay referencia del Contrato.
e Nombre, cargo y firma del Contratista.
e Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de Recepcidn

Final.

1.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del Contrato y
emitida el Acta de Recepcidn Final de las obras, EL CONTRATISTA deberd presentar dentro de los préoximos quince
(15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y

Supervision, copia de informe final y de los planos de cdmo quedo la obra.
e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de la
bitacora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se deberd presentar planos completos en base al juego de planos
recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como construido”, incluye: Planos
arquitectdnicos (de conjunto, arquitectdnica, de acabados, elevaciones, secciones, detalles arquitectdnicos, etc.) y
planos de todas las especialidades, en escalas indicadas como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se
deberan incluir detalles de elementos construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también debera
entregar el juego de planos en formato CAD versidn actualizada original (NO versidn para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y también los
archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Gestion del Programa
y Proyectos de Inversion UGP del MINSAL a través del encargado de la Administracion del Contrato.

1.10. INDICACION GENERAL.
Todas las Actas y otros documentos de cardcter legal relacionados con el Proyecto deberdn expedirse y distribuirse
en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador del Contrato.

1.11. FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente ejecutada, de
acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor
final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA
CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL
SALVADOR, Contrato de Préstamo N°5043/0C-ES, adjuntando acta de recepcion a satisfaccidn por parte de la Unidad
solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura correspondiente, en el
apartado de la descripcidn de la obra, debera hacer referencia al nimero y concepto del Contrato suscrito con el
Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversién, detalle del pago menos las retenciones
correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hara mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista segun la
declaracién jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.
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Los pagos en virtud del contrato serdn efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha determinada
para cada pago.

Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias establecidos en el
contrato, contard con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si en el plazo adicional no
resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por
dia de atraso.

Impuestos: El precio deberd incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen
que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA; En consecuencia, el
CONTRATISTA serd el Unico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podrd conceder prérroga
para la entrega de lo pactado, mediante Resolucién Razonada firmada por el titular, esta concesion se realizara
Unicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables al mismo, la solicitud debe
acompanfarse de informacion fundamentada completa y debidamente comprobada, para lo cual tendra derecho a
solicitar y a que se le conceda una prérroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dara derecho al
CONTRATISTA a reclamar una compensacién econémica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la
persona encargada de la Administracion del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha
solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que
motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones emanadas del
Contrato segun sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso en la entrega del servicio
serd del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato y al alcanzarse dicho porcentaje se
podra proceder a dar por terminado el mismo.

e Enelcaso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este debera absorver
el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.12.  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los documentos
contractuales, son las siguientes:

1.12.1. Obligaciones.

e Total, ejecucion de la Construccion del Proyecto.

e El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios.

e Llevar la Direccion Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad de los
equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo de
construccidn, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no serdn recibidas, hasta que
se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de ejecucién de la Obra.

e Contratacion de mano de obra.

e  Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus subcontratistas.

e Pagode planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos
sus subcontratistas.

e  Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

e Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacién de impactos ambientales derivados de la

construccion.
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Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en forma
escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

Cumplir con lo descrito en la publicacidn en el mes de abril de 2020 por la Organizacion Panamericana de
la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud en referencia a las Normas Sanitarias para el cumplimiento
de prevencion de Covid 19.

1.12.2. Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucién del presente
Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la realizacién de la
obra, la cual le podrd ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.
El Contratista serd responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la violacién de
cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas; liberando al Contratante
y al Supervisor de cualquier responsabilidad.
El Contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso que cualquier
miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su cargo en
periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista debera nombrar personal sustituto que
posea capacidad comprobada igual o mejor que el ausente.
Hasta la aceptacidn final de la obra, ésta se hallard bajo el cuidado y responsabilidad del Contratista, quién
tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y perjuicios a la misma por la accién
de los elementos, o causados por otra razon cualquiera, ya sean originados por la ejecucién o falta de
ejecucion de la obra.
El Contratista reconstruird, reparard, restaurara sin compensacién adicional, todos los dafios y perjuicios a
cualquier porcidn de la obra, antes de su terminacion y de su aceptacion, excepto los debidos a fuerza
mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.
En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista serd responsable de todos los
materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera necesario y a la
provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su cuenta, las adecuadas
estructuras temporarias.
Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.
Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervisién y el Administrador de Contrato, para las recepciones
correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las obras realizadas
levantando las Actas respectivas en cada recepcién en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervisidn el Contratista deberd gestionar y ejecutar:

o Plan de operacion y mantenimiento de planta de tratamiento.

o Operacion y mantenimiento de equipo de agua potable.
o Equipo de ventilacion mecanica y aire acondicionado.
o Usoy mantenimiento de extintores.

Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran los Laboratorios de BACTERIOLOGIA con el objeto
de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para la
correcta determinacién del monto de la oferta, la cual serd por Calculos de Volimenes de Obra, seglin
formularios de oferta entregados por cada Laboratorio de BACTERIOLOGIA a Construir y deberd
corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada periodo, segun
programacion que deberd presentar el contratista, tal y como se describen en estos términos. Esta visita no
es de caracter obligatorio.

Cuando por la ejecucion de la obra, se produzca dafios y perjuicios a cualquier servicio publico o privado, la
reparacion inmediata de los dafos sera por cuenta del Contratista de la obra que causare los dafos en la
construccion.
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1.12.3. Plan De Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera ser aplicado por el mismo
Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluird también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud
en el trabajo (ASSS) que se definid en la oferta y que se describen mas adelante.

1.12.3.1. Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) a incluir en el
PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de salud y
seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual incluira los requisitos
descritos en este apartado.

Este personal deberd estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el Contratante o quien
éste designe, posterior a la adjudicacion del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos del Marco de
Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacion local, y las politicas ambientales y sociales del BID que
aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices operativas,

e Politica de acceso a la informacién - OP-102;
e Politica de Gestidn de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;
e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.12.3.2.Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucidn de las obras debe integrar la proteccion del medio ambiente,
la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, las consultas y
participacion comunitaria, la proteccién de la infancia, las personas vulnerables (incluidas las personas con
discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y prevencidn del SIDA u otras enfermedades similares
y un amplio compromiso de las partes interesadas en los procesos de planificacion, programas y actividades de las
partes involucradas en la ejecucidn de las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de
salvaguarda para acordar las cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacion al cambio climatico, la
adquisicidon de tierras y el reasentamiento, la proteccidn a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica
debe establecer el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar
informes sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con indicadores para
permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones Particulares del Contrato.
Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

e  Cumplir con las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente natural y
minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo seguros.



* o, *

+ | MINISTERIO
* | DESALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial preocupacion por
los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que trabajan
en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el pais anfitrién es
signatario.

Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar medidas
disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso sexual.

Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores, el Contratista
deberd velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los protejan de
actividades peligrosas.

Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los hombres
tengan la misma oportunidad de participar en la planificacién y la ejecucién de las Obras y de beneficiarse
de ellas.

Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades pertinentes,
los contratistas y las comunidades locales.

Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus preocupaciones, con
especial atencidn a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin temor a represalias.
Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del SIDA/VIH
asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar que la
misma sera aplicada rigurosamente.

1.12.3.3.

Contenido minimo de los requisitos ASSS.

Se debera desarrollar este apartado segln lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta Ambiental,
Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segln lo requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y mano de
obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los Subcontratistas), asi
como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores.
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Tabla 1: requisitos de normas ambientales y sociales

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica

[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacidon de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad X

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones para el
proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no estd incluido en el X
PGAS)]
[Andlisis Sociocultural;] X

[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X

[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X

[insertar cualquier otra informacion que se considere apropiada] X

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de como se implementara estas Normas de Conducta. Esto
incluira:
e Como se introducira en los contratos laborales,
e Qué capacitacion se proporcionara,
e Cdémo sera monitoreado y
e Cémo el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas raices, plan de
accion correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y fatalidades del
ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto (incluidos los
subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las siguientes cuestiones, como
minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para responder a inquietudes particulares de la region, la ubicacion y
el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto. Los temas a tratar son:

e Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccién.

e El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccidn personal
prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacién de informar sobre condiciones o practicas
que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las comunidades del entorno o
amenazan el medio ambiente).

e Elusode sustancias ilegales.

e No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacién familiar, etnia, raza, género, religidn, idioma, estado
civil, nacimiento, edad, orientacion sexual, discapacidad o conviccidn politica).

e Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto y no
discriminacion).
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e Elacoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular hacia las
mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, humillante o
culturalmente inapropiado).

e Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicion del intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios
a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, degradante
o explotador).

e La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcidn o cualquier otro
comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacidn de las interacciones con los nifios y la seguridad en
las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las instalaciones
sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de trato o
favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexion financiera,
familiar o personal).

e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o desperdicio).

e Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

e Norepresalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe se hace de
buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para indicar que:
e Recibié una copia de las Normas.
e Sele explicaron las Normas.
e Reconocid que la adhesidn a esta Norma de Conducta es una condicién de empleo; y
e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el despido,
inclusive, o remision a las autoridades legales.

1.12.3.4. Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.

El contratista debera implementar medidas estrictas orientadas a la prevencién y manejo del Covid 19 en la obra; y
para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicacion en el mes de abril de 2020 por la
Organizacién Panamericana de la Salud y la Organizaciéon Mundial de la Salud. Tal como se muestra en el Anexo
“COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

1.13. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de legislacion
obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales, y cumplira con todos
sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de proyectos; para lo cual, la supervision podra
solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta disposicion.

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera asegurado por el
contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso, a peticion de la supervision, el estar
dando cumplimiento a este requerimiento.
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De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera proveer a sus
trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de seguridad necesarias
para impedir cualquier accidente.

Siempre que el drea de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc., para evitar
cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circulardn en la obra personas ajenas a la construccion, por lo tanto, deberan
sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras, etc., a fin de evitar
accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberdn satisfacer las medidas
de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las extensiones eléctricas para
alumbrado y fuerza para herramientas se hardn siempre con cables protegidos para intemperie y uso pesado,
incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitird ninguna extension que no esté dotada de un interruptor
de proteccion adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustidon deberan almacenarse perfectamente en una seccién especial,
aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso restringido y colocando avisos en la
entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fdsforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocardn extintores contra incendio del tipo
y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias eléctricas,
deberd proveerse el drea de trabajo de extintores contra incendio tipo ABC y de 5 kg. De capacidad y en nimero
adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines médicos de
emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometerd a que su personal obrero guarde una
compostura correcta en el area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista debera proveer de
uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervisidon de la obra deberan usar un casco de
seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine el ministerio de trabajo
o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer
el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con
casco de acero, cinturones de seguridad y demdas implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberan portar gafetes de identificacidon con fotografia, en
donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo, especialidad de su trabajo, tipo de
sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de accidente, adicionalmente todos los obreros deberan vestir
camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitira que el personal tome sus alimentos dentro del drea de trabajo de la obra, pero se deberan establecer

estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan en recipientes especiales
junto al depdsito de agua.
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Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de las areas en
construccidn, en un lugar que se determinard de comun acuerdo con la supervision mediante la aprobacion de un
plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio para comedores.

La ubicacidn de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista, debera
ser escogida de comun acuerdo con la supervisidn, pero el area que se asigne para este objetivo tendrd una limpieza
constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden posible. Esto sera exclusivamente
de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las areas de
trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista serd responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier obrero, operario o
empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas encargados de llevar a
cabo la ejecucion de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que forma parte del contrato por obra,
pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendrd en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del proyecto),
capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona deber3, si es posible, ser la misma en todo
el desarrollo del trabajo. Este representante contard con los auxiliares necesarios para hacer una vigilancia estricta
y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo dafios a
terceros. Ademas, lo instruird sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para vigilar su cumplimiento,
tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar la expulsion de la obra tanto
del personal como del contratista mismo.

a. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o téxicas.

¢. No se permitird arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las calles
adyacentes a la misma.

d. No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que ver con
indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos estd obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccién de
velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que se especifique.
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1.14. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES PARTICIPANTES PARA LA
AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA.

Tabla 3: tabla de evaluacion

MATRIZ DE EVALUACION.

EVALUACION.

CUMPLE. NO CUMPLE.

Descripcion del trabajo y Metodologia de Trabajo.

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion serd en Microsoft
Project o similar), definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y
organigrama.

Personal designado: Residente del Proyecto (segun Curriculum Vitae).

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con siete (7) afios de graduado.

Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia minima de 5 afios en construccion y de
3 proyectos como residente de Obras de construccion o remodelaciones parciales o
integrales, infraestructura publica o privada (centros de salud, escuelas, institutos de
educaciodn, alcaldias, entre otros) en los ultimos 5 afios.

Experiencia de la Empresa

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por lo menos
dos (2) proyectos en los ultimos cinco (5) afos, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras de esta licitacidn, para cumplir con este requisito, las
obras citadas deberan estar terminadas o en ejecucion en al menos un setenta (70) por
ciento; Proyecto u obra similar naturaleza (construccion de edificaciones a base de
paredes y marcos de concreto y estructura metdlica, clinicas, laboratorios, unidades de
salud, oficinas administrativas, edificios de apartamentos, sean estas construcciones
nuevas o remodelaciones. con sus respectivas actas de recepcion definitiva o
constancias emitidas por el Contratante).

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que debera tener disponible el
Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

1 vehiculo pick up, 1 camion de estaca de 7.0 toneladas, 1 concretera de una bolsa, 2
vibro compactadora, 1 vibrador eléctrico, 2 equipos de soldadura, 2 cortadoras, 2
taladros, 1 generador de energia de 150KVA, 8 juegos de andamios y herramientas
varias.
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