

Resolución de Adjudicación No. 104/2025 ACP-UGPPI

En el Ministerio de Salud, Distrito de San Salvador y Capital de la República, municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, a las once horas del día veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial” (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018), se promovió el Proceso de Solicitud de Oferta (**SDO**) n°. **CSJ-263-MINSAL-CW-RFB** denominado **“ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN -LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 3”**, fondos del CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9065-SV, Proyecto CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS: DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR, suscrito con el Banco Mundial.
- II. Se estableció como fecha límite para la presentación de Ofertas el día dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, hasta las diez horas, fecha en la que se recibieron cuatro (4) ofertas: SEMACO S.A. DE C.V.; MJ REMODELACIONES S.A. DE C.V.; DIMULTI, S.A. DE C.V. y JP COMPANY, S.A. DE C.V; lo cual consta en el Cuadro de Recepción de Ofertas y Acta de Recepción de Ofertas, que forman parte del expediente respectivo.
- III. Según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas número ACP-UGPPI 046/2025, de fecha dos de septiembre de dos mil veinticinco, el delegado del Titular del MINSAL nombró a la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada por las siguientes personas: 1) Arq. Laura Mercedes Flores Huezo, Especialista en Arquitectura CSJ; 2) Arq. Marcela Jeaneth Contreras Posada, Especialista en Arquitectura CSJ; 3) Lcda. Karla Patricia Chiquillo Sosa, Coordinadora Oficina de Nutrición-Unidad de Nutrición y Seguridad Alimentaria; 4) Lcda. Carmen María Alvarado Glower, Colaboradora Técnica en Nutrición- Unidad de Nutrición y Seguridad Alimentaria; 5) Lcda. Dámaris Salomé Sigüenza, Especialista Financiero; 6) Lcda. Vanessa Elizabeth Argueta de Vásquez, Consultora Jurídica/Encargada del Dictamen Legal, y 7) Lcda. Rita Barahona Molina, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones de la ACP/UGPPI.
- IV. Por error fue consignado en las Condiciones Generales, incluido en el documento de licitación del proceso arriba mencionado, que el lote 1 estaba conformado por 6 Unidades de Salud, siendo lo correcto 5 Unidades de Salud, y al no existir planos, plan de oferta y especificaciones técnicas para esa Unidad de Salud, no formará parte del Lote 1.
- V. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018), en la Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL), IAL 34. “Evaluación de las ofertas” y 35. “Comparación de Ofertas” del Documento Solicitud de Ofertas, y considerando lo descrito en la IAL.45 literal F Adjudicación de Contrato del Documento de Solicitud de Ofertas, que establece “la adjudicación será lote completo, que contenga las cantidades

solicitadas en cada lote. Se adjudicará un lote por empresa ofertante”, los designados para realizar la evaluación técnica de la oferta, emitieron el Informe de Evaluación y Recomendación para la Adjudicación del contrato; recomendando al TITULAR del MINSAL:

1. **ADJUDICAR** el proceso n° CSJ-263-MINSAL-CW-RFB denominado “**ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN: LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 3**”, por un monto total de **OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$874,673.48)** incluye Costos directos, costos indirectos e impuestos, como se detalla a continuación:

✓ **ADJUDICAR** el Lote 1, al oferente **JP COMPANY, S.A. DE C.V.**, por un monto de **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 216,629.80)**, incluye costos directos, costos indirectos e impuestos, debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto, según detalle:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	MONTO A ADJUDICAR
1	81216012	REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura para Consultorios de Nutrición-Lote 1	US\$216,629.80
Monto total ofertado incluye costos directos, costos indirectos e impuestos (IVA)			US\$216,629.80

✓ **ADJUDICAR** el Lote 2, al oferente **SEMACO, S.A. DE C.V.**, por un monto de **DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 213,353.68)**, incluye costos directos, costos indirectos e impuestos, debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto, según detalle:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	MONTO A ADJUDICAR
2	81216012	REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura para Consultorios de Nutrición-Lote 2	US\$ 213,353.68
Monto total ofertado incluye costos directos, costos indirectos e impuestos (IVA)			US\$ 213,353.68



- ✓ **ADJUDICAR** el Lote 3, al oferente **MJ REMODELACIONES, S.A. DE C.V.**, por un monto de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 444,690.00)**, incluye costos directos, costos indirectos e impuestos, debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto, según detalle:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	MONTO A ADJUDICAR
3	81216012	REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura para Consultorios de Nutrición-Lote 3	US\$ 444,690.00
Monto total ofertado incluye costos directos, costos indirectos e impuestos (IVA)			US\$444,690.00

2. **Fuente de Financiamiento:** CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9065-SV. Categoría de Inversión 1. Componente 1. Promoción de la acumulación de capital humano entre 0-7 años de edad y sus madres durante las fases de preconcepción y gestación Subcomponente 1.1.A) Promover intervenciones para apoyar a mujeres en edad reproductiva y fortalecer la red nacional de servicios de salud materno-infantil. PROYECTO 7496. Cifrado Presupuestario: 2025-3200-3-11-01-22-3-61602.
3. **Plazo contractual de las obras:** 221 días calendario, desglosados de la siguiente manera:
- Plazo de ejecución de la obra: 180 días calendario contados a partir de la orden de inicio.
 - Plazo para realizar pruebas: 7 días calendario, siguientes a la terminación de las obras.
 - Plazo de subsanación de defectos: 14 días calendario a partir de la emisión del acta de recepción de las obras.
 - Liquidación final: 20 días calendario después de emitido el certificado de terminación de las obras.
4. **Lugar donde se realizarán las obras:** las obras se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – LOTE 1		
ITEM	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN
01	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – APASTEPEQUE, SAN VICENTE.	2ª. av. Sur, C. Otte., Bo. Los Ángeles, Apastepeque, San Vicente.
02	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – SAN MARTIN, SAN SALVADOR	Km. 17 1/2 carretera Panamericana, San Martín, San Salvador.
03	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – SAN PEDRO, CUSCATLAN.	Bo. El Calvario, Calle antigua al rastro, San Pedro Perulapán.
04	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, OLOCUILTA, LA PAZ.	Av. Demetrio Hernández, Bo. El Calvario, Olocuilta, La Paz.
05	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – SAN AGUSTIN, USULUTAN.	Bo. El Calvario 3ª Calle Pte. Y 1ª Av. Norte, cuadra arriba del parque, San Agustín.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - LOTE 2		
ITEM	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN
01	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - CANDELARIA, CUSCATLAN	Barrio el Centro, calle principal, Candelaria, Cuscatlán.
02	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - CHALATENANGO, CHALATENANGO	Barrio San Antonio, Chalatenango.
03	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA - CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO	Barrio San José, Caserío El Campo, Concepción Quezaltepeque.
04	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA - DULCE NOMBRE DE MARIA, CHALATENANGO	Calle Principal, Avenida Comercial, Bo. Concepción, Dulce Nombre de María.
05	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - ESTANZUELAS, USULUTAN	Final barrio San Pablo, Estanzuelas, Usulután.
06	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA - GUARJILA, CHALATENANGO	1ra. Avenida Sur, Carretera Longitudinal del Norte, Cantón Guarjila
07	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA - BARRIOS, SAN SALVADOR	Boulevard Venezuela y Alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador
08	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - ZACAMIL, MEJICANOS	Calle al Volcán media cuadra arriba de gasolinera uno Zacamil frente Av. a colonia San Antonio UCSF Zacamil

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - LOTE 3		
ITEM	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN
01	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - ATIQUIZAYA AHUACHAPAN.	final 5ª calle poniente colonia san Manuel, distrito de Atiquizaya, Ahuachapán.
02	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - TACUBA AHUACHAPAN.	3a. calle oriente, Av. José bernardo pacheco, barrio el calvario.
03	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA - IZALCO SONSONATE.	unidad de salud Izalco, 9ª calle oriente, la otra banda
04	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA - SONSONATE-SONSONATE.	Final pje 3 col. Asturias frente a urbanización Sensunapán
05	UNIDAD DE SALUD - EL PALMAR SANTA ANA.	28 avenida sur, urbanización buenos aires, Santa Ana.
06	UNIDAD DE SALUD- LA LIBERTAD, LA LIBERTAD.	Carretera El Litoral rumbo al Majahual contiguo a Armipón Km 39 ½
07	UNIDAD DE SALUD, SAN MIGUELITO- SAN SALVADOR.	Final 5ª Calle Oriente # 710
08	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA - DE COATEPEQUE- SANTA ANA.	3ra calle Ote y AV. José Bernardo Pacheco, Barrio El Calvario, Coatepeque
09	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - SENSUTEPEQUE- CABAÑAS	5ta. Av. Sur, B° El Calvario, Contiguo. Al Centro de Gob. Sensuntepeque.

5. **RECHAZAR** por no ajustarse sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, y Sección I. Instrucciones a los Licitantes, numeral 28, Desviaciones, Reservas y omisiones y numeral 41. Derecho del Contratante a Aceptar cualquier oferta y a rechazar Alguna o Todas las Ofertas, la oferta presentada por:

5.1 **DIMULTI, S.A. DE C.V.:** debido a que:

- a) Las constancias de saldos de cuentas de bancos presentadas no son suficientes para atender las necesidades de flujo de fondos para las obras similares a ejecutar y los compromisos futuros en virtud del contrato, de conformidad a lo solicitado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numerales 3.1. y 3.2 Capacidad financiera, del Documento de Solicitud de Ofertas.
- b) No presenta los formularios 4.1 y 4.2 correspondientes a la Experiencia General y Experiencia Específica de la empresa en construcción y/o remodelación de obras.
- c) No presenta el formulario con el detalle de los equipos, a utilizar en la obra solamente describe un camión y un pick-up.
- d) No presenta el programa de construcción que describa el calendario de ejecución, considerando jornadas de trabajo y 180 días calendario de ejecución de la obra, solicitado en la Sección IV-Formularios de Licitación, del documento de Solicitud de Ofertas.
- e) No presenta las Estrategias de Gestión Ambiental y Social y Planes de Ejecución (AS-GEPE) para la obra de conformidad a lo solicitado en la Sección IV-Formularios de Licitación, del documento de Solicitud de Ofertas.
- f) No presenta todos los estados financieros solicitados, solamente los años 2022, 2023 y 2024.
- g) No presenta la nómina del personal no clave de los especialistas Ambiental, Social ni el Laboratorio de Suelos y Materiales de conformidad a lo solicitado en la Sección II. Datos de la Licitación, IAL 11.1 (i), literal b) Descripción del trabajo y Metodología de Trabajo, romano ii) Presentar nómina del personal no clave, del documento de licitación.

VI. En fecha siete de noviembre de dos mil veinticinco, se remitieron las Notificaciones de Intención de Adjudicación a todos los oferentes que presentaron su oferta, con la cual se inició el Plazo Suspensivo que finalizó el veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, en el cual no se recibió ninguna queja por parte de los oferentes.

VII. En el STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial” (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto de 2018), y conforme a lo establecido en el Literal E “Evaluación y Comparación de las Ofertas” y Literal F “Adjudicación del Contrato” de la Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) y la Sección II. Datos de la Licitación, del Documento de Solicitud de Ofertas:

RESUELVE:

1) **ADJUDICAR** el proceso n° CSJ-263-MINSAL-CW-RFB denominado "ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS DE NUTRICIÓN: LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 3", por un monto total de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$874,673.48) incluye Costos directos, costos indirectos e impuestos, como se detalla a continuación:

- ✓ **ADJUDICAR** el Lote 1, al oferente **JP COMPANY, S.A. DE C.V.**, por un monto de **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 216,629.80)**, incluye costos directos, costos indirectos e impuestos, debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto, según detalle:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	MONTO A ADJUDICAR
1	81216012	REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura para Consultorios de Nutrición-Lote 1	US\$216,629.80
Monto total ofertado incluye costos directos, costos indirectos e impuestos (IVA)			US\$216,629.80

- ✓ **ADJUDICAR** el Lote 2, al oferente **SEMACO, S.A. DE C.V.**, por un monto de **DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 213,353.68)**, incluye costos directos, costos indirectos e impuestos, debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto, según detalle:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	MONTO A ADJUDICAR
2	81216012	REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura para Consultorios de Nutrición-Lote 2	US\$ 213,353.68
Monto total ofertado incluye costos directos, costos indirectos e impuestos (IVA)			US\$ 213,353.68

- ✓ **ADJUDICAR** el Lote 3, al oferente **MJ REMODELACIONES, S.A. DE C.V.**, por un monto de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 444,690.00)**, incluye costos directos, costos indirectos e impuestos, debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto, según detalle:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	MONTO A ADJUDICAR
3	81216012	REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD Adecuación y Rehabilitación de Infraestructura para Consultorios de Nutrición-Lote 3	US\$ 444,690.00
Monto total ofertado incluye costos directos, costos indirectos e impuestos (IVA)			US\$444,690.00

2. **Fuente de Financiamiento** CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9065-SV. Categoría de Inversión 1. COMPONENTE 1. Promoción de la acumulación de capital humano entre 0-7 años de edad y sus madres durante las fases de preconcepción y gestación SUBCOMPONENTE 1.1.A) Promover intervenciones para apoyar a mujeres en edad reproductiva y fortalecer la red nacional de servicios de salud materno-infantil. PROYECTO 7496. Cifrado Presupuestario: 2025-3200-3-11-01-22-3-61602.

3. **Plazo de contractual de las obras:** 221 días calendario, desglosados de la siguiente manera:

- Plazo de ejecución de la obra: 180 días calendario contados a partir de la orden de inicio.
- Plazo para realizar pruebas: 7 días calendario, siguientes a la terminación de las obras.
- Plazo de subsanación de defectos: 14 días calendario a partir de la emisión del acta de recepción de las obras.
- Liquidación final: 20 días calendario después de emitido el certificado de terminación de las obras.

4. **Lugar donde se realizarán las obras:** las obras se realizarán de acuerdo al siguiente detalle:

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – LOTE 1		
ITEM	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN
01	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – APASTEPEQUE, SAN VICENTE.	2ª. av. Sur, C. Otte., Bo. Los Ángeles, Apastepeque, San Vicente.
02	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – SAN MARTIN, SAN SALVADOR	Km. 17 1/2 carretera Panamericana, San Martín, San Salvador.
03	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – SAN PEDRO, CUSCATLAN.	Bo. El Calvario, Calle antigua al rastro, San Pedro Perulapán.
04	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, OLOCUILTA, LA PAZ.	Av. Demetrio Hernández, Bo. El Calvario, Olocuilta, La Paz.
05	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – SAN AGUSTIN, USULUTAN.	Bo. El Calvario 3ª Calle Pte. Y 1ª Av. Norte, cuadra arriba del parque, San Agustín.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – LOTE 2		
ITEM	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN
01	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA - CANDELARIA, CUSCATLAN	Barrio el Centro, calle principal, Candelaria, Cuscatlán.
02	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – CHALATENANGO, CHALATENANGO	Barrio San Antonio, Chalatenango.
03	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO	Barrio San José, Caserío El Campo, Concepción Quezaltepeque.
04	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – DULCE NOMBRE DE MARIA, CHALATENANGO	Calle Principal, Avenida Comercial, Bo. Concepción, Dulce Nombre de María.
05	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – ESTANZUELAS, USULUTAN	Final barrio San Pablo, Estanzueñas, Usulután.
06	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – GUARJILA, CHALATENANGO	1ra. Avenida Sur, Carretera Longitudinal del Norte, Cantón Guarjila
07	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – BARRIOS, SAN SALVADOR	Boulevard Venezuela y Alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador
08	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – ZACAMIL, MEJICANOS	Calle al Volcán media cuadra arriba de gasolinera uno Zacamil frente Av. a colonia San Antonio UCSF Zacamil

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – LOTE 3		
ITEM	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	DIRECCIÓN
01	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – ATIQUIZAYA AHUACHAPAN.	final 5ª calle poniente colonia san Manuel, distrito de Atiquizaya, Ahuachapán.
02	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – TACUBA AHUACHAPAN.	3a. calle oriente, Av. José bernardo pacheco, barrio el calvario.
03	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – IZALCO SONSONATE.	unidad de salud Izalco, 9ª calle oriente, la otra banda
04	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – SONSONATE-SONSONATE.	Final pje 3 col. Asturias frente a urbanización Sensunapán
05	UNIDAD DE SALUD - EL PALMAR SANTA ANA.	28 avenida sur, urbanización buenos aires, Santa Ana.
06	UNIDAD DE SALUD- LA LIBERTAD, LA LIBERTAD.	Carretera El Litoral rumbo al Majahual contiguo a Armipón Km 39 ½
07	UNIDAD DE SALUD, SAN MIGUELITO- SAN SALVADOR.	Final 5ª Calle Oriente # 710
08	UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA – DE COATEPEQUE- SANTA ANA.	3ra calle Ote y AV. José Bernardo Pacheco, Barrio El Calvario, Coatepeque
09	UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA – SENSUTEPEQUE- CABAÑAS	5ta. Av. Sur, B° El Calvario, Contiguo. Al Centro de Gob. Sensuntepeque.



MINISTERIO
DE SALUD

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS:
DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR
CONTRATO DE PRÉSTAMO- BIRF 9065-SV

5. **RECHAZAR** por no ajustarse sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta, Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, y Sección I. Instrucciones a los Licitantes, numeral 28, Desviaciones, Reservas y omisiones y numeral 41. Derecho del Contratante a Aceptar cualquier oferta y a rechazar Alguna o Todas las Ofertas, la oferta presentada por el oferente DIMULTI, S.A de C.V., por las razones expuestas en el Romano V, Numeral 5, del presente documento.
6. Elaborar los contratos respectivos.

NOTIFÍQUESE;

Dr. Francisco José Alabi Montoya
Ministro de Salud Ad-Honorem