

Resolución de Adjudicación n.º 56/2025 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, Distrito de San Salvador, y Capital de la República, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a las ocho horas del día veintidós de agosto de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las "Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" GN 2349-15, se promovió el Proceso de Licitación Pública Nacional n.º MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00003, denominada SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINIL EN ÁREAS DEL CENTRO OBSTÉTRICO Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE NEJAPA, con fondos del Contrato de préstamo n.º 5874/OC-ES: PROGRAMA DE SALUD INTELIGENTE E INTEGRAL.
- II. Se señaló originalmente el día veinticinco de julio del dos mil veinticinco, para la recepción de ofertas, sin embargo, se realizó la enmienda n.º 1 prorrogándose el plazo de recepción de ofertas hasta el día once de agosto del presente año, habiéndose recibido una (1) oferta por parte de UDP APCA CALZADA-ICACON; lo cual consta en el cuadro de recepción de ofertas y acta de apertura de ofertas, que forma parte del expediente respectivo.
- III. Que según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas número ACP-UGP/39, de fecha veintitrés de julio de dos mil veinticinco, el delegado del Titular del MINSAL nombró a la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada por: Arquitecta Evelyn de Ciudad Real, Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento; Ingeniera Bessy Roxana Melara, Colaborador Técnica UGIS; Lic. José Cristino Turcios, Especialista Financiero; Lcda. Esmeralda Marleny León León, Consultora Jurídica/Encargada del dictamen legal; y Lcda. Ileana Lara Sar.doval, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones ACP-UGP/Responsable del Proceso de Adquisición.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Solicitud de Ofertas y en la Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, y en la Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), literal E. Evaluación y Comparación de las Oferta y Literal F. Adjudicación del Contrato, del Documento de Solicitud de Ofertas, los designados para realizar la evaluación técnica de ofertas emitieron el Informe de evaluación y recomendación para la Adjudicación del contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera:

- 1) **ADJUDICAR** la Licitación Pública Nacional n.º MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00003, denominada SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINIL EN ÁREAS DEL CENTRO OBSTÉTRICO Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE NEJAPA, a **UDP APCA CALZADA-ICACON**, por un monto total de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$187,125.40), el monto incluye todos los costos directos e indirectos, instalación, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes; debido a que cumple con los requisitos establecidos en el documento de licitación y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

ART	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/ PAIS DE ORIGEN	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)
1	81207039	Suministro e Instalación de Piso Vinílico	Marca: POLYFLOR País de origen: Inglaterra	M ²	812	\$230.45	US\$187,125.40

PLAZO DE ENTREGA:

- Suministro de Piso: Tres (3) días después de la distribución del contrato.
- Instalación: 25 días después de recibido el suministro.

LUGAR DE ENTREGA: en las instalaciones del Hospital de Nejapa, ubicado en Barrio San Antonio, Avenida Santa Marta, Municipio de Nejapa, departamento de San Salvador Oeste.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Préstamos Externos, Contrato de Préstamo BID 5874/OC-ES, Componente 2 Reforzamiento de la Resiliencia Sanitaria Multinivel y Ampliación de Cobertura Especializada. Producto 2.7 Hospitales Equipados. Proyecto 8600.

Cifrado presupuestario: 2025-3200-3-12-02-22-3-54103

- V. En el sistema del Portal del Cliente aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión posterior.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-15, y conforme a lo establecido en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO), Literal F. Adjudicación del Contrato, del Documento de Solicitud de Ofertas:

RESUELVE:

1). **ADJUDICAR** la Licitación Pública Nacional n.º MINSAL-LPN-B-ES-L1160-PD0003, denominada SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINIL EN ÁREAS DEL CENTRO OBSTÉTRICO Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE NEJAPA, a **UDP APCA CALZADA-ICACON**, por un monto total de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$187,125.40), el monto incluye todos los costos directos e indirectos, instalación, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes, de acuerdo al detalle siguiente:

ART	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA/ PAIS DE ORIGEN	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)
1	81207039	Suministro e Instalación de Piso Vinílico	Marca: POLYFLOR País de origen: Inglaterra	M ²	812	\$230.45	US\$187,125.40

PLAZO DE ENTREGA:

- Suministro de Piso: Tres (3) días después de la distribución del contrato.
- Instalación: 25 días después de recibido el suministro.

LUGAR DE ENTREGA: en las instalaciones del Hospital de Nejapa, ubicado en Barrio San Antonio, Avenida Santa Marta, Municipio de Nejapa, departamento de San Salvador Oeste.

2) Elaborar el contrato correspondiente.

NOTIFÍQUESE,


DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD AD HONOREM

