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I. GLOSARIO. 

MINSAL: Ministerio de Salud de la República de El Salvador. 

LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MINSAL. 

BASES DE LICITACIÓN: Documento preparado por el MINSAL, que regulara el presente 
proceso de compra, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir. 

CONTRATO: Documento suscrito entre el MINSAL y la contratista, en el que se 
establecerán las obligaciones y derechos recíprocos. 

CEO: Comisión de Evaluación de Ofertas. 

OFERTANTE: Aquellas personas naturales o jurídicas, que presenten oferta técnica y 
económica de conformidad a lo estipulado en las presentes Bases de Licitación. 

CONTRATISTA: Ofertante(s) con quién se ha suscrito el(los) contrato(s) respectivo(s) 

DÍA HÁBIL: Es el día laborable en el MINSAL, de conformidad con la legislación 
salvadoreña. 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Es el documento emitido a favor del 
MINSAL, por medio del cual se garantiza el mantenimiento de las condiciones y de los 
precios de las ofertas, desde la fecha de apertura de estas hasta su vencimiento, de 
conformidad a lo establecido en el Art. 33 de la LACAP. 

GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO: Es el documento emitido a favor del 
MINSAL, por medio del cual se garantiza que la cantidad recibida bajo este concepto será 
cancelada por medio de amortizaciones en cada estimación pagada. (Art. 34 de la LACAP) 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Es el documento emitido a favor del 
MINSAL, por medio de la cual, se garantiza que la contratista cumplirá con todas las 
cláusulas establecidas en el contrato y que la obra será ejecutada a entera satisfacción del 
MINSAL (Art. 35 de la LACAP). 

GARANTÍA DE BUENA OBRA: Es el documento que se otorga a favor del MINSAL, para 
asegurar que la Contratista responderá por toda falla que sea detectada por el MINSAL, 
durante el tiempo de vigencia de la garantía. (Art. 37 de la LACAP) 
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CASO FORTUITO: Son aquellos sucesos imprevistos que pueden ocasionar demora en la 
ejecución de la obra, tales como: una huelga, escases en el suministro de materiales, 
sabotajes, terremoto, inundaciones, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario 
público, etc. 

FUERZA MAYOR: Son aquellos sucesos provocados por un imprevisto que de acuerdo a 
la necesidad obliga a la suspensión de la ejecución de la obra por motivos de interés 
público o por haberse caducado el contrato de conformidad con la ley. 

INTERÉS PÚBLICO: Todo aquello que sea de provecho o de beneficio para el MINSAL y la 
población salvadoreña. 

OFERTA ECONÓMICA: Se considera como Oferta Económica el valor del precio total 
ofertado, el cual será el resultado de multiplicar el precio de la unidad de medida por la 
cantidad ofertada. 

RELACAP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública. 
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II. Instrucciones a los Ofertantes 
 

A. Objeto de la Licitación. 
 

El presente proceso de compra tiene como objeto la “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ISRI. SAN 
SALVADOR.” ETAPA I. que constituye la FASE CONSTRUCCIÓN, que en este documento se 
detallan, para lo cual el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Salud, que en lo 
sucesivo se denominará “EL MINSAL” y éste por medio de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional, que en lo sucesivo se denominará "UACI”, promueve la presente 
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 03/2022 denominada: “CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL 
ISRI. SAN SALVADOR.” ETAPA I, con Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL PROYECTO 
CÓDIGO 8063. 
 
Alcance del Proyecto 
 
El proyecto consiste en la construcción de infraestructura y equipamiento de la unidad de 
docencia e investigación del Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas”, y 
comprende: a) la construcción de una edificación anexa con un área de aproximadamente 
1515.00 metros cuadrados, infraestructura que contará con los espacios adecuados, para la 
instrucción, teórica y práctica, necesaria en la estimulación de desarrollo infantil en el ISRI, para 
niños con discapacidad, además de sus espacios enfocados directamente a la investigación. 
 
 

B. Practicas Corruptivas. 
 
Si se comprueba, que en procedimientos administrativos Contratación Pública, un funcionario o 
empleado público o un particular ha incurrido en cualquiera de las infracciones establecidas en 
los Arts. 151, 152, 153 y 158 de la LACAP, se aplicarán las sanciones que correspondan, agotados 
los procedimientos establecidos en los Arts. 156 y 160 de la LACAP. 
 

 

C. Marco Legal. 
 
El oferente acepta sin reserva alguna las condiciones, especificaciones técnicas y demás 
contenido de las Bases de Licitación, la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 
la Administración Pública y su Reglamento (LACAP y RELACAP), las disposiciones del Derecho 
Común aplicables al caso y las condiciones establecidas en el presente documento. 
 
Los interesados podrán obtener las leyes anteriormente citadas en las direcciones electrónicas 
http://www.comprasal.gob.sv  y http://www.salud.gob.sv 
 

http://www.comprasal.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/index.php/institucion/area-interna/centro-virtual-de-docum
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D. Obtención de las Bases de Licitación. 
 
Los interesados podrán obtener las Bases de Licitación de la siguiente forma: 

D.1 Primera opción: 
 
De forma gratuita, descargándolo directamente del sitio electrónico de compras públicas 
habilitado para ello (http://www.comprasal.gob.sv) desde las 00:01 horas del primer día 
señalado para la obtención de las mismas en los medios de prensa escrita, hasta las 23:59 horas 
del último día hábil para obtenerlas. 

 
Para quedar inscrito en este proceso de licitación será obligación completar la información 
general de la empresa que se solicita en el sitio web antes señalado en el plazo establecido en el 
párrafo anterior. 

D.2 Segunda opción: 
 

Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador, C.A., 
para lo cual deberán cancelar en efectivo el valor por el derecho de obtener dichas bases y retirar 
el documento físico en la fecha y monto señalado para la presentación de ofertas en la 
publicación de convocatoria en medios de prensa escrita por medio de un mandamiento de 
ingreso extendido por la UACI del MINSAL, dicho pago se hará en la  Dirección General de 
Tesorería del Ministerio de Hacienda ubicada en Urbanización Buenos Aires y Diagonal 
Centroamericana Edificio Tres Torres, asimismo deberá presentar nota manifestando su 
intención en participar, detallando los datos siguientes: Nombre o Razón Social, Numero de 
Identificación Tributaria, la dirección del domicilio y dirección de correo electrónico exacta 
donde recibirá las notificaciones, así mismo el número de teléfono y fax. 

 

Los costos y gastos en que incurra el ofertante para la presentación de ofertas correrán por su 
cuenta. 
 
Para efectos de participar en el presente proceso, las Bases de la Licitación, podrán obtenerlas en 
el periodo comprendido entre el 11 Y EL 12 DE AGOSTO DE 2022, ambas fechas inclusive. 
 
E. Consultas y/o Aclaraciones. 
 

Toda consulta y/o aclaración que los interesados consideren necesario realizar, deberán 
formularse por escrito a la UACI del MINSAL o a la dirección de correo electrónico 
uaci@salud.gob.sv, HASTA EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2022, las que serán comunicadas a todos 
los interesados que hayan retirado las Bases de Licitación. Las consultas serán contestadas por 
el(la) jefe UACI y tendrá legal validez y serán notificadas a todos los que hayan obtenido las Bases 
de la Licitación y se hayan inscrito. 
 
. 

http://www.comprasal.gob.sv/
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F. Adendas o Enmiendas. 
 
EL MINSAL por medio de la UACI podrá hacer por escrito, adendas o enmiendas a las Bases de la 
Licitación, antes de la presentación de ofertas, las cuales se notificarán a todos los que hayan 
obtenido las Bases de Licitación y se hayan inscrito.  Dichas adendas las suscribirá el Titular del 
MINSAL, y formarán parte de los documentos contractuales; adicionalmente serán publicadas en 
las páginas web siguientes: http://www.comprasal.gob.sv y http://www.salud.gob.sv (página 
principal del Ministerio de Salud, botón de empresas). 
 
No tendrán ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales. 
 
G. Notificaciones por parte del MINSAL. 
 

El ofertante establecerá la dirección del domicilio y dirección de correo electrónico exacto donde 
recibirá las notificaciones y la designación de una persona facultada para recibirlas, asimismo el 
número de teléfono y fax. En caso de cambio de dirección deberá notificarla de inmediato vía 
escrita a la UACI del MINSAL. La notificación se hará personalmente al interesado, por fax o por 
correo electrónico; el ofertante acusará recibo de dichas notificaciones, en caso de no acusar 
recibo de las notificaciones por dicho medio, se entenderá que las ha recibido satisfactoriamente 
y quedarán oficialmente notificado. Los documentos notificados vía electrónica serán remitidos 
por la UACI. 
 
H. Lugar, Fecha y Hora de Presentación y Apertura de Ofertas. 

H.1 Lugar, Fecha y Hora de Presentación. 
 

La Presentación de las Ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce 
No. 827, San Salvador, en fecha 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, de las 07:30 a.m., hasta las 10:00 
a.m (hora local). Después de las 10:00 a.m., no se recibirán ofertas. 

H.2 Apertura Pública de Ofertas. 
 
La Apertura de las Ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de 
este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 05 DE 
SEPTIEMBREN del año 2022 a las 10:45 a.m. (hora local). 

 
Cada ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual deberá estar 
presente en el acto de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo permanecer desde su inicio 
hasta la finalización. En ese mismo acto tomará de las mismas los datos que consideren 
necesarios, posteriormente no se dará información alguna. 
 
Se recomienda a los ofertantes enviar los documentos sellados para seguridad y transparencia 
para la verificación y comprobación que no han sido abiertos hasta el momento de la apertura de 
ofertas. 

http://www.comprasal.gob.sv/
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Facultades de la UACI 

 
El delegado de la UACI, procederá a admitir las ofertas siempre y cuando sean presentadas en 
tiempo y contenga la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Las ofertas recibidas 
extemporáneamente y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de Oferta quedarán 
excluidas de pleno derecho. 
 
Cierre 

 
Finalizada la apertura de ofertas, se levantará el acta respectiva, haciendo constar todo lo 

acontecido, la cual será firmada por los oferentes en el acto, a quienes se les entregará una copia 

de la misma. 

Exclusión de Ofertas  

1. Durante la Apertura de Ofertas EL MINSAL podrá rechazar cualquiera o todas las ofertas de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

a. La oferta sea presentada después de la hora y del plazo fijado para la recepción de la misma; 
 

b. El Ofertante no presenta la Garantía de Mantenimiento de Oferta (Art.53 LACAP). 
 

2. Durante la evaluación se excluirán la o las ofertas, cuando se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 
 

a. El oferente estuviere incluido en los registros de inhabilitados y/o Incapacitados de la UNAC, 
de conformidad a lo que señala el artículo 158 de la LACAP; o no fueren elegibles para 
participar conforme a lo señalado en los artículos 25 y 26 de la citada ley.  
 

b. La oferta económica no fuere presentada a precio firme en dólares de los Estados Unidos de 
América, conforme a lo requerido en FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA (Anexo No. 17.  
INCLUYENDO IVA). 

 

c. El período de validez de la oferta sea menor al requerido en la presente Base de Licitación; y 
si se solicitare ampliar el período de validez de oferta y/o de Garantía de Mantenimiento de 
Oferta (cuando aplique) y el ofertante no estuviere de acuerdo.  

 

d. La Garantía de Mantenimiento de Oferta constituya una fianza que no sea otorgada de 
acuerdo a las formalidades indicadas en el (Anexo No. 12), o ésta no cubra el monto exigido 
de acuerdo a lo establecido en el literal N.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta, de la 
presente Base de Licitación.  

 
 
. 
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e. Si se propusiera una forma de pago diferente a la requerida por el MINISTERIO y que sea 
desfavorable a los intereses institucionales. 

 

f. Si durante el proceso de evaluación se verifica que las ofertas originales presentan borrones, 
raspaduras o correcciones y ésta no sea considerada como subsanable, de acuerdo a lo 
establecido en el literal “P”, de la Base de Licitación. 

 

g. Si el oferente no presentaré lo requerido en las solicitudes de subsanación o no aclarara 
algún aspecto solicitado, dentro del plazo estipulado por la CEO, a través del jefe UACI, de 
conformidad a lo establecido en la presente Base de Licitación. 
 
 

h. Si el oferente no presentare los precios tal como se detalla en este literal Y.5, específicamente 
en los literales (b y c), no serán sujetos de Evaluación, ni de Recomendación por parte de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas.   

 

i. Si uno de los integrantes del ASOCIO (UDP), se EVALÚA “NO CUMPLE” SE 
DESCALIFICARÁ AL ASOCIO (UDP). 

 
j. Si se omitiera alguna de las partidas requeridas en el Plan de Ofertas. 

 
I. Prohibiciones y Confidencialidad. 
 
Después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso, no se 
brindará información alguna con respecto al examen, tabulación, aclaración y evaluación de las 
ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de la misma, a ninguna persona o 
personas que no estén vinculadas en el proceso de análisis y evaluación de ofertas, esto se aplica 
tanto a funcionarios y empleados de la institución contratante, como a personal relacionado con 
las empresas ofertantes. La infracción a la anterior prohibición dará lugar a la aplicación de las 
sanciones correspondientes. 
 
No obstante, a lo establecido en el párrafo anterior y sobre la base a lo estipulado en el Art. 54 de 
la LACAP, si durante el período de prohibición, la Comisión de Evaluación de Ofertas tuviere la 
necesidad de realizar consultas sobre la aplicación de la LACAP y su Reglamento, podrán 
realizarse a la UNAC a través de la Jefatura de la UACI, sin que en dicha consulta se revelen datos 
identificativos correspondientes a los ofertantes. 
 
La UACI verificará el cumplimiento de esta prohibición y los miembros de la CEO están en la 
obligación de cumplir y notificar a la UACI cualquier incumplimiento en el artículo anterior. 
 

No se podrá contratar ni directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, 
que tengan cualquiera de los impedimentos a que se refieren los Art. 25 y 26, las exclusiones a 
que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de la LACAP, para lo cual se emitirá por cada 
ofertante que no está incluido en estas prohibiciones una declaración jurada. (ANEXOS No. 10 Y 
11) 
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I.1 Impedimentos para Ofertar. 
 

Estarán impedidos para ofertar aquellas personas naturales o jurídicas conforme lo establece el 
artículo 26 de la LACAP. 

I.2 Capacidad para Contratar. 
 

Están incapacitados para contratar las personas naturales o jurídicas incluidas en el artículo 25 
de la LACAP. 

I.3 Inhabilitados para participar (art. 158 y 159 LACAP). 
 
La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa, al 
ofertante o CONTRATISTA que incurra en alguna de las conductas detallas en el artículo 158 o lo 
establecido en el artículo 159 de la LACAP. 
 
J.   Adjudicación y Recurso de Revisión. 

J. 1 Adjudicación. 
 

La adjudicación se efectuará en un plazo no mayor de 60 días calendario después de la apertura 
de ofertas pudiendo el Titular de la institución, en caso excepcionales, prorrogarlos por 30 días 
más. 
 

De conformidad al artículo 61 de la LACAP, el Titular del MINSAL podrá suspender la Licitación, 
dejarla sin efecto o prorrogar el plazo de la misma sin responsabilidad alguna ante el o los 
licitantes, sea por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés público. El titular del 
MINSAL emitirá una Resolución Razonada de tal decisión, la cual será notificada oportunamente 
a los oferentes. 
 

EL MINSAL se reserva el derecho de recomendar la adjudicación de la presente licitación a 
aquellas empresas ofertantes que ya tengan contratos vigentes de tres o más proyectos en 
ejecución con este Ministerio, cuyo grado de avance en la ejecución de la obra sea mayor o igual 
al 80%, de acuerdo a informe emitido por la Unidad Gestora de Proyectos de Inversión (UGPI). 

 

EL MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluación aquellos ofertantes 
que hayan incumplido contratos celebrados con el Ministerio, o que tuvieren procesos 
pendientes debidamente documentados, ya sea judicial o de arbitraje, que hayan abandonado la 
obra o que representen un retraso que se encuentre abajo del 80% de acuerdo a informe emitido 
por la Unidad Gestora de Proyectos de Inversión (UGPI).  

 

Asimismo, no se tomarán en cuenta aquellas ofertas que dentro de su nómina de accionistas, 
junta directiva o administración tengan incorporados miembros de las empresas que tengan 
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causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren procesos pendientes, ya sea 
judicial o de arbitraje con EL MINSAL. 

 

EL MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluación aquellas ofertas que 
incluyan dentro de la nómina de personal asignado al proyecto personal técnico y administrativo 
que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa o indirectamente 
hayan participado en la preparación de los términos de referencia y especificaciones técnicas de 
los trabajos a realizar. 
 

En caso que una empresa este participando en más de un proyecto simultáneamente con EL 
MINSAL, el Residente propuesto deberá ser diferente para cada uno de los proyectos, por lo que 
EL MINSAL se reserva el derecho de identificar y no aceptar al referido personal, así como 
también de recomendar o no su adjudicación.  
 

El Titular del MINSAL podrá adjudicar la obra o declararla desierta cuando solo hubiere una 
oferta y no cumpla con lo requerido en la base o no estuviere acorde con el monto 
presupuestado, o las ofertas presentadas no cumplen con lo solicitado en la Base de Licitación. 
Cuando el Titular del MINSAL no aceptare la recomendación de la oferta mejor evaluada de 
acuerdo al análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, deberá consignar y 
razonar por escrito su decisión y podrá optar por alguna de las otras ofertas consignadas en la 
misma recomendación o declarar desierto el proceso.  
 

Con base al Artículo 56 de la LACAP el Titular del MINSAL, a propuesta de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, emitirá la respectiva resolución para la presente Licitación. 

 

Se establece el plazo de 5 días hábiles, a partir de la notificación de la Resolución de 
Adjudicación, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Superior del MINSAL, 
ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación, indicando en la misma a la 
persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los documentos que 
legitimen la calidad con que actúa; así como todas las solvencias requeridas e indicadas en estas 
Bases de Licitación, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la contratación, de no 
hacerlo constituirá un impedimento para  contratar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 
literal “d” de la LACAP, trayendo como consecuencia dejar sin efecto la adjudicación y concederla 
a la siguiente mejor opción evaluada, así mismo se procederá hacer efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta. 
 
J.2.  Recurso de Revisión 
 

Los Ofertantes podrán presentar Recurso de Revisión el cual deberá interponerse por escrito 
ante el funcionario que dictó el acto de adjudicación, a más tardar dentro de los CINCO (5) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. La presentación de un recurso, 
suspenderá el proceso hasta su solución. Para su resolución EL MINSAL dispondrá de un término 
perentorio de DIEZ (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de su admisión. Para 
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la admisión del recurso se dispondrá de TRES (3) DÍAS HÁBILES, según lo estipulado en el Art. 
72 del Reglamento de la LACAP. 
 

  EL MINSAL se reserva la facultad contenida en el Art. 77 inciso tercero de la LACAP: que 
literalmente dice: “…si de la resolución al recurso de revisión resulta que el acto quedare en firme, 
la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el 
proceso de adquisiciones y contrataciones”. En virtud del contenido de esta disposición legal EL 
MINSAL, podrá reclamar al recurrente en concepto de daños y perjuicios generados por la 
suspensión de la contratación en el lapso comprendido entre la interposición del recurso y su 
resolución y cuando la adjudicación o acto impugnado quedare firme, comprobándose mediante 
el análisis del fondo del mismo que sus argumentos son improcedentes”. 
 

 

K. Solvencias y Documentos Obligatorios para Evaluar la Capacidad Legal del Ofertante. 
 

El ofertante deberá presentar dentro de su oferta las siguiente Solvencias o constancias en 

original, en el formato tradicional, emitidas por el Ministerio de Hacienda, ISSS, IPSFA y AFPs; o 

por medio del Sistema electrónico para la obtención de Solvencias en las páginas WEB de dichas 

instituciones. 

K. 1. Solvencias y documentos originales o electrónicos  
 

Personas Jurídicas, Naturales y Asocios nacionales o extranjeras domiciliadas en El 
Salvador 
 

a) Solvencia de Impuestos Internos, vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas. 
 

b) Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a 
la fecha de Apertura de Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y afiliados 
deberá presentar la respectiva constancia. 

 

c) Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), vigente a la fecha de Apertura de 
Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la 
respectiva constancia. 

 

d) Solvencia de obligaciones Previsionales de todas las AFP´S e IPSFA vigentes, a la fecha 
de Apertura de Ofertas. En caso de no tener cotizantes de alguna de las AFP´S e IPSFA, 
deberán presentar las constancias respectivas. 

 

e) Solvencia de Impuestos Municipales del domicilio de la Sociedad; en caso de ser 
persona natural deberá ser del domicilio del local según conste en la Matrícula de 
Empresa, en caso de no tener matrícula de empresa deberá de presentarla del 
domicilio del ofertante, vigente a la fecha de Apertura de Ofertas. 

 

f) Nómina de Accionista suscrita por el Representante Legal y/o Apoderado en su caso 
(este documento aplica solo para personas jurídicas). 
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g) Declaración Jurada otorgada ante Notario por el representante legal de la Sociedad y/o 

Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación 
plena de los términos de referencia, plazo de ejecución de la obra y de las 
especificaciones técnicas, así como que no está en cualquiera de las incapacidades o 
impedimentos establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los inhabilitados 
según el artículo 158, lo que determina el artículo 159 de la LACAP, que no ha 
incurrido en prácticas anti-competitivas sancionadas por la Ley de Competencia, en 
especial la tipificada en el artículo 25 literal c), que la Nómina de Accionistas es la 
vigente, así como declara que conoce y está de acuerdo con el diseño proporcionado 
por la institución siendo factible realizarlo con los materiales, precio y plazo 
convenido y demás condiciones establecidas en la Base para la Licitación Pública.  
(ANEXO No. 10 y 10-BIS). 

 

   h) Declaración Jurada otorgada ante Notario por el Representante Legal de la Sociedad 
y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada, “Que 
no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al 
empleo y que cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección 
de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare por la Dirección 
General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 
incumplimiento a la normativa anterior; reconoce y acepta que la Institución 
contratante iniciará el procedimiento correspondiente para determinar el 
cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual estoy 
participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitación prevista en el 
Art. 158, romano V, literal b) de la LACAP. (ANEXO No. 11).  

 

Personas Jurídicas, Naturales y Asocios Extranjeros no domiciliados en El Salvador 
  

a) Declaración Jurada en formato libre, firmada por el Representante Legal o Apoderado 
del ofertante, en la que manifieste que su empresa no se encuentra domiciliada en El 
Salvador, no se encuentra inscrita en el Registro de Contribuyentes o de Seguridad 
Social en El Salvador. 

b) Declaración Jurada en formato libre, firmada por el Representante Legal o Apoderado 
del ofertante, en la que manifieste que se encuentra solvente a la fecha de 
presentación de la oferta con sus obligaciones tributarias y de previsión social en su 
país. 
 

c) Declaración Jurada en formato libre firmada por parte del representante legal de la 
Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información 
proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazo de entrega y de 
las especificaciones técnicas, así como que no está en cualquiera de las incapacidades 
o impedimentos establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los inhabilitados 
según el artículo 158, lo que determina el artículo 159 de la LACAP, que no ha 
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incurrido en prácticas anti-competitivas sancionadas por la Ley de Competencia en 
especial la tipificada en el artículo 25 literal c). 
 

d) Declaración Jurada en formato libre firmada por parte del Representante Legal de la 
Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información 
proporcionada, “Que no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad 
mínima de admisión al empleo y que cumple con la normativa que prohíbe el trabajo 
infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare 
por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social el incumplimiento a la normativa anterior; reconoce y acepta que la 
Institución contratante iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente para 
determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual estoy 
participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitación prevista en el art. 
158, romano V, literal b) de la LACAP (ANEXO No. 11). 

 

Documentos en Fotocopia Certificados por Notario. 

Personas Jurídicas Nacionales. 

a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente 
inscrita en el Registro de Comercio, aun en caso de existir modificación que reúna 
en un solo texto el pacto social. 

b) Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la 
Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere). 

c) Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida 
por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en 
trámite de renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación en 
caso de presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la matrícula del 
año anterior. 

d) Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, 
debidamente inscrita en el Registro de Comercio. 

e) Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante Legal, 
inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de 
apoderado. 

f) Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carnet de residente del 
representante Legal de la Sociedad, y/o Apoderado en su caso, documentos que 
deben estar vigentes. (Fotocopia ampliada a 150%). 

g) Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la Sociedad.  (Fotocopia ampliada a 
150%). 
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h) Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).  (Fotocopia ampliada a 150%). 

Personas Naturales Nacionales. 

a) Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida 
por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en 
trámite de renovación o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación en 
caso de presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la matrícula del 
año anterior. (Este requisito no aplica a los sujetos establecidos en el Art. 15 del 
Código de Comercio). 

b) Documento Único de Identidad (DUI), documento que debe estar vigente. 
(Fotocopia ampliada a 150%). 

c) Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). (Fotocopia ampliada a 150%). 

d) Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Ofertante, 
debidamente inscrita en el Registro de Comercio, en caso de que el Ofertante, 
presente la Oferta a través de Apoderado. 

 

Personas Jurídicas Extranjeras domiciliadas en El Salvador. 

a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente 
inscrita en el Registro correspondiente o el equivalente en su país. 

b) Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la 
Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente o el equivalente en 
su país. 

c) Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, 
debidamente inscrita en el Registro correspondiente o el equivalente en su país.  

d) Testimonio de la Escritura Pública del Poder, o su equivalente, otorgado por el 
Representante Legal de la Sociedad, y/o Apoderado en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro de Comercio de El Salvador, en caso de comparecer por 
medio de Apoderado. 

e) Documento de Identidad: pasaporte o carnet de residente del Representante Legal 
de la Sociedad, o del Apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes. 
(Fotocopia ampliada a 150%). 

f) Fotocopia certificada por Notario de Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Sociedad. 

g) Fotocopia certificada por Notario de la Tarjeta de Registro de Contribuyente del 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Presentación de Servicios 
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(IVA), del Ofertante Adjudicado, extendida en El Salvador, fotocopia ampliada al 
150%). 

 

Personas Jurídicas Extranjeras no domiciliadas en El Salvador. 

a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente 
inscrita en el Registro correspondiente o el equivalente en su país. 

b) Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la 
Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente o el equivalente en 
su país. 

c) Credencial de Representante Legal y otro documento que lo acredite como tal, 
debidamente inscrita en el Registro correspondiente en su país; en defecto de lo 
anterior, podrán presentar certificación que acredite la existencia y representación 
legal debidamente apostillado, emitida por la autoridad competente de su país. 

d) Testimonio de la Escritura Pública del Poder, o su equivalente, otorgado por el 
Representante Legal de la Sociedad o Apoderado, en caso de comparecer por 
medio de Apoderado. 

e) Documento de Identidad: pasaporte o carnet de residente del Representante Legal 
de la sociedad, o del Apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes. 
(Fotocopia ampliada a 150%). 

Personas Naturales Extranjeras domiciliadas en El Salvador. 

a) Documento de Identidad vigente: pasaporte o carnet de residente del ofertante o 
Apoderado en su caso. (Fotocopia ampliada a 150%). 

b) Testimonio de Escritura Pública de Poder o su equivalente, otorgada por el 
Ofertante debidamente inscrita en el Registro de Comercio de El Salvador, en caso 
de comparecer por medio de Apoderado. 

c) Fotocopia certificada por Notario de Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Sociedad. 

d) Fotocopia certificada por Notario de la Tarjeta de Registro de Contribuyente del 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Presentación de Servicios 
(IVA), del Ofertante Adjudicado, extendida en El Salvador, (Fotocopia ampliada al 
150%). 

Personas Naturales Extranjeras no domiciliadas en El Salvador. 

a) Documento de Identidad vigente: pasaporte o carnet de residente del ofertante o 
Apoderado en su caso. (Fotocopia ampliada a 150%). 

b) Testimonio de Escritura Pública de Poder o su equivalente, en caso de comparecer 
por medio de Apoderado. 
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Personas Jurídicas constituidas bajo la Figura del ASOCIO. 

a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución del ASOCIO, debidamente inscrita en el 
Registro de Comercio y en la Administración Tributaria, (Notas Especiales. En dicho 
Instrumento Público, se debe estipular: 1) lo que regula el Art. 41-A del Código 
Tributario y siguientes. 2) Que las personas jurídicas y/o naturales, nacionales y/o 
extranjeras que lo constituyen, responden solidariamente por todas las consecuencias 
de su participación en la Unión de Personas (UDP) desde el momento que presentan la 
oferta en el proceso de Licitación. 3) Que todas las personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales y/o extranjeras que participan en el ASOCIO, no podrán presentar ofertas en 
forma individual o como integrantes de otra UDP, en esta misma Licitación. 4) Que la 
UDP deberá nombrar de entre sus constituyentes, a una persona LÍDER para recibir 
toda notificación, la cual se considera hecha a todas las personas que integran el 
ASOCIO, desde el momento que hay constancia de haberse hecho y recibida en la 
dirección reportada para recibir notificaciones; y asimismo será la encargada de 
facturar en caso de resultar adjudicado el ASOCIO. 
 

b) Matrícula de Empresa vigente, de todas las personas jurídicas y/o naturales, nacionales 
que constituyen el ASOCIO, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el 
Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de 
renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación de la solicitud de 
renovación, en caso de presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la 
matrícula del año anterior. En el caso de personas jurídicas y/o naturales extranjeras, 
deberán presentar el documento equivalente, extendido por la autoridad competente 
del país donde está registrada. 
 

c) Credencial de Representante Legal, de toda persona jurídica nacional o extranjera que 
constituye el ASOCIO, debidamente inscrita en el Registro de Comercio respecto a las 
personas jurídicas nacionales; y en el registro de la autoridad correspondiente, 
respecto a las personas jurídicas extranjeras. 
 

d) Testimonio de la Escritura Pública del Poder, otorgado por el Representante Legal de la 
persona que constituye el ASOCIO, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de 
comparecer por medio de apoderado. Este requisito aplica para personas jurídicas y/o 
naturales, tanto para personas nacionales o extranjeras. 
 

e) Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o Carne de Residente del 
Representante Legal, de las personas jurídicas nacionales o extranjeras que constituyen 
el ASOCIO, o del Apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes. 
(fotocopia del frente y reverso ampliada al 150% impresa en el frente de la misma 
página en que se presentan, con excepción del pasaporte, cuya fotocopia deberá ser 
completa de todo el documento y en tamaño natural). 
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f) Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del ASOCIO. (fotocopia ampliada al 150%, del 
frente y el reverso, impresa en el frente de la misma página en que se presentan). 
 

g) Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) (fotocopia ampliada al 150%, del frente y 
el reverso, impresa en el frente de la misma página en que se presentan). 

 

NOTA ESPECIAL QUE APLICA SOLAMENTE PARA LOS ASOCIOS. 

En caso de que el ASOCIO como tal, ya haya participado en Licitaciones con la Administración 
Pública y haya sido sujeto de obligaciones, por haber resultado con bienes o servicios 
adjudicados, deberá presentar los documentos exigidos para las personas jurídicas, requeridos 
para la evaluación financiera de su oferta y para contratar, según el caso, que se requieren en el 
literal M de esta Base de Licitación correspondiente a la PARTE I “INSTRUCCIONES A LOS 
OFERTANTES. Y en el literal N, relacionada con la fase de Contratación. En caso de que sea la 
primera vez que participe en un proceso de Licitación como ASOCIO, estas evaluaciones recaerán 
en todas las Personas Jurídicas y/o Naturales, nacionales o extranjeras que participan en el 
ASOCIO, quienes deberán presentar todos los documentos requeridos para tal efecto.    

Si uno de los integrantes del ASOCIO (UDP), se EVALÚA “NO CUMPLE” SE DESCALIFICARÁ AL ASOCIO 
(UDP). 

L. Documentos para Evaluar la Capacidad Financiera del Ofertante. 
 

El ofertante deberá presentar dentro de su oferta la siguiente documentación. 

L.1 Para Personas Naturales y Jurídicas Nacionales. 
 

Fotocopia Certificada por Notario de: 
 

Estados Financieros Básicos (debidamente inscritos en el Registro de Comercio con su respectiva 
certificación de depósito) al 31 de diciembre del año 2020, o del período que tenga de 
operar el ofertante, según su fecha de creación de la empresa, debidamente firmados por los 
responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, adjuntando el informe y dictamen 
financiero del examen de auditoría firmado y sellado por el Auditor Externo.    

 

Originales de los siguientes documentos: 
 

Línea de Crédito emitida por una institución autorizada por el Sistema  Financiero  en donde certifique la 
categoría de cliente “A1 ò A2” en el caso que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el 
Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de categoría, sin embargo en el caso 
que los ofertantes  en sus Estados Financieros  reflejen en el Balance General préstamos a corto o 
largo plazo deberán presentar referencia bancaria  dicho documento deberá estar fechado dentro 
de los 30 días calendario previo a la fecha de apertura de ofertas. 
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      L.2 Para Personas Naturales y Jurídicas Extranjeras. 
 

Fotocopia Certificada por Notario de: 
 

Estados Financieros Básicos (debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de 
origen) al 31 de diciembre del 2020 o del período que tenga de operar el ofertante, según 
su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados 
por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen, adjuntando el 
informe y dictamen financiero del examen de auditoría firmado y sellado por el Auditor Externo. 

 
Originales de los siguientes documentos: 

 

Línea de Crédito emitida por una institución autorizada por el  Sistema Financiero en donde certifique la 
categoría de cliente Excelente o Muy Bueno en el caso que el suministrante no tenga operaciones 
crediticias en el Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de categoría, sin 
embargo en el caso que los ofertantes  en sus Estados Financieros  reflejen en el Balance General 
Préstamos a Corto o Largo Plazo deberán presentar referencia Bancaria  dicho documento 
deberá estar fechado dentro de los 30 días calendario previo a la fecha de apertura de ofertas. 

L.3 Personas Naturales o Jurídicas (Asocios) 
 

La presentación de Documentos Financieros es por cada una de las Personas o Empresas 
participantes como ASOCIOS. 

Fotocopia certificada por notario de: 
 

Estados Financieros Básicos (debidamente inscritos en el Registro de Comercio con su respectiva 
Certificación de Depósito) al 31 de diciembre del año 2020, o del período que tenga de 
operar el ofertante, según su fecha de creación de la empresa, debidamente firmados por los 
responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, adjuntando el informe y dictamen 
financiero del examen de auditoría firmado y sellado por el Auditor Externo. 

Originales de los siguientes documentos: 

Línea de Crédito emitida por una institución autorizada por el Sistema  Financiero en donde 
certifique la categoría de cliente “A1 ò A2”, en el caso que el suministrante no tenga operaciones 
crediticias en el Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de categoría, sin 
embargo en el caso que los ofertantes  en sus Estados Financieros  reflejen en el Balance General 
Préstamos a Corto o Largo Plazo deberán presentar referencia bancaria  dicho documento 
deberá estar fechado dentro de los 30 días calendario previo a la fecha de apertura de ofertas. 

Todos los documentos anteriores, pertenecientes a sociedades extranjeras, deberán ser 
apostillados o autenticados consularmente, si se presentan en original o copia certificada. 

Los instrumentos públicos o auténticos emanados de un país extranjero, para que hagan fe, 
deberán presentarse apostillados en caso que el país de origen sea parte del CONVENIO DE LA 
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HAYA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 
EXTRANJEROS, caso contrario deberán cumplir con todos los documentos solicitados en la 
presente base de licitación que se extiendan en país extranjero, deberán presentarse certificados 
por el funcionario competente del país que emane, debidamente apostillado y traducidos al 
idioma castellano, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley del Ejercicio 
Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias. En caso que el país de origen no sea 
suscriptor del Convenio de la Haya, deberá contener el trámite de auténticas por el consulado de 
El Salvador más cercano posteriormente, deberá autenticarse la firma del Cónsul en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de El Salvador. Deberán cumplir con esta apostilla los Documentos 
Privados que contengan Certificaciones oficiales o por Notarios Extranjeros. 

 

CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 

“Art. 1 El presente convenio se aplicar´ loa documentos públicos que hayan sido autorizados en el 
territorio de un estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro estado 
contratante. 

Se consideran como documentos públicos en el sentido del presente convenio: 

a. Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción 
del estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario oficial o 
Agente oficial. 

b. Los documentos administrativos. 

c. Los documentos Notariales. 

d. Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales 
como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una 
fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter 
privado. 

Sin embargo, el presente convenio no se aplicará: 

a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares, 

b) A los documentos administrativos relacionados directamente con la operación comercial 
aduanera.” 

APOSTILLADO O AUTENTICA DE FIRMA: Para que los documentos cumplan con este requisito,  

la firma que los autoriza debe de estar debidamente autenticada, para lo cual los ofertantes tie-

nen dos opciones, LA PRIMERA a través de APOSTILLA, convenio del cual El Salvador es  sus-

criptor y debe de serlo el país de origen de los documentos y LA SEGUNDA de acuerdo a lo esta-

blecido en el ARTÍCULO 334 reformado del CÓDIGO DE PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL que 

establece: “Los instrumentos públicos se considerarán auténticos mientras no se pruebe su fal-

sedad. Sin perjuicio de lo previsto en Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por El Sal-
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vador, para que haga fe el instrumento público, emanado de país extranjero, la firma  que lo auto-

riza debe estar autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o Encargado 

de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que au-

toriza tal legalización habrá de ser autenticada también por el Ministro o Viceministro de Rela-

ciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, 

por medio de Acuerdo Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para 

ello. 

También harán fe los instrumentos públicos emanados de país extranjero extendidos por medio 

de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad 

de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se 

han extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde 

proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior. 

Siempre que el Juez o Tribunal, o el jefe de la oficina gubernativa donde el instrumento o instru-

mentos vertidos al castellano en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una 

nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona intere-

sada en ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por juez competente, será la única que 

se tomará en cuenta”. 

M. Documentos que deberá presentar el ofertante adjudicado para Contratación. 

M.1 Personas Naturales y Jurídicas Nacionales. 

Solvencias vigentes para celebrar contrato, las detalladas en el literal “K” de la Parte I de la 
presente Base. 

M.2 Personas Naturales y Jurídicas Extranjeros/ domiciliadas o no domiciliadas en El 
Salvador. 

 

a) Fotocopia certificada por Notario de Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Sociedad, extendida en el Salvador (fotocopia ampliada al 150%), (sólo aplica para 
extranjeras domiciliadas en El Salvador). 

 
b) Fotocopia certificada por Notario de la Tarjeta de Registro de Contribuyente del 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Presentación de Servicios (IVA), 
del Ofertante Adjudicado, extendida en el Salvador. (fotocopia ampliada al 150%), 
(sólo aplica para extranjeras domiciliadas en El Salvador). 
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c) Testimonio de Escritura Pública de Poder, otorgado por el Ofertante, debidamente 
inscrita en el Registro de Comercio de El Salvador, en caso de que el Ofertante 
comparezca por medio de Apoderado. 

 
N. Garantías para Ofertar y para Contratar. 

 
Toda persona natural o jurídica participante en la presente Licitación deberá presentar las 
siguientes Garantías, de conformidad a la etapa en la que se encuentre: 

N.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
 

El Ofertante deberá presentar dentro de su Oferta una Garantía de Mantenimiento de Oferta 
por el valor de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 88/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 17,483.88). La fianza deberá presentarse de 
acuerdo al formulario descrito en el (ANEXO No. 12) de la presente Base de Licitación, la cual 
estará vigente durante el plazo de 150 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de 
recepción de ofertas y será devuelta cuando el ofertante adjudicado presente la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato y para los ofertantes que no resulten adjudicados se devolverá una 
vez suscrito el contrato respectivo.  

 

N.2  Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
 

LA CONTRATISTA deberá presentar en la UACI del MINSAL la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato, por el monto equivalente al DOCE POR CIENTO (12.00%) del valor total del 
Contrato, la cual deberá presentar dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de 
emitida la Orden de Inicio y estará vigente durante el plazo de DOCE MESES contados a partir 
de la Orden de Inicio. (ANEXO No. 13). 
 

N.3  Garantía de Buena Obra. 
 

LA CONTRATISTA garantizará la Buena Calidad de la Obra entregada, para lo cual presentará 
en la UACI del MINSAL dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de 
emitida el Acta de Recepción Definitiva, una Garantía de Buena Obra, equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10.00%) del monto total del contrato y estará vigente durante el plazo de 
DIECIOCHO MESES, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva (ANEXO 
No. 14). 
 

N.4 Garantía de Buena Inversión de Anticipo. 
 
 

Si LA CONTRATISTA requiere al MINSAL el otorgamiento de un anticipo, podrá otorgarse éste 
hasta por el monto del TREINTA POR CIENTO (30.00%) del valor total del Contrato. La 
fianza deberá presentarse de acuerdo al formulario descrito en el (ANEXO No. 15) de la 
presente Base de Licitación, para lo cual deberá presentar a la UACI una garantía por el valor 
del CIEN POR CIENTO (100.00%) del monto del anticipo y estará vigente hasta la deducción 
total del mismo. 
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En todos estos tipos de garantía se deberá presentar original y una copia, la UACI entregará 
comprobante de recibido. 

N.5 Tipos de Garantías que podrán presentar. 
 

Fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias 
Nacionales o extranjeras, siempre y cuando éstas últimas lo hicieren por medio de alguna de 
las instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora 
de la emisión, Art. 32 inciso último de la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas 
deberán estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. 
 
Para el caso de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, también podrá presentar Cheque 
Certificado. 
 

 

O. Aceptación del Contenido de la Licitación. 
 

Todo ofertante en su oferta presentará una carta en la cual exprese la ACEPTACIÓN PLENA de la 
Base de Licitación, sin establecer reserva sobre la misma. 
 
 

P. Errores u Omisiones Subsanables. 
 

Para la presente Licitación se considerará subsanable lo establecido en la Parte I, Literal “K” 
Solvencias y documentos obligatorios para evaluar la capacidad legal; literal “L” Documentos 
Obligatorios para Evaluar la Capacidad Financiera, también serán subsanables los documentos 
técnicos que demuestren el cumplimiento de especificaciones de conformidad a lo establecido en 
la PARTE II de la presente Base. 
 
La Garantía de Mantenimiento de Oferta será subsanable, cuando el error no esté en el monto 
asegurado, en la vigencia de la misma y que se haya otorgado a favor de OTRA INSTITUCIÓN. 
 
Si existiere discrepancia entre el monto escrito en letras con respecto al monto detallado en 
números, prevalecerá el primero, en cuyo caso se deberá subsanar el monto relacionado en 
números. 
 
Cuando el monto total asegurado tenga errores evidentes en la escritura por letras mal colocadas 
u omisión de alguna de ellas o errores ortográficos, deberá ser subsanada. 
 
Las solicitudes de subsanación serán requeridas una sola vez sobre un mismo aspecto, en un 
PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente de haber sido notificado el 
ofertante. 
 
Las solicitudes de aclaraciones y respuesta se harán por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni 
permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos esenciales de la oferta. 
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Si en la OFERTA ECONÓMICA se detectaren errores aritméticos, éstos serán corregidos por la 
CEO, prevaleciendo en todo el Precio Unitario a efecto de reajustar el precio de la oferta, a fin de 
reflejar el precio resultante. 
 
Q. Aspectos Generales para la Contratación. 

Q. 1.  Firma del Contrato. 
 

La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del mismo entre 
las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la 
adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a firmarlo en el plazo 
mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se 
procederá a iniciar el proceso sancionatorio de conformidad al Art. 158 de la LACAP, procediendo a 
adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así 
sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso.  (Modelo de Contrato ANEXO No. 
16). 

Q.2 Retrasos no imputables a LA CONTRATISTA. (Art. 86 LACAP). 
 

Si el retraso de LA CONTRATISTA se debiere a causas no imputables a ella, debidamente 
comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al 
tiempo perdido, el mero retraso no dará derecho a LA CONTRATISTA a reclamar una 
compensación económica adicional. LA CONTRATISTA está obligada a ejecutar el trabajo en el 
plazo establecido, por cuanto ningún retraso en la ejecución que sea imputable a ella, podrá 
tomarse como causal de prórroga para extender la duración del plazo contractual, salvo por caso 
fortuito o de fuerza mayor. 

Para efectos del trámite de prórroga al plazo contractual, será requisito indispensable que LA 
CONTRATISTA elabore y presente a la Administración del Contrato, un informe técnico completo 
que respalde y justifique todas y cada una de las causales que motivan dicha solicitud de 
prórroga, la cual deberá ir debidamente firmada y sellada; posteriormente, la Administración del 
Contrato elaborará la opinión técnica sobre la solicitud de prórroga realizada por LA 
CONTRATISTA y en la que analizará cada una de las causales indicadas y recomendará si procede 
o no la prórroga solicitada así como el período de tiempo aplicable, si fuera el caso. Esta opinión 
técnica será remitida a la UACI del MINSAL para el trámite de la correspondiente resolución 
modificativa al Contrato. 

Q.3 Modificaciones contractuales (Art. 83-A LACAP). 
 
EL MINSAL podrá modificar el Contrato, antes del vencimiento de su plazo, siempre y cuando 
haya dictamen favorable emitido por el Administrador de Contrato y se legalice una Orden de 
Cambio que implique aumento o disminución de obra, o que estas se compensen; éste la 
aprobará o rechazará, según el caso, y notificará a la UACI para el trámite correspondiente. 
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Cuando EL MINSAL por necesidades imprevistas requiera modificaciones durante la ejecución 

del contrato, el Administrador de Contrato, elaborará solicitud y adjuntará la justificación 

correspondiente, con la anuencia de la contratista y disponibilidad presupuestaria en caso que 

aplique para ser presentada a la UACI. (Art. 82 BIS literal g) LACAP) 

Para efectos de la LACAP, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no 

puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. 

La comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad del Titular del MINSAL. 
 
 

El Administrador del Contrato elaborará un informe indicando las razones técnicas, económicas 
y los motivos por los que se promueve dicha modificación, para lo cual se verificará que los 
Precios Unitarios en las Ordenes de Cambio cumplan con lo siguiente: 

 
a) Cuando las obras se encuentren incluidas en el plan de propuesta inicial, se pagará a los 

precios unitarios contractuales y no se considerará como cambio en la naturaleza del 
trabajo. 

 
b) Los precios unitarios que no estén en el plan de propuesta inicial deberán ser negociados 

previos a la elaboración de la Orden de Cambio. 
 

c) En caso de aumentar el monto contractual, EL MINSAL realizará el análisis respectivo para 
gestionar el financiamiento sin sobrepasar lo establecido en la LACAP.  
  

d) El Titular de la Institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para 
proceder a la modificativa contractual. (Art. 83-A de la LACAP). 

 
 

En caso de que procedan, tanto las prórrogas como las modificaciones contractuales por Órdenes 
de Cambio, el Administrador del Contrato deberá solicitarlas a la UACI con quince (15) días 
calendario como mínimo, al vencimiento del plazo contractual. Siendo responsabilidad del 
Administrador del Contrato que los datos sean los correctos tanto en monto como en obra. 
 
Es responsabilidad del Administrador del Contrato que previo a ejecutar físicamente las obras 
que correspondan a Órdenes de Cambio, se cuente con el documento legal correspondiente. Por 
tanto, no se efectuará pago alguno por obras ejecutadas sin la legalización de la Orden de 
Cambio correspondiente. 
 
Tanto el caso de Prorroga o de Modificación al Contrato, la Solicitud respectiva deberá ingresar a 
la UACI, debidamente justificada y documentada, quince (15) días antes del vencimiento del 
Plazo. 

Q.4 Cambio de Especificaciones Contractuales 
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Con base al Art. 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos Para aquellos casos que durante 

la ejecución del contrato se requiera cambio de alguna de las especificaciones contratadas de 

cambio de vencimiento, origen, presentación, siempre y cuando se mantenga la esencia del 

objeto contractual, bastará la aprobación del Administrador de Contrato con el cruce de notas 

y/o correos electrónicos entre la contratista y el Administrador de Contrato acordando los 

cambios que la Contratista solicite y justifique. De todo lo anterior, el Administrador del Contrato 

deberá remitir copia a la UACI de este Ministerio para efecto de seguimiento del contrato 

respectivo.  

Así mismo, al momento de efectuar la entrega la contratista deberá presentar al guardalmacén 
respectivo copia de los documentos que amparen los cambios pertinentes. 

Q.5. Prohibición de Modificación (Art. 83-B LACAP). 
 

Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminados a cualquiera de los 
siguientes objetivos: 

 

a) Alterar el objeto contractual; 
 

b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las 
adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia de LA CONTRATISTA en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

 
 

La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula, y la 
responsabilidad será del titular de la institución. (Art. 83-B) 
 
Q.6 Retenciones y Devolución 
 
EL MINSAL retendrá el CINCO POR CIENTO (5.00%) del monto total de Contrato, tanto a LA 
CONTRATISTA y al Supervisor (cuando este sea Externo), a fin de garantizar cualquier 
responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, en 
cumplimiento al Art. 112 de la LACAP. 
 
La devolución del monto retenido se hará dentro de los QUINCE DIAS (15) DÍAS HÁBILES 
posteriores a la recepción definitiva y a entera satisfacción de la obra. Estas retenciones no 
devengaran ningún interés. Dicha retención del CINCO POR CIENTO (5.00%) del monto total del 
Contrato, deberá ser establecida en cada estimación que presente LA CONTRATISTA.  
 

Q.7 Extinción, Caducidad y Revocación del Contrato. 
 

En caso que LA CONTRATISTA no ejecute la obra en el plazo establecido en el contrato o en caso 
que la solicitud de prórroga sea denegada conforme a derecho, el contrato quedará sujeto a 
opción del MINSAL de hacerse caducar y proceder de manera inmediata a hacer efectiva la 
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garantía respectiva y LA CONTRATISTA no podrá ser tomada en cuenta para otros procesos de 
adquisiciones. (Art. 25 literal c) LACAP). 
 
R. Plazo, Lugar y Programa de Ejecución de las Obras. 

R.1 Plazo de Ejecución de la Obra 
 

El plazo de Ejecución del Proyecto será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, contados 
a partir de emitida la Orden de Inicio por el Administrador del Contrato notificada a LA 
CONTRATISTA.   
 
Previo a la notificación a LA CONTRATISTA de la ORDEN DE INICIO por parte del Administrador 
del Contrato, ambas partes acordarán realizar una reunión en el lugar del Proyecto, con el fin de:  
 
- Definir la fecha de emisión de la Orden de Inicio 
- Realizar un análisis de la situación del lugar del trabajo a LA CONTRATISTA 
- Coordinar los trabajos a desarrollar. 
- Establecer las responsabilidades de parte LA CONTRATISTA y EL MINSAL. 
 
En esta primera reunión, se definirá el día de la semana en que se sostendrá la reunión semanal 
(Contratista, Administrador del Contrato y Supervisión) con el objeto de dar seguimiento al 
Proyecto y comprobar el avance del mismo. 
 
La ORDEN DE INICIO será emitida por parte de la Administración del Contrato. LA CONTRATISTA y 
la Administración del Contrato, se harán presentes al terreno donde se ejecutarán las obras, en el 
día definido en la Orden de Inicio para dar por comenzadas las labores de ejecución, lo cual quedará 
asentado en la Bitácora. 
 

El seguimiento del proceso de Construcción estará a cargo de la Supervisión y de la Administración 
del Contrato y quedará registrado en el cuaderno de la Bitácora de Construcción, debidamente 
foliada y sellada. 
 
LA CONTRATISTA iniciará los procesos de construcción, con planos de taller previamente 
aprobados por la Supervisión y la Administración del Contrato y tendrá el compromiso de entregar 
planos “Como Construido” al finalizar el Proyecto. 
 

LA CONTRATISTA está obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, ningún retraso en la 
ejecución que sea imputable a LA CONTRATISTA, podrá tomarse como causal de prórroga para 
extender la duración del plazo contractual. Además, deberá considerar que, para la realización del 
Proyecto en el plazo estipulado en estos términos, podría requerirse la implementación de dos o 
más turnos de trabajo de su personal de campo y administrativo, ya que no se aceptarán prórrogas 
de tiempo sin justificación.  
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R. 2.  Lugar de Ejecución de la Obra. 
 

El Lugar de Ejecución de las obras será en el CENTRO DE REHABILITACIÓN DE CIEGOS “EUGENIA DE 
DUEÑAS”; ubicado en 21 CALLE PONIENTE No. 240. BARRIO SAN MIGUELITO, MUNICIPIO 
YDEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. 

R. 3. Programa de Ejecución del Proyecto. 
 
LA CONTRATISTA, en un período no mayor de 5 días calendario después de la Orden de Inicio, 
deberá presentar el programa de Ejecución del Proyecto con todas las actividades a desarrollar 
en forma desglosada a través de diagrama de Gantt; éste será revisado y aprobado por la 
Supervisión con el visto bueno de la Administración del Contrato. 
 
El programa de ejecución del proyecto será evaluado mensualmente y se entregará con cada 
solicitud de pago, deberá mostrar los avances de la programación original comparado con el 
avance real, revisando con cada uno de los ítems previamente definidos en el programa de 
trabajo aprobado.  
 
S. Informes en la Etapa de Ejecución y Documentos importantes en la obra. 

S.1. Informes en la Etapa de Ejecución de las Obras. 
 

El monto de las obras a ejecutar será pagado mediante estimaciones de obra ejecutada y medida en 
campo. Junto con la estimación de la obra, LA CONTRATISTA presentará al Administrador del 
Contrato, un informe mensual que contendrá: 
 
• Generalidades del proyecto: introducción, información general del contrato.  
• Descripción de las obras ejecutadas durante el período de la estimación, detallándose procesos 

constructivos, acontecimientos relevantes, problemas en la obra, personal y equipo empleado, 
seguridad ocupacional, cuadros comparativos de la evaluación al programa de ejecución tanto 
físico como financiero y recomendaciones, entre otros. 

• Fotografías de los procesos constructivos realizados acompañadas de una descripción 
relacionada con la misma en cada estimación.  

• Anexos: respaldos de lo descrito en el cuerpo del informe. 
  
La evaluación del Programa de Trabajo deberá adjuntarse en el informe de la estimación, el cual 
comprenderá el avance real de la obra comparado con lo proyectado; llevará revisión de supervisión 
y el visto bueno de la administración del contrato. 

S.2 Documentos Importantes en la Obra 
 
Con la finalidad de ser consultados por el personal técnico involucrado en la ejecución del proyecto, 
se deberán mantener en la obra durante todo el desarrollo del proyecto los documentos detallados a 
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continuación, los cuales deberán permanecer en un lugar donde estén seguros y protegidos, pero 
accesibles al personal que los utilizará. Estos documentos son: 
 
S.2.1. Bitácora 
Será proporcionada por LA CONTRATISTA y se mantendrá en la oficina de campo, en un lugar 
seguro y protegido, a disposición de la Administración de Contrato y Supervisión para el respectivo 
registro e indicaciones en la realización del trabajo. Al finalizar el proyecto LA CONTRATISTA la 
empastará y remitirá a la Administración del Contrato, pues forma parte del expediente del 
proyecto y también para efectos de la liquidación final. 
 
S.2.2. Programa de ejecución del proyecto 
Luego de su presentación y aprobación, LA CONTRATISTA deberá mantener en la obra, una copia 
impresa de éste, en un formato legible (tamaño 60 cm x 90 cm mínimo) y pegado en la pared de su 
oficina, a efecto de poderlo consultar con facilidad. 
 
S.2.3. Contrato, formulario de oferta, especificaciones y detalles constructivos 
LA CONTRATISTA deberá mantener en la obra, disponible para consulta, los documentos 
contractuales, los cuales facilitarán la aclaración de dudas que surjan durante el desarrollo de los 
trabajos. 
 
S.2.4. Muestras de productos y materiales a utilizar en la obra 
Para evitar confusiones y discusiones al respecto de los materiales y productos aprobados para su 
uso dentro del proyecto, LA CONTRATISTA proporcionará una muestra por cada uno de estos. Cada 
material y producto aprobado deberá quedar asentado en el libro de Bitácora. 
 

T. Condiciones técnicas administrativas para el proyecto. 
 

T.1 Inspección de los trabajos  
 

LA CONTRATISTA deberá mantener una comunicación fluida en el campo con la Administración del 
Contrato de la obra y dejar asentados en la Bitácora los principales trabajos que se va a realizar, de 
manera que cada actividad esté aprobada antes de que se inicie. Si LA CONTRATISTA ejecutará el 
trabajo sin haberse dado notificación previa a la administración del contrato, éste deberá 
desmontar y/o demoler, bajo su responsabilidad, el trabajo efectuado que impida la inspección y 
revisión, sin que EL MINSAL incurra en pago alguno 

T.2 Obligaciones y Responsabilidades 
 

Las obligaciones y responsabilidades de LA CONTRATISTA, sin menoscabo de otras contenidas en 
los documentos contractuales, son las siguientes: 
 
. 
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OBLIGACIONES: 
 
a) Administración de la obra. 
b) Llevar la Dirección Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad 

de los materiales, bitácora y otros documentos de registro y control, durante el período de cons-
trucción, para ser revisados por la Administración del Contrato y la Supervisión, en caso contra-
rio las obras no serán recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar 
el monto o plazo de ejecución de la Obra, cumpliendo el programa de trabajo. 

c) Establecer reuniones semanales (Contratante, Supervisor y LA CONTRATISTA) con el objeto de 
dar seguimiento al proyecto y comprobar el avance del mismo.   

d) Contratación de mano de obra calificada, sin emplear a niñas, niños y adolescentes por debajo de 
la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo in-
fantil y de protección de la persona adolescente trabajadora. 

e) Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por ley 
f) Pago de planillas. 
g)  Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigación de impactos ambientales derivados de 

la construcción. 
h) Mantener actualizada la evaluación al programa físico financiero de la obra, hacer entrega men-

sualmente en forma escrita al Administrador del Contrato y la Supervisión para efectos de pago. 
i) Mantener a su personal, durante la ejecución de la obra, debidamente identificado por medio de 

cascos y camisetas con colores distintivos de su empresa. 
j) Deberá tomar las medidas de seguridad e higiene laboral y mitigación de riesgos 
k) Presentación de informes mensuales y final de ejecución para efectos de pago. 

 
RESPONSABILIDADES: 
 
1. LA CONTRATISTA asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecución del 

presente Contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar durante 
la realización de la obra, la cual le podrá ser deducida penal, civil, administrativa o 
ambientalmente. 

2. LA CONTRATISTA será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la 
violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus sub-Contratistas; 
liberando al MINSAL, al Administrador del Contrato y a la Supervisión de cualquier 
responsabilidad. 

3. LA CONTRATISTA se obliga a obtener la aprobación escrita de la Administración del Contrato y 
este informar al MINSAL, en caso que cualquier miembro de su personal clave asignado al 
Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su cargo en períodos mayores de una semana. 
En estos casos, LA CONTRATISTA deberá nombrar personal sustituto que posea capacidad 
comprobada igual o mejor que el asignado anteriormente. 

4. Hasta la aceptación final del Proyecto por parte del MINSAL, éste se hallará bajo el cuidado y 
responsabilidad de LA CONTRATISTA, quién tomará todas las precauciones necesarias contra 
cualesquiera daños y perjuicios al mismo por la acción de los elementos, o causados por otra 
razón cualquiera, ya sean originados por la ejecución o falta de ejecución de la obra. 
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5. LA CONTRATISTA reconstruirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los 
daños y perjuicios a cualquier porción de la obra, antes de su terminación y de su aceptación. 

6. En caso de suspensión de la obra, por cualquier causa, LA CONTRATISTA será responsable de 
todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, en el 
lugar que indique la Administración del Contrato. 

7. Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales. 
8. Al terminar los Trabajos, coordinar con la Administración del Contrato, la respectiva aceptación. 

 
U.  Recepción Provisional y Definitiva de las Obras. 

 

Cuando los trabajos especificados en el contrato hayan terminado, incluidas obras adicionales si las 
hubiere, LA CONTRATISTA dará aviso por escrito al Administrador del Contrato, dentro del plazo de 
ejecución; quien procederá en un plazo no mayor de SIETE (7) DÍAS HÁBILES siguientes de dicho 
aviso, a efectuar la recepción provisional.  

Plazos de Revisión. 
 

EL MINSAL, a través de la Administración del Contrato y Supervisor, dentro de los SIETE (7) DÍAS 
HÁBILES siguientes a la fecha del acta de recepción provisional, revisará la obra y hará las 
observaciones correspondientes y si encontrare defectos o irregularidades requerirá a LA 
CONTRATISTA para que las subsane, dentro del plazo que el Administrador del establecerá 
dependiendo de la magnitud del defecto sin que sobrepase el plazo contractual. 
 

Si LA CONTRATISTA no las subsana, se tendrá por incumplido el contrato, EL MINSAL corregirá los 
defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de 
ello a LA CONTRATISTA, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo 
efectivas las garantías respectivas. 
 

EL MINSAL, verificará que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el contrato mediante 
una inspección minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad 
con los planos y especificaciones técnicas correspondientes. 

 

La inspección se verificará en presencia de LA CONTRATISTA o de un delegado que este nombre 
para tal efecto, levantando y firmándose el acta de recepción correspondiente.     

U.1 Recepción Definitiva. 
 

EL MINSAL, a través de la Administración del Contrato y Supervisor, transcurrido el plazo máximo 
de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente de la emisión del Acta de Recepción 
Provisional; procederá a verificar la superación de las observaciones efectuadas en la recepción 
provisional, mediante una inspección minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han 
realizado de conformidad con los planos y especificaciones técnicas correspondientes  y se haya 
comprobado no existir defectos o irregularidades en la obra, se procederá a la recepción definitiva 
elaborándose el acta correspondiente en presencia de LA CONTRATISTA o de un delegado que éste 
nombre; dicha acta deberá ser firmada tanto por la unidad solicitante, la Administración del 
Contrato y Supervisor como también por LA CONTRATISTA o su delegado. 
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Para la Recepción Definitiva del Proyecto se deberá elaborar un Acta, la cual contendrá como 
mínimo, entre otras, la información siguiente: 
 

1. Lugar, día y hora de la recepción del Proyecto. 
2. Nombre de LA CONTRATISTA. 
3. Fecha y referencia del Contrato. 
4. Descripción y Características de la Obra. 
5. Nombre, cargo y firma de LA CONTRATISTA. 
6. Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra. 
7. Cualquier otra información pertinente. 
 
Indicación General 
 

De la remisión de estos documentos dejará constancia por escrito y se enviará junto a la liquidación 
final a la UACI para efectos de pago, previa aprobación de la Supervisión y la Administración del 
Contrato. 
 

Todas las Actas y otros documentos de carácter legal relacionados con el Proyecto deberán 
expedirse y distribuirse en original a todas las instancias involucradas. (Administración del 
Contrato, Supervisión, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), Unidad 
Financiera Institucional (UFI) para pago, entre otros). 
 
Liquidación del Contrato 
 
Para efectos de liquidación final del Contrato, LA CONTRATISTA deberá presentar planos completos 
en base a los detalles recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberán leerse 
“Planos de cómo quedó la obra”; deberá incluirse la planta de conjunto con la identificación de las 
áreas intervenidas y los detalles correspondientes a cada una de esas zonas; las escalas deben ser 
legibles. Se deberá entregar impreso y en formato CAD versión actualizada original (NO versión 
para estudiantes). 
 
La entrega comprende tres copias impresas en papel bond, una para entregarla al ISRI, otra se 
entregará a la Unidad de Gestión de Infraestructura Sanitaria y la otra para la UACI; acompañado 
cada uno del archivo digital 
 
LA CONTRATISTA se obliga a tramitar la liquidación del contrato, en un plazo no mayor de 
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, después de la Recepción Definitiva y si no hubiese ningún 
reclamo pendiente, el CONTRATANTE, dará por liquidado el contrato. 
 
V. Forma y Plazo para el Pago de las Facturas. 

 

FORMA, TRAMITE Y PLAZO DE PAGO 
 

Para los Contratistas Nacionales y Asocios. 
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El pago se efectuará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda 
mediante la modalidad de Abono a Cuenta (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Número de 
Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada) en un plazo de 
60 días calendario posterior a que LA CONTRATISTA presente en la Tesorería del Ministerio de 
Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para trámite de Quedan respectivo la 
documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud y 
Código de Proyecto,  incluyendo en la facturación Número de Contrato, Número de Proceso de 
Compra, Número de Resolución de Adjudicación, Número de Renglón, Precio Unitario, Precio Total y 
la retención del UNO POR CIENTO (1.00%) del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios (IVA), adjuntando copia de la Orden de Inicio emitida por el Administrador 
del Contrato, Estimación firmada y sellada por el Administrador del Contrato, Supervisor de la obra, 
representante de LA CONTRATISTA, con visto bueno del Director(a) del establecimiento o a quien 
éste delegue de conformidad a lo establecido en el (Art. 77 RELACAP), presentar original y copia de 
las garantías según defina la UACI, Además LA CONTRATISTA entregará copia de la factura en la 
UACI del MINSAL para efecto de seguimiento y control del Contrato.  
 
Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de 
Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de 
Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a 
la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el UNO POR CIENTO (1.00%) como anticipo al 
pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a $100.00 que se presente a cobro. En 
cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha 
retención deberá detallarse en la factura respectiva. 
 
 
 

Para los Contratistas Extranjeros y Asocios. 

El pago se efectuará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda 
mediante la modalidad de Abono a Cuenta (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Número de 
Cuenta, Nombre de la Cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada) en un plazo 
de 60 días calendario posterior a que LA CONTRATISTA presente en la Tesorería del Ministerio de 
Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para trámite de Quedan respectivo la 
documentación de pago siguiente: factura  a nombre del Ministerio de Salud y Código del Proyecto, 
incluyendo en la facturación Número de Contrato, Número de Proceso de compra, Número de 
Resolución de Adjudicación, Número de Renglón, Precio Unitario, Precio Total, adjuntando copia de 
la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato, Supervisor de la Obra, representante 
de LA CONTRATISTA, con visto bueno del Director(a) del establecimiento o a quien éste delegue 
de conformidad a lo establecido en el (Art. 77 RELACAP), presentar original y copia de las garantías 
según defina la UACI, Además LA CONTRATISTA entregará copia de la factura en la UACI del MINSAL 
para efecto de seguimiento y control del Contrato.  
 
El MINSAL efectuará las retenciones y deducciones tributarias estipuladas en la Legislación 
Salvadoreña. 
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El ofertante deberá considerar que EL MINSAL retendrá el TRECE POR CIENTO (13.00%) del 
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), incluido en el 
monto ofertado. 
 
Si LA CONTRATISTA solicita el pago a través de Transferencia cablegráfica, será el garante de cubrir 
el costo que implique dicho trámite, tanto en el país de origen como en El Salvador, es importante 
que el ofertante determine en su oferta la modalidad de pago requerida. 
 
ANTICIPO. 
 
Si LA CONTRATISTA lo considera, al iniciar la obra, podrá hacer uso del Anticipo equivalente hasta el 
30% del monto total del contrato, y debe retenerse y amortizarse en la misma proporción que se 
solicite de cada estimación presentada. Este anticipo estará condicionado para utilizarlo en la 
adquisición de bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de los trabajos a realizar.  
 

Para el pago del anticipo deberá presentar facturas adjuntando: Orden de Inicio emitida por el 
Administrador del Contrato; Plan de utilización del anticipo, avance físico y financiero programados, 
estos documentos deberán ser firmados por LA CONTRATISTA, la Administración del Contrato, 
Supervisor de la Obra y el Visto Bueno de la Jefatura de la Unidad de Gestión de 
Infraestructura Sanitaria o a quien éste delegue, así también, deberá presentar original de las 
notas de aprobación de las Garantías de Buena Inversión de Anticipo y Cumplimiento de Contrato, 
las cuales son extendidas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de 
este Ministerio. 
 
LA CONTRATISTA para recibir el anticipo correspondiente al proyecto, deberá presentar un Plan de 
utilización, dicho Plan contendrá, entre otros, lo siguiente: Detalle de los materiales, insumos, 
adquisición de bienes o servicios necesarios para ser utilizados en la ejecución del Proyecto, éste 
deberá contar con su correspondiente certificación, valorización y fecha de utilización; para efecto 
de comprobación de su correcta utilización, LA CONTRATISTA deberá presentar a la Administración 
del Contrato y Supervisor la documentación legal pertinente para su aprobación.  
 

Para la liquidación del anticipo, LA CONTRATISTA deberá presentar un informe de utilización de 
dicho anticipo, esto será con el propósito que la Administración del Contrato y el Supervisor 
verifiquen su concordancia con el Plan presentado y aprobado. 
 
ESTIMACIONES. (FONDO GENERAL) 

 

A medida que avance la obra, LA CONTRATISTA deberá presentar para pago la factura 
correspondiente a cada estimación éstas certificarán las cantidades de trabajo ejecutadas durante el 
mes, de acuerdo al Programa de Avance Físico y Financiero programado. Para dicho pago deberá 
presentar anexo a cada factura: cuadro resumen, hoja de estimación, cuadro de avance físico (real 
vrs. programado), cuadro de avance financiero (real vrs. programado), firmados por el 
Administrador del Contrato, Supervisor de la Obra, representante de LA CONTRATISTA, con visto 
bueno del Director(a) del establecimiento o a quien éste delegue y anexando fotografías de los 
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procesos relevantes y memoria de cálculo. 
 
PAGO FINAL. (FONDO GENERAL) 
 

La liquidación final del contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el trabajo; y 
que la Administración del Contrato haya emitido el Acta de Recepción Definitiva con el Visto Bueno 
del Director(a) del establecimiento o a quien este delegue con lo cual se liquidará la obra. Para este 
pago se presentará anexo a la factura la siguiente documentación: 
 

• Actas de recepción provisional y definitiva de la obra (original). 

• Solvencia del ISSS (original). 

• Certificado de Garantía de los trabajos (original). 

• Copia de nota en la cual se refleje que LA CONTRATISTA hace entrega al establecimiento 
respectivo, un juego de copias de planos (impreso y disco compacto), de cómo quedó la obra. 

• Copia de nota en la cual se refleje que LA CONTRATISTA hace entrega a la Jefatura de la Unidad 
de Gestión de Infraestructura Sanitaria del MINSAL, un juego de planos en original (papel 
bond), y en disco compacto, de cómo quedó la obra. 

• Original y copia de nota de aprobación de las garantías de buena obra, emitida por la UACI. 

• Copia de nota en la que se refleje que LA CONTRATISTA hace entrega a la Jefatura de la Unidad 
de Gestión de Infraestructura Sanitaria del MINSAL, la bitácora original y copia debidamente 
empastadas (pasta dura). 

 
W. Sanciones y Multas. 

W.1 Sanciones. 
 

Si LA CONTRATISTA incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeto a las 
sanciones reguladas en la LACAP. 

 
En caso que LA CONTRATISTA no terminare la obra en el plazo establecido por factores 
imputables a ella, esta será responsable de pagar el costo de la supervisión de las obras calculado 
del monto diario del contrato de supervisión, dicho monto será descontado a LA CONTRATISTA 
de los saldos del contrato que se encuentren pendientes de pago, con el debido aval del 
Administrador de Contrato.  En este caso EL MINSAL pagará directamente a la supervisión sus 
honorarios con cargos al referido saldo, por el tiempo de retraso en la terminación de la obra. 

 
El valor de las sanciones aplicadas se deducirá de cualquier pago pendiente de cobrar por LA 
CONTRATISTA. Al agotarse dicho monto y continuar la demora en la entrega de la obra se hará 
efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato y EL MINSAL podrá declarar la caducidad del 
mismo con responsabilidad para LA CONTRATISTA. 
 
Efectividad de Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
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Esta garantía se hará efectiva a favor del MINISTERIO DE SALUD en los siguientes casos: 
 

 

a) Si el adjudicatario no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido en el 
Art. 81 de la LACAP. 

 

b) Si después de firmar el contrato LA CONTRATISTA no presentare en un periodo de 
DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de emisión de la Orden de Inicio, 
la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 

c) Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el período de validez 
estipulado en las presentes Bases. 

  
En cualquiera de estos casos el Ministerio de Salud procederá a suscribir contrato con el 
segundo mejor evaluado y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas. 

 

Efectividad de Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

En caso de incumplimiento de lo establecido en los documentos contractuales, EL MINSAL 
hará efectiva esta garantía. 
 

Efectividad de Garantía de Buena Inversión de Anticipo. 

Esta garantía se hará efectiva a favor del MINSAL cuando éste a través del Administrador del 
Contrato, determine que el anticipo otorgado, no lo ha ejecutado de acuerdo al plan de 
utilización, en la adquisición de bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de los 
trabajos a realizar, en el avance físico financiero programado. 
 

Efectividad de Garantía de Buena Obra. 

En caso de presentarse problemas de calidad en el objeto de este Contrato, EL MINSAL hará 
efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos. 
 

a. Cuando se detecten fallas, desperfectos o irregularidades en la calidad de la Obra y no 
sean subsanadas en el tiempo establecido a partir de recibida la notificación. 

 

b. Cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la calidad de las Obras. 

W.2 Multas. 
 

Cuando LA CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables a ella, podrá declararse la caducidad del contrato, o 
imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 y 94 de la 
LACAP. 
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X. Administración del Contrato y Supervisión de la Obra. 

X.1 Administración. 
 

A propuesta del solicitante, el Titular del MINSAL nombrará mediante Acuerdo Ministerial al 
Técnico o los Técnicos idóneos como Administradores del Contrato para el cumplimiento de las 
responsabilidades establecidas en el Art. 82 Bis de la LACAP y los Arts. 74 y 77 del RELACAP y lo 
establecido en el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y 
Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública. 

X.2 Supervisión. 
 

La Supervisión de la obra, estará a cargo de Supervisión Externa y Administrador del Contrato, 
quienes se encargarán del control y seguimiento de la obra. Será responsabilidad de la 
Supervisión velar por el buen desarrollo de la Dirección Técnica de la obra, Control de Calidad de 
toda la obra, Certificados de Calidad de los Materiales, Bitácoras y otros documentos de registro y 
control.  Serán responsables de la revisión del  trabajo que LA CONTRATISTA vaya realizando y 
serán los que controlen la calidad de los trabajos a realizar y materiales a utilizar, que la 
maquinaria y equipos sean los adecuados, así como el personal asignado al Proyecto, pudiendo 
solicitar el remplazo de los que no cumplan  las expectativas del MINSAL; de encontrar 
deficiencias por la mala calidad de éstos, la Supervisión lo asentará en Bitácora para que LA 
CONTRATISTA haga las correcciones correspondientes, la Contratista absorberá los costos en que 
incurriere, la falta de acatamiento de tales indicaciones, será motivo de dar por terminado el 
contrato sin responsabilidad para el Ministerio y se ha de considerar a futuro para cuando la 
Contratista participe en otra licitación. 

 

La Supervisión del MINSAL está autorizada para otorgar la conformidad requerida, recomendar y 
tomar las acciones necesarias con respecto a lo siguiente: 

 
a) Inspeccionar, aprobar o rechazar en calidad y cantidad la obra realmente ejecutada, a fin 

de asegurar que las obras se realicen conforme los documentos contractuales. 
b) Aprobar o rechazar los informes mensuales de avance físico y financiero programado y 

avance físico y financiero real, de las obras y de los inventarios de los equipos y/o 
materiales suministrados por la contratista en el sitio de la obra. 

c) Aprobar o rechazar las memorias de cálculo que acompañan a las estimaciones 
mensuales, presentadas a cobro por la contratista, así como su avance físico y financiero. 

d) Certificar el cumplimiento del control de calidad de la obra realizada por la contratista. 
e) Certificar si la cantidad y condición del equipo de laboratorio utilizado por LA 

CONTRATISTA en el control de calidad, es el requerido en la ejecución de la obra. 
f) Verificar que se corrijan aquellos procesos u ordenar su retiro de aquellos materiales que 

no reúnan los requisitos indicados en las especificaciones técnicas mediante ensayo de 
laboratorios y que puedan conducir a un deterioro significativo de la calidad del proyecto, 
hasta que la contratista realice las acciones correctivas en forma satisfactoria, o que 
demuestre técnicamente lo contrario a satisfacción de la supervisión del MINSAL y de la 
Administración del Contrato. 
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g) Presentar informe mensual del seguimiento de ejecución de la obra, al Administrador del 
contrato.  

h) Elaboración de justificaciones.  
 
Todo lo anterior deberá de notificarlo a la Administración del Contrato y si existieren atrasos 
deberá hacerlo con prontitud para tomar las acciones establecidas en la presente base. 

Y. Solución de Conflictos. 
 

Toda discrepancia que surgiere en la ejecución del Contrato, se resolverá primero intentando el 
Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los 
tribunales comunes. 
 
Z. Documentos Contractuales. 
 

Forman parte Integrante de los contratos con plena fuerza obligatoria para las partes, los 
documentos siguientes: 
 

a) Las Bases de Licitación. 
b) Las Adendas y/o enmiendas a las Bases de Licitación (si las hubiere). 
c) La oferta de LA CONTRATISTA y sus documentos. 
d) La Resolución de Adjudicación. 
e) Las garantías. 
f) Las Resoluciones Modificativas y Ordenes de Cambio (si las hubiere). 
g) La Orden de inicio. 
h) La Bitácora de construcción. 
 

En caso de discrepancia entre el Contrato y los documentos antes relacionados prevalece el 
Contrato. 
 
AA. Contenido de las Ofertas 
 

Todo ofertante que participe en la presente Licitación deberá considerar para la presentación de 
su oferta lo siguiente: 

AA.1 Visita al Lugar de la Obra. 
 

Antes de formular su Oferta el ofertante está obligado a visitar el lugar y sus alrededores donde 
se efectuarán las obras (Anexo No. 2). 
 
De no realizar la Visita al Lugar de Obra la oferta no será tomada en cuenta, por 
considerarse que desconoce el alcance del proyecto. 

Lo anterior, es con el propósito de que los ofertantes conozcan y comprendan la magnitud, 
naturaleza y complejidad del trabajo a desarrollar, para la correcta determinación de los precios 
unitarios; entendiéndose que los precios unitarios incluye todos los insumos y mano de obra 
necesarias para la completa y total ejecución, con los requisitos de calidad y funcionalidad para 
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cada uno de los trabajos a realizar, así como también toda aquella tramitación pertinente, 
tomando en cuenta que correrá bajo su total responsabilidad todos los incidentes o variantes que 
se presenten durante el periodo de esta contratación hasta la entrega a satisfacción del MINSAL, 
dicha oferta deberá detallarla en el Formulario de Oferta que en estas Bases de Licitación se le 
proporciona. 
 

La visita al lugar, se hará en coordinación y conjuntamente con el ISRI para lo cual deberán 
llamar al   teléfono No. 7815 – 8407, con el Ing. Eduardo Alexander Rosa García, al correo 
electrónico: eduardo.rosa@isri.gob.sv; el día MIERCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022. Las 
empresas deberán presentarse a las 9:00 a.m., en el lugar donde se desarrollará el proyecto: 
Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas”, ubicado en 21 Calle Poniente No. 
240, Barrio San Miguelito, Municipio y Departamento de San Salvador. 

AA.2 Aspectos Generales. 
   
Los ofertantes deberán presentar por separado la OFERTA TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN 
LEGAL Y FINANCIERA en un sobre “A” y la OFERTA ECONÓMICA en el sobre “B”. Toda la 
documentación deberá presentarse en original y una copia en sobre separado respectivamente, 
cerrados, sellados y firmados por el Representante Legal o Apoderado, según el caso, se requiere 
sean numeradas todas las páginas y los sobres deberán ser rotulados de la siguiente manera: 
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 03/2022 “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ISRI. SAN SALVADOR” 
ETAPA I. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL. PROYECTO CÓDIGO: 8063; 
nombre o razón social, dirección y teléfono del ofertante y dirección electrónica. Las copias de las 
ofertas deberán contener toda la documentación que contiene la oferta original. No se aceptarán 
ofertas o documentación que tenga testados, borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, 
entrelineas o adiciones, sino están debidamente salvadas (corregidas) al final de cada 
documento de Oferta. 
 
La oferta presentada, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que 
intercambie el ofertante y EL MINSAL deberá redactarse en idioma castellano, en caso de estar 
en otro idioma deberá presentarse acompañados de las diligencias de traducción    e indicarán la 
posibilidad de proporcionar información complementaria, si esta es requerida por EL MINSAL. 
La traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. 
 
Las ofertas técnicas y económicas incluirán los índices que faciliten la ubicación de cualquier 
información durante el proceso de revisión, evaluación y adjudicación. Todas las páginas deberán 
ser numeradas de forma correlativa. 
 

El monto total a subcontratar no deberá sobrepasar el 30% del total de la oferta; de lo contrario 
la oferta será considerada no elegible para recomendar su adjudicación; quedando únicamente 
evaluada técnica y financieramente. 
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Contenido de la Oferta Técnica (Sobre “A”). 
 

Con el propósito de poder evaluar las ofertas técnicas, los interesados deberán presentar la 
información y documentación que se detalla en la Parte II. 

Contenido de la Oferta Económica (Sobre “B”). 
 

Deberá contener la información requerida de acuerdo al formulario de presentación de ofertas 
según ANEXO No. 9, de forma impresa y digital en Memoria USB en formato de Microsoft Excel 
(.xls) o Libre Office Calc (.odt); también deberá contener lo siguiente: 

 
a) Carta firmada por el Representante Legal o Apoderado, según el caso; o Persona Natural o 

su Apoderado, indicando en números y letras, el monto total ofertado. 
 

b) Los montos totales ofertados en dólares de los Estados Unidos de América, y se 
considerarán únicamente dos decimales. 
 

c) Los precios ofertados deberán incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 
a la Prestación de Servicios (IVA), y se mantendrán en firme durante la vigencia de la 
oferta y el contrato respectivo. 
 

d) Todos los precios unitarios deberán incluir tanto los costos directos como indirectos. 
 

e) Todas las partidas contenidas en el FORMATO DE FORMULARIO DE OFERTA, deberán 
incluir el precio. Si en un dado caso alguna de las partidas es presentada con valor cero 
(0.00) y no es cotizado, EL MINSAL tomará dichas partidas con costo cero (0.00) es decir 
LA CONTRATISTA deberá realizar las obras de dichas partidas sin costo alguno para EL 
MINSAL, reflejando con valor cero (0.00) éstas partidas en las estimaciones. 

AB. Vigencia de la Oferta. 
 
El período de vigencia de la oferta, será de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de 
apertura de las ofertas. 

 
 

 
 
 



 
 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A 

 MINISTERIO DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 03/2022 

 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA  
E INVESTIGACIÓN DEL ISRI. SAN SALVADOR.” ETAPA I. 

Página 45 

 
 
 
 
 

PARTE II 
 

ASPECTOS LOGÍSTICOS Y  
TÉCNICOS DE LAS OFERTAS 
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II. Aspectos Logísticos y Técnicos de las Ofertas. 
 

Los ofertantes deberán presentar en su oferta la descripción que cumplirán con los 
aspectos de los indicados en títulos A y B de este romano: 
 
Descripción General del Proyecto. 

El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de dos niveles, 

ubicado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas”, 

siendo las principales intervenciones, las siguientes: I. Construcción de Edificio (Etapa 

I): en el primer nivel, posterior a la demolición de la piscina existente, se dejara el área 

disponible para volver a construir la piscina en la Etapa II, dicha área dispondrá de 

iluminación artificial, para ofrecer un ambiente agradable. El área contará con su acceso 

hacia el segundo nivel, el cual estará compuesto por gradas, a través de las cuales se 

llegará al vestíbulo del segundo nivel; y en el segundo nivel se construirán espacios para 

la Unidad de Docencia e Investigación, el piso del segundo nivel se constituirá por una 

losa tipo metaldeck calibre 20, con su respectivo refuerzo estructura metálico, en el cual 

se colará concreto con un espesor de 15 cm., el acabado de la losa será pulido. El área 

tendrá el espacio para alojar: 2 salones para docencia, a los cuales se les incorporara el 

mobiliario y equipo para su funcionamiento, dicha incorporación se hará en la etapa II 

(intervención futura); 2 salones para laboratorios prácticos, los cuales podrán ser 

utilizados como auditórium; un área de recepción, la cual en la etapa II (intervención 

futura) se amueblara, para brindar una zona de espera para visitantes y usuarios de la 

Unidad; una área de biblioteca, la cual se amueblará en la etapa II (intervención futura), 

las divisiones de espacio de las áreas antes mencionadas se incorporaran en la Etapa II; 

una zona de descanso, a la cual se le incorporarán muebles y equipos (etapa II), para la 

conformación de un lugar donde mantener y calentar alimentos; una sala de estar, para 

uso de visitantes y usuarios, la cual se amueblara en la etapa II; espacios de trabajo, los 

cuales se complementarán con mobiliario y equipo en la etapa II, lugares donde se 

ubicara el área de investigación; una sala de reuniones que se amueblara en la etapa II; 

oficinas de jefatura y secretaría, las cuales se complementaran con mobiliario y equipo en 

la etapa II; un cuarto eléctrico y baterías de servicios sanitarios; entre los acabados con 

los que contara el edificio en la Etapa I, tenemos, paredes interna de paneles de yeso y 

fachadas externas de paneles de cemento portland y vidrio laminado, instaladas en zonas 

adecuadas, puertas de vidrio laminado, ventaneas tipo Bilbao, el área de servicios 

sanitarios el cual será inclusivo, contara con paredes enchapadas de porcelanato y 

divisiones de lámina de acero inoxidable, la cubierta de techo del edificio estará 

compuesta de lámina con núcleo de poliuretano tipo sándwich de 2.5 cm. prepintada en 

ambas caras. 
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UBICACIÓN. 

El lugar de ejecución del Proyecto será en el Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia 

de Dueñas”, ubicado en la 21 Calle Poniente No. 240, Barrio San Miguelito, Municipio y 

Departamento de San Salvador. 

 

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

I. GENERALIDADES. 

 

i. ALCANCE Y APLICACIÓN. 

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que en forma abreviada 

denominemos “Especificaciones”, se aplican al Proyecto Código 8063 “Construcción y 

Equipamiento de la Unidad de Docencia e Investigación del ISRI, San Salvador. LA 

CONTRATISTA deberá aplicar cada una de ellas en el desarrollo de los trabajos que 

realice. 

 

LA CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos y obligaciones detallados 

en las cláusulas de la Especificación aplicable a los trabajos de construcción objeto del 

Contrato. Tanto las cláusulas establecidas en este Tomo como las partidas indicadas en 

las Listas de Cantidades y Precios, no limitaran las obligaciones de LA CONTRATISTA bajo 

las condiciones que emanen del Contrato. 

 

ii. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Es obligación de LA CONTRATISTA dar cumplimiento a la Ley General de Prevención de 

Riesgos en los Lugares de Trabajo y su Reglamentos, durante la ejecución de los trabajos. 

 

Es obligación de LA CONTRATISTA proveer a sus trabajadores su equipo de protección 

personal, ropa de trabajo, herramientas especiales y medios técnicos de protección 

colectiva necesarios conforme a la labor que realicen y a las condiciones físicas y 

fisiológicas de quien las utilice. Así como concientizar y exigir a sus empleados sobre el 

uso estricto del equipo y medios técnicos de protección. 

 

Es obligación de LA CONTRATISTA señalizar y delimitar de manera claramente visible, 

las áreas de trabajo para prevenir accidentes y daños personales o materiales y colocar la 

señalización correspondiente según el trabajo que se realice, (señales de obligación, de 

advertencia, de prohibición, de salvamento). Siempre que el área de trabajo presente 

peligro, se usarán avisos, barreras de seguridad, etc. 
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Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la ejecución 

de la obra, deberán satisfacer las medidas de seguridad a que estén siendo sometidas las 

cuales deben estar en buen estado. 

 

LA CONTRATISTA deberá mantener un botiquín médico, para ser usado en alguna 

emergencia que se presente. No se admitirá que el personal tome sus alimentos en 

cualquier parte dentro de las instalaciones, por lo que se debe asignar un lugar 

específico. 

 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

Se le debe de asignar el equipo de protección personal según los riesgos a los que se 

expongan los trabajadores, tanto para la ejecución de los trabajos como para resguardar 

la integridad física de los trabajadores, el equipo mínimo a solicitar para la ejecución de 

estos trabajos serán los siguientes: 

 

• Cascos de seguridad. 

• Ropa de trabajo con identificación de la Empresa constructora. 

• Escaleras. 

• Andamios. 

• Arnés de seguridad. 

• Guantes protectores. 

• Lentes protectores. 

• Herramientas en buen estado, necesarias para la ejecución de los trabajos. 

• Extintor de incendios. 

 

Será de carácter obligatorio que todo el personal asignado a los trabajos mencionados, 

utilicen el equipo de seguridad correspondiente al tipo de actividad que realicen y ropa 

distintiva de la Empresa Contratista a fin de tenerlos identificados. Se verificará el 

cumplimiento de lo antes mencionado, a través de la Supervisión. 

 

iii. DISPOSICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR POSIBLES CONTAGIOS 

DE COVID-19. 

LA CONTRATISTA deberá poner en práctica todas las medidas de bioseguridad, para 

evitar entre sus trabajadores posibles contagios de COVID-19. Para lo anterior además de 

seguir los protocolos de limpieza y desinfección, debe proveer a sus trabajadores de los 

materiales necesarios para mantener una buena protección contra la enfermedad. En el 

lugar de trabajo, deberán de contar con lo siguiente: 

 



 
 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A 

 MINISTERIO DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 03/2022 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA  
E INVESTIGACIÓN DEL ISRI. SAN SALVADOR.” ETAPA I. 

        Página 49 

• Termómetro para toma de temperatura. 

• Alcohol gel. 

• Lavamanos con jabón líquido. 

• LA CONTRATISTA además de lo anterior, deberá proveer a sus trabajadores de 

mascarillas. 

 

En cualquier momento se solicitará información sobre el protocolo utilizado para evitar 

los posibles contagios de la enfermedad, así como se verificará su respectiva ejecución 

diariamente. 

 

LA CONTRATISTA deberá poner en práctica lo descrito en el PROTOCOLO DE ACCIONES 

PREVENTIVAS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. (Anexo No. 1) 

 

iv. FRENTE DE TRABAJO. 

Se considera como frente de trabajo al espacio físico dentro del cual LA CONTRATISTA 

mediante una ejecución continua, utilizando mano de obra, materiales, herramientas, 

equipos y aparatos de construcción para lograr un avance parcial que abona a la 

construcción de la totalidad de las obras comprendidas dentro del contrato. 

 

a) ACTIVIDADES QUE NO DAN LUGAR A PAGO. 

 

i. INTRODUCCIÓN. 

En este apartado se establecen actividades, acciones, trabajos y/o servicios que no serán 

pagados a LA CONTRATISTA, salvo que se indique lo contrario en la Lista de Cantidades y 

Precios, como parte de las obras del Contrato que ejecute; por lo que cualquier concepto 

de mano de obra, materiales, transporte, equipo y demás sumas que se requiera en la 

ejecución de tales actividades, deberán distribuirse dentro de los precios unitarios de los 

ítem que sí dan lugar a pago, en la medida que éstos sean afectados por tales actividades. 

No se reconocerá ni se hará reajuste de precios unitarios por omisiones de estos factores 

en su determinación.  

 

También no dan lugar a pago, aquellos conceptos de trabajo o partidas no incluidas en 

Listas de Cantidades y Precios, pero que se encuentren indicadas en los planos ó 

esquemas, ó que forman parte integral e inseparable para la construcción de una unidad 

de obra. 

 

ii. DISPOSITIVOS TEMPORALES DE PROTECCIÓN EN OBRAS. 

Tan pronto como se le haya dado inicio a la construcción de obras, LA CONTRATISTA 

deberá proporcionar y mantener instaladas, las señales u otros dispositivos a efectos de 
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controlar y orientar la circulación vehicular y peatonal en vías donde se realizan los 

trabajos, colocándose transitoriamente durante el tiempo necesario para la ejecución de 

las obras. Garantizando de esta manera la seguridad de las personas ajenas a la ejecución 

del Proyecto. Las señales a emplearse serán: informativas, barreras y otros dispositivos; 

La señalización deberá cumplir con lo establecido por el Contratante, Administrador de 

Contrato o Supervisor. 

 

Los materiales y diseño de los dispositivos temporales, así como su cantidad y ubicación 

deberán ser aprobados por el Supervisor, basándose en lineamientos dados por las 

autoridades respectivas. 

 

iii. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

Tanto LA CONTRATISTA como la Supervisión, deberán llevar un registro fotográfico de 

las actividades realizadas dentro del contrato, debiéndose registrar las condiciones antes, 

durante y después del contrato. Las fotografías deberán incluirse dentro del respectivo 

informe mensual de avance de la obra. 

  

iv. CONTROL DE CALIDAD. 

LA CONTRATISTA, deberá mantener un estricto control de calidad de los materiales que 

sean utilizados en la obra, así como el seguimiento de los diferentes procesos 

constructivos objeto del contrato. Se deberán realizar las pruebas de laboratorio 

necesarias que garanticen la resistencia, compresión, compactado, etc. detalladas en las 

especificaciones técnicas presentes. 

 

v. BODEGAS Y PATIOS DE ACOPIO. 

Incluye la construcción de bodegas para el almacenamiento provisional, conservación y 

protección de materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra; así como la 

conformación de patios para el depósito de materiales a la intemperie debidamente 

delimitados y protegidos. Además, deberá de delimitar áreas para el acopio de desechos 

sólidos, debidamente protegidos mientras son desalojados del sitio del proyecto. Las 

áreas destinadas para el acopio temporal de los desechos sólidos serán de tamaño 

adecuado, y ubicadas en sitios que permitan un fácil desalojo.  

 

vi. MATERIALES PARA BODEGAS.  

Como mínimo la construcción de la bodega deberá ser a base de estructuras y paredes de 

madera, forrados con lámina galvanizada o fibrocemento, el piso podrá ser de suelo 

compactado; y deberá de proveerse de las tarimas necesarias para el aislamiento de la 

humedad de los materiales.  
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CONDICIONES.  

Las bodegas serán del tamaño adecuado para el almacenamiento de materiales como 

hierro, cemento, material eléctrico, tuberías y cualquier otro material o equipo que por 

su naturaleza lo requiera, dispuestos de tal manera que no los afecte la humedad u otros 

elementos. La disposición de los materiales en bodega debe permitir una fácil inspección.  

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará como parte de los costos indirectos y serán de ejecución obligatoria. 

 

vii. OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS SANITA-

RIOS Y ALOJAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES.  

LA CONTRATISTA proveerá de una oficina para su personal técnico, con un área que 

contenga los muebles, como mesa para planos, escritorio y estantería para guardar 

planos y documentos, etc. Además de los servicios sanitarios provisionales de 

arrendamiento (tipo portátil), de acuerdo al número de personas a laborar en la obra, al 

cual dará mantenimiento durante se ejecute la obra y lo desalojará inmediatamente al 

concluir la misma.  

 

Además de un lugar adonde su personal (auxiliares y obreros) pueda guardar sus 

pertenecías durante su jornada laboral, así como descansar o resguardarse.  

 

CONDICIONES.  

Durante la etapa de construcción el contratista deberá de proveer estos espacios 

complementarios.  

 

Deberán atenderse las disposiciones legales, requisitos planteados por el Laudo Arbitral 

Vigente y normas mínimas especificadas por las Dirección General de Salud. Así como lo 

relativo al Reglamento Especial sobre el Manejo Integral de los Desechos Sólidos y de las 

Aguas Residuales.  

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará como parte de los costos indirectos y serán de ejecución obligatoria. 

 

viii. OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.  

LA CONTRATISTA deberá proveer un local independiente para uso de la Supervisión y 

para personal técnico del contratante (administrador de contrato). 

 

MATERIALES Y EQUIPO.  

La oficina será construida con materiales similares a los de la bodega, la cual tendrá un 
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área suficiente para contar con el equipo mínimo siguiente: sillas metálicas, mesa para 

extender planos, 1 dispensario de agua purificada y servicio de internet durante el 

tiempo que dure el proyecto. 

 

CONDICIONES.  

El equipo y mobiliario deberá considerarse que será recuperado por LA CONTRATISTA 

por lo que su costo deberá calcularse en base al porcentaje de uso.  

 

LA CONTRATISTA se coordinará con el Administrador de Contrato para la ubicación y 

distribución de la oficina.  

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará como parte de los costos indirectos y serán de ejecución obligatoria. 

 

ix. SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAJES.  

LA CONTRATISTA proveerá y pagará los servicios temporales de agua y electricidad 

necesarios durante el desarrollo de la obra. 

 

Al inicio de la obra el ISRI proporcionara temporalmente acceso a agua potable y energía 

eléctrica, mientras LA CONTRATISTA contrata los servicios provisionales, respectivos. 

LA CONTRATISTA deberá hacer uso responsable de los recursos, de lo contrario 

compensará económicamente su mal consumo. 

 

FORMA DE PAGO. 

Se pagará como parte de los costos indirectos. 

 

x. BARDAS O VALLAS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  

En los lugares donde se requiera, LA CONTRATISTA construirá por su cuenta las bardas o 

vallas de protección, en aquellos lados del perímetro donde sean necesarias, con el fin de 

proporcionar la seguridad en el desarrollo de los procesos constructivos tanto, para los 

procesos constructivos, como en la seguridad del lugar, ya que LA CONTRATISTA deberá 

de ser responsable por la seguridad de los materiales y reparaciones que están 

realizando como de todo lo que exista en el sitio, de los trabajadores y terceros. 

 

La señalización se hará por medio de rótulos o avisos que indicará a los trabajadores y a 

las visitas del proyecto, la conducta a seguir en cada una de las áreas de trabajo, 

indicando precaución y/o prohibición, y colocadas en lugares visibles.  

 

LA CONTRATISTA protegerá el equipo, la obra existente y la propiedad adjunta contra 
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daños que pueda causar la ejecución del trabajo y es responsable de cualquier reclamo o 

demanda por daños a vecinos. Deberá proveer toda la precaución y elementos necesarios 

como pasamanos, barricadas de altura, letreros, puntales, contravientos que garanticen 

la seguridad de los obreros, visitantes ó transeúntes y público en general. LA 

CONTRATISTA será responsable del cuido y de la seguridad en general durante todo el 

proceso de la obra hasta que esta sea recibida formal y definitivamente por el Supervisor. 

 

xi. MATERIALES.  

Estructuras de madera y forro de lámina galvanizada para las bardas de protección. Para 

los rótulos se usará lámina galvanizada u otro material resistente a los efectos de la 

intemperie. Cintas amarillas de protección. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará como parte de los costos indirectos.  

 

NOTA: No se hará ningún pago por separado en concepto de obras provisionales, por lo 

que LA CONTRATISTA deberá considerarlas en sus costos indirectos. 

 

xii. PREPARACIÓN DE ACCESO A EDIFICIO PARA PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN. 

LA CONTRATISTA realizara el acceso provisional de la obra, con el objeto de permitir el 

suministro de materiales, equipos y realizar los desalojos, los cuales se utilizarán en la 

etapa de construcción. Para esto se deberá intervenir las instalaciones existentes y 

posterior se tendrá que dejar en similares condiciones.       

     

CONDICIONES.  

El acceso deberá ejecutarse, dañando lo menos posible la infraestructura existente, y no 

afectar las actividades del centro. El constructor, el supervisor y el propietario, 

determinaran según el tipo de trabajo las coordinaciones. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

El acceso deberá realizarse con maquinaria de terracería, personal obrero y auxiliar. Así 

también se deberá evitar que los sistemas hidráulicos existentes, sufran daños para este 

trabajo. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según lo indique el plan de propuesta y si no está contemplado se debe de 

considerar dentro del costo de las partidas que lo requieran. El costo incluye los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para dejar el acceso 

completamente terminados, según lo establecido en los planos y especificaciones. 
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xiii. LIMPIEZA DEL ÁREA DE PROYECTO. 

LA CONTRATISTA limpiará totalmente el área de trabajo donde se ejecutará la 

construcción, retirando, escombros y basura de cualquier naturaleza que se encontrare 

en ella, además de lo siguiente: 

 

• Deberá construir un área destinada para vestidores, con facilidades para guardar 

ropa y bienes.  

• Preparará áreas para el consumo de los alimentos de su personal, en zonas que no 

interfieran con el desarrollo del proyecto y mantendrá basureros para la disposi-

ción de desecho sólidos.  

• Sera responsable del mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en to-

das las áreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobran-

tes de material. 

 

CONTROL DE POLVO Y OTROS DESECHOS. 

LA CONTRATISTA mantendrá los accesos y áreas de trabajo del proyecto libres de polvo 

de tal manera que no causen daños o perjuicios a las personas, equipos y edificaciones 

adyacentes, deberá utilizar los métodos idóneos para el control de polvo, como rociado 

de agua, recubrimiento con material plástico u otro método similar de los equipos, para 

controlar el polvo, asumiendo por su cuenta los gastos correspondientes. 

 

DE LA LIMPIEZA. 

Todas las áreas pavimentadas, adyacentes a la zona de construcción se mantendrán 

limpias de tierra y desperdicios que resulten de los distintos procesos de la construcción. 

Durante todo el proceso constructivo LA CONTRATISTA protegerá muebles, equipo, 

artefactos sanitarios ventanales etc. Que ya se hayan instalado. No se permitirá que 

existan desperdicios y sobrantes de la construcción, en ningún lugar de la obra por más 

de tres días. LA CONTRATISTA deberá realizar una limpieza y desalojo general, para 

entregar la obra y no podrá dejar ningún desperdicio, escombros ó materiales excedentes 

dentro del establecimiento ó en lugares adyacentes. 

 

DE LOS TRABAJADORES. 

LA CONTRATISTA deberá mantener estricta disciplina, moral y buen orden entre sus 

trabajadores, sub-Contratistas y los trabajadores de éste. EL MINSAL-ISRI se reserva el 

derecho de solicitar a la empresa hacer la remoción de algún empleado que no cumpla 

con los requisitos mencionados. 

 

. 
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DE LOS DERECHOS, IMPUESTOS, LEYES Y REGLAMENTOS.  

LA CONTRATISTA pagará todos los derechos e impuestos, tanto Oficiales como 

Municipales con que se le grave legalmente por concepto de trabajo, y los considerados 

en las condiciones del contrato. Incluso Derechos e Impuestos sobre equipos y materiales 

utilizados ó sobre las utilidades producto de la realización del trabajo objeto de este 

contrato. LA CONTRATISTA y otros trabajando bajo su jurisdicción, deberán trabajar 

conforme a las leyes, reglamentos ó decretos de cualquier tipo, requerido por la 

autoridad de Gobierno o las Instituciones que tengan Jurisdicción sobre esta obra, 

incluyendo el Seguro Social, y garantizar el cumplimiento del contrato Colectivo de 

Trabajo Vigente.  

 

DE LOS DERECHOS DEL MINSAL.  

El SUPERVISOR tendrá la facultad de velar porque todos los procesos constructivos y las 

obras queden a satisfacción del contratante y que hayan cumplido con lo establecido en 

los documentos contractuales y si existiere lo contrario o daño en algún elemento que 

resultare de cualquiera de los procesos constructivos será reparado y corregido a 

satisfacción del SUPERVISOR y si el mismo se llegase a considerar irreparable se 

ordenará la reposición total, sin costo adicional para el MINSAL.  

 

DE LA OBRA A REALIZAR. LA CONTRATISTA proporcionará material, herramientas, 

mano de obra especializada y equipo para la correcta ejecución de todos los trabajos 

permanentes o provisionales que requiera la ejecución de la obra. El SUPERVISOR estará 

en el deber de hacer que cualquier trabajo que no cumpla con lo especificado y a entera 

satisfacción, sea repetido sin cargos para EL MINSAL.  

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

A menos que se indique de otra manera, LA CONTRATISTA deberá proveer a su costo 

todos los materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte y servicio público, 

incluyendo el costo de conexión de acometidas necesarias para la ejecución y 

terminación correcta de la obra (Provisionales).  

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

LA CONTRATISTA efectuará todo el trabajo de tal manera que se minimice la 

contaminación del aire, agua y suelo y deberá, dentro de límites razonables, controlar el 

ruido y la evacuación de aguas negras, como también cualquier otro contaminante.  

 

PROTECCIÓN DEL TERRENO. 

Excepto por áreas de trabajo o bodegas y áreas de acceso específicamente asignadas para 

el uso de LA CONTRATISTA, bajo este contrato, el resto del área del terreno fuera de los 
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límites de las zonas de trabajo, se deberá mantener en sus condiciones actuales. LA 

CONTRATISTA confinará sus actividades de construcción a zonas definidas como áreas 

de trabajo en los planos o específicamente asignadas para su uso.  

 

PROTECCIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 

LA CONTRATISTA no mutilará, dañará o destruirá los árboles, ni los removerá o cortará 

sin autorización especial. No se permitirá sujetar sogas, cables o guías, como medios de 

anclajes, a los árboles próximos a la construcción. El Supervisor podrá indicar a LA 

CONTRATISTA que provea protección temporal a esos árboles colocando tablas, 

cuartones, etc. alrededor de ellos. Los árboles se talarán, de tal forma que no afecte 

ninguna infraestructura, luego se procederá al destroncado eliminando troncos y raíces 

de los árboles talados ó que existan como restos de otros árboles. La extracción de las 

raíces podrá hacerse mecánicamente, pero deberá completarse hasta comprobar que se 

han extraído todas las raíces de diámetro mayores de 10cms, hasta una profundidad de 

dos metros abajo de la rasante proyectada. La leña y madera que salga de los árboles, 

deberá entregarse a quien indique el Supervisor.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

El pago se hará a los precios unitarios contratados, deberá incluir materiales, mano de 

obra, herramientas, equipo, etc. y será la cantidad que resulte de medir sobre la obra de 

los procesos terminados.  

 

NORMAS QUE APLICAN.  

REFERENCIAS A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS.  

Todas las obras que se ejecuten se sujetarán a los requerimientos mínimos de 

observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia práctica establecidas en los 

reglamentos y códigos americanos y nacionales que se aplican en cada caso en la 

República de El Salvador. Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que 

deba ser ejecutado y/o suministrado por LA CONTRATISTA de la obra, a efecto de 

entregar la instalación completa en todos sus aspectos, aunque no se incluya en los 

planos y especificaciones, deberá satisfacer dichos códigos y los que aquí se mencionan:  

 

a) Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la República 

de El Salvador, vigente, con sus correspondientes normas técnicas.  

b) Norma Técnica para Diseño y Construcción de Hospitales y Establecimientos de 

Salud de El Salvador.  

c) Reglamento de Ingeniería Sanitaria vigente.  
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d) Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de 

Bomberos, o en su caso, a las normas técnicas de la compañía aseguradora del in-

mueble. 

e) También deberán satisfacer lo indicado en las normas técnicas "National Fire Pro-

tection Association" para los sistemas contra incendio.  

f) Asimismo, se tendrá en cuenta cumplir con los códigos y estándares de la "Ameri-

can Society of Mechanical Engineers" (ASME) y "American National Standard Ins-

titute (ANSI), en sus códigos ASME /ANSI B31.9 y ASME B31.1  

g) Para tuberías termoplásticas, se cumplirá con los códigos de "American Society for 

Testing Materials" (ASTM) - D1785, D2665-A53. Las tuberías de cobre deberán 

cumplir con lo indicado en el código ASTM B.88 y ANSI B.16.22/18.  

h) Building Code Requirements for Estructural Concrete and Comentary (ACI 318) 

de más reciente edición, del American Concrete Institute, para lo referente a con-

creto y acero de refuerzo, en Diseños Estructurales y Construcción.  

i) Manual y Especificaciones del American Institute for Steel Construction (AISC) de 

más reciente edición, para lo referente al diseño de estructuras metálicas, perfiles 

de acero y demás elementos metálicos.  

 

Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del 

proyecto y en estas especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con 

alguno de los reglamentos antes señalados, LA CONTRATISTA deberá indicarlo de 

inmediato al Supervisor y recabar instrucciones escritas al respecto antes de proceder a 

ejecutar la instalación o parte de ella que esté en conflicto.  

 

En cualquier caso y siempre que exista contradicción en lo prescrito de estas 

especificaciones y los reglamentos antes citados, los trabajos en cuestión deberán 

sujetarse a las normas que se mencionan en el "National Plumbing Code" U.S.A.  

 

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los Reglamentos de El Salvador o 

entre las normas mencionadas, será EL MINSAL, a través del Supervisor, quien decida 

sobre el particular. 

 

DEL RÓTULO.  

 

ESPECIFICACIONES PARA EL CONTENIDO Y DIMENSIONAMIENTO.  

 

El rótulo del MINSAL deberá ser colocado en todos los proyectos que sean ejecutados 

total o parcialmente con su financiamiento, ya sea éste del sector público o privado.  
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DIMENSIONES Y MATERIAL.  

Deberá tener como mínimo las dimensiones siguientes: 3.00 metros de largo, por 2.00 

metros de alto. El rótulo debe ser construido con lámina de zinc galvanizada calibre 26, 

sobre una armazón de madera curada de 2” x 4”, con refuerzo en ambos sentidos de 30 

cm Dicho rótulo deberá ser soportado por una estructura adecuada acorde con sus 

dimensiones, peso y carga.  

 

UBICACIÓN.  

Será colocado en el mismo lugar donde se ubique el rótulo principal de proyecto en un 

lugar visible.  

 

CONTENIDO. 

De conformidad con el diagrama adjunto, el rótulo deberá presentar el siguiente 

contenido: Fondo   - Color blanco  

Parte superior   - Logotipo del MINSAL, ISRI y el Escudo Nacional.  

- Ministerio de Salud color azul.  

Parte central   - Marco color azul  

Descripción de las características particulares del proyecto en color azul (Nombre de 

organismo financiero y ejecutor, financiamiento GOES breve descripción del proyecto)  

 

(El arte del rotulo serán entregado por el administrador de contrato junto con la orden 

de inicio) 

 

1. ACTIVIDADES OBRAS PRELIMINARES. 
 

ALCANCE DEL TRABAJO.  

LA CONTRATISTA suministrará los materiales y realizará por su cuenta y riesgo las 

construcciones e instalaciones provisionales para la debida conducción y ejecución de las 

obras tales como: bodegas, oficinas, drenajes de aguas lluvias e instalación de servicios 

sanitarios (servicios portátiles), acceso a las áreas de acopio temporal de desechos 

sólidos y en caso de ser necesario cercas protectoras, espacio para alojamiento y 

señalización de seguridad en las áreas de trabajo; así como también todas las obras 

preliminares para acondicionar el sitio. De igual manera, LA CONTRATISTA es 

responsable de proveer a los trabajadores las herramientas, maquinaria y el equipo de 

seguridad personal adecuado para desarrollar cada una de las actividades constructivas; 

así también LA CONTRATISTA es la responsable de la seguridad del inmueble mientras 

este en ejecución el proyecto, será la encargada de resguardar las instalaciones 

delimitadas para la obra y a las que tendrá acceso. 

 



 
 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A 

 MINISTERIO DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 03/2022 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA  
E INVESTIGACIÓN DEL ISRI. SAN SALVADOR.” ETAPA I. 

        Página 59 

Para el desarrollo de las obras preliminares, LA CONTRATISTA deberá someter a la 

aprobación del Supervisor un plano que describa la posición y características propuestas. 

Sin por ello limitar la responsabilidad de LA CONTRATISTA, se incluyen en esta sección los 

trabajos siguientes: 

 

• Limpieza del Terreno.  

• Obras para el Trazo.  

• Nivelación. 

 

TRABAJO INCLUIDO. 

 

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. 

• Tramitología de permisos de construcción. Incluye los trámites requeridos por to-

das las instituciones que requieran realizar cualquier trámite para obtención del 

permiso de construcción; el cual incluye:  

• Línea de construcción,  

• Calificación del lugar y desarrollo de aguas lluvias,  

• Permiso de construcción,  

• Emisión de recomendaciones por parte del cuerpo de bomberos,  

• Autorización de proyecto para permiso de construcción y tramite en alcaldía mu-

nicipal para permiso de construcción.   

   

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según se especifique en el plan de oferta.  

 

LA CONTRATISTA será la responsable de la obtención de todos los documentos y 

trámites requeridos en las diferentes entidades e instituciones, así como también el pago 

de aranceles de cada uno de los tramites hasta obtener el permiso de construcción, 

recepción de obra y apertura de funcionamiento. 

 

CHAPEO Y LIMPIEZA.  

Consiste en el corte y limpieza de la maleza existente en el terreno y desalojo del material 

resultante fuera de la obra, hacia un sitio autorizado por la Municipalidad respectiva. Se 

incluye en este rubro el retiro de todo material extraño que no va a ser utilizado en la 

construcción (ripios, basura, chatarra, etc.) 

 

FORMA DE PAGO.  

La forma de pago será por SUMA GLOBAL (S.G.) 
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TRAZO Y NIVELACIÓN. 

LA CONTRATISTA trazará las rasantes y dimensiones de la construcción de acuerdo con 

las medidas y niveles expresados en los planos y establecerá las referencias 

planimétricas y altimétricas (bancos de marca), necesarias para plantear ejes y niveles 

establecidos por los proyectistas, cuantas veces sea necesario. LA CONTRATISTA será la 

responsable de que el trabajo terminado quede conforme con los alineamientos, niveles, 

pendientes y referencias indicados en los planos o por el Supervisor.  

 

LA CONTRATISTA podrá efectuar el trazo de la construcción desde el momento en que 

reciba el sitio donde deberá construir, pero se abstendrá de comenzar las actividades 

siguientes hasta que reciba la autorización, previa revisión y aprobación de los trazos y 

niveles por el Supervisor. 

 

Los trabajos de trazo y nivelación en terrazas, se iniciarán una vez concluidos los trabajos 

de chapeo, limpieza, descapote, desraizado, tala y poda de árboles, demoliciones, etc.  

 

Una vez recibidos los trabajos antes mencionados, se procederá a realizar una cuadrícula, 

que abarque las áreas del terreno sujetas a modificación. Las distancias entre ejes de 

cuadrícula serán de 5 metros o menos, o según lo determine la supervisión de acuerdo a 

las características del terreno.  

 

Realizada la cuadrícula, ésta deberá ser revisada y comprobada por la supervisión.  

 

Es conveniente hacer notar que deben dejarse referencias para replantear la cuadrícula 

las veces que sea necesario a efectos de cuantificar volúmenes.  

 

CONDICIONES.  

El trazo deberá ejecutarse, según la naturaleza del trabajo, con el sistema que el 

constructor y el supervisor determinen según el tipo de trabajo de que se trate. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

El trazo de la cuadricula deberá ejecutarse con estación total. Por la naturaleza del 

proyecto LA CONTRATISTA deberá usar estación total y nivel óptico para trabajos de 

levantamiento topográfico y toma de niveles del área donde se construirá, así como para 

determinar los niveles del trayecto donde se debe incorporar los sistemas de aguas 

negras y aguas lluvias hacia sus respectivos colectores. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según lo indique el plan de propuesta y si no está contemplado se debe de 
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considerar dentro del costo de las partidas que lo requieran. El costo incluye los 

materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para dejar el trazo y 

nivelación completamente terminados, según lo establecido en los planos y 

especificaciones. 

 

DEMOLICIONES.  

Estas actividades se realizarán según se indique en Formulario de Oferta y planos 

constructivos. LA CONTRATISTA proporcionará la mano de obra, herramientas, equipo, 

transporte y demás servicios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de 

demolición. 

 

Demolición total o parcial de las obras exteriores, incluye entre otras cajas de aguas 

lluvias, pozos, canaletas. En la demolición de la obra exterior deberá incluir la extracción 

total o parcial de las instalaciones hidráulicas con sus respectivos accesorios, cajas, 

instalaciones eléctricas, entre otros existentes.  

 

El material de desecho, producto de la demolición, así como el que se vaya acumulando, 

conforme avance la obra, deberá ser removido del sitio con tanta frecuencia como sea 

requerido para no entorpecer el proceso, lo mismo que las actividades normales y 

autorizado por la Supervisión.  

 

LA CONTRATISTA para este tipo de trabajo debe considerar:  

a) Proveer todas las herramientas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para 

ejecutar y completar todo el trabajo.  

b) Desalojar todos los materiales resultantes de las operaciones de desmontaje y 

demolición tan pronto como sea posible, trasladándolos hacia el botadero más 

cercano aprobado y autorizado por las autoridades competentes del lugar.  

c) Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por la Su-

pervisión.  

d) Proteger las instalaciones existentes contra daños, asentamientos, desplazamien-

tos y colapsos.  

e) Evitar bloquear los accesos y pasos fuera de los límites del sitio de trabajo.  

f) Confinar sus actividades de construcción a los sitios de trabajo definidos en los 

planos y especificaciones.  

g) Evitar interferencia en el tráfico vehicular y peatonal.  

h) LA CONTRATISTA no puede: * Quemar ningún material * Acumular o almacenar 

materiales, desperdicios o basura en las aceras o calles alrededor del sitio. 
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2. TERRACERÍA. 
 

El trabajo de esta sección consiste en realizar todas las actividades de corte del suelo 

para nivelación de terrazas, excavaciones para cimentaciones, paso de tuberías, cajas, 

indicadas en los planos y/o ordenadas por el Supervisor, que a su juicio sean necesarias 

para el buen desarrollo de la obra sin ningún costo adicional. Así mismo, incluye los 

trabajos relacionados con rellenos y compactaciones en general, rellenos en 

cimentaciones y tubería, hasta alcanzar los niveles mostrados en los planos o indicados 

por el Supervisor, todo de acuerdo a ubicaciones, pendientes y demás características 

expresadas en los planos u ordenadas por el Supervisor. LA CONTRATISTA es 

responsable de mantener una precisión razonable en este trabajo, por ello deberá 

familiarizarse con el sitio y la naturaleza del terreno que se va a excavar y/o rellenar. 

 

DESCAPOTE. 

La operación del descapote no se limitará a la sola remoción de la capa superficial, sino 

que incluirá la extracción de todas las raíces y demás objetos que en concepto del 

supervisor sean inconvenientes para la ejecución de las obras. Se removerá el espesor 

necesario hasta eliminar la tierra orgánica y demás material indeseable para la ejecución 

de la obra. El descapote comprenderá el área demarcada en la localización de la (s) etapa 

(s) que se vayan a construir, más dos metros del perímetro de los edificios. Esta 

operación se hará por medios manuales o mecánicos, cuidando de no mover los puntos 

de referencia tales como B.M. mojones, etc., previamente fijados en el levantamiento 

topográfico. El material de corte que sea apropiado y necesario para relleno, a juicio del 

Supervisor, será almacenado dentro de los límites del inmueble del MINSAL. Por el 

contrario, el material de mala calidad tal como: Material orgánico, descapote, escombros, 

arcillas de gran plasticidad, roca, talpetate, junto con el material que no será necesario 

para rellenos, deberá ser desalojado del inmueble del MINSAL. Comprenderá el corte y 

relleno compactado en las áreas y niveles indicados en los planos, además el suministro y 

acarreo del material adecuado necesario para el relleno y conformación de terraza.  

 

CORTE GRUESO. 

LA CONTRATISTA ejecutará todos los trabajos de corte de terreno, dentro de los límites 

de trabajo, hasta alcanzar los niveles y límites indicados en los planos, con una tolerancia 

de más o menos 5 cm. de la terraza proyectada especificada en los planos. Los límites de 

corte serán protegidos construyendo de ser necesarios taludes de pendiente adecuada a 

las características del suelo, según lo indique el Supervisor. El proceso de este corte será 

realizado de tal manera que en todo momento se garantice el debido drenaje del terreno.  

 

El corte será realizado utilizando la maquinaria adecuada.  
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EXCAVACIÓN. 

Las excavaciones deberán construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles 

y pendientes indicados en los planos, esquemas constructivos y/o especificaciones. 

La excavación y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutarán a menos 

que sean autorizados previamente por escrito por el Supervisor.  

 

Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usarán en el relleno 

de las mismas. La roca, el talpetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales 

inadecuados para el relleno y no se aceptarán para este propósito. LA CONTRATISTA 

proveerá por su cuenta el material adecuado para rellenar.  

 

El suelo cemento deberá revolverse uniformemente y compactarse de acuerdo al 

procedimiento descrito más adelante para relleno compactado.  

 

Este trabajo incluye lo siguiente:  

• Replanteo o trazo de líneas y niveles de referencia. Excavación y relleno                       

compactado para fundaciones, estructuras de drenaje y tubería.  

• Disposición de exceso de material excavado, no requerido o no aprovechable para 

nivelación o relleno compactado, desalojándolo de los límites del terreno. Bombeo 

con bombas achicadoras si fuera necesario para mantener las excavaciones libres 

de agua. 

• Ademado de las excavaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran a 

juicio del Supervisor.  

• Todo trabajo de excavación, nivelación, relleno, compactación y obras que                      

razonablemente sean necesarias para completar el trabajo de esta sección.  

• Suministro de material de préstamo para rellenos, si fuera necesario, de acuerdo a 

lo ordenado por el Supervisor incluyendo las operaciones de adquisición y                      

acarreo.  

• Al terminar el trabajo, el Contratista deberá dejar sin obstrucciones y a nivel el 

área de relleno, a fin de dejarla lista para iniciar los procesos de construcción del 

piso.  

• La partida se pagará por m³, este precio incluye el relleno, la compactación y/o la 

eventual excavación y acarreo de material aceptable para rellenar, así como el 

transporte y disposición final del eventual material sobrante y cualquiera otra 

operación necesaria para completar la partida de la manera indicada.  

• Comprende la compensación de materiales, transporte, mano de obra, equipo, he-

rramientas y servicios necesarios para dejar un trabajo terminado de acuerdo a 

los planos y especificaciones.  
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• Para efectos de pago, el volumen de la excavación para estructuras será delimitado 

por el plano de fundaciones y 0.20 metros fuera de los límites exteriores de la es-

tructura y por el terreno natural. 

 

EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN EDIFICACIONES.  

 

CONDICIONES PARA CIMENTACIONES Y PISOS.  

• El nivel de excavación será el indicado en los planos o especificaciones.  

• En aquellos sitios donde la consistencia del terreno lo permita, las paredes de la 

excavación podrán utilizarse como formaletas de las estructuras, sin dejar holgu-

ra; previa inspección y autorización del supervisor.  

• Si LA CONTRATISTA excavara más de lo indicado, rellenará y compactará hasta el 

nivel indicado en los planos, con material aprobado por el Supervisor, sin costo ex-

tra.  

• Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se podrán usar 

en el relleno mismo, siempre que estén exentos de hojas, raíces, etc. y su calidad 

sea aprobada previamente por la Supervisión. La roca, el talpetate y las arcillas de 

gran plasticidad son materiales inadecuados para el relleno y no se aceptarán.  

• Si se encuentra terreno firme sobre los niveles indicados en los planos, LA CON-

TRATISTA deberá notificarlo al Supervisor.  

• Se deberán construir las obras de protección necesarias para evitar derrumbes o 

inundaciones de las excavaciones.  

• En los casos de encontrar baja capacidad soportante del suelo natural, LA CON-

TRATISTA deberá comunicarlo de inmediato al Supervisor, éste, previa inspec-

ción, definirá la necesidad de profundizar y restituir hasta el nivel de fundación 

con suelo cemento o material selecto.  

• No se colocará ningún relleno contra cualquier estructura hasta que el Supervisor 

haya dado el permiso respectivo y en ningún caso antes de transcurrir 7 días de 

haberse colocado el concreto. No se permitirá la compactación con medios mecá-

nicos directamente sobre las estructuras. 

 

PARA INSTALACIONES.  

Comprende excavación, relleno y compactación para ductos eléctricos, telefónicos, 

hidráulicos y sanitarios.  

 

Las condiciones a cumplir son las mismas descritas en excavación, relleno y 

compactación para cimentaciones. 

 

. 
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EXCAVACIÓN PARA TUBERÍAS.  

LA CONTRATISTA suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y 

transporte necesarios para completar todos los procesos de excavaciones para los 

sistemas de tuberías mostrados en los planos o aquí especificados, o ambas cosas.  

 

Todas las excavaciones deberán efectuarse hasta los límites y niveles mostrados en los 

planos o en el presente documento o indicados por el supervisor.  

 

El material extraído de la zanja deberá ser adecuadamente depositado de manera de 

evitar pérdidas de éste; si esto sucediere, se deberá reponer el material perdido.  

 

Para las tuberías de agua potable, se recomienda un ancho mínimo de la excavación de 

0.50 m. (para tuberías de ø1/2” a 1 ½”), para tuberías de ø2” a 4” será de 0.60 m. La 

profundidad de las zanjas será tal que, el relleno por encima de la tubería no sea menor 

de 0.60m ni mayor de 1.00m a menos que la supervisión autorice de otra manera. 

 

Para las tuberías de aguas negras y aguas lluvias La profundidad de las excavaciones será 

la indicada en los planos con un relleno mínimo sobre los tubos de 0.90m; el ancho de las 

mismas, será de acuerdo con la información proporcionada en la siguiente tabla.  

 

Se efectuarán sobre excavaciones cuando a juicio del supervisor sean estrictamente 

necesarias. 

 
Diámetro nominal Diámetro exterior aproximado Ancho de zanja 

mm pulg mm pulg metros 

100 4 109.2 4.300 0.50 

150 6 163.1 6.420 0.55 

200 8 218.4 8.600 0.62 

250 10 273.9 10.786 0.67 

300 12 325.0 12.795 0.75 

375 15 397.7 15.658 0.90 

450 18 486.5 19.152 1.10 

600 24 649.7 25.580 1.40 

750 30 802.0 31.575 1.50 
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El material producto de la excavación deberá colocarse a un costado de la zanja, a una 

distancia no menor que 60 cm del borde y la altura del montículo no mayor de 1.25 m, 

para evitar que la carga produzca derrumbes en la zanja. Como regla general, no deben 

excavarse las zanjas con mucha anticipación a la colocación de la tubería. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según se especifique en el plan de oferta, según sea el caso, conforme a los 

precios unitarios establecidos en el Plan de Propuesta. 

 

RELLENO COMPACTADO.  

Antes de rellenar se removerá todo el escombro, material orgánico y cuerpos extraños y 

no se rellenará contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobación 

del Supervisor.  

 

Todos los rellenos compactados deberán ser depositados en capas horizontales no 

mayores de 15 y 10 cm, las que deberán ser humedecidas y compactadas mediante 

apisonadoras mecánicas o manuales respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la 

densidad máxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180. Cuando sea indicada la 

utilización de suelo cemento al 5% en volumen en cuyo caso se compactaría al 95% de la 

densidad máxima obtenida mediante la norma AASHTO T-134 y su ejecución deberá 

contar con la autorización previa y por escrito, del Supervisor; en caso de ser obra 

adicional, se someterá a negociación.  

 

Si LA CONTRATISTA sin autorización excavara y/o rellenará más de lo indicado, no será 

pagado como extra y estará obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, 

hasta el nivel indicado utilizando todos los materiales y sistema de construcción 

aprobado por el Supervisor. La compactación deberá efectuarse colocando las capas de 

material de relleno aprobado por el Supervisor, que en ningún caso serán mayor de 0.10 

metros de espesor para compactación manual y 15 cm. Para compactación mecánica, se 

compactará cada capa cumpliendo con la norma AASHTO T-180 antes de colocar la 

siguiente. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

Antes de rellenar se removerá todo el escombro, material orgánico y cuerpos extraños y 

no se rellenará contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobación 

de la Supervisión.  

 

La compactación se hará depositando y extendiendo los materiales aptos para el relleno 

en capas no mayores de 15 cm., debiéndose controlar la humedad adecuada del material 
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agregando agua o dejando secar según el caso, a fin de obtener la humedad óptima. LA 

CONTRATISTA repetirá el procedimiento hasta alcanzar los niveles adecuados.  

 

La compactación se realizará con medios mecánicos o según lo autorice el Supervisor. 

 

CONDICIONES.  

La compactación en lo que se refiere al control de densidad y humedad, se efectuará 

siguiendo los procedimientos AASHTO Designación T-180 (ASTM-D 4718) método D; en 

cuyo caso el relleno compactado tendrá una densidad mínima del 90% de la máxima 

densidad obtenida con la humedad óptima en el laboratorio.  

 

El relleno podrá efectuarse utilizando material sobrante removido en los cortes; que 

cumpla los requisitos de calidad y la aprobación del Supervisor.  

 

Cuando se trate de material acarreado desde un banco de préstamo, éste deberá ser 

inspeccionado y aprobado por el laboratorio según lo indicado anteriormente.  

 

Antes de autorizarse el acarreo, al material le será efectuado el Proctor correspondiente, 

el proceso de compactación será continuamente controlado por el Supervisor; en caso de 

que parcialmente o en su totalidad el proceso de compactación no alcanzare la 

especificación mínima; la capa o capas que no cumplan con los requisitos serán 

removidas y vueltas a compactar hasta alcanzar la densidad requerida.  

 

Cuando la ruta de acarreo pase por zonas ambientalmente sensibles, centros poblados o 

carreteras con flujo vehicular, cada unidad de transporte vehicular deberá poseer una 

cubierta protectora para evitar derrame del material y/o la generación de polvo. 

 

LA CONTRATISTA tomará las precauciones pertinentes para proteger las zonas de 

compactación de la lluvia o corrientes de agua motivadas por ésta. En el caso de que las 

zonas de compactación sean afectadas por la lluvia, no se procederá a extender las 

subsiguientes capas hasta que la última capa no alcance el secado correspondiente; para 

acelerar el secado LA CONTRATISTA podrá remover la capa superficial. Este proceso no 

causará costo adicional alguno. 

 

RELLENO COMPACTADO CON SUELO CEMENTO.  

 

CONDICIONES.  

De acuerdo a los requerimientos del suelo o indicciones en los planos, la supervisión 

podrá autorizar compactaciones con suelo cemento para mejorar sus condiciones.  
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Cuando se especifique suelo compactado, éste podrá ser suelo natural o suelo cemento. Si 

se especifica suelo-cemento, se hará en una proporción volumétrica de 20:1. La 

compactación con suelo cemento se hará en capas de 15 cm con equipo adecuado, hasta 

alcanzar el 95% de densidad máxima seca obtenida en Laboratorio, según Norma ASTM 

D1557-86. El tiempo de tendido y compactado deberá ser menor de 1.5 horas, contado a 

partir de la adición del cemento. La mezcla se hará con una proporción de 20:1 (5%), con 

veinte (20) partes iguales de tierra blanca y una (1) parte igual de cemento, ambos 

aprobados por el Supervisor. El proceso de compactación será como se indica en el 

apartado de RELLENO COMPACTADO.  

 

LA CONTRATISTA trazará las rasantes y dimensiones de la construcción de acuerdo a los 

ejes, medidas y niveles marcados en los planos, para lo cual establecerá las referencias 

altimétricas mediante Bancos de Marca establecidos dentro y fuera de la construcción.  

 

LA CONTRATISTA será responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los 

alineamientos, niveles, pendientes y puntos de referencia indicados en los planos ó por el 

Supervisor. LA CONTRATISTA puede trazar la construcción desde el momento en que 

reciba el sitio donde ha de construirse, pero se abstendrá de comenzar las excavaciones 

hasta que el Supervisor lo autorice previa revisión y aprobación de los trazos y niveles. 

No se harán pagos adicionales en concepto de trazo. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según lo especifique el plan de oferta, y su precio incluirá el suministro del 

cemento y el suelo adecuado en el lugar de la obra, la mano de obra por la revoltura, 

mezcla y compactación. 

 

RELLENO COMPACTADO PARA TUBERÍA HIDRÁULICAS EN EXTERIORES.  

LA CONTRATISTA suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y 

transporte necesarios para completar todos los procesos de compactaciones mostrados 

en los planos o aquí especificados, o ambas cosas.  

 

Este trabajo consiste en la utilización de los materiales provenientes de las excavaciones 

del sitio de trabajo y/o bancos de préstamo apropiado para el relleno compactado de las 

zanjas. 

  

Se entenderá por materiales “no apropiados” los siguientes:  

 

a. Turbas o suelos orgánicos, o susceptibles a putrefacción.  
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b. Arcillas cuyo límite líquido exceda a 80% y/o que el índice plástico exceda al 55%.  

 

El material de bancos de préstamo deberá de ser de características uniformes, iguales o 

similares al existente en la obra.  

 

El material para los rellenos deberá cumplir con las especificaciones y con la autorización 

de la supervisión, previo examen del laboratorio.  

 

Se utilizará relleno compactado según detalles indicados en los planos constructivos para 

tuberías de aguas negras, lluvias y potable.  

 

La compactación se realizará con máquinas adecuadas, en capas uniformes y sucesivas 

de espesor, en estado suelto, no mayor de 15 cm, debiendo alcanzar el 90% de la 

densidad máxima determinada por medio del ensayo de compactación AASTHO T-180.  

 

El contenido óptimo de humedad de los diferentes materiales para alcanzar la densidad 

requerida, será el indicado por la supervisión con base a las pruebas de laboratorios; 

será, sin embargo, responsabilidad de LA CONTRATISTA determinar si la humedad del 

material, al momento de su compactación, sea la adecuada.  

 

El recubrimiento mínimo de las tuberías será el indicado en los planos constructivos, 

medido sobre la parte superior de las mismas hasta el nivel del perfil de las terrazas. 

 

Antes de realizar las pruebas de las tuberías, se hará la compactación manualmente hasta 

una altura de 0.30 m sobre el tubo; luego de realizar las pruebas se compactará a 

máquina. 

 

CONSIDERACIONES.  

La forma de pago será la indicada en el plan de oferta, se diferenciará el costo de relleno 

del lugar y relleno con material selecto.  

 

La medición se hará ya colocado y compactado en el sitio final.  

 

En ningún caso se pagará volumen de material expandido o esponjado. 

 

SUSTITUCIÓN DE SUELOS. 

El material sobre excavado se evaluará o sustituirá por cualquiera de los métodos 

siguientes:  
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• Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado tendrá que ser aproba-

do por el laboratorio de suelos y la supervisión, para usar el mismo en el relleno y 

compactando de la forma descrita.  

• Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles 

proyectados, el material sobrante será desalojado del área de trabajo, disponién-

dolo dentro o fuera del terreno en la forma que disponga el Supervisor.  

• El desalojo será pagado por metro cúbico, volumen que será determinado con ba-

se al contenedor que lo transporte, el cual debe ser determinado en la obra. 

 

DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE. 

 

CONDICIONES. 

LA CONTRATISTA desalojará por su cuenta el material sobrante de las excavaciones, 

hacia un lugar fuera de la obra acordado con las autoridades de la comunidad y 

autorizados por la supervisión o en aquellos autorizados por la Municipalidad respectiva 

o el Ministerio de Obras Públicas, donde no se ocasione daños a terceros. Cuando la ruta 

de desalojo pase por centros poblados o carreteras con flujo vehicular, cada unidad de 

transporte vehicular deberá poseer una cubierta protectora para evitar derrame del 

material y/o la generación de polvo que cause molestias. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según se especifique en el plan de oferta. 

 

COMPLEMENTACIÓN. 

Todos los trabajos descritos en esta sección incluirán en sus respectivos precios, el precio 

correspondiente las obras de ademado, bombeo, obras de protección, etc.  

 

Para estimar los precios adecuados, LA CONTRATISTA deberá indagarse de las 

características particulares del sitio y las posibles incidencias en los costos. 

 

3. FUNDACIONES. 
 

ALCANCE DEL TRABAJO.  

En esta partida están comprendidos todos los trabajos relacionados con concreto simple 

y reforzado, indicados en los planos, anexos, o en las especificaciones. LA CONTRATISTA 

proveerá mano de obra, transporte, materiales, herramientas, equipo y todos los 

servicios necesarios para el suministro, fabricación, desmantelamiento de encofrados, 

suministro, armado y colocación del acero de refuerzo.  
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Será responsabilidad de LA CONTRATISTA, proveer materiales que cumplan con las 

propiedades y resistencias descritas en los planos y en estas especificaciones.  

 

LA CONTRATISTA deberá tener la capacidad instalada y el equipo apropiado tal como 

andamios, puntales metálicos y fabricación de moldes.  

 

Se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia 

consignados en los planos estructurales. Se deberán tener en cuenta en todas las 

indicaciones sobre concreto, formaleta y acero de refuerzo establecidas en las normas 

técnicas aplicables y en las generalidades sobre estructuras de concreto.  

 

LA CONTRATISTA proporcionará concreto de la resistencia indicada en los planos y en 

estas especificaciones. El diseño del concreto será efectuado por un laboratorio de 

reconocida experiencia y prestigio, usando materiales que LA CONTRATISTA tenga 

acopiados en el lugar de la obra con el cemento y el agua que realmente empleará en la 

construcción. Para el concreto estructural, la relación agua cemento no debe variarse a la 

dada por la mezcla de diseño y no deberá ser mayor que 0.45 independientemente si la 

resistencia a compresión es mayor que la requerida, el ISRI no realizará ningún tipo de 

compensación por obtenerse una resistencia mayor que la especificada utilizando la 

relación A/C de 0.45. No se permitirán las mezclas con aditivos que contengan cloruros. 

El diseño de la mezcla de concreto excederá la resistencia especificada en 35 kg/cm2 

como mínimo. La dosificación de la mezcla de materiales para la elaboración del concreto 

deberá ser conforme a la Recomendación ACI 211.1. 

 

Cualquier cambio que LA CONTRATISTA pretenda realizar en la dosificación del concreto 

durante el proceso de construcción, deberá ser notificado y justificado previo a la 

autorización por el laboratorio y el Supervisor. 

 

La calidad del concreto será responsabilidad de LA CONTRATISTA, el cual deberá de 

auxiliarse de un laboratorio. Este podrá permanecer de forma continua o por visitas 

según lo amerite el proyecto. 

 

CONCRETO. 

 

• Se usará cemento "Portland" tipo I ó tipo GU, calidad uniforme que llene los requi-

sitos ASTM C-150 y C-1157 respectivamente según considere LA CONTRATISTA.  

• El cemento será entregado en la obra en su empaque original y será almacenado 

bajo techo sobre plataformas que estén por lo menos 15 cm sobre el suelo, asegu-

rando protección contra la humedad.  
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• No se permitirá estibar más de 10 bolsas.  

• Las diferentes marcas o clases de cemento deberán almacenarse separadamente y 

ser aprobados previamente por la Supervisión.  

• No se permitirá el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmen-

te fraguado en ninguna parte de la obra. 

 

AGREGADOS DEL CONCRETO. 

 

Los agregados del Concreto llenarán los requisitos para agregados de Concreto ASTM C-

33, y los resultados de los ensayos deberán ser presentados a la Supervisión para su 

aprobación.  

 

El agregado grueso debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta. No se 

aceptará grava que presente aspecto laminar.  

 

El tamaño máximo de los agregados no será mayor que 1/5 de la dimensión más angosta 

entre los costados de los encofrados, ni de 3/4 de la separación libre entre las varillas o 

paquetes de varillas de refuerzo o entre las mismas varillas y los moldes.  

 

El agregado fino será arena de granos duros, libres de impurezas. Su módulo de finura 

será entre 2.3 y 3.1 y deberán cumplir los demás requisitos que establece la norma ASTM 

C-33.  

 

La granulometría de los agregados gruesos y finos quedará dentro de los límites 

indicados en la designación ASTM C- 33 última versión.   

 

Los tipos y grados de concreto serán los mismos en todo el trabajo; si por alguna 

circunstancia fuere necesario usar otros, LA CONTRATISTA lo comunicará a la 

Supervisión, y se hará nuevo diseño de mezcla por el Laboratorio de Suelos y Materiales 

aprobado por la Administración del Contrato. 

 

La procedencia de los agregados deberá mantenerse durante toda la construcción. Si 

fuere necesario cambiarla deberá someterse a la aprobación del Laboratorio de Suelos y 

Materiales, la Supervisión y la Administración del Contrato. 

 

AGUA A UTILIZAR. 

El agua debe ser, en el momento de usarse, limpia y sin cantidades nocivas de aceites, 

ácidos, cloruros, álcalis, materiales orgánicos y otras sustancias contaminadas que 

puedan causar daños a los procesos constructivos o a la obra terminada. 
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ADITIVOS. 

La Supervisión con la recomendación del Laboratorio de Suelos y Materiales, podrá 

autorizar, el uso de aditivos, si fuera necesario, toda vez que estos cumplan con las 

especificaciones ASTM, C-494, y sean producidos por fabricantes de reconocido prestigio 

y empleados según las instrucciones impresas de los propios fabricantes. Antes de 

emplear cualquier aditivo, se efectuarán ensayos previos de cilindros, para verificar el 

comportamiento del concreto combinado con dicho aditivo. Durante todo el período de 

los trabajos ejecutados con aditivos, deberá llevarse un control continuo de las 

proporciones de la mezcla y de la calidad del producto.  

 

No habrá pago adicional, por el uso de aditivos que sean utilizados a opción de LA 

CONTRATISTA, o cuando sean requeridos por la Supervisión y la Administración del 

Contrato como medida de emergencia, para remediar negligencias o errores imputables a 

LA CONTRATISTA. 

 

ENSAYOS, DOSIFICACIÓN Y CONTROL DE LA MEZCLA. 

 

ENSAYOS. 

El concreto será controlado y mezclado en proporción tal que asegure una resistencia 

mínima de diseño de 280 Kg/cm2 a los 28 días, o la establecida en el diseño estructural, 

para fundaciones, nervios, columnas, muros, vigas, tensores, obras exteriores, entre 

otros. Para el caso del Grout para el lleno de celdas deberá tener una resistencia de 140 

kg/cm2 como mínimo. Para el concreto de las aceras este deberá ser de resistencia 

mínima a la compresión de 140 kg/cm2 y para cordón cuneta de resistencia mínima a la 

compresión de 180 kg/cm2.  

 

LA CONTRATISTA deberá presentar su proporción, por lo menos con 15 días de 

anticipación a su uso, para que se proceda a la fabricación y prueba de los especímenes. 

 

DOSIFICACIÓN. 

El Concreto será dosificado por peso o volumen, de preferencia por peso. El diseño de la 

mezcla será efectuado por el Laboratorio aprobado e indicado por la Supervisión, usando 

los materiales que LA CONTRATISTA haya acopiado en el lugar de la obra, con el cemento 

y el agua que realmente empleará en la construcción. Si durante la construcción se 

hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministro de agregados finos o gruesos, 

deberá hacerse nuevo diseño de mezcla y someterla a aprobación de la Supervisión.  
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La granulometría y la proporción entre los diferentes componentes serán determinadas 

por el diseño de la mezcla, a manera de obtener la resistencia especificada.  

 

Dentro del proceso de elaboración del concreto en la obra deberá contarse con las 

medidas dadas por el Laboratorio para el uso de perihuelas para los agregados o en su 

defecto el responsable de llevar a cabo el Control de Calidad o Ingeniero Residente 

someterá a la aprobación de la Supervisión la utilización de cubetas o equivalente de 

medidas, para facilitar el manejo de la mezcla.  

 

El concreto deberá fabricarse siguiendo las proporciones de diseño y las mezclas 

obtenidas deberán ser plásticas y uniformes. El revenimiento de las mismas deberá ser 

de 10 cm, 12.5 cm, o el especificado en el diseño de la mezcla 

.  

En la dosificación del agua para la mezcla se tomará en cuenta el estado de humedad de 

los agregados al momento del uso. En ningún momento las mezclas podrán contener 

agua en cantidad mayor de la establecida en el diseño. Se podrá usar mayor cantidad de 

agua, previa autorización escrita de la Administración del Contrato, únicamente cuando 

al mismo tiempo se aumente la cantidad de cemento, en proporción tal que se conserve 

la misma relación agua cemento y la resistencia especificada. 

  

LA CONTRATISTA podrá usar concreto premezclado en cuyo caso deberá cumplirse con 

las normas "Standard Specifications for Ready Mixed Concrete" de la ASTM C-94. Además, 

LA CONTRATISTA proporcionará a la Supervisión copia de las especificaciones técnicas 

del Contrato celebrado con la empresa que efectuará el suministro, así como las curvas 

de resistencia o el certificado de calidad de dicho concreto lo cual no exime a LA 

CONTRATISTA de la responsabilidad de obtener resultados satisfactorios de acuerdo a la 

sección 5.6 del reglamento ACI-318. 

 

CANTIDAD Y CALIDAD DE MUESTRAS. 

LA CONTRATISTA pondrá a la orden de la Supervisión, por lo menos 15 días antes de 

empezar a usar mezclas, 6 cilindros de prueba por cada mezcla especificada.  

 

Durante el progreso de la obra se obtendrán, como mínimo 3 muestras de 3 cilindros 

cada una por cada 14 m³, (y en caso de ser menos m³, se aplicará esa misma cantidad de 

pruebas ó las que determine la Supervisión y/o la Administración del Contrato), de 

concreto a depositar. Se ensayará un cilindro de cada una de estas muestras a los 7 días, 

otra a los 14 y la última a los 28 días. Las pruebas se harán de acuerdo con las 

especificaciones ASTM C 39. 
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Los cilindros para ensayos de ruptura del concreto serán hechos y almacenados de 

acuerdo con la especificación ASTM C-31. LA CONTRATISTA deberá de disponer de un 

área y recipientes específicos para el curado de las muestras. 

 

En caso de que las pruebas a los 7 días indicasen baja resistencia deberán probarse los 

cilindros restantes a los 14 días; y si estos resultados también fueran deficientes se 

ordenará por parte de la Supervisión la toma de extracción de núcleos en los sitios donde 

se haya colocado este concreto y se ensayarán por cuenta de LA CONTRATISTA. 

 

El 80 % de los cilindros probados a los 28 días deberán tener una resistencia de ruptura 

1.14F'c como promedio, pero ningún cilindro deberá tener una resistencia menor a la 

especificada para cada tipo de concreto (F'c).  

 

Cuando toda estructura o parte de ella según la prueba de ruptura y de núcleos no 

satisfaga la resistencia de diseño, será demolida y todos los gastos ocasionados correrán 

por cuenta de LA CONTRATISTA. 

 

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 

El concreto se preparará exclusivamente con mezcladoras mecánicas y sólo en la 

cantidad que sea necesaria para el uso inmediato.  

 

No se podrá usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de 

haberse añadido el agua al cemento para la mezcla. El concreto premezclado que haya 

sido entregado en la obra en camiones mezcladores podrá colocarse en el término de 50 

minutos, calculados desde el momento en que se ha añadido el agua al cemento. Los 

tiempos aquí indicados serán ajustados adecuadamente en caso de usarse aditivos en la 

mezcla. El concreto será colocado preferiblemente durante las horas diurnas; la 

Supervisión podrá aprobar, caso por caso, la colocación de concreto en horas nocturnas, 

toda vez que en el área de trabajo haya sido instalado, con la debida anticipación un 

adecuado sistema de iluminación, y que las condiciones meteorológicas sean favorables. 

La autorización para iniciar un colado se dará por escrito por la Supervisión.  

 

No se colocará ningún concreto hasta que la Supervisión del proyecto haya aprobado; la 

profundidad y condición de las fundaciones, los encofrados, el apuntalamiento y la 

colocación del refuerzo, según sea el caso. Esto se verificará con respecto al Plano 

Estructural de Fundaciones.  

 

LA CONTRATISTA será responsable de dar aviso por escrito a la Supervisión del proyecto 

con 48 horas de anticipación al día en que se requiera la inspección.  
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Dichas inspecciones se efectuarán sólo en horas diurnas y nunca en días de asueto 

obligatorio, días festivos, días sábados por la tarde y domingo; por lo tanto, LA 

CONTRATISTA deberá tomar en cuenta lo anterior para hacer sus solicitudes de 

inspección.  

 

En la colocación de concreto en formaletas hondas se deberá usar embudo en la parte 

superior y tubos de metal o de hule (Elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas 

y el acero de refuerzo y evitar la segregación del concreto. Se deberá hacer ventanas en 

los encofrados para no verter concreto desde alturas mayores de 1.50 m.  

 

El concreto deberá ser colocado tan cerca de su posición final como sea posible y no 

deberá ser depositado en gran cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo 

y manipularlo a lo largo de las formaletas.  

 

Todo concreto será compactado por medio de vibrador mecánico, con frecuencia de 

vibración no menor de 3600 rpm, los cuales, deberán estar en buenas condiciones de 

funcionamiento y en cantidad adecuada (mínimo dos), para que las operaciones de 

colocado procedan sin demora. La vibración deberá ser suficientemente intensa para 

afectar visiblemente el concreto dentro de un radio mínimo de 60 centímetros alrededor 

del punto de aplicación, pero no deberá prolongarse demasiado para evitar la 

segregación de los agregados. Deberá utilizarse vibradores con diámetros de acuerdo a 

las secciones de los elementos en los cuales se vaciará el concreto. 

 

Si la mezcladora se parase por un período de 20 minutos durante un colado, antes de 

renovar el funcionamiento deberá ser limpiada, removiendo los materiales de los 

mezclados anteriores. Durante todo el período de la construcción del concreto deberá 

disponerse de 2 mezcladoras motorizadas como mínimo, aunque no necesariamente se 

usen simultáneamente. La capacidad de las mezcladoras será de 1 bolsa como mínimo. El 

tiempo mínimo y máximo de mezclado deberá ser controlado por el técnico del 

Laboratorio de Suelos y Materiales.  

 

Cualquier sección del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, por ser 

defectuosa en algún otro aspecto, deberá removerse y reemplazarse en todo o en parte, 

enteramente a costo de LA CONTRATISTA, según lo ordene la Supervisión. 

 

JUNTAS DE COLADO. 

Deberán colarse monolíticamente y de una manera continua cada una de las zonas que 

forman una etapa de colado; por ningún motivo se permitirá, en el mismo colado, colocar 
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concreto alguno sobre el concreto que haya empezado a desarrollar el fraguado inicial. 

En caso de una interrupción en el colado dentro de los límites permisibles y antes del 

fraguado inicial, la superficie expuesta deberá ser re-vibrada para evitar juntas frías, si la 

interrupción durase más del tiempo permitido, y la junta no se hubiese mantenido viva, 

se suspenderá el colado. Se recortará el concreto de la superficie expuesta 

aproximadamente 5 horas después del colado, removiendo las partes porosas y sueltas.  

 

LA CONTRATISTA deberá informar con anterioridad a la Supervisión para su aprobación, 

sobre el tiempo de fraguado inicial que utilizará en el colado de cada uno de los 

elementos de construcción, para lo cual se hace responsable LA CONTRATISTA o el 

suministrante del concreto premezclado, indicando la cantidad y tipo de aditivo que se 

propone usar para retardar el fraguado. Las juntas de colado en columnas y vigas se 

efectuarán de acuerdo con los procedimientos siguientes:  

 

Se recortará la base de apoyo por medio de cincel para dejar una superficie rugosa de 

concreto sano, perfectamente limpia y horizontal.  

 

Previo a colocar nuevo concreto, la superficie de la junta de colado será limpiada 

cuidadosamente de todas las partes porosas y sueltas y las materias foráneas, por medio 

de cepillo metálico y chorro de agua y/o aire a presión, humedecida con agua y cubierta 

con una capa de 12 mm. de mortero, que tenga la misma relación agua/cemento de la 

mezcla de concreto.  

 

Se efectuará el colado lentamente en toda su altura, vibrando y varillando para lograr un 

colado compacto y uniforme. Cuando el colado llegue a la parte superior, se apisonará 

enérgicamente para obtener en esta zona un concreto compactado. Para facilitar el 

acomodo del concreto deberán emplearse ventanas laterales por donde puedan 

introducirse vibradores.  

 

Las juntas de colado en todos los demás elementos estructurales se efectuarán según la 

sección normal del elemento en cuestión. Antes de iniciar el siguiente colado, la junta 

será limpiada hasta producir una superficie rugosa con penetración de 3 mm para 

asegurar la perfecta unión con el próximo colado. Se tendrá especial cuidado de que 

durante la limpieza de todas las juntas no sean dañadas las aristas de la sección. Las 

juntas de colado se ejecutarán únicamente en los lugares aprobados por la Supervisión. 

 

ENCOFRADOS. 

Se podrán usar encofrados de madera o metálicos; si se usaran estos últimos, se hará 

atendiendo las indicaciones del fabricante.  
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Los encofrados de madera, serán diseñados y construidos con suficiente resistencia para 

soportar el concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a desplazamientos después de 

su colocación y para lograr la seguridad de los trabajadores; deberá ser de madera 

laminada o cepillada. Deberán ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimientos y 

en tal forma que permanezcan perfectamente alineados sin deformarse ni pandearse.  

 

Ningún colado podrá efectuarse sin antes obtener el Visto Bueno de los moldes por la 

Supervisión.  

 

El concreto deberá alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados y sus 

puntales. No se retirarán los encofrados de elementos verticales (columnas, nervios, etc.) 

antes de 72 horas de efectuado el colado. Los laterales de moldes en elementos 

horizontales (soleras, vigas, cargaderos, losas, etc.) se retirarán después de 3 días de 

efectuado el colado y los asientos y puntales, después de 14 días, en el caso de paredes de 

concreto los moldes se retirarán pasados 7 días después de haberse realizado el colado.  

 

Los moldes deberán permanecer húmedos dos horas antes de ser efectuado el colado. 

Cualquier defecto en el acabado de la superficie no deberá ser reparado hasta ser 

inspeccionado por la Supervisión, lo cual podrá ordenar la reparación parcial o total que 

incluye las medidas correctivas. La estabilidad, rigidez e impermeabilidad del encofrado 

será de absoluta responsabilidad de LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA será responsable 

por los daños causados por el retiro de los encofrados antes del tiempo y corregirá 

cualquier desperfecto ocasionado por encofrados defectuosos. Si la calidad del encofrado 

no satisface los requisitos citados anteriormente, esta deberá ser removida y 

reconstruida por cuenta de LA CONTRATISTA. 

 

CURADO DEL CONCRETO. 

LA CONTRATISTA deberá prestar especial atención a la curación del concreto, iniciando 

el curado tan pronto como haya fraguado suficientemente como para evitar daños, y 

nunca después de pasadas 4 horas de su colocación. La curación del concreto deberá 

durar 14 días como mínimo. En superficies horizontales el concreto deberá curarse 

manteniendo húmedo por inmersión o por medio de tela o arena, mojadas 

constantemente o utilizando aditivo curador previamente aprobado por la Supervisión.  

 

En superficies verticales deberá mantenerse la formaleta perfectamente húmeda durante 

el período en que está puesta; posteriormente deberá aplicarse algún compuesto 

específico para la curación, aprobado por la Supervisión y de acuerdo con las 

instrucciones impresas del fabricante. 
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COLMENAS Y DEFICIENCIAS EN EL COLADO. 

Cuando al retirar los encofrados se noten imperfecciones en los llenos de concreto, 

conocidas como colmenas, éstas se llenarán de inmediato, previa inspección o 

autorización de la Supervisión, con concreto mejorado por un aditivo expansivo, de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para llevar a cabo este trabajo se removerá 

todo el concreto de la parte de la estructura dañada dejándola libre de partículas sueltas 

y protuberancias, esto deberá hacerse con cincel o punta de acero. La cavidad será lavada 

con agua a presión a fin de remover toda la partícula libre.  

 

Se llenará la cavidad en la forma ya indicada. La Supervisión podrá indicar métodos 

distintos según naturaleza y ubicación de las colmenas o defectos del colado. Si las 

colmenas tienen una profundidad mayor de 1/3 de la sección mínima de la viga o de la 

columna se demolerá el elemento estructural afectado y se colará de nuevo por cuenta de 

LA CONTRATISTA.  

 

Para efecto de pago se tomará la longitud de un elemento, excluyendo el ancho del otro 

elemento que lo intercepte. y se tomará como elemento predominante el de mayor 

sección. En caso de elementos de igual sección, el elemento predominante en la 

intersección de una estructura vertical con la horizontal, será siempre la horizontal, el 

acero de refuerzo que se entremezcle entre dos y/o más elementos se cotizará en el 

elemento respectivo. 

 

ACERO DE REFUERZO. 

LA CONTRATISTA suministrará y colocará todo el acero de refuerzo como está 

especificado en esta sección o mostrado en los planos. Todo el trabajo se hará de acuerdo 

con el código del ACI 318 de versión más reciente. Se incluye también los amarres, 

separadores y otros accesorios para soportar y espaciar el acero de refuerzo. 

  

Deberá cumplir con las especificaciones estándar para varillas de refuerzo en concreto 

armado ASTM A 615, así como, la especificación ASTM A-305, para las dimensiones de las 

corrugaciones. Su esfuerzo de fluencia será de 2800 ó 4200 Kg/cm², según se especifique 

en los planos estructurales.  

 

El acero de refuerzo deberá estar libre de defectos de manufactura y su calidad deberá 

estar garantizada por el fabricante y justificado por LA CONTRATISTA, antes de su uso, 

por medio de pruebas (tensión, doblado, corrugación) realizadas en el material 

entregado a la obra. 
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COLOCACIÓN DEL REFUERZO. 

LA CONTRATISTA cortará, doblará y colocará todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo 

que indiquen los Planos constructivos y Especificaciones o como ordene la Supervisión. 

Todo el refuerzo deberá estar libre de óxido suelto; de aceite, grasa u otro recubrimiento 

que pueda destruir o reducir su adherencia con el concreto. Se utilizarán cubos de 

concreto, separadores, amarres, etc., para asegurar la posición correcta del refuerzo y 

evitar su desplazamiento durante el colado.  

 

El anclaje del acero de refuerzo entre miembros de donde debe existir continuidad, será 

como mínimo lo indicado en los planos estructurales a partir de la sección crítica o plano 

de intersección de dichos miembros. El anclaje a la terminación de elementos 

estructurales donde no exista continuidad, deberá efectuarse como se especifica en los 

planos constructivos. 

 

DOBLADO. 

Todas las barras deberán ser rectas, excepto donde se indique en los planos; los dobleces 

se harán en frío, sin excepción. El doblado de las barras de refuerzo deberá hacerse 

cumpliendo con el Capítulo 7 del ACI 318.  

 

Las barras normalmente no llevarán ganchos en sus extremos, excepto donde se indique 

en los planos constructivos. Se doblarán las varillas alrededor de un perno de doblaje, de 

tal manera que no se agriete su radio exterior al efectuarse los dobleces, para tal efecto 

considerar los valores siguientes:  

 

Ganchos estándar a 90° y 180º = a 6 veces el diámetro de la varilla a doblar. 
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ESTRIBOS. 

Los estribos se construirán estrictamente en la forma en que están indicados en los 

planos. No se permitirá calentar las barras antes de doblarlas para formar los estribos; 

para ejecutar estos dobleces deberán utilizarse dobladores especiales, que no dañen el 

acero. 

 

Los estribos en nervios y soleras se harán de una sola pieza y cerrados; Los extremos se 

harán con un gancho estándar de 135° con una extensión de seis veces el diámetro del 

estribo, pero no menor que 10 cm. (ver detalle en planos). 

 

TRASLAPES. 

Las Longitudes de traslape se harán como se muestra en planos. Los traslapes, deberán 

ser como se indica en los planos estructurales. La zona del traslape quedará firmemente 

amarrada con alambre.  

 

Los traslapes en soleras deberán localizarse de acuerdo con los detalles especificados en 

los planos de taller que deberán presentar LA CONTRATISTA cuando sea requerido y 

deberán ser aprobados por el Supervisor. 

 

Las grapas complementarias deberán enlazar a una varilla longitudinal de la periferia; se 

harán con ganchos estándar de 135° en un extremo, con una extensión de no menos de 

7.5 cm, en el otro extremo será de 90° (Ver detalle en planos).  

 

Todos los dobleces se harán en frio y de acuerdo al ACI 318-99 Ningún Acero 

parcialmente embebido en el concreto debe doblarse en la obra excepto cuando así lo 

indiquen los planos estructurales o lo permita el supervisor del proyecto.  

 

No se permitirá traslapar más de 50% del refuerzo longitudinal en una misma sección de 

un elemento. Los traslapes deberán hacerse en varillas alternas y la separación entre dos 

secciones consecutivas de traslape no será menor a 40 veces el mayor diámetro de las 

varillas traslapadas. 

 

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL REFUERZO.  

El acero de refuerzo deberá estar limpio de oxidación, costras de concreto de colados 

anteriores, aceites, tierra o cualquier elemento extraño que pudiera reducir la adherencia 

con el concreto. En caso contrario, al acero deberá limpiarse con un cepillo de alambre o 

con algún disolvente cuando se trate de materias grasosas. 
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Por ningún motivo, una vez aprobada la posición del refuerzo, se permitirá la colocación 

de cargas y el paso de operarios o carretillas sobre los amarres, debiendo utilizarse 

pasarelas que no se apoyen sobre el refuerzo y así evitar que se deformen o pierdan la 

posición correcta en que fueron colocados y aprobados. 

 

ALMACENAJE.  

Inmediatamente después de ser entregado el acero de refuerzo, será clasificado por 

tamaño, forma, longitud o por su uso final. Se almacenará en estantes que no toquen el 

suelo y se protegerá en todo momento de la intemperie. 

 

PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO.  

De cada partida de diferente diámetro del acero de refuerzo entregado en la obra, se 

tomarán tres probetas que deberán ser sometidas a pruebas para acero de refuerzo de 

acuerdo con la especificación ASTM A370. 

 

INSPECCIONES Y APROBACIÓN.  

Todo refuerzo será inspeccionado por la Supervisión después de ser colocado en los 

encofrados. Antes de colocar el concreto debe de tenerse la aprobación de la Supervisión. 

 

RECUBRIMIENTO DEL REFUERZO.  

Se deberá asegurar el recubrimiento adecuado para todas las varillas. Todo el refuerzo 

deberá contar con elementos separadores, ya sea de concreto o de varillas, para 

separarlo del suelo o encofrado contra el que se colará el concreto. Los recubrimientos 

mínimos requeridos serán los especificados en los planos estructurales respectivos.  

 

En caso que no existiere una indicación clara en dichos planos para un miembro en 

particular, será la responsabilidad de LA CONTRATISTA el obtener dicha información de 

la Supervisión, antes de proceder al armado del miembro.  

 

La tolerancia para estos recubrimientos será de más o menos medio centímetro. En caso 

que los recubrimientos no cumplan con lo mencionado anteriormente, la Supervisión 

podrá requerir que se coloque nuevamente el refuerzo con los recubrimientos 

especificados. 

 

DUCTOS Y ACCESORIOS EMBEBIDOS.  

Los ductos eléctricos, pasa tubos y demás elementos embebidos en el concreto cumplirán 

las siguientes condiciones:  

 

• Se instalarán hasta que todo el refuerzo esté en su lugar.  
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• No se permitirá la inclusión de cualquier tubería o elemento de aluminio en el 

concreto para evitar reacciones adversas.  

• Cualquier tubería que se instale embebida en las paredes deberá tener una di-

mensión menor a 1/3 del espesor del concreto en que está embebida. En caso de 

colocarse varios tubos en forma paralela, la separación entre éstos deberá ser por 

lo menos tres diámetros de centro a centro.  

• El recubrimiento mínimo de cualquier tubería será de 4 cm. 

 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO. 

 

ZAPATAS, SOLERAS DE FUNDACIÓN.  

En las construcciones zapatas corridas, soleras de fundación, se procederá de la siguiente 

forma:  

 

Realizados los trabajos de excavación, se procederá a la construcción de los moldes 

respectivos y a la colocación del acero de refuerzo en la posición, forma y medida 

indicada en los detalles estructurales para cada solera de fundación y zapatas corridas, 

en particular.  

Todos los trabajos relacionados con la elaboración y colocación de concreto, se regirán 

por lo estipulado en las partidas de Concreto y Acero de Refuerzo de estas 

Especificaciones Técnicas.  

 

MATERIALES. 

El concreto premezclado de resistencia de diseño según especificado en planos, 

cumpliendo todos los lineamientos de las normas internacionales para control de 

calidad. El encofrado lateral puede ser a base de madera (cuartón, tabla y costanera) o 

formaleta metálica (el diseño de los encofrados deberá ser aprobado por la supervisión). 

Otros materiales a utilizar son: clavos, alambre de amarre, pita nylon para trazo, etc.  

 

Los aditivos para el concreto (en caso de ser necesarios) para aumentar el tiempo de 

fraguado a para dar otra propiedad al momento del colado (propiedades físicas o 

químicas) deberán ser presentados a la supervisión para su aprobación.  

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

Para la construcción de las zapatas se utilizarán herramientas de albañilería, 

herramientas para el armado del acero de refuerzo y herramientas para carpintería en 

general como, por ejemplo: tenazas, espátulas, martillos, grifas, cuchara para albañil, 

planchas de albañil, cubetas, baldes, carretillas, regla nivel, manguera para nivel, cincel, 
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almádanas, palas, extensiones eléctricas, azadones, etc. Durante el proceso de colados se 

utilizarán vibradores eléctricos. 

 

MANO DE OBRA. 

Para el proceso constructivo de este elemento se utilizarán albañiles, carpinteros y 

armadores con más de 2 años de experiencia comprobada en la realización de trabajos 

similares. De igual forma se utilizarán auxiliares para acarreos varios, antes y durante la 

construcción de los elementos y un técnico de laboratorio de suelos y materiales para 

tomar las muestras para los ensayos de control de calidad.  

 

PROCESO CONSTRUCTIVO. 

La construcción de las zapatas se realizará de la siguiente manera:  

 

• Armado de los elementos: la fabricación se efectuará en el taller de campo de 

acuerdo a los planos (diámetro, cantidades y grado de la varilla), y se procede a 

armar las piezas según el detallado. Se colocan también las varillas verticales de 

las columnas o nervios (incluye pedestales), utilizando obra falsa para su ejecu-

ción.  

• Apoyo de la armaduría: la armaduría se apoya sobre helados o cubos de concreto 

de tal manera que se garanticen las dimensiones de los recubrimientos. No deben 

utilizarse pines sembrados en el terreno para sostener las parrillas, ya que provo-

can oxidación.  

• Moldeado de las zapatas: se utilizará madera o formaletas metálicas para el enco-

frado. Estos deben sujetarse firmemente al suelo o las paredes laterales del zanjo 

mediante cuartones, puntales metálicos u otro elemento que provea una adecuada 

rigidez a los moldes metálicos.  

• Colados: Se utilizará concreto premezclado, el cual será suministrado por una em-

presa reconocida en el mercado local. Antes de proceder con el vaciado del con-

creto, la Supervisión revisara el armado completo del elemento, las dimensiones 

de los moldes, la profundidad de desplante, la adecuada limpieza del lugar. Una 

vez comprobada por la Supervisión la calidad de los procesos de preparación, se 

dará la indicación de proceder con el vaciado del concreto de acuerdo a la resis-

tencia especificada en planos. Durante el proceso de colado se utilizarán vibrado-

res manuales para garantizar la uniformidad en la colocación del concreto. Al fina-

lizar el colado, albañiles darán el acabado final al elemento, para obtener una su-

perficie lisa (planchado). Para estos colados se utiliza descarga directa del concre-

to o equipos de bombeo según sea conveniente.  

• Curado y desencofrado: los moldes laterales no se retirarán antes de 72 horas 

después del colado. Para el curado del concreto, se puede utilizar un aditivo cura-
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dor previamente aprobado por la Supervisión, o en su defecto utilizar abundante 

agua. 

 

CONTROL DE CALIDAD. 

La Supervisión dará especial control a las dimensiones de las zapatas, espesores de los 

recubrimientos, diámetros, longitudes y anclajes del acero de refuerzo especificado, 

vaciado del concreto y proceso de curado del mismo. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.  

La medida y forma de pago será realizada por metro cúbico (m³) de concreto armado o 

como se describa en el Formulario de Oferta, según el dimensionamiento y forma 

indicada en los planos estructurales para cada obra en particular. 

 

MUROS, VIGAS, NERVIOS, SOLERAS INTERMEDIAS, DE CARGADERO Y DE 

CORONAMIENTO.  

Para la construcción de MUROS, vigas, nervios, soleras intermedias, de cargadero y de 

coronamiento de concreto, en aquellos sitios señalados expresamente en los planos, se 

regirán según lo establecido en las partidas Concreto y Acero de Refuerzo de estas 

Especificaciones Técnicas.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.  

La medida y forma de pago será realizada por metro cúbico (m³) de concreto armado o 

como se describa en el Formulario de Oferta y según el dimensionamiento y forma 

indicada en los planos estructurales para cada obra en particular. 

 

JUNTAS DE DILATACIÓN.  

Conforme lo indicado en los planos y detalles constructivos, LA CONTRATISTA dejará las 

juntas de dilatación correspondientes de separación entre cuerpos estructurales 

(Edificios, Escaleras). 

 

Las juntas de dilatación llevarán tapajuntas de acero inoxidable de 3/16” en la parte 

superior del espesor del piso o losa según el caso; ésta se colocará sobre el piso 

terminado (de concreto) de cada edificio, adherido a la viga por medio de pernos de ¼”. 

Entre las superficies de contacto de la lámina tapajuntas y el espesor del piso se colocará 

mortero con aditivo estabilizador del tipo grout nivelante de la mejor calidad. La junta 

deberá quedar libre de material. 

 

 
. 
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ACEPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA.  

Los miembros colados con dimensiones inferiores a las permisibles serán considerados 

potencialmente deficientes, en cuyo caso serán sujetos a evaluación estructural para 

determinar su aceptación o su rechazo.  

 

Los miembros colados con dimensiones mayores que las permisibles podrán ser 

rechazadas por la Supervisión y el material en exceso serán removidos de tal forma que 

no afecte la resistencia y la apariencia de los mismos.  

 

Los miembros colados fuera de los plomos o niveles permisibles podrán ser rechazados 

por la Supervisión y colados de nuevo en la forma que ésta indique.  

 

La resistencia de la estructura será considerada potencialmente deficiente cuando:  

El concreto o el acero de refuerzo no satisfagan los requisitos establecidos en estas 

especificaciones.  

 

El curado se efectúe en forma indebida, o durante un tiempo menor del especificado.  

 

La estructura sufra daños mecánicos durante el curado, tales como sobrecargas, golpes o 

vibraciones.  

 

El encofrado sea retirado prematuramente.  

La Supervisión podrá rechazar cualquier porción de la estructura que considere 

potencialmente deficiente. En este caso, LA CONTRATISTA reforzará o reemplazará la 

estructura rechazada, de acuerdo con las especificaciones de la Supervisión.  

 

LA CONTRATISTA pagará los costos de cualquier reparación a las estructuras, así como el 

análisis estructural o las pruebas adicionales requeridas. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según se especifique en el plan de oferta. 

 

4. ESTRUCTURA DE ACERO DEL EDIFICIO.  
 

ALCANCE DEL TRABAJO.  

El trabajo en esta partida incluye la provisión de todos los materiales, transporte, mano 

de obra, equipo, herramientas, etc. los servicios y cualquier otro trabajo necesario para la 

ejecución completa de cada una de las obras metálicas que aquí se especifican y que 
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principalmente consisten en vigas de entrepiso y techo, estructura de techo, columnas, 

barandales, pasamanos, vallas, parrillas y tapaderas, puertas, etc.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN.  

Todas las obras metálicas, deberán fabricarse de acuerdo con las medidas que se 

indiquen en los planos. Antes de dar inicio la fabricación LA CONTRATISTA presentará 

planos de taller para su respectiva aprobación de la supervisión y para su proceso se 

atenderá lo siguiente:  

 

a. Los cortes y/o perforaciones dejarán líneas y superficies rectas y limpias. El equi-

po para corte podrá ser el que mejor facilite el trabajo de LA CONTRATISTA se 

podrá realizar el corte con acetileno o plasma, si el espesor de la pared del perfil 

es mayor o igual a ¼”.  

b. Cuando se trate de estructuras soldadas se observarán las indicaciones del pro-

yecto, el cual fijará las características, tipo y forma de aplicación de la soldadura 

atendiendo además lo siguiente:  

c. Las piezas que se vayan a soldar se colocarán correctamente en su posición y se 

sujetarán por medio de abrazaderas, cuñas tirantes, puntales y otros dispositivos 

apropiados o por medio de puntos de soldadura hasta que la soldadura definitiva 

sea concluida.  

d. Las superficies a soldar deberán limpiarse completamente, liberándolas de esca-

mas, óxidos, escorias, polvo, grasa o cualquier materia extraña que impida una 

soldadura apropiada.  

e. En el ensamble o unión de partes de una estructura mediante soldadura, deberá 

seguirse una secuencia para soldar, que evite deformaciones perjudiciales y origi-

ne esfuerzos secundarios.  

f. La soldadura deberá ser compacta en su totalidad y habrá de fusionarse comple-

tamente con el metal base.  

g. Las piezas a soldar se colocarán tan próximas una a la otra como sea posible y en 

ningún caso quedarán separadas una distancia mayor de 4mm.  

h. Una vez aplicada la soldadura las escamas deberán retirarse dejando limpia la zo-

na de soldadura.  

i. El montaje se hará a plomo, escuadra y nivel conforme los planos; y se arriostra-

rán provisionalmente, hasta donde fuese necesario, para mantenerlas en su posi-

ción correcta.  

j. No se permitirán uniones permanentes en la obra, entre estructuras en fase de 

montaje, hasta que se haya comprobado la correcta ubicación, plomo y nivel de las 

mismas. Si en cualquier momento de la construcción, se comprobara que algún 

elemento de la estructura tuviese dimensiones reales (como espesor, diámetro, 
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etc.) inferiores a las admitidas por las tolerancias establecidas por las normas in-

dicadas, dicho elemento podrá ser retirado para ser reemplazado por otro con-

forme a las normas mismas. Costo que correrá por cuenta del constructor.  

k. Inmediatamente de haber sido inspeccionada y aprobada la estructura, se le apli-

cará pintura anticorrosiva de la manera siguiente: una mano de pintura anticorro-

siva inmediatamente después de su fabricación y otra después de su montaje. Ca-

da mano de pintura deberá ser de diferente color.  

 

La fabricación y montaje de las estructuras de acero deberán apegarse estrictamente a 

los planos. Cualquier modificación que fuese necesaria efectuar, deberá ser autorizada de 

manera escrita por el supervisor de la obra por medio de Bitácora. 

 

PERFILES LAMINADOS. 

• Los elementos cuadrados o rectangulares con espesores mayor o igual a 1/8" de-

berán cumplir la norma ASTM A-500 grado B, con fy=3230 kg/cm2. 

 

• Las placas a usarse en conexiones entre elementos metálicos y refuerzo de co-

lumnas serán de Acero grado A-36. 

 

• Los polines serán de acero A-36 o similar, con fy=2530 kg/cm2.  

 

• Los perfiles W serán de acero A-53 con fy= 53 KPSI. 

 

• Los pernos de anclaje en estructuras de concreto serán fabricados a partir de vari-

lla corrugada de acero grado ASTM A-706 grado 60.  

 

• Las tuercas serán hexagonales tipo pesada de acuerdo a norma ASTM A-325 G-C.  

 

• Todos los miembros metálicos a base de perfiles metálicos y los polines deberán 

ser protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva, las que se aplicarán en di-

ferentes colores.  

 

• Las soldaduras serán de arco metálico y los electrodos deberán cumplir con la 

norma AWS a 5.1 0 5.5 y su designación será E-70xx, que produce metal de apor-

tación con esfuerzo mínimo especificado de fluencia de 3500 kg/cm2. Y de ruptu-

ra en tensión de 4200 kg/cm2. Este electrodo es compatible con el acero A-36. 

 

A continuación, se muestra símbolos básicos utilizados de soldadura. 
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CONDICIONES. 

La fabricación y montaje de las estructuras metálicas deberá ser ejecutada de acuerdo 

con las "especificaciones para el diseño, la fabricación y el montaje de estructuras de 

acero para edificios" del AISC 69.  

 

Para las piezas de acero las tolerancias serán las permitidas por la especificación ASTM-

A6  

 

Las cuerdas en compresión no deberán presentar desviaciones de su rectitud en más de 

1/1000 de la distancia.  

 

Todos los materiales se almacenarán en estantes, se evitará su contacto con el suelo y se 

protegerá en todo momento de la intemperie, éstos a su vez deberán clasificarse por 

tamaño, forma y longitud o por su uso final. 

 

FORMA DE PAGO. 

Los elementos estructurales se pagarán según lo establezca el plan de oferta, 

debidamente terminado e instalado; su precio y su pago deberán incluir los materiales 

para su fabricación, hechura, izado. 

 

5. ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE TECHO. 
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La cubierta a colocar irá sujeta a la estructura de polines tipo “C” chapa 14, encajuelados, 

por medio de tornillos electro-galvanizados, los polines se pintarán con 2 manos de 

pintura anticorrosiva y 1 mano de pintura tipo esmalte y estos deberán soldarse sobre 

las vigas metálicas de techo. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagarán los polines instalados según lo indique el plan de oferta. 

 

Suministro e instalación de templete. 

 

El suministro e instalación del Templete será con barras corrugadas de 1/2”, los 

templetes se pintarán con 2 manos de pintura anticorrosiva y 1 mano de pintura tipo 

esmalte y estos deberán soldarse entre los polines tipo C. 

 

FORMA DE PAGO.  

Incluye suministro e instalación de materiales, mano de obras y todo lo necesario, 

además de lo que indique el plan de oferta. 

 

Suministro e instalación de viga Macomber. 

 

El suministro e instalación de la Macomber, estos se pintarán con 2 manos de pintura 

anticorrosiva y 1 mano de pintura tipo esmalte y estos deberán construirse con celosía 

metálica soldarse entre la parte superior e inferior de la viga Macomber y luego soldase 

en las columnas y vigas metálicas de techo, mediante placas metálicas. Detalle en planos. 

 

FORMA DE PAGO.  

Incluye suministro e instalación de materiales, mano de obras y todo lo necesario, 

además de lo que indique el plan de oferta. 

 

Suministro e instalación de viga de arriostramiento. 

 

El suministro e instalación de vigas de arriostramiento, estos se pintarán con 2 manos de 

pintura anticorrosiva y 1 mano de pintura tipo esmalte y estos deberán soldarse entre la 

parte inferior de la viga metálicas mediante placas metálicas. Detalle en plano. 

 

FORMA DE PAGO.  

Incluye suministro e instalación de materiales, mano de obras y todo lo necesario, 

además de lo que indique el plan de oferta. 
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Suministro e instalación de viga VM-1. 

El suministro e instalación de Viga metálica VM-1, estos se pintarán con 2 manos de 

pintura anticorrosiva y 1 mano de pintura tipo esmalte y estos deberán soldarse entre la 

parte inferior de las columnas metálicas mediante placas metálicas. Detalle en planos. 

 

FORMA DE PAGO.  

Incluye suministro e instalación de materiales, mano de obras y todo lo necesario, 

además de lo que indique el plan de oferta. 

 

Suministro e instalación de viga VM-2. 

 

El suministro e instalación de Viga metálica VM-2, estos se pintarán con 2 manos de 

pintura anticorrosiva y 1 mano de pintura tipo esmalte y estos deberán soldarse en entre 

la parte inferior de las vigas metálicas y columnas metálicas mediante placas metálicas. 

Detalle en planos. 

 

FORMA DE PAGO.  

Incluye suministro e instalación de materiales, mano de obras y todo lo necesario, 

además de lo que indique el plan de oferta. 

 

6. CUBIERTA DE TECHO. 
 

ALCANCE DEL TRABAJO.  

LA CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipo, transporte, 

servicios y mano de obra necesarios para la instalación de cubiertas de techo; fascias, 

selladores, impermeabilizantes, aislamientos, etc. 

 

TRABAJO INCLUIDO. 

 

CUBIERTA DE TECHO.  

Es el elemento arquitectónico que se ubica en la parte superior del edificio para darle 

protección de los fenómenos atmosféricos. 

 

MATERIALES. 

• Sistema insulado compuesto por dos hojas de acero aluminizado calibre 26/26, 

que garantiza que no exista corrosión, dándole una vida útil más larga a sus te-

chos, con un núcleo de espuma de poliuretano que no permite la transferencia de 

calor.  
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• Capotes metálicos con recubrimiento de Aluminio y zinc.  

• Clip de sujeción. 

• Tornillo electro-galvanizado # 14 punta de broca y largo 4” a 8”. 

• Masilla para traslapes longitudinales. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

 

CUBIERTA DE LÁMINA METÁLICA EN EDIFICIOS A CONSTRUIR.  

La cubierta a colocar irá sujeta a la estructura (polines tipo “C”, encajuelados) por medio 

de tornillos electro-galvanizados # 14 punta broca y largo 4” a 8”, respetando las 

separaciones, tamaños y cantidades recomendados por el fabricante del material de la 

cubierta.  

 

La cubierta se recibirá bien colocada, sin hendiduras horizontales ni transversales, limpia 

y sin rajadura ni agujeros.  

Los capotes serán de lámina lisa de aluminio y zinc calibre 24, grado 80, al natural. LA 

CONTRATISTA deberá considerar el costo del capote en el ítem de pago de la cubierta, 

esto para el correcto funcionamiento de la cubierta. 

 

Su recubrimiento metálico estará formado por una aleación de aluminio, Zinc y silicio 

aplicado al acero por medio de un proceso continuo de inmersión en caliente.  

 

Al instalarse sobre polines "C" encajuelados, se utiliza como fijación los elementos 

recomendados por el fabricante. 

 

La pendiente de la lámina será la indicada en los planos constructivos.  

 

Debe de tenerse especial cuidado de los cortes de lámina, por ningún motivo se aceptará 

brotes de óxido, deberá de seguirse el tratamiento recomendado por el fabricante, 

deberán de fabricarse de láminas de longitudes necesarias. Se verificará que todos los 

elementos estructurales de suspensión, como polines, tensores o vigas estén 

debidamente instalados. Las dimensiones a utilizarse en cubiertas serán determinadas 

en los planos de taller que LA CONTRATISTA deberá de someter para la aprobación de la 

supervisión. Los procedimientos de instalación y de seguridad de las láminas, serán las 

especificadas por el fabricante. 

 

CONDICIONES.  
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La cubierta colocada se recibirá bien instalada con el número adecuado de fijación y el 

debido traslape. Así mismo se rechazará lámina con agujero para fijación cerca de los 

bordes, con hendiduras transversales y horizontales, agujeros, etc.  

 

Las láminas del tipo que sean se recibirán completamente limpias. Los capotes ventilados 

se distribuirán de acuerdo a lo especificado en los planos. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará la cubierta instalada según lo indique el plan de oferta. Si se requiere de la 

medición se hará tomando como referencia la proyección horizontal del techo colocado. 

Los traslapes, accesorios, capotes, etc., deben incluirse en el precio unitario, deberá de 

incluir los cepos los cuales se deberán de pintar del mismo color que se presenten las 

paredes. 

 

7. LOSA DE PISO. 
 

ENTREPISO DE LOSA METALDECK. 

 

ALCANCE DEL TRABAJO.  

LA CONTRATISTA suministrara los materiales y mano de obra para el entrepiso 

compuesto por METALDECK 75 y calibre 20, malla electrosoldada 6"x6" calibre 3/3 y 

concreto 210 kg/cm2.  

Así también pines para cortante de ∅ 3/4" y Bastones # 4 @ 20 cm. 

 

Descripción Metaldeck Grado 40 y Grado 50. 

 

El sistema de losas METALDECK aprovecha las características de una lámina de acero. 

 

Preformada (LAMINA COLABORANTE) sobre la cual se hace un vaciado de concreto. El 

comportamiento combinado entre el concreto, una vez éste ha alcanzado su resistencia 

máxima, y el tablero en acero, permite obtener un sistema de losa estructural práctico 

para todo tipo de edificaciones. 

 

Se impone ante los sistemas tradicionales por aspectos como su rapidez en obra, gran 

resistencia, limpieza, bajo peso y economía. El sistema es diseñado acorde con las 

especificaciones del Reglamento NSR-10 y el documento Composite SteelFloor Deck 

(Tablero de piso en acero para comportamiento compuesto) emitido por el SDI (Steel 

Deck Institute). 
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FORMA DE PAGO.  

Se pagará la losa instalada según lo indique el plan de oferta. Si se requiere de la 

medición se hará tomando como referencia la proyección horizontal de la lámina 

colocada. Los traslapes, accesorios, etc., deben incluirse en el precio unitario. 

 

8. CUBO DE ESCALERAS DE ACCESO. 
 

ALCANCE DEL TRABAJO. 

El alcance en esta sección incluye la provisión de todos los materiales, mano de obra, 

equipo, andamios y cualquier otro elemento necesario para la ejecución de los trabajos 

de construcción de paredes, éstas se ejecutan a plomo y en línea recta, con bloques de 

concreto, según se aclara en los planos y notas estructurales.  

 

La capa de mezcla ligante no deberá de exceder de 1.5 cm. De espesor, ni ser menor de 

1.0 cm. tanto en posición horizontal como vertical. No se permitirán ondulaciones entre 

los ladrillos de barro y bloques de concreto.  

 

Las paredes deberán quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades 

de superficie. 

 

TRABAJO INCLUIDO. 

 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLO DE BARRO. 

El trabajo consiste en la elaboración de elementos como, pozos, gradas, cajas, pretiles, 

etc. 

 

MATERIALES. 

• Cemento Portland tipo GU o de albañilería, calidad uniforme que llene los requisi-

tos ASTM C-1157 y C-91 respectivamente según considere LA CONTRATISTA.  

• Arena  

• Agua  

• Ladrillo de barro hecho a mano de 9 x 14 x 28 cm. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

En la ejecución de pozos y cajas de barro cocido u otra obra, se atenderá lo siguiente:  

a. Previamente a su colocación, los ladrillos deberán saturarse con agua.  

b. El mortero al ser colocado deberá repartirse de tal manera que, al asentar sobre el 

ladrillo, la junta o sisa resulte homogénea y de espesor uniforme; las sisas no de-

ben exceder de 1.5 cm., ni ser menores de 1/2 cm.  
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c. Las hiladas de ladrillo deberán ser construidas a plomo, equidistantes y a nivel.  

d. En el levantado, deberán entrelazarse los ladrillos en las hiladas contiguas. Las 

juntas verticales deberán construirse a plomo y las horizontales a nivel a menos 

que el proyecto indique otra cosa.  

e. En los elementos de ladrillo de barro, los refuerzos de los nervios se encofrarán 

24 horas después de que haya sido colocada la última hilada. Lo mismo será para 

la colocación de los moldes de tapones y esquinera.  

f. Las esquinas quedarán a plomo y bien perfiladas.  

g. En elementos que desempeñen funciones estructurales, la máxima proyección ho-

rizontal de las ranuras destinadas a alojar tuberías de instalaciones será 50 cm., 

además las dimensiones de la sección de las ranuras deberán ajustarse a las de las 

tuberías que van a alojar.  

 

CONDICIONES. 

• No se aceptarán ladrillos rotos, rajados o con cualquier clase de irregularidades 

que pudiera afectar la resistencia y/o apariencia del muro. Los morteros a usarse 

tendrán las siguientes proporciones en volumen:  

 

1-cemento, 4 -arena; tamiz que debe pasar la arena: 1/4" 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según lo especifique el plan de oferta. 

 

PAREDES Y/O MUROS DE BLOQUES DE CONCRETO.  

El trabajo consiste en la elaboración de elementos como paredes, tapiales, muros etc. con 

bloques de concreto. 

 

MATERIALES.  

• Cemento Portland tipo GU, calidad uniforme que llene los requisitos C-1157.  

• Arena  

• Agua  

• Bloque de concreto 10 x 20 x 40 cm 

• Bloque de concreto 15 x 20 x 40 cm 

• Bloque de concreto 20 x 20 x 40 cm 

• Grout  

• Acero de refuerzo 

 

BLOQUE DE CONCRETO. 

Se llama mampostería al sistema tradicional que consiste en la construcción de paredes, 
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para diversos fines, mediante la colocación manual de elementos, que para este caso son 

bloques de concretos prefabricados.  

 

Los bloques de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM 90-

66T y con los requisitos de los planos estructurales. Solo se permitirá la instalación de 

bloques de concreto enteros o mitades estándar de fábrica. Solo se permitirá cortar 

pedazos de bloque de concreto para colocación de estructuras, en que la modulación no 

corresponda al tamaño del bloque o en el caso de que los muros se unan en ángulos 

diferentes a 90 grados. Estos cortes serán con esmerilador o pulidora. No se darán por 

recibidos los muros donde la mezcla de la sisa presente huecos o grietas. La superficie 

que da al exterior no debe tener salientes, debiéndose dejar que las irregularidades 

debidas a diferentes gruesos del bloque de concreto se manifiestan al interior. No 

deberán existir esas irregularidades en las superficies sobre las que se deba apoyar 

elementos de otro material.  

 

Los elementos estructurales que según los planos van dentro de la pared deberán estar 

armados antes de la colocación del bloque. El bloque será de 10x20x40 cm,15x20x40 cm, 

según sea indicado en los planos y llevarán sisas en ambas caras o el acabado indicado en 

los detalles de los muros y plantas de Acabados.  

 

No se permitirá el doblado del refuerzo vertical en la base, para hacer coincidir el hueco 

del bloque, si este problema se presentara, se deberá cortar la varilla y anclarla 

nuevamente con epóxico, en la posición correcta.  

 

Los bloques deberán ser fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de 

arena y piedra escoria, moldeados por vibración y curados a vapor, debiendo cumplir con 

las normas ASTM 90-66T Tipo hueco. 

 

La resistencia neta a la ruptura por compresión será de 70 Kg/cm², como mínimo.  

Se colocarán y serán de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usarán 

bloques astillados ni defectuosos.  

 

Las dimensiones de los bloques, serán de acuerdo con los espesores de paredes 

proyectados, llevaran refuerzo vertical y horizontal, conforme se indican en los planos, el 

relleno interior y soleras de bloque, se llenarán con concreto fluido y de alto 

revenimiento con resistencia mínima de 140 Kg/cm² y con agregado máximo de 3/8” 

(chispa).  

 

El mortero para pegamento de los bloques será una mezcla, según ASTM C-270, S’m=130 
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kg/cm2, para bloques de concreto de 15 cm del tipo M, S´m=150 kg/cm2, y para bloques 

de concreto de 10 del tipo S, S’m=130 kg/cm2. 

 

Rubro 
Dosificación 

Tamiz debe 

pasar la arena 

Cemento Arena  

Mampostería de ladrillo de barro 1 4 ¼” 

Mampostería de piedra 1 5 ¼” 

Mampostería de bloque de concreto 1 3 ¼” 

Aceras 1 3 ¼” 

Enladrillado 1 4 ¼” 

Repello 1 3 1/16” 

Afinado 1 1 1/64” 

Zócalo o rodapié 1 3 ¼” 

Pulido 1 0 1/64” 

Hormiguero 1 2 ¼” 

Enchapes (azulejos) 1 3 1/32” 

 

Nota: Las dosificaciones presentadas en el cuadro son de referencia y deberán ser 

aprobadas por el Laboratorio de suelos y materiales.  

 

El cemento a utilizar para el relleno interior será Portland tipo GU, que cumpla con los 

requisitos de la norma ASTM C-1157. 

 

El acero de refuerzo, deberá cumplir con las especificaciones estándar para varillas de 

refuerzo ASTM A-615, así como las especificaciones A-305, para las dimensiones de las 

corrugaciones.  

 

El lleno de los huecos verticales de los bloques de concreto, debe hacerse a cada 0.80m (4 

hiladas) como máximo. Si el próximo colado se efectuara después de 24 horas, el lleno de 

la última celda deberá alcanzar hasta la mitad de la altura de la pieza de la última hilada y 

si es menor de 24 horas, hasta un 85% de la altura de la pieza. El concreto de relleno o 

“Grout” deberá consolidarse por vibrado o varillado.  

 

Solo se llenarán con “Grout” los huecos con refuerzo, excepto que se especifique en los 

planos de otra manera. Los anclajes en las esquinas, intersecciones y terminales de las 

paredes de mampostería se construirán como se muestra en los detalles en los planos.  

 

PROCEDIMIENTO. 

Las paredes serán construidas a plomo como filas a nivel. Cada 4 hiladas, deberá 

comprobarse su alineación y plomo correctos, entre bloque y bloque habrá siempre una 
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capa de mortero que cubrirá completamente las caras adyacentes.  

 

Las juntas deberán quedar completamente llenas, el espesor no será menor de 10 mm. Ni 

mayor de 15 mm.  

 

El mortero de las juntas, deberá quedar bien compactado y se removerá todo excedente, 

dejando todas las sisas limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas.  

 

Los bloques serán almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitirá el contacto 

con el suelo y serán protegidos de la lluvia y la humedad en una forma aprobada por la 

supervisión. Antes y durante la colocación de los bloques, deberán estar limpios y secos. 

 

REVESTIMIENTOS EN PAREDES. 

El trabajo consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, 

etc. y todos los servicios necesarios para ejecutar los trabajos de revestimientos.  

 

REPELLOS. 

El repello se aplicará en las áreas mostradas en los planos a menos que específicamente 

se indique otra cosa, la nervadura expuesta tanto vertical como horizontal será repellada 

y afinada al mismo plano de la pared. En el caso particular de soleras intermedias y 

soleras de corona vistas, se repellarán y afinarán inclusive las dos aristas superiores.  

 

Las estructuras de concreto serán picadas antes de repellarlas y las superficies serán 

limpiadas y mojadas hasta la saturación, antes de la aplicación del repello, éste en ningún 

caso, tendrá un espesor mayor de 1.5 cm., ni menor de 1 cm. y será necesario al estar 

terminada, curarla durante un período de 3 días continuos. 

 

Las paredes se repellarán usando el método de fajas a nivel, con una separación máxima 

entre ellas de 1.50 m. Procediéndose luego a rellenar los espacios con mortero y 

emparejando la superficie por medio de reglas canteadas, apoyadas en las fajas 

previamente aplomadas. Los repellos al estar terminados deben quedar nítidos, limpios, 

sin manchas, parejos a plomo, sin grietas, o irregularidades y con las aristas vivas.  

 

MATERIALES. 

1) Cemento: Portland tipo GU, según especificaciones A.S.T.M. C-1157 o ASTM C-91 

 

2) Arena: La arena de río o arena manufacturada deberá ser angular, limpia, libre de 

cantidades dañinas y sustancias salinas y alcalinas, polvos materiales orgánicos o 

cantidades perjudiciales de arcilla. Las partículas serán de génesis silíceas o calcá-
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reas, duras e impermeables. La arena deberá ser uniforme al pasar todo el tamiz 

No.8, no más del 10% deberá pasar el tamiz No. 100 y no más del 5% el tamiz No. 

200.  

 

3) Agua: El agua para uso de la obra deberá ser limpia y libre de materias dañinas 

como aceites, ácidos, sales, álcalis, materias orgánicas y otros tipos de materia que 

reaccionen con los materiales que entran en la formación de los morteros o el 

concreto reduciendo su resistencia y durabilidad.  

 

AFINADOS. 

Los afinados se harán con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado 

con esponja.  

 

Para poder efectuar el afinado, las paredes deben estar bien repelladas y mojadas hasta 

la saturación, limpiar el polvo, aceite o cualquier otro elemento extraño, deberá estar 

libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y sopladuras en el repello.  

 

El afinado de paredes interiores, no podrá ejecutarse hasta que la cubierta de techo o 

losa esté colocada, según el caso. El afinado de paredes no podrá ejecutarse antes de que 

estén resanados los repellos, así mismo deberán estar colocadas las tuberías, pasa tubos 

y cajas eléctricas.  

 

El Supervisor recibirá la pared afinada, la cual debe mostrar los filos vivos, textura suave, 

lisa y uniforme y estar a plomo en toda la superficie. Cuando se hayan hecho 

perforaciones en paredes, en el caso de haber colocado tuberías, aparatos sanitarios, etc. 

después del afinado, deberá eliminarse el acabado en todo el paño y repetirse 

nuevamente todo el proceso, sin costo adicional para EL MINSAL.  

 

MATERIALES. 

Se utilizarán cemento portland tipo GU, agua, arena; los cuales deberán con las normas 

de calidad respectivas. 

 

9. FACHADA. 
 

Suministro e instalación de división de paneles de cemento Portland laminado con malla 

de fibra de vidrio. 

 

El trabajo incluye: 
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• Estructura metálica interna con canal de amarre galvanizado cal. 22 en posición 

horizontal y postes metálicos galvanizados cal. 20, instalados @ 0.406 m; 

• Barrera de vapor compuesta por una membrana hidrófuga no tejida de olefina 

(polietileno de alta densidad); 

• Forro con paneles de cemento portland laminado con malla de fibra de vidrio po-

limerizada, con tratamiento de juntas con cinta de malla de fibra de vidrio polime-

rizada de 4" resistente a los álcali y cemento flexible compuesto a base de cemen-

to portland y polímero látex secos. 

• Suministro e instalación de paredes interiores conformadas por estructuras metá-

licas, paneles de yeso encapsulado, empastada, lijada, afinada y pintada.  

• Aplicación de dos manos de pintura de primera calidad. Color a elegir por autori-

dades del ISRI. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según lo establezca el plan de oferta. Los costos de la estructura, sello, 

tornillería, anclaje y sujeción deberán incluirse en el precio unitario de la división. 

 

Suministro e instalación de fachada arquitectónica, vista suroeste. Sistema de muro 

cortina, con vidrio fijo laminado de 6 mm. Manguetería de aleación de aluminio 6063-t5, 

anodizado, color bronce. Modulación según planos. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según lo establezca el plan de oferta. Los costos de la estructura, sello, 

tornillería, anclaje y sujeción deberán incluirse en el precio unitario de la fachada. 

 

10. PUERTAS. 
 

ALCANCE DEL TRABAJO.  

LA CONTRATISTA suministrará los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano de 

obra y todos los servicios necesarios para dejar perfectamente instaladas las puertas de 

acuerdo a lo indicado en planos. 

 

TRABAJO INCLUIDO. 

Puertas, cerraduras y herrajes.  

Incluye todos los elementos que controlan el paso de un espacio a otro, y se consideran 

como unidades formadas por una o más hojas según se especifique en los planos, 

incluyendo, cargaderos (material sobre ventana en los casos en que el hueco es de piso a 

cielo falso) mochetas, herrajes y cerraduras.  
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En este ítem se incluyen todos los elementos, tanto de metal, aluminio, vidrio, como: 

puertas de una hoja, dos hojas, portones de ingreso, defensas, etc. 

 

PUERTAS DE VIDRIO LAMINADO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO. 

 

MATERIALES.  

• Vidrio laminado cromado.  

• Estructura de aluminio.  

• Cerraduras y herrajes  

• Pasadores  

• Tope  

• Mochetas metálicas de aluminio.  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

Los procedimientos de fabricación deben ceñirse a los procesos establecidos por el 

fabricante. 

 

CONDICIONES.  

Deben atenderse las condiciones descritas por el fabricante.  

 

No se permitirán piezas que presenten signos de oxidación. 

 

La holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles deberá ser de tres 

milímetros a menos que se indique otra holgura.  

 

La holgura entre las puertas y el piso deberá ser uniforme y exactamente de un 

centímetro. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según se indique en plan de oferta. Incluye acabados, instalación, mocheta, 

herrajes, cerraduras, bisagras, haladeras, etc. 

 

PUERTA DE PVC. 

 

MATERIALES.  

• Puerta plegable de PVC.  

• Riel superior 

• Cerraduras y herrajes  
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• Pasadores  

• Tope  

• Mochetas metálicas/PVC.  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

Los procedimientos de fabricación deben ceñirse a los procesos establecidos por el 

fabricante. 

 

CONDICIONES.  

• Deben atenderse las condiciones descritas por el fabricante.  

• No se permitirán piezas que presenten signos de oxidación. 

• La holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles deberá ser de tres 

milímetros a menos que se indique otra holgura.  

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según se indique en plan de oferta. Incluye acabados, instalación, mocheta, 

herrajes, cerraduras, bisagras, haladeras, etc. 

 

PUERTA DE DUCHA DE BAÑO. 

 

MATERIALES.  

• Vidrio templado de 6mm.  

• Marco riel y mocheta de acero inoxidable.  

• Cerraduras y herrajes  

• Pasadores  

• Tope  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

Los procedimientos de fabricación deben ceñirse a los procesos establecidos por el 

fabricante. 

 

CONDICIONES.  

Deben atenderse las condiciones descritas por el fabricante.  

No se permitirán piezas que presenten signos de oxidación.  

La holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles deberá ser de tres 

milímetros a menos que se indique otra holgura.  

 

FORMA DE PAGO.  
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Se pagará según se indique en plan de oferta. Incluye acabados, instalación, mocheta, 

herrajes, cerraduras, bisagras, haladeras, etc. 

 

11. VENTANAS. 
 

Las ventanas a instalar serán tipo BILBAO de 4 cuerpos, teniendo en cuanta las 

especificaciones abajo detalladas.  

 

• El tamaño de los huecos será el descrito en los planos y rectificados en la obra, se-

rá de aluminio y vidrio. 

• Los marcos serán de aleación de aluminio 6063-T5, anodizado color bronce. 

• Vidrio color bronce de 5mm con operador tipo polea con cadena. 

• La colocación de las ventanas debe ser de manera correcta, de tal manera que, no 

haya infiltraciones de materiales del exterior, ya sea agua o polvo y segura para 

evitar cualquier accidente a la hora de colocar y posteriormente se realice la fun-

ción de aleación de la misma.  

• Las juntas deberán quedar perfectamente herméticas contra la lluvia y el viento. 

Se deberán instalar como mínimo dos tornillos, en cada lado en que la ventana to-

que la superficie de la pared, esto en cada cuerpo de ventana.  

• Las ventanas deben fijarse a plomo, a nivel, sin distorsiones y con los miembros de 

marco perimetral a escuadra los vidrios deberán abrirse y cerrarse con facilidad.  

• La junta entre el marco y la estructura a la cual se sujeta deberá calafatearse con 

mortero de repello y afinarse cuidadosamente sin manchar el marco de la ventana 

o con silicón elástico y pintable. 

 

CONDICIONES.  

Cuando se coloquen los cuerpos de ventana y entren en contacto con los bloques o el 

concreto, las rendijas que se localicen en la región de contacto deberán ser igualmente 

selladas con masilla selladora de silicón.  

 

No se admitirán ventanas con raspaduras, rayas u otros defectos. Los operadores deben 

de quedar lo mejor ajustados, de manera que faciliten su manipulación. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según se indique en plan de oferta. 

 

CERRADURAS Y HERRAJES.  

Se refiere al suministro e instalación de todos los herrajes, cerraduras, pasadores, 

bisagras y demás accesorios para dejar en perfecto funcionamiento los componentes 
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objeto de esta partida (puertas y ventanas). 

 

TIPOS DE CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES. 

Cerradura tipo palanca. 

 

BISAGRAS. 

En puertas de madera serán del tipo alcayate. 

 

CONDICIONES.  

Antes de su colocación toda cerradura deberá ser aprobada por la supervisión. No se 

admitirán cerraduras que no cumplan con las especificaciones para tipo pesado (heavy-

duty), las chapas una vez colocadas deberán quedar perfectamente ajustadas, y la llave 

debe operar con fluidez.  

 

Todas las llaves llevarán la inscripción que el Administrador de Contrato defina. La 

numeración se hará con números de 3 cifras comenzando con 100 para cerradura del 

primer piso; y en 200 para el segundo piso.  

 

Se proveerá una llave maestra por cada piso con excepción de bodega, almacenes y una 

gran maestra que abra toda la cerradura sin excepciones. 

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según lo establezca el plan de oferta. Los costos de la cerradura y los herrajes 

deberán incluirse en el precio unitario de las puertas; por lo que su valor se pagará 

juntamente con la partida de las puertas correspondientes. 

 

12. CIELO FALSO. 
 

El Suministro e instalación de cielo falso de PVC. El panel de PVC debe estar diseñado con 

cámaras de aire en el centro de su estructura, lo cual ayuda a aislar el calor hasta un 10% 

por ciento, manteniéndose fresco hasta en los días más calurosos. 

 

PRUEBA ESPECIFICACIÓN 

Densidad ASTM D-792 

Resistencia a la tracción ASTM D-638 

Inflamación CNS7614 

Desviación de la temperatura ASTM D-648 
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calefacción 

 

Especificaciones de los elementos: 

 

• Panel de PVC, de 25 cm de ancho, espesor 6.5.mm. 

• Molduras o cornisas. Hace que el cielo falso tenga una mejor perspectiva y sirve 

para la decoración de esquinas. 

• Unión. Posee 2 espacios en las cuales se ubican los paneles para cielo falso. Se usa 

para acoplar dos paneles en cuanto hay un área que necesita hacer una extensión 

larga. 

• Terminales. Estas funcionan como terminación de los cielos, pueden ser utilizado 

para cubrir las terminaciones de las lámparas de pantalla. Estas puedan ser para 

interior o exterior. 

• Canales listón metálicos, calibre 28 como mínimo. 

• Canaleta de carga metálicos, calibre 28 como mínimo. 

• Alambre galvanizado No. 14. 

 

MEDIDA. 

El suministro e instalación de cielo falso se medirá por metro cuadrado (m2). 

 

PAGO. 

El precio por el suministro e instalación de cielo falso, incluye todo el trabajo que realice 

LA CONTRATISTA por mano de obra, equipo, materiales y demás costos directos e 

indirectos, para ejecutar los trabajos. 

 

13. ACABADOS. 
 

Suministro e instalación de paredes interiores conformadas por estructura metálicas y 

paneles de yeso. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

El trabajo incluye suministro e instalación de materiales, mano de obra, herramientas y 

equipos a utilizar para la ejecución de los trabajos. Se medirá y pagará según indique el 

plan de oferta. 

 

Suministro e instalación de paredes interiores. 

Divisiones de MDF de 18 mm. resistente a la humedad. 
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MEDIDA. 

El suministro e instalación de las divisiones de MDF se medirá por metro cuadrado (m2). 

 

FORMA DE PAGO. 

El precio por el suministro e instalación de divisiones de lámina, incluye todo el trabajo 

que realice LA CONTRATISTA por mano de obra, equipo, materiales y demás costos 

directos e indirectos, para ejecutar los trabajos. 

 

ENCHAPES.  

El trabajo consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, 

etc. y todos los servicios necesarios para ejecutar los trabajos de enchapado. Para los 

lugares donde se indique enchape se deberá colocar de porcelanato de 0.30 x 0.60 m, 

absorción de agua < 0.5%, color a escoger. Instalado horizontalmente hasta 2.40 m, de 

forma cuatrapeada a 1/3 de la pieza inferior, sisa de 3 mm. (color a escoger por la 

institución)  

 

Antes de empezar a colocar el porcelanato, la superficie a enchapar recibirá una capa de 

mortero 1:4, tal que provea una superficie plana y a plomo la cual será estriada para 

proveer una buena adherencia al pegamento del porcelanato.  

 

Las piezas tendrán entre sí una separación máxima de 2 mm para absorber las 

irregularidades, salvo se indique lo contrario.  

 

Donde no se puedan colocar piezas enteras, se cortarán éstas al tamaño necesario, 

debiendo ser las aristas de corte regular. Las juntas entre azulejos serán de 1/6" de ancho 

y rellenadas con porcelana.  

 

Una vez terminado el recubrimiento con porcelanato, estos se limpiarán y todos los 

desechos y materiales sobrantes deberán removerse con el cuidado de que el enchapado 

no sufra daños.  

 

FORMA DE PAGO.  

Se pagará según se indique en plan de oferta. 

 

PISO ADOQUINADO. 

Piso adoquinado con dirección hacia el acceso del edificio. Incluye limpieza, descapote, 

excavación, compactación. Suministro e instalación de adoquín (diseño a escoger por la 

institución). 
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MEDIDA. 

El suministro de piso adoquinado se medirá por metro cuadrado (m2). 

 

FORMA DE PAGO. 

El precio por el suministro e instalación de piso adoquinado, incluye todo el trabajo que 

realice LA CONTRATISTA por mano de obra, equipo, materiales y demás costos directos e 

indirectos, para ejecutar los trabajos. 

 

14. INSTALACIONES HIDRÁULICAS. 
 

ALCANCE DEL TRABAJO.  

Esta sección incluye toda la mano de obra los materiales, los equipos y los servicios 

necesarios para el suministro, la entrega y la instalación de toda obra de plomería, de 

acuerdo con los planos y las especificaciones. 

 

TRABAJO INCLUIDO.  

Sin restringir la generalidad de lo que a continuación se describe, se detallan las 

siguientes partidas principales:  

 

• Sistema de drenaje de aguas negras y servidas.  

• Sistema de drenaje de aguas lluvias.  

• Sistema de distribución de agua potable. 

• Canales, botaguas y tubos de bajada, depósitos, etc. 

 

MATERIALES. 

Todos los materiales, tuberías, conexiones, válvulas y accesorios que se instalen en la 

obra deberán ser nuevos de la calidad especificada, sin defectos ni averías y bajo Norma.  

 

Cuando no se indique en los planos o especificaciones la Norma, la clase de un material o 

accesorio, LA CONTRATISTA deberá suministrarlo de primera calidad, a satisfacción y 

aprobación de la Supervisión.  

 

Los accesorios iguales o similares que se instalen deberán ser producidos por el mismo 

fabricante. No se permitirá usar en la obra la tubería y accesorios de la instalación 

provisional. 

 

LOS MATERIALES A USARSE DEBERÁN LLENAR LAS NORMAS SIGUIENTES:  
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• Distribución de Agua Potable: Agua fría, tubería PVC., SDR 13.5 de 315 PSI Norma 

ASTM 2241 y SDR 17.0 de 250 PSI Norma ASTM 2241  

• Drenajes de aguas negras y/o lluvias en el interior y exterior de los edificios y has-

ta los pozos o cajas de registro serán de: Tubería PVC, SDR 32.5 ASTM D-3034 de 

125 PSI.  

• Drenaje de aguas negras o pluviales en áreas exteriores (desde los pozos de regis-

tro hasta el punto de descarga): Tubería de PVC, SDR 32.5 ASTM 3034 de 125 PSI.  

 

TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE.  

Los diámetros de las tuberías a instalar en esta partida serán de Ø 1/2’’ 315 PSI JC SDR 

13.5 y PVC 250 PSI Junta cementada para Ø 3/4’’y Ø1’’ o según se indique en planos y 

Formulario de Oferta.  

 

TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE.  

Los diámetros de las tuberías a instalar en esta partida serán de Ø 2" y Ø 4” y Ø 6" y Ø 8" 

125 PSI JC o según se indique en planos y Formulario de Oferta.  

 

Las tuberías de Ø 2" serán aquellas que drenan lavamanos y pocetas. Para los servicios 

sanitarios, duchas y tapones inodoros serán de diámetro Ø4”. El resto de tubería (o según 

se indique en los planos) será para evacuar las aguas en general.  

 

TUBERÍA DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS. 

Los diámetros de las tuberías a instalar en esta partida serán las detallados en el plan de 

oferta y planos, mismas que deberán ser; PVC 100 PSI JC. 

 

VÁLVULAS.  

Para diámetros desde Ø 1/2" hasta Ø 1", las válvulas que se instalen serán de cuerpo de 

bronce, roscadas, diseñadas para soportar una presión de trabajo de 125 lb. / pulg2 (8.75 

Kg/cm2) de primera calidad.  

 

VÁLVULAS CHECK.  

Serán válvulas de retención horizontal del tipo columpio con cuerpo y columpio de 

bronce, roscadas y diseñadas para soportar una presión de trabajo de 125 lb. / pulg2 

(8.75 Kg/cm2). Deberán ser de primera calidad.  

 

VÁLVULA DE COMPUERTA.  

Serán válvulas utilizadas para el flujo de fluidos limpios y sin interrupción. Con cuerpo de 

bronce, roscadas y diseñadas para soportar una presión de trabajo de 125 lb. / pulg2 

(8.75 Kg/cm2). Deberán ser de primera calidad.  
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CAJAS DE REGISTRO. 

Tendrán fondo de concreto y paredes de ladrillo. Las dimensiones, cuando no estén 

indicadas en los planos, serán determinadas de manera que dichas cajas, pozos, etc.; 

puedan alojar convenientemente los extremos de los tubos y las parrillas o tapaderas 

según se indique.  

 

Las paredes serán repelladas interiormente con mortero (1 parte de cemento y 2 partes 

de arena) y serán pulidas con pasta de cemento.  

 

El concreto que se emplee en las estructuras de drenaje deberá conformarse a las normas 

que se establecen en la Sección de "Concreto Estructural". 

El mortero para pegar ladrillo será de 1 parte de cemento y 4 partes de arena. Los 

canales entre las bocas de los tubos en el fondo de las cajas tendrán sección semicircular, 

se construirán con ladrillo y se repellarán, y además se pulirán con pasta de cemento 

puro.  

 

Las tapaderas de concreto tendrán 5 ó 10 cm. de espesor, el acero de refuerzo será #3.  

 

Las tapaderas de las cajas de registro de aguas negras y aguas lluvias serán de concreto, 

tal como se indica en los planos. Las parrillas de los tragantes de patio, excepto cuando se 

indique de otra manera serán de pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm. entre ejes, o de varilla 

de diámetro 3/4", cada 40 mm. entre ejes en marco de angular de 1 ¼” x 1 ¼” x 1/8". El 

contramarco será de angular de 1 ½” x 1 ½” x 3/16", con 4 patas de anclaje diámetro 

1/2", longitud 10 cm.  

 

Las piezas metálicas que estén expuestas al contacto con el agua (parrillas, marcos) serán 

pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte color 

azul bandera, pintura de primera calidad.  

 

SUJECIONES, SOPORTES Y ABRAZADERAS.  

Las sujeciones, soportes y abrazaderas serán de tamaño y resistencia adecuada para el 

peso de la tubería o del artefacto soportados y serán hechos y colocados adecuadamente. 

No se permitirá el uso de alambre o fajilla de hierro. 

  

Para su colocación se utilizarán anclas de expansión, pernos de cabeza hexagonal, 

pletinas, ángulos, hierro bajo norma; todos según las características y dimensiones 

indicadas en los detalles de los planos de instalaciones hidráulicas.  
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CANALES.  

Según diseño de Instalaciones Hidráulicas los canales serán: 

 

1. CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 24 DE SECCIÓN DE 30x30 cm 

CON GANCHOS DE HIERRO DE 1/2" A CADA 30 cm. LAS UNIONES ENTRE PIEZAS 

SERAN ENGRAPADAS, SOLDADAS CON PLOMO/ESTAÑO Y ADEMAS SE LES COLO-

CARA MATERIAL ELASTOMERICO SOBRE LA JUNTA. 

 

A los canales terminados se les aplicara 2 manos de pintura impermeabilizante 

bloqueadora de humedad por dentro y fuera. 

 

TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE.  

Deberán aplicarse las recomendaciones impresas por los respectivos fabricantes en todas 

las etapas del proceso de instalación, incluyendo transporte, almacenamiento y manejo 

de los materiales. El pegamento a usar deberá ser de la mejor calidad; cuando sean 

necesarios accesorios especiales de PVC para efectuar acoplamientos por medio de rosca, 

tales accesorios cumplirán con la norma D 2464.  

 

Una vez colocado un tramo de tubería deberá procederse a efectuar la prueba de presión 

antes de rellenar la zanja.  

 

Antes de efectuar la prueba de presión y para evitar desplazamientos debido a la presión, 

deberá rellenarse parcialmente la zanja en el punto medio de las tuberías entre las 

juntas, siguiendo las especificaciones para el relleno compactado.  

 

Una vez efectuadas las pruebas de presión y corregido cualquier defecto observado, se 

rellenarán completamente las zanjas, comenzando desde la parte inferior de la tubería en 

capas no mayores de 15 cm. de espesor, usando tierra o arena libre de piedras, hasta 

rellenar la zanja a un nivel de 20 cm. arriba de la parte superior de la tubería. Deberán 

usarse de preferencia compactadores mecánicos y sólo se permitirá el uso de 

apisonadores de tipo manual, en las primeras capas a compactarse.  

 

Las pruebas de las tuberías se harán por medio de una bomba de pistón, provista de un 

manómetro sensible que permita observar cualquier cambio de presión. Se empleará el 

siguiente método:  

• Se inyectará agua con la bomba hasta obtener la presión máxima de servicio para 

cada tramo, pero en todo caso una presión no inferior a 10 atmósferas (146.96 

PSI).  

• El manómetro deberá indicar esta presión en forma constante durante 2 horas.  
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• Si el manómetro indicase descenso de presión, se buscarán los puntos de fugas y 

se harán las correcciones necesarias.  

• Se efectuará nuevamente la prueba hasta lograr que el manómetro indique una 

presión constante durante 2 horas.  

 

DRENAJES.  

Para la instalación de tubería de PVC para drenajes, deberán aplicarse las 

recomendaciones impresas por los respectivos fabricantes en todas las etapas del 

proceso de instalación, incluyendo transporte, almacenamiento y manejo de los 

materiales.  

 

Se hará una prueba de hermeticidad y estanqueidad al sistema hidráulico 

correspondiente previo a la compactación de zanjas o de la colocación de artefactos 

sanitarios. Todas las pruebas se harán por secciones como lo indique la Supervisión.  

 

Se taparán perfectamente todas las aberturas y/o accesorios y se llenará la sección a 

probar colocando un tramo de tubería en forma vertical a una altura aproximada de 3.00 

metros, el agua deberá permanecer cuando menos 24 horas, inspeccionando la tubería 

después de transcurrido este tiempo. No se aceptará la sección en prueba, si hay salida 

visible, o el nivel de agua, baja del nivel original.  

 

Cualquier evidencia de fuga en una tubería o algún accesorio defectuoso, será corregida 

de inmediato, reemplazándolo o haciendo nueva junta, usando material nuevo, según el 

caso. 

 

CAMBIO DE DIÁMETRO Y DIRECCIÓN DEL TUBO.  

Los cambios de diámetro en las tuberías se harán por medio de reductores. Los cambios 

de dirección se harán usando convenientemente YeTees de 90°, codos de 90°, 60°, 45° 

gran radio de curvatura.  

 

Para conexiones de tubo verticales con ramales horizontales se podrán usar Tees 

sanitarias; para cambios de dirección de horizontal a vertical, como también para 

descarga de inodoros, se podrán usar codos de pequeños radios de curvatura. Cuando 

por condiciones de espacio, fuera necesario usar accesorios de pequeño radio de 

curvatura en lugares no indicados en los planos, deberá ser autorizado por la 

Supervisión.  

 

 

. 
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TUBOS A TRAVÉS DE PAREDES Y PISOS. 

Los tubos que atraviesen paredes, losas, etc., pasarán a través de camisas pasa-tubos. Las 

camisas se harán con lámina galvanizada # 24, con costuras entrelazadas, y tendrán 

longitud exacta para terminar a nivel con las superficies acabadas. 

  

Las camisas para tubos que pasen a través de pisos en áreas expuestas como: debajo de 

lavaderos sin gabinete, o para tubos que pasen a través de techos, serán de hierro 

galvanizado y se prolongarán 2 cm. arriba del piso terminado.  

 

El espacio anular entre camisa y tubo se llenará con compuesto plástico que no 

endurezca. 

 

CONDICIONES.  

Todos los trabajos que se ejecuten bajo estas especificaciones deberán regirse por lo que 

indica el National Plumbing Code de los Estados Unidos de América, ASA-A40.B, y las 

normas de ANDA para el empleo de tubería PVC.  

 

Todas las dimensiones deberán ser verificadas en la obra antes de la adquisición de los 

materiales.  

 

Todo accesorio, material o trabajo no indicado en los planos, pero indicado en las 

especificaciones o viceversa, que sea necesario e indispensable para completar en todo, 

el trabajo encomendado para dejarlo en condiciones de funcionamiento, será suplido, 

transportado e instalado por LA CONTRATISTA. Las tuberías de desagüe horizontal 

tendrán, para diámetros de 4" y mayores, una pendiente mínima del 1.5%.  

Cuando los tubos estén sobre el terreno deberán apoyarse completamente sobre el 

mismo en toda su longitud, bajo losas deberán sujetarse como se especifica más adelante 

en "sujeciones, soportes, abrazaderas".  

 

Adicionalmente a la prueba ya descrita deberá probarse lo siguiente:  

• Pozos, tragantes y cajas de conexión.  

• Todas las tuberías, cajas, pozos y tragantes serán probados a tubo lleno durante 

24 horas, verificándose la condensación y el nivel de pérdida del agua el cual no 

deberá ser mayor de 10% del volumen de agua utilizada en la prueba. Para ello se 

utilizarán tapones de concreto en los cambios de nivel, para poder efectuar las 

pruebas, sección por sección.  

• Desinfección  
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• Todas las tuberías de agua potable antes de su instalación deberán ser limpiadas y 

desinfectadas. La labor de limpieza se hará por medio de un lavado de hipoclorito 

de calcio.  

• Una vez instalada cada sección entre válvulas se llenará con agua; vaciada y vuelta 

a llenar dejando escurrir libremente el agua por dos horas a través de las válvulas 

abiertas. Las cañerías serán vaciadas otra vez completamente y se volverán a lle-

nar añadiendo hipoclorito de calcio seco o en toma de masilla en la proporción 

equivalente a una libra por cada 1690 galones de agua.  

• Esta agua tratada permanecerá en línea por un período de 3 horas; después de es-

to el residuo de cloro no deberá ser menor de 5 ppm (5 partes por millar).  

• Todas las pruebas antes descritas deberán ser verificadas y constatadas por el su-

pervisor de la obra. 

 

FORMA DE PAGO.  

Todo el sistema de distribución de agua potable y los sistemas de drenaje de aguas 

pluviales, negras y servidas, se pagarán según se indique en plan de oferta, incluyendo 

todo tipo de válvulas y accesorios.  

 

• Los canales de lámina, botagua, depósitos, etc. se pagarán según la partida a que 

pertenecen. 

• Las cajas y pozos se pagarán según se indique en plan de oferta. 

 

CAMBIO DE DIÁMETRO Y DIRECCIÓN DE TUBERÍAS.  

Los cambios de diámetro y dirección están regidos por el diseño de este campo de riego 

se usarán diámetros en general 6” y 4” con sus respectivos accesorios.  

 

Los cambios de diámetro en las tuberías se harán por medio de reductores. Los cambios 

de dirección se harán usando convenientemente Yees de 90°, codos de 90°, 60°, 45° gran 

radio de curvatura.  

Para conexiones de tubo verticales con ramales horizontales se podrán usar Tees 

sanitarias; para cambios de dirección de horizontal a vertical, como también para 

descarga de inodoros, se podrán usar codos de pequeños radios de curvatura. Cuando 

por condiciones de espacio, fuera necesario usar accesorios de pequeño radio de 

curvatura en lugares no indicados en los planos, deberá ser autorizado por la 

Supervisión. 

 

EJECUCIÓN.  

 

TRAZO.  
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Para la ejecución de los sistemas de drenaje de aguas negras y aguas lluvias será 

realizado por el topógrafo para garantizar la correcta distribución y separación de las 

tuberías, esta actividad será coordinada por LA CONTRATISTA y avalada por la 

supervisión del proyecto.  

 

EXCAVACIÓN.  

La excavación podrá hacerse a mano o con maquinaria como LA CONTRATISTA este 

conveniente, pero será bajo la supervisión del proyecto, la cual velara que se cumplan las 

profundidades y niveles según están los detalles en los planos constructivos de este 

proyecto.  

 

LA CONTRATISTA tomará todas las precauciones, como la colocación de barda de 

protección, conos y cintas de precaución para impedir el acceso de personas ajenas a la 

obra durante el tiempo que no se trabaje; la boca de la excavación deberá permanecer 

tapada de manera que no permita el acceso accidental o premeditado de personas. 

Asimismo, deberá tomar las medidas del caso, para conservar la excavación mientras se 

ejecuten las obras, y evitar derrumbes de las paredes o la entrada de material extraño 

desde el exterior. Si a pesar de estas precauciones, por negligencia u otra razón se 

derrumba o falla cualquier porción de la excavación, LA CONTRATISTA deberá extraer la 

tierra o material suelto, por su propia cuenta.  

Este proceso se deberá hacer en todo momento bajo la supervisión y para su ejecución 

LA CONTRATISTA deberá presentar un protocolo de ejecución describiendo a detalle los 

pasos a seguir para la implementación de este sistema.  

 

• Las tuberías deberán ser perforadas con dos líneas paralelas de orificios en su 

parte Inferior de ¼ de pulgada de diámetro, a cada 20 centímetros.  

• No deben excavarse las zanjas cuando el suelo este húmedo.  

• El tamaño de grava a utilizar en el filtro es de 1,2 – 6,3 centímetros. No debe utili-

zarse material fino, para evitar obstrucción.  

• La altura mínima de grava a colocar bajo los tubos es de 0,15 – 0,20 metros.  

• Colocar por lo menos 30 centímetros de grava bajo el tubo cuando haya árboles o 

arbustos a 3 metros de distancia.  

• Se recomienda que la excavación se realice en forma manual.  

• La compactación debe realizarse manualmente y sobrellenada con 0,10 – 0,15 me-

tros de tierra.  

• La colocación de los tubos dependerá de la topografía.  

 

CONDICIONES.  
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Todos los trabajos que se ejecuten bajo estas especificaciones deberán regirse por lo que 

indica el National Plumbing Code de los Estados Unidos de América, ASA-A40.B, y las 

normas de ANDA para el empleo de tubería PVC. 

 

Todas las dimensiones deberán ser verificadas en la obra antes de la adquisición de los 

materiales.  

 

Todo accesorio, material o trabajo no indicado en los planos, pero indicado en las 

especificaciones o viceversa, que sea necesario e indispensable para completar en todo, 

el trabajo encomendado para dejarlo en condiciones de funcionamiento, será suplido, 

transportado e instalado por LA CONTRATISTA. Las tuberías de desagüe horizontal 

tendrán, para diámetros de 4" y mayores, una pendiente del 1.5%. 

 

Cuando los tubos estén sobre el terreno deberán apoyarse completamente sobre el 

mismo en toda su longitud, bajo losas deberán sujetarse como se especifica más adelante 

en "sujeciones, soportes, abrazaderas".  

 

Adicionalmente a la prueba ya descrita deberá probarse lo siguiente:  

Pozos, tragantes y cajas de conexión.  

Todas las tuberías, cajas, pozos y tragantes serán probados a tubo lleno durante 24 horas, 

verificándose la condensación y el nivel de pérdida del agua el cual no deberá ser mayor 

de 10% del volumen de agua utilizada en la prueba. Para ello se utilizarán tapones de 

concreto en los cambios de nivel, para poder efectuar las pruebas, sección por sección. 

 

FORMA DE PAGO.  

Todo el sistema de campo de riego y los sistemas de drenaje de aguas pluviales, negras y 

servidas, se pagarán según se indique en plan de oferta, incluyendo todo. 

 

DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE.  

LA CONTRATISTA suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y 

transporte necesarios para completar todas las actividades relacionadas con la prueba y 

desinfección de las instalaciones de agua potable.  

 

Para realizar esta actividad se necesitará el equipo para ello, anclajes, agua y cloro.  

Antes de realizar la desinfección de la tubería, estas deberán haber sido probadas 

previamente. 
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Antes de realizar la desinfección de la tubería, se hará circular el agua sacándola por 

purgas ubicadas en los puntos más bajos de la red, aplicando luego cloro de manera de 

lograr una concentración de 50 p.p.m.  

El agua clorada se mantendrá por un período de 24 horas al final de las cuales deberá 

haber una concentración residual mínima de 5 p.p.m., sellando los extremos de la tubería 

y teniendo presente lo referido al relleno compactado. 

 

FORMA DE PAGO Y MEDIDA.  

El costo de estos procesos será incluido en el precio unitario del ML de tubería instalada. 

 

ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS. 

 

ALCANCE DEL TRABAJO.  

LA CONTRATISTA proveerá la dirección técnica, mano de obra y equipo necesario para 

dejar instalados y en perfecto funcionamiento los artefactos y accesorios indicados en los 

planos.  

 

TRABAJO INCLUIDO.  

El trabajo comprende el suministro e instalación de los siguientes artefactos sanitarios: 

inodoros, lavamanos, urinales, pocetas de aseo, etc., y sus respectivos accesorios., 

incluyendo válvulas de control. 

 

• Inodoro Incessa Standard o similar, Modelo HYDRA No. 551 con asiento y tapade-

ra color blanco.  

• Lavabo del tipo Incessa Standard o similar aprobado, Modelo Saturno color blanco 

a instalar en S.S. para personas con capacidades limitadas.   

• Inodoro para personas con capacidades limitadas color blanco.  

 

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO. 

De acero inoxidable, para rollo gigante de servicio pesado u otro dispensador de calidad 

superior y reconocida marca en el mercado nacional, probado por el Supervisor. Todos 

los inodoros instalados deberán incorporar en su área de ubicación su respectivo 

dispensador de papel higiénico. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.  

Todos los artefactos sobre el piso deberán ser colocados empleando empaques de cera, 

bridas plásticas y pernos con sus tuercas y arandelas, para que su colocación sea de 

manera rígida y sin fugas; para su instalación deben atenderse las instrucciones del 

fabricante.  
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Todas las válvulas, tuberías, accesorios y equipo deberán ser protegidos durante el 

transcurso del trabajo, LA CONTRATISTA será responsable por los accesorios y los 

artefactos durante su instalación y hasta su entrega al propietario. 

  

Los lavamanos serán equipados con desagüe sencillo, parcialmente cromados, sifón 

metálico de 1 1/4”, cromado (a la pared), tubo de abasto flexible metálico de Ø 3/8" y 

válvula de control Ø 1/2", metálica y cromada, con conector angular de 3/8" a 1/2", 

cadena con tapón y uñas de fijación, de losa vitrificada color blanco. Se colocará a la 

altura especificada en planos (entre 80cm y 90cm sobre el piso terminado).  

 

POCETAS Y LAVATRASTOS:  

La poceta, fregadero y sus accesorios, están referidos a los muebles que pertenecen, los 

cuales se ubicarán en sus respectivas áreas. Esta poceta será de acero inoxidable 

austenítico (acero, níquel y cromo) de 1.5 mm de espesor y con medidas 80 x 50 cm y con 

30 cm de profundidad (medidas internas), o la indicada en el Formulario de Oferta y 

planos constructivos. Las pocetas serán de acero inoxidable se les deberá incluir grifo de 

metal cromado tipo cuello de ganso.  

 

LA CONTRATISTA suministrará e instalará estos muebles de la mejor calidad, libre de 

defectos, completos y en perfecto estado de funcionamiento. 

 

GRIFOS: 

Los grifos en el exterior, serán de bronce de la mejor calidad, llave sencilla Ø 1/2" con 

rosca para manguera. La grifería en lavamanos será metálica previamente aprobada por 

la supervisión.  

 

DUCHA:  

Válvula para ducha con regadera y rociador tipo teléfono; válvula para ducha de bronce, 

manecilla metálica; todo de metal cromado.  

 

RESUMIDEROS DE PISO CON DESAGÜE (TAPÓN INODORO).  

Donde se indique un resumidero con desagüe de diámetro según plan de oferta y/o 

plano, éste deberá ser de acero inoxidable.  

 

BARRA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.  

En las áreas de servicios sanitarios para usuarios con capacidades especiales, se deberá 

colocar barras de acero inoxidable, fijados en las paredes laterales. 
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Estas barras deberán sujetarse con anclajes apropiados para soportar el peso total de 

una persona. 

 

CONDICIONES.  

Todos los artefactos y accesorios serán de la mejor calidad en su clase, libres de defectos, 

rajaduras y otras imperfecciones y con los accesorios y conexiones en buenas 

condiciones y propiamente ajustados y listos para una perfecta operación.  

 

FORMA DE PAGO.  

El pago se hará según se indique en plan de oferta  

El precio unitario cotizado debe incluir la instalación, el artefacto y todos sus accesorios 

descritos en estas especificaciones o que sean necesarios para un eficiente 

funcionamiento del mismo. Todos los artefactos llevarán válvulas de control de abasto. 

 

FONTANERÍA, DRENAJES Y HOJALATERÍA. 

El trabajo incluye toda la mano de obra, los materiales, herramientas, equipos y los 

servicios necesarios para el suministro, la instalación (incluye trazo, zanjeado, picado, 

recubrimiento y fijación de paredes y estructuras) y la prueba final de toda la obra de 

Fontanería (agua potable, drenajes de aguas negras y de aguas lluvias); y protecciones 

tales como tapa junta, canales, botaguas, todo de acuerdo con los planos y 

especificaciones. 

 

El trabajo necesario para la ejecución completa de las obras de instalación sanitaria 

incluye la instalación de: 

 

• Sistema provisional de abastecimiento de agua potable y servicios sanitarios con-

forme a las normas de la Unidad General de Salud y ANDA. 

• Sistema de drenaje de aguas lluvias. 

• Sistema de ventilación de drenaje de aguas negras. 

• Sistema de drenaje de aguas negras 

• Sistema de abastecimiento de agua potable. 

• Prueba hidrostática de todas las tuberías. 

• Elementos de fijación. 

• Elaboración de planos de la obra ejecutada. 

 

MATERIALES DE TUBERÍA Y ACCESORIOS. 

Todos los materiales, tuberías, conexiones, válvulas y accesorios que se instalen en la 

obra deberán ser nuevos, de primera calidad, sin defectos ni averías a satisfacción del 

Supervisor. 
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Los accesorios iguales o similares que se instalen deberán ser producidos por el mismo 

fabricante. 

 

No se permitirá usar de forma permanente la tubería y accesorios de la instalación 

provisional en la obra. 

 

15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 

ALCANCE DEL TRABAJO.  

LA CONTRATISTA suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y 

todos los servicios necesarios para completar el trabajo eléctrico señalado y/o 

especificado para que las instalaciones eléctricas queden completas para su operación y 

uso. 

 

CONDICIONES:  

Todo el trabajo incluido será ejecutado de acuerdo con los documentos del Contrato y las 

Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución 

Eléctrica de la Ley General de Electricidad de la República de El Salvador y su 

Reglamento.  

 

Los Planos, Detalles, Plan de Oferta, Especificaciones Técnicas, Normas y Reglamento de 

la Ley General de Electricidad forman parte de los Documentos del Contrato. 

 

TRABAJO INCLUIDO: 

• Suministro e Instalación de Tablero General y Sub tableros Eléctricos.  

• Suministro e Instalación de Supresor de Transientes de Voltaje.  

• Suministro de Iluminación LED.  

• Suministro e Instalación de Interruptores sencillos, dobles, triples, y/o de cambio.  

• Suministro e Instalación de Tomacorrientes dobles polarizados de pared. 

• Suministro e Instalación de Tomacorrientes dobles polarizados de piso. 

• Suministro e Instalación de Extractores de aire.  

• Suministro e Instalación de Cajas de Registro.  

• Suministro e Instalación de Canalizaciones y Alambrado.  

• Suministro e instalación de Bandeja porta cable tipo rejilla metálica, con sus acce-

sorios adecuados. 

• Obra civil asociada o conexa al área eléctrica: demolición y sustitución de piso, ex-

cavación, compactación, protección de concreto para canalizaciones subterráneas; 

corte, resane, afinado y pintado de paredes.  
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• Obra mecánica asociada o conexa al área eléctrica: soldadura de soportería, perfo-

ración de estructura metálica, resane y pintura de estructura metálica. 

 

DEFINICIONES.  

Todos los equipos, los materiales y las Instalaciones a ejecutar deberán ajustarse a lo 

establecido en la última edición de los siguientes Reglamentos, Códigos y Normas:  

• Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distri-

bución Eléctrica de la Ley General de Electricidad de la República de El Salvador y 

su Reglamento.  

• Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)  

• Laboratorios Under Writer (U. L.) de los EE.UU.  

• Asociación Americana para la Prueba de Materiales (ASTM) de los EE.UU.  

• Nacional Electrical Manufacturer Association (NEMA)  

• International Electrical Code (IEC).  

• National Fire Protection Association (NFPA).  

• IEEE.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS DEL TRABAJO. 

TABLERO ELÉCTRICO (CENTRO DE CARGA). 

El Tablero General a instalarse será del tipo indicado en los planos, con una capacidad 

interruptiva no menor a 10,000 amperios, a menos que se especifique lo contrario.  

 

Las barras colectoras serán de la capacidad indicada y de cobre con un mínimo de 98% 

de la conductividad de la plata, con barra para Neutro y barra separadora para Sistema 

de Polarización (Tierra) de la cual deberá polarizarse la carcasa o gabinete.  

 

El gabinete será de lámina de hierro galvanizada con puerta y cerradura, con soldadura 

de punto a las uniones de los cortes y quiebres del panel y del tamaño adecuado y deberá 

tener el espacio libre mínimo de 10 cm. por lado para acomodar perfectamente los 

conductores.  

 

El Tablero será del tipo denominado “Centros de Carga”, 120/240 voltios, trifásico, 5 hilos 

según se indica en planos, de frente muerto a instalarse empotrado en pared o como se 

indique en los planos.  

 

El Tablero será conectado a tierra, por medio de un conductor especificado en planos y 

red de tierra, conformada por barras tipo copperweld de 5/8" x 10 pies, en la 

configuración determinada en planos.  
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El número y carga de los circuitos del tablero aparece mostrado en los planos, incluyendo 

los interruptores termo magnéticos de protección (dados térmicos), Norma IEC- 898 y 

con certificación UL. No se permitirá instalar dados térmicos de diferentes marcas en un 

mismo Tablero.  

 

El conductor de Puesta a Tierra de los Toma corrientes, luminarias y equipos será 

conectado a tierra por medio de barras de distribución de red de tierra, conectada a red 

de tierra conformada por barras copperweld de 5/8"x10 pies y el número de éstas 

dependerá de alcanzar una resistencia máxima 8 ohmios (independiente del Neutro).  

 

ROTULACIÓN Y ENVIÑETADO.  

Todos los circuitos de todos los tableros serán rotulados, por medio de rotulador 

electrónico, quedando completamente marcado e identificado todos y cada uno de los 

circuitos que son alimentados en cada tablero, además deberá identificarse las fases 

correspondientes en las barras de conexión del tablero. El enviñetado debe realizarse 

con fichas plastificadas. 

 

DIAGRAMA DE CARGA DE TABLEROS.  

Todos los tableros deberán contener en el interior de la puerta, el cuadro de carga 

respectivo con la identificación de cada uno de los circuitos (en letra de imprenta) y 

descripción de la carga por cada circuito, así como sus protecciones eléctricas. Este 

cuadro deberá estar laminado en sus dos caras, con el fin de que sea fácilmente 

comprensible a los usuarios y personal de mantenimiento o conserjería del Centro de 

Atención, siempre que su presentación sea profesional. 

 

CANALIZACIONES Y ACCESORIOS. 

 

CONDUCTOS SUBTERRANEOS.  

Los conductos para las acometidas a los tableros, serán construidos con tubería PVC 

DB60 y deberá ser instalada utilizando sus accesorios de fábrica, con dos pulgadas de 

protección de concreto.  

 

Los conductos para las acometidas a los tableros que están en zona de tránsito vehicular 

serán construidos con tubería PVC DB120 y deberá ser instalada utilizando sus 

accesorios de fábrica, con dos pulgadas de protección de concreto.  

 

En el caso que la tubería quede expuesta a daños mecánicos, se utilizará tubería metálica 

rígida galvanizada y/o coraza flexible para intemperie, con acoples para intemperie; y 
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para interiores tubería metálica rígida del tipo EMT con acoples para interiores y/o 

tubería flexible para interiores metálica y/o plástica, según sea el caso.  

 

La instalación de los conductos se hará de acuerdo a lo indicado en los planos 

respectivos.  

 

Cada tramo de canalización debe quedar en línea recta tanto en su proyección horizontal, 

como vertical.  

 

Todas las juntas serán herméticas. 

  

Una vez instalados los conductos, LA CONTRATISTA cuidará que estos queden limpios y 

tapados con el fin de evitar la penetración de humedad y materias extrañas.  

 

Se dejará una guía en todos los conductos a partir del momento de su instalación.  

 

Cuando en una etapa de construcción se instale únicamente la tubería, esta deberá 

quedar guiada completamente y rotulada.  

 

CANALIZACIONES SECUNDARIAS. 

LA CONTRATISTA suministrará e instalará los conductos metálicos (tubería EMT) y/o 

tubería ENT NO metálica, de fabricación similar a la tubería PVC ( Cloruro de Polivinilo), 

corrugada o flexible fabricada en el país denominada tecno ducto, la cual deberá 

instalarse con sus respectivos accesorios como conectores a cajas, piezas de 

acoplamiento, entre otros; y será utilizado en zonas NO expuestas a daño físico, o donde 

así se indique; que sean necesarios para efectuar la completa canalización eléctrica 

interna de los edificios existentes a rehabilitar y los módulos nuevos a construir. 

 

En general, para los edificios existentes; en los lugares en que quede expuesta la 

canalización a daños mecánicos toda la canalización, la alimentación de los sub tableros, 

el sistema de emergencia será construida utilizando tuberías y accesorios de tubería 

metálica rígida galvanizada y/o coraza flexible para intemperie, con acoples para 

intemperie; y para interiores tubería metálica rígida del tipo EMT con acoples para 

interiores y/o tubería flexible para interiores metálica y/o plástica; para el sistema de 

iluminación y tomas, se utilizará tubería de PVC para uso eléctrico o PVC flexible del tipo 

denominado tecno ducto.  

 

Para los laboratorios, la tubería a utilizar para los tomacorrientes monofásicos, trifilares 

y trifásicos que van en las mesas de trabajo será metálica EMT o GALVANIZADA.  
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Para la construcción de las canalizaciones subterráneas que se unan con tuberías 

metálicas, deberán utilizarse los accesorios que aseguren la impermeabilidad de las 

uniones.  

 

Cuando la tubería sea canalizada por el piso deberá estar cubierta por concreto simple en 

su perímetro y una vez que se haya fraguado las zanjas deberán ser rellenadas y 

compactadas.  

 

En los lugares en que los conductos queden adosados a losas y paredes, éstos se fijarán 

firmemente con Riel Strut y Hanger para el diámetro correcto de cada tubería metálica, 

espaciados a no más de 1 metro y fijándolas con pernos acerados de percusión.  

 

En los lugares donde existan juntas de dilatación y se tenga paso de tubería, se usará 

conduit flexible forrado de PVC, del tipo “LIQUID TITE”.  

 

No se permitirá forzar la tubería a codos mayores de 90 grados, o bien dobleces que 

sumen 180° en un mismo tramo, si este fuera el caso deberán intercalarse en dicha 

canalización cajas de conexiones apropiadas que faciliten el manejo de conductores en 

caso de remoción de los mismos; y en el caso de ángulos rectos, el radio de curvatura no 

será menor a seis veces el diámetro exterior de la tubería. Cuando se deformase la 

sección de una tubería, deberá ser reemplazada por otro tramo en buen estado NO 

permitiéndose empalmes de tubería plástica bajo el piso sin la aprobación del supervisor.  

 

Las canalizaciones para circuitos de alumbrado serán sujetadas a la estructura de techos 

(en estructura metálica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero 

galvanizado en el caso que se encuentren ocultas por cielo falso, de lo contrario para 

espacios sin cielo falso deberá instalarse ocultas dentro del polín.  

 

Las bajadas de tubería en las paredes se harán verticalmente y en ningún caso se 

permitirá empotrar horizontalmente tuberías dentro de las paredes.  

 

Las canalizaciones bajo el piso deberán recubrirse con una capa de concreto simple no 

menor de 10 cm.  

 

La limpieza de las canalizaciones se efectuará inmediatamente antes de alambrar y 

estando las paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y 

secas.  
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Toda la canalización desde el momento de su instalación deberá quedar con su respectiva 

guía, la cual será de alambre de acero galvanizado Nº 12. 

 

TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE.  

Denominada comúnmente como tecno ducto, será del tipo flexible, anti llamas, se 

utilizará para diámetros iguales o inferiores a 1”, de uso protegido (no expuesto a daño 

físico) y deberá cumplir las normas siguientes:  

 

Anti llamas, Flexibilidad, resistencia al aplastamiento, temperatura e impactos, Norma 

ASTM F-800, Norma CEI-23.14 (E1), Norma ASTM D 635, Norma ASTM D-2444  

 

En todas las conexiones de la tubería a cajas (rectangulares, octogonales, cuadradas, etc.) 

deberán utilizarse los conectores adecuados y señalados para tal fin. 

  

CONDUCTOS DE ALUMINIO GALVANIZADO.  

Serán de peso estándar, de fabricación nacional y acabado aluminizado; se utilizará en las 

partes expuestas, y en general en el servicio de los alimentadores y sub alimentadores, 

así señalados.  

 

No se instalará embebido en concreto ni enterrado en la tierra.  

 

BANDEJA PORTA CABLE TIPO REJILLA METÁLICA PESADO. 

La bandeja porta cable tipo rejilla metálica será del tamaño y tipo especificado en plano, 

así como su forma de suspensión desde cielo o pared, deberá utilizar accesorios 

originales y adecuados, o en el caso de un soporte inusual, deberá presentarse detalle y 

ser  aprobados por supervisión y administrador de contrato, deberá conectarse cada 15 

metros enlaces equipotenciales para optimizar las ventajas de seguridad y a cada 

extremos deberá conectarse a la masa, a lo que deberá utilizar accesorios adecuados, se 

debe  de considerar todas recomendaciones de la ficha técnica del producto para 

garantizar su optima funcionabilidad.    

 

ACCESORIOS DE LAS CANALIZACIONES.  

Accesorios tales como: grapas, tuercas, “bushings”, camisas, etc., serán de hierro maleable 

o de acero. 

 

CONDUCTORES.  

Todos los conductores para instalar en tuberías, para el alambrado de los servicios en 

baja tensión, circuitos alimentadores a paneles de distribución de alumbrado y fuerza, así 

como circuitos derivados serán de cobre sólido o cableado con forro de PVC, Nylon y 
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aislamiento para 600 Voltios, tipo THHN, con chaqueta aislante libre de halógenos y baja 

emisión de humos (LSOH, LSZH), (red verde) calidad igual o superior a Phelps Dodge. 

  

Los calibres de los mismos serán según indicaciones en los planos y no serán menores al 

AWG 14 para alumbrado y AWG 12 para tomas de corriente, a menos que se especifique o 

detalle de otra manera.  

 

Los conductores del calibre igual o menor que el Nº 10 AWG, serán sólidos, mientras que 

los conductores del calibre igual o mayor que el Nº 8 AWG, deberán ser cableados  

 

Para las bajadas desde cajas de salida de techo hasta luminarias empotradas o adosadas a 

cielo falso deberá usarse cable TSJ 14/2 o TSJ 14/3; el cual saldrá de dichas cajas y 

entrará al cuerpo de las luminarias a través de conectores rectos de 1/2" pulgada de 

diámetro independientemente de las cajas de salida situadas en el techo.  

 

Siempre que deba alimentarse un receptáculo adosado al cielo falso, deberá instalarse 

otra caja octogonal sobre dicho cielo para el receptáculo y conectar el cable de bajada.  

 

Se usará cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre AWG 2 

inclusive tal como se describe a continuación. 

 

Fase A Negro 

Fase B Rojo 

Fase C Azul (para sistemas trifásicos) 

Neutro Blanco 

Polarizado (carcazas y partes metálicas) Verde 

Tierra aislada (IG) Amarillo con raya de color verde 

Regreso interruptor Amarillo 

 

Los conductores no serán colocados en el sistema de canalización hasta que éste no esté 

terminado y completamente seco a satisfacción de la supervisión. 

 

EMPALMES.  

Todos los empalmes de conductores del calibre AWG 10 o menos, deberá ser elaborado 

de una forma correcta (nudos) y protegidos con conectores del tipo scotchlock.  
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Cuando en algún empalme se utilice un conductor de calibre igual o mayor al AWG 8, 

deberán utilizarse conectores de cobre del tipo perno partido, los que al ser instalados 

deberán ser recubierto con cinta de hule No. 23 y ésta a su vez cubierta con cinta No.33.  

No se permitirán empalmes fuera de las cajas de empalme. 

 

CAJAS DE SALIDA Y DE EMPALME.  

Todas las cajas de salida para trabajo oculto serán de hierro galvanizado tipo pesado de 

una sola pieza, con los pasa tubos (knockouts) incluidos en el troquelado de 

conformación de las cajas, del tamaño especificado por el código.  

 

Todas las cajas para trabajo expuesto serán de hierro fundido galvanizado con aberturas 

enroscadas y tendrán las tapaderas apropiadas para las condiciones requeridas.  

 

Cada caja de salida será del tamaño, tipo y forma adaptados a su sitio particular para la 

clase de accesorios a usarse y será sujetada firmemente en donde se requiera.  

 

Las cajas octogonales de cielo, así como las cuadradas y las de empalme deberán estar 

provistas de tapadera atornillada.  

 

En el caso de tomas de corriente e interruptores las cajas deberán quedar perfectamente 

empotradas a nivel y a ras 5 mm. Máximo del plano de pared afinada.  

 

Las cajas rectangulares, octogonales y cuadradas deberán cumplir las normas de calidad 

y medidas con cajas de normas americanas, certificadas bajo el sello UL. 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS SALIDAS.  

La localización de las salidas mostradas en los planos esquemáticos se considerará como 

aproximada, pudiéndose colocar cualquier salida (si es necesario) a una distancia no 

mayor de 40 centímetros de la localización indicada en los planos y si así es dispuesto 

por el supervisor. 

 

TOMACORRIENTES.  

 

TOMACORRIENTE DE USO GENERAL.  

Los tomacorrientes de uso general, serán dobles, polarizados, cuerpo entero, 

configuración NEMA 5-20R, 3 hilos, 3 clavijas, 20 A, 125 V AC, de Nylon extrafuerte, 

resistente al alto impacto, color marfil, Leviton grado industrial, uso rudo, barra de 

bronce, integral, tornillos integrales de bronce con cabeza combinada, tornillo de tierra 
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para cableado posterior, CAT 5362I; Pass & Seymour grado Especificación/ Comercial, 

CAT CR20-I, de la mejor calidad. 

 

El tomacorriente retráctil Power-Reel #44623.61.05 125V,1250W 25 ft de extensión 

EITP.  

 

TOMACORRIENTE DE USO DE COMPUTADORAS Y EQUIPO ELECTRÓNICO SENSIBLE. 

 

Los tomacorrientes de equipo electrónico sensible, serán dobles, polarizados, cuerpo 

entero, 3 hilos, 3 clavijas, configuración NEMA 5-20R, 20 A, 125 V, AC, con Terminal para 

alambre polarizado desligado del chasis, del tipo tierra aislado (Isolated Ground 

Receptacles) color Anaranjado, de Leviton, grado industrial, CAT 5362-IG, barra de acero 

de múltiples piezas, tornillos terminales de acero con cabeza combinada, Pass & Seymour 

CAT IG6300 color Anaranjado, de la mejor calidad.  

 

INTERRUPTORES DE PARED.  

Los interruptores serán para uso general, diseñados para el control de alumbrado 

resistivo, inductivo y fluorescente, alambrado hasta con Nº 10 AWG, de operación 

silenciosa y contactos de aleación plata-cadmio.  

 

Los interruptores locales en paredes, serán del tipo silencioso, de montaje a ras de la 

pared, de accionamiento completamente mecánico, de una, dos, tres vías o cuatro vías 

según sea necesario.  

 

Los interruptores para cargas de 600 vatios o menos, tendrán una capacidad nominal de 

15 Amperios a 120/277 Voltios AC. Para cargas mayores de 600 vatios, los interruptores 

tendrán una capacidad nominal de 20 Amperios a 120/277 Voltios AC. color marfil, 

material termoplástico, de alto impacto y alta resistencia al polvo y abrasivos, grado 

industrial, con cableado posterior, serán de alta calidad y deberán estar provistos de 

contacto o terminal para tierra.  

 

La altura de montaje para los interruptores, será de 1.20 metros.  

 

Deberá tenerse cuidado de aislar completamente las terminales de conexión cuando sean 

instaladas.  

 

PLACAS DE PARED.  

Las placas de pared para los interruptores serán instaladas verticalmente y 

horizontalmente para los toma corrientes, los tornillos de metal serán avellanados y 
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acabados para que hagan juego con las placas. Las placas serán instaladas de manera que 

los 4 bordes biselados hagan contacto continuo con la superficie acabada de la pared.  

 

Las placas para los tomacorrientes e interruptores de pared deberán contener las 

aberturas adecuadas para el número y tipo de dispositivo que cubren. Las cajas que no 

lleven dispositivo, serán cubiertas con tapaderas o placas sin agujeros.  

 

Todas las placas que se utilicen para interruptores serán metálicas de acero inoxidable y 

para tomas de corriente de uso general de aluminio anodizado, y para tomacorrientes de 

equipo electrónico o computadora, serán de nylon irrompible color marfil para Sistema 

Normal y color Rojo para Sistema de Emergencia. Las placas para los tomas trifilares y 

trifásicos serán metálicas con acabado cromado. 

 

LUMINARIAS. 

LA CONTRATISTA instalará y suministrará las luminarias indicadas en los planos, con 

preferencia en las de Alta Eficiencia Energética (EE); completo con sus lámparas y 

equipos de suspensión.  

 

En general, las luminarias deberán ser del tipo led. De los distintos tipos detalladas en el 

Plan de Oferta.  

 

Las luminarias serán adecuadas de lámina de acero, con baño fosfatizado y acabado de 

esmalte al horno, de reflectancia mayor al 85 %. 

 

CALIDAD DEL EQUIPO Y MATERIALES  

• Todos los materiales, elementos de control, maquinaria (motor) y los equipos que 

se suministren en virtud del Contrato, deberán ser completamente nuevos, sin 

averías, de la mejor calidad posible en el mercado internacional, acordes con las 

especificaciones y normas de Calidad Internacionales vigentes aplicables, de fa-

bricación reciente, y libres de defectos o imperfecciones.  

• Los equipos deberán ser certificados en su construcción bajo los requerimientos 

de “U.L. ó ETL+NON+ANCE”  

• El licitante deberá incluir, catálogos técnicos originales (no fotocopias) de los 

equipos, materiales y accesorios a utilizar en el suministro, que permitan apreciar 

la calidad de los mismos, así como el nivel de Eficiencia Energética (EE).  

• Administrador de Contrato pagará a los precios contractuales aceptados por el 

Contratista sin lugar a pagos separados por acarreos, impuestos, desperdicios, 

pruebas, etc.  
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• LA CONTRATISTA deberá someter a la aprobación del Administrador de Contrato 

y la Supervisión, los equipos, materiales y elementos que pretende suministrar.  

• El equipo, materiales o elementos defectuosos rechazados deberán ser retirados 

de la obra y se reemplazarán por otros sin desperfectos, todo ello sin lugar a pago 

extra y dentro del plazo del programa o tiempo que fije el Administrador de Con-

trato y la Supervisión.  

• Cuando no se indique o especifique la norma ó clase de un material, LA CONTRA-

TISTA deberá suministrarlo de alta calidad, de grado industrial y a satisfacción de 

la Supervisión.  

 

SISTEMA DE TIERRA Y POLARIZACIÓN. 

Todos los sistemas eléctricos, de comunicación y equipos auxiliares, deberán aterrizarse 

según las normas del Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas del país de acuerdo 

al Artículo número 250 del Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos. La 

continuidad eléctrica del aterrizaje deberá mantenerse en los conductos, conductores y 

demás elementos de los sistemas eléctricos y de baja intensidad. Así también todo 

elemento de equipos, máquinas movidas por motores eléctricos.  

 

Será responsabilidad de LA CONTRATISTA suministrar todos aquellos accesorios 

imprescindibles para completar los sistemas de tierra y polarización que proporcionan 

protección, seguridad y estabilidad a los sistemas eléctricos y especiales.  

Las redes de tierra serán construidas en cada uno de los sitios indicados, para la 

formación de las mallas de tierra y las tomas de polarización se utilizará cable de cobre 

desnudo suave, Manufacturado para cumplir las especificaciones ASTM B1, B2, B3 y B8; 

sólidos desde 14 AWG a 10 AWG; cableados desde 14 AWG/7 hilos a 2AWG/7 hilos y 1/0 

AWG/19 hilos a 2/0 AWG #19 hilos.  

 

Sin contradecir lo anterior los cables de polarización de equipos, toma de corriente 

pueden ser forrados de color verde; las barras serán de aleación de acero y cobre 

denominadas “Copper Weld”, serán de 3.28 metros de longitud (10’) y 15.88 milímetros 

de diámetro (5/8”); para el acople entre barras con el cable de cobre, se utilizará 

soldadura exotérmica. Las mallas de tierra deberán dejarse con un valor máximo de 

referencia de tierra de 0.5 ohm, para los sistemas eléctricos (Sub estación) y de 5.0 ohms 

para el sistema de tierra de los pararrayos contra descargas atmosféricas. Por lo anterior 

el contratista tomará las precauciones del caso, no obstante, lo indicado en los planos 

respectivos.  

 

En el área de la sub estación eléctrica se deberán polarizar las carcasas de los 

transformadores y todas las partes metálicas. 
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NEUTRO DEL SISTEMA.  

Todos los Centros de Carga deberá contar con la barra para la conexión del hilo neutro, 

En el tablero general la barra de neutro será conectada a tierra mediante cable de cobre 

de acuerdo a lo indicado en planos, interconectado a barras copperweld de 5/8” x10 pies, 

para obtener la resistencia necesaria de acuerdo al neutro del sistema de conformidad al 

Art. 250.24 NFPA70. 

 

SISTEMA DE POLARIZACIÓN INDEPENDIENTE DEL NEUTRO.  

Independiente del conductor neutro, se utilizará un conductor para el sistema de 

conexión a tierra de los equipos, tableros, carcasas de dispositivos, tomacorrientes, para 

lo cual se utilizará el conductor de polarización en los calibres señalados y únicamente 

será unido con el conductor del neutro en los puntos de inicio de cada red eléctrica, el 

cual corresponde al Tablero General. Desde este punto el conductor de polarización 

deberá correr independiente del neutro en todos los puntos y lugares donde sea 

requerido y señalado, de conformidad al Art. 250 NFPA70. Este sistema tendrá una 

resistencia a tierra no mayor de 1 ohmio.  

 

SOLDADURA EXOTÉRMICA.  

Para todas las uniones de la red de tierra que se encuentran enterradas o bajo el Nivel del 

piso, se deberá utilizar soldadura exotérmica adecuada para cada unión, igual a 

thermoweld o cadwell.  

 

Cada Tablero deberá contar con la barra para la polarización independiente del neutro 

del sistema, debiendo ser conectada a tierra mediante cable de cobre de acuerdo a lo 

indicado en planos, interconectado a barras copperweld de 5/8” x 10 pies, y el número 

de barras dependerá de alcanzar una resistencia máxima de un ohmio.  

 

Toda la toma de corriente y las luminarias fluorescentes tendrán conexión a tierra 

independiente del neutro del sistema, por lo que deberán contar con 3 espigas o clavijas 

(polarizados). 

 

ALTURAS DE LAS SALIDAS:  

Del piso terminado al centro de la caja:  

 

• Interruptores de pared: 1.20 metros.  

• Tomacorrientes dobles polarizados de pared: 0.30 metros.  

• Tomacorrientes retráctiles: llevará un tomacorriente polarizado en entre cielo fi-

jado a estructura de techo donde se conectará el retráctil.  
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• Tableros Eléctricos (Centros de Cargas) y Sub tableros: 1.50 metros. Nota: No de-

berá sobrepasar una altura de 1.80 metros. para la instalación del disyuntor prin-

cipal o MAIN).  

• Supresor de Transientes de Voltaje: 1.50 metros.  

 

MÉTODOS DEL TRABAJO. 

Los procedimientos de la instalación eléctrica deberán ser llevados a cabo con mano de 

obra calificada y competente, con equipo y herramienta de trabajo completas, de buena 

calidad y en cantidad suficiente, todo esto deberá reflejarse en acabado y presentación 

impecable y profesional de la obra eléctrica.  

 

En el proceso de montaje de luminarias deberá tenerse cuidado de no dañar la pantalla, 

reflector, baño de protección y acabado, los agujeros para la conexión serán habilitados 

sólo los necesarios, y cualquier perforación a la caja será hecha con las herramientas 

adecuadas.  

En la recepción de la obra no se permitirán lámparas quemadas, con franjas o manchas 

que indiquen anormalidad, luminarias defectuosas u operación inapropiada de los 

equipos por daños recibidos en la construcción, manejo o cualquier defecto que a juicio 

de la supervisión deba ser corregido por el contratista.  

 

Todos los interruptores y tomacorrientes se instalarán de acuerdo a la ubicación y a la 

altura indicada en los planos respectivos, todos los elementos de alumbrado se instalarán 

a plomo y a nivel, donde las cajas queden adentro de las paredes acabadas, se utilizarán 

cajas sin fondo y tornillos de la longitud apropiada para dejar la caja a nivel y que el 

interruptor quede en su posición correcta; no deberá utilizarse cuñas, láminas, arandelas, 

o bloques para alcanzar el nivel.  

 

La tubería indicada en losa se instalará sobre el refuerzo de la misma antes del colado y 

será fijada al refuerzo por medio de alambre de amarre.  

 

La ejecución de los trabajos de obra eléctrica deberá estar dirigido por un Ingeniero 

Electricista graduado con carnet vigente en el VMVDU, quien deberá contar con la 

experiencia necesaria para dirigir este tipo de trabajo, con capacidad y autoridad para 

decidir, dirigir e inspeccionar la obra.  

En ausencia del Ingeniero Electricista permanecerá a tiempo completo, un Técnico en 

Ingeniería Eléctrica graduado con carnet de SIGET de primera categoría.  

 

Durante la ejecución del trabajo, y antes de la aceptación final se harán pruebas 

preliminares en presencia del supervisor, para asegurarse que materiales y mano de obra 
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cumplan las especificaciones. Todo defecto encontrado será corregido inmediatamente, 

sin costo extra para el propietario.  

 

Es necesario que LA CONTRATISTA tenga una apropiada coordinación de sus trabajos 

con los trabajos de otros contratistas, especialmente en lugares donde puede haber 

interferencia; de manera que el trabajo sea de primera calidad, tanto eléctricamente 

como estéticamente. 

 

PRUEBAS. 

La prueba de red de tierra tiene que ser antes de comenzar con el trabajo de las 

Instalaciones Eléctricas; las pruebas de las Instalaciones Eléctricas, las verificará el 

Ingeniero Electricista responsable de la obra en presencia del Supervisor y del 

Propietario, dentro de las cuales están:  

 

a. Prueba de Resistencia de Aislamiento de los circuitos alimentadores (deberán rea-

lizarse con 1000 VDC)  

 

Esta medición será realizada así:  

• Fase A y Fase B  

• Fase A y Línea Neutra.  

• Fase A y línea tierra  

• Fase B y Línea Neutra  

• Fase B y línea tierra  

• Línea tierra y línea neutro  

 

b. Medición de resistencia de puesta a Tierra para Tableros y subestación. Las prue-

bas de aislamiento del transformador deberán utilizarse 1500 VDC y para los cir-

cuitos de luces y tomas se deberá utilizar 500 VDC.  

 

c. Prueba de Corto-Circuito de las instalaciones.  

 

d. Pruebas de Tierra en los Tableros de cada Edificio y en todos los circuitos secun-

darios, polaridad de luminarias, tomacorrientes, sistemas de protección, seguri-

dad, comunicaciones y emergencia, en general de todos los sistemas de aterriza-

jes.  

e. Medición de Resistencia Óhmica de la red de tierra de las Instalaciones Eléctricas, 

Electromecánicas, Comunicaciones y Seguridad.  
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En ningún caso la resistencia de aislamiento mínimo de la instalación eléctrica será 

inferior a un Megaohmio, medida con los interruptores de las luminarias abiertos.  

Esta medición será realizada así:  

 

• Fase A y Fase B  

• Fase A y Línea Neutra.  

• Fase B y Línea Neutra.  

• Voltaje aplicado 500 Vdc  

 

PRUEBA DE POLARIDAD DE LOS TOMACORRIENTES.  

Esta medición será realizada con el circuito de tomas de corriente cerrado; 

comprobándose la polaridad en cada toma de corriente así:  

 

a) Fase y Línea Neutra: 110 a 120 Voltios.  

b) Fase y Línea de Tierra: 110 a 120 Voltios.  

c) Línea Neutra y Línea de Tierra: 0 Voltios.  

d) Se deberá utilizar un dispositivo de medición de polaridad que nos indique que la 

conexión correcta de fase, neutro y polarización estén bien conectadas.  

 

Los límites para las pruebas y los procedimientos a seguir para efectuar las mismas, 

serán establecidos por la Supervisión. Después de haber sido completadas, deberá 

llenarse reportes en que se asentaran los valores los valores obtenidos.  

Para la ejecución de todas las pruebas, el contratista eléctrico deberá suministrar sin 

costo alguno todo el equipo necesario que a juicio de la Supervisión sea requerido. 

 

CERTIFICACIONES Y/O CONSTANCIAS.  

El Contratista Eléctrico sellará y firmará un documento que certifique su responsabilidad 

con la obra eléctrica y las pruebas realizadas para ser entregadas al Administrador de 

Contrata y la Supervisión. Y deberá presentar las siguientes certificaciones y Bitácoras de 

prueba:  

 

a) Certificación de la Pruebas de Medición de Tierra de las tomas de corrientes pola-

rizados, con una resistencia de tierra no mayor de 1 ohmio. Esta certificación se 

requiere para todos los proyectos debido a que en los nuevos diseños todas las 

tomas de corriente son polarizados, y para evitar que al momento de la recepción 

que se requiere la prueba, no se cuente con el equipo para la medición.  

b) Certificación de las Pruebas de Medición de Tierra de la Subestación, cuando exis-

ta 
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c) en el proyecto, la cual dependerá de la capacidad de la Subestación: 

d) Para 25 KVA ó 37.5 KVA no mayor de 6 ohmios;  

e) Para 50 KVA no mayor de 4 ohmios;  

f) Para 75 KVA no mayor de 2.5 ohmios;  

g) Para 100 KVA no mayor de 2 ohmios.  

h) Certificación de Garantía de Transformador, (esto para evitar el uso de transfor-

madores usados o reconstruidos).  

i) Protocolo de pruebas de la fábrica y documento de garantía del proveedor del 

Transformador,  

 

FORMA DE PAGO.  

La forma de pago será la establecida en el Plan de Propuesta correspondiente al rubro 

Instalaciones Eléctricas.  

 

Debe entenderse que el precio unitario incluye: Todos los materiales, mano de obra, 

transporte herramientas, equipo, desalojo de material sobrante, pruebas de 

funcionamiento especificadas, certificaciones, trabajos de excavación, relleno y desalojo, 

picado y resanado de paredes. No se reconocerá pago alguno por trabajos necesarios 

para una correcta instalación que vayan implícitos en los rubros del formulario de oferta. 

Se incluirá además el pago de IVA. 

 

PRUEBAS. 

Las pruebas de las instalaciones eléctricas, materiales y equipo, se verificarán con el 

Subcontratista responsable de la obra eléctrica, en presencia de la Supervisión y la 

Administración del Contrato, los resultados de la verificación, medición y registro 

quedarán asentados en bitácora. Para realizar tales pruebas se utilizará en cada caso el 

equipo apropiado y conveniente, dichas pruebas se describen a continuación: 

 

a) Rigidez dieléctrica de los circuitos en general. 

b) Resistencia a tierra del sistema de polarización general. 

c) Polaridad de sistema. 

d) Simulación de fallas. 

e) Amperajes y voltajes. 

f) Secuencia de fases. 

g) Niveles de iluminación. 

 

16. RED DE DATOS. 
 

Será responsabilidad de LA CONTRATISTA suministrar e instalar un sistema telefónico y 
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de datos completo que comprende lo siguiente: 

 

• Suministro e instalación de la red de cableado a realizar, será con cable de forro de 

neopreno con los pares necesarios, categoría 6, y la instalación de tomas telefóni-

cos indicados en plano; garantizando cada punto de entrega. 

• Todas las conducciones de comunicaciones deberán separarse un mínimo de 20 

cm de las conducciones eléctricas. 

• Las tomas de red de datos deberán instalarse completamente independientes y 

separados por al menos 15 cm de las bases o tomas de corrientes. 

 

CERTIFICACIÓN. 

Para que el trabajo sea aceptado, los puntos de datos deberán ser certificados. 

 

FORMA DE PAGO.  

La forma de pago será la establecida en el Plan de Oferta correspondiente al rubro red de 

datos.  

 

17. EXTRACTORES DE AIRE. 
 

Extractor de aire para baño, 50cfm. instalados en el cielo falso. 

• Para baños de hasta 75 pies cuadrados. 

• Para otras habitaciones de hasta 85 pies cuadrados. 

• 50-70 CFM 

• El acero galvanizado de calibre 25 compacto se ajusta fácilmente entre las vigas del 

techo o los montantes de la pared 

• Montaje de rejilla con resorte de torsión: no se necesitan herramientas 

• Rejilla polimérica blanca, 9" x 9 1/4" 

• Ensamblaje del motor de inserción/extracción para facilitar la limpieza, sin torni-

llos que clavar o dejar caer 

• Bridas de montaje de doble resistencia con ranuras tipo ojo de cerradura 

• Conector de conducto polimérico con manguito cónico 

• El silencioso amortiguador polimérico evita las corrientes de aire frías, sin ruidos 

metálicos 

• UL Listado para uso sobre bañeras y duchas cuando se conecta a un circuito deriva-

do protegido por GFCI 

• Ducto de 3" 

• Certificado HVI 

• 120 V, 0,9 - 1,5 amperios, 60 Hz 
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• 4 libras 

 

Campana de extracción de humo sobre cocineta área de descanso. 

 

• Descripción general de Broan BKSH130SS 

La campana extractora para debajo del gabinete Sahale de Broan cuenta con el potente y 

silencioso sistema Captur. ¡La campana tiene un potente soplador interno de 250 CFM 

para eliminar el olor y la grasa y los filtros de malla abierta son muy aptos para 

lavavajillas! También tiene iluminación halógena para inundar la estufa y el área 

circundante con una iluminación generosa. Disponible en Electrodomésticos Conexión. 

Características: 

 

• Broan Captur 

El sistema de ventilación por extracción Broan Captur proporciona la gestión y filtración 

del flujo de aire más rápidas de su clase para un mejor rendimiento, un funcionamiento 

más silencioso y un menor uso de energía. 

 

• Filtros de micromalla de lujo aptos para lavavajillas. 

Brindan una eliminación de grasa altamente eficiente y la cubierta estampada brinda un 

complemento decorativo al diseño de la campana 

 

• Rueda de soplador de flujo suave 

El diseño de rueda de soplador de flujo suave y los filtros de alto flujo garantizan un 

funcionamiento silencioso de 1,5 sones a velocidad normal 

 

• Iluminación halógena brillante 

 

FORMA DE PAGO.  

La forma de pago será la establecida en el plan de oferta correspondiente al rubro 

extractores de aire 

 

18. SEÑALÉTICA. 
 

PLACA CONMEMORATIVA. 

Se suministrará y colocara placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce, cuyas 

medidas serán de 0.40 x 0.60 m aproximadamente; letras en alto relieve, fondo arenoso 

negro. el espesor de la placa será de mínimo 1.5 mm y deberá de llevar revestimiento de 

laca y uretano. los logos se deben realizar por medio del proceso de fotograbado, diseño, 

colores y leyendas a definir por el ISRI, así como el lugar donde se colocará dicha placa. 
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SEÑALÉTICA GENERAL Y ESPECIFICA. 

 

Se ha previsto una señalización adecuada por medio de placas o rótulos, provistos de un 

dibujo representativo a dicho espacio y el nombre respectivo, cuyas letras deberán 

quedar en bajo relieve. 

 

Estas placas deberán ser de primera calidad. Ver cuadro y simbología en planos de 

señalética. Y materiales, colores, medidas y cantidades en plan de oferta 

 

LA CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor para su aprobación, las muestras de 

las diferentes placas a colocar y detalles de fijación.   

 

FORMA DE PAGO. 

Se pagará de acuerdo a lo indicado en el plan de oferta. El costo incluye suministro e 

instalación. 

 

19. EXTINTORES CONTRA INCENDIOS. 
 

Extintor contra incendio tipo ABC de 10 lb. 

 

CONDICIONES. 

LA CONTRATISTA suministrara y realizara los trabajos relacionados con el suministro e 

instalación de los extintores. Estos serán del tipo ABC recargables industrial de 10 lb en 

color rojo; tendrán banda de manguera y retenedor de boquilla de acero inoxidable, 

empuñadura de aluminio y acero cromado; listado UL, homologado USCG y en 

conformidad con DOT, que cumpla con la norma NOM-154-SCFI. 

 

FORMA DE PAGO. 

Se pagará de acuerdo a lo indicado en el plan de oferta. El costo incluye suministro e 

instalación. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y DESALOJO. 

Consiste en la limpieza de todas las superficies o áreas en las que se hayan realizado 

obras, así también el desalojo de todos los desechos generados por la ejecución de las 

obras que conforman el proyecto, lo que incluye acopio y retiro de ripio y basura. 
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REQUISITOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA SER EVALUADOS. 
 
Las Obras que se pretende ejecutar según el detalle anterior deben reunir los siguientes 
requisitos y estos serán la base para la evaluación por parte de la CEO, en cada uno de 
ellos, por lo que deberán cumplir con el puntaje mínimo requerido para su Adjudicación, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

1. Nota firmada por el Representante Legal de la empresa en la que indiquen que 
poseen instalaciones físicas, debidamente establecidas para sus oficinas 
administrativas. (Se evaluará bajo el criterio Cumple o No Cumple) 

 

2. Nota firmada por el Representante Legal en la que establezca el número de 
contratos en ejecución con el Ministerio de Salud, adjuntando el dictamen emitido 
por la Unidad de Gestión de Infraestructura Sanitaria. (Se evaluará bajo el 
criterio Cumple o No Cumple). 

 
3. Certificado de visita al lugar de la obra, según (Anexo No. 2) dicho formulario 

deberá ser firmado por el delegado del ISRI. (Se evaluará bajo el criterio 
Cumple o No Cumple) 

 
4. Comprobante de experiencia y resultados obtenidos de otros trabajos similares 

ejecutados y en ejecución (Anexo No. 3), y presentado actas de recepción 
definitivas de cada proyecto ejecutado debidamente firmados y sellados.  

 
5. Carta compromiso donde establezca que posee personal Técnico calificado para 

realizar los trabajos, anexando curriculum vitae (Anexo No. 4) con atestados y las 
respectivas copias del título completamente visible, de la persona propuesta como 
residente para el proyecto, así como los demás miembros que conformaran el 
equipo técnico asignado al Proyecto, los cuales deberán poseer la suficiente 
experiencia para el trabajo y estar disponible; el residente a tiempo completo y el 
resto de profesionales según las: Especificaciones en cuanto a personal técnico 
asignado al Proyecto. Dentro del personal asignado al proyecto, no deberá 
incluir personal que tenga relación de trabajo con EL MINSAL o que directa o 
indirectamente hayan participado en la preparación de las Carpetas Técnicas y 
todo documento relacionado con el Proyecto a realizar. 
 

6. Presentar el organigrama del proyecto, listado de los profesionales que 
participarán, en cada especialidad. (Se evaluará bajo el criterio Cumple o No 
Cumple) 

 
7. Listado de Subcontratistas o haciendo mención que no hará subcontrataciones 

(Anexo No. 6). (Se evaluará bajo el criterio Cumple o No Cumple) 
 

8. Para todo el personal clave asignado al PROYECTO, así como para las empresas 
subcontratadas, deberá presentar CARTA COMPROMISO que certifiquen la 
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participación de dichas personas y/o empresas en el proyecto. También deberá 
incluirse la experiencia de las firmas subcontratadas detallada en los formatos 
indicados. (Se evaluará bajo el criterio Cumple o No Cumple). 

 
9. Listado de maquinaria y equipo disponible en condiciones óptimas para realizar 

los diferentes trabajos. (Anexo No. 7). (Se evaluará bajo el criterio Cumple o 
No Cumple). 

 
10. Programa de ejecución del trabajo indicando secuencia lógica de actividades, 

periodo de ejecución por actividad, suma de actividades dentro del plazo 
solicitado, tiempo de duración de cada actividad, y FLUJO MENSUAL DE 
DESEMBOLSOS pudiendo realizar actividades simultáneas según la capacidad de 
ejecución de la empresa, respetando el tiempo de ejecución solicitado. Este 
programa de ejecución será presentado en diagrama Gantt y lo elaborará tomando 
como base, el PLAZO PROPUESTO POR EL MINSAL. (Se evaluará bajo el 
criterio Cumple o No Cumple). 

 
11. Nota firmada por el Representante Legal de la Empresa o Persona Natural, según 

sea el caso, por medio de la cual se comprometa a cumplir las normas aplicables 
de las obras requeridas y demás aspectos. (Anexo No. 8) (Se evaluará bajo el 
criterio Cumple o No Cumple) 

 
12. Descripción del trabajo y metodología de operación para realizar las obras 

comprendidas en el proyecto, que deberá incluir: Una descripción del proyecto a 
ejecutar, en base a lo indicado por el MINSAL manifestando la manera de cómo lo 
ejecutara en el proceso constructivo, basándose en los Términos de Referencia, 
deberá ilustrarlos con los medios idóneos a su criterio, que permitan establecer 
comparación entre las diferentes ofertas y se facilite la evaluación de las mismas. 
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PARTE III 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  
DE OFERTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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III. Metodología de Evaluación de Ofertas 
 

El presente apartado es una guía de apoyo para la aplicación de los diferentes criterios a 
utilizar en la evaluación de ofertas de la presente LICITACIÓN PÚBLICA                              
LP No. 03/2022 “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 
UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR. ETAPA I” CON 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL PROYECTO CÓDIGO 8063, a 
realizar por el Ministerio de Salud, de acuerdo al siguiente detalle: 
  

A. Evaluación de la Capacidad Legal y Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
 

Para el caso de la Capacidad Legal de la Sociedad y de la Persona Natural, se evaluará 
con base a lo establecido en la Parte I, Romano II, Literales “K” y “N.1”, con el criterio 
CUMPLE o NO CUMPLE, por lo que no se le asignará puntaje. La revisión se realizará 
con base a la documentación presentada, se examinará que los documentos contengan y 
cumplan con las condiciones y requisitos Legales establecidos en cada caso en las Bases 
de Licitación, en caso de encontrarse que alguna documentación de la Sociedad o 
Persona Natural establecida en dicho literal de las Bases de Licitación no ha sido 
incluida, se procederá a prevenir la presentación de la misma. En caso de no presentar la 
documentación requerida en el plazo establecido por el MINSAL o que ésta no esté de 
acuerdo a lo solicitado, la oferta será denominada NO ELEGIBLE para Recomendar la 
Adjudicación; quedando únicamente evaluada Financiera y Técnicamente. 

 

B. Evaluación de la Capacidad Financiera 
 

La Capacidad Financiera de la Sociedad y de la Persona Natural se evaluará con base a lo 
establecido en la Parte I, Romano II, literal “L”. Evaluando las razones Financieras de 
Índice de Solvencia, Capital de Trabajo, Índice de Endeudamiento y las Referencias 
Bancarias de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Índice de Solvencia 

 
Se obtiene de dividir:  
Activo Circulante / Pasivo Circulante 
Índice de resultado: Mínimo 1=1 para obtener puntaje mínimo. 
Obteniéndose la relación uno a uno, de no cumplir con dicha relación 
se asignará cero por ciento. 
 

7.5% 

Capital de trabajo 

Se obtiene de restar: 
Activo Circulante – Pasivo Circulante 
 
El resultado deberá ser positivo, de resultar negativo se asignará 
cero por ciento. 
 

7.5% 

Índice de 
Endeudamiento 

Se obtiene de dividir: 
Pasivo Total / Activo Total 
 
El resultado deberá ser menor o igual que 1, de no cumplir con dicha 
relación se asignará cero por ciento. 
 

7.5% 
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CONCEPTO FACTOR DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Línea de Crédito 

Presentar al menos una referencia que refleje operaciones crediticias 
en el Sistema Financiero y donde certifique la categoría de cliente A1 
ó A2” 
 
En caso de que el suministrante no tena operaciones crediticias en el 
Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de 
categoría, en el caso de los ofertantes nacionales. 
 
Sin embargo, en el caso que los ofertantes al presentar sus Estados 
Financieros, reflejen en el Balance Genera Préstamos a Corto y Largo 
Plazo, no le será aceptada dicha constancia. 
 
Como excelente o muy bueno, en el caso de los ofertantes 
extranjeros.  
 

7.5% 

Total  30% 
 

IV. Evaluación de los Aspectos Técnicos. 
 

C. Evaluación para el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR”. ETAPA I. CON 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL PROYECTO CÓDIGO 8063. 

 

Para la evaluación de los aspectos técnicos se considerará lo establecido en la Parte II 
REQUISITOS PARA SER EVALUADOS; así como también las Especificaciones Técnicas de las 
obras a ejecutar y se evaluará de la siguiente manera: 
 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

PARCIAL TOTAL 

Descripción del trabajo y Metodología de operación   5.00 

Planificación y estrategia para ejecutar el proyecto, definiendo turnos, 
jornadas, frentes de trabajo. 

2.50  

Sistema o proceso constructivo propuesto para el proyecto, incluyendo 
procesos de construcción. 

2.50  

Programa de trabajo y flujo mensual de desembolso  5.00 
Secuencia lógica de actividades 1.25  
Periodo de ejecución por actividad 1.25  
Suma de actividades dentro del plazo solicitado 1.25  
Flujo mensual de desembolso 1.25  
Personal técnico asignado al Proyecto  30.00 
Residente del proyecto (según currículum vitae)  15.0 
Grado académico como Arquitecto o Ingeniero Civil 4.0  
Experiencia en cargos de residente de proyectos similares (2 puntos por 
proyecto, hasta un máximo de 3 proyectos). 

6.0  

Experiencia de al menos 5 años en ejecución de proyectos 5.0  
Especialista en electricidad (según currículum vitae)  15.0 
Grado académico como Ingeniero electricista 4.0  
Experiencia en cargos de proyectos eléctricos (2 puntos por proyecto, hasta un 
máximo de 3 proyectos). 

6.0  

Experiencia de al menos 3 años en ejecución de proyectos 5.0  
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

PARCIAL TOTAL 

Experiencia de la empresa en proyectos de obra similares.     
(10 puntos por proyecto, hasta un máximo de 3 proyectos); con sus 
respectivas actas de recepción definitiva o constancias de los trabajos 
realizados, según Anexo 2.  

 30.00 

TOTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA  70.00 

 

Nota:  
Los profesionales claves asignados para la ejecución del proyecto deberán presentar 
carta de compromiso de participación en el proyecto, caso contrario serán evaluados con 
ponderación cero. 
 

Especificaciones en cuanto a personal técnico asignado al Proyecto. 

Nombre según 
miembro del 

personal técnico 

Categoría 

Profesional 

Tiempo de 

Permanencia en 

el Proyecto 

Observación 

Gerente Ing. Civil / 

Arquitecto 

180 días 

calendario 

Su permanencia en el proyecto, será cuando lo 
requiera la obra. 

Residente Ing. Civil / 

Arquitecto 

180 días 

calendario 

Su permanencia en el proyecto, será a tiempo 
completo, durante la ejecución de la obra. 

Especialista en 

electricidad 

Ing. 

Electricista 

al menos 90 días 

calendario 

Su permanencia en el proyecto sumara al menos 
90 días calendario. Obligatorio contar con el 
especialista cuando se ejecuten obras de su 
especialidad. 

 

La CEO se reserva el derecho de NO RECOMENDAR la oferta mejor evaluada, si esta 
pertenece a un Contratista con el cual se haya tenido una mala experiencia durante la 
ejecución de otro proyecto pasado. De darse el caso la CEO recomendará adjudicar a la 
segunda oferta mejor evaluada. 
 
 

Las Ofertas deberán alcanzar un puntaje como mínimo del 82.5% de la Evaluación 
Técnica – Financiera para ser considerada su propuesta económica, es decir, que 
solo con las Ofertas que alcancen dicho puntaje y Cumplan con la Evaluación de la 
Capacidad Legal, se procederá a Recomendar la Adjudicación a la Oferta de mejor 
precio entre las que Cumplen. 
 
 

 
 

EL MINSAL verificara en cualquier momento la veracidad de la información 
proporcionada por el ofertante. 
 
Durante la Evaluación de Ofertas, si se considera necesario realizar aclaraciones sobre 
aspectos que no modifiquen la oferta presentada, la UACI a requerimiento de la Comisión 
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MINISTERIO DE SALUD 

ANEXO No. 2 

 

CERTIFICADO DE VISITA DEL LUGAR  

 

“Construcción de infraestructura y equipamiento de la Unidad de Docencia e Investigación 
del ISRI, San Salvador”. 
  
 (FASE CONSTRUCCIÓN) 
 
Por medio de la presente certifico que 

yo,…………………………………………………...................................................................de   

parte………………………………………………………………………………………………… 

    (Nombre de la Empresa ofertante) 
 
Declaro haber visitado el Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia Dueñas”, dependen-

cia del ISRI, recorrido y reconocido las zonas a intervenir con el proyecto, así como haber estu-

diado con anticipación a la visita los documentos de la contratación.  

 

Al mismo tiempo certifico que estoy satisfecho con la descripción del trabajo a ejecutar bajo las 

explicaciones recibidas por el representante del ISRI y que he entendido perfectamente el alcan-

ce de los trabajos a ejecutar tal y como está especificado en los documentos de la contratación. 

 

 

Contratista: 

Cargo y sello: 

 

 

Por el ISRI: 

Cargo y sello: delegado del ISRI. 

 

 

FECHA: 
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MINISTERIO DE SALUD 

ANEXO No. 3 

 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES  

 

“Construcción de infraestructura y equipamiento de la Unidad de Docencia e Investigación 

del ISRI, San Salvador”. 

 

 (FASE CONSTRUCCIÓN) 

 

Inicio 

Mes/año 

Fin 

Mes/año 
Años* Identificación del contrato 

Función 

del Ofe-

rente 

 

[indicar 

mes/año] 

 

[indicar 

mes/año] 

 

[indicar 

número 

de 

años] 

Nombre del contrato o servicio: [indicar 

nombre completo] 

Breve descripción del alcance del contra-

to: [describir el objeto del contrato en 

forma breve] 

Nombre del Contratante/comprador: [in-

dicar nombre completo] 

Monto del contrato: [indicar monto con-

tratado] 

Dirección: [indicar ca-

lle/número/ciudad/país] 

[indicar 

función 

del Ofe-

rente) 

     

     

 

* La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias que la 

empresa presente para este proceso y debe estar respaldada por la copia del comprobante de 

los servicios entregados al contratante (acta de recepción, constancia u otro documento que de-

muestre el servicio prestado). Únicamente se tomarán en cuenta 3 proyectos o servicios de natu-

raleza similar al del presente proceso, para establecimientos de salud o edificaciones particula-

res en los últimos 5 años, es decir, relacionados con los proyectos, con montos superiores a los 

$100,000.00.  

 

 

, 
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MINISTERIO DE SALUD 

ANEXO No. 4 

 

“Construcción de infraestructura y equipamiento de la Unidad de Docencia e Investigación 

del ISRI, San Salvador”. 

 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ASIGNADO AL PROYECTO 

 

NOMBRE CARGO FUNCIÓN NACIONALIDAD 

AÑOS DE EXPE-

RIENCIA EN EL 

DESARROLLO DE 

OBRAS DE LA 

ESPECIALIDAD 

REQUERIDA 

     

 

Para el personal siguiente: Gerente del Proyecto, Residente del Proyecto, Especialistas (profe-

sión según evaluación técnica), se deberá presentar el curriculum, indicando claramente la expe-

riencia, con fotografía legible de título. Para comprobar su experiencia deberá presentar copia de 

Actas de Recepción Definitivas y/o constancias que demuestren su participación en los proyectos 

requeridos. 

 

 

 

Nombre y firma del Representante Legal. 

 

Sello: 

 

Fecha: 

 
 
 
 
 
. 
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MINISTERIO DE SALUD 

 
ANEXO No. 5 

 
Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR.” ETAPA I. CON FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL PROYECTO CÓDIGO 8063. 
 

CUADRO DESCRIPTIVO DE TRABAJOS SIMILARES EJECUTADOS POR LA EMPRESA 

 

Inicio 

Mes/año 

Fin 

Mes/año 
Años* Identificación del contrato 

Función 

del 

Oferente 

 

[indicar 

mes/año] 

 

[indicar 

mes/año] 

 

[indicar 

número 

de 

años] 

Nombre del contrato o servicio: [indicar 

nombre completo] 

Breve descripción del alcance del 

contrato: [describir el objeto del contrato 

en forma breve] 

Nombre del Contratante/comprador: 

[indicar nombre completo] 

Monto del contrato: [indicar monto 

contratado] 

Dirección: [indicar 

calle/número/ciudad/país] 

[indicar 

función 

del 

Oferente) 

 
* La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias que la 
empresa presente para este proceso y debe estar respaldada por la copia del comprobante de los 
servicios entregados al contratante (acta de recepción, constancia u otro documento que 
demuestre el servicio prestado). Únicamente se tomarán en cuenta 3 proyectos o servicios de 
naturaleza similar al del presente proceso, para establecimientos de salud o edificaciones 
particulares en los últimos 5 años, es decir, relacionados con los proyectos, con montos superiores 
a los $100,000.00. 
 

Nombre y Firma del representante: 
 

Sello: 
 

Fecha: 
 
    
 
 
 
. 
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     MINISTERIO DE SALUD 
ANEXO   No. 6 

 
Proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR.” ETAPA I. CON FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL PROYECTO CÓDIGO 8063. 
 

LISTADO DE SUB CONSTRATISTAS PRESENTADOS POR EL OFERTANTE 
 

SUB CONTRATISTA 

 
ALCANCES DEL SUB CONTRATO 

 

PARTIDA % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Ofertante, si considera procedente subcontratar parte de los servicios de construcción 
deberá manifestarlo expresamente, el total de los cuales, no deberá exceder el 30% del Monto 
Contractual. 
 
Si no existiere dicha intención, también deberá expresarlo en este mismo cuadro. 

 
Nombre y Firma del Representante: 
 
Sello: 
 
Fecha: 
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 MINISTERIO DE SALUD 
 

ANEXO   No. 7 
 

Proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR.” ETAPA I. CON FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL PROYECTO CÓDIGO 8063. 

 
LISTADO DE EQUIPO DISPONIBLE EN CONDICIONES ÓPTIMAS 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA MODELO 
VALOR 

ACTUAL 

• Camión 
• Equipo de Soldadura 
• Corta frio 
• Taladro 
• Sierra circular 
• Andamios metálicos 
• Generador de Energía 
• Tester/Amperimetro 
• Escritorios 
• Computadoras 
• Planera 
• Dispensador de agua potable 
• Sillas 
• Basurero 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
El equipo descrito arriba en el Cuadro será el mínimo requerido para realizar la obra. La 
Contratista deberá proporcionar: equipo de transporte pesado, maquinaria y equipo de 
construcción, recursos tecnológicos (equipo de oficina y equipo de cómputo), que sea necesario 
para una excelente ejecución de la obra.   

 
Nombre y Firma del Representante: 
 
Sello: 
 
Fecha: 
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   MINISTERIO DE SALUD 
 

ANEXO No. 8 
 

CARTA COMPROMISO DE LA CONTRATISTA 
 

Sres. MINISTERIO DE SALUD 

PROYECTO: “___________________________________________” 

Atentamente nos referimos a la Solicitud de Licitación Pública No.____________ 
 

Sobre ese particular, después de revisar las Bases de Licitación adquiridas en la UACI y sus adendas (si las 
hubiere), en mi calidad de Representante Legal de la empresa: ____________
 _________________________________ 

Declaro expresamente: 

1. Que la empresa que represento se encuentra altamente capacitada y garantiza que todos los trabajos 
que habrá de llevar a cabo serán ejecutados con diligencias y eficiencias profesionales y de conformidad 
con sanos principios de Arquitectura e Ingeniería, normas, Especificaciones Técnicas y los mejores 
métodos y materiales comprobados para el desarrollo de la obra. 

2. Que la empresa permitirá el ingreso de personeros del MINSAL a nuestras oficinas, previo a la 
adjudicación a fin de verificar las instalaciones físicas, maquinaria, equipo y demás recursos disponibles 
a ser utilizados en la ejecución del Proyecto. 

3. Que la maquinaria y los equipos ofrecidos son de buena calidad, y se encuentran en buenas condiciones, 
adaptados a las condiciones locales. 

4. Que nos comprometemos a dar alta prioridad a la solución de los problemas ocasionados por 
situaciones críticas que se presenten durante la ejecución del Proyecto. 

5. Que aceptamos si el MINSAL a través de la Administración del Contrato comprueben que las obras, 
materiales, maquinaria y equipos utilizados en la obra, no cumplen con las normas aplicables, no son a 
satisfacción del MINSAL, podrán ser rechazados y deberán ser modificados o reemplazados por obras, 
materiales, maquinaria, equipos adecuados; así como el personal asignado al Proyecto que no cubra las 
expectativas de la institución Contratante. 

6. Que hemos realizado la debida inspección al sitio donde se construirá la obra y aceptamos las 
condiciones del mismo, para su total ejecución. 

7. Que la realización de todos los trabajos relacionados al Proyecto, tendrán las más altas prioridades por 
nuestra empresa y no serán afectados por otros trabajos o Proyectos que pudiéramos tener o adquirir 
durante el periodo de ejecución del mismo. 

8. Que, a la firma del CONTRATO y sus anexos, conocemos y cumpliremos las condiciones, 
Especificaciones Técnicas, decretos, leyes, guías, Normas, códigos y demás reglamentos salvadoreños 
aplicables en función de los términos y disposiciones contenidos en los DOCUMENTOS contractuales. 

9. Que nos responsabilizamos por cualquier contaminación o daño como consecuencia directa de las 
actividades realizadas por nosotros o nuestros Subcontratistas durante la ejecución del Proyecto. 

10. Que cumpliremos con los requerimientos establecidos por las oficinas encargadas de la aprobación de 
Proyectos o emisión de permisos de construcción que tengan jurisdicción sobre el área en la que se 
desarrollará el Proyecto, incluyendo el trámite de los permisos correspondientes cuando sea necesario. 

 

NOMBRE COMPLETO DEL OFERTANTE 
(Representante Legal) 
 
FIRMA: CON NOMBRE Y TITULO 
San Salvador,            de                                  del  2021 
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PROYECTO 
CÓDIGO 8063. ‘‘CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR.’’  ETAPA I 

DIRECCIÓN 21 CALLE PONIENTE No. 240, BARRIO SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO          
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES         
 $                      
-    

1.01 
TRAMITOLOGÍA Y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN.  

S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

1.02 CHAPEO Y LIMPIEZA S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

1.03 
TRAZO DEL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO. 

S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

1.04 
DEMOLICIÓN DE PISCINA, INCLUYE DESCONEXIÓN 
DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DESALOJO 
EXTERNO 

S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

2.00 TERRACERÍA         
 $                      
-    

2.01 DESCAPOTE CON MAQUINARÍA M3 36.80 
 $              
-    

 $                
-    

  

2.02 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES M3 374.40 
 $              
-    

 $                
-    

  

2.03 
RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO 20:1 
(C/MATERIAL SELECTO) AL 95% PARA 
FUNDACIONES 

M3 41.60 
 $              
-    

 $                
-    

  

2.04 
RELLENO COMPACTADO (C/MATERIAL SELECTO) AL 
95% PARA FUNDACIONES 

M3 114.40 
 $              
-    

 $                
-    

  

2.05 
RELLENO COMPACTADO (C/MATERIAL DEL LUGAR) 
AL 95% PARA FUNDACIONES 

M3 413.49 
 $              
-    

 $                
-    

  

2.06 DESALOJO MATERIAL SOBRANTE M3 22.64 
 $              
-    

 $                
-    

  

3.00 FUNDACIONES         
 $                      
-    

3.01 

ZAPATA CORRIDA ZC-1 DE h=0.50m, A=3.00m, 
L=12.00m, DOS LECHOS DE HIERRO # 8 G 60 EN 
AMBOS SENTIDOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN 
MOSTRADA EN PLANOS, CONCRETO F’C=280 
KG/CM2. 

M3 36.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

3.02 

MURO M-1, PARED DE CONCRETO F'C=280KG/CM2, 
e=0.80 m, h=5.138, L=15.0 m, Rv #6 G 60 @ 0.20m Y 
Rh #5 G 60 @0.20m EN 2 LECHOS. EN LA CABEZA 
DEL MURO SE COLOCARÁN ESTRIBOS #4 @ 20 CM 
DE 0.42X0.72 M 

M3 68.81 
 $              
-    

 $                
-    

  

3.03 

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE 
APOYO CON DIMENSIONES DE 60x60 cm Y 
ESPESOR DE 3/4". EN MURO M-1 
  

UNIDAD 8.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

3.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS DE 
ANCLAJE DE 3/4" EN MURO M-1. INCLUYE 
ARANDELA DE PRESIÓN, ARANDELA PLANA Y 
TUERCA 
  

UNIDAD 32.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

3.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATIEZADORES DE 
27 cm x 24 cm x 3/4". SEGÚN DETALLE. 
  

UNIDAD 16.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.00 ESTRUCTURA DE ACERO DEL EDIFICIO         
 $                      
-    
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PROYECTO 
CÓDIGO 8063. ‘‘CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR.’’  ETAPA I 

DIRECCIÓN 21 CALLE PONIENTE No. 240, BARRIO SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO          
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

4.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TIPO 
CM-1, ESPECIFICACIÓN TUBO DE 8"x8"x1/2". 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 151.68 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TIPO 
CM-1R, ESPECIFICACIÓN TUBO DE 8"x8"x1/2" CON 
PLACAS DE REFUERZO SEGÚN DETALLE. 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 24.30 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TIPO 
CM-2, ESPECIFICACIÓN TUBO DE 6"x6"x3/8". 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 18.92 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-1 DE 
ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 24 x 68. 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 432.46 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-1R DE 
ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 24 x 68 CON 
PLACAS DE REFUERZO SEGÚN DETALLE EN 
PLANOS. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 20.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-1R2 DE 
ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 24 x 68 CON 
PLACAS DE REFUERZO SEGÚN DETALLE EN 
PLANOS. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 4.65 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-2 DE 
ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 18 x 46. 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 74.40 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-2R DE 
ENTREPISO, ESPECIFICACIÓN W 18 x 46 CON 
PLACAS DE REFUERZO SEGÚN DETALLE EN 
PLANOS. APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 9.30 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE 
ARRIOSTRAMIENTO VMA-1, ESPECIFICACIÓN TUBO 
DE 6"x6"x3/8", INCLUYE SOPORTES SOLDADOS Y 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 269.44 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.10 

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE 
VIGA-COLUMNA Y VIGA-VIGA. 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE. 
  

UNIDAD 68.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

4.11 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTORES O 
PIN DE CORTANTE, DE HIERRO 3/4"@0.40 m, SOBRE 
VIGAS PARA ANCLAJE DE LOSA 

ML 61.25 
 $              
-    

 $                
-    

  

5.00 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE 
TECHO 

        
 $                      
-    

5.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLÍN P-1, 2 POLÍN 
C, ENCAJUELADOS DE 6"x2" CHAPA 14", 2 MANOS 
DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE 
ESMALTE. 

ML 388.78 
 $              
-    

 $                
-    
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5.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE DE 
BARRA CORRUGADA DE 1/2" PARA TECHO, 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 55.10 
 $              
-    

 $                
-    

  

5.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA MACOMBER, 
CON CUERDAS HORIZONTALES, VERTICALES Y 
DIAGONALES DE TUBO CUADRADO DE 2"x 2" CH 14, 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 DE ESMALTE. SEGÚN DETALLE. 

ML 91.60 
 $              
-    

 $                
-    

  

5.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE 
ARRIOSTRAMIENTO VMA-1, ESPECIFICACIÓN TUBO 
DE 6"x6"x3/8", INCLUYE SOPORTES SOLDADOS Y 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE 

ML 215.88 
 $              
-    

 $                
-    

  

5.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-1 DE 
TECHO, ESPECIFICACIÓN W 24 x 68. APLICACIÓN 
DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 
MANO DE ESMALTE 

ML 60.44 
 $              
-    

 $                
-    

  

5.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA VM-2 DE 
TECHO, ESPECIFICACIÓN W 18 x 46. APLICACIÓN 
DE 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 
MANO DE ESMALTE 

ML 125.55 
 $              
-    

 $                
-    

  

6.00 CUBIERTA DE TECHO         
 $                      
-    

6.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE 
TECHO DE LAMINA CALIBRE 26. CON NÚCLEO DE 
POLIURETANO TIPO SÁNDWICH DE 2.5cm, 
PREPINTADA EN AMBAS CARAS, INCLUYE 
ACCESORIOS, PERNOS, SELLADOR 
ELASTOMERICO, CAPOTES Y BOTAGUAS LATERAL Y 
SUPERIOR. CAPOTE DE LA CUMBRERA Y 
TAPACANTO EN EXTREMO DE CANAL  
  

M2 385.83 
 $              
-    

 $                
-    

  

6.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTAGUAS DE 
LÁMINA GALVANIZADA LISA # 24. 
  

ML 49.58 
 $              
-    

 $                
-    

  

6.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS 
LLUVIAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DE 
SECCIÓN DE 30x30 cm CON GANCHOS 1/2" A CADA 
30 cm. INCLUYE FABRICACIÓN DE BOCATUBOS 
PARA BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS 
  

ML 60.41 
 $              
-    

 $                
-    

  

7.00 LOSA DE PISO         
 $                      
-    

7.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSA TIPO 
METALDECK 75 Y CALIBRE 20, CON ESPESOR DE 15 
cm., ELECTRO MALLA 6x6-3/3, REFUERZO SOBRE 
VIGAS VM-1 CON 2 # 4 Y ALACRÁN #2 @ 15 
CENTÍMETROS Y BASTONES # 4 DE 2.5 M @20 cm. 
CONCRETO F´C=210 KG/CM2. EL ACABADO DE LA 
LOSA SERA PULIDO 

M2 474.33 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.00 CUBO DE ESCALERAS DE ACCESO         
 $                      
-    

8.01 
EXCAVACIÓN PARA SOLERA DE FUNDACIÓN (SF-1) 
DIMENSIONES 0.45X0.25 M. INCLUYE DESALOJO 

M3 12.87 
 $              
-    

 $                
-    
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8.02 
EXCAVACIÓN PARA VIGA DE FUNDACIÓN (VEB-2) 
DIMENSIONES 0.40X0.20 M. INCLUYE DESALOJO 

M3 0.91 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.03 
EXCAVACIÓN PARA LOSA DE FUNDACIÓN DE 
DIMENSIONES 4MX3MX2.40 INCLUYE DESALOJO 

M3 28.80 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.04 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO. 
HASTA ALCANZAR UN 95% DEL PVSM. ESTE 
RELLENO CON ESPESOR DE 72 CM. 
CORRESPONDE A LAS SOLERA SF-1 

M3 9.07 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.05 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO. 
HASTA ALCANZAR UN 95% DEL PVSM. ESTE 
RELLENO CON ESPESOR DE 20 CM. 
CORRESPONDE A LAS SOLERA VEB-2 

M3 0.18 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.06 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO. 
HASTA ALCANZAR UN 95% DEL PVSM. ESTE 
RELLENO CON 4MX3MX2.40. CORRESPONDE A 
LOSA DE FUNDACIÓN 

M3 2.50 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.07 

RELLENO COMPACTADO SUELO-CEMENTO 20:1. SE 
UTILIZARÁ MATERIAL DE BANCO (MATERIAL 
GRANULAR). DENSIDAD 95% DEL PVSM. ESTE 
RELLENO CON ESPESOR DE 50 CM. 
CORRESPONDE A LAS SOLERAS DE FUNDACIÓN 
SF-1, DIMENSIONES 0.45X0.25 M 

M3 1.76 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.08 
SOLERA DE FUNDACIÓN SF-1, DE 25 X 45 CM, CON 4 
# 5 Y ESTRIBO # 3 @ 15 CM, F'C=280 KG/CM2 

M3 2.03 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.09 

LOSA DENSA DE FUNDACIÓN DE ELEVADOR, 
E=0.40M, F'C=280 KG/CM2 CON ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CONCRETO, 
REFUERZO CON # 4 @ 0. 20 M EN EL LECHO 
SUPERIOR AMBOS SENTIDOS, E INFERIOR, 
REFUERZO CON # 5 @ 0. 20 M EN AMBOS 
SENTIDOS, VER PLANO. 

M3 2.24 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.10 

PAREDES PB-1 DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20 X 
20 X 40 CM, CON REFUERZO VERTICAL # 4 @ 40 CM, 
Y REFUERZO HORIZONTAL DE 2 # 2 @ 40 CM. 
INCLUYE: SOLERAS DE BLOQUES INTERMEDIO, 
VCB-E1 Y CARGADEROS, SEGÚN DETALLE EN 
PLANO. PARA ESCALERAS Y ELEVADOR. 

M2 450.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.11 

VIGA CARGADERO PARA LOSA DE TECHO DE 
AZOTEA, VCB-E2 DE O.60X0.20M, REFUERZO 
LONGITUDINAL 4#4+ 4#5 Y ESTRIBOS #3 A CADA 
0.15M 
 
  

M3 3.60 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.12 

LOSA DE TECHO DE AZOTEA, ESPESOR 0.15 M Y, 
REFUERZO SUPERIOR # 4 A CADA 0.15M AMBOS 
SENTIDOS Y LECHO INFERIOR # 4 A CADA 0.15M 
AMBOS SENTIDOS  
 
  

M2 32.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE HIZAJE 
PARA ELEVADOR, ESPECIFICACIÓN W 10 x 45. 
APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 1 MANO DE ESMALTE. INCLUYE 
ARGOLLAS TIPO GANCHOS PARA CABLES. INCLUYE 
ANCLAJE CON 2 PLACAS DE 30cm x 15 cm x 3/4" Y 2 
PERNOS PARA CADA PLACA DE 3/4" x 30 cm Y SU 

ML 5.60 
 $              
-    

 $                
-    
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DEBIDO JUEGO DE ARANDELAS Y TUERCAS  

8.14 

VIGA PARA DESCANSO EN GRADAS, VIGA VEB-1 DE 
O.40X0.20M, REFUERZO LONGITUDINAL 4#5+ 2#3 Y 
ESTRIBOS #3 A CADA 0.10M 
 
  

M3 0.96 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.15 

VIGA PARA NIVEL DE PISO EN GRADAS, VIGA VEB-2 
DE O.40X0.20M, REFUERZO LONGITUDINAL 4#3 Y 
ESTRIBOS #3 A CADA 0.15M 
 
  

M3 0.24 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA 
TAPAJUNTAS. INCLUYE LÁMINA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 2.50m x 0.20m x 3/16", INCLUYE 
SOPORTERÍA DE NEOPRENO, SUJECIÓN CON 8 
PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" CABEZA 
AVELLANADOS 
 
  

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.17 

REPELLO DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO 
Y OTROS 
 
  

M2 450.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.18 
AFINADO DE PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO 
Y OTROS 
  

M2 450.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

8.19 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 
PRIMERA CALIDAD PARA PAREDES DE BLOQUE DE 
CONCRETO Y OTROS. 2 MANOS. COLOR A ELEGIR 
POR AUTORIDADES DEL ISRI 
  

M2 450.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

9.00 FACHADA         
 $                      
-    

9.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE 
PANELES DE CEMENTO PORTLAND LAMINADO CON 
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA 
EXTERIOR Y PANEL DE YESO ENCAPSULADO 
INTERIOR. INCLUYE: 
1 - ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA CON CANAL 
DE AMARRE GALVANIZADO CAL. 22 EN POSICIÓN 
HORIZONTAL Y POSTES METÁLICOS 
GALVANIZADOS CAL. 20, INSTALADOS @ 0.406 M; 
2 - BARRERA DE VAPOR COMPUESTA POR UNA 
MEMBRANA HIDRÓFUGA NO TEJIDA DE OLEFINA 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD); 
3 - FORRO CON PANELES DE CEMENTO PORTLAND 
LAMINADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 
POLIMERIZADA, CON TRATAMIENTO DE JUNTAS 
CON CINTA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 
POLIMERIZADA DE 4" RESISTENTE A LOS ALCALÍ Y 
CEMENTO FLEXIBLE COMPUESTO A BASE DE 
CEMENTO PORTLAND Y POLÍMERO LÁTEX SECOS. 
4- APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE 
PRIMERA CALIDAD. COLOR A ELEGIR POR 
AUTORIDADES DEL ISRI. 

M2 380.89 
 $              
-    

 $                
-    
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9.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA 
ARQUITECTÓNICA, VISTA SUROESTE Y NOROESTE. 
SISTEMA DE MURO CORTINA MIXTO, VENTANAS 
FIJAS INFERIORES Y VENTANAS PROYECTABLES 
EN LA PARTE SUPERIOR CON VIDRIO LAMINADO DE 
6 MM. CON PELÍCULA DE POLARIZADO EN 
FACHADA. MANGUETERÍA DE ALEACIÓN DE 
ALUMINIO 6063-T5, ANODIZADO, COLOR BRONCE. 
MODULACIÓN SEGÚN PLANOS. 

M2 140.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

10.00 PUERTAS         
 $                      
-    

10.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-1: 
PUERTA DE VIDRIO LAMINADO DE 1.00 M X 2.20 M. 
MARCO Y CONTRAMARCO DE ALEACIÓN DE 
ALUMINIO 6063-T5, ANODIZADO, COLOR BRONCE. 
VIDRIO LAMINADO COLOR BRONCE DE 6 MM. 
OPERADOR DE PALANCA. 

UNIDAD 4.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

10.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-2: 
PUERTA DE ALUMINIO DE 1.00 M X 2.20 M. MARCO Y 
FORRO DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA PARA PUERTA, DE 
14”X14”, COMPUESTA POR MARCO Y CONTRA 
MARCO, COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR. 

UNIDAD 2.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

10.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-3: 
PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20 M X 2.20 M. MARCO Y 
FORRO DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA PARA PUERTA, DE 
14”X14”, COMPUESTA POR MARCO Y CONTRA 
MARCO, COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR. 

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

10.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-4: 
PUERTA DE ALUMINIO DE 0.80 M X 2.20 M. MARCO Y 
FORRO DE ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE REJILLA PARA PUERTA, DE 
14”X14”, COMPUESTA POR MARCO Y CONTRA 
MARCO, COLOCADA EN LA PARTE INFERIOR. 

UNIDAD 5.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

10.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
CORREDIZA  P-5: TIPO ACORDEÓN DE PVC DE 0.80 
X 2.20 M. MARCO Y CONTRAMARCO DE PVC. 
OPERADOR DE BARRA. 

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

10.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-6: 
PUERTA DE 1.00 M X 2.20 M. CON MARCO METÁLICO 
Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA PREFABRICADA 

UNIDAD 2.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

10.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-7: 
MARCO DE TUBO DE 2"X2" CH16, FORRO DE 
CAÑUELA 2"X1" CH18@3". CHAPA DE PIN VERTICAL 
GRADO 1. DOS MANOS DE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y UNA MANO DE ESMALTE COMO 
ACABADO FINAL, APLICADO CON SOPLETE. 
BALCÓN DE PISO A TECHO CON PUERTA 
CORREDIZA. 

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

11.00 VENTANAS         
 $                      
-    
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11.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-1: 0.60 
X 3.00 M, VENTANA TIPO BILBAO DE 4 CUERPOS. 
MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, 
ANODIZADO, COLOR BRONCE. VIDRIO COLOR 
BRONCE DE 5 MM, BOCELADO DE FÁBRICA CON 
OPERADOR DE BARRA EMPOTRADA. 

UNIDAD 4.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

11.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-2: 0.60 
X 1.00 M, VENTANA TIPO BILBAO DE 4 CUERPOS. 
MARCO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6063-T5, 
ANODIZADO, COLOR BRONCE. VIDRIO COLOR 
BRONCE DE 5 MM, BOCELADO DE FÁBRICA CON 
OPERADOR DE BARRA EMPOTRADA. 

UNIDAD 4.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

12.00 CIELO FALSO         
 $                      
-    

12.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO TIPO 
PVC EN ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
OFICINAS 

M2 96.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

13.00 ACABADOS         
 $                      
-    

13.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES 
INTERIORES CONFORMADAS POR ESTRUCTURAS 
METÁLICAS, PANELES DE YESO ENCAPSULADO, 
EMPASTADA, LIJADA, AFINADA Y PINTADA. (COLOR A 
ESCOGER POR LA INSTITUCIÓN) 

M2 195 
 $              
-    

 $                
-    

  

13.02 

DIVISIONES DE MDF DE 18 MM. RESISTENTES DE 
HUMEDAD. CON FORRO DE LAMINA DE ALTA 
PRESIÓN EN AMBAS CARAS Y REFUERZOS 
INTERNOS, CON HERRAJES A LA PARED Y 
SOPORTES VERTICALES AL PISO EN ACERO 
INOXIDABLE, PUERTA CON CERRADURA Y 
HALADERA LAS PUERTAS: INSTALADAS A 12” 
ARRIBA DEL NIVEL DE PISO. ACABADO PULIDO 
SATINADO DE FÁBRICA. 

M2 17.13 
 $              
-    

 $                
-    

  

13.03 

ENCHAPE DE PORCELANATO DE 0.30 X 0.60 M, 
ABSORCIÓN DE AGUA < 0.5%, COLOR A ESCOGER. 
INSTALADO HORIZONTALMENTE HASTA 2.40 M, DE 
FORMA CUATROPEADA A 1/3 DE LA PIEZA INFERIOR, 
SISA DE 3 MM. (color a escoger por la Institución) 

M2 38.55 
 $              
-    

 $                
-    

  

13.04 

PISO ADOQUINADO CON DIRECCIÓN HACIA EL 
ACCESO DEL EDIFICIO. INCLUYE LIMPIEZA, 
DESCAPOTE, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN (DISEÑO 
A ESCOGER POR LA INSTITUCIÓN) 

M2 73.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS         
 $                      
-    

14.01 AGUA POTABLE           

14.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 1/2", 315 PSI, JR, SDR 13.5, INCLUYE 
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN.  

ML 55.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.01.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 1 1/4", 250 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE 
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

ML 13.00 
 $              
-    

 $                
-    
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14.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 1", 250 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE 
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

ML 12.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.01.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 1", 160 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES METÁLICOS Y PINTURA 
DE LOS MISMOS. PARA DRENAJES 

ML 48.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.01.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 1", 160 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES METÁLICOS Y PINTURA 
DE LOS MISMOS. 

ML 36.43 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.01.06 

CAJA DE CONTROL PARA AGUA POTABLE DE 
0.45X0.45MX0.60M FORJADA CON LADRILLO DE 
OBRA Y CON TAPADERA DE CONCRETO; INCLUYE, 
EXCAVACIÓN Y FUNDACIÓN DE CONCRETO SIMPLE 
REFORZADO Y NERVIOS DE ACERO EN LAS 
CUATRO ESQUINAS.  

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.01.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE 
CONTROL DE BRONCE AÉREA CON SUS SOPORTES 
PARA TUBERÍA DE PVC Ø 1" 

UNIDAD 2.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.01.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 1 1/2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, PARA 
DRENAJES DE PARA VENTEO. 

ML 78.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.01.09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, PARA 
DRENAJES DE PARA VENTEO. 

ML 59.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.02 AGUAS NEGRAS           

14.02.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 4" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE 
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
PARA A.N. ENTERRADA 

ML 12.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.02.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 4" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES METÁLICOS Y PINTURA 
DE LOS MISMOS. PARA A.N. 

ML 32.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.02.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 6" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE 
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
PARA A.N. ENTERRADA 

ML 17.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.02.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 2" JUNTA CEMENTADA 125 PSI, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES METÁLICOS Y PINTURA 
DE LOS MISMOS. PARA A.N. 

ML 14.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.02.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, PARA 
DRENAJES DE VENTEO. 

ML 59.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.02.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 1 1/2",125 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, PARA 
DRENAJES DE VENTEO. 

ML 78.00 
 $              
-    

 $                
-    
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14.02.07 

CAJA PARA AGUAS NEGRAS DE 0.65X0.65M, HASTA 
1.4M FORJADA CON LADRILLO DE OBRA Y CON 
TAPADERA DE CONCRETO; INCLUYE, EXCAVACIÓN 
Y FUNDACIÓN DE CONCRETO SIMPLE Y NERVIOS 
EN LAS CUATRO ESQUINAS, SEGÚN DETALLE 
MOSTRADO EN PLANOS.  

UNIDAD 2.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.03 AGUAS LLUVIAS           

14.03.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 6" JUNTA CEMENTADA  125 PSI, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, TAMBIÉN 
APLICA PARA BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS. 

ML 32.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.03.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 4" JUNTA CEMENTADA  125 PSI, INCLUYE 
ACCESORIOS, SOPORTES Y PINTURA, TAMBIÉN 
APLICA PARA BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS. 

ML 44.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.03.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 
DE Ø 6" JUNTA CEMENTADA  125 PSI, INCLUYE 
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
PARA AGUAS LLUVIAS, ENTERRADA 

ML 47.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.03.04 
CAJA DE REGISTRO SEGÚN DETALLE PARA AGUAS 
LLUVIAS 

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.04 ARTEFACTOS SANITARIOS           

14.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESUMIDEROS DE 
PISO DE 2” CON TAPÓN DE ACERO INOXIDABLE 

UNIDAD 4.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.04.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO 
SANITARIO COMPLETO PARA PERSONAS EN SILLAS 
DE RUEDA, DUAL FLASH BONE CONSERVAR, DE 
TANQUE, CON SISTEMA 2 PIEZAS, DE MEJOR 
CALIDAD INCLUYE ACCESORIOS 

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.04.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS 
COMPLETO PARA PERSONAS EN SILLAS DE RUEDA, 
A LA PARED DE LOSA VITRIFICADA DE 42X41 CM 
APROX. Y GRIFERÍA CROMADA CALIDAD SERVICIO 
PESADO, CON APERTURA DE LLAVE DE 1/4 DE 
VUELTA, CON SELLO CERÁMICO. 

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.04.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE 
ACERO INOXIDABLE PARA APOYO DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE 0.75M RECTA Y DIÁMETRO 1 
1/2" 

UNIDAD 2.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.04.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO 
SANITARIO COMPLETO, DUAL FLASH, ELONGADO 
BLANCO, DE TANQUE, INCLUYE ACCESORIOS 

UNIDAD 7.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.04.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO 
COMPLETO COLOR BLANCO, INCLUYE 
ACCESORIOS 

UNIDAD 2.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.04.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS 
COMPLETO, A LA PARED DE LOSA VITRIFICADA DE 
42X41 CM APROX. Y GRIFERÍA CROMADA CALIDAD 
SERVICIO PESADO, CON APERTURA DE LLAVE DE 
1/4 DE VUELTA, CON SELLO CERÁMICO. 

UNIDAD 7.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

14.04.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA COMPLETA UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    
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14.04.09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS DE 
ACERO INOXIDABLE DE 1 POCETA Y 1 ALA GRIFO 
TIPO CUELLO DE GANSO DE LA MEJOR CALIDAD, 
INCLUYE SOPORTES DE TUBO DE ACERO 
INOXIDABLE DE 1 1/2", MUEBLE DE ESTRUCTURA 
DE MADERA DE CEDRO Y PAREDES DE MELAMINA 
FORRADA CON FORMICA EN TODAS SUS CARAS, 
DE L=2.90m Y A=0.80 m CON 6 GAVETAS DE  0.40m x 
0.15m x 0.70m Y 6 PUERTAS DE 0.40m x 0.55m. 
INCLUYE HERRAJES: HALADERAS DE ACERO 
INOXIDABLE, BISAGRAS ESCONDIDAS DE ACERO 
INOXIDABLE, RECIBIDORES EN PUERTAS, RIELES. 
INCLUYE CONEXIONES HIDRÁULICAS DE DRENAJE 
Y ABASTECIMIENTO 
  

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS         
 $                      
-    

15.01 TOMA CORRIENTE           

  TOMAS CORRIENTES A LA PARED           

15.01.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 
DOBLE POLARIZADO 20A INCLUYE PLACA METÁLICA 
DE ACERO INOXIDABLE  

UNIDAD 37.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.01.02 

ALAMBRADO CIRCUITOS DE TOMAS CON 
ALIMENTADOR 2THHN#10+1THHN#12 Y COMO 
RAMAL 2THHN#12+THHN#14 LÍNEAS VIVAS EN AZUL, 
NEGRO, ROJO DEPENDIENDO DE LA FASE 
UTILIZADA , NEUTRO EN BLANCO, VERDE TIERRA  

ML 650.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

  TOMACORRIENTES GFCI           

15.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 
DOBLE POLARIZADO 20A FALLA A TIERRA GFCI 
INCLUYE PLACA 

UNIDAD 3.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.02 INTERRUPTORES            

15.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 
SENCILLO  

UNIDAD 8.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TRIPLE  UNIDAD 9.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.03 LUMINARIAS           

15.03.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO 
INDUSTRIAL SUSPENDIDA DESDE EL TECHO CABLE 
DE ACERO ALMA DE YUTE FORRADO 1/8", CON 
DOBLE CEPO PARA CABLE EN AMBOS EXTREMOS, 
SUJETA DESDE LOZA CON ANCLA EXPANSIVA PARA 
VARILLA ROSCADA Y ARGOLLA CINCADA 3/8"X4" + 
BAJADA EN TSJ 3X14 CON SUS RESPECTIVO 
PRENSA ESTOPAS EN AMBOS EXTREMOS.  

UNIDAD 51.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.03.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HOUSING CONTRA POLVO Y HUMEDAD PARA 2 
TUBOS T8 POLICARBONATO G13 120 MM GRIS IP65, 
CON SOPORTERÍA EN VARILLA ROSCADA 3/8" Y 
PIEZA DE RIEL ESTRUT, CON 2 TUERCAS 3/8" Y 
ARANDELAS, Y PRENSA ESTOPAS 3/4"PARA BAJADA 
DE TSJ 3X14" 

UNIDAD 12.00 
 $              
-    

 $                
-    
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15.03.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS DE 
EMERGENCIA RECARGABLE LED 2.8 WATTS LUZ 
BLANCA DIRIGIBLE, Y 2 LUMINARIA DE EMERGENCIA 
CON ROTULO DE SALIDA, RECARGABLE LED, LUZ 
BLANCA IP20  

S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.03.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA, OJO DE 
BUEY  

UNIDAD 4.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.03.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE 
EMPOTRAR EN PARED EXTERIOR LED 1 WATTS LUZ 
NEUTRA BLANCO IP65. 
  

UNIDAD 7.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.03.06 

ALAMBRADO CIRCUITOS DE LUMINARIA, 
ALIMENTADOR CON 2THHN#12+1THHN#14, Y RAMAL 
3THHN#14, LÍNEAS VIVAS EN AZUL, NEGRO, ROJO 
DEPENDIENDO DE LA FASE UTILIZADA, NEUTRO EN 
BLANCO, VERDE TIERRA  

ML 575.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.04 CANALIZACIONES            

  BANDEJA PORTA CABLE           

15.04.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA 
CABLE TIPO REJILLA METÁLICA PESADO. MEDIDAS 
54MMX50MMX3MT 1/4 DE ESPESOR, INCLUYE 
CONECTOR TERMINAL PUESTA A TIERRA + UNIÓN 
PARA BANDEJA TIPO CLAMP KIT + GRAPA DE 
SUSPENSIÓN AS GS VARILLA ROSCADA 3/8”, DOBLE 
TUERCA POR GRAPA, ANCLA PARA VARILLA 
ROSCADA 3/8", + ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
COLOCAR CAJAS DE REGISTRO Y TUBERÍA DE 
DIFERENTES MEDIDAS. 

ML 100.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.04.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA 
CABLE TIPO REJILLA METÁLICA PESADO. MEDIDAS 
54MMX150MMX3MT 1/4 DE ESPESOR, INCLUYE 
CONECTOR TERMINAL PUESTA A TIERRA + UNIÓN 
PARA BANDEJA TIPO CLAMP KIT + GRAPA DE 
SUSPENSIÓN AS GS VARILLA ROSCADA 3/8”, DOBLE 
TUERCA POR GRAPA, ANCLA PARA VARILLA 
ROSCADA 3/8", ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
COLOCAR CAJAS DE REGISTRO Y TUBERÍA DE 
DIFERENTES MEDIDAS. 

ML 150.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

  CANALIZACIÓN TUBERÍA EMT            

15.04.03 

CANALIZACIÓN TUBERÍA EMT 1/2, INCLUYE 
BUSHING EN LOS EXTREMOS + UNIÓN DE PRESIÓN 
+ CONECTOR RECTO DE PRESIÓN, CONSIDERAR 
CANALIZACIÓN CORAZA LT CON SUS RESPECTIVOS 
ACCESORIOS PARA LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN 
PARA LUMINARIAS  

ML 500.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.04.04 

CANALIZACIÓN TUBERÍA EMT 3/4, INCLUYE 
BUSHING EN LOS EXTREMOS + UNIÓN DE PRESIÓN 
+ CONECTOR RECTO DE PRESIÓN, CONSIDERAR 
CANALIZACIÓN CORAZA LT CON SUS RESPECTIVOS 
ACCESORIOS PARA LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN. 
PARA AAC 

ML 55.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

  
CANALIZACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC 
ELÉCTRICO 

          

15.04.05 
CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC 1/2, INCLUYE 
ACCESORIOS UNIONES, CONECTORES RECTOS, 
CURVAS ORIGINALES.  

UNIDAD 55.00 
 $              
-    

 $                
-    
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15.04.06 
CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC 3/4, INCLUYE 
ACCESORIOS UNIONES, CONECTORES RECTOS, 
CURVAS ORIGINALES. PARA TOMAS CORRIENTES. 

UNIDAD 55.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

  
CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC FLEXIBLE TECNO 
DUCTO  

          

15.04.07 
CANALIZACIÓN TUBERÍA TECNO DUCTO  1/2, 
INCLUYE CONECTOR RECTO Y UNIONES 
ORIGINALES  

UNIDAD 75.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.04.08 
CANALIZACIÓN TUBERÍA TECNO DUCTO 3/4, 
INCLUYE CONECTOR RECTO Y UNIONES 
ORIGINALES  

UNIDAD 55.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.05 CIRCUITOS DEDICADOS            

15.05.01 

CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO CIRCUITO DEDICADO 
75A/3P, CON 3THHN#6 + 1THHN#4, CANALIZACIÓN 
Ø1-1/2", INCLUYE CAJA NEMA 3R 70A/3 POLOS 
+LUMINARIA E INTERRUPTOR CUARTO DE 
MAQUINAS +TÉRMICO, CIRCUITO ELEVADOR  
  

ML 51.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.06 TABLEROS            

15.06.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
GENERAL, TIPO GABINETE 62"X20”, MAIN GENERAL 
DE  300A/3P, MAIN SUB TABLERO ST-LT 100A/3P, 
MAIN SU TABLERO AAC 200A/3P, MAIN ELEVADOR 
70A/3P, CON BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN, BARRA 
DE TIERRA, SUPRESOR DE TRASCIENTES 50KA-
208V  
  

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.06.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB TABLERO ST-LT, 
42 ESPACIOS TRIFÁSICO CON MAIN DE 150 A 
INCLUYE TÉRMICOS DE CIRCUITOS DE LUCES Y 
TOMAS, EMPOTRADO EN PARED CON ANCLAS 
EXPANSIVAS PARA VARILLA ROSCADA 3/8" 
  

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.06.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUB TABLERO ST-AA, 
42 ESPACIOS TRIFÁSICO CON MAIN DE 150 A 
INCLUYE TODOS LOS TÉRMICOS, EMPOTRADO EN 
PARED CON ANCLAS EXPANSIVAS PARA VARILLA 
ROSCADA 3/8" 
  

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.06.04 

CANALETA ELÉCTRICA METÁLICA PINTURA AL 
HORNO COLOR GRIS CON TAPADERA DE 6"X4", 
MONTAJE SUPERFICIAL A LA PARED, 3 NIPLES DE  
2" DE DIÁMETRO, POR TABLERO PARA 
DISTRIBUCIÓN, INCLUIR BARRA DE POLARIZACIÓN 
PARA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS  
  

S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.07 ACOMETIDA PRINCIPAL            
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PROYECTO 
CÓDIGO 8063. ‘‘CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR.’’  ETAPA I 

DIRECCIÓN 21 CALLE PONIENTE No. 240, BARRIO SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO          
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

15.07.01 

CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO DE ACOMETIDA 
PRINCIPAL CON 4 (2XTHHN1/0) +1THHN1/0, EN 
TUBERÍA DE 4", PVC ELÉCTRICA DB60 EN TRAMO 
ENTERRADO, TRAMO VISTO CON TUBERÍA EMT 
ALUMINIO 4" CON ACCESORIOS DE PRESIÓN Y 2 
METROS DE CORAZA LT EN CAMBIOS DE 
DIRECCIÓN, CON UNA TUBERÍA DE RESPALDO 
PARALELA ENTERRADA A 60 CM, CON UNA CAPA 
POBRE DE CONCRETO CUBRIENDO 1CM LA 
TUBERÍA. INCLUYE 3 POZOS DE REGISTRO SEGÚN 
DETALLE. E INSTALACIÓN DE MAIN DE 
PROTECCIÓN DE 300 AMP. 3 POLOS 
  

ML 150.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

15.08 RED DE TIERRA            

15.08.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TIERRA 
CON 3 BARRAS COPPERWELD 5/8X10 PIES UL CON 
CONDUCTOR THHN1/0, EN TUBERÍA EMT 3/4" EN 
PARTE VISTA, DEBERÁ APLICÁRSELE SOLDADURA 
EXOTÉRMICA A CADA BARRA CON TRATAMIENTO DE 
BENTONITA DEBERÁ TENER CAJA DE INSPECCIÓN 
DE RED DE TIERRA PARA MEDICIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

16.00 RED DE DATOS         
 $                      
-    

16.01 
ALAMBRADO DE 26 PUNTOS DE RED CON UTP 
CATEGORÍA 6 

ML 700.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

16.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE DATOS 
RJ45 HEMBRA + RJ45 MACHO MAS CERTIFICACIÓN 
DE PUNTOS DE RED.  

S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

16.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 19X3.5" 
DOBLE CUERPO ABATIBLE, PATCH PANEL DE 48 
ESPACIOS, ORGANIZADOR DE CABLES 48 
ESPACIOS, SWITCH DE 48 PUERTOS 
ADMINISTRABLES CON 4 PUERTOS SFP, 48 PATCH 
CORD UTP DE 6 A 7 PIES, UPS 1KVA  

S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

16.04 CANALIZACIÓN PUNTOS DE DATOS  ML 125.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

16.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y 
ALAMBRADO DE PUNTO DE FIBRA ÓPTICA PARA 
RACK DE DATOS EN EDIFICIO DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

S.G. 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

17.00 EXTRACTORES DE AIRE          
 $                      
-    

17.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 
AIRE PARA BAÑO, 50CFM. INSTALADOS EN EL CIELO 
FALSO 

UNIDAD 10.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

17.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA DE 
EXTRACCIÓN DE HUMO SOBRE COCINETA ÁREA DE 
DESCANSO  

UNIDAD  1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

18.00 

SEÑALÉTICA 
 

 

 

 

        
 $                      
-    
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PROYECTO 
CÓDIGO 8063. ‘‘CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN DEL ISRI, SAN SALVADOR.’’  ETAPA I 

DIRECCIÓN 21 CALLE PONIENTE No. 240, BARRIO SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO          
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

18.01 

PLACA CONMEMORATIVA EN LÁMINA DE BRONCE 
CON CUATRO PERNOS SOLDADOS Y CAJUELA 
MEDIDAS: 60cm x 40cm, LETRAS EN ALTO RELIEVE, 
FONDO ARENOSO NEGRO. EL ESPESOR DE LA 
PLACA SERÁ DE MÍNIMO 1.5 MM Y DEBERÁ DE 
LLEVAR REVESTIMIENTO DE LACA Y URETANO. LOS 
LOGOS SE DEBEN REALIZAR POR MEDIO DEL 
PROCESO DE FOTOGRABADO. 

UNIDAD 1.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

18.02 
RÓTULO 30cm x 15cm P/INDICAR RUTA DE 
EVACUACIÓN, ELABORADO CON PVC Y VINIL EN 
COLOR VERDE Y BLANCO 

UNIDAD 11.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

18.03 
RÓTULO DE 20cm x 40cm PARA INDICAR SALIDA, 
ELABORADO EN PVC Y VINIL, COLOR VERDE Y 
BLANCO 

UNIDAD 4.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

18.04 
RÓTULO DE 40cm x 40cm PARA INDICAR EXTINTOR 
ELABORADO EN PVC Y VINIL EN COLOR ROJO Y 
BLANCO 

UNIDAD 3.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

18.05 
SEÑALÉTICA DE ÁREA DE TRABAJO DE 8cm x 45cm 
(RÓTULO ELABORADO EN PVC Y VINIL) COLOR 
AZUL Y BLANCO 

UNIDAD 12.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

18.06 
RÓTULO DE 20cm x 25cm ALTA TENSION, 
ELABORADO PVC Y VINIL COLOR AMARILLO Y 
NEGRO 

UNIDAD 4.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

18.07 
ROTULO PICTOGRAMA 25cm x 25cm PARA 
SERVICIOS SANITARIOS, ELABORADO EN PVC Y 
VINIL 

UNIDAD 3.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

18.08 
ROTULO DE 20cm x 30cm PARA INDICAR RUTA DE 
ESCALERA, ELABORADO EN PVC Y VINIL EN 
COLORES VERDE Y BLANCO 

UNIDAD 3.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

19.00 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS         
 $                      
-    

19.01 EXTINTOR CONTRA INCENDIO TIPO ABC DE 10 LB UNIDAD 3.00 
 $              
-    

 $                
-    

  

  
TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS 
+ IVA) 

        
 $                      
-    
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 ANEXO No. 10 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA JURÍDICA NACIONAL 

En la ciudad de _________________, departamento de _________________, a las _________ horas del día _______ de 

________ del año ____________.- ANTE MI, ____________, Notario(a), del domicilio de _______________, departamento 

de ______________, COMPARECE el (la) señor(a) _______________, de _______años de edad, _________ (profesión), del 

domicilio de ___________, departamento de _______________, a quien conozco e identifico por medio de su 

(Documento de Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de 

Residente CA-4, en letras y cantidades. Ejemplo: Documento Único de Identidad Número cero cero 

cuatrocientos veinte mil trescientos setenta – uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas 

Naturales, el día _________ de __________ del año ____________,el cual se encuentra vigente. En el caso de 

Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar también la autoridad que lo emite, la fecha de su emisión 

y la de vigencia); actuando en nombre y representación en su calidad de _____________________ y 

Representante Legal de la Sociedad que gira con la denominación de ____________, que se abrevia ____________, 

personería que relacionaré al final del presente instrumento, Y ME DICE: Que a fin de cumplir con 

(Relacionar la clase de proceso de compra, su Número y el año, su Denominación y su Fuente de 

Financiamiento) BAJO JURAMENTO DECLARA: Primero: Que confirma la veracidad de la información 

proporcionada en los documentos legales y los que conforman su oferta técnica y económica. Segundo: 

Que acepta plenamente (LAS BASES DE LICITACIÓN, O LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN SU CASO. 

RELACIONAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROCESO Y SU NÚMERO), Plazos y especificaciones técnicas. 

Tercero: Que ninguno de los Funcionarios, Jefe de Departamento, Unidad, Sección, o Empleados del 

Ministerio de Salud, es accionista o socio de su representada ______________________, que se abrevia 

_________________, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas que 

desempeñan los cargos antes mencionados con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge 

o conviviente, también no existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad o cuarto de 

consanguinidad entre ellos. Cuarto: Que no se encuentra dentro de las incapacidades o impedimentos 

establecidos en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades estipuladas en el artículo ciento 

cincuenta y ocho y efectos del artículo ciento cincuenta y nueve, de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); Quinto: Que no ha incurrido en prácticas 

anticompetitivas, sancionadas por la Ley de Competencia, en especial, la tipificada en el artículo veinticinco, 

literal “c” de la misma; Sexto: Que su representada está solvente de todos los regímenes: Fiscales, 

Municipales, de Seguridad y Previsión Social y que responderá por los vicios ocultos de la obra, de 

conformidad al Artículo 118 LACAP. Séptimo: Que la nómina de accionistas presentada es la vigente, así 

como declara la contratista que conoce y está de acuerdo con el diseño proporcionado por la institución 

siendo factible realizarlo con los materiales, precio y plazo convenido y demás condiciones establecidas en 

la Base para la Licitación Pública. Y octavo: Que actuará en todo el proceso bajo los principios éticos, 

principios de igualdad, con transparencia y que no dañará a terceros en el proceso de contratación y 

entrega de la obra licitada. DOY FE: de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el(la) señor(a) 

_____________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de (Constitución o Modificación, en su caso) 

de la Sociedad __________________, que puede abreviarse ________________, otorgada en la ciudad de ______________, 

departamento de _______________, a las ________ horas del día __________ de ___________ del año __________, ante los 

oficios notariales de __________, inscrita en el Registro de Comercio,  el día _______ de __________ del año 
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______________al Número _______ del Libro__________, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las 

cláusulas que actualmente rigen a la Sociedad; (Si hay varios instrumentos vigentes relacionados con la 

existencia de la Sociedad, se deberán relacionar todos, por ejemplo: Escrituras Públicas de Modificación 

que no reúnen en dicho instrumento todas las Cláusulas que constituyen su Pacto Social y se han otorgado 

para un acto jurídico específico.) 2) Credencial de Elección de (Relacionar si es Junta Directiva, o 

Administración Única), extendida el día _________ del mes de _________ del año ___________, por (Nombre de 

quien la extiende y cargo que desempeñó en la sesión de Junta General Ordinaria o Extraordinaria de 

Accionistas), de la que consta que ___________________________ resultó electo(a) como (relacionar el cargo), 

para el período de ________ años, a partir de la inscripción de dicha Credencial en el Registro de Comercio, (o 

según se haya estipulado en el acto de la elección), la cual está inscrita al Número _________ del Libro 

__________ del Registro de Sociedades) el día _______ del mes de _________ del año ___________. 3) (Si el(la) 

otorgante es Apoderado(a), SOLAMENTE deberá relacionar los datos del Poder, no así los documentos 

anteriores. Ejemplo. DOY FE: de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el(la) señor(a) 

_____________, por haber tenido a la vista el Testimonio de la Escritura Pública de (Relacionar la clase de 

poder con el que actúa), otorgada a su favor en la ciudad de ______________, departamento de _______________, a 

las _______ horas del día _________ de _______ del año __________, por el(la) señor(a)_______________________, en su 

calidad de Representante Legal de la Sociedad _______________________, que puede abreviarse __________________, 

ante los oficios notariales de __________, inscrita en el Registro de Comercio,  el día _______ de __________ del 

año ______________al Número _______ del Libro__________, del Registro de Otros Contratos Mercantiles. En dicho 

instrumento el(a) Notario(a) autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería con 

que actuó el(la) otorgante, por lo que está facultado(a) para otorgar actos como el presente. Así se expresó 

el(la) compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que contiene la presente 

DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles. Leída que se la hube íntegramente, en un solo 

acto sin interrupción, me manifiesta que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. 

DOY FE.- 
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ANEXO No. 10 BIS 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL NACIONAL. 

En la ciudad de _________________, departamento de _________________, a las _________ horas del día _______ de 

________ del año ____________.- ANTE MI, ____________, Notario(a), del domicilio de _______________, 

departamento de ______________, COMPARECE el(la) señor(a) _______________, de _______años de edad, 

_________ (profesión), del domicilio de ___________, departamento de _______________, a quien conozco e 

identifico por medio de su (Documento de Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, 

Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, en letras y cantidades. Ejemplo: Documento Único de 

Identidad Número cero cero cuatrocientos veinte mil trescientos setenta – uno, extendido por el 

Registro Nacional de las Personas Naturales, el día _________ de __________ del año ____________,el cual se 

encuentra vigente. En el caso de Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar también la 

autoridad que lo emite, la fecha de su emisión y la de vigencia); actuando en su calidad de 

Comerciante Individual y Titular de la Empresa que gira con la denominación de: 

_____________________________, calidad que relacionaré al final del presente instrumento, Y ME DICE: Que a 

fin de cumplir con (Relacionar la clase de proceso de compra, su Número y el año, su Denominación y 

su Fuente de Financiamiento) BAJO JURAMENTO DECLARA: Primero: Que confirma la veracidad de 

la información proporcionada en los documentos legales y los que conforman su oferta técnica y 

económica. Segundo: Que acepta plenamente (LAS BASES DE LICITACIÓN, O LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA EN SU CASO. RELACIONAR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROCESO Y SU NÚMERO), 

Plazos y especificaciones técnicas. Tercero: Que ninguno de los Funcionarios, Jefe de Departamento, 

Unidad, Sección, o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de su representada 

______________________, que se abrevia _________________, lo mismo que no existe ningún vínculo de 

parentesco o filiación entre las personas que desempeñan los cargos antes mencionados con los 

accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, también no existe parentesco 

hasta el segundo grado de afinidad o cuarto de consanguinidad entre ellos. Cuarto: Que no se 

encuentra dentro de las incapacidades o impedimentos establecidos en los artículos veinticinco y 

veintiséis, ni en las inhabilidades estipuladas en el artículo ciento cincuenta y ocho y efectos del 

artículo ciento cincuenta y nueve, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP); Quinto: Que no ha incurrido en prácticas anticompetitivas, sancionadas por la Ley 

de Competencia, en especial, la tipificada en el artículo veinticinco, literal “c” de la misma; Sexto: Que 

su representada está solvente de todos los regímenes: Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión 

Social y que responderá por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al Artículo 118 LACAP. 

Séptimo: Que la nómina de accionistas presentada es la vigente, así como declara la contratista que 

conoce y está de acuerdo con el diseño proporcionado por la institución siendo factible realizarlo con 

los materiales, precio y plazo convenido y demás condiciones establecidas en la Base para la 

Licitación Pública. Y octavo: Que actuará en todo el proceso bajo los principios éticos, principios de 

igualdad, con transparencia y que no dañará a terceros en el proceso de contratación y entrega de la 

obra licitada. DOY FE: de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el(la) señor(a) 

_____________, por haber tenido a la vista: La Matrícula de Empresa Número (Ejemplo) dos cero cero dos 
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cero tres dos seis dos nueve, y Registro de Local Número dos cero cero dos cero tres dos seis dos 

nueve – cero cero uno; de la que consta que es Titular de la Empresa ________________ denominada: 

“(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicada en (Dirección según nomenclatura), la cual 

se dedica a (Relacionar su giro comercial). (NOTA: Puede ser que el que otorgue la Declaración Jurada, 

sea un Apoderado, en cuyo caso, deberá relacionarse así.  DOY FE: de ser legítima y suficiente la 

personería con que actúa el(la) señor(a) _____________, por haber tenido a la vista el Testimonio de la 

Escritura Pública de (Relacionar la clase de poder con el que actúa), otorgada a su favor en la ciudad 

de ______________, departamento de _______________, a las _______ horas del día _________ de _______ del año 

__________, por el(la) señor(a)_______________________, en su calidad de Titular de la Empresa ________________ 

denominada: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicada en (Dirección según 

nomenclatura), la cual se dedica a (Relacionar su giro comercial), ante los oficios notariales de 

__________, inscrita en el Registro de Comercio,  el día _______ de __________ del año ______________al Número 

_______ del Libro__________, del Registro de Otros Contratos Mercantiles. En dicho instrumento el(a) 

Notario(a) autorizante dio fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería con que actuó 

el(la) otorgante, por lo que está facultado para otorgar actos como el presente. Así se expresó el(la) 

compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que contiene la presente 

DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles. Leída que se la hube íntegramente, en un 

solo acto sin interrupción, me manifiesta que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y 

firmamos. DOY FE.- 
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ANEXO No. 11 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA Para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en 

las Compras Públicas (Aplica para Persona Natural o Jurídica Nacionales y Extranjeras) 

En la ciudad de ______________, departamento de __________________, a las _________ horas del día _______ de 

________ del año _______.- ANTE MI, ____________, Notario, del domicilio de _________________, departamento 

de _____________________. COMPARECE el(la) señor(a) _______________, de _______años de edad, _________ 

(profesión), del domicilio de ___________, departamento de _________________, a quien conozco e identifico 

por medio de su (Documento de Identidad. Relacionar si es Documento Único de Identidad, Pasaporte 

o Tarjeta de Residente CA-4, en letras y cantidades. Ejemplo. Documento Único de Identidad Número 

cero cero cuatrocientos veinte mil trescientos setenta – uno , extendido por el Registro Nacional de las 

Personas Naturales, el día ______________ de ______________ del año _______________, el cual se encuentra 

vigente. En el caso de Pasaporte o Tarjeta de Residente CA-4, relacionar también la autoridad que lo 

emite, la fecha de su emisión y la vigencia); actuando (para persona jurídica) en nombre y 

representación en calidad de _____________________ y Representante Legal de la Sociedad, que gira con la 

denominación de ____________________, que se abrevia _______________, personería que relacionaré al final 

del presente instrumento. (para persona natural) en su calidad personal, y como propietario de la 

Empresa que gira con la denominación de_______________________, con Matrícula de Empresa Número 

(Ejemplo) dos cero cero dos cero tres dos seis dos nueve, y Registro de Local Número dos cero cero 

dos cero tres dos seis dos nueve – cero cero uno; de la que consta que es Titular de la Empresa 

________________ denominada: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicada en (Dirección 

según nomenclatura), la cual se dedica a (Relacionar su giro comercial). Y ME DICE: “Que no emplea” 

a  niñas , niños  y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con 

la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; en 

caso se comprobare el incumplimiento a la normativa anterior, por la Dirección General de Inspección 

de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador; reconozco y acepto que la 

institución contratante iniciará el procedimiento sancionatorio correpondiente, para determinar el 

cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual estoy participando, de la conducta 

tipificada como causal de inhabilitación prevista en el artículo ciento cincuenta y ocho, Romano V 

literal “b”, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que 

dispone “invocar  hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación”. Se entenderá por 

comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de 

Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber 

cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este 

último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final; Que para efectos de 

cumplir con las Especificaciones Técnicas para el Proceso de (Especificar si es: Licitación, Concurso 

Público, Contratación Directa o Proceso de Libre Gestión, relacionando el nombre completo del 

proceso de compra), que gestiona el MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA, (para Persona Jurídica) DOY FE de ser legítima y suficiente la personería con que 
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actúa el(la) señor(a)________________________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de 

(Constitución o Modificación, en su caso) de la Sociedad __________________, que puede abreviarse 

________________, otorgada en la ciudad de ______________, departamento de _______________, a las ________ 

horas del día __________ de ___________ del año __________, ante los oficios notariales de __________, inscrita 

en el Registro de Comercio,  el día _______ de __________ del año ______________al Número _______ del 

Libro__________, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente 

rigen a la Sociedad; (Si hay varios instrumentos vigentes relacionados con la existencia de la Sociedad, 

se deberán relacionar todos, por ejemplo: Escrituras Públicas de Modificación que no reúnen en dicho 

instrumento todas las Cláusulas que constituyen su Pacto Social y se han otorgado para un acto 

jurídico específico.) 2) Credencial de Elección de (Relacionar si es Junta Directiva, o Administración 

Única), extendida el día _________ del mes de _________ del año ___________, por (Nombre de quien la 

extiende y cargo que desempeñó en la sesión de Junta General Ordinaria o Extraordinaria de 

Accionistas), de la que consta que ___________________________ resultó electo(a) como (relacionar el cargo), 

para el período de ________ años, a partir de la inscripción de dicha Credencial en el Registro de 

Comercio, (o según se haya estipulado en el acto de la elección), la cual está inscrita al Número 

_________ del Libro __________ del Registro de Sociedades) el día _______ del mes de _________ del año 

___________. 3) (Si el(la) otorgante es Apoderado(a), SOLAMENTE deberá relacionar los datos del Poder, 

no así los documentos anteriores. Ejemplo. DOY FE: de ser legítima y suficiente la personería con que 

actúa el(la) señor(a) _____________, por haber tenido a la vista el Testimonio de la Escritura Pública de 

(Relacionar la clase de poder con el que actúa), otorgada a su favor en la ciudad de ______________, 

departamento de _______________, a las _______ horas del día _________ de _______ del año __________, por el(la) 

señor(a)_______________________, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad _______________________, 

que puede abreviarse __________________, ante los oficios notariales de __________, inscrita en el Registro 

de Comercio,  el día _______ de __________ del año ______________al Número _______ del Libro__________, del 

Registro de Otros Contratos Mercantiles. En dicho instrumento el(a) Notario(a) autorizante dio fe de 

la existencia legal de la Sociedad y de la personería con que actuó el(la) otorgante, por lo que está 

facultado para otorgar actos como el presente. (Para Persona Natural. DOY FE de ser legítima y 

suficiente la personería con que actúa el(la) otorgante, por haber tenido a la vista: La Matrícula de 

Empresa Número (Ejemplo) dos cero cero dos cero tres dos seis dos nueve, y Registro de Local 

Número dos cero cero dos cero tres dos seis dos nueve – cero cero uno; de la que consta que es Titular 

de la Empresa ________________ denominada: “(Relacionar el nombre completo de la Empresa)”, ubicada 

en (Dirección según nomenclatura), la cual se dedica a (Relacionar su giro comercial). (NOTA: Puede 

ser que el que otorgue la Declaración Jurada, sea un Apoderado, en cuyo caso, deberá relacionarse así.  

DOY FE: de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el(la) señor(a) _____________, por haber 

tenido a la vista el Testimonio de la Escritura Pública de (Relacionar la clase de poder con el que 

actúa), otorgada a su favor en la ciudad de ______________, departamento de _______________, a las _______ 

horas del día _________ de _______ del año __________, por el(la) señor(a)_______________________, en su calidad 

de Titular de la Empresa ________________ denominada: “(Relacionar el nombre completo de la 

Empresa)”, ubicada en (Dirección según nomenclatura), la cual se dedica a (Relacionar su giro 

comercial), ante los oficios notariales de __________, inscrita en el Registro de Comercio,  el día _______ de 



 
 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A 

 MINISTERIO DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 03/2022 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA  
E INVESTIGACIÓN DEL ISRI. SAN SALVADOR.” ETAPA I. 

 

__________ del año ______________al Número _______ del Libro__________, del Registro de Otros Contratos 

Mercantiles. En dicho instrumento el(a) Notario(a) autorizante dio fe de la existencia legal de la 

Sociedad y de la personería con que actuó el(la) otorgante, por lo que está facultado para otorgar 

actos como el presente. Así se expresó el(la) compareciente, a quien expliqué los efectos legales de 

esta Acta Notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, 

y leída que se la hube íntegramente, en un solo acto sin interrupción, me manifiesta que está 

redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.- 
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ANEXO No. 12 

MODELO DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. _________________   MONTO: $ ____________________                                                                                                                                                                                                         
(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)                                                                                                                                                                                                            
Actuando en nombre y representación de 
__________________________________________________________________________ (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
FIADORA), del domicilio de _________________, departamento de _________________,que en adelante se 
llamará “LA FIADORA”. OTORGA: Que se constituye fiador de _______________________________, hasta por la 
cantidad de ________________________________ (TODO EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El 
Salvador, en el Ramo de Salud, el Mantenimiento de la Oferta presentada por: 
_____________________________________________________________,  (NOMBRE COMPLETO DEL OFERTANTE, 
INCLUYENDO SU ABREVIATURA SI LA HAY) 

en adelante llamado “EL OFERTANTE”, del domicilio de __________________, departamento de 
___________________quien participa en (la Licitación Pública LP No. ____/_____, Licitación Abierta 
DR_CAFTA LA No. _____/______, Licitación Abierta DR-CAFTA-LA_ADA-UE-CA No. ____/_____, Concurso 
Público CP No. ____/____), referente a la Contratación de: ____________________________________(denominación 
completa del proceso) y que en caso de que al ofertante le fuera adjudicada la  obra que se a propuesto 
cumplir arriba descrito, dentro del tiempo establecido después de la notificación de tal adjudicación, 
suscribirá el contrato respectivo dentro del plazo que le establezca la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL del Ministerio de Salud, presentará una Fianza que garantice el 
Cumplimiento de dicho Contrato. Esta Fianza de Mantenimiento de Oferta permanecerá con plena 
fuerza y efecto durante el plazo de ______________________  (_________), días contados a partir de la fecha de 
recepción de ofertas.  La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial 
del Ministro de Salud dada por escrito a ____________________________________________________________  
(INSTITUCIÓN FIADORA).  
Para los efectos de esta fianza, 
_________________________________________________________________________________________ 
                         (INSTITUCIÓN FIADORA)  
señala la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la jurisdicción de sus 
tribunales competentes, renuncia al beneficio de excusión de bienes, y autoriza que sea depositaria 
de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado y Gobierno de El Salvador en el 
Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza. 
En testimonio de lo cual firma la presente en la ciudad de ______________, departamento de _______________, 
a los _____________ días del mes de _______________del año  ________________________________________. 
 
FIRMA  
 
A CONTINUACIÓN, DEBE RELACIONARSE EL ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO 
FIRMA Y OBLIGACIÓN. 
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ANEXO No. 13 
 

MODELO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
                                                                                                                                                                                                            
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. ______________ MONTO: $ ___________________                                                                                                                                                                           
(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) 
Actuando en nombre y representación de ___________________________________________________(NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN FIADORA)               del del domicilio de ________________, departamento de _____________, que en 
adelante se llamará “LA FIADORA” OTORGA: Que se constituye fiador de 
_________________________________________________________________ 
                              (NOMBRE DE LA CONTRATISTA)    hasta por la cantidad de 
________________________________________________________(en letras y números); a fin de garantizar al Estado de El 
Salvador en el Ramo de Salud, el exacto cumplimiento de parte de 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
del domicilio de _______________________, departamento de ____________________________________ de las obligaciones 
que __________________________________ 
                                          (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
ha contraído bajo el Contrato Número _______________, celebrado el día ______ de ____________ del año __________. 
Entre_______________________________________________________________________________________________ 
  (NOMBRE DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA O DE TITULAR, EN SU CASO) 
Actuando en nombre del Estado y Gobierno de El Salvador, en su calidad de Fiscal General de la República. O 
del(la) Titular del Ministerio de Salud (según el caso, en razón de la clase de proceso y/o clase de suministro); 
y por otra parte: ____________________________________________________________________________________ 
 (NOMBRE DEL OTORGANTE POR LA CONTRATISTA, Y/O LA PERSONA NATURAL) 
Actuando en su calidad de _______________________________________________________________________________________ de, 
  (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD Y SU ABREVIATURA) 
 Dicho contrato se refiere a Licitación Pública LP No. ____/_____, Licitación Abierta DR_CAFTA LA No. _____/______, 
Licitación Abierta DR_CAFTA-LA_ADA-UE-CA No. ____/_____, Concurso Público CP No. ____/____), Libre Gestión 
No. _____/_____, Contratación Directa CD No. ____/____, denominada: 
___________________________________________________________. Fuente de Financiamiento: _______________________________.  
Esta Fianza estará vigente por el plazo de _____________________ días contados a partir de ______________ (QUE 
DEBE SER la fecha de distribución del Contrato a La Contratista; o de la emisión de la Orden de Inicio, en su 
caso)  _____________________________________________________________________________________________________; 
                                             (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) 
especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato 
o a los documentos contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones de la 
fiadora de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración 
o adición a los términos del contrato, del trabajo o de los documentos contractuales. La ejecución de esta 
fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial del Ministro de Salud, dada por escrito a 
__________________________________________________________________________________. 
                          (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) 
Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador, como domicilio especial y se somete a la 
jurisdicción de sus tribunales competentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la 
persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la 
obligación de rendir fianza. 
En testimonio de lo cual firma la presente en la ciudad de ______________, departamento de _____________, a los 
____________ días del mes de _________________ del año  ____________________________. 
 
FIRMA  A CONTINUACIÓN, DEBE RELACIONARSE EL ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO FIRMA Y OBLIGACIÓN 
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ANEXO No. 14 

 
MODELO FIANZA DE BUENA OBRA 

 

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) 
 

Actuando en nombre y representación de ___________________________________________________________________________ 
                     (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) 
del domicilio de __________________________________________________________ que en adelante se llamará 
__________________________________ OTORGA: Que se constituye fiador de _____________________________________________ 
                  (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
hasta por la cantidad de ________________________________________________________________________________________ 
      (EN LETRAS) (EN NÚMEROS) 
a fin de garantizar al Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud, la buena calidad de la obra por parte 
de la ______________________________________________________________________________________________________________ 
      (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
en adelante llamado “LA CONTRATISTA” del domicilio de _________________________________________________________ 
que ha entregado bajo el contrato número __________ celebrado el día ______ de ________ de _______ entre el Ministerio 
de Salud y __________________________________________________________________________________________________ 
      (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
Dicho contrato se refiere a la ejecución del proyecto 
_______________________________________________________________________________ Licitación Pública LP No. 03/2022. 
 (DENOMINACIÓN DEL PROYECTO) 
 
Esta Fianza estará vigente por el plazo de ___________________ días calendario contados a partir de la fecha en que la 
obra sea recibida a entera satisfacción por el Ministerio de Salud, de acuerdo al Acta de Recepción Definitiva que 
para tal efecto levante el Ministerio de Salud. 
 
La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación escrita del Titular del Ministerio de 
Salud a la  _____________________________________________________________. 
   (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) 
 
Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador, como domicilio especial y se somete a la 
competencia de sus tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que 
designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir 
fianza. 
 
En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de ________. 
 
 
FIRMA 

 
 

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO 
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 ANEXO No. 15 

 
MODELO FIANZA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO 

 

 (NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) 
 

Actuando en nombre y representación de ___________________________________________________________________________ 
                     (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA) 
del domicilio de __________________________________________________________ que en adelante se llamará 
__________________________________ OTORGA: Que se constituye fiador de _____________________________________________ 
                  (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
hasta por la cantidad de ______________________________________________________________________________________________ 
      (EN LETRAS) (EN NÚMEROS) 
a fin de garantizar al Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud, la devolución de igual suma de 
dinero que el Ministerio de Salud entregara a  ______________________________________________________________________ 
       (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
en adelante llamado “LA CONTRATISTA” del domicilio de _________________________________________________________ 
de las obligaciones que ha contraído bajo el contrato número ________ celebrado el día _____ de ______ de ______ 
entre el Ministerio de Salud y ________________________________________________________________________________________ 
      (NOMBRE DE LA CONTRATISTA) 
Dicho contrato se refiere a la ejecución del proyecto  
________________________________________________________________________________Licitación Pública LP No. 03/2022. 
 (DENOMINACIÓN DEL PROYECTO) 
 
Esta Fianza estará vigente desde la fecha de su emisión hasta la deducción total de la cantidad otorgada en 
concepto de anticipo. 
 
La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación escrita del Titular del Ministerio de 
Salud a la  _____________________________________________________________. 
   (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) 
 
Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador, como domicilio especial y se somete a la 
competencia de sus tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que 
designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir 
fianza. 
 
En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de ________. 
 
 
FIRMA 

 
 

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A 

 MINISTERIO DE SALUD 

LICITACIÓN PÚBLICA LP No. 03/2022 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA  
E INVESTIGACIÓN DEL ISRI. SAN SALVADOR.” ETAPA I. 

 

      ANEXO No. 16 
 

MINISTERIO DE SALUD 
República de El Salvador, C. A. 

CONTRATO No. ____/2021 
LICITACIÓN PÚBLICA LP No. ____/2021 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. ____/2021 
 FONDOS: _____________ 

CÓDIGO DEL PROYECTO: _________ 

MODELO DE CONTRATO DE OBRA 

 

Nosotros, __________________, mayor de edad,__________, del domicilio de ______, portador del Documento Único 
de Identidad número_________________, actuando en nombre y representación del _____________ y ________ de El 
Salvador, específicamente del Ministerio de Salud, con número de Identificación Tributaria 
__________________________, en carácter de _________________, y que en el transcurso de este instrumento me 
denominaré “El MINSAL”; y (SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL)___________________________, de 
_______________años de edad, ________ de este domicilio, portador de mi Documento Único de Identidad 
___________________; con número de Identificación Tributaria __________________________, actuando a título 
personal, que en el transcurso de este instrumento me denominaré “el (la) Contratista), (SI ES PERSONA 
JURÍDICA- SOCIEDAD)__________________, mayor de edad, del domicilio de ______ (profesión)___, del domicilio de 
_________, portador de mi Documento Único de Identidad número________, con número de Identificación 
Tributaria___________________; actuando en calidad de ______, de la sociedad______________, que se 
abrevia_____________ del domicilio______, con número de Identificación  Tributaria__como lo compruebo con la 
Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada ante los oficios notariales de 
______________________________________, el día___________de_____________del año ___________, inscrita en el Registro de 
Comercio al Número_________________ del Libro___________ del Registro de Sociedades, el día __________ de 
____________ del año __________ y con (Credencial o Poder), (SI ACTÚA CON CREDENCIAL): tal como lo 
compruebo con la Certificación de la Credencial, extendida por el señor(a) ______________________________ el día 
__________ de ___________ del año ___________, en su carácter de ___________________, inscrita en el Registro de 
Comercio al Número____________ del Libro_________ del Registro de Sociedades, el día ___________ de _____________ 
del año __________ en la cual consta la elección del (la) compareciente para el período de _________ años a partir 
de __________________________, y en el carácter con que comparecemos otorgamos el presente Contrato de 
______________, (SI NECESITA AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA) así como con la Certificación del Acuerdo 
de Junta Directiva, extendida por _________________ en su calidad de _____________ de la que consta que estoy 
facultado para otorgar el presente instrumento), (SI ACTÚA CON PODER): tal como compruebo con el 
Testimonio de la Escritura Pública de Poder (relacionar la clase de poder con que actúa), otorgada ante los 
oficios notariales de __________________, el día__________ de___________ del año ____________, inscrita en el Registro de 
Comercio al Número __________ del Libro___________ del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día 
__________ de _________ del año ____________; en dicho Poder el (la) notario autorizante dio fe de la existencia legal 
de la Sociedad y de la personería con que actuó el (la) otorgante; y que en el transcurso de este instrumento 
me denominaré “LA CONTRATISTA”; y en las calidades antes expresadas manifestamos: Que otorgamos el 
presente Contrato proveniente del proceso de LICITACIÓN PUBLICA LP N° __/201_ denominado 
“_____________________”, de conformidad a las cláusulas que se detallan a continuación:  CLÁUSULA PRIMERA: 
OBJETO DEL CONTRATO. LA CONTRATISTA se obliga a suministrar al MINSAL, a precios firmes 
“________________________________”, según detalle y especificaciones siguientes: CONDICIONES ESPECIALES.  DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS 
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CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, 
los documentos siguientes: a) Las Bases para la Licitación Pública LP No. __/201_; b) Las adendas y/o 
enmiendas a las Bases de Licitación, si las hubiere; c) La oferta de LA CONTRATISTA y sus documentos; d) 
La Resolución de Adjudicación N° __/201_; e) Las Garantías; f) Las Resoluciones Modificativas y órdenes 
de cambio en caso que lo hubiere. g) La Orden de Inicio, y h) Bitácora de construcción. si las hubiere.  En 
caso de discrepancia entre el Contrato y los documentos antes relacionados prevalecerá el Contrato. 
CLÁUSULA TERCERA: FUENTE DE LOS RECURSOS PRECIO Y FORMA DE PAGO. EL MINSAL hace 
constar que el importe del presente Contrato será financiado con la Fuente de financiamiento:  Fondo 
___________________________________________, con cargo al Cifrado Presupuestario: ____________________ por el 
monto de $_______, En el entendido que si finalizado el Ejercicio Fiscal no se logra liquidar el Contrato con 
dicho Cifrado Presupuestario, EL MINSAL a través de su Unidad Financiera Institucional, podrán 
incorporarle el que le corresponda de acuerdo al nuevo ejercicio fiscal vigente. El MINSAL se compromete 
a pagar a LA CONTRATISTA la cantidad de ___________________________DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$_________), por el objeto de este Contrato, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia 
de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).  La cancelación se hará de acuerdo a lo dispuesto en 
las Bases de Licitación.  CLÁUSULA CUARTA: PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y VIGENCIA 

DEL CONTRATO. La ejecución de la obra deberá ser de acuerdo a lo dispuesto en la Base de 
Licitación. El lugar de Ejecución de la obra será en ____________________________ (Según lo establecido 
en la Base de Licitación) La vigencia de este Contrato será a partir de su firma y finalizará hasta que las 
partes hayan cumplido totalmente sus obligaciones, incluso en sus prórrogas si las hubiere. CLÁUSULA 
QUINTA: GARANTÍAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato LA CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud las 
garantías siguientes: a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, para garantizar el 
cumplimiento estricto de este Contrato, equivalente al _______________________(__) del valor total del Contrato, 
la cual deberá presentar dentro de los ____ (______) días calendario siguientes de emitida la Orden de Inicio 
y estará vigente durante el plazo de ______________________ (___) días contados a partir de emitida la orden de 
inicio, b) LA GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO será hasta por un valor equivalente al 
_____________ (__________) del monto total del Contrato para lo cual deberá presentar en la UACI una Garantía 
de Anticipo por el valor del Cien por Ciento del monto anticipado, la cual servirá para garantizar la 
correcta inversión del anticipo y estará vigente hasta la deducción total del mismo. La UACI entregará el 
comprobante de recepción correspondiente. La garantía mencionada deberá presentarse en original y una 
copia; y c) GARANTÍA DE BUENA OBRA por un valor equivalente al __________ (_________) del monto total 
del Contrato, la cual servirá para garantizar la buena calidad de la obra objeto del presente Contrato, y 
deberá entregar dentro de los _______ (____) días calendario posteriores a la fecha en que la obra sea 
recibida en la totalidad y a entera satisfacción de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal 
efecto levantará la Unidad de Ingeniería del MINSAL y estará vigente durante el plazo de ___________, 
contados a partir de dicha fecha.  La UACI proporcionará el comprobante de recepción correspondiente. 
La garantía mencionada deberá presentarse en original y una copia. Dichas garantías consistirán en 
fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o 
Extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las Instituciones del Sistema Financiero 
Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión, Art. 32 inciso último de la LACAP. Las 
empresas que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema 
Financiero de El Salvador. Las fianzas deberán presentarse en la UACI, ubicada en Calle Arce Número 
ochocientos veintisiete, Ministerio de Salud, para lo cual se proporcionará el comprobante de recepción 
correspondiente. CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. El seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador del Contrato, quien ha 
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sido nombrado por la Titular del MINSAL, mediante Acuerdo Institucional No. ___ de fecha _____________, 
cuyo nombre se encuentra establecido en dicho Acuerdo, el cual constituye el ANEXO NÚMERO ______ del 
presente Contrato y tendrá las facultades que le señala el artículo 82 Bis de la LACAP 74 y 77 del 
Reglamento de la LACAP, siendo estas las siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales. Así como en los procesos de Libre Gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes 
de compra o contratos; b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los 
contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su 
defecto reportar los incumplimientos; c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al 
titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los 
incumplimientos de sus obligaciones; d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento 
de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios 
que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final; e) 
Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de la 
adquisición o contrataciones de obras, bienes o servicios de conformidad a lo establecido en el 
Reglamento de la LACAP; f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la 
recepción de las obras, bienes o servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta 
respectiva; a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes; g) Gestionar 
ante la UACI las Órdenes de Cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad; h) 
Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, 
durante el periodo de vigencia de las garantías, de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de 
bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, 
así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en 
un periodo no mayor de ocho días hábiles; i) Emisión de la Orden de Inicio Correspondiente, (cuando 
aplique); j) La aprobación del Plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de utilización del 
mismo, para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez informará al titular, en caso de 
comprobarse un destino distinto al autorizado. (Cuando aplique); k) Constancia de la mora en el 
cumplimiento de las obligaciones. Circunstancia que deberá relacionar puntualmente en el Acta de 
Recepción Definitiva; l) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, el Reglamento de la 
misma y Contrato CLÁUSULA SÉPTIMA: ACTA DE RECEPCIÓN. Corresponderá a la Administrador (a) de 
Contrato en Coordinación con LA CONTRATISTA, la elaboración de las actas de recepción, las cuales 
contendrán como mínimo lo que establece el Artículo setenta y siete del RELACAP.  CLÁUSULA OCTAVA: 
MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO. Prórroga del plazo de entrega 
por Retrasos no imputables a la Contratista (Art. 86 LACAP). Si el retraso de la contratista se debiera 
a causa no imputable al mismo debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda 
una prórroga equivalente al tiempo perdido, y el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar 
una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá dirigirse y presentarse al 
Administrador del Contrato dentro del plazo contractual pactado para la entrega de los bienes, a dicha 
solicitud deberá de adjuntarse la documentación probatoria respectiva, en idioma castellano. 
Modificaciones Contractuales. (Art. 83-A LACAP) EL MINSAL podrá modificar los contratos en 
ejecución regidos por la LACAP, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, 
siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para lo cual La Contratista presentará 
al Administrador de Contrato, solicitud de modificación al contrato, siempre que se trate de causas no 
imputables a la misma, adjuntando las justificaciones y comprobaciones correspondientes, debiendo el 
Administrador de contrato remitir dicha documentación, con la opinión técnica respectiva. Cuando EL 
MINSAL por necesidades imprevistas requiera modificaciones durante la ejecución del contrato, el 
Administrador de Contrato, elaborará solicitud y adjuntará la justificación correspondiente, con la 
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anuencia de la Contratista, y disponibilidad presupuestaria en caso que aplique, para ser presentada a la 
UACI. Art. 82 Bis literal g LACAP. Para efectos de la LACAP, se entenderá por circunstancias imprevistas, 
aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. 
La comprobación de dichas circunstancias será responsabilidad del Titular del MINSAL. Prohibición de 
modificación (Art. 83-B LACAP). Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas 
a cualquiera de los siguientes objetivos: Alterar el objeto contractual y/o Favorecer situaciones que 
correspondan a falta o inadecuada planificación de las adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del 
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. La modificación que se realice en contra de lo 
establecido en el inciso anterior será nula, y la responsabilidad será del Titular de la Institución.  
CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN. Salvo autorización expresa del MINSAL, LA CONTRATISTA no podrá 
transferir o ceder a ningún título, los derechos u obligaciones que emanen del presente Contrato. La 
transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del Contrato, 
procediéndose además a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA: 
SANCIONES. Si LA CONTRATISTA incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeta a 
las sanciones reguladas en la LACAP. Cuando LA CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales por causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del 
Contrato e Inhabilitación o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al 
artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las notificaciones 
que se generen en el proceso de multa se efectuarán en la dirección establecida en el presente Contrato, 
en caso de no encontrarse en esa dirección, sin haber hecho el aviso de traslado, se efectuará de 
conformidad a las reglas del derecho común.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO. EL MINSAL podrá dar por terminado el Contrato sin responsabilidad alguna de su parte 
cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) LA CONTRATISTA no rinda la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato dentro del plazo acordado en este Contrato; b) La mora de LA CONTRATISTA 
en el cumplimiento del plazo de ejecución de la obra o de cualquier otra obligación contractual; y c) LA 
CONTRATISTA ejecute la obra de inferior calidad a lo adjudicado o no cumpla con las condiciones 
pactadas en el presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes 
Contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y 
cuando no concurra otra causa de terminación imputable a LA CONTRATISTA y que por razones de interés 
público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del Contrato, sin más responsabilidad que la que 
corresponda a la de los bienes entregados y recibidos.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: EXTINCIÓN, 
CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO. En caso que la contratista no ejecute la obra en el plazo 
establecido en el contrato o en caso que la solicitud de prórroga sea denegada conforme a derecho, el 
contrato quedará sujeto a opción del MINSAL de hacerse caducar y proceder de manera inmediata a hacer 
efectiva la garantía respectiva y dicho contratista no podrá ser tomado en cuenta para otros procesos de 
adquisiciones. (Art. 25 literal C LACAP). CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Toda 
discrepancia que en la ejecución del Contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo Directo 
entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los tribunales comunes. En caso 
de embargo a LA CONTRATISTA, EL MINSAL nombrará al depositario de los bienes quien releva al MINSAL de 
la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose LA CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, 
inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. EL MINSAL, se reserva la facultad de interpretar el presente Contrato, 
de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, o 
Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del MINSAL, 
con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por 
escrito que al respecto considere convenientes. LA CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se 
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obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte EL MINSAL.  CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA:  MARCO LEGAL. El presente Contrato queda sometido en todo a la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma 
subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉPTIMA: JURISDICCIÓN.  Para los efectos jurisdiccionales de este Contrato, las partes señalan como 
domicilio especial el de esta ciudad, a la jurisdicción de cuyos tribunales competentes se someten. CLÁUSULA 
OCTAVA: NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. El MINSAL señala como lugar para recibir notificaciones 
la dirección: Calle Arce Número Ochocientos Veintisiete. San Salvador y LA CONTRATISTA señala para el 
mismo efecto la siguiente dirección: ____________________________________, Teléfono __________________, Fax 
_______________. Dirección Electrónica _________________ Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a las 
ejecuciones de este Contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones que las 
partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente Contrato, en la ciudad de San Salvador a los 
______ días del mes de ____________ de dos mil _________. 
 

                                        
        MINISTRO DE SALUD                                                                                                        CONTRATISTA 

 
 
El presente modelo de Contrato se ajustará en el momento de la Contratación.     
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ANEXO No. 17 

 
CARTA DE OFERTA 

 
TÉCNICA ECONÓMICA 

 

 

SEÑORES: 

MINISTERIO DE SALUD 

PRESENTE. 
 
 
Por este medio comunicamos a usted nuestro interés en participar en la LICITACIÓN 

PÚBLICA (LP)No. 03/2022. “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL ISRI. SAN 

SALVADOR” ETAPA I, de igual forma presentamos nuestra Oferta Económica por la 

cantidad de _______________________________________________________________, ($_________________) 

dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el Impuesto al Valor 

Agregado IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal 

Firma y Sello. 
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