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Seccionl. Instrucciones a los Oferentes

En esta Seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacion que los Oferentes
necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También se
provee informacion sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las Ofertas, y sobre la adjudicacion del
Contrato.

Las disposiciones que rigen el desemperio del Contratista, los pagos que se efectien en virtud del
Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se
incluyen normalmente en esta Seccion, sino en la Seccion V, Condiciones Generales del Contrato (CGC),
y/o en la Seccion VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de que no pueda evitarse el
tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habra que tener especial cuidado
para evitar las contradicciones entre clausulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formaran parte del Contrato y dejaran de tener vigencia una
vez que éste haya sido firmado.
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1.

2. Fuente de fondos

3.

Alcance dela
licitacion

Practicas
prohibidas

1.1

1.2

13

Instrucciones a los Oferentes (IAQ)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I, “Datos
de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion
de las Obras que se describen en los DDL y en la Seccidn VI,
“Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el nimero
de identificacion del Contrato estan especificados en los DDL y en las
CEC.

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en |a Fecha Prevista
de Terminacion especificada en los DDL y en la subclausula 1.1 (r) de
las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita
(por ejemplo, por correo, por correo electronico) con prueba de
recibido;

(b)  si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular" corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c)  'dia”significa dia calendario.

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte

22

de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para
sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a
fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El
Banco efectuara pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez
que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones
del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustaran en todos sus
aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco
acuerde expresamente con otra cosa, nadie mas que el Prestatario podra
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendra
derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

El Banco Interamericano de Desarrollo efectuara pagos solamente a
pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de
Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones
establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en
adelante denominado “el Contrato de Préstamo’). Dichos pagos se
ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de
Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde
expresamente lo contrario, nadie mas que el Prestatario podra tener
derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ningun
derecho a los fondos del financiamiento.

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de

donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual
que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por
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participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) observar los mas altos niveles éticos
y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una Préactica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.
Las Practicas Prohibidas comprenden (i) practicas corruptas; (ii)
practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas colusorias;
(v) précticas obstructivas; y (vi) apropiacion indebida. El Banco ha
establecido mecanismos para denunciar la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sancion
para la resolucion de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos
con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
érganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las
expresiones que se indican a continuacion:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar,
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacion;

(iily Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0
amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un propésito inapropiado,
lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte;

(v) Una préctica obstructiva consiste en

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa
para una investigacion del Grupo BID, o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con la intencion
de impedir una investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
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importantes para una investigacion del Grupo BID o que
prosiga con la investigacion; o

iii) actos realizados con la intencion de impedir el ejercicio de
los derechos contractuales de auditoria e inspeccién del
Grupo BID previstos en el parrafo 3.1 (f) de abajo, o sus
derechos de acceso a la informacion; y

(vi) La apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o recursos
del Grupo BID para un propésito indebido o para un propésito
no autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco incluidos, entre ofros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucién de un
contrato, el Banco podra:

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato
para la adquisicion de bienes o la contratacion de obras
financiadas por el Banco;

(i) Suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o et Organismo Contratante
ha cometido una Practica Prohibida;

(i) Declarar una contratacion no elegible para financiamiento del
Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo
o de la donacion relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comision de la Practica Prohibida) en un
plazo que el Banco considere razonable;

(iv) Emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el
formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que (i)
se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el
Banco, y (i) sea designado13 subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas
por el Banco;
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(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; o

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluida la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (i) del parrafo 3.1 (b) se aplicara
también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente
declaradas inelegibles para la adjudicacion de nuevos contratos en
espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso de
sancion, o cualquier otra resolucion.

(d) Laimposicion de cualguier medida que sea tomada por el Banco de
conformidad con las provisiones referidas anteriormente sera de
caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco,
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco
con ofra institucion financiera internacional concernientes al
reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos
de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancion” incluye
toda inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para la
participacion en futuros contratos o adopcion publica de medidas
en respuesta a una contravencién del marco vigente de una
institucion financiera internacional aplicable a la resolucidn de
denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los
contratos financiados con un préstamo o donacién del Banco se
incluya una disposicion que exija que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros  del  personal,  subcontratistas
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestasy con
el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por
auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera
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prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El Banco
requerira asimismo que se incluya en contratos financiados con un
préstamo o donacion del Banco una disposicion que obligue a
solicitantes, ~ oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier
documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes
de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con
la investigacion provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario.

(9) ElBanco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras
o servicios diferentes a los de consultoria directamente de una
agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el
parrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha
agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el
parrafo 3.1 (b) relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se
apliquen integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos
con dicha agencia especializada para la provision de bienes, obras
o servicios diferentes a los de consultoria en conexion con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspension o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso
de que una agencia especializada suscriba un contrato o
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una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible
de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas que
considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a)

(b)

)

(d)

()

que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas
del Banco y las sanciones aplicables a la comision de las mismas,
que constan en este documento y se obligan a observar las normas
pertinentes sobre las mismas;

que no han incurrido en ninguna Préactica Prohibida descrita en este
documento;

que no han tergiversado ni ocultado ningdn hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o
gjecucion de un contrato;

que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales
han sido declarados por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IF1) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para
que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por
dicha IFl, o culpables de delitos vinculados con la comision de
Practicas Prohibidas;

que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista principal de
ninguna otra compafiia o entidad que haya sido declarada
inelegible por el Banco o por ofra Institucion Financiera
Internacional (IFI) y con sujecidén a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concemientes al reconocimiento reciproco
de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado
con Préacticas Prohibidas;

que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos para
compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el
Banco;

que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicién por el Banco
de una o mas de las medidas que se describen en la Clausula 3.1

(b)
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4. Oferentes
elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser
originarios de paises miembros del Banco. Los Oferentes originarios de
paises no miembros del Banco seran descalificados de participar en
contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la
Seccion |l de este documento se indican los paises miembros del Banco
al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes
y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro
del Banco, al igual que los bienes suministrados, no seran elegibles si:

(a)

Las firmas de un pais o los bienes producidos en un pais pueden
ser excluidos si, (i) las leyes o las reglamentaciones oficiales del
pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con aquel
pais, a condicion de que se demuestre satisfactoriamente al Banco
que esa exclusion no impediré la competencia efectiva respecto al
suministro de los bienes o la construccion de las obras de que se
trate, o (i) en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo
Vil de la Carta de las Naciones Unidas del pais Prestatario prohibe
la importacion de bienes del pais en cuestion o pagos de cualquier
naturaleza a ese pais, a una persona o una entidad. Cuando se trate
de que el pais del Prestatario, en cumplimiento de este mandato,
prohiba pagos a una firma o compras de bienes en particular, esta
firma puede ser excluida.

Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y
personal clave) contratada por el Prestatario para proveer servicios
de consultoria respecto de la preparacion o ejecucion de un
proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedara
descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios
gue resulten directamente relacionados con los servicios de
consultoria para la preparacion o ejecucion. Esta disposicién no se
aplica a las diversas firmas (consultores, contratistas o proveedores)
que conjuntamente estén cumpliendo las obligaciones del
contratista en virtud de un contrato llave en mano o de un contrato
de disefio y construccion.

Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y
personal clave) que tenga una relacion de negocios, incluida una
relacion de empleo u otro arreglo financiero, antes o durante la
ejecucion del contrato, una relacion familiar o personal con un
miembro del personal, consultor, empresa de consultoria del
Prestatario o personal del Banco que participe directa o
indirectamente en (i) la preparacion de las especificaciones técnicas
0 una actividad equivalente; (ii) el proceso de licitacién del contrato;
o (iii) la supervision del contrato, puede quedar excluida de la
adjudicacion del contrato, a menos que el conflicto derivado de esa
relacién se haya divulgado y resuelto de manera aceptable para el
Banco a lo largo del proceso de seleccion y de  la ejecucion del
contrato.

Las empresas estatales del pais del Prestatario podran participar
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
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5. Calificaciones del
Oferente
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5.1

52

financiera; (ii) funcionan conforme a las leyes comerciales; y (jii) no
dependen de entidades del Prestatario o Subprestatario

(e) Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u arganizacion anterior
constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados
como partes contratantes que el Banco declare inelegible de
conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y
(e) parrafo 1.16 de las Politicas de Adquisicion de bienes y obras
GN 2349-15, relativos a Practicas Prohibidas, o que otra institucion
financiera intemacional declare inelegible y con sujecién a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones sera inelegible para la
adjudicacién o derivacion de beneficio alguno, financiero o de
cualquier otra indole, de un contrato financiado por el Banco durante
el periodo que el Banco determine.

Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean
considerados que tienen conflicto de interés seran descalificados. Se
considerara que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o mas
partes en este proceso de licitacion si ellos:

(a) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con
una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido
contratada por el Contratante para la prestacion de servicios
de consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se
utilizaran en la licitacién para la contratacion de las obras y/o
adquisicion de bienes objeto de estos Documentos de
Licitacion; o

(b) presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio,
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la
clausula 18 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la
participacion de subcontratistas en mas de una oferta

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion IV, “Formularios
de la Oferta”, una descripcion preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segln sea
necesario.

Si se realizo una precalificacion de los posibles Oferentes, solo se
consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicacion del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberan
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada originalmente
para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las
Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacién que
actualice su informacion original de precalificacion. La confirmacion o
actualizacién de la informacion debera presentarse en los formularios
pertinentes incluidos en la Seccion [V.
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5.3 Siel Contratante no realizé una precalificacion de los posibles Oferentes,
todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas la siguiente
informacién y documentos en la Seccién IV, a menos que se
establezca otra cosa en los DDL:

(a)

copias de los documentos originales que establezcan la
constitucién o incorporacion y sede del Oferente, asi como el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a
comprometer al Oferente;

Monto total anual facturado por la construccion de las obras civiles
realizadas en cada uno de los Uitimos cinco (5) afios;

experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada
uno de los ultimos diez (10) afios, y detalles de los trabajos en
marcha o bajo compromiso confractual, asi como de los clientes
que puedan ser contactados para obtener mayor informacion
sobre dichos contratos;

principales equipos de construccion que el Oferente propone para
cumplir con el contrato;

calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como
administrativo propuesto para desempefiarse en el Sitio de las
Obras;

informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como
informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoria de los
dltimos cinco (5) afios;

evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de
trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros);

autorizacion para solicitar referencias a las instituciones bancarias
del Oferente;

informacion relativa a litigios presentes o habidos durante los
ultimos cinco (5) afios, en los cuales el Oferente estuvo o esta
involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y
los resultados; y

propuestas para subcontratar componentes de las Obras. El limite
maximo del porcentaje de participacion de subcontratistas esta
establecido en los DDL.

54 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion,
Consorcio o Asociacién (APCA) constituida por dos o méas firmas
deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se
indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta debera contener toda la informacion enumerada en la

antes mencionada Subclausula 5.3 de las IAO para cada miembro
de la APCA;

(b) la Oferta debera ser fimada de manera que constituya una

obligacion legal para todos los socios;
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5.6

(©)
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todos los socios serdn responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
de la APCA,;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
haran exclusivamente con el socio designado;

con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio de la
APCA firmado por todos los socios o una Carta de Intencién para
formalizar el convenio de constitucion de una APCA en caso de
resultar seleccionados, la cual debera ser firmada por todos los
socios y estar acompafada de una copia del Convenio propuesto.

Para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan cumplir con
los siguientes criterios minimos de calificacion:

(a)

(b)

(c)

tener una facturacion promedio anual por construccién de obras
por el periodo indicado en los DDL de al menos el miltiplo
indicado en los DDL.

demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccion de por lo menos el nimero de obras indicado en los
DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las
detalladas en los DDL, adquirida durante el periodo indicado en
los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento);

demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del
equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o
disponible mediante arrendamiento financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras y personal técnico con el

nimero de afios de experiencia en obras detallado en los DDL,
cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las detalladas en
los DDL; y

contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito libres de
otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo
que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la
suma indicada en los DDL.

f) Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del

Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podria ser
causal para su descalificacion.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con los
requisitos minimos de calificacién de conformidad con fas
Subclausulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda
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adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe
cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos
minimos para Oferentes individuales que se establecen en las
Subclausulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como
representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%)
de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la
APCA sera rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente
con los criterios de calificacion no se tomaran en cuenta la experiencia
ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa

en los DDL.
6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea individualmente
Oferente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe

en mas de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en
los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas
alternativas) ocasionara que todas las propuestas en las cuales
participa sean rechazadas.

7. Costodelas 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con
propuestas la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ninglin
momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de 8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio
las obras riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y
obtenga por si mismo toda fa informacion que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las
Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta

del Oferente.

B. Documentos de Licitacion

9. Contenidodelos 9.1 El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los

Documentos de documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
Licitacion enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la clausula
11 de las IAQ:
Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAQ)
Seccion I Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccién IV Formularios de la Oferta

Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VI Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccién VIl Planos

Seccion IX Lista de Cantidades/Calendario de Actividades
Seccion X Formularios de Garantias

10. Aclaraciondelos  10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por
Licitacion escrito a la direccién indicada en los DDL. El Contratante debera
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11.3

12.1

13.1

14.1
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responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida por lo menos 21
dias antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, Se
publicaran las aclaraciones en los mismos medios en donde se publico
el Llamado a Licitacion y se enviaran copias de la respuesta del
Contratante a todos los que solicitaron aclaraciones a los Documentos
de Licitacion, la cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin
identificar su origen.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante
una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y se publicaran en los mismos medios en
donde se publico el Llamado a Licitacién, también serd comunicada
por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones a los Documentos
de Licitacion. Los posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada
enmienda por escrito al Contratante.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus Ofertas, el
Contratante debera extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Subclausula 21.2
de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los
siguientes documentos:

(a) La Cartade Oferta (en el formulario indicado en la Seccion V),

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Clausula
17 de las IAOQ asi se requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicacion de
precios);

(d) El formulario y los documentos de Informacion para la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y
presentar, segln se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas en la
Subclausula 1.1 de las 1AO, sobre la base de la Lista de Cantidades
valoradas presentada por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los
cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos
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15. Monedas de la
Oferta y pago

16. Validez de las
Ofertas

14.3

14.4

15.1

15.2

15.3

15.4

16.1

16.2

se consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se
haran tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba pagar
el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razon,
hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la presentacion de las
Ofertas, deberan estar incluidos en los precios unitarios y en el precio
total de la Oferta presentada por el Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en los DDL, en
las CEC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de las CGC. E!
Oferente debera proporcionar con su Oferta toda la informacion
requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Clausula
47 de las CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizadas por el Oferente
enteramente en la moneda del pais del Contratante segin se
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera
se deberan indicar como porcentajes del precio de la Oferta
(excluyendo las sumas provisionales) y seran pagaderos hasta en tres
monedas extranjeras a eleccion del Oferente.

Los tipos de cambio que utilizara el Oferente para determinar los
montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los
porcentajes mencionados en la Subclausula 15.1 anterior, sera el tipo
de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la
fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a
28 dias antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. El
tipo de cambio aplicara para todos los pagos con el fin que el Oferente
no corra ningun riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de
cambio, las disposiciones de la Clausula 29.1 de las |AO aplicaran, y
en todo caso, los pagos se calcularan utilizando los tipos de cambio
cotizadas en la Oferta.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en monedas extranjeras.

Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus
necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las
cantidades incluidas en los precios, si asi se requiere en los DDL,
sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1
de las IAQ.

Las Ofertas permaneceran vélidas por el periodo estipulado en los
DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo adicional
especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan ser
por escrito. Si se ha solicitado una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la Clausula 17 de las IAQ, ésta debera
extenderse también por 28 dias después de la fecha limite
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17.3

prorrogada para |a presentacion de las Ofertas. Los Oferentes podran
rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva Ia garantia o se
ejecute la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Clausula 17
de las 1AQ.

En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el
periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de 56 dias, los
montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y
extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la solicitud de
extension. La evaluacion de las Ofertas se basara en el Precio de la
Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como parte
de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la Oferta 0 una
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original
especificado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en [a moneda del pais del
Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda
de libre convertibilidad, y debera:

(a) aeleccion del Oferente, consistir en una carta de crédito o en
una garantia bancaria emitida por una institucién bancaria, o
una fianza o péliza de caucion emitida por una aseguradora o
afianzadora;

(b)  ser emitida por una institucion de prestigio seleccionada por el
Oferente en cualquier pais. Sila institucion que emite la garantia
esta localizada fuera del pais del Contratante, ésta deberé tener
una institucion financiera corresponsal en el pais del
Contratante que pemmita hacer efectiva la garantia;

(c) estarsustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccion X,
“Formularios de Garantia” u otro formulario aprobado por el
Contratante con anterioridad a Ia presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 17.5 de las IAQ;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias),

()  permanecer valida por un periodo que expire 28 dias después
de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo
prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula
16.2 de las 1AO;

Si la Subclausula 17.1 de las IAO exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta, todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la oferta o una Declaracion de
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Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo
requerido en la clausula mencionada, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que el
Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva o
la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se podra ejecutar si:

(@) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAQ; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio
de su Oferta, de conformidad con la Subclausula 28 de las IAO;

(c)  si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i)  firmar el Contrato; o
(i)  suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Sidicha APCA no ha sido
legaimente constituida en el momento de presentar la Oferta, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera ser emitida en nombre de todos y
cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en
la carta de intencién.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subclausulas 18.1y 18.2
de las IAO regiran y en los DDL se especificara cual de las siguientes
opciones se permitira;

(@  Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta basica. El Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente
cuya Oferta basica haya sido determinada como la oferta
considerada como la mas ventajosa.

(b)  Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta alternativa
con o sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas
recibidas para el caso basico, asi como las Ofertas altemativas
gue cumplan con las Especificaciones y los requisitos de
funcionamiento de la Seccion VII, seran evaluadas sobre la
base de sus propios méritos.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte del
Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones
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técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construccion
propuestos y otros detalles pertinentes.

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenden
la Oferta segln se describe en la Clausula 13 de las 1AQ, el cual
debera formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcara
claramente como "ORIGINAL". Ademas, el Oferente debera presentar
el nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

El orignal y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para
firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subclausula
5.3 (a) de las IAQ. Todas las paginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas carrecciones deberan ser rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con
la ejecucion del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo 0
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus
Ofertas electrénicamente cuando asi se indique en los DDL. Los
Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente sequirén los
procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas
Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas
personalmente, el Oferente pondra el original y todas las copias de la
Oferta en dos sobres interiores, que sellara e identificara claramente
como "ORIGINAL" y “COPIAS", segun corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también deberd sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada en
los DDL;

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

() llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar
que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura
de Ofertas indicadas en los DDL.
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Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de las
IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccion del
Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de
que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
Clausula 22 de las IAQ.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que
la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente,

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccién
especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a méas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacian, de
conformidad con la Clausula 11 de las IAQ. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad
con la Clausula 21 de ias 1AO sera devuelta al Oferente remitente sin
abrir.

Los Oferentes podran refirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacidn por escrito antes de [a fecha limite indicada
en la Clausula 21 de las 1AQ.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo
con las estipulaciones de las Clausulas 19y 20 de las IAO, y los sobres
exteriores y los interiores debidamente marcados, ‘RETIRO",
“SUSTITUCION’, 0 "MODIFICACION", segtin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que
se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracion del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con |a
Subclausula 16.1 o del periodo prorrogado de conformidad con la
Subclausula 16.2 de las I1AO, puede dar lugar a que se haga efectiva
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantia de
la Oferta, segun lo dispuesto en la clusula 17 de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o madificar los
precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la Oferta original.
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El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de refiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad con
la Clausula 23, en acto publico con la presencia de los representantes
de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las
Ofertas presentadas electronicamente si las mismas son permitidas
de conformidad con la Subclausula 20.1 de las |AQ, estaran
indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados "RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacion
aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 23 de las |IAQ.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de
cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracién de Mantenimiento de
la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacion sera rechazada en
el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardias de conformidad
con la Clausula 22 de las IAQ. Las sustituciones y modificaciones a
las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la
Clausula 23 de las IAO que no sean abiertas y leidas en voz alta
durante el acto de apertura no podran ser consideradas para
evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir
a los Oferentes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluira el registro de las ofertas leidas y toda la informacién dada a
conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 24.3 de
las IAQ, el acta se publicara en la pagina web del contratante y se
enviara prontamente copia a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacién
relacionada con el examen, aclaracién, evaluacion y comparacion de
las Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta
que se haya publicado la adjudicacion del Contrato al Oferente
seleccionado de conformidad con la Subclausula 34.4 de las 1AC.
Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion
del contrato podra resultar en ef rechazo de su Oferta. No obstante, lo
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso
de la licitacion, debera hacerlo por escrito.
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Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas,
el Contratante tendr4 la facultad de solicitar a cualquier Oferente que
aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito, pero no se solicitara, ofrecera ni permitira
ninguna modificacion de los precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo
las que sean necesarias para confirmar la correccion de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion
de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28 de
las 1AO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
clausula 4 de las 1AQ;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
de la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron:

y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los

términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de

Licitacién sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una

desviacion, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, sera rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacién mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los
Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos
errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(@) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras y
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(b)  cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total
de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario
por la cantidad de unidades, prevalecera el precio unitario
cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error
evidente en la expresion del decimal en el precio unitario, en
cuyo caso prevalecera el precio total cofizado para ese rubro y
se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con
el procedimiento antes sefialado para la correccidn de errores y, con
la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con el monto corregido, la Oferta serd rechazada y podra hacerse
efectiva la Garantia de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la
Subclausula 17.5 (b) de las IAO.

Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la moneda del
pais del Contratante, de conformidad con la Subclausula 15.1 de las
IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes
de las establecidas de conformidad con la Subclausula 15.2 de las
IAQ, en cuyo caso, primero la Oferta se convertird a los montos
pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio
cotizados en la Oferta, y después se reconvertira a lamoneda del pais
del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de
conformidad con la Subclausula 15.2 de las IAO.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con fa Clausula 27 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado
de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 28 de las |AO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero
incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios sean
cotizados de manera competitiva;

{(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
canformidad con la clusula 18 de las 1AQ; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos U otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5 de las IAQ.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
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30.4

documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados
para el Contratante.

En la evaluacién de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el periodo
de ejecucion del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subclausula

30.2 d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
afin de minimizar el costo combinado de todos los lotes

31.1 No se aplicara un margen de preferencia para comparar las ofertas de

los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros IAQ.

F. Adjudicacion del Contrato

32.1 De conformidad con la Clausula 33 de las IAQ, el Contratante adjudicara

33.1

341

34.2

34.3

el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado
que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre
y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es
elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAQ y (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de
las IAQ.

No obstante lo dispuesto en la clausula 32, el Contratante se reserva
el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el
proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas, en cualquier
momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra
en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté
obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la
decision del Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le
notificar4 por escrito la decision de adjudicacion del contrato al
Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo
y en las CGC denominada la “Carta de Aceptacion”) debera estipular
el monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista,
de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato™).

La Carta de Aceptacién dara por constituido el Contrato, supeditado a
la presentacion de la Garantia de Cumplimiento por el Oferente, de
conformidad con las disposiciones de la Clausula 35 de las IAO, ya
la firma del Convenio, de conformidad con la Subclausula 34.3 de las
IAQ.

El Convenio incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y el
Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias siguientes a lafecha de
la Carta de Aceptacién, el Contratante firmara y enviara el Convenio
al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 dias siguientes
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después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado
debera fimarlo y enviarlo al Contratante.

El Contratante publicara en el portal en linea donde publicé el Liamado
a Licitacion los resultados de Ia licitacién, identificando la Oferta y los
nlmeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre de cada
Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los
precios evaluados de cada Oferta; (iv) los nombres de los Oferentes
cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi como la
duracion y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después
de la publicacion de la informacion relativa a la adjudicacion del
contrato, los Oferentes no seleccionados podran solicitar por escrito al
Contratante una reunién informativa a fin de obtener explicaciones de
las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El
Contratante respondera prontamente por escrito a cada Oferente no
seleccionado, que tras la publicacion de los detalles de la adjudicacion
del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las
cuales su Oferta no fue seleccionada.

Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la Carta
de Aceptacion, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato y
entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma (garantia bancaria o fianza)
estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de
monedas indicados en la Carta de Aceptacion y de conformidad con
las CGC.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantia bancaria, ésta debera ser emitida, a
eleccion del Oferente, por un banco en el pais del Contratante, o por
un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco
corresponsal con domicilio en el pais del Contratante.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una fianza, ésta debera ser emitida por una compaiiia
afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es
aceptable para el Contratante.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las Subclausulas 35.1y 34.3 de las IAO constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la Garantfa de
Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente
seleccionado firme el Convenio y presente la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con la Clausula 35.1 de las IAOQ, el
Contratante comunicara el nombre del Oferente seleccionado a todos
los Oferentes no seleccionados y les devolvera las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 17.4 de
las IAO.
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El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto maximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse
contra la recepcion de una garantia. En la Seccion X “Formularios de
Garantia” se proporciona un formularic de Garantia Bancaria para
Pago de Anticipo.

El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagaran
los honorarios por hora estipulados en los DDL, mas gastos
reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, debera manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de
Aceptacién el Contratante no expresa estar de acuerdo con la
designacion del Conciliador, el Conciliador debera ser nombrado por
la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de
cualquiera de las partes.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

1A0 141 El Contratante es: MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)/ UGP
Las Obras: AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE
JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
El nombre e identificacion del contrato son: PRIDESII-513-LPN-O-MINSAL
El presupuesto referencial del Proyecto a ejecutar es:
ltem Codigo Descripcion Monto Estimado
Construccion de Infraestructura para
Establecimientos de Atencion Basica en Salud.
| 81216018 | \MpLIACION Y READECUACION DE AREASEN LA | US8768.008.17
UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE JUCUAPA,
DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
Programacion de la visita de campo:
Proyecto Contacto Teléfono Fecha H;’i;ait:e Punto de reunion
AMPLIACION Y
READECUACION DE
AREAS EN LA 06 de
UNIDAD DE SALUD | Arq. lvan Pineda . Unidad de Salud
INTERMEDIA  DE ggg]ggg? Sez%tége 1000am | 40 ucuapa,
JUCUAPA, Usulutan
DEPARTAMENTO
DE USULUTAN.
1A01.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es; 180 dias.
1AO 2.1 El Prestatario es el Gobierno de la Republica de El Salvador.
1A0 21 La expresion "Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El préstamo del Banco es: PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD I
Namero: Contrato de Préstamo 3608/0C-ES
Fecha: 11 de junio 2018
1A0 21 El nombre del Proyecto es: AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE SALUD
INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
IAO5.3 Toda la informacion solicitada en la clausula 5.3 de las IAQ debera ser presentada con la oferta por los

oferentes con las consideraciones que a continuacion se detallan:
(a) DOCUMENTACION LEGAL:

En caso de Licitantes nacionales la documentacién siguiente:

a. Testimonio de Escritura Publica de Constitucién de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de
Comercio, aun en caso de que existiere modificacion en la misma.

b. Testimonio de la Escritura Piblica de Modificacion, Transformacién o Fusion de la Sociedad inscrita en el
Registro de Comercio (si las hubiere).
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¢. Matricula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio
de que la emisién de la Matricula se encuentra en tramite de renovacion, o primera vez segun sea el caso.

d. Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el
Registro de Comercio.

e. Testimonio de Escritura Piblica de Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro de
Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado.

f. Documento Unico de Identidad (DUI), Pasaporte o camé de residente del representante legal de la sociedad,
y/o apaderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.

g. Tarjeta de Identificacion Tributaria (NIT) de la sociedad.

h. Tarjeta de Registro de Contribuyente del impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y ala Prestacion
de Servicios IVA.

Para personas naturales la documentacién siguiente:
a. Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por medio de apoderado.

b. Documento Unico de Identidad (DUI), Pasaporte o camé de residente del Licitante, ylo apoderado en su caso,
documentos que deben estar vigentes.

¢. Matricuta de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio
de que la emision de la Matricula se encuentra en tramite de renovacion, o primera vez segiin sea el caso.

d. Tarjeta del VA del Licitante.

Persona juridica extranjera domiciliada en El Salvador deberén presentar la documentacién siguiente:
a. Documentacion completa de establecimiento de sucursal en El Salvador, inscrita en el Registro de Comercio.
b. Poder inscrita en el Registro de Comercio.

c. Tarjetade NIT e [VA del ofertante.

d. DUI, Pasaporte, o camné de residente vigentes a la fecha de recepcion y apertura de oferta del apoderado de
la sociedad oferente.

En caso de Licitantes extranjeros, deberan presentar la documentacién siguiente:

a. Testimonio de Escritura Piblica de Constitucion de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro
correspondiente al pais del licitante.

b. Testimonio de Escritura Publica de Modificacion, Transformacion o Fusion de la Sociedad debidamente
inscrita en el Registro correspondiente al pais del licitante. (en caso que las hubiere).

¢. Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, o Poder otorgado por el
representante legal, en caso de comparecer por medio de Apoderado.

d. Documento de Identidad: pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, o del
apoderado en su caso, estos deberan estar vigentes.

Consorcio o Asociacion (APCA), cada miembro debera presentar:

a, Si se trata de una Asociacion en participacion o Consorcio, ya constituido legalmente, debera presentar
fotocopia del documento donde conste dicha Asaciacion en participacion o Consorcio suscrito por todos sus
miembros, con firmas legalizadas de los asociados.

b. En el caso que la Asociacion en participacion o Consorcio se constituya solo para el suministro en mencion,
bastara para efectos de evaluacion, que lo manifieste por escrito; y todos los miembros firmaran y presentaran,
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junto con la oferta una carta de intencién donde conste que suscribiran un acuerdo de APCA, si la oferta es
aceptada;, estando obligados en caso de adjudicacion, a presentar la escritura de constitucion de Asaciacion
en participacién o Consorcio, debiendo designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones en nombre
de las sociedades asociadas en todo lo relacionado con la ejecucion del Contrato, incluyendo el tramite de
pagos.

¢. Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un representante autorizado de la APCA
en nombre de esta, designado en la carta de intencion de suscripcion del APCA, la cual debe estar suscrita por
los representantes legalmente autorizados de todos los miembros del APCA

Si cualesquiera de los documentos o informacion antes indicados faltaren. podran ser subsanados por el
Oferente.

1)

IAO 5.3())

El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es: 30%

IAQ 5.4

Se aplica sub clausula 5.4 de las IAO

1AO 5.5(a)

FACTURACION ANUAL: El multiplo es: uno (1) del presupuesto referencial. El periodo es: afios 2018, 2019,
2020, 2021 y 2022.

1AQ 5.5 (b)

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:
FACTORES DE EVALUACION EVALUACION

Experiencia General:

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion de por lo menos
cinco (5) proyectos en los Ultimos diez (10) afios, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las obras de esta licitacion, para cumplir con este requisito, las
obras citadas deberan estar terminadas o en ejecucion en al menos un setenta (70%)
por ciento; Proyecto u obra similar naturaleza.

Experiencia Especifica:

Experiencia en Construccion, Remodelacion y/o Adecuacién de Establecimientos de Salud
de al menos TRES (3) proyectos en los Ultimos diez afios (10 afios), el monto de
intervencion debera serigual o superior a $200,000.00

Para acreditar este requisito debera adjuntar |a siguiente informacion de respaldo: CUMPLE/
NO CUMPLE

Los Oferentes deberan incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos
puedan ser considerados en la evaluacion; estos comprobantes podran ser: Actas de
Recepcion, Constancias emitidas por los Contratantes, Contratos y cualguier otro
documento de caracter leqal que demuestre gue el Oferente v su personal designado

realizo |as intervenciones presentadas.

Proyecto equivalente u cbra de similar naturaleza como: clinicas, laboratorios, unidades
de salud, hospitales. oficinas administrativas, centros escolares ylo edificios de
apartamentos, centros comerciales cuya complejidad sean estas construcciones nuevas

que tengan actividades de ejecucion iguales o similares y que su envergadura sea
semejante al proyecto objeto de esta licitacion. Las obras en mencién deben estar

respaldadas con sus respectivas actas de recepcion definitiva o constancias emitidas por
el Contratante.

IAO5.5 (c)

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO:
El equipo esencial que debera tener disponible el oferente es:

DESCRIPCION DEL EQUIPO CON SUS
CARACTERISTICAS MiNIMAS SANTEAR
Vehiculo tipo Pick Up 1
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Camion de estaca de 7.0 toneladas
Concretera de una bolsa

Vibro compactadora

Vibrador eléctrico

Minicargador

Equipos de soldadura
Rotomartillos

Cortadoras

Taladros

Bombas achicadoras

Generador de energia de 150KVA
Juegos de andamios

Herramientas varias.

OOl —=| =PI PP M| = | M| | P | ==

El oferente debera demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado,
aportando una carta compromiso sobre la disponibilidad oportuna de los bienes, copia de la
documentacién que demuestre que es propio, que sera alquilado o que se encontrara disponible mediante

arrendamiento financiero.

En caso de que la oferta sea presentada en Consorcio o APCA, el cumplimiento de este apartado sera la suma

de los miembros en todas las partes combinadas.

IAO
5.5 (d)

PERSONAL TECNICO REQUERIDO:

: CARGO A TITULO TIEMPO ASIGNADO
DESEMPENAR PROFESIONAL AL PROYECTO

Ingeniero civil, 0
Arquitecto

Residente del Proyecto

Atiempo completo

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION

Grado académico como ingeniero Civil o arguitecto

CUMPLE/
NO CUMPLE

Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia de SEIS (6) afios en construccion

CUMPLE/
NO CUMPLE

TRES (3) proyectos como Residente de Obras de construccion de infraestructura publica
o privada de naturaleza equivalente u obra similar.

Presentar Curriculo Vitae, con atestados.

Los oferentes deberén incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos
puedan ser considerados en la evaluacion; estos comprobantes podran ser: Actas de
Recepcion, constancias emitidas por los contratantes, contratos y cualguier otro
documento de caracter legal que demuestre que el personal propuesto realizo las

intervenciones presentadas.

Proyecto equivalente u obras de similar naturaleza como: clinicas, laboratorios, unidades
de salud, hospitales, oficinas administrativas, centros escolares y/o edificios de
apartamentos, centros comerciales sean estas construcciones nuevas que tengan
actividades de ejecucion iguales o similares y que su envergadura sea semejante al

proyecto abieto de esta licitacion las obras en mencién deben estar respaldadas con sus

respectivas actas de recepcion definitiva o constancias emitidas por el contratante.

IAO5.5 ()

CUMPLE/
NO CUMPLE

contractuales del Oferente seleccionado debera ser de: US$153,201.00

ACTIVOS LIQUIDOS: El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos
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Los oferentes podran acreditar el monto requerido a través de lineas de crédito aprobadas o estados de
cuenta. El monto no podra ser acreditado a través de anticipos contractuales no devengados.
Para comprobar los activos liquidos debera presentar saldo disponible de banco, con fecha de corte de treinta
(30) dias antes de la presentacion de la oferta, dicho saldo debe estar a nombre de la empresa ofertante, y/o paraJ
comprobar los créditos disponibles debera presentar constancias de las instituciones financieras y otras de lo
créditos disponibles.
En caso de Asociacion en participacion o Consorcio, el cumplimiento de este apartado sera la suma de los
miembros en todas las partes combinadas
IAO 5.6 “No se tendran” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.
B. Documentos de Licitacion
1A0 104 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Direccidn: Urbanizacion Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida RepUblica del Ecuador No. 33,
San Salvador, Ei Salvador, con Atencion a Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, Jefe Unidad de
Gestion de Programas y Proyectos de Inversion Ad-honorem
Edificio: Instituto Nacional de Salud/ Nivel 3/ Unidad de Gestion de Programas y Proyectos de Inversion
Departamento: San Salvador
Ciudad: San Salvador
Pais: El Salvador
Correo electronico: acp_ugp@salud.gob.sv; rita.barahona@salud.qob.sv
El correo electronico es solamente el medio para enviar las consultas, pero las mismas deben venir en
una nota adjuntas en el correo firmadas por la persona responsable y con el logo de la empresa o deberan
ser entregadas fisicamente en la direccién arriba sefialada.
C. Preparacion de las Ofertas
1A0 121 Elidioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: espafiol
1A0 131 Con la oferta debera presentar:
a) indice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada)
b) Descripcion del trabajo y Metodologia de Operaci6n:
Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (|a planificacion sera en Microsoft Project o similar),
definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y organigrama, que refleje que la ejecucion
del o los proyectos se realizara en el plazo de 180 dias, los cuales no podran ser prorrogables.
Presentar nomina del personal no clave de:
e Especialista Ambiental,
e Especialista Social,
e Especialista Salud y Seguridad
c) Presentar Carta Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS
o equivalente).
d) Presentar Carta Compromiso del cumplimiento de Normas de Conducta (ASSS)
IAO 14.4 Los precios unitarios “no estaran” sujetos a ajustes de precio de conformidad con la clausula 47 de las
CGC.
1AO 15.1 La moneda del Pais del Contratante es Délares de los Estados Unidos de América.
IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio serd: NO APLICA
1AO15.4 Los Oferentes tendran que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios
unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO: NO APLICA
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1AO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera: 120 dias

IA0 171 La Oferta debera incluir una "Declaracion de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en
la Seccion X,

1A0 17.2 El monto de la Garantia de la Oferta es: NO APLICA.

1AC 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

1AO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar: una (1) copia. Asimismo, se debera
presentar en soporte digital no editable toda la informacion que conforma la oferta. Ademas, deberan incluir
el Plan de Oferta en Excel.

D. Presentacion de las Ofertas

1AO 20.1 Los Oferentes no podran presentar Ofertas electrénicamente.

1AO 20.2 Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:

(a) Ministerio de Salud, Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanizacién Lomas de Altamira,
Boulevard Altamira y Avenida Reptblica de Ecuador N° 33, San Salvador.
Atencion: Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, Jefe Unidad de Gestion de Programas y Proyectos
de Inversion- Ad-honorem
Numero del Piso/ Oficina: tercer nivel del edificio del Instituto Nacional de Salud
Pais: El Salvador.

1A0 20.2 Nombre y nimero de identificacion del contrato tal como se indicé enlalAO 1.1:

(b} LPN N° PRIDESII-513-LPN-O-MINSAL
Denominado: AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA
DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

1AO 20.2 La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE 10:15 a.m. hora nacional de El Salvador, del

{c) 30 de septiembre de 2023

1AO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: 10:00 a,m. (hora nacional de El
Salvador) del dia: 30 de septiembre de 2023

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

1AO 241 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Ministerio de Salud, Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de
la Salud, Urbanizacién Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica de Ecuador N° 33, San
Salvador.
Fecha: 30 de septiembre de 2013
Hora: 10: 15 a.m. hora nacional de El Salvador

F. Adjudicacion del Contrato
IAO La publicacién prevista en la clausula 34.4 se realizara en pagina Web del MINSAL.
344 La adjudicacion sera total.

Aquellas empresas ofertantes que se encuentren en proceso de recision de contrato no seran sujetas de
adjudicacion.

El oferente adjudicado debera presentar la documentacion solicitada en la IAO 5.3, debidamente certificada por
notario y para el caso de los oferentes extranjeros dicha documentacion debera ser presentada debidamente
apostillada o de conformidad al tramite consular establecido en el articulo 333 y 334 del Codigo de Procesal
Civil y Mercantil de El Salvador.

DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR POR EL OFERTANTE GANADOR OFERENTE NACIONAL
y PERSONA JURIDICA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL SALVADOR, salvo oferentes internacionales:

1. Solvencia vigente de la Direccidn General de Impuestos Internos, (DGII)

2. Solvencia vigente de Régimen de Salud del ISSS.
3. Solvencias vigentes de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP'S).
4. Solvencia de Impuestos Municipales original vigente de la Alcaldia Municipal del domicilio del
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adjudicado.
5. Los oferentes nacionales, aunque no tengan registro de afiliacion deberan presentar las constancias
AFP'S, UPISSS e IPSFA.

En caso de ser solvencias emitidas en linea, estas seran verificadas, por la ACP-UGP, del MINSAL, afin de
constatar la autenticidad de las mismas.

1AO 35.1

La Subclausula 35.1 se modifica como sigue:

Dentro de los veintiin (21) dias siguientes después de la distribucion del contrato debera entregar al
Contratante una Garantia de Cumplimiento de Contrato en la ACP-UGP. La no presentacion de la garantia
en el plazo y forma solicitada constituira base suficiente para anular |a adjudicacion del contrato y hacer
efectiva la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. La forma estandar de Garantia de Cumplimiento
aceptable al Contratante sera:

o (arantia Bancaria del 10% el monto total del contrato en Délares de los Estados Unidos de América
y un plazo de 1 afio a partir de la distribucion del contrato, o

o Fianza de cumplimiento: 10% del monto total del contrato en Délares de los Estados Unidos de
América y un plazo de 1 afio a partir de la distribucién del contrato.

La fianza de cumplimiento debera ser emitida por una entidad debidamente autorizada por la
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

Cuando el oferente adjudicado sea extranjero y tramite una Garantia Bancaria en su pais de origen, ia
entidad bancaria o afianzadora emisora, debera contar con una entidad corresponsal debidamente
acreditada en el Sistema Financiero de El Salvador, cumpliendo las condiciones solicitadas en estas Bases,
para que, en caso de incumplimiento, la garantia pueda hacerse efectiva en la Republica de El Salvador.

IAO 36.1

El pago de anticipo a peticion del contratista sera hasta por un monto méximo del 30% por ciento del Precio
del Contrato contra |a presentacidn de una garantia bancaria o fianza de buen uso del anticipo por el 100%
del monto otorgado, con una vigencia de 1 afio a partir de la distribucion del contrato.

IAO
374

El Conciliador que propone el Contratante por evento (en su caso) es Lic. Christian Adan Claros Henriquez
Direccion: Col. Miramonte, calle Guantanamo No. 28, San Salvador
email: christian_claros@yahoo.com

Los honorarios par hora para este Conciliador seran de Veinticinco Délares de los Estados Unidos de
Ameérica (US$25.00) por hora méas gastos de reembolso.

Los honorarios més los gastos reembolsables seran pagados 50% por parte del Contratante y 50% por el
Contratista.

El conciliador propuesto podra aceptarse o rechazarse en la Carta de Aceptacion, por parte de la empresa
adjudicada.
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Seccion lll. Paises Elegibles
Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japn, México, Nicaragua,
Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Pert, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Repliblica
Dominicana, Replblica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y
Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.

b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados Unidos de
América.

¢) Aruba — Por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten,
Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Repiiblica Popular de China

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios, se utilizaran los
siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si él o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un pais miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide® y esta
legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y

(ii) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacién (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcion o propésito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes.
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En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse
(lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda
operar, y sin importar la complejidad de la interconexién, el Banco considera que dicho bien es elegible
para su financiacion si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando
el bien es una combinacion de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde este fue
empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “*hecho en la Unién Europea”,
estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de laUnion Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los
criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro
de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de
construccion y a los servicios de consuitoria.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta.
Oferta
[fecha]

Nimero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion y titulo del Contrato]
A: [nombre y direccion del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) liste], ofrecemos
ejecutar el [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de conformidad con las CGC que acomparian
a esta Oferta por el Precio del Contrato de US$ [indique el monto en cifras y en letras] dolares de los Estados
Unidos de América, incluido el valor del IVA.

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Tasa de cambio:
[indique el namero de Insumos para los que

g i S .
Porcentaje pagaderoen | " dades de moneda | s requieren monedas

la moneda nacional que equivalen | eytranjeras NO APLICA
a una unidad de

moneda extranjera] NO
APLICA

Moneda

El pago de anticipo solicitado es;

Monto Moneda




52
Seccién IV. Formularios de la Oferta.

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes.
Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna otra Oferta que pudieran
recibir.

Confiramos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y, de haber sido
solicitado, con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta exigidos en los documentos de licitacion y especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato,
tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de conformidad con la Subclausula 4.1 de las IAQ. En
caso de que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos
a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de paises miembros del Banco.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.2 de las 1AQ.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores
para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o
normativas oficiales del Pais del Contratante, de conformidad con la Subclausula 4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sancion del Banco o de alguna ofra Institucion Financiera Internacional (IF).
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.
Autorizamos al ente convocante a solicitar referencias bancarias o comerciales.

Nos comprometemos que dentro del proceso de seleccion (y en caso de resultar adjudicatarios, en la
ejecucion) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo soborno, aplicables en el
pais del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion con esta
Ofertay la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccién del Monto y Moneda Propésito de fa Comision o
Agente Gratificacion

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:

Direccion:;
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Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completara este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en
corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Llamado a Licitacion: [Indique el nimero]

A

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
licitacion de contrato con el Contratante por un periodo de un (1) afio respecto al inciso (a) y (b) y tres (3)
afios con respecto al inciso (c), contados a partir de la fecha de presentacion de oferta si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado por nosotros
en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO") en los Documentos de Licitacion; o

(c) sidespués de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de
validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si asi se nos solicita; o
(if) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con las IAQ.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara, si no somos el Oferente
Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su
comunicacion informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias
después de la expiracion de nuestra Oferta.

4. Entendemos que, si somos una APCA, la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta debera estar
en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el
momento de presentar la Oferta, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de
todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intencion mencionada en la Subclausula
16.1 de las IAO.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
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Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afio]
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Informacion para la Calificacion:

[Nota para el Oferente: La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara
para calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las IAQ. Esta informacion
no se incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en
los documentos adjuntos deberén ser traducidas al espafiol. Si la informacion es para verificar la
precalificacion, el Oferente debera completar solamente la informacion que debe ser actualizada.

1. Firmas o 1.1 Incorporacion, constitucion o estatus juridico del Oferente [adjunte
miembros de copia de documento o carta de intencion]
APCAs

Lugar de constitucion o incorporacion: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte (Presentar Representante autorizado de la
APCA en nombre de esta, designado en la carta de intencion de suscripcion del APCA, la cual
debe estar suscrita por los representantes legalmente autorizados de todos los miembros del
APCA
Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en
moneda nacional y afio a que corresponden de conformidad con la

* Subclausula 5.3(b) de los DDL]

1.2 Laexperiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique
el nimero de obras e informacion que se especifica en la Subclausula
5.3 (c) de las IAQ] [En el cuadro siguiente, los montos deberén
expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior.
También detalle las obras en construccion o con compromiso de
ejecucion, incluyendo las fechas estimadas de terminacion]

Nombre del Nombre del Contratante y Tipo de obrasy afiode | Valor del Contrato
Proyecto y Pais Persona a quien contactar terminacion

(a)
(b)

1.4 Los principales equipos de construccion que propone el Contratista son:
[Proporcione toda la informacion solicitada a continuacion, de acuerdo
con la Subclausula 5.3(d) de las 1AQO.]

Equipo Descripcion, marcay Condicion, (nuevo, Propio, alquilado
antigiedad (afos) buen estado, mal mediante arrendamiento
estado) y cantidad de | financiero (nombre de la
unidades disponibles arrendadora), o por
| comprar (nombre del
vendedor)
(a)
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1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [adjunte
informacion biografica, de acuerdo con la Subclausula 5.3(e) de las IAO
[Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya Ia lista
de dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo

Nombre Afos de Experiencia | Afios de experienciaen
(general) el cargo propuesto

16  Los informes financieros: Declaracion del impuesto a la renta
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con
la subclausula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es..............
adjunte las copias de la declaracion de impuesto a las rentas.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las
subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuacion y adjunte copias de
los documentos que corroboren lo anterior. De no requerirse activos
liquidos en los datos de la licitacion esta clausula debe eliminarse, caso
contrario debe proporcionarse la informacion requerida]

1.8 Adjuntar autorizacion con Nombre, direccion, y nimeros de teléfono para
contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en
caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con
la Subclausula 5.3(h) de las IAQ [Adjunte la autorizacion]

1.9 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la
subclausula 5.3 (j) son: [indique la informacion en la tabla siguiente.
Véase la Clausula 7 de las CGC y 7 de las CEC].

Nombre de la(s) otra(s) Causa de la Controversia Monto en cuestion

Parte(s)
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Secciones de las Obras

Valor del Subcontrato Subcontratista Experiencia en obras

(nombre y direccion) similares

1.10 Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y descripciones,
planos y tablas, definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal
clave y organigrama, seglin sea necesario, para cumplir con los
requisitos de los Documentos de Licitacion. [Adjunte.]

2. Asociacion en

2.1 Lainformacion solicitada en los parrafos 1.1 a 1.9 anteriores debe ser

adicionales

Participacion, proporcionada por cada socio de la APCA.
ions.o reto o 2.2 La informacion solicitada en el parrafo 1.10 anterior debe ser
( As;g::;:lon proporcionada por la APCA. [proporcione la informacion].
Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para
firmar la Oferta en nombre de la APCA (Presentar Representante autorizado de la
APCA en nombre de esta, designado en la carta de intencion de suscripcion del APCA, la cual
debe estar suscrita por los representantes legalmente autorizados de todos los miembros del
APCA
2.3
2.4  Debera entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de
la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que
consta que:

(@) todos los integrantes seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las
condiciones del mismo;

(b) se designara como representante a uno de los integrantes, el que
tendra facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones
para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA;
y

(c) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacién de los
pagos, se manejara exclusivamente con el integrante designado
como representante.

3. Requisitos 3.1 Los Oferentes deberan entregar toda informacion adicional requerida en

los DDL.
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4, Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]
[indique la fecha]
Namero de Identificacion y Titulo del Contrato [indique el nimero de identificacion y el titulo del Contrato]
A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha
indique la fecha] para la ejecucion del [indique el nombre def Contrato y el niamero de identificacion, tal
como se emitié en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente a US$ [indique el monto en cifras
y en letras] dolares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA., con las correcciones y
modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(@)  Aceptamos la designacion del Lic. Christian Adan Claros Henriquez como Congciliador, y mediante
el envio de una copia de esta Carta de Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el
nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre
al Conciliador de conformidad con la Subclausula 37.1 de las IAO.

Por este medio le instruimos para que (a) proceda con la construccion de las Obras mencionadas de
conformidad con los documentos del Contrato, (b) firme y devuelva los documentos del Contrato adjunto, y
(c) envie la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Subclausula 35.1 de las I1AO, es decir, dentro
de los (consignar) dias siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptacién, y de conformidad
con la Subclausula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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5. CONVENIO CONTRATUAL

Este Convenio se celebra entre , , mayor de edad, ___, de este domicilio, portador de mi
Documento Unico de Identidad Nimero —__: actuando en nombre y representacion del Ministerio de Salud,
con Nimero de Identificacion Tributaria cero seiscientos catorce — cero diez mil ciento veintidos — cero cero
tres — dos, personeria que compruebo con la siguiente documentacion; y sobre la base de la Donacion/
Convenio/ Manual los cuales le conceden facultades para firmar
Contratos como el presente, y que para los efectos de este Contrato me denominaré MINISTERIO DE
SALUD, o simplemente EL MINSAL, o EL “CONTRATANTE" O “EL COMPRADOR”, con domicilio legal en

Calle Arce No. 827, San Salvador; y , mayor de edad, , del domicilio de _,

Departamento de ____, portador de mi Documento Unico de Identidad Namero , Y Nimero

de Identificacion Tributaria , actuando como de la Sociedad
, Que puede abreviarse , con Tarjeta de Identificacion Tributaria Nimero

, Y que en lo sucesivo me denominaré “EL CONTRATISTA”, calidad que es acreditada mediante:
, por lo que se encuentra facultado para celebrar actos como el presente; por lo que en el caracter
con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes clausulas:

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de identificacion
del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y
terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de estas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

il En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se
les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este Convenio y se leeran e
interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante harg al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar
las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato y seguir los procedimientos administrativos para la ejecucion de obras
de infraestructura emitido por la Unidad de Gestion del Programa-MINSAL

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la
ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del Contrato o
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma
establecidas en éste.

4.  Elmonto total para el pago de las obras objeto del citado contrato, es por la cantidad de

(US$S_ ).

5. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto de este contrato por el plazo de
( ) DIAS, contado a partir de la Orden de Inicio

6. El pago del Suministro bajo el presente Contrato sera cargado a la fuente de financiamiento:
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7. La vigencia de este Contrato sera a partir de la distribucion del mismo y finalizara treinta (30) dias
adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de
Recepcion Final de haber recibido la obra a entera satisfaccion del MINSAL.

8. Las notificaciones entre las partes deberan hacerse por escrito y tendrén efecto a partir de la fecha de su
recepcion, en las direcciones que a continuacion se indican: a) EI MINSAL en: Edificio del Instituto Nacional
de Salud, Urbanizacién Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Republica de Ecuador N° 33, San

Salvador, y b) EL CONTRATISTA en: , Teléfono , Correo electrénico
En testimonio de lo cual las partes firmamos el presente Contrato en San Salvador, a los dias
del mes de dedosmil .

MINISTRO DE SALUD CONTRATISTA
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64 Seccion V. Condiciones Generales del Contrato.
Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales
Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que forma parte de la
Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC
(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subclausula
55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subclausula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(9 La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segin sea ajustado de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

(i) Dias significa dias calendario; Meses significa meses calendario.
)i Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se pagan
en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.
() El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

(m) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la
fecha de terminacion.

(n) Los Planos incluye los céalculos y otra informacion proporcionada
0 aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

(0) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

(p) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han
sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construccion
de las Obras.



2.

Seccidén IV. Formularios de la Oferta. 65

Interpretacion

2.1

(@ El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado
en la Carta de Aceptacion del Contratante.
(n La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en

que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica
en las CEC. Esta fecha podra ser modificada Gnicamente por el Gerente de
Obras mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidon mecanica, eléctrica, quimica o biolégica.

(W) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona
cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacién al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecucion
de las Obras y de administrar el Contrato.

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.
(x) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos

en los documentos de licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicién hecha o aprobada
por el Gerente de Obras.

(2) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las
CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

(aa)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada por
el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o
instalacion de las Qbras.

(cc) Una Variacion es una instruccion impartida por el Gerente de Obras
que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.
(ee) Certificado de pago equivale a Planilla.

(ff)  Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que tiene a
su cargo la fiscalizacion de la obra

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
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. IdiomayLey
Aplicables
Decisiones del
Gerente de Obras

Delegacion de

funciones

Comunicaciones

Subcontratos

Otros Contratistas

2.2

2.3

6.1

7.1

8.1

Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion
de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de Terminacion
y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el siguiente
orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(©) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(9) Planos,

(h) Lista de Cantidades,'y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que

forma parte integral del Contrato.
Elidioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones contractuales
que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar en
otras personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de
funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia
en las Condiciones del Contrato sélo seran validas cuando sean
formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del
Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato sin la aprobacion por
escrito del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del
Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros

contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos v el
Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a
estos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar
al respecto al Contratista.

'En los contratos a suma alzada, suprimir la expresién "Lista de cantidades” y reemplazarta por "Calendario de

actividades".
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9. Personal

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

9.1

9.2

10.1

1.1

1.2

121

13.1

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a
cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por
el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara cualquier reemplazo
de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a
las del personal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un integrante

de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el

pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire del Sitio de
las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna otra
participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este

Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o dafios
a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
como consecuencia de:

()  elusouocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, 0 con
el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las
Obras, o

(i)  negligencia, violacion de los deberes establecidos por la ley, o
interferencia con los derechos legales por parte del Contratante
o cualquiera persona empleada por él o contratada por él,
excepto el Contratista.

(b)  El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminacidn radioactiva
que afecte directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de

Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la pérdida o dafio de las
Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia
de:

(a)  un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b)  un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y que no
constituia un riesgo del Contratante; o

() las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la
Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del

Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacion, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del
Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre fa
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14,

18.

16.

17.

18.

Informes de
investigacion del
Sitio de las Obras
Consultas acerca de
las Condiciones
Especiales del
Contrato
Construccion de las
Obras por el
Contratista
Terminacion de las
Obras en la fecha
prevista

Aprobacion por el
Gerente de Obras

13.2

13.3

13.4
13.5

141

15.1

16.1

171

18.1
18.2
18.3
18.4

18.5

Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por

Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en

las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(@) pérdida o dafios a - las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o danos a — los Equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion, las

polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos

seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y

proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o

perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados exigidos, el

Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y certificados deberia

haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por

el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, sino se

le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del

Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de

sequro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de

investigacién del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de

cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de Inicio
y deber ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado,
con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones
y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien debera
aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.
El Contratista sera responsable por el disefio de las obras provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Gerente de Obras antes de su utilizacion.
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19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

Seguridad

Descubrimientos

Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

Acceso al Sitio de
las Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

Controversias

Procedimientos para

la solucion de
controversias

19.1 El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades en

201

211

22.1

23.1

23.2

el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras sera de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente de
Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta
sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio
de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha
estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde
se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras
que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista relacionados con la presentacion de
ofertas y la ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para estos efectos, el
Contratista debera conservar todos los documentos y registros
relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un periodo de
cinco (5) afios luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al
Banco todo documento necesario para la investigacién pertinente sobre
denuncias de practicas prohibidas y ordenara a los individuos, empleados
o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de
personal del Banco.

24.1 Siel Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisién

25.1

25.2

que esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es
acertada, la decision se sometera a la consideracion del Conciliador dentro
de los 14 dias siguientes a la notificacion de la decision del Gerente de
Obras.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de los 28
dias siguientes a la recepcion de la notificacion de una controversia.

El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decision, por hora segun los honorarios especificados en los DDL y en las
CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y
el costo sera sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.
Cualquiera de las partes podra someter la decision del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 dias siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si
ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo
de 28 dias mencionado, la decision del Conciliador serad definitiva y
obligatoria.
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26. Reemplazo del
Conciliador

27. Programa

28. Prorroga de la Fecha
Prevista de
Terminacion

25.3 El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje

26.1

271

27.2

27.3

27.4

28.1

28.2

publicado por la institucion denominada en las CEC y en el lugar
establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no esta
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de comin acuerdo un
nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el Contratante y el Contratista no
han llegado a un acuerdo, a peticion de cualquiera de las partes, el
Conciliador sera designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las
CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta
de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Obras, para su
aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales logrados
en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de
ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su aprobacion, un
Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo establecidos
en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro
de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el monto especificado en
las CEC del proximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los efectos de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion
cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion
que haga imposible la terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.
El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a la fecha
en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decision sobre los
efectos de una Variacion o de un Evento Compensable y proporcione toda
la informacion sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso
oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.
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29. Aceleracion de las
Obras

30. Demoras ordenadas
por el Gerente de
Obras

31. Reuniones
administrativas

32. Advertencia
Anticipada

33. Identificacion de
Defectos

34. Pruebas

29.1

29.2

30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de
la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera solicitar al
Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleracion
de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de
los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se trataran
como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al Precio del
Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion
o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la otra
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos pendientes
y la resolucién de asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.
El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones
administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el
Gerente de Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacidn con las medidas que
deban adoptarse.
El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras podra solicitarle
al Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados que
el futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato
y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.
El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y
para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente
de Obras.

C. Control de Calidad

33.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara de

34.1

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificaré de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podréa ordenar
al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a
prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera
tener algun defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo
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35. Correccion de
Defectos

36. Defectos no
corregidos

37. Listade
Cantidades

38. Modificaciones en
las Cantidades

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

35.1

35.2

36.1

37.1

37.2

38.1

38.2

38.3

39.1

40.1

40.2

tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo
de la prueba y de las muestras. Sino se encuentra ningdn defecto, la prueba
se considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y
se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se
prorrogara mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en
la notificacion del Gerente de Obras, este ltimo estimara el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

La Lista de cantidades debera contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio
que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

Sila cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas de 25% de
la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y
siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el
Gerente de Obras ajustara los precios para reflejar el cambio.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en mas del
15%, a menos que cuente con la aprobacion previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera proporcionarle
un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que
conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas actualizados
que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera analizar
la cotizacion antes de ordenar la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de
Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecucion no produce
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42, Certificados de
Pago

43. Pagos

40.3

cambios en el costo unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o
si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista
de Cantidades, el Contratista debera proporcionar una cotizacién con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacién del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la Variacion y modificar el
Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los efectos de la
Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Siel Gerente de Obras decide que la urgencia de fa Variacion no permite

40.5

411

421

42.2

423

42.4

42.5

42.6

431

obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se solicitara
cotizacion alguna y la Variacion se considerara como un Evento
Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que
podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada
pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al
Gerente de Obras una proyeccién actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se estipulen en
el Contrato, convertidas segln sea necesario utilizando las tasas de
cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del Contratista
y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el Gerente de
Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacién de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que se
hubiera certificado anteriormente en consideracion de informacién més
reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagara al Contratista los montos
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44, Eventos
Compensables

43.2

43.3

434

441

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias siguientes
a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés
sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha en
que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando
el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales
se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o
como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le
pagara interés al Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha
en que se deberia haber certificado dicho incremento si no hubiera
habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta expresado
el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales no
se indico precio y se entendera que estan cubiertos en otros precios
en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@)  El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las
Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo
con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c)  ElGerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la
ejecucion oportuna de las Obras.

(d)  El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

() El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

()  Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que
razonablemente se podia inferir antes de la emision de la Carta
de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a los Oferentes
(incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras),
la informacién disponible pablicamente y la inspeccion visual del
Sitio de las Obras.
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45. Impuestos

46. Monedas

44.2

44.3

44.4

45.1

46.1

(9)  El Gerente de Obras imparte una instruccién para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
o costos adicionales al Contratista.

(M El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del
Contratante.

(k) ElGerente de Obras demora sin justificacion alguna la emisién del
Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se debera
prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente de Obras
decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y
en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyeccion
de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase
la estimacién del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara
su propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta.
El Gerente de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera
cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras deberad ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de presentacion
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del altimo Certificado de
Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no
estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del pais
del Contratante estipulada en las CEC, las tasas de cambio que se
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utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran las estipulados en
la Oferta.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del costo

48. Retenciones

49. Liquidacion por
daios y perjuicios

de los insumos, Uinicamente si asi se estipula en las CEC. En tal caso,
los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse
en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicara por
separado una formula similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imclloc)

en lacual;

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del Contrato

que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan,

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del
Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc es el indice

47.2

48.1

48.2

48.3

49.1

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un ajuste
en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor del
indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista la
proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas
totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras
haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras de
conformidad con la Subcléusula 55.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Gerente
de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podra
sustituir la retencion con una garantia bancaria “a la vista".

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dia establecida en las CEC, por cada dia de
retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir dicha
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50. Bonificaciones

51. Pago de anticipo

52. Garantias

49.2

50.1

51.1

51.2

51.3

52.1

indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago
por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se prorrogara
la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras deberé corregir
en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de dafios y
perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre el monto
pagado en exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula
43.1de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria
establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague
por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la totalidad de
las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente
de Obras deberad certificar que se han terminado las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC aiin cuando el plazo
para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la
presentacion por el Contratista de una Garantia Incondicional emitida en
la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos
montos y monedas del anticipo. La garantia debera permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de
la garantia sera reducido progresivamente en los montos reembolsados
por el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo unicamente para pagar equipos,
planta, materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. El Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u ofros documentos al Gerente de
Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que haya sido
terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste
de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion por
dafos y perjuicios.

El Contratista deberd proporcionar al Confratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptacion
y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.
La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha
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53.

54,

95,

56.

57.

Trabajos por dia

Costo de
reparaciones

Terminacion delas
QObras

Recepcion de las
Obras

Liquidacion final

de emision del Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de
una garantia bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso de
una Fianza de Cumplimiento.

53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en la

53.2

53.3

54.1

95.1

56.1

57.1

Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo solo
cuando ef Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente
y por escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de
pagar de esa manera.

El Contratista deberé dejar constancia en formularios aprobados por el
Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por
dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios
que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta propia las
pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales que hayan de
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo emitira cuando decida
que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomaré posesion del Sitio de las Obras y de las Obras
dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el Gerente de
Obras emita el Certificado de Terminacion de las Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le
adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitira un
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago
final que se adeude al Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber
recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el
estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir
dentro de 56 dias, una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aiin no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto que
debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.
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58. Manuales de
Operaciony de
Mantenimiento

59, Terminacion del
Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

59.3

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras,
éste retendra la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(@) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspensién y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de
las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran
en liquidacion por causas distintas de una reorganizacion o
fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago certificado por el
Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha de
emision del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras
en la notificacion;

() el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(@) el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras por el
nimero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) siel Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion, conforme
a lo establecido en las politicas del Banco sobre Practicas
Prohibidas, que se indican en la Clausula 60 de estas CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de
Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las
indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras
debera decidir si el incumplimiento es o no fundamental.
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59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato por
conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como
sea razonablemente posible.

60. Practicas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios
prohibidas de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por
participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas)
observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco12 todo
acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas
Prohibidas comprenden (i) practicas corruptas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas colusorias; (v)
précticas obstructivas; y (vi) apropiacién indebida. El Banco ha
establecido mecanismos para denunciar la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se
investigue debidamente. EI Banco también ha adoptado
procedimientos de sancion para la resolucion de casos. Asimismo,
el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las
sanciones impuestas por sus respectivos organos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las
expresiones que se indican a continuacion:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida
la tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada
o imprudentemente engafien, o intenten engaiar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio,
0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;
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(iv) Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un proposito
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada
las acciones de otra parte;

(v) Una practica obstructiva consiste en

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa
para una investigacion del Grupo BID, o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con la
intencion de impedir una investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para una investigacion del Grupo BID o que
prosiga con la investigacion; o

iii) actos realizados con la intencion de impedir el ejercicio
de los derechos contractuales de auditoria e inspeccion
del Grupo BID previstos en el parrafo 60.1 (f) de abajo, o
sus derechos de acceso a la informacion; y

(vi) La apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o
recursos del Grupo BID para un proposito indebido o para
un proposito no autorizado, cometido de forma intencional
o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo

actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato,
el Banco podra:

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato
para la adquisicion de bienes o la contratacion de obras
financiadas por el Banco;

(i) Suspender los desembolsos de la operacion, si se determina,
en cualquier etapa, que un empleado, agencia o
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(iii) Declarar una contratacion no elegible para financiamiento del
Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacion relacionada inequivocamente
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con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacion, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas
(lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

(iv) Emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el
formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) Declarar a una fima, entidad o individuo inelegible, en forma
pemmanente o por determinado periodo de tiempo, para que
(i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por
el Banco, y (i) sea designado13 subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra
firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumpilir las leyes; o

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluida la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(¢) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 60.1 (b) se
aplicara también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancion, o cualquier ofra
resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad financiada por el
Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
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Banco con otra institucion financiera internacional
concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo,
el término “sancion” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicién de condiciones para la participacién en futuros
contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una institucion financiera
internacional aplicable a la resolucion de denuncias de
comisién de Practicas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los

contratos financiados con un préstamo o donacion del Banco
se incluya una disposicion que exija que los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas,  consultores, miembros del personal,
subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato
y someterlos a una auditoria por auditores desighados por el
Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor
de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. El Banco requerira asimismo que
se incluya en contratos financiados con un préstamo o
donacion del Banco una disposicion que obligue a solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas,  consultores, miembros del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios a (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el
trabajo contemplado en el respectivo contrato; (i) entregar
cualquier documento necesario para la investigacion de
denuncias de comision de Practicas Prohibidas y hacer que
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y
su representante, contratista, consulfor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
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concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento
del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(9) El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes,
obras o servicios diferentes a los de consultoria directamente
de una agencia especializada, de conformidad con Io
establecido en el parrafo 3.10, en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 3.1 (b) relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios  (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada
para la provision de bienes, obras o servicios diferentes a los
de consultoria en conexidn con actividades financiadas por el
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario
a que se acoja a recursos tales como la suspension o la
rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la
lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato 0 una orden de
compra con una firma o individuo declarado inelegible de
forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiara los gastos conexos y se acogera a otras medidas
que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comision
de las mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en
este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ninglin hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion
0 ejecucion de un contrato;
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61. Pagos posteriores
ala terminacion del
Contrato

61.1

61.2

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para ef reconocimiento reciproco de
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comisién de Préacticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista principal
de ninguna otra compaiia o entidad que haya sido declarada
inelegible por el Banco o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFl) y con sujecién a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento
reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un
delito vinculado con Practicas Prohibidas;

() que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacién o acuerdos
para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicion por el
Banco de una o mas de las medidas que se describen en la
Clausula 60.1 (b).

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista,
el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el que conste el valor
de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emision
de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que
haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado.
No correspondera pagar indemnizaciones adicionales por dafios y
perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente
de Obras debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emisién de dicho certificado.
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62. Derechos de
propiedad

63. Liberacion de
cumplimiento

64. Suspension de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

65. Elegibilidad

62.1

63.1

64.1

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro
evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la frustracion del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante
bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(a) ElContratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha
suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a partirde la
fecha de la recepcion por parte del Contratante de Ia notificacion
de suspension del Banco

(b)  Siel Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 28 dias para efectuar los pagos, establecido
en la Subclausula 43.1, el Contratista podra emitir inmediatamente
una notificacion para terminar el Contrato en el plazo de 14 dias.

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises

miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista
tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple con los siguientes
requisitos:

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del
Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
i. esciudadano de un pais miembro; o

i. ha establecido su domicilio en un pais miembro como
residente “bona fide” y estd legalmente autorizado
para trabajar en dicho pais.

(b)  Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface
los dos siguientes requisitos:

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a
las leyes de un pais miembro del Banco; y

i, mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la
firma es de propiedad de individuos o firmas de paises
miembros del Banco.
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65.2 Todos los socios de una asociacidn en participacion, consorcio 0

65.3

asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse
de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco
deben tener su origen en cualquier pais miembro del Banco. Los
bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos,
cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro del Banco.
Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o
ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido
cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propésito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato
A. Disposiciones Generales
CEC 1.1 (o) | El Contratante es el MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)
Direccion: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanizacion
Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Repiblica de Ecuador N°33,
San Salvador
CEC 1.1 (r) | La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es: 180 dias calendario
contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el
Administrador de contrato.
CEC 1.1 (u) | El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es:
'\ ltem Descripcion Administrador de Contrato
1| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Nombre
PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION Adhiristracién del Gontrato: aui
BASICA EN SALUD I'nI'I'IIS racion de OI‘I. rato, quien
_ _ estard a cargo de la Unidad
AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN | Solicitante o de la persona que esté
LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE | delegue, designandose en dicho
JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. acto _, Cargo ___, Correo
electronico __, Teléfono |
CEC1.1 El Sitio de las Obras esta ubicada en MUNICIPIO DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE
(w) USULUTAN, ver esquema de ubicacion en los documentos de condiciones generales
del proyecto.
CEC 1.1 (z) | LaFechade Inicio es: Conforme a lo establecido en la Orden de Inicio.
CEC1.1 Las Obras a ejecutar del proyecto: Ver numeral 1.3 ALCANCE DEL TRABAJO, de las
(dd) Condiciones Generales adjuntas a este documento.
CEC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de las
Obras son: NO APLICA
CEC 2.3 (j) | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

a) Convenio

b)  Carta de Aceptacion y Resolucion de Adjudicacion,

¢) Documento de Licitacion que incluyen las Especificaciones Técnicas,
Condiciones del Proyecto, Planos, Enmiendas y notas aclaratorias.

d) Oferta presentada por el Contratista,

e) Plande Oferta,

f)  Programa de ejecucion del proyecto,
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g) LaEstrategiade Gestiony el Plan de Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y
Social (PGAS).

h)  Normas de Conducta ASSS

i) Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado.

CEC 31

Elidioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: espariol

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica de Ei Salvador.

CEC 8.1

Lista de Otros Contratistas: NO APLICA

CEC9.1

Personal Clave: Nombre del Residente de proyecto

CEC 13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

El contratista se obliga a constituir, a su costo, en la misma moneda que se establecen los
pagos, los siguientes seguros con una compafia de seguros legalmente establecida en
El Salvador.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) pérdida o dafio de Equipo: 5 % del valor del contrato.

(b) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales 3% del valor del contrato.

(c) pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
en conexion con el Contrato 5% del valor del contrato.

(d) para lesiones o muerte:

() de los empleados del Contratista: Segun Planillas ISSS o certificado de
inscripcion y pdliza como minimo de $1,200 por individuo y $5,000.00 por
grupo.

(i) de otras personas: poliza como minimo de $1,200.00 por individuo.

Nota: Las polizas deben ser aportadas en su totalidad a mas tardar veintiun (21) dias
habiles después de distribuido el contrato.

CEC 14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No aplica

CEC 21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras seré(n): cuando el
Administrador de contrato y supervisor de obra emita la Orden de Inicio.

CEC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: Veinticinco
Délares de los Estados Unidos de América (US$25.00) por hora. Sera pagado 50% por
parte del Contratista y 50% por el Contratante.
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CEC 253

Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con
la Clausula 25.3 de las CGC, seran:

Contrato con un Contratista Extranjero:

“Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI)”
(UNCITRAL, por sus siglas en inglés)

Reglamento de Arbitraje:

Subclausula 25.3 Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relacion
con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacién del mismo, deberan ser
resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la
UNCITRAL”

Contratos con Contratistas ciudadanos del pais del Comprador:

En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Comprador y
el Contratista que en la ejecucion del contrato surgiere, se resolvera intentando primero la
conciliacion entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solucion, se recurrira
al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediacion, Conciliacion y Arbitraje y su
Reglamento de El Salvador.

CEC
26.1

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Centro de Mediacién y Arbitraje de El
Salvador

B. Control de Plazos

CEC 271

El Contratista presentara un Programa de trabajo y flujo de desembolso actualizado
para la aprobacion del Gerente de Obras dentro de los 7 dias después de emitida la
Orden de Inicio.

CEC 273

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de: NO APLICA
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CEC
28

DEMORAS Y PRORROGAS DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto
ninglin retraso en la ejecucion que le sea imputable, podra tomarse como causal de
prorroga para extender la duracion del plazo contractual, sin embargo, el Ministerio de
Salud, por medio de Autoridad competente podra conceder prorroga mediante
Resolucion Razonada, firmada por el Titular Unicamente si el retraso del contratista se
debiere a causas no imputables al mismo, caso fortuito o de fuerza mayor, como:

1. Las que tengan origen en actos de la administracion publica no previstos en los
Documentos del Contrato, las huelgas y los acontecimientos imprevisibles que
afecten el aprovisionamiento normal de la mano de obra, de materiales o de su
transporte.

2. Los acontecimientos extraordinarios de origen natural que impidan al Contratista
la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus efectos, tales como
lluvias (u ofros fendmenos meteorologicos anormales) que superen la media
prevista por el Servicio meteorologico Nacional u otro organismo competente, para
el lugar y para la época de ejecucion del contrato, que impidan trabajar.

3. Las ordenes impartidas por la Supervision en coordinacion con el encargado de la
administracion, seguimiento y ejecucién del contrato que signifiquen
modificaciones al proyecto o a las especificaciones, cuando impliquen una
modificacion al Plan de Trabajo e Inversiones del Contratista.

Para efectos de tramite de solicitud de prérroga al plazo contractual, sera requisito
indispensable la elaboracion y presentacion de un informe técnico completo que
respalde y justifique todas y cada una de las causales que motivan la respectiva
solicitud de prorroga, debidamente firmada y sellada por el Contratista, el Supervisor y
el encargado de la administracion, seguimiento y ejecucion del contrato.

Para tener derecho a la prorroga del plazo de la ejecucion de la obra, el Contratista
debera hacer la solicitud correspondiente ante la Supervision y el encargado de
la administracion, seguimiento y ejecucion del contrato, dentro de los veinte (21) dias
previos a la finalizacion del plazo contractual, Debiendo el encargado de
la administracién, seguimiento y ejecucion del contrato gestionar ante la ACP/UGP,
con al menos quince (15) dias de anticipacion a la finalizacion del plazo de ejecucion
de la obra, el tramite correspondiente para la modificativa del contrato.

C. Control de Ia Calidad

CEC 351

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es:
a) para defectos de construccion 18 meses.

b) para defectos del equipo segln se indica en las Especificaciones Técnicas

CEC
38.1

Toda variacion sera reflejada de conformidad a la clausula de Orden de Cambio
establecida en el Documento de procedimientos administrativos para la ejecucion de
obras de infraestructura emitido por unidad de gestion del programa UGP/MINSAL.
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D. Control de Costos

CGC 40.1 | Agregar después de la primera frase al final de la Subclausula 40.1:
“El Contratista debera proporcionar informacién sobre cualquier riesgo ASSS y su
impacto en la Variacién”

CEC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Délares de los Estados Unidos de América.

CEC 471 El Contrato NO ESTA sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula 47 de
las CGC, y consecuentemente la siguiente informacion en relacion con los coeficientes
NO APLICA.

CEC 48.1 La proporcion que se retendra de los de pagos es: cinco por ciento (5%)

CEC 49 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para Ia totalidad de las Obras es de:

En los primeros treinta dias de retraso, la cuantia diaria sera del cero punto uno por ciento
(0.1%) del valor total del contrato; en los siguientes sesenta dias de retraso, la cuantia
diaria sera del cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) del valor total del contrato;
los siguientes dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del cero punto quince por
ciento (0.15%) del valor total del contrato, dicha penalidad sera aplicable sobre el valor
total de la obligacion entregada en forma tardia, incluyendo los incrementos y adiciones
a dicho monto que existieran en funcion de modificaciones contractuales realizadas. La
multa minima a imponer en incumplimiento en los contratos cuyo monto exceda los
US$10,000.00, sera por el equivalente de un salario minimo del sector comercio vigente,
cuando el monto del contrato sea inferior al antes mencionado, la multa minima a imponer|
en caso de incumplimientos por mora sera por el equivalente del 50% de un salario
minimo del sector comercio vigente.

Alcanzado el porcentaje maximo de la multa a imponer correspondiente al 15% del valor
del contrato, se procedera a la caducidad del contrato.

En el caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista,
este debera absorber el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

Cuando El Contratista a juicio del Contratante, incurriere en incumplimiento por causas
imputables al mismo, podra imponerse el pago de penalidades por cada infraccion
verificada por el Supervisor o cualquier otro representante del Contratante, las cuales se
haran constar en bitacora, o a falta de esta, una nota o correo electrénico donde quede
descrita la deficiencia u observacion que sera dirigida al Supervisor para ser incluida en
la bitacora. La deduccion de cualquiera de las siguientes penalidades se har efectiva del
siguiente pago que le corresponda, este se vera reflejado en el cuadro Hoja Resumen
agregando la columna "Penalidades” después de la columna “Estimacion Actual”.
Adicionalmente se tendra que agregar una nota al pie del cuadro describiendo la
penalidad que se esta aplicando.

Las penalidades seran establecidas asi:

i.  Cuando el Contratista no presente la bitacora de acuerdo al formato establecido
y aprobacion por parte del Supervisor: $50.00 hasta que esté aprobada por el
Supervisor y visto bueno del Administrador de Contrato.

ii.  Cuando el Contratista no pueda, por cualquier motivo mostrar al Supervisor o
alglin representante del contratante, la bitacora del proyecto: $50.00 por dia

i.  Cada vez que se determine la falta de proteccion, o la proteccion inadecuada de
los materiales a utilizar en la construccion (pétreos, acero, blogues, ladrillos,

cemento, etc.): $50.00 por dia
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iv.  Falta de instalaciones Sanitarias (agua potable y servicios sanitarios) o la
solucion alternativa propuesta: $50.00 por dia, hasta que se encuentren en
funcionamiento.

v.  Falta de botiquin: $50.00 por dia hasta que se lo presente al Supervisor.

vi.  Falta de equipo de proteccién personal (para ojos, cabeza, manos, sistema
respiratorio, arneses, cuerdas salvavidas, etc.) cuando las labores lo ameriten:
$50.00 por cada trabajador desprotegido, cada vez que sea reportado en
bitacora.

vii.  Falta de sefializacion, cerca perimetral y/o avisos en zonas de trabajo y peligro:
$50.00 por dia sefialado a través de bitacora.

viii.  Inadecuadas instalaciones eléctricas provisionales (tableros, conexiones,
conductores, etc.) que expongan a los que trabajan en la obra: $50.00 por cada
dia, hasta que el Supervisor las acepte en la bitacora.

ix.  Falta de higiene, limpieza y organizacion de la bodega y sitios de trabajo: $50.00
por cada vez que se observe en bitacora.

x.  Utilizacion de andamios, escaleras, barandas y pasamanos inseguros, inestables
ylo deficientemente apoyados: $50.00 por dia, hasta que se corrija la anomalia,
a juicio del Supervisor.

xi.  Se impondra penalidad de $700.00 por no estar cotizando las obligaciones de 13
seguridad social establecidas por la Leyes con los organismos piblicos o
privados, asi como no retener y/o entregar los impuestos sobre la renta retenidos
de acuerdo a las leyes y reglamentos respectivos. Las verificaciones de estos
requisitos, seran realizadas por el Supervisor responsable del proyecto, debiendo|
registrar e informar al Contratista y Contratante de los mismos.

CEC 50.1 NO APLICA

CEC 51.1 | Elpago de anticipo a solicitud del contratista sera de hasta el treinta (30%) del Precio del
Contrato y se pagaré al Contratista después de presentada la garantia de anticipo por el
100% de éste.

Véase la Seccion X, Formularios de Contrato.

La Garantia o fianza de anticipo deberé ser valida a partir de la distribucion del contrato
durante el plazo de 1 afio o hasta la deduccion total del mismo. La garantia debera ser
extendida a favor del Ministerio de Salud, emitida por entidad financiera debidamente
autorizada por fa Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Se entregara
a mas tardar 21 dias después de la distribucion del contrato.

El anticipo sera amortizado en cada estimacion presentada a cobro, conforme al
porcentaje otorgado en calidad de anticipo.
Para dicho pago debera presentar anexo a la factura: el plan de utilizacion del anticipo,
documento que debera ser firmado por el Supervisor y el encargado de la
administracion, seguimiento y ejecucion del contrato. Asi también, debera presentar
original de la nota de aprobacion de la garantia que estipula el contrato, la cual es
extendida por la ACP/UGP de este Ministerio.
El MINSAL se reserva el derecho de verificar si dicho anticipo ha sido utilizado
conforme el plan de utilizacion del anticipo. De comprobarse la mala utilizacion del
anticipo, se haré efectiva la Garantia de Buena Inversion de Anticipo.
Garantia de Buena Obra
El Contratista garantizara la obra ejecutada, para lo cual entregara una garantia o fianza por|
el diez (10%) del valor total del contrato y debera presentarse en la ACP/UGP dentro de los
quince (15) dias posteriores de la fecha en que la obra haya sido recibida a entera
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satisfaccion, de acuerdo al acta de recepcion final que para tal efecto se levantara y estara
vigente durante el plazo de treinta y seis (36) meses contados a partir de la recepcion de
obra.

La garantia o fianza debera ser extendida a favor del Ministerio de Salud, emitida por una
entidad financiera debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema
Financiero de El Salvador.
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CEC 52.1 La Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante sera emitida en Délares de los
Estados Unidos de América y debera ser:

El monto de la Garantia de Cumplimiento es:

(a) Garantia Bancaria: 10% del monto total del contrato en Délares de los Estados
Unidos de América y un plazo de 1 afio a partir de la distribucion del contrato.

(b) Fianza de cumplimiento: 10% del monto total del contrato en Délares de los
Estados Unidos de América y un plazo de 1 afio 6 meses a partir de la
distribucion del contrato.

La Fianza de cumplimiento debera ser emitida por una entidad debidamente autorizada
por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Se entregara a més tardar
21 dias después de la distribucion del contrato en la ACP-UGP

Cuando el oferente adjudicado sea extranjero y tramite una Garantia Bancaria en su pais
de origen, la entidad bancaria o afianzadora emisora, debera contar con una entidad
corresponsal debidamente acreditada en el Sistema Financiero de El Salvador,
cumpliendo las condiciones solicitadas en estas Bases, para que, en caso de
incumplimiento, la garantia pueda hacerse efectiva en la Republica de El Salvador.

E. Finalizacion del Contrato

CEC 58.1 Los Manuales de instalacion y operacion del sistema deberan presentarse a méas tardar
treinta (30) dias calendarios posteriores a la recepcion definitiva de las obras.

Los Planos de las instalaciones de la red de Datos como queda el proyecto debidamente
firmados y sellados por los ingenieros responsables del proyecto deberan presentarse a
mas tardar veinte (20) dias habiles posteriores a la Recepcin definitiva de las obras.

CEC 58.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados
finales y/o los manuales de operacién y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC
58.1 es de 1% del valor del contrato por dia de retraso.

CEC Elndmero maximo de dias es: Sera el que resulte al alcanzar el 15% del monto del
59.2 contrato establecido en la CGC 49,

(9)
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CEC
61.1

La aplicacion del quince por ciento (15%) de penalidad contractual, se realizara de forma
directa del pago correspondiente que tuviese pendiente el contratista por las obras no
concluidas posterior a la terminacion del contrato, para lo cual se le correra audiencia
previa al contratista, conforme lo siguiente:

a)

Con el informe remitido por el Gerente de Obras en el cual detalle el
incumplimiento contractual por los trabajos no terminados, se concedera
audiencia al contratista para que en el plazo de 5 dias habiles ejerza su derecho
de defensa, aceptando o negando los hechos, asi como para que ofrezca las
pruebas pertinentes.

Si una vez notificado el traslado y transcurrido el plazo, el contratante no se
pronuncia, se procedera a emitir la Resolucion para aplicar el porcentaje indicado
a la deduccion de las obras entregadas y los anticipos otorgados que precisa esta
clausula.

Si contestaré, aceptando o negando los hechos, se abrira a prueba por el término
de 5 dias habiles, para que presente la prueba del valor total de los trabajos no
terminados.

Realizados los tramites sefialados en los literales anteriores, el contratante dictara
la resolucion definitiva en el plazo de quince dias contados a partir de la ultima
actuacion.

La Resolucion que pone fin al procedimiento, no admitira ningln recurso y
quedara habilitada la via Contencioso-Administrativa.
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1. INTRODUCCION

El Ministerio de Salud (MINSAL), a través la Unidad de Gestion de Programa y Proyectos de Inversién (UGPPI);
establece las presentes Especificaciones Técnicas, las cuales aplicaran para la ejecucion del Proyecto
“Reconstruccién de Areas y Ampliacion de Laboratorio Clinico en la unidad de Salud de Jucuapa, Departamento de
Usulutan®, en cuanto aplique y que forman parte de las Bases de Licitacion.

2. CONDICIONES GENERALES

REUNION PREVIA

Previo al inicio de la obra, ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administracion del Contrato con el fin de dar mayor orientacién sobre las responsabilidades de cada
uno de los participantes.

. En dicha reunion el Contratista presentara: Programa de las actividades a realizar en detalle incluyendo
los recursos a utilizar, equipos, y otros. Este programa sera elaborado teniendo en cuenta que:

. El Administracién del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se desarrollara la
construccion de las nuevas areas y remodelaciones en las instalaciones de la unidad y lo asentara en la Bitacora
de Construccién,

. El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administracion del Contrato designado por el MINSAL.

. A partir de la primera reunion, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y
Administracion del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y comprobar
el avance del mismo.

. Durante Ia ejecucion de la obra, si el administrador de contrato considera necesario se realizaran reuniones
administrativas en las oficinas de la UGPPI en compafifa de la Coordinacion de Infraestructura o quien a este delegue,
para mantener una estrecha comunicacién del avance de las obras.

En un plazo de hasta siete (7) dias después de emitida la orden de inicio de los trabajos, el Contratista, presentara para su
aprobacion, un plan de trabajo y flujo de desembolso actualizado de acuerdo a la fecha de Orden de Inicio otorgada.

El plan de trabajo deber4 ser actualizado conforme al avance real de la obra, el cual ser4 entregado al supervisor para su
respectiva revision y aprobacion con visto bueno del encargado de la Administracion, seguimiento y ejecucién de la obra.

El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las limitaciones de tiempo,
costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracion la aplicacion de las correspondientes acciones de
proteccion, seguridad e higiene ocupacional.



3. INSTALACIONES PROVISIONALES

Esta partida comprende la construccion de cercas perimetrales, bodega de materiales, oficinas de campo,
instalaciones y servicios provisionales de electricidad, agua patable y sanitarios. El contratista debera de incluir la
mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para que las instalaciones provisionaies y el
proyecto se ejecuten sin demoras, ni contratiempos.

Se realiza limpieza de terreno previo a construccion de los preliminares; El contratista limpiara totalmente el &rea de trabajo
donde se ejecutara la construccion, retirando el descapote, escombros y basura de cualquier naturaleza que se encontrare
en ella.

Las bodegas deberan cumplir con dimensiones minimas para el resguardo de todos los materiales y equipos a utilizar en
el proyecto. Como propuesta se sugiere dimensiones minimas de 6x4 m.

Las dimensiones para las oficinas del contratista, supervision y laboratorio deberan poseer como minimo de 5x3 m mas
servicios sanitarios de lavar para cada oficina.

Dimensiones menores a la sugerida debera ser justificada.
El mobiliario debera ser lo minimo tal como 1 escritorio, 2 sillas, un archivo, para cada oficina.

El cerramiento perimetral debera ser con lamina galvanizada calibre 26, con estructura de madera de pino con una altura
minima de 1.8 my sera colocada en todo el perimetro del terreno.

Las instalaciones sanitarias provisionales deberan ser instaladas dentro del area delimitada del proyecto y sera de un
servicio sanitario por cada 15 personas.

El Contratista en los casos donde se empleen personal femenino, se debera proporcionar servicios sanitarios exclusivo
para mujeres, acorde a |a cantidad de usuarios por servicio sanitario.

Se suministrara e instalara un rotulo provisional de Aviso de ejecucion, de dimensiones y caracteristicas tal como se detallan
el en anexo 1 de estas especificaciones técnicas.

Debera ser de estructura y marco de madera, cuarton, costanera y riostra de pino y forro de lamina galvanizada aluminio
y zinc calibre 26. Fondo blanco y letras de color azul RGB y dimensiones tal y como se detallan en el anexo 1. La ubicacion
de este rotulo sera estratégico para su visualizacion previa aprobacion por supervision.

3.1 FORMA DE PAGO.
Laforma de pago para esta partida debera estar contemplada en los costos indirectos.
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4. DEMOLICIONES

El trabajo incluido en esta partida comprende todas las demoliciones de elementos existentes en las cinco
(5) intervenciones que comprende el juego de planos y formulario de oferta.

Estas actividades se realizaran segln se indique en Formulario de Oferta y planos constructivos. La
Contratista proporcionarg la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y demas servicios necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos de demolicion.

Demolicion producto de la intervencion de la Edificacion existente en forma total o parcial para la realizacion
de nueva o readecuacion infraestructura sanitaria incluye el desalojo de material de demolicion, acarreo
interno, etc. hasta que la terraza esté preparada a los niveles requeridos.

Demolicion total o parcial de las obras exteriores, incluye entre otras, jardineras, diferentes tipos de cercas
perimetrales, aceras, pisos, entre otros. Sera La Contratista quien efectuara el manejo interno, acopio en
forma ordenada y aprobada por la Supervision y transporte de todos los escombros, ripio, basura y material
sobrante de estos trabajos, tendra que desalojarse del lugar de la obra para dejar el establecimiento en
condiciones de limpieza tal que permita la ejecucion de los trabajos a realizar.

El material de desecho, producto de la demolicion, asi como el que se vaya acumulando, conforme avance
la obra, debera ser removido del sitio con tanta frecuencia como sea requerido para no entorpecer el proceso,
lo mismo que las actividades normales y autorizado por la Supervision, especialmente debido a que la
construccién se efectuara dentro de las instalaciones la Unidad de Salud, asi como también en Qbras
exteriores.

El contratista debera considerar para este tipo de trabajo:

. Proveer todas las herramientas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para ejecutar y
completar el trabajo
. Desalojar todos los materiales resultantes de las operaciones de desmontaje y demolicion tan

pronto como sea posible, trasladandolos hacia el botadero méas cercano aprobado y autorizado por las
autoridades competentes del lugar.

. Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por la Supervision.

o Proteger las instalaciones existentes contra dafios, asentamientos, desplazamientos y colapsos.
. Evitar bloquear los accesos y pasos fuera de los limites del sitio de trabajo.

o Confinar sus actividades de construccion a los sitios de trabajo definidos en los planos y
especificaciones.

. Para demoliciones de elementos de concreto simple o reforzado y mamposteria de piedra o

bloque realizadas en forma manual deberan ejecutarse en dimensiones apropiadas aprobadas por la
Supervisidn, con el fin de evitar accidentes.

° Evitar interferencia en el trafico vehicular y peatonal en la circulacion principal de la Unidad de Salud.
° El contratista no puede: usar explosivos, quemar ningin material, acumular o almacenar
materiales, desperdicios o basura en las aceras o calles alrededor del sitio.

Las actividades que comprende el rubro de desmontajes estan descritas en las respectivas partidas del
Formulario de Oferta de este proceso de Oferta, entre los cuales pueden describirse los siguientes:



4.1 DEMOLICION DE PAREDES Y DIVISIONES LIVIANA

Esta actividad comprende la demolicion de paredes y divisiones livianas indicadas en planos, esto segun
planos de nuevas disposiciones de espacios proyectados, seran para aperturas o ampliaciones de huecos
de ventana y demolicion para apertura de pasillos, cuidando no dafiar las paredes y estructuras alas cuales
estan sujetas y o conectadas. Se debera realizar la actividad evitando dafios debido a malos
procedimientos en la demolicion. Luego se procedera con el desalojo de los materiales para depositarlos
en un botadero autorizado.

La Contratista desarrollara estos trabajos con personal calificado, herramientas y equipos adecuados,
debiendo tener en consideracion las correspondientes medidas de proteccion y seguridad industrial.

La Contratista debera sustituir cualquier elemento dafiado por efectos del desmontaje, mal manejo y/o
resguardo, debiendo reponerlo por uno nuevo de igual dimension y calidad, previa aprobacion de la
Supervision.

41.1 FORMADE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por cada unidad segun indica en plan de oferta.

4.2 DEMOLICION DE ACERAS / PISO DE CONCRETO

La contratista debera realizar la actividad de demoiicion de aceras de concreto indicadas en planos, cuidando
no dafiar paredes proximas ni redes hidrosanitarias enterradas cercanas existentes. Se debera realizar la
actividad evitando dafios debido a malos procedimientos en la demolicién. Luego se procedera con el desalojo
de los materiales para depositarlos en un botadero autorizado.

La Contratista desarrollara estos trabajos con personal calificado, herramientas y equipos adecuados,
debiendo tener en consideracion las correspondientes medidas de proteccion y seguridad industrial.

421 FORMADE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por m2 segtn indica en plan de oferta.

4.3 DEMOLICION DE ENCHAPE

La contratista debera realizar la actividad de demolicion de enchape indicadas en planos, cuidando no dafar
paredes proximas debera realizar el resane de los mismos (repello y afinado de pared). Se deberé realizar la
actividad evitando dafios debido a malos procedimientos en la demolicion. Luego se procederé con el desalojo
de los materiales para depositarlos en un botadero autorizado.

La Contratista desarrollara estos trabajos con personal calificado, herramientas y equipos adecuados,
debiendo tener en consideracion las correspondientes medidas de proteccion y seguridad industrial.

La Contratista debera sustituir cualquier elemento dafiado por efectos del desmontaje, mal manejo y/o
resguardo, debiendo reponerlo por uno nuevo de igual dimension y calidad, previa aprobacion de la
Supervision.

431 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por m2 segun indica en plan de oferta.
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4.4 DEMOLICION DE PISO DE LADRILLO DE CEMENTO

Esta actividad comprende la demolicion de pisos de ladrillos dentro de la unidad indicadas en planos. Se
debera realizar la actividad evitando dafios debido a malos procedimientos en la demolicion. Luego se
procederé con el desalojo de los materiales para depositarlos en un botadero autorizado.

441 FORMADE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por m2 segiin indica en plan de oferta.

5.1 ALCANCES DEL TRABAJO

El trabajo incluido en esta partida comprende todos los desmontajes y las demoliciones de elementos existentes
en las cinco (5) intervenciones que comprende el juego de planos y formulario de oferta.

El producto de los trabajos de desmontaje, material u elementos que hayan sido declarados recuperables sera
desensamblado, limpiado, ordenado y presentado, mediante inventario y Acta a la Supervision y posterior
entrega a la Jefatura de Mantenimiento de la Unidad de Salud.

El resto de producto de desmontaje sera desalojado inmediatamente al igual que los productos de demolicion.

El trabajo se efectuaré cuidadosamente y de preferencia en el orden inverso al de los procesos constructivos
originales prestando La Contratista toda la atencion necesaria para proteger la integridad de los elementos
constructivos adyacentes al trabajo, a fin de que no sean dafiados como consecuencia de este.

El material de desecho, producto del desmontaje y limpieza inicial, asi como el que se vaya acumulando,
conforme avance la obra, deber4 ser desalojado del sitio con tanta frecuencia como sea requerido para no
entorpecer ninglin proceso constructivo, lo mismo que las actividades normales, la Supervision autorizara y
controlara estos desalojos.

Todos los materiales para desalojar deberan ser trasladados a un botadero autorizado por las autoridades

competentes, fotocopia del original de dicha autorizacion debera ser entregada a la Supervision, quien
proporcionara su Visto Bueno, el original de este documento permanecera en La Obra durante su ejecucion.

Las actividades que comprende el rubro de desmontajes estan descritas en las respectivas partidas del
Formulario de Oferta de este proceso de Oferta, entre los cuales pueden describirse los siguientes:

5.2 DESMONTAJE PUERTAS METALICAS Y MADERA

La contratista debera desmontar todas las puertas de madera y metalicas existentes que en los planos
estan indicadas a desmontar debido a proyecciones nuevas, cuidando no dafiar las paredes a las cuales
estan sujetas, luego de desmontarlas procedera a la entrega de estas a la supervision mediante inventario
de los mismos segun aplique previa verificacion en planos de acabados para identificacion de puertas que
seran restauradas y colocadas nuevamente.

El desmontaje de puertas de madera y metalicas; se debera efectuar con personal calificado y con las
herramientas y equipos adecuados, manteniendo el cuidado de no dafiar las piezas y
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accesorios, Todos estos elementos formaran parte del inventario que se entregara a personal de
mantenimiento de la unidad de salud.

521 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por cada unidad segn indica en plan de oferta.

5.3 DESMONTAJE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se procedera a desmontar los artefactos sanitarios existentes, esta actividad comprendera el cierre
temporal de las instalaciones hidraulicas a fin de evitar derrames y olores; también, dado el mal estado de
los artefactos sanitarios se procedera con el desalojo de estos para depositarlos en un botadero autorizado.

El desmontaje de artefactos sanitarios incluye: Sanitario, lavamanos y poceta. Al igual que el cierre de
tuberias donde se indique en planos.

53.1 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por cada unidad segun indica en plan de oferta.

5.4 DESMONTAJE DE VENTANAS

La contratista deber4 desmontar ventanas existentes incluyendo sus defensas metélicas, indicadas en
planos ubicadas en las cinco (5) intervenciones de la unidad de salud. Dicho material seré entregado en
buenas condiciones al supervisor. No se permitira que los desmontajes de las ventanas se hagan con
golpes, ni se recibiran marcos de ventanas o vidrios dafiados debido a un mal procedimiento en el
desmontaje.

El desmontaje de ventanas existentes se hara en el proceso inverso al de la instalacion, todas las piezas
que formen parte de las ventanas deberan ser recuperadas en buenas condiciones, estas no deberan sufrir
dario alguno.

Todas las piezas de vidrio se desmontaran con especial cuidado y se evitara ser astilladas o rotas. Para su
manejo y almacenamiento, los vidrios seran clasificados por medida, tipo de ventana en las que estaban
ubicadas y tipo de textura del vidrio, debiendo empaquetarse de manera que no sean dafiados durante su
resguardo.

El Contratista debera sustituir cualquier elemento dafiado por efectos de mal manejo y almacenaje,
debiendo reponerlo por uno nuevo de igual dimensién y calidad, previa aprobacion de la Supervision.

54.1 FORMA DE PAGO.
Launidad de pago de esta partida se hara por cada unidad segun indica en plan de oferta.

5.5 DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y FASCIA

En esta actividad debera considerarse el desmontaje de las losetas de fibrocemento existentes en las
areas existentes el traslado y resguardo de las losetas y fascias que se encuentren en buen estado.

En esta actividad se deberd incluir el desmontaje de las luminarias existentes y seran entregadas en
perfectas condiciones al supervisor y este determinara su estado para su reutilizacion para los nuevos
espacios proyectados.



5,51 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por m2 segln indica en plan de oferta.

5.6 DESMONTAJE DE FASCIAS Y CORNIZAS.

La contratista debera desmontar las fascias y cornisas existentes segun indican los planos, cuidando no
dafiar techos y sus estructuras existentes a las cuales estan sujetos. No se permitira que los desmontajes de
las cornisas y fascias se hagan con golpes, ni se recibiran techos y estructuras de estos, dafiados debido
a un mal procedimiento en el desmontaje.

56.1 FORMADE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por ml segtn indica en plan de oferta.

5.7 DESMONTAJE DE TECHOS

La contratista debera realizar el desmontaje, incluye capotes, canales, bajadas de agua lluvias. Luego se
procedera con el desalojo de los mismos para depositarios en un botadero autorizado. No se permitira que
los desmontajes de techos de lamina se desarrollen con mal procedimiento en el desmontaje. El Contratista
desarrollara estos trabajos con personal calificado, herramientas y equipos adecuados, debiendo tener en
consideracion las correspondientes medidas de proteccién y seguridad industrial.

El Contratista debera sustituir cualquier elemento dafiado por efectos del desmontaje, mal manejo y/o
resguardo, debiendo reponerlo por uno nuevo de igual dimension y calidad, previa aprobacion de la
Supervision.

571 FORMADE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por m2 segdin indica en plan de oferta.

5.8 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA

Se debera desmontar las columnas y estructuras de techo metalicas existentes indicadas en planos, esto
incluye la demolicion de sus cimientos de concreto armado debido a nuevas disposiciones de espacios
proyectados. Luego procedera con el desalojo de los materiales para depositarlos en un botadero
autorizado.

5.8.1 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por cada unidad segin indica en plan de oferta.

5.9 DESMONTAJE DE MUEBLES FIJOS

Realizara los trabajos de desmontar, almacenar y registrar en inventario, evitando no dafiar los muebles, y
todas las piezas y elementos que sean parte de los muebles y accesorios existentes. En muebles con
poceta incluiran su desmontaje con los accesorios para ser remplazados por nuevos.

El Contratista debera sustituir cualquier elemento dafiado por efectos del desmontaje, mal manejo y/o
resguardo, debiendo reponerlo por uno nuevo de igual dimension y calidad, previa aprobacion de la
Supervision.

5.10  DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Esta actividad comprende el suministro de mano de obra, herramientas servicios necesarios para realizar
los trabajos de desmontaje del sistema eléctrico en forma parcial o total, tales como: luminarias,
interruptores, acometidas, tomacorrientes, alambrado, canalizaciones, cajas, tableros
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y otros, de igual forma comprende el desmontaje de instalaciones mecanicas, equipos de aire
acondicionado, ventiladores. para después trasladar lo desmontado a un inventario para entrega de los
montajes al personal encargado de mantenimiento de la unidad de salud.

Desmontaje de luminarias interiores existentes (fluorescentes, fluorescentes

compactas o unidades de iluminacion).

«  Desmontaje de interruptores y tomacorrientes se removeran con el proceso
inverso a la instalacion.

» Lostableros y cajas eléctricas se desempotraran en el proceso inverso al montaje.

» Canalizados y alambrados, consiste en remover conductores, canalizaciones, cajas de
registro y accesorio.

¢ Desmontaje de compresores y/o equipos mini Split de aire acondicionado

incluye canalizaciones e instalaciones eléctricas.

5.10.1 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por cada unidad segn indica en plan de oferta.

SONDEOS GEOTECNICOS

La Contratista debera ejecutar tres sondeos previos a los inicios de las fundaciones y la realizacion del Estudio
Geotécnico destinados a evaluar las caracteristicas fisicos-mecanicas del suelo de fundacion de las distintas
estructuras.

Los estudios tendran por objeto:

a)
b)

©)

d)

Determinar las caracteristicas especificas del perfil geotécnico correspondiente a la obra en consideracion.
Proveer todos los datos de disefio (parametros de calculo) que permitan el proyecto definitivo

de las fundaciones adoptadas o propuestas. El proyectista y/o calculista debera contar con la

informacién geotécnica completa y fehaciente para sus tareas especificas.

En base a las caracteristicas de los suelos que se excaven, presencia de aguas, agresividad,

etc.; recomendar la calidad y/o tipo de materiales a utilizar para la fundacion.

La permeabilidad del terreno por medio de una PRUEBA DE PERMEABILIDAD del suelo

Nota: Los sondeos geotécnicos que se realicen tendra que cumplir con la"NORMA TECNICA PARA DISENO
DE CIMENTACIONES Y ESTABILIDAD DE TALUDES DE EL SALVADOR"

La Supervision revisard y aprobara los parametros que las normas establecen del estudio del suelo. Esta
actividad debera quedar asentada en Bitacora.

7.1 ALCANCES DEL TRABAJO

Se refiere a las reparaciones a realizar en los elementos existentes proyectados a conservarse, con el
objeto de dejarlo en condiciones apropiadas para su funcionamiento. Las reparaciones por desarrollar en
cada uno de los casos que se presente y el grado de reparacion de cada elemento estara especificado en
el Formulario de Oferta y planos constructivos, lo cual dependera de la condicion encontrada en el
Proyecto. El trabajo incluido en esta partida comprende todas las reparaciones de elementos existentes
parte del proyecto de la Unidad de Salud.



El Contratista desarrollara estos trabajos con personal calificado, herramientas y equipos adecuados,
debiendo tener en consideracion las correspondientes medidas de proteccién y seguridad industrial.

El Contratista deberé sustituir cualquier elemento dafiado por efectos del desmontaje, mal manejo y/o
resguardo, debiendo reponerlo por uno nuevo de igual dimension y calidad, previa aprobacion de la
Supervision.

7.1.1  FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por cada unidad segun indica en plan de oferta.

2 TERRACERIA

8.1 TRAZO Y NIVELACION

La Contratista debera ejecutar todas las obras necesarias para el trazo de las readecuaciones en el proyecto,
estableciendo ejes, plomos y niveles, de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos. Debiendo respetar
niveles existentes.

La Supervision revisara y aprobaran el trazo, comprabando que la distancia entre los puntos esté de acuerdo al
plano. Esta actividad debera quedar asentada en Bitacora. La Contratista trazara las rasantes y dimensiones
de la construccion de acuerdo a los ejes, medidas y niveles marcados en los planos, considerando las
construcciones existentes.

811  MATERIAL DE TRAZO

La madera utilizada en la construccion sera de pino. Los elementos verticales de las niveletas seran de piezas
de cuarton de un largo suficiente para evitar que la niveleta se desplome; las piezas horizontales seran de
regla canteada por su lado superiot.

8.1.2 METODO DE CONSTRUCCION DEL TRAZO.

Para el trazo se debera usar estacion total, los puntos principales del trazo se amarraran a la poligonal del
levantamiento topografico, como tales se consideraran los esquineros principales de los edificios los quiebres
de las terrazas, los cordones de las calles o parqueos y las esquinas de los pavimentos. Una vez ubicados los
puntos principales se procedera a la construccion de las niveletas. Todas las niveletas de una misma terraza
deberan quedar colocadas a un mismo nivel.

La Supervision revisara y aprobara el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando que la distancia entre
los puntos esté de acuerdo al plano. Una vez colocadas las niveletas se revisaran los niveles de las mismas
y se comprobaran nuevamente |as distancias.

Para el inicio de cualquier obra dependiente del trazo se debera haber obtenido la aprobacién en bitacora del
trazo por la Supervision.

8.1.3  FORMA DE PAGO.
La unidad de pago se hara por m2.

8.2 EXCAVACION MASIVA/DESCAPOTE

El trabajo de esta seccion consiste en realizar todas las actividades de corte del suelo para limpieza del
terreno, nivelacion de terrazas, excavaciones para cimentaciones, y cualesquiera otras excavaciones indicadas
en los planos constructivos y ordenadas por la Supervision, que a su juicio




106

Seccidn VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

sean necesarias para el buen desarrollo de la obra. El desalojo de esta partida se pagara en el item indicado
en el plan de oferta.

Tomando en consideracion la inspeccion al lugar y los resultados de las perforaciones realizadas se
recomienda lo siguiente:

» Realizar una evacuacion de la capa vegetal organica detectada superficialmente, en un
espesor promedio igual a 0.50 m o segln indique el técnico asignado por el laboratorio de
suelos.

o Lasraices de los arboles y arbustos deberan ser evacuadas en su totalidad.

o  Elproducto asi obtenido debera depositarse en otro lugar fuera de la obra y no podra emplearse
como material de relleno.

El trabajo incluido en esta partida comprende el suministro de mano de obra, materiales, transporte, equipo,
herramientas y demas servicios que sean necesarios para las excavaciones masivas y descapotes, hasta el
nivel donde se iniciaran los trabajos de cimentacion en las edificaciones. Los desalojos producto de los cortes
de terreno de esta partida y de los descapotes, deberan de realizarse en un botadero autorizado por la
autoridad competente.

8.21  FORMA DE PAGO.
La unidad de pago se hara por m3.

8.3 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones deberan construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles y pendientes
indicados en los planos, esquemas constructivos y/o especificaciones.

La excavacion y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutaran a menos que sean autorizados
previamente por escrito por el Supervisor,

Todos los materiales adecuados provenientes de fas excavaciones se usaran en el relleno de las mismas. La
roca, el tepetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales inadecuados para el relleno y no se aceptaran
para este proposito. El Contratista proveera por su cuenta el material adecuado para rellenar.

Si durante el proceso de excavacion se detectara una capacidad soportante del suelo natural inferior a la
asumida en el disefio presentado en planos, el Supervisor en coordinacion con el administrador de contrato,
tomaran fa decision sobre el proceso a realizar, de tal manera que esto no altere el monto del proyecto ni
signifique deterioro de la seguridad y calidad de las obras.

El suelo cemento debera revolverse uniformemente y compactarse de acuerdo al procedimiento descrito mas
adelante para relleno compactado.

Este trabajo incluye lo siguiente:

e Replanteo o trazo de lineas y niveles de referencia. Excavacion y relleno compactado para
fundaciones, estructuras de drenaje y tuberia; volimenes de desalojo productos de las
excavaciones hasta el sitio de autorizado para disposicion de final de desechos sélidos.

 Disposicion de exceso de material excavado, no requerido o no aprovechable para nivelacion o
relleno compactado, desalojandolo de los limites del terreno.

» Se debera disponer de bombas achicadoras si fuera necesario para mantener las excavaciones
libres de agua.



« Ademado de las excavaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran a
juicio del Supervisor.

« Todo trabajo de excavacion, nivelacian, relleno, compactacion y obras que
razonablemente sean necesarias para completar el trabajo de esta seccion.

o Suministro de material de préstamo para rellenos, si fuera necesario, de
acuerdo a lo ordenado por el Supervisor inciuyendo las operaciones de adquisicion
y acarreo.

Al terminar el trabajo, el Contratista debera dejar sin obstrucciones y a nivel el area de relleno, a fin de dejarla
lista para iniciar los procesos de construccion del piso.

8.3.1  FORMA DE PAGO.
La partida se pagara por m?, este precio incluye el relleno, asi como el transporte y disposicion final del
eventual material sobrante y cualquiera otra operacion necesaria para completar la partida de la manera
indicada.

Comprende la compensacion de materiales, transporte, mano de obra, equipo, herramientas y servicios
necesarios para dejar un trabajo terminado de acuerdo a los planos y especificaciones.

Para efectos de pago, el volumen de la excavacion para estructuras sera delimitado por el plano de fundaciones.

C RELLENOS

9.1 RELLENO COMPACTADO SUELO SELECTO

Antes de rellenar se removera todo el escombro, material organico y cuerpos extrafios y no se rellenara contra
paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobacion del Supervisor.

Todos los rellenos compactados deberan ser depositados en capas horizontales no mayores de 15y 10 cm,
las que deberan ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecanicas o manuales
respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la densidad maxima obtenida mediante la norma AASHTO T-
180.

Si el Contratista sin autorizacién excavara y/o rellenara mas de lo indicado, no seré pagado como extra y
estara obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el nivel indicado utilizando todos los
materiales y sistema de construccion aprobado por el Supervisor. La compactacidn debera efectuarse
colocando las capas de material de relleno aprobado por el Supervisor, que en ningln caso seran mayor de
10 cm de espesor para compactacion manual y 15 cm. Para compactacion mecanica, se compactara cada
capa cumpliendo con la norma AASHTO T- 180 antes de colocar la siguiente.

9.1.1 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por m3 segun indica en plan de oferta.

9.2 RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO

La compactacion con suelo cemento se hara en capas de 10 cm con equipo adecuado, hasta alcanzar el 95%
de densidad maxima seca obtenida en Laboratorio, segin Norma ASTM D-1557-

86. Cuando se especifique suelo cemento, la compactacion se hard con una mezcla en una proporcion
volumétrica de suelo cemento segin norma ACI 230 o una mezcla que produzca suelo cemento con una

resistencia superiora 15 kg/cm2 alos 7 dias, o en su defecto, como lo indiguen los
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planos estructurales, el Laboratorio de suelos y materiales o la Supervision externa; en todo caso, la mezcla
debera compactarse hasta alcanzar el 100 % del peso volumétrico seco méaximo de la prueba AASHTO T-134,
a la humedad optima, segln pruebas especificadas en planos. Se usara cemento "Portland" tipo |, calidad
uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento hidraulico bajo norma ASTM C-1157 o cemento
adicionado hidraulico de la norma ASTM C595, el que considere necesario para alcanzar la resistencia
especificada.

El tiempo de tendido y compactado del suelo cemento debera ser menor de 1.5 horas, contado a partir de la
adicion del cemento. Pasado ese tiempo, la mezcla no podra usarse como suelo cemento, pero puede usarse
como suelo normal.

El material de relleno estara razonablemente libre de raices, hojas, desechos organicos y escombros, asi como
también de piedras que tengan un diametro superior a 5 cm El relleno sera hecho en capas horizontales de un
espesor maximo de material suelto de 15 a 20 cm; para compactar las capas del relleno se utilizaran
compactadores motorizados.

El proceso de compactacion sera como se indica en el apartado de RELLENO COMPACTADO.

El Contratista trazara las rasantes y dimensiones de la construccion de acuerdo a los ejes, medidas y niveles
marcados en los planos, para lo cual establecera las referencias altimétricas mediante Bancos de Marca
establecidos dentro y fuera de la construccion.

El Contratista sera responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los alineamientos, niveles,
pendientes y puntos de referencia indicados en los planos o por el Supervisor. El Contratista puede trazar la
construccion desde el momento en que reciba el sitio donde ha de construirse, pero se abstendra de comenzar
las excavaciones hasta que el Supervisor lo autorice previa revision y aprobacion de los trazos y niveles. No
se haran pagos adicionales en concepto de trazo.

9.21 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por m3 segun indica en plan de oferta.

9.3 RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAJE

Los rellenos sobre tuberias deberan realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas y de
haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizara en capas sucesivas, aproximadamente a
niveles que no excedan de 15 cm después de haber sido compactadas, Igual a lo descrito anteriormente, se
procedera a rellenar las zanjas después de haberse instalado la tuberia, procediendo a compactar capas
sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla totalmente y alcanzar la rasante del proyecto.

En la primera parte deber4 ponerse cuidado para compactar completamente el material en los costados de la
tuberia usando especialmente material selecto. No se permitira que opere equipo pesado sobre una tuberia
hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta centimetros de material compactado.
Ningun pavimento ni material se colocara sobre ninglin relleno hasta que éste haya quedado perfectamente
compactado y asentado y haya sido aprobado por el Supervisor.

9.3.1 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por m3 segn indica en plan de oferta.



9.4 SUSTITUCION DE SUELOS

El material sobre excavado se evaluara o sustituira por cualquiera de los métodos siguientes:

Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado tendra que ser aprobado por el laboratorio de
suelos y la supervision, para usar el mismo en el relleno y compactando de la forma descrita.

Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles proyectados, el material
sobrante sera desalojado del area de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la forma que disponga
el Supervisor,

9.41 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de esta partida se hara por m3 segun indica en plan de oferta.

10 CONCRETO ESTRUCTURAL

10.1  GENERALIDADES

El trabajo de esta seccion es aplicable para todos los elementos en donde se emplee concreto reforzado y
debe servir de guia para que el ejecutor asegure la calidad de los trabajos.

10.2 ' ALCANCE

El trabajo de esta seccion Incluye la provision de todos los materiales, mano de obra, equipo, servicios y
cualquier otro trabajo necesario para la completa ejecucion de todas las obras de concreto segin se indica en
los planos el contratista proveera transporte, colocacién, colado, proteccion, resanado y acabados de a
supefficie; ereccion, desmantelamiento de encofrados, suministros y colocacion de acero de refuerzo.

Sin que lo expresado en este parrafo limite lo mencionado en otros apartados, el trabajo incluido en esta
partida comprende, pero no se limita a:

Zapatas, columnas, vigas, losas de piso, soleras de fundacion, soleras intermedias y de coronamiento,
nervaduras verticales en paredes, pavimentos de concreto tipo acera, cordones, entre otros.

10.3  CALIDAD DE LOS MATERIALES.

10.3.1 CEMENTO.
Se usara cemento "Portland" tipo |, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento hidraulico
bajo norma ASTM C-1157. El cemento sera entregado en la obra en su empague original y sera almacenado
bajo techo sobre plataformas que estén por lo menos 15 cm. sobre el suelo, asegurando proteccion contra la
humedad.

Las diferentes marcas o clases de cemento deberan almacenarse separadamente y ser aprobados
previamente por el Supervisor.

No se permitira el uso de cemento endurecido por aimacenamiento o parcialmente fraguado en ninguna parte
de la obra.
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10.3.2 AGREGADOS DEL CONCRETO.
Los agregados del Concreto llenaran los requisitos para agregados de Concreto ASTM C-33, y los resultados
de los ensayos deberan ser presentados al Supervisor para su aprobacion.
El agregado grueso debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptard grava que
presente aspecto laminar.

El tamafio maximo de los agregados no sera mayor que 1/5 de la dimension mas angosta entre los costados
de los encofrados, ni de 3/4 de la separacion libre entre las variilas o paquetes de varillas de refuerzo o entre
las mismas varillas y los moldes.

El agregado fino sera arena de granos duros, libres de impurezas. Su médulo de finura sera entre
2.3y 3.1y deberan cumplir los demas requisitos que establece ASTM C-33.

La granulometria de los agregados gruesos y finos quedara dentro de los limites indicados en la designacion
ASTM C-33.

Los tipos y grados de concreto seran los mismos en todo el trabajo; si por alguna circunstancia fuere necesario
usar otros, lo comunicara el Contratista al Supervisor, y se hara nuevo disefio de mezcla por un laboratorio
aprobado por el Supervisor.

El lugar de procedencia de los agregados, aprobado por la supervision debera mantenerse durante toda la
construccion, si fuese necesario cambiarla debera someterse a la aprobacion del Supervisor y del Laboratorio.

10.3.3 AGUA
El agua debe ser, en el momento de usarse, limpia y libres de aceites, acidos, cloruros, alcalis, materiales
organicos y otras sustancias contaminantes que puedan causar dafios a los procesos constructivos. Se tiene
que regir bajo la norma ASTM C-94,

10.3.4 ADITIVOS

El Supervisor podra autorizar, caso por caso, el uso de aditivos, toda vez que estos cumplan con las
especificaciones ASTM C-494-92 para aditivos de reduccion de agua y modificacion del tiempo de fraguado;
ASTM C-1017, para aditivos para producir concreto fluido; ASTM C 260, para aditivos incorporadores de aire.
Los cuales debe ser producidos por fabricantes de reconocido prestigio y empleados segin las instrucciones
impresas de los propios fabricantes. Antes de emplear cualquier aditivo, se efectuaran ensayos previos de
cilindros, para verificar el comportamiento del concreto combinado con dicho aditivo. Durante todo el periodo
de los trabajos ejecutados con aditivos, debera llevarse un control continuo de las proporciones de la mezcla
y de |a calidad del producto.

10.3.5 CAMBIOS DE MATERIALES
Cambios de Materiales: Cuando se propongan cambios en la marca, tipo, tamafio, o fuente de los
materiales cementantes, agregados, agua o aditivos, deberan remitirse para su aceptacion y antes de
usarse en el concreto, deberan presentarse a la Supervision del Proyecto los datos de las nuevas mezclas
de prueba, evidenciando que los cambios propuestos no afectan adversamente las propiedades relevantes
del concreto.

10.3.6 ACABADOS
Se debera consultar seccidn de acabados arquitectonicos.

No habréa pago adicional, cuando los aditivos sean usados a opcion del Contratista, o cuando sean
requeridos por el Supervisor como medida de emergencia para remediar negligencias y errores imputables
al Contratista.



10.4  ENSAYOS, DOSIFICACION Y CONTROL DE LA MEZCLA.

10.4.1 GENERALIDADES.
El concreto para todas las partes del trabajo deberé ser de la calidad especificada y capaz de ser colocado
sin segregacion y de desamollar cuando endurezca, todas las caracteristicas requeridas por estas
especificaciones y por los documentos contractuales.

10.4.2 ENSAYQS.
El concreto sera controlado y mezclado en proporcion tal que asegure una resistencia minima de ruptura de

210 Kg/cm2 a los 28 dias, para toda la fundacion de la unidad, nervios, columnas, muros de bloque de
concreto. El mortero para el pegamento de blogue de concreto, debera ser de una resistencia minima de 175

kg/cm2, en el caso del mortero (grout) para el lleno de celdas debera tener una resistencia de 180 kg/cm2 como
minimo. Para el concreto de las aceras o cordones este debera ser de resistencia minima a la compresion de
175 kglem2.

El Contratista debera presentar su proporcion, por lo menos con 15 dias de anticipacion a su uso, para que
se proceda a la fabricacion y prueba de los especimenes.

Si la Supervision del Proyecto lo requiere, el Contratista debera presentar certificacion de la calidad de los
materiales de fabricacion del concreto premezclado.

10.4.3 DOSIFICACION
El Concreto sera dosificado por peso o volumen, de preferencia por peso. El disefio de la mezcla sera efectuado
por el laboratorio aprobado e indicado por el Supervisor, usando los materiales que el Contratista haya
acopiado en el lugar de la obra, con el cemento y el agua que realmente empleara en la construccion, si durante
la construccion se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministro de agregados finos o gruesos, debera
hacerse nuevo disefio de mezcla y someterla a aprobacion del Supervisor.

La granulometria y Ia proporcion entre los diferentes componentes seran determinadas por el disefio de la
mezcla, a manera de obtener la resistencia especificada.

El concreto debera fabricarse siguiendo las proporciones de disefio y las mezclas obtenidas deberan ser
plasticas y uniformes. El revenimiento de las mismas deberé ser de 4 a 5 pulg.

En la dosificacion del agua para la mezcla se tomara en cuenta el estado de humedad de los agregados al
momento del uso. En ninglin momento las mezclas podran contener agua en cantidad mayor de la establecida
en el disefio. Se podra usar mayor cantidad de agua, previa autorizacion escrita del Supervisor, (nicamente
cuando al mismo tiempo se aumente la cantidad de cemento, en proporcion tal que se conserve la misma
relacion agua cemento y la resistencia especificada. El Contratista podra usar concreto premezclado en cuyo
caso debera cumplirse con las normas "Standard Specifications for Ready Mixed Concrete" de la ASTM C-94.
Ademas, el Contratista proporcionara al Supervisor copia de las especificaciones técnicas del Contrato
celebrado con la empresa que efectuara el suministro, asi como las curvas de resistencia o el certificado de
calidad de dicho concreto lo cual no exime al Contratista de la responsabilidad de obtener resultados
satisfactorios de acuerdo al capitulo 26 del reglamento ACI- 318-14.

10.4.4 CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS MUESTRAS,
El Contratista pondra a la orden del Supervisor, 15 dias, por lo menos, antes de empezar a usar mezclas, 6
cilindros de prueba por cada mezcla especificada.
Durante el progreso de la obra se obtendran, como minimo 3 muestras de 3 cilindros cada una por cada 25
m?, (y en caso de ser menos m?, se aplicara esa misma cantidad de pruebas o las que
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determine el Supervisor), de concreto a depositar. Se ensayara un cilindro de cada una de estas muestras a
los 7 dias y las otras dos muestras a los 28 dias. Estos cilindros se obtendran durante |a etapa de colado, no
debiendo obtenerse todos de la misma revoltura o entrega, si se usare concreto premezclado. Las pruebas se
haran dé acuerdo con las especificaciones ASTM-C-39.

Los cilindros para ensayos de ruptura del concreto seran hechos y almacenados de acuerdo con la
especificacion ASTM C-31. El Contratista proveera un cuarto himedo de aproximadamente 6 m2 de 4rea Util.

En caso de que las pruebas a los 7 dias indicasen baja resistencia deberan probarse los cilindros restantes a

los 14 dias; si estos resultados también fueran deficientes se ordenara por parte del Supervisor la toma de
ndcleos en los sitios donde se haya colocado este concreto y se ensayaran por cuenta del Contratista.

El 80 % de los cilindros probados a los 28 dias deberan tener una resistencia de ruptura 1.14 fc como
promedio, pero ninglin cilindro debera tener una resistencia menor de 210 kg/cm?.

Cuando toda estructura o parte de ella segln la prueba de ruptura y de nicleos no satisfaga la resistencia de
disefo, seré demolida y todos los gastos ocasionados correran por cuenta del Contratista.

10.5 PREPARACION Y COLOCACION DEL CONCRETO.

El concreto se preparara exclusivamente con mezcladoras mecanicas de tipo apropiado y sélo en la cantidad
que sea necesaria para el uso inmediato.

No se podra usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haberse afiadido el
agua al cemento para la mezcla. El concreto premezclado que haya sido entregado en la obra en camiones
mezcladores podré colocarse en el término de 50 minutos, calculados desde el momento en que se ha afiadido
el agua al cemento. Los tiempos aqui indicados seran ajustados adecuadamente en caso de usarse aditivos
en la mezcla. El concreto serd colocado preferiblemente durante las horas diurnas; el Supervisor podra
aprobar, caso por caso, la colocacion de concreto en horas nocturnas, toda vez que en el area de trabajo haya
sido instalado, con la debida anticipacion un adecuado sistema de iluminacion, y que las condiciones
meteorologicas sean favorables. La autorizacion para iniciar un colado se dara por escrito.

No se colocara ningan concreto hasta que el Supervisor haya aprobado: la profundidad y condicion de las
fundaciones, los encofrados, el apuntalamiento y la colocacion del refuerzo, segin sea el caso.

El Contratista sera responsable de dar aviso por escrito al Supervisor con 48 horas de anticipacion al dia en
que se requiera la inspeccion, para que ella pueda realizar dichas inspecciones. Dichas inspecciones se
efectuaran solo en horas diurnas y nunca en dias de asueto obligatorio, dias festivos, dias sabados por la tarde
y domingo; por lo tanto, el Contratista debera tomar en cuenta lo anterior para hacer sus solicitudes de
inspeccion.

En la colocacién de concreto en formaletas hondas se debera usar embudo en la parte superior y tubos de
metal o de hule (Elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas y el acero de refuerzo y evitar la
segregacion del concreto. Se debera hacer ventanas en los encofrados para no verter concreto desde alturas
mayores de 1.50 m.



El concreto debera ser colocado tan cerca de su posicion final como sea posible y no debera ser depositado en
gran cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo y manipularlo a lo largo de las formaletas.

Todo concreto sera compactado por medio de vibradores mecanicos, con frecuencia de vibracion no menor de 3600
r.p.m. que deberan estar en buenas condiciones de funcionamiento y en cantidad adecuada, para que las
operaciones de colocado procedan sin demora. La vibracion debera ser suficientemente intensa para afectar
visiblemente el concreto dentro de un radio minimo de 60 centimetros alrededor del punto de aplicacién, pero

no debera prolongarse demasiado para evitar la segregacion de los agregados.

Si la mezcladora se parase por un periodo de 20 minutos durante un colado, antes de renovar el
funcionamiento debera ser limpiada, removiendo los materiales de los mezclados anteriores. Durante todo el
periodo de la construccion del concreto debera disponerse de 2 mezcladoras como minimo, aunque no
necesariamente se usen simultaneamente. La capacidad de las mezcladoras sera de 2 bolsas como minimo.

Cualquier seccion del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, por ser defectuosa en algin
otro aspecto, debera removerse y reemplazarse en todo o en parte, enteramente a costa del Contratista, segun
lo ordene el Supervisor.

10.6  NORMATIVAS

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento;
ademas debera asegurarse que los elementos de concreto estructural a construir cumple con LA NORMA
TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segin el “Mapa de Zonificacion
Sismica de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona

Il. Ademas, el contratista debera Evaluarinteraccion de la nueva estructura con edificio existente.

10.7  JUNTAS DEL COLADO.

Deberan colarse monoliticamente y de una manera continua cada una de las zonas que forman una etapa de
colado; por ningun motivo se permitira, en el mismo colado, colocar concreto alguno sobre el concreto que
haya empezado a desarrollar el fraguado inicial. En caso de una interrupcion en el colado dentro de los limites
permisibles y antes del fraguado inicial, la superficie expuesta debera ser revibrada para evitar juntas frias, si
la interrupcion durase mas del tiempo permitido, y la junta no se hubiese mantenido viva, se suspendera el
colado. Se recortara el concreto de la superficie expuesta aproximadamente 5 horas después del colado,
removiendo las partes porosas y sueltas.

El Contratista debera informar con anterioridad al Supervisor para su aprobacion, sobre el tiempo de fraguado
inicial que utilizara en el colado de cada uno de los elementos de construccion, para lo cual se hace
responsable el Contratista o el Suministrante del concreto premezclado, indicando la cantidad y tipo de aditivo
que se propone usar para retardar el fraguado Las juntas de colado en columnas y vigas se efectuaran de
acuerdo con las siguientes normas: Se recortard la base de apoyo por medio de cincel para dejar una
superficie rugosa de concreto sano, perfectamente limpia y horizontal.

Inmediatamente antes de colocar nuevo concreto, la superficie debera escarificarse apropiadamente para la
adherencia del concreto. La superficie de la junta de colado sera limpiada cuidadosamente de todas las partes
porosas Y sueltas y las materias foraneas, por medio de cepillo metalico y chorro de agua y/o aire a presion,
humedecida con agua.

Se efectuara el colado lentamente en toda su altura, vibrando y picando con varilias para lograr un colado
compactoy uniforme. Cuando el colado llegue a la parte superior, se apisonara
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energicamente para obtener en esta zona un concreto muy compactado. Para facilitar el acomodo del concreto
deberan emplearse ventanas laterales por donde puedan introducirse vibradores.

Las juntas de colado en todos los demés elementos estructurales se efectuaran segin la seccion normal del
elemento en cuestion. Antes de iniciar el siguiente colado, la junta sera limpiada hasta producir una superficie
rugosa con penetracion de 3 mm para asegurar la perfecta union con el proximo colado. Se tendra especial
cuidado de que durante la limpieza de todas las juntas no sean dafiadas las aristas de la seccion, no se
permitiran juntas verticales. Las juntas de colado se ejecutaran Gnicamente en los lugares aprobados por el
Supervisor.

10.8 ENCOFRADOS.

Se podran usar encofrados de madera o metéalicos; si se usaran estos Gltimos, se harg atendiendo las
indicaciones del fabricante.

Los encofrados de madera, seran disefiados y construidos con suficiente resistencia para soportar el concreto
y las cargas de trabajo, sin dar lugar a desplazamientos después de su colocacion y para lograr la seguridad
de los trabajadores; debera ser de madera laminada o cepillada donde el concreto sea aparente.

Deberan ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimientos y en tal forma que permanezcan
perfectamente alineados sin deformarse ni pandearse.

Ningun colado podra efectuarse sin antes obtener el Visto Bueno de los moldes por el Supervisor.

El concreto deberé alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados y sus puntales. No se retiraran
los encofrados de columnas antes de 72 horas de efectuado el colado. Los laterales de moldes en vigas se
retiraran después de 3 dias de efectuado el colado y los asientos y puntales, después de 14 dias, en el caso
de paredes de concreto los moldes se retiraran pasados 7 dias después de haberse realizado el colado.

Los moldes deberan permanecer hiimedos dos horas antes de ser efectuado el colado. Cualquier defecto en
el acabado de la superficie no debera ser reparado hasta ser inspeccionado por el Supervisor, lo cual podra
ordenar la reparacion parcial o total que incluye las medidas correctivas. La estabilidad, rigidez e
impermeabilidad del encofrado sera de absoluta responsabilidad del Contratista. El Contratista sera
responsable por los dafios causados por el retiro de los encofrados antes del tiempo y corregira cualquier
desperfecto ocasionado por encofrados defectuosos. Si la calidad del encofrado no satisface los requisitos
citados anteriormente, esta debera ser removida y reconstruida por cuenta del Contratista.

10.9  CURADO DEL CONCRETO.

El propésito del curado es mantener un nivel de humedad adecuado de las superficies de concreto y asi evitar
|la pérdida de agua que todavia no ha reaccionado con el cemento durante el fraguado final.

El contratista debera presentar atencion especial al curado de concreto, iniciando el curado tan pronto como
haya fraguado suficientemente, y nunca después de pasadas 4 horas de su colocacion, el curado del concreto
debera durar 14 dias como minimo.

En superficies horizontales el concreto debera curarse manteniéndose hiimedo por inmersién o por medio de
tela arena, mojadas constantemente.



En superficies verticales debera mantenerse la formaleta perfectamente himeda durante el periodo en que
este se encuentre sobre el miembro; posteriormente debera aplicarse algin compuesto especifico para el
curado, aprobado por la Supervision y de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante.

10.10 ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS.

10.10.1 ESTRUCTURAS DEFECTUQSAS.
Cada vez que la inspeccion visual de la obra ejecutada, o los ensayos de ruptura de los cilindros de pruebas de
carga, indiquen el concreto colado no se ajusta a los planos o a las especificaciones, se tomaran las medidas
tendientes a corregir la diferencia, segun lo prescriba la Supervision, sin costo alguno para el Contratante.

Cuando fuere necesario corregir las deficiencias, habra que demoler las estructuras, por cuenta del contratista
y reponer, también por su cuenta, el material y el trabajo ejecutado.

Donde exista duda respecto a la calidad del concreto de una estructura, aun cuando se hayan hecho los
ensayos de ruptura de cilindros de prueba, la Supervision podré exigir anteriores ensayos de ruptura con
muestras de concreto endurecido, seglin la norma ASTM C-42, u ordenar pruebas de carga para la parte de
la estructura donde se haya colocado el concreto que se pone en duda.

Sera por cuenta del contratista, el pago de estas pruebas ordenadas posteriores a los ensayos.

10.10.2 TOLERANCIAS.
Las irregularidades de superficie seran calificadas como "abruptas” o "graduales". Los salientes en superficies
de concreto visto, causadas por desplazamientos o mala colocacion de molde o por defectos en la madera,
seran consideradas como imegularidades abruptas y seran medidas directamente todas las demas
irreqularidades tanto en la superficie de concreto visto como en la superficie de acabados seran consideradas
como graduales para superficies no encofradas las irregularidades maximas permitidas seran las siguientes:
abruptas 3 mm. graduales 5 mm.

10.11  JUNTAS DE DILATACION.

Las juntas de dilatacion aparecen detalladas en los planos estructurales, asi como los materiales de relleno
entre ellas, para su aplicacién seguiran las instrucciones del fabricante.

Para los pisos las dilataciones se cubriran con una moldura de lamina de aluminio, atornillada en un solo de
fos extremos para permitir su movimiento en caso de sismo en los otros elementos estructurales, las juntas se
rellenaran con durapax y thioflex, en la forma y espesores detallados en los planos.

10.12 ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Las reparaciones de las imperfecciones del concreto correran a cuenta del contratista, y se complementaréan
dentro de las 24 horas subsiguientes a la remocion de los encofrados.

Las superficies imperfectas superficiales podran ser corregidas con mortero de cemento, utilizando la misma
dosificacion que la del concreto.

El trabajo debe ser ejecutado de manera que no sea facilmente identificable después de hecha la reparacion.

10.13 RESANES.

No se permitira resanar defectos u oquedades en el concreto, sin la autorizacion previa y por escrito del
supervisor. Las superficies e hipérboles en las que la resistencia no ha sido alterada podran ser resanadas
con el siguiente proceso:
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e Se quitara todo el volumen defectuoso del concreto.
e Seterminaran a escuadra las caras de hueco formado.

o Se limpiara la superficie con aire o agua a presion, o con cepillo para eliminar el polvo, agregado,
u cemento suelto.

e Semantendra saturada la superficie por resanar durante un minimo de 24 horas.

e La colmena con hueco se llenara con concreto de la calidad del de la obra, mejorando con un
aditivo estabilizador de volumen.

e Sin embargo, si las colmenas tienen una profundidad mayor de 1/3 de seccién minada de la
viga o columna, la estructura afectada se demolera y se construira de nuevo, todo el trabajo
descrito sera por cuenta del contratista.

10.14 ACERO DE REFUERZO.

El Contratista suministrara y colocara todo el acero de refuerzo como esta especificado en esta seccion o
mostrado en los planos. Todo el trabajo se hara de acuerdo con el cadigo del ACI- 318 de version mas reciente.
Se incluye también los amarres, separadores y otros accesorios para soportar y espaciar el acero de refuerzo.

Debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas de refuerzo en concreto armado ASTM A-615,
asi como, la especificacion ASTM A 305, para las dimensiones de las corrugaciones. Su esfuerzo de fluencia
sera de 2800 o 4200 Kg/cm?, seglin se especifique en los planos estructurales.

El acero de refuerzo debera estar libre de defectos de manufactura y su calidad debera estar garantizada por
el fabricante y justificado por el Contratista, antes de su uso, por medio de pruebas realizadas en el material
entregado a la obra.

10.14.1 COLOCACION DEL REFUERZO
Ef Contratista cortara, doblara y colocara todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo que indiquen los Planos
y Especificaciones o como ordene el Supervisor. Todo el refuerzo deberé estar libre de 6xido suelto; de aceite,
grasa u otro recubrimiento que pueda destruir o reducir su adherencia con el concreto. Se utilizaran cubos de
concreto, separadores y amarres, para asegurar la posicion correcta del refuerzo y evitar su desplazamiento
durante el colado.

El anclaje del acero de refuerzo entre miembros de donde debe existir continuidad, sera como minimo lo
indicado en los planos estructurales a partir de la seccion critica o plano de interseccion de dichos miembros.

El anclaje a la terminacién de elementos estructurales donde no exista continuidad, debera efectuarse como
se especifica en los planos.

10.14.2 DOBLADO.

Todas las barras deberan ser rectas, excepto donde se indique en los planos; los dobleces se haran en frio,
sin excepcion. El doblado de las barras de refuerzo debera hacerse cumpliendo con el Capitulo 25 del ACI
318-14.



Las barras normalmente no llevaran ganchos en sus extremos, excepto donde se indique en los planos. Se
doblaran las varillas alrededor de un perno de doblaje, de tal manera que no se agriete su radio exterior al
efectuarse los dobles, para tal efecto considerar los valores siguientes:

Ganchos estandar a 900 y 180° = a 6 veces el diametro de la varilla a doblar.

10.14.3 ESTRIBOS.
Los estribos se construiran estrictamente en la forma en que estan indicados en los planos. No se permitira
calentar las barras antes de doblarlas para formar los estribos; para ejecutar estos dobleces deberéan utilizarse
dobladores especiales, que no dafien el acero.

Los estribos en nervios y soleras se haran de una sola pieza y cerrados; Los extremos se haran con un gancho
estandar de 135° con una extension de seis veces el didmetro del estribo, pero no menor que 7.5 cm.

10.14.4 TRASLAPES
Las Longitudes de traslape se haran como se muestra en planos.

Los traslapes, deberan ser como se indica en los planos estructurales. La zona del traslape quedara
firmemente amarrada con alambre.

Los traslapes en soleras deberan localizarse de acuerdo con los detalles especificados en los planos de taller
que deberan presentar el Contratista cuando sea requerido y deberan ser aprobados por el Supervisor

Las grapas complementarias deberan enlazar a una varilla longitudinal de la periferia; se haran con ganchos
estandar de 135° en un extremo, con una extension de no menos de 7.5 cm, en el otro extremo sera de 90°.

Todos los dobleces se haran en frio y de acuerdo al ACI 318, ningin acero parcialmente embebido en el
concreto debe doblarse en la obra excepto cuando asi lo indiguen los planos estructurales o lo permita el
supervisor del proyecto.

No se permitira traslapar mas de 50% de! refuerzo longitudinal en una misma seccién de un elemento. Los
traslapes deberan hacerse en varillas alternas y la separacién entre dos secciones consecutivas de traslape
no sera menor a 40 veces el mayor didmetro de las varillas traslapadas.

10.14.5 RECUBRIMIENTO
El acero de refuerzo debera tener espesores de recubrimiento de concreto:
e 7.5cmen ellecho inferior de las zapatas
s 5.0cmen las caras de los elementos en contacto con el suelo 4.0 cmen
vigas y columnas (al estribo)
e 2.5cmennervios y saleras de refuerzo (al estribo).

10.14.6 LIMPIEZA Y PROTECCION DEL REFUERZO.
El acero de refuerzo debera estar limpio de oxidacion, costras de concreto de colados anteriores, aceites,
tierra o cualquier elemento extrafio que pudiera reducir la adherencia con el concreto. En caso contrario, al
acero debera limpiarse con un cepillo de alambre o con algun disolvente cuando se trate de materias grasosas.

Por ninglin motivo, una vez aprobada la posicién del refuerzo, se permitira la colocacién de cargas y el paso
de operarios o carretillas sobre los amarres, debiendo utilizarse pasarelas que no se apoyen
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sobre el refuerza y asi evitar que se deformen o pierdan la posicion correcta en que fueron colocados y aprobados.

10.14.7 ALMACENA.E.
Inmediatamente después de ser entregado el acero de refuerzo, sera clasificado por tamafio, forma, longitud o
por su uso final. Se almacenara en estantes que no toquen el suelo y se protegera en todo momento de la
intemperie.
Se debe evitar dobleces, recubrimiento con tierra, aceite u otro material, o el dafio al refuerzo en cualquier otra forma.

10.14.8 PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO
De cada partida de diferente diametro del acero de refuerzo entregado en la obra, se tomaran tres probetas
que deberan ser sometidas a pruebas para acero de refuerzo de acuerdo con la especificacion ASTM-A370.
No debera utilizarse dicho acero hasta que los resultados de las pruebas sean reportados a la Supervision del
Proyecto.

10.14.9 INSPECCIONES Y APROBACION
Todo acero de refuerzo sera inspeccionado por la Supervision del Proyecto después de ser colocado en los
encofrados. Antes de colocar el concreto debera tenerse la aprobacion de la Supervision del Proyecto. Los
ductos eléctricos, camisas, pasatubos y demas tuberias que vayan embebidas en el concreto, se instalaran
hasta que todo el refuerzo esté en su lugar.

10.15 CIMENTACIONES SUPERFICIALES.

10.15.1 SOLERAS DE FUNDACION
En las construcciones de soleras de fundacion, se procedera de la siguiente forma:

Realizados los trabajos de excavacion, se procedera a la construccion de los moldes respectivos y a la
colocacion del acero de refuerzo en la posicion, forma y medida indicada en los detalles estructurales de
soleras de fundacion, en particular.

Todos los trabajos relacionados con la elaboracion y colocacion de concreto, se regiran por lo estipulado en
las partidas CONCRETO y ACERO DE REFUERZO de estas Especificaciones Técnicas.

Todos los trabajos relacionados con el moldeado, se regiran por lo estipulado en las partidas ENCOFRADO de
estas Especificaciones Técnicas.

La medida en la construccion o ampliacion de las soleras de fundacion, y tensores seran realizadas por metro
clbico (m3) de concreto armado, segun el dimensionamiento y forma indicada en los planos estructurales
para cada obra en particular.

10.16 ELEMENTOS EMBEBIDOS

Todo ducto, tuberia o cualquier otro elemento que esté embebido en concreto debera cumplir con los
requisitos minimos expresados en el ACI-318-14 Capitulo 17. Se deberan elaborar planos taller de la ubicacion
de cada elemento, sin importar su naturaleza.

A continuacion, se anotan los requerimientos mas cominmente aplicables, sin excluir de esta especificacion
aquellos que no son redactados aqui, pero que estan presentes en el Capitulo 17 del ACI-318-14.



Los ductos eléctricos, pasa tubos y demas elementos embebidos en el concreto cumpliran las siguientes
condiciones minimas:

a. Seinstalaran hasta que todo el refuerzo esté en su lugar.

b. No se permitira la inclusion de cualquier tuberia o elemento de aluminio en el concreto para
evitar reacciones adversas.

c. Cualquier elemento que se instale embebida en paredes o soleras debera tener una
dimension exterior menor a 1/3 del espesor del concreto en que estd embebida. En caso de
colocarse varios tubos en forma paralela, la separacién entre éstos debera ser por lo menos
tres didmetros de centro a centro,

d. Elrecubrimiento minimo de cualquier elemento sera de 2 cm contra la cara mas cercana del concreto.

e. Elembebido de los polines con las soleras de coronamiento se realizara por el proceso de
lleno de concreto por etapas o de manera monolitica junto al polin. En ambos casos el polin
deber4 soldarse a las varillas del refuerzo superior.

10.16.1 FORMA DE PAGO.
Solo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta

10.17 LIMPIEZA

Al terminar el trabajo, el contratista debera dejar limpia-las areas adyacentes y retirara todas las estructuras
provisionales, escombros y excedentes de material, dejara sin obstrucciones, y a nivel el &rea de relleno, a fin
de dejarla lista para iniciar los procesos de construccién.

10.18 FORMA DE PAGO.

Sélo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran las cantidades
realmente ejecutadas comprobadas por la Supervisién, medidas en la unidad establecida y al precio unitario
contratado.

La unidad de pago de todas las partidas de obras de concreto estructural se hara por m3 segun indica en plan
de oferta. Esto incluye armadurias estructurales metalicas y encofrados de las mismas.

En toda la construccion, La Contratista esta obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya seaenla
colocacion de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el cumplimiento de esta
disposicion faculta a la Supervision a rechazar una o todas las partes que conformen la obra objeto del rechazo.
No se aceptara material defectuoso, agrietado o fisurado.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento;
ademas debera asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir cumplen con LA NORMA
TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segun el “Mapa de Zonificacion
Sismica de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona |l.
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11  OBRAMETALICA

111 ALCANCE Y GENERALIDADES.

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta seccion y con lo que se muestra en los planos, el
Contratista fabricara, fransportara, pintara y montara toda la estructura metalica y, ademas, todos los demas
trabajos miscelaneos de herreria requeridos por los planos y las Especificaciones Técnicas.

En todo el trabajo de esta seccion se tendra especial cuidado de respetar las dimensiones indicadas en los
planos o las resultantes de las medidas verificadas en la obra. Los miembros estructurales en general deberan
ser correctamente alineados y espaciados, segln se indica en los planos. El Contratista debera tomar las
provisiones adecuadas para la ejecucion de todos los trabajos interdependientes (por ejemplo: colocacion de
polines y canales pluviales, paso de columnas metalicas a través de estructuras de concreto, etc.).

En los planos estructurales se indican los principales detalles de uniones y traslapes entre las superficies de
las piezas estructurales, laminas, canales pluviales, escopetas, etc.

El Contratista elaborard y sometera a la aprobacion de la Supervision, los planos de cualquier detalle no
indicado en los planos contractuales, pero, en cualquier caso, serd completamente responsable el Contratista
general por la correcta ejecucion de los trabajos.

Antes de comenzar |a fabricacion de cualquier trabajo de hierro, el Contratista podra someter a la Supervision,
las justificaciones y presupuestos para su aprobacion, de eventuales propuestas de cambios en las piezas
metalicas.

Estas propuestas deberan ser hechas por escrito, agregando dos copias del documento y dibujos de taller.
Estos dibujos deberan contener toda la informacion necesaria sobre clase de materiales, dimensiones y
detalles. No se permitirg al Contratista desviacion alguna de los planos contractuales ni sustitucion de piezas
metalicas por otras de distintas dimensiones, a menos que la Supervision lo apruebe por escrito.

11.2  MATERIALES.

11.2.1 GENERALIDADES.
Los materiales deberan cumplir con los didmetros, espesores, y fatigas especificadas en los planos, detalles y
demas documentos contractuales, sera rechazado todo material con dimensiones reales menores que las
nominales, su retiro y restitucion sera por cuenta del contratista,

Deberan estar libres de defectos que afecten su resistencia, durabilidad o apariencia. Sus propiedades
estructurales y de las conexiones, permitiran soportar sin deformaciones el esfuerzo a que seran sometidos,
debiendo de protegerse contra todo dafio en los talleres, en transito, y durante su montaje hasta que se
entreguen los edificios.

Las varillas redondas o cuadradas, el hierro cuadrado y angular, planchas o laminas seran de acero estructural
que llene los requisitos ASTM A-36, los peros y tuercas seran de acuerdo con la especificacion A-325de ASTM,
ademas se atendera todo lo dispuesto en las especificaciones estructurales detalladas en los planos
respectivos.

Las conexiones seran suficientes para soportar con seguridad los esfuerzos y deformaciones a que estan
normalmente expuestos los pernos, tuercas, y tornillos, para trabajos exteriores seran electro galvanizado.



11.3  EJECUCION DEL TRABAJO

11.3.1 NORMAS
La fabricacion y el montaje de todas las obras de hierro deberan cumplir con las Especificaciones para el
Disefio, Fabricacion y Montaje de Acero Estructural para Edificios el AISS y de las Especificaciones para
Soldaduras de Arco de Construccion de Edificios de la AWS (ambas en su Ultima revision).

Las piezas laminadas estaran dentro de las tolerancias de laminacién por lo que respecta a espesores,
flechas, peraltes, efc., segun las limitaciones ASTM A-6.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento;
ademas debera asegurarse que los elementos de los planos contractuales y detalles no indicados cumple con
LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segtn el “Mapa
de Zonificacion Sismica de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona Il. Ademas, el contratista debera
Evaluar interaccion de la nueva estructura con edificio existente.

11.3.2 ENDEREZADO
Toda vez que sea necesario, los materiales de los miembros o partes de las estructuras deberan ser
enderezados cuidadosamente en el taller por métodos que no los dafien, antes de ser trabajados.

Los dobleces bruscos en un miembro seran causa de rechazo de la pieza.

No se permitiran desviaciones de la linea recta que excedan de 2.5 milimetros por cada metro de longitud de
|a pieza.

114  ACABADO

Los cortes de las piezas podran ser hechos con sierra, cizalla, soplete o cincel y deberéan ser ejecutados con
precision y nitidez; todas las partes vistas estaran bien acabadas, especialmente los bordes de cortes con
soplete.

11.5  AGUJEROS Y PERNOS

Los agujeros para pemnos deberan ser perforados con taladro y limarse posteriormente para que queden lisos,
cilindricos y perpendiculares a los miembros; no se admitiran los agujeros hechos con soplete.

Los pernos deberan ajustar perfectamente y ser de longitud suficiente para proyectarse por lo menos 3
milimetros por encima de la tuerca cuando estén apretados y la rosca debera abollarse en la parte que se
proyecta. Las cabezas de los pernos y las tuercas seran hexagonales.

11.6  SOLDADURA

Las soldaduras en taller y en obra seran del tipo de arco eléctrico, ejecutados solamente por operarios
previamente calificados para tal fin y de acuerdo con el Standard Code for Arc. Welding in Building
Construction of American Welding Society {ultima version).

Las superficies a soldarse deberan estar libres de escamas sueltas, escorias, corrosion, grasa, pintura y
cualquier otra materia extrafia. Las superficies de las juntas terminadas deberan estar libres de escorias,
rebabas y chorretes.
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Las piezas a soldarse con soldadura de filete se acercaran lo mas que se pueda, pero en ninglin momento
deberan estar separadas mas de 5 milimetros. La separacion entre superficies de contacto de juntas traslapadas
y a tope sobre una estructura de apoyo no sera mayor de 2 milimetros.

El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por las soldaduras,
debera ser lo suficientemente cerrado para evitar que se filtre el agua después de haber pintado las piezas. Las
piezas a ser unidas con soldaduras a tope seran alineadas cuidadosamente. No se permitiran desalineamientos
mayores de 3 milimetros y al hacer las correcciones, las piezas no deberan tener un angulo de desviacion
mayor de 2 grados (1:29).

Solamente se permitira utilizar electrodo E-7018, de la marca y caracteristicas aprobadas por la Supervision.

11.7  ERECCION

Las partes de la estructura levantadas y plomeadas se sujetaran y se arriostraran donde se considere necesario.
Tales arriostramientos deberan permanecer hasta que la estructura esté completamente segura.

Ninglin empemado, remachado o soldadura sera hecho en tanto la armadura no haya sido correctamente alineada.

11.8  PINTURA

Se removeré todo el oxido, material suelto, aceite, grasa y polvo, usando un cepillo de alambre o lija para
metal. En determinadas circunstancias el Supervisor ordenara la preparacion de la superficie metalica
mediante un chorro de arena seca a presion (SAND BLAST), o cualquier otro método que pueda garantizar
|a limpieza.

Se pintara toda estructura visible con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura anticorrosiva de base
que ya tendran previa a su colocacion. Toda estructura debera protegerse contra la corrosion. Toda estructura
no visible pero no empotrada se pintara con dos manos de anticorrosivo.

Las puertas, ventanas, rejas metélicas, etc. se pintaran con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos
de esmalte para metal.

11.9  ANTICORROSIVO.

Esta pintura se aplicara en las puertas metalicas a construir. El anticorrosivo sera acrilico, de bajo olor, base
agua. El acabado serd mate, y se utilizaran diferentes colores (base entintable), debe ser resistente a la
formacion de hongos, proveer proteccion contra la oxidacion en metales ferrosos y no ferrosos, ser totalmente
libre de plomo y mercurio; y capaz de recubrirse con pinturas latex o de esmalte.

Debe considerarse una relacion de sélidos por peso del 59.2%, sdlidos por volumen del 43.89% y un peso por
galon de 11.46 Ib.

Para la aplicacion, se recomienda un espesor entre 1.5y 2.0 mils, con una temperatura ambiente entre 10°Cy
38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran utilizarse las herramientas siguientes:

= Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o
reducir |a pintura al 10% con agua limpia.



= Raodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8" a
1 1/4"; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

=  Soplete: con boquillas de 0.017" a 0.021" con una presién de 1500 psi; en este caso, la
pintura no necesita reduccion.

11.10 PINTURA DE ESMALTE.

Esta pintura se aplicara en puertas metalicas, luego de haberse realizado la adecuada preparacion de la
superficie a pintar con acondicionadores, selladores o primers, segln las necesidades presentadas.

La pintura sera de esmalte acrilico, de bajo olor, base agua. El acabado sera brillante, y se utilizarén colores de
linea, debe ser resistente a la formacion de hongos, algas, moho y liquenes, y ser totalmente libre de plomo
y mercurio; presentando una alta lavabilidad, capaz de retener el brillo y color.

Debe considerarse una relacian de sdlidos por peso del 39.55% al 47.54%, sélidos por volumen del 37.54% al
41.71% y un peso por galén entre 8.52 by 11.46 Ib.

Para la aplicacion, se recomienda un espesor entre 1.5y 2.0 mils, con una temperatura ambiente entre 10°C'y
38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran utilizarse las herramientas siguientes:

= Brocha: de cerda de poliéster con |la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o
reducir la pintura al 10% con agua limpia.

* Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8" a
1 1/4"; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

= Soplete: con boquillas de 0.017" a 0.021" con una presién de 1500 psi; en este caso, la
pintura no necesita reduccion

11.11 FORMA DE PAGO.

Sdlo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran las cantidades
realmente ejecutadas comprobadas por la Supervision, medidas en la unidad establecida y al precio unitario
contratado, en el caso de las estructuras metélicas, no se considera que hay interseccion de elementos, el
precio unitario contratado debera incluir todo lo necesario para la fabricacion, montaje, sujecion, acoples y
todos los procesos de pintura de proteccion y de acabados.

fabricacion, montaje, sujecion, acoples y todos los procesos de pintura de proteccion y de acabados.

En toda la construccion, La Contratista esta obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya sea en la
colocacion de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el cumplimiento de esta
disposicion faculta ala Supervision a rechazar una o todas las partes que conformen la obra objeto del rechazo.
No se aceptara material defectuoso, agrietado o fisurado.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento;
ademas debera asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir cumplen con LA NORMA
TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segtn el “Mapa de Zonificacion
Sismica de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona |l.
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12 CUBIERTAS DE TECHO

121  GENERALIDADES

En toda la construccion, La Contratista esta obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya sea en la
colocacion de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el cumplimiento de esta
disposicion faculta a la Supervision a rechazar una o todas las partes que conformen la obra objeto del rechazo.
No se aceptara material defectuoso, agrietado o fisurado.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento;
ademas debera asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir cumplen con LA NORMA
TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segln el “Mapa de Zonificacion
Sismica de El Salvador” la construccién se encuentra en la zona

II. El contratista debera Evaluar interaccion de la nueva estructura con edificio existente.

12.2  MATERIALES

La cubierta de lamina sera de aleacion aluminio y zinc calibre 24. MATERIALES
Cubierta Lamina de aleacion de aluminio y zing, calibre 24.
Tomnillo autoroscante con arandela y sello de neopreno.
Cumbreras de lamina de aleacion de aluminio y zinc, calibre 24.
Aislante termoacustico 5mm de espesor.

12.3  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se verificara que todos los elementos estructurales de suspension, como polines, tensores o vigas estén
debidamente instalados.

Las laminas deberan de fabricarse de las longitudes necesarias, Las dimensiones a utilizarse en cubiertas
seran determinadas en los planos de taller que el contratista deber4 de someter para la aprobacion de la
supervision.

Para la manipulacion y montaje se deberan atender fielmente las recomendaciones del fabricante
especificamente en lo referente a colocacion, perforacion, sello, etc.

Todos los componentes (laminas, cumbreras) deberan sujetarse a la estructura por medio de los elementos
de fijacion o clips indicados por el Fabricante para asegurar su impermeabilidad.

La cubierta colocada se recibira bien instalada con el nimero adecuado de elementos de fijacién y el debido
traslape. Asimismo, se rechazara lamina con agujero para fijacion cerca de los bordes, con hendiduras
transversales y horizontales, agujeros, brotes de 0xido, etc.

Las laminas se recibiran completamente limpias. Las cumbreras se distribuiran de acuerdo a lo indicado en
planos. La calidad de los materiales de la cubierta de techo sera garantizada por escrito por el fabricante de
lamina o por la firma aseguradora, para un periodo de 5 afios.

12.3.1 FORMA DE PAGO.
Las cubiertas se pagaran por la cantidad de metro cuadrado (m2) del area ejecutada, medida en su posicion
inclinada, aplicada a los distintos rubros que se detallan en el Formulario de Oferta. Incluye: los elementos
necesarios para la sujecion y el sello. Los capotes se pagaran por metro lineal (ml) instalado, incluye los
elementos necesarios para la sujecion y el sello, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta.



124  BOTAGUAS

Cuando se indiquen, éstos seran de lamina lisa galvanizada, calibre 24, a menos que en los planos se
especifique lo contrario. Los botaguas tendran una dimension de acuerdo a lo indicado en planos y en su
defecto, sera la Supervision quien defina su ancho y forma. Se construiran moldeando la lamina de acuerdo con
la dimension y forma requerida. Los traslapes entre laminas (uniones) deberan ser engrapadas, remachadas
y soldadas, utilizando material a base de estafio y plomo en la proporcidn aprobada por la Supervision y/o la
Administracion del Contrato. Previo a la soldadura se limpiaran las superficies con &cido muridtico, y
posteriormente se aplicara un sello con material elastomérico. Se colocaran haciendo un corte con disco en la
pared respectiva a lo largo del techo y se fijaran con clavo de acero de 1 pulgada, sellando con material
elastomérico resistente a la lluvia y/o repellando, afinando la franja cortada en la pared.

12.4.1 FORMA DE PAGO
Los botaguas se pagaran por metro lineal (ml) instalado o segun se establezca en el Formulario de Oferta.

12.5  CAPOTES.

Estos elementos se fabricaran con la misma lamina que las piezas de la cubierta de techo y tendran que
acoplarse al perfil a efecto que quede perfectamente sellado, sin aberturas por donde pueda ingresar polvo y
suciedad excesiva. En los extremos tendra que rematarse adecuadamente para asegurar el sello que se
requiere.

12.51 FORMA DE PAGO.
La unidad de pago de la partida de techo se hara por metro lineal {ml). El costo deber incluir materiales,
mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen
término esta partida.

12.6  FASCIAY CORNISA

Las Fascias y cornisa seran fabricadas con forro de lamina recubierta de fibra de vidrio y nucleo de yeso
resistente a la humedad, espesor de 1/2", aplicacion de dos manos de pintura tipo esmalte con soplete color
segun indica en planos.

La estructura que soporta las fascias y cornisas sera metalica de tubo cuadrado de hierro de 1'x1”, chapa 16,
altura y ancho que indiquen los planos y con una cuadricula de separacion méxima de 60 cm. Esta seré fijada en
las paredes y estructura metalica del techo.

Las fascias deberan estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No debera observarse las juntas de
las laminas, todo material deformado o manchado sera rechazado por la Supervision. Cuando las fascias se
cologuen cubriendo un canal de aguas lluvias, la parte superior quedara cubierta con una cafiuela de lamina
galvanizada lisa N° 24, En la parte inferior de la fascia debera dejarse un corta gotas de 3cm. Las juntas de
las laminas de fibra de vidirio en la cornisa, no deberan observarse, debiendo colocarse una cinta cubrejuntas
previa a la aplicacion de la pintura. Las losetas de fibra de vidrio a suministrar e instalar en la cornisa y fascia,
deberan ser color natural, para su correspondiente aplicacion de dos manos (como minimo) de pintura tipo
esmalte. No deberan suministrarse con acabado de fabrica.

Dentro del Precio Unitario estipulado se debera considerar toda la mano de obra, materiales y accesorios
necesarios para la correcta instalacién y acabado de las mismas.
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12.6.1 FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro lineal (ml) realmente instalado de fascia y cornisa, o segin se establezca en
el Formulario de Oferta.

13 ALBANILERIA

13.14  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance en esta seccion incluye la provision de todos los materiales, mano de obra, equipo, andamios y
cualquier otro elemento necesario para la ejecucion de los trabajos de construccion de paredes, éstas se
ejecutan a plomo y en linea recta, con bloques de concreto, seglin se aclara en los planos y notas
estructurales.

Ei contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este documento;
ademas debera asegurarse que las paredes u otros elementos descritos en este apartado a construir cumple
con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segin el
‘Mapa de Zonificacion Sismica de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona Il. Ademas, el
contratista debera Evaluar interaccién de la nueva estructura con edificio existente.

La capa de mezcla ligante no debera de exceder de 1.5 cm de espesor, ni ser menor de 1.0 cm tanto en
posicion horizontal como vertical. No se permitiran ondulaciones entre los ladrillos de barro y bloques de
concreto.

Las paredes deberan quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de superficie.

13.2  BLOQUES DE CONCRETO

Se llama mamposteria al sistema tradicional que consiste en fa construccion de paredes, para diversos fines,
mediante la colocacion manual de elementos, que para este caso son blogues de concreto prefabricado.

Los blogues de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM C 90, y con los requisitos
de los planos estructurales. Solo se permitira la instalacion de blogues de concreto enteros o mitades estandar
de fabrica. Solo se permitira cortar pedazos de bloque de concreto para colocacion de estructuras, en que fa
modulacién no corresponda al tamafio del blogue o en el caso de que los muros se unan en angulos diferentes
a 90 grados. Estos cortes seran con esmerilador o pulidora. No se daran por recibidos los muros donde la
mezcla de la sisa presente huecos o grietas. La superficie que da al exterior no debe tener salientes,
debiéndose dejar que las irregularidades debidas a diferentes gruesos del bloque de concreto se manifiestan
al interior. No deberan existir esas irregularidades en las superficies sobre las que se deba apoyar elementos
de otro material.

Los elementos estructurales que segun los planos van dentro de la pared deberan estar armados antes de la
colocacién del blogue.

El blogue sera de 10x20x40, 15x20x40 y 20x20x40 centimetros, segun sea indicado en los planos y llevaran
sisas en ambas caras o el acabado indicado en los detalles de los muros y plantas de Acabados.

No se permitira el doblado del refuerzo vertical en la base, para hacer coincidir el hueco del blogue, si este
problema se presentara, se debera cortar la varilla y anclarla nuevamente con material epéxico, en la posicion
correcta.



Los blogues deberan ser fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de arena y piedra
escoria, moldeados por vibracion y curados a vapor, debiendo cumplir con las normas ASTM C 90 Tipo hueco.

Laresistencia neta a la ruptura por compresion sera de 100 Kg/cm?, como minimo.

Se colocaran y seran de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usaran bloques astillados
ni defectuosos.

Las dimensiones de los blogues, seran de acuerdo con los espesores de paredes proyectados, llevaran
refuerzo vertical y horizontal, conforme se indican en los planos, el relleno interior y soleras de bloque, se llenaran
con concreto fluido y alto revenimiento con resistencia minima de 180 Kg/cm? y con agregado méaximo de 3/8"
(chispa).

13.3 MORTERO

El mortero para pegamento de los blogues sera una mezcla, segin ASTM C270

13.3.1 TABLA DE DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS

DOSIFICACION TAMIZ AL QUE DEBE
PASAR LA
CEMENTO ARENA

Mamposteria de blogue de 1 3 1/4"
concreto

Aceras 1 3 1/4"

Enladrillados 1 4 174

Repello 1 3 116"

finado 1 1 1/64"

Z0calo o rodapié 1 3 1/4"

Pulido 1 0 1/64"

Hormigoneado 1 2 1/4"

Enchape (azulejos) 1 3 1132

Nota: Las dosificaciones presentadas en el cuadro son de referencia y deberan ser aprobadas por el
Laboratorio de suelos y materiales.

= Cemento portland tipo |, seglin especificaciones ASTM C-150tipo | con cal 0
cemento de albafiileria bajo norma ASTM C-91.

= El acero de refuerzo, debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas de
refuerzo ASTM A-615, asi como las especificaciones A-305, para las dimensiones de las
corrugaciones.

= Ellleno de los huecos verticales de los blogues de concreto, debe hacerse a cada 0.80m (4
hiladas) como maximo. Si el proximo colado se efectuara después de 24 horas, el lleno de la
ultima celda debera alcanzar hasta la mitad de la altura de |a pieza de la Gltima hilada y si es
menor de 24 horas, hasta un 85% de la altura de la pieza. El concreto de relleno o "Grout’
deberéa consolidarse por vibrado o varillado.
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= Solo se llenaran con “Grout” los huecos con refuerzo, excepto que se especifique en los
planos de otra manera.

* Los anclajes en las esquinas, intersecciones y terminales de las paredes de
mamposteria se construiran como se muestra en los detalles en los planos.

13.4 PROCEDIMIENTO

Las paredes seran construidas a plomo como filas a nivel. Cada 4 hiladas, debera comprobarse su alineacién
y plomo correctos, entre blogue y bloque habra siempre una capa de mortero que cubrira completamente las
caras adyacentes.

Las juntas deberan quedar completamente llenas, el espesor no sera menor de 10 mm. Ni mayor de 15 mm.

El mortero de las juntas, debera quedar bien compactado y se removera todo excedente, dejando todas las
sisas limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas.

Los bloques seran almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitira el contacto con el suelo y seran
protegidos de la lluvia y la humedad en una forma aprobada por la supervision. Antes y durante la colocacion
de los blogues, deberan estar limpios y secos.

No se permitira por ningiin motivo batir la mezcla en suelo de tierra, ni preparar mayor volumen del que se va
a utilizar en ese momento, ni se admitira el uso del mortero que tenga mas de 30 minutos de preparacion. Lo
que no cumpla con estas especificaciones sera votado por el contratista corriendo los gastos por su cuenta.

La cantidad de agua que se usara en la mezcla sera la necesaria para obtener un mortero plastico y trabajable.
El supervisor determinara desde el inicio de la obra, cual ha de ser el grado de plasticidad requerido.

Cualquier cantidad de mezcla que no esté de acuerdo con la condicion apuntada, no sera aprobada y no podra
ocuparse en la obra.

En el caso particular de los afinados, el supervisor desde un inicio solicitara muestras de 1m? al contratista, el
cual las ejecutara y luego eliminara sin costo adicional para el Contratante.

Unicamente podra iniciarse los trabajos en los rubros apuntados, cuando el supervisor haya especificamente
autorizado en bitacora, las muestras seleccionadas.

El objeto de estas restricciones es el de lograr un mortero adecuado, cuya calidad impida el aparecimiento de
sopladuras y/ofisuras posteriores en el acabado final de los elementos. Como dichas dosificaciones dependen
en gran medida de la calidad de los componentes fuentes de suministro etc. éstas podran ser modificadas y
obligatoriamente atendidas por el contratista sin costo adicional al Contratante, por lo que esta condicion
debera de tomarla muy en cuenta al analizar los precios unitarios a presentar.

13.5 FORMADE PAGO

La unidad de medida sera por m2 segun esta indicado en el plan de oferta, el costo de este rubro debera ser
incluido en el precio unitario de cada partida que en ella sea requerida y debera incluir el suministro,
colocacion, mano de obra, herramientas, equipo y cualquier actividad para la realizacion de estos trabajos.



14 PISOS

El trabajo descrito en esta seccion comprende la construccion de los diferentes tipos de pisos y z6calos,
incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y cualquier otro trabajo necesario para la
completa ejecucion de todos los trabajos tal como esta indicado en los planos.

El trabajo incluido en esta seccion debera quedar bien terminado, los materiales en general seran de la mejor
calidad aprobada por el Supervisor. Los trabajos seran terminados en lineas bien definidas y a escuadra, a
nivel, sin ondulaciones o protuberancias.

Antes de entregar los materiales a la construccion se deberan suministrar a el supervisor para su aprobacion,
la informacién técnica de cada material y aditivo que se pretenda usar. Esta informacion técnica sera la
suministrada por el fabricante relacionado con el material a instalar y debera contener las recomendaciones
sobre el manejo del material y su instalacién,

El Contratista, con la suficiente anticipacion, suministrara al supervisor muestras de cada material a ser
utilizado en la ejecucion o instalacion de los pisos, con el propésito de verificar que éstos cumplan con las
especificaciones definidas en los documentos contractuales. No se recibira el material sin aprobacion del
supervisor,

De igual forma, se efectuaran muestras del acabado en superficies de extension representativa y definidas
por el supervisor las cuales quedaran sujetas a modificacion si estas no se ajustan a los requerimientos del
Arquitecto encargado de los acabados. No se iniciara la actividad de construccion de pisos mientras las
muestras no estén aceptadas satisfactoriamente por el supervisor.

Toda la superficie donde se instalaran los pisos debera estar completamente nivelada, limpia y libre de
cuerpos extrafios, no se iniciara esta operacion mientras no esté colocada la cubierta del techo o las losas
colocadas seglin sea el caso. El control de niveles se efectuara trazando un nivel horizontal a lo largo de las
paredes circundantes, a una altura de referencia conveniente.

141  TIPOS DE PISOS A INSTALAR

1. Porcelanato antideslizante de 60 x 60 cm. PEI- lll, acabado mate color a escoger por el
propietario, a instalarse en base de concreto segln especificacion técnica. Incluye zécalo de 10cm
de la misma calidad.

2. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, repellado
superficie rugosa, color natural. (Aceras)

3. Gramasan Agustin en zonas indicadas. (area verde)

4. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, acabado
estriado transversal a la circulacién, color natural. (rampas)

5. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, acabado de
concreto estampado y adoquin rectangular, segun acabado en planos (plaza)

6.  Suelo estabilizado, sobre base de arena colada de acuerdo a disefio estructural, para
instalacion de adoguin ecoldgico, color natural. (estacionamientos)

14.2  PISOS DE CONCRETO

Se construiran los pisos de concreto, con las pendientes, materiales, espesares, acabados, e indicaciones
dadas en los planos, Ia subrasante se conformara a la misma pendiente del piso, el suelo flojo, pantanoso o
inadecuado bajo la sub-rasante, sera sustituido con el material selectc adecuadamente compactado.
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En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendra especial cuidado que quede sin defectos de
hundimiento, grietas, abultamientos, etc. para este proposito ni se aplicara mezcla para obtener el acabado,
sino que se lograra golpeando con plancha el concreto antes que comience a endurecer, para que suba a la
superficie un poco de lechada, y en ella pasar la esponja para obtener una superficie lisa y monolitica,
conformandose a las pendientes disefiadas, llenandose en cuadros de la formaindicada por el supervisor, a fin
de modular en base a las dimensiones del elemento en ambos sentidos, el espacio entre juntas se rellenara
con material elastomeérico o similar, cuyo costo y el acabado esta incluido en el precio unitario de la partida, se
construiran en secciones altemas, teniendo especial cuidado de que los moldes sean rectos y normales entre
si, para la junta de dilatacion se usara colotex, tablex, durapanel, o similar, con espesor de 3 a 4 mm, Dandose
suficiente tiempo para el curado de casa seccion.

Cuando por cualquier causa no se lograran las pendientes disefiadas, o la superficie quedara con
abultamientos, o depresiones, deberd demolerse todo el o los cuadrados afectados, repitiéndose su
construccion (nicamente con autorizacion de la Supervision y mediante el uso de aditivos, se admitira la
demolicion parcial en cualquier caso de todos los trabajos correctivos y los que estos provogquen sera por
cuenta del contratista.

14.3  PISOS TIPO ACERA

Esta partida consiste en la ejecucion de las aceras, distribuidas para la circulacion peatonal. En los planos
constructivos se especifica su ubicacion, asi como su trazo y nivelacion, el concreto de espesor de 8.0 cm y
con resistencia de f'c de 140 kg/cm2

El sisado se har de manera que se obtengan cuadros de 1.0 m de lado, de manera que una ciza coincida
siempre con las juntas de construccion, el armado sera de con un tejido de Ho#2 a cada

0.25 cm ambos sentidos, la superficie de este piso sera rugosa.

14.3.1 FORMA DE PAGO
Se pagara por metro cuadrado (m2) construido, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta. Incluye:
excavacion, relleno compactado con material selecto o suelo cemento, colocacion de acero de refuerzo
(electromalla 6/6) y repello, suministro y acarreo de material selecto, asi como, desalojo de material sobrante,
segun detalle en planos constructivos.

14.4  PISOS CON ACABADO ESTRIADO

Esta partida consiste en la ejecucion de pisos con acabado estriado color al natural, para la cual, en los planos
constructivos, se especifican las ubicaciones de las areas a aplicar su acabado. Sera modelado sobre pisos
de concreto tipo acera existentes y proyectadas. El acabado sera libre de cisas y superficie libre de
imperfecciones.

14.41 FORMA DE PAGO
Se pagara por metro cuadrado (m2) construido, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta. Incluye:
excavacion, relleno compactado con material selecto o suelo cemento, colocacion de acero de refuerzo
(electromalla 6/6) y acabado tipo estriado sisa de 1cm de ancho y 3cm de profundidad, suministro y acarreo
de material selecto, asi como, desalojo de material sobrante, seglin detalle en planos constructivos.

14.5  PISOS CON ACABADO ESTAMPADO Y ADOQUIN RECTANGULAR

Esta partida consiste en la ejecucion de pisos con acabado estampado con franjas de adoquin rectangular
dimensiones 20x10x10 c¢m, para la cual, en los planos constructivos, se especifican las ubicaciones de las
areas a aplicar su acabado. Sera colocado sabre base de relleno compactado con material selecto y suelo
cemento a misma altura, donde se colocara el adoquin rectangular, y



sobre la base de relleno compactado con suelo cemento se procedera a conformar un piso de concreto tipo
acera, sobre el cual se colocara el molde para terminacion de estampado. El acabado debe garantizar una
superficie libre de imperfecciones.

14.5.1 FORMA DE PAGO
Se pagara por metro cuadrado (m2) construido, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta. Incluye:
excavacion, relleno compactado con material selecto o suelo cemento, colocacion de acero de refuerzo
(electromalla 6/6) y acabado estampado, sobre la base de suelo cemento colocacion del adoquin rectangular,
suministro y acarreo de material selecto, asi como, desalojo de material sobrante, segln detalle en planos
constructivos.

14.6  PISOS ADOQUIN ECOLOGICO

El piso a instalar debera ser adoquin de concreto tipo ecoldgica color gris, estos elementos deberan cumplir
con las dimensiones siguientes 44x44x10 cm peso 50 lb. El area donde se instalara este material se prepara
con una base de 10cm de arena colada, la cual estara sobre una base de suelo cemento proporcion 20:1; se
debera nivelar y acomodar en base a los niveles y pendiente proyectados en los planos constructivos.

En esta partida se debera incluir el llenado del hueco del adoquin con tierra negra y se debera sembrar grama
tipo San Agustin.

14.6.1 FORMA DE PAGO
Se pagara por metro cuadrado y deber incluir materiales, mano de obra, herramientas, base de tierra negra,
engramado y cualquier otra actividad que se requiera para este rubro.

14.7  PISOS CERAMICOS Y PORCELANATO

14.7.1 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA LOS PISOS DE
CERAMICA Y PORCELANATO.
El mortero para pegar y zulacrear la ceramica sera epoxico resistente a los acidos y se lievara a cabo el
siguiente procedimiento:

14.7.2 PREPARACION DE LA SUPERFICIE SOBRE SUELO NATURAL Y DE LA BASE.
Para su colocacion sobre suelo natural, primero se excavara el sitio hasta una profundidad de 25 cm, se
compactaran con suelo cemento en proporcion 20:1 hasta alcanzar una compactacion del 95%, luego se
colocara una placa de concreto de 7 ¢cm. de espesor, con un refuerzo metalico de malla electrosoldada de 6"
x 6" calibre 10/10. Este concreto tendra una resistencia a la compresion de 180 Kg/lem2.

14.7.3 PREPARACION DE LA SUPERFICIE SOBRE PISO EXISTENTE.
Para su colocacion la superficie debera estar completamente nivelada, limpia y libre de cuerpos extrafios, no se
dara inicio a esta operacidn mientras no esté colocada la cubierta del techo.

14.7.4 INSTALACION DE LA CERAMICA Y PORCELANATOS.

Instalacion: Deberan ser colocarlos con adhesivos a base de resinas vinilicas o acrilicas o bicomponentes a
base de disolventes organicos. Deben cumplir con las normas ANSI 118.1.4, adecuarse a las condiciones del
lugar, a las caracteristicas de la ceramica y del porcelanato, cumplir con las recomendaciones del fabricante o
distribuidor; bajo las cuales sera definido el tipo de aditivo que sera utilizado como adherente.

La porcelana para el zulagueado debera cumplir as mismas normas. Las piezas antes de la colocacion deben
ser sumergidas en agua, esto permite evitar el riesgo de que la adherencia pueda ser perjudicada por la
presencia de polvo sobre la superficie posterior de azulejo. En caso que se utilicen adhesivos que no requieran
piezas himedas, una veloz zambullida en agua antes de la
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colocacion permite evitar el riesgo de que la adherencia pueda ser perjudicada por la presencia de polvo en
la superficie posterior de la pieza. Conviene predisponer adecuadas juntas de contraccién- flexion en caso de
aplicacion sobre amplias superficies; las juntas no deberan estar separadas entre si por mas de 4-5 metros
lineales en interiores o més de 3 metros lineales en exteriores. Los colores recomendados para el zulaqueado
combinaréan con el color de la ceramica, y sera definido por el Supervisor y la Autoridad Contratante.

a. La separacion de sisas sera de 2 mm o igual a la dimension menor de separadores o juntas de
flexion para pisos, a menos que el supervisor defina otro ancho de sisa. La mezcla para sisas
menores a 3 mm no debe contener arena, en caso se encuentren entre el rango de 3a 9 mm
podran contener arena fina. Si se hace necesario reforzar las sisas, utilizar aditivo latex.

b. Acabado y limpieza: es necesario controlar que los productos para zulaquear, en caso de presentar
colores vivos, no provoquen manchas sobre las superficies de los azulejos, las que sucesivamente
son dificiles de eliminar; para evitarlo se aconseja efectuar pruebas antes de ejecutar la operacion
de estucado y consultar al proveedor o fabricante del azulejo de porcelanato.

c. Acabadoy limpieza: es necesario controlar que los productos para zulaquear, en caso de presentar
colores vivos, no provoquen manchas sobre las superficies de los azulejos, las que sucesivamente
son dificiles de eliminar; para evitarlo se aconseja efectuar pruebas antes de ejecutar la operacion
de estucado y consultar al proveedor o fabricante del azulejo de porcelanato

En todo el proceso deben tomarse las medidas o precauciones para que las piezas se encuentren limpias de
restos del mortero, material utilizado para colocarlo o de la pasta del zulagueado; y evitar manchas o
imperfecciones sobre la superficie. Para realizar el pulido posterior a la colocacion se deben seguir las
recomendaciones del fabricante. Después del pulimento es mas dificil quitar las manchas producidas por
agentes fuertemente coloreados, ante lo cual se deben seguir los procedimientos de limpieza recomendados
por el fabricante. Al estar seguros que se encuentra perfectamente limpio y seco, se puede proceder a la
aplicacion de un tratamiento quitamanchas a base de resinas, debido a que eventuales manchas o trazas de
humedad presentes al momento de efectuar el tratamiento no podran ser eliminadas posteriormente. Posterior
al tratamiento esperar por lo menos 24 horas antes de utilizar el piso, quedando listo para el uso. La limpieza
diaria puede ser realizada con materiales de limpieza comerciales.

Es importante que NO se utilice acido muriatico en ninglin momento del proceso de construccion de pisos de
ceramica. Los pisos de cerdmica deberan quedar bien nivelados, sin topes y sopladuras, sin piezas astilladas,
con las sisas bien alineadas, completamente libres de manchas y brillantes. EI Contratista sera responsable
de forma diligente del mantenimiento del piso hasta el momento de la recepcion definitiva de la obra; para tal
efecto es conveniente restringir la circulacién de trabajadores en zonas que vayan quedando terminadas.

14.7.5 FORMA DE PAGO.
La unidad de medida sera por m2 segn esta indicado en el plan de oferta. Los pisos se recibiran por areas
completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacion se verificaran y corregiran: defectos de niveles,
alineamiento, escuadras, piezas agrietadas, descascarados, quebrados, falta de uniformidad de tonos en el
color, sopladuras, zulagueadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.



15

ACABADOS

15.1  REPELLOS

El repello se aplicara en las areas mostradas en los planos, en el caso particular de vigas y soleras de corona
vistas, se repellaran y afinaran inclusive las aristas superiores.

Las estructuras de concreto seran picadas antes de su repello, y las superficies serén limpiadas y mojadas
hasta la saturacion antes de su aplicacion, el repello en ningln caso tendra un espesor mayor de 1.5 cm. ni
menor de 1 cm, y sera necesario al estar terminado curarlo durante un periodo de 3 dias continuos.

Las paredes se repellaran usando el método de fajas de mezclas verticales a nivel, con una separacion

maxima entre ellas de 1.50 m., procediéndose luego a rellenar los espacios con mortero y emparejando la
superficie por medio de reglas canteadas, apoyadas en las fajas previamente aplomadas.

Los repellos al estar terminados deben quedar nitidos, limpios, sin manchas, parejos, a plomo, sin grietas,
depresiones, irregularidades, y con las aristas vivas.

15.2  AFINADOS

Los afinados se haran con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado con esponja, para
poder efectuar el afinado, la pared debe estar bien repellada y mojada hasta la saturacion.

La pared a ser afinada debera estar libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y sopladuras en el repello.
Antes de afinar las paredes deberan estar saturadas de agua, limpias de polvo, aceite, o cualquier otro
elemento extrano.

El afinado de paredes interiores no podra ejecutarse, hasta que la cubierta de lamina y aluminio zinc esté
instalada, cuando las haya, ni antes de que estén resanados los repellos, e instalados todos los ductos
embebidos en pared, asi mismo deberan estar colocadas las cajas eléctricas, las mochetas, y el recibidor de
la chapa o portacandado. Una vez efectuados los afinados, estos se mantendran himedos por medio de
rociado de agua constante por un minimo de 3 dias, no importando el grado de dificultad para la obtencion de
liquido. Estos gastos se incluyen en el precio unitario contratado.

La Supervision recibira las paredes afinadas las cuales deberan de mostrar los filos vivos, textura suave, lisa,
tersa, uniforme y estar a plomo en toda la superficie cuando se hayan hecho perforaciones en paredes para
colocar tuberias, aparatos sanitarios, etc. después del afinado, deber4 de eliminarse el acabado en el pafio y
repetirse nuevamente todo el proceso sin costo adicional para el Contratante, para evitar cualquier mancha o
sefial de reparacion.

15.2.1 FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por m2 segun esta indicado en el plan de oferta. Se recibira por areas completas,
antes de proceder a otorgarles la aprobacion se verificaran y corregiran: defectos de niveles, alineamiento,
escuadras, agrietamientos, descascarados, quebrados, falta de uniformidad, sopladuras, etc.; y deber incluir
el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecucion.

15.3  AZULEJOS

El revestimiento de azulejo se hara en las partes que indiquen los planos. Seran de 20 x 30 cm. con un espesor
no menor de 5 mm, de primera calidad, y del color que indique el supervisor. No se usara
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azulejo con reventaduras, astilladuras, espesores variables, aristas fuera de escuadras, o defectos de fabrica
tales como falta de uniformidad en los tonos, efc.

Antes de empezar a colocar el azulejo, la superficie a ser enchapada recibira una capa rugosa de mortero,
con la finalidad de obtener una superficie plana y a plomo, la que sera estriada para proveer una buena
adherencia en la colocacién del azulejo. La pared debera humedecerse durante 12 horas antes de colocar el
azulejo, debiendo estar ambos himedos y limpios, al momento de incorporar el mortero y el azulejo a la pared.
Todo el azulejo debera colocarse siguiendo lineas perfectamente horizontales y verticales, sin que haya
discontinuidad de estas, y de un ancho uniforme de 1/16", las lineas dejadas entre azulejos seran rellenadas
con porcelana y una vez terminado el recubrimiento éstas seran lavadas y todos los desechos y materiales
sobrantes deberan removerse, cuidando que los enchapes no sufran dafio.

15.3.1 FORMA DE PAGO
La unidad de medida seré por m2 segun esta indicado en el plan de oferta. Se recibira por areas completas,
antes de proceder a otorgarles la aprobacion se verificaran y corregiran: defectos de niveles, alineamiento,
escuadras, agrietamientos, descascarados, quebrados, falta de uniformidad, sopladuras, etc.; y debera incluir

el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecucion.
15.4  CORTINAS DIVISORIAS ANTIBACTERIALES

Fotografia con caracter ilustrativo

Se suministraran e instalaran cortinas antibacteriales 100% poliéster, que seran ubicadas en los consultorios
entre el area de consulta y de examen, y en los ambientes que se indique en planos, sirviendo como division
entre ambas, contara con dos capas externas y una capa interna de fibra sintética de elevada resistencia
antibacteriana, contara ademas con ojetes en la parte superior con su respectivo riel sujetado al cielo falso y
ganchos de colgar, en su parte superior contara con una malla de nylon de alta resistencia, contando ademas
con las siguientes caracteristicas:

e Resistente alas bacterias
Antiestatica
Auto desodorante
Resistente a las manchas
Retardante ala Flama
Decorativa
Lavable.
Para mayor apreciacion de estas, ver hoja de detalles en planos constructivos, si el proyecto los considera.
Es importante que el Contratistatome en consideracion que este tipo de material es de importacion, por lo tanto,
debera contar con especial cuidado para el suministro e instalacion de este, deberan de prever el suministro
con la debida anticipacion, evitando con elio atrasos en la ejecucion de esta partida.

15.5  MEDICION Y FORMA PARA EL RESTO DE LAS PARTIDAS.

Las diferentes partidas se pagaran por unidad (c/u) o como se especifique en el Formulario de Oferta.
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El contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales, andamios, guindolas, muestras, fransporte,
equipo, herramientas, aditivos y servicios necesarios, para ejecutar todo el trabajo de preparacion para pintura
e impermeabilizacion, indicados en los planos y especificaciones. No se comenzara a pintar hasta que las
superficies estén perfectamente limpias y secas. Las placas, interruptores, tapaderas, tomacorrientes, etc.
seran removidos antes de pintar y se tendra especial cuidado de no manchar con pintura, las guias y contactos
eléctricos.

Todas las superficies por pintar llevaran las manos de pintura necesarias para cubrir la superficie completa y
perfectamente, de conformidad a los documentos contractuales y a satisfaccion del supervisor, sin que ello
provoque incremento de los costos unitarios o sumas globales contratados. no se aplicara ninguna nueva capa
de pintura, hasta después de haber pasado 24 horas de aplicada la capa anterior, y de haber sido aceptada por
el supervisor, de igual manera toda la superficie debera de llevar una primera mano de sellador adecuado,
debera de ser el tipo de pintura especificada para el acabado final.

Antes de aplicar la Ultima mano se frotaran las superficies con papel lija y seran limpiadas debidamente, no
debiendo quedar manchas de o6xido, grasa, etc. Las reparaciones menores tales como correccion de
imperfecciones, sellos de grietas, etc. se haran con masilla especial, sin costo adicional para el Contratante.
Se tendra el cuidado de no dafiar los pisos, vidrieras, muebles sanitarios, u otras superficies ya terminadas.

El contratista proveera un nimero suficiente de sacos, plasticos, forros, etc. para proteger los pisos o las areas
que seran pintadas, las manchas seran limpiadas inmediatamente. Cualquier dafio que resultare del trabajo
de pintura, sera reparado a satisfaccion del supervisor, si en opinidn de este el dafio es irreparable, ordenara
la reposicion total de la obra dafiada. Todo lo aqui especificado se hara sin costo adicional para el
Contratante.

Donde se usen o aparezcan las palabras; sellador; tinte; laca; barniz; pintura; o pintar; en el curso de esta
seccion, o en cualesquiera otro de los documentos contractuales, se debera entender e incluir el tratamiento
o acabado de superficies o0 materiales consistentes de uno, todos, o alguno de los siguientes compuestos:
sellador, relleno, capas finales, emulsiones, barnices, lacas, tintes, esmaltes, etc., las cuales seran aplicadas
de modo uniforme, sin dejar huellas de brochas, chorreaduras, u otros defectos, todo sin costo adicional al
Contratante.

No se dara ninguna aplicacion sobre superficies himedas, salvo que el supervisor indique el uso de materiales
especiales, de igual manera a excepcion de los elementos estructurales, toda obra metalica y hormigonados,
seran pintados con soplete sin costo adicional al Contratante.

El contratista suministrara muestras de todas las pinturas a la Supervisién para aprobacion, antes de ser
aplicadas y el trabajo terminado debera corresponder con las muestras aprobadas. Después de la eleccion de
los colores, se aplicaran en las areas respectivas muestras de 1.00 m de ancho por la altura del elemento o
pared, antes de aplicar la primera mano, se ajustara al tono exacto de cada color en presencia y con las
instrucciones del supervisor, todo ello sin coste adicional al Contratante.
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Se pintara segn detalle especificado, en codigo y alturas, como muestra la imagen:

——

1.20

0.80
L.

{ 0.50

En todas las paredes al exterior de la Unidad médica se utilizara pintura esmalte base agua de cédigo color
SWT757 y fascias codigo color SW6510, como se muestra detalle en planos constructivos.

16.1 FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida sera el m2, segin indica en plan de oferta; y debera incluir el
suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecucion.

Para la ejecucion de este trabajo se incluye la fabricacion e instalacion de todas las divisiones indicadas
en los planos. La Contratista debera suministrar materiales, mano de obra, herramientas, equipos y
accesorios indispensables para la elaboracion e instalacion de las divisiones.

Todos los elementos que se detallen deberén sujetarse a la estructura, por medio de tornillos y anclas
recomendadas por el fabricante, los agujeros para el acomodamiento de estas Ultimas seran hechas
utilizando taladro, sin excepcién de ninguna clase. las divisiones seran de Paneles de tabla cemento
portland comprimido reforzado con aditivos y malla de fibra de vidrio con doble forro de 1/2" de espesor,
estructuratipo pesada o segun se detalle, accesorios metalicos y aplicacion de 2 manos (minimo) de pintura
de segln indicacién en planos constructivos.

El trabajo incluido en esta seccion debera quedar bien enmarcado y ajustado, aprobado por la Supervision.
Las divisiones deberan serinstaladas en lineas exactas y a plomo firmemente aseguradas en las estructuras
laterales y superior, de acuerdo a cada lugar, llevaran tapa juntas, pernos, anclajes, tornillos, segiin sea
necesario y acabado a escoger por la Supervision,

La altura de éstas sera variable, la utilizada para delimitar las areas que se indican en planos. Las divisiones
seran de doble forro y perfileria de lamina galvanizada, tipo pesado, tendran accesorios metalicos, refuerzo
vertical a una distancia maxima de 40 cm y horizontal a una distancia maxima de 1.22 m, la misma sera
forrada con lamina de paneles de tabla cemento debidamente atornillada segun especificaciones del
distribuidor, con cinta en todas las juntas y pasta de secado rapido tanto en tomilleria, como sobre la cinta,
se usaran esquineros metélicos atornillados, empastados y lijados. Su altura se indicara en planos y se
verificara in situ. Las divisiones se construiran posteriormente a la colocacion del piso.
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Las divisiones se pagaran por metro cuadrado m2 instalado segun lo establecido en el Formulario de Oferta.

18 CIELOS FALSOS

E! trabajo incluira el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios e instalacion del esqueleto
del sistema de suspension metalico para los diferentes tipos de cielo falso, como también las losetas con
todos sus herrajes, elementos de fijacion y acabados, segun indicaciones en los planos.

Los cielos falsos para instalar seran de dos tipos: de losetas de fibrocemento con perfileria suspendida de
aluminio y de paneles de yeso con estructura de perfiles de lamina galvanizada.

18.1 __ CIELO FALSO DE LOSETAS DE FIBROCEMENTO CON SUSPENSION DE ALUMINIO

18.1.1 INSTALACION
Se instalaran losetas de fibrocemento de 2’ x 2' x 6 mm color blanco, perfileria de aluminio tipo pesado,
suspendido con alambre galvanizado # 14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente cada 2.40 m,
en ambos sentidos, ver detalle en planos.

Todos los cielos falsos deberan ser instalados completamente hasta el menor detalle, y de acuerdo a las
instrucciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste, hermeticidad y uniformidad,
por lo tanto se usaran todo los herrajes, selladores, recomendados por el fabricante para cumplir tales fines el
contratista antes de su instalacion, debera verificar en |a obra las dimensiones de cada area a encielar, ya
que la correccion de errores por omision de esta parte del trabajo, correra totalmente por su cuenta.

Todo lo que no retina las condiciones de estas especificaciones, o que sea colocado erréneamente, no sera
aceptado y debera ser corregido, o puesto, y colocado de nuevo por cuenta del contratista, hasta lograr la
aprobacién. del supervisor.

18.1.2 LIMPIEZA, PROTECCION Y GARANTIA
Todos los sistemas de suspension se entregaran limpios, libres de manchas ajenas a su naturaleza, debiendo
protegerse contra dafios que puedan causar las otras partes.
El contratista esta obligado a ajustar y acondicionar todas las partes, ya sean fijas o moviles, debiendo reponer
cualquier pieza que se dafie durante el transcurso de la colocacion. Los componentes del cielo suspendido
deben ser instalados debidamente alineados, nivelados, garantizando simetria, rigidez y la ubicacion de
luminarias en la forma disefiada.

18.1.3 FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por m2 instalado, y debera incluir el suministro de materiales, mano de obra,
herramientas y equipo necesario para su instalacion.
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18.2 CIELO FALSO DE PANELES DE YESO Y ESTRUCTURA DE PERFILES DE LAMINA

GALVANIZADA

18.2.1  INSTALACION Y ACEPTACION

Se instalaran forro de lamina recubierta de fibra de vidrio y nicleo de yeso resistente a la humedad, e=1/2";
sujetas a una estructura de perfiles de lamina galvanizada suspendida con alambre galvanizado #12 de
estructura del techo. Todos los cielos falsos deberan ser instalados y acabados completamente hasta el menor
detalle, y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste,
hermeticidad y uniformidad, por lo tanto se usaran todo los herrajes, selladores, recomendados por el
fabricante para cumplir tales fines el contratista antes de su instalacion, debera verificar en la obra las
dimensiones de cada area a encielar, ya que la correccion de errores por omision de esta parte del trabajo,
correra totalmente por su cuenta. Todo lo que no redina las condiciones de estas especificaciones, o que sea
colocado errdneamente, no sera aceptado y debera ser corregido, o puesto, y colocado de nuevo por cuenta
del contratista, hasta lograr la aprobacion. del supervisor.

18.2.2 PROCEDIMIENTO
Antes de proceder a la instalacion de la estructura perimetral, debera realizarse el trazo y nivelado del cielo,
segun lo indicado en planos constructivos.
Una vez demarcado el nivel del cielo falso, se colocaran angulos de amarre en todas las paredes del perimetro
de la habitacion con anclas y tornillos a cada 60cms. Los angulos de amarre seran de lamina galvanizada de
0.45 mm de espesor y de 24x24 mm.
A continuacion, se formara una cuadricula con canaletas de carga (perfil C) de lamina galvanizada calibre 20,
con una separacion de 1.20mts maximo, colgada de la estructura del techo por medio de alambre galvanizado
#12,
En el sentido opuesto a la canaleta, se colocaran canales liston con 0.61m de separacion maxima, amarrado
a la canaleta con alambre galvanizado calibre 16 sencillo o doble alambre calibre 18.
Una vez revisado que la estructura esta a nivel, se procede a colocar los paneles de yeso. Estos se fijan
atornillandolos transversalmente a los canales liston, por medio de tornillos para panel con separacién maxima
de 20 cm. Todas las juntas de extremos (lados cortos del panel), se deben desfasar por lo menos 61cms, es
decir, los paneles se deben colocar de manera cuatrapeada.
Después de cubrir toda la superficie con los paneles de yeso, se realiza el tratamiento de juntas de acuerdo
al procedimiento siguiente:
Para el tratamiento de juntas de los paneles se requieren 3 capas de Compuesto para Juntas adicionales al
pegado de cinta. La primera para adherir la cinta, la segunda para cubrirla y la tercera para dar el acabado.
Cada capa debe de secar totalmente antes de aplicar la siguiente.

18.2.3 APLICACION DE LA PRIMERA CAPA Y CINTA DE REFUERZO
Se aplica una buena cantidad de Compuesto para Juntas en la union que forman los bordes rebajados de los
paneles de yeso con una espétula de 6. Se procede a colocar la cinta de refuerzo a lo largo de toda la junta,
exactamente a la mitad; se presiona ligeramente con la espéatula a lo largo de toda la junta, quitando el exceso
de compuesto pero asegurandose de dejar suficiente cantidad debajo de la cinta y colocar una primer capa de
compuesto con la espatuia de 8" sobre la cinta.

18.2.4 APLICACION DE LA SEGUNDA Y TERCERA CAPA
Cuando la primera aplicacién de compuesto esté TOTALMENTE SECA (24 hrs. de secado aproximadamente), se aplica
la segunda capa con una espatula de 10", alisando lo mejor posible el compuesto con la espatula y se espera a que
seque totalmente esta segunda capa (otras 24 hrs. aproximadamente) para aplicar la tercer capa utilizando la
espatula de



12". El ancho total del tratamiento de juntas debe ser de 30 cm. Después de que la tercer capa esté perfectamente
seca, se lija suavemente la junta, limpiando el polvo producido por el lijado, quedando los paneles listos para el
acabado indicado en los Planos Constructivos.

Las cabezas de los tornillos deben ser cubiertos con tres capas del mismo compuesto. Se debe tener el

cuidado de evitar abultamientos en las juntas pues sélo se aceptaran superficies lisas, parejas y sin

irregularidades.

Una vez finalizado el proceso de resane de juntas y que el tratamiento esté seco y la superficie de los paneles

estén limpias y libres de polvo, se procedera a aplicar el acabado de pintura a base de resina epdxica, tal

como se indica en planos.

18.3  CIELO RASO SUSPENDIDO DE PVC

(Imagen de referencia) Comprende la aplicacion del sistema machihembrado de paneles de PVC de 20mm x
10mm x6.0 m, suspendido e independizado del techo por una estructura de soporte. Este sistema se instalara
en los ambientes sefialados por los planos. Las piezas seran recibidas en buen estado, enteras, sin
deformaciones, astilladuras ni manchas y con la superficie y aristas bien definidas. Acabado liso brillante.

La Supervision y/o la Administracion del Contrato, no aceptaran cielos falsos que presenten manchas, averias,
torceduras en las piezas metélicas, desniveles u otro tipo de defectos que contrarresten la calidad del trabajo.
El cielo debera observarse con excelente calidad. Es responsabilidad exclusiva del Contratista la proteccion del
material de cielo desde su compra hasta la entrega final. Debe tener especial cuidado contra dafio por
humedad. Si es embodegado por un periodo de tiempa prolongado, deberé tener cuidado que la bodega esté,
totalmente secay que cuente con excelente ventilacion.
18.3.1 PROCEDIMIENTO
A continuacion, se describen los procesos constructivos segln el tipo de cielo a instalar.
= Tomar las medidas del lugary calcular el area que sea cubierta.
= Definir sentido de la instalacion ya sea vertical u horizontal en la cual se debera guiar por los respectivos
planos de modulacion de cielo, previo a la instalacion sera responsabilidad del contratista revisar la
colocacion del cielo con la aprobacion de la supervision y administrador de contrato.
= Asegurarse de contar con todo el material y herramientas necesarias.
= Marcar el nivel de instalacion del angulo estructural en el perimetro de la pared fijandolo cada 40 cm
con puntilla de acero.
= Las omegas se instalaran a cada 60 0 40cm dependiendo del clima
= En sentido contrario al PVC y las viguetas cada 80 o 70cm en el mismo sentido de la tablilla en PVC.
= Unalacornisa en PVC al Angulo estructura con tomillo,
= Se cortaran las tablillas de acuerdo al largo del area.
»  Seinstalara la tablilla al perimetral asegurandolo a la omega con tomillo de PVC y se repetira la
operacién hasta llegar al final.
. Cuando llegue al Gltimo tramo se cortara la tablilla a lo ancho con la medida restante inferior a 20 cm.
. Se Insertara al perimetral y la pestafia a |a tablilia anterior sin atornillar a la omega.
. Se limpiara con un pafio de agua.
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18.3.2 SELLADOR
Sellador Silicona SIKA o similar; de alta resistencia liquido de color blanco, cartucho de 300mi, Densidad
Aprox. 1.02 kg/l Tipo Masilla elastomérica a base de silicona con fungicidas de reticulacién 4cida. Dureza
Shore aprox. 23, Temperaturas de Aplicacion de +5°C a +40°C, Temperaturas de servicio de 50°Ca +150°C,
Velocidad de Polimerizacion (23°C y 50% HR) Aprox.
1.5 mm/24 horas, Aprox. 4 mm/3 dias Formacion de piel (a 20°C) 10-15 minutos.
18.3.3 MEDIDAS A CONSIDERAR POR FABRICANTE
A. Armado de la Suspension.
1. Antes de instalar los perfiles, se determinara el nivel en el que se instalara el falso cielorraso de
PVC, asi mismo las paredes de los ambientes deberan estar lisos, libres derivabas o similares.
2. Se fijaran los perfiles para colgateo respetando las especificaciones del fabricante y el
disefio de detalles en los planos correspondientes, dejando los elementos colgantes para fijar el falso
cielo raso.
3. A partir de alli se constituira la estructura, empezando por el perimetro del ambiente, con rieles
metalicos galvanizados, luego la estructura de fijacion del falso cielo raso con parantes metalicos
galvanizados; siguiendo las especificaciones detalladas en los planos correspondientes.
»  Seguidamente se fijara los acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U" 0 L.
e  Se procedera a montar y fijar las planchas de PVC de 200mm x 10mm con torillos framer de
7x7116" o similar (esta operacion se hara con taladro eléctrico o inalambrico)
s Terminado del emplanchado total del techo.
e Limpieza fina

18.3.4 ENTREGA
Retoques:
De ser el caso y en acuerdo anticipado con i cliente:
1. Las juntas u orificios se sellaran con sellador y aplicador asegurandose de no dejar espacios
vacios entre el perfil de PVC y el muro o similar.
2. Dar una capa final de silicona al PVC

184  FORMADE PAGO

Se mediray pagara por metro cuadrado. El precio debe incluir todos los materiales, equipos, sellos, acabados,
mano de obra, accesorios, herramientas y equipos empleados para su transporte e instalacion, y todos los
elementos que no aparecen detallados en las presentes especificaciones, pero son parte del sistema de cielo,
necesarios para su correcta instalacion y nivelacion, excepto cuando estos especificamente se indiquen en otra
partida del presupuesto; asi como también incluye la limpieza y el desalojo de desperdicios y material sobrante.
Se pagaran hasta que estén completamente terminados e instalados de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, después de haber verificado su instalacion y nivelacion. Considerar que la mano
de obra, materiales, acabado, etc., sean especializados para ese rubro.



19  FASCIA Y CORNISA

Las Fascias y las cornisas seran fabricadas con lamina de fibrocemento de 6 mm de espesor y pintada segun
se indique en planos.

La estructura que soporta las fascias y cornisas sera metalica de tubo cuadrado de hierro de 1'x1", chapa 16,
altura y ancho que indiquen los planos y con una cuadricula de separacion maxima de 40 cm. Esta seré fijada en
las paredes y estructura metélica del techo.

Las fascias deberan estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No debera observarse las juntas de
las laminas, todo material deformado o manchado sera rechazado por la Supervision. Cuando las fascias se
coloquen cubriendo un canal de aguas lluvias, la parte superior quedara cubierta con una cafuela de lamina
galvanizada lisa N° 24. En la parte inferior de |a fascia debera dejarse un corta gotas de 3cm. Las juntas de las
laminas en la cornisa, no deberan observarse, debiendo colocarse una cinta cubrejuntas previa a la aplicacion
de la pintura. Las losetas de fibrocemento a suministrar e instalar, deberan ser color natural, para su
correspondiente aplicacion de dos manos (como minimo) de pintura tipo latex. No deberan suministrarse con
acabado de fabrica.

Dentro del Precio Unitario estipulado se debera considerar toda la mano de obra, materiales y accesorios
necesarios para la correcta instalacion y acabado de las mismas.

19.1  FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro realmente instalado de fascia, su costo debera incluir materiales, mano de
obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen término esta
partida.

0 BOTAGUAS

Los botaguas se elaboraran y colocaran de acuerdo con lo especificado en el apartado de “INSTALACIONES
HIDRAULICAS” de estas Especificaciones, donde se definen los tipos, dimensiones y materiales a utilizar en
estos elementos, asi como, la medicion y la forma de pago.

20.1 MATERIALES

Se debera usar lamina lisa galvanizada cal. 24,

20.2 METODO DE CONSTRUCCION

La lamina ira sujeta a la estructura metalica en forma de escalera separada a cada 40 cm. el niimero de tramos
o tornillos dependera de la carga de viento y puede ser reducida, sera seleccionado por la Supervision, o se
indique en los planos constructivos.

20.3 FORMADE PAGO

Esta partida se pagara por metro realmente instalado de fascia, su costo debera incluir materiales, mano de
obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen término esta
partida.
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211 ALCANCES

El trabajo incluird el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios, e instalacion de todas las
ventanas, incluyendo los marcos y vidrios segun indicaciones en los planos, con todos sus herrajes, acabados,
elementos de fijacion y funcionamiento, incluidos para que operen perfectamente. Todas las ventanas deberan
ser instaladas completas hasta en el menor detalle, y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, para
garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste, y hermeticidad, por lo tanto, se usaran todos los herrajes,
empaques vinilicos, y selladores, recomendados por el fabricante para cumplir tales fines.

El contratista antes de su instalacion, debera verificar en la obra las dimensiones de vanos para ventana, ya
que la correccion de errores por omision de esta parte del trabajo, correra totalmente por su cuenta.

Todo lo que no redina las condiciones de estas especificaciones, o que sea colocado erréneamente, no sera
aceptado y sera corregido, o repuestos, y colocado de nuevo por cuenta del contratista, hasta lograr Ia
aprobacion del supervisor.

21.2  VIDRIERIA

El trabajo incluira el suministro e instalacion de los vidrios de todas las ventanas, y marcos de aluminio para
vidrio de celosias, fijos, proyectables segtn lo indicado en los planos, con todas las molduras y sellamientos
del material apropiado.

El vidrio sera de 6 mm de espesor, deberan ser de tipo polarizados color bronce (a definir por la Supervision
en acuerdo con el Contratante final).

21.3  INSTALACION

El contratista usara equipo adecuado y mano de obra especializada, para la correcta instalacion de todos los vidrios.

Estos seran instalados con el cuidado necesario para evitar rayones, rajaduras, o astilladuras. No se
aceptaran vidrios que presenten tales defectos, vidrios mal colocados, o astillados, a causa de la instalacion,
0 por trabajo defectuoso, deberan ser sustituidos sin cobro extra. El contratista al hacer la entrega de los
edificios dejara toda la vidrieria perfectamente limpia y libre de rayones o manchas de cualquier procedencia.

21.4 PROTECCION

El contratista tomaré las precauciones necesarias de proteccion al trabajo aqui descrito, para que no sufra
desperfectos de ningun orden, durante el proceso de construccion de la obra hasta su entrega.

21.5 LIMPIEZA, PROTECCION Y GARANTIA

Todos los marcos, operadores (barras o cadenas para apertura en altura) herrajes, y cerraduras se entregaran
limpios, libres de manchas ajenas a su naturaleza, debiendo protegerse contra dafios que puedan causar las
otras partes. Todos los herrajes se entregaran funcionando adecuadamente, sin defectos de fabricacion o
montaje.

El contratista esté obligado a ajustar y acondicionar todas las partes, fijas o méviles, debiendo colocar cualquier
pieza que se dafie durante el transcurso de la colocacion.



21.6 FORMADE PAGO

Esta partida se pagara por unidad realmente instalado, su costo debera incluir el suministro de la ventana,
materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a
buen término esta partida.

2 PUERTAS

221 ALCANCE

El trabajo descrito en esta seccion consiste en el suministro, instalacion y ajuste de las puertas incluyendo su
acabado, mochetas, sus cerraduras y herrajes.

Es responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los accesorios y aditamentos para el correcto
funcionamiento de las puertas, aun cuando no se les mencione especificamente.

Las puertas deben quedar totalmente instaladas a plomo, sin torceduras, aberturas o defectuosas.

22.2 MATERIALES Y DIMENSIONES

Las dimensiones de las puertas estan indicadas en los planos, pero antes de fabricarlas, el Contratista
verificara las dimensiones de los huecos tal como han sido construidos.

El Contratista verificara que los giros de puertas no interfieran con el paso de personas, equipos y artefactos,
con la accion de interruptores eléctricos, paso de ductos u otras obras que amerite.

Al encontrarse algun caso susceptible de provocar cualquier problema, el Contratista debera consultar al
Supervisor, de no hacerlo, estara obligado a corregir cualquier situacién que el Supervisor encuentre
inadecuada.

El Contratista sometera al Supervisor muestras de mochetas, puertas, herrajes y acabados, para su aprobacion
y no iniciara ningtn trabajo sin la aprobacion respectiva por escrito.

22.3 PUERTAS DE MADERA

Las puertas de madera seran de una o dos hojas, de accion simple o doble segin lo indiquen los planos.Estas
puertas tienen dimensiones normalizadas y estandarizadas que se indican en los planos.

Las puertas estaran construidas con un marco perimetral (bastidor) y refuerzos horizontales a cada 35 cm. en
la mitad superior y a cada 45 cm en la mitad inferior; este marco sera de riostra de cedro, estructurado al uso y
dimension de cada puerta, segun se detalla en planos.

Al conjunto descrito estaran encoladas dos laminas de lamina prensada de madera tipo A de (1/4") de espesor,
formado un todo rigido y estable, a un metro de altura y en ambos lados de la puerta, en el nicleo llevaran dos
piezas de madera sdlida de 15 x 15 cm. aproximadamente, para colocar la chapa. Los cantos seran de madera
de cedro, el cual sera lijado, sellado y barnizado. Finalmente, las puertas tendran un acabado con forro de
plastico laminado de

1.2 mm de espesor y color escogido por el Supervisor o profesional que el Contratante designe.

Cuando las puertas se especifiquen con visores o mirillas de vidrio, el nicleo incluira piezas adicionales de
riostra de cedro que enmarquen dicha mirilla, la cual estara sostenida por batientes redondeadas de madera.
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Se usara vidrio laminado de 4 mm. de espesor, los cuales podran ser de 20 0 60 cm de alto, el ancho en ambos
casos serd 20 cm; referirse a detalles de puertas en planos.

Ademas, cada puerta contara con 3 bisagras tipo alcayate de 4", (ver detalle en planos).
Atributos especiales que se pueden encontrar y deberan cumplirse en las puertas de madera que asi lo especifiquen.
a. Proteccion interior; con lamina de plomo de espesor especificado en “Memoria de Calculo de
blindajes” a realizar por el Contratista, proteccion exterior de acero inoxidable para topes de

camillas, de 20 cm de alto en ambas caras; fijada a estructura de puerta con tornillos de aluminio.

b.  Con proteccion exterior de acero inoxidable para topes de camillas de 20 cm. de alto en ambas
caras, fijada a estructura con tornillos de aluminio.

c.  Con tope metalico para carros de aluminio de 20 cm. de alto, fijada a estructura con
tornillos de aluminio y con visor de vidrio fijo transparente (5 mm) de 30x30.

d. Con visor de vidrio fijo laminado, color claro, 4 mm de espesor en dimensiones de 30x30 o 30x60, cm.
e. Con cerrador de Bomba.
. Con rejilla de dimensiones de acuerdo a planos de aire acondicionado.

22.4 PUERTAS METALICAS

Seran seg(n lo indicado en los planos:
Marco de tubo metalico: con la disposicion que se muestra en planos de detalle. El marco estara formado por
tubo cuadrado de acero industrial tipo pesado, de acero segun lo que indique el plano para cada tipo de puerta.

Se forrara en ambas caras con lamina de acero de 1/16", las mochetas seran metalicas conformada por dos
angulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", unidos con soldadura formando una cajuela, fijada a la pared con pines de
acero de 1/2" de diametro. Los topes seran de varilla cuadrada de 1/2".

Cada hoja tendra tres bisagras de capsula de 6" x 1" (Ver detalle en planos) las cuales se fabricaran en torno
dejando el acople de la capsula y el pin completamente ajustado, llevaran en la parte superior un agujero el
cual servira para aceitarla. Estas bisagras seran soldadas a la mocheta o ancladas al marco de concreto por
medio de una pletina de 1/4" de espesor, dos por cada bisagra. Las chapas se especifican en este mismo
capitulo en la seccidn correspondiente a cerraduras.

Cuando se especifique en planos, llevaran pasador con portacandado al interior y/o exterior, de varilla de 5/8"
de diametro y de 8" de largo.

225 MOCHETAS Y BISAGRAS

19.5.1 MOCHETAS
Las mochetas seran de un tipo adecuado a la naturaleza de la puerta que deban sostener, pero en general
seran metalica con lamina negra acero 1/4" plegada perimetralmente al nervio de la pared constituyendo una
pieza integral de montantes y cargaderos. Cuando sobre la puerta vaya el mismo material de la puerta, el
cargadero ira hasta la altura del cielo raso.



Las puertas metalicas tendran mochetas de contramarcos de dos angulares soldados formando cajuela de 1
1/2" x 1 1/2" con topes de varilla cuadrada de 1/2".

En las paredes de mamposteria o concreto, las mochetas serén colocadas antes del lleno respectivo, que
utilizaran el interior de la mocheta como molde, de modo que el recubrimiento de la pared tope contra la
mocheta, y en caso de tratarse azulejos o ceramica, se zulaqueara la unién entre el recibimiento y la mocheta
con una pasta especial fungicida, color blanco.

Las puertas de aluminio y vidrio tendran las mochetas especificadas en el catalogo del fabricante.

En casos de paredes de tabla yeso, la mocheta sera de madera y abrazara a la pared de una pieza entera,
integrando el tope de la puerta, se atornillara al montaje terminal de la pared, utilizando un nimero adecuado
de tornillos para asegurar su fijeza.

19.5.2 BISAGRAS
En todas las puertas de madera, se instalaran tres bisagras tipo alcayate de 4". Las puertas

metalicas tendran tres bisagras tipo capsula, hechas en torno.
Las puertas de madera doble accion llevaran una bisagra de pie, cuando asf lo indiquen los planos o estas
especificaciones. Algunas puertas de una sola accion llevaran un cierra-puertas visto en |a parte superior de

la puerta, (Consultar con el Supervisor).

22,6 CERRADURAS Y HERRAJES

El contratista suministrara e instalara todos los herrajes, cerraduras y accesorios para dejar en perfecto
estado de funcionamiento puertas de madera, de metal, y de vidrio (si aplica). Los herrajes seran colocados
de tal forma que presten aspecto de limpieza y precision sin dafiar el acabado, si van empotrados, los cortes
se haran con la maxima exactitud.

22.6.1 MATERIALES.
Todas las cerraduras deberan cumplir con las especificaciones de uso pesado. Las cerraduras deberan ser
de la mejor calidad, deberan tener las caracteristicas que se especifican en los catalogos de los fabricantes
respectivos y seran de los tipos que se indican en las especificaciones y en los cuadros de los acabados.

Antes de su colocacion, toda cerradura seréa aprobada por el supervisor las caracteristicas de |as cerraduras
seran las siguientes:

Las cerraduras seran ajustables para permitir su colocacién en puertas de espesor entre 4.0 cm y

4.6 cm. El estilo de las palancas sera avalado por la Supervision. Las cerraduras deberan satisfacer las
especificaciones federales ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 1, certificada por la U.L., de los Estados Unidos.

22.6.2 DESCRIPCION DE LAS CERRADURAS
Todas las cerraduras con llave deberan ser de una sola marca, para facilitar su amaestramiento, sin embargo,
de ser posible se amaestraran también otros tipos de chapa. Si hubiera dificultades en este sentido la
Supervision decidira lo procedente.

22.6.3 HERRAJES.

a. Todas las puertas metalicas de una accion o dos llevaran 3 bisagras de capsula, varilla lisa de
@Y."y cafio de @ %" como minimo.

b. Todas las puertas de madera de una accion llevaran 3 bisagras de alcayate de 4".
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c. Regresador automatico, especificado por el fabricante de puertas y aprobado por el Supervisor.
d. Llaves, todas las llaves llevaran la inscripcion que el Contratante defina. Se proveeran dos
llaves por cada cerradura. La numeracion se harg con niimeros de dos.

22,7 FORMADE PAGO

Esta partida se pagara por unidad realmente instalado, su costo debera incluir el suministro de la puerta
completa, asi como su mocheta y bisagras, cerraduras, materiales, mano de obra calificada, herramientas,
equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen término esta partida.

253 INSTALACIONES HIDRAULICAS

231 GENERALIDADES

Esta seccion describe el suministro, instalacion, puesta y regularizacion de todos los artefactos sanitarios y
sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, lavabos clinicos, pocetas, fregaderos, efc., para que
funcione el edificio. Todos deberan ser de la mejor calidad, libres de defectos de construccion o
imperfecciones, deberan tener todos sus accesorios y conexiones listas para funcionar.

Todos los artefactos que vayan colocados directamente sobre el piso deberan ser colocados a ras con el nivel
del piso terminado y cuando ello sea requerido, seran instalados sobre bridas especiales, esto concierne
particularmente a los inodoros, ya que estos deben quedar colocados de manera rigida para que no permitan
fugas.

Los lavamanos, lavatrastos y pocetas se colocaran de acuerdo con el cuadro de acabados definidos en los
planos arquitectonicos.

El Contratista protegera todas las tuberias, vaivulas, accesorios y equipo durante el transcurso del trabajo,
contra cualquier dafo por golpes o accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta la entrega final de
la obra para evitar que sean usados.

El Contratista sera el unico responsable por los accesorios y artefactos hasta la entrega final de la obra y su
recepcion.

Se debera incluir la instalacion de tuberias, excavaciones y compactaciones, cajas de conexion para aguas
negras y aguas lluvias, y pozos para sus descargas finales segln detalles presentados en planos.

Las nuevas instalaciones hidrosanitarias, seran drenadas por medio de una red independiente hacia un
sistema de tratamiento de las aguas residuales conformado por una planta tipo paquete, y después las aguas
tratadas seran drenadas hacia un pozo de absorcion con la alternativa de descargar hacia las alcantarillas
pluviales existentes en las calles que rodean la Unidad de Salud de Jucuapa.



23.2  MATERIALES DE TUBERIA y ACCESORIOS.

a) Todos los materiales, tuberias, conexiones vaivulas y accesorios que se instalen en la obra
deberan ser nuevos de la calidad especificada y sin defectos ni averias.

b) Cuando no se indique en los planos o especificaciones la norma o clase de un material o
accesorio, el Contratista deberad suministrarlo de alta calidad, de grado comercial y a
satisfaccion del Supervisor.

c) Los accesorios iguales o similares que se instalen deberan ser producidos por el mismo fabricante.

d) No se permitird usar permanentemente en la obra la tuberia y accesorios de la
instalacién provisional.
e) Drenaje de aguas negras y lluvias hasta los pozos 6 cajas de registro seran de: Tuberia
PVC SDR 32.5, C-125 PSI, ASTM 2241 junta cementada.
f) Distribucién de agua potable.
g) Aguafria, tuberia P.V.C., %" SDR 13.5 presion de servicio C-315 PSI, de %’ en adelante SDR
17 C- 250 PSI. _.
h) Accesorios, para agua potable atendiendo la norma ASTM-D-2466 y para drenaje
sanitarios y pluviales ASTM-D-2665

233  PROCESO CONSTRUCTIVO, CONDICIONES DE VERIFICACION Y RECEPCION DEL

TRABAJO; MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Todos los trabajos relativos a las instalaciones antes mencionadas se sujetaran a los requerimientos minimos
de observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia practica establecidos en los reglamentos y
codigos americanos y nacionales que se aplican en cada caso en la republica de El Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que deba ser ejecutado y/o suministrado por el
Contratista de |a obra, a efecto de entregar la instalacién completa en todos sus aspectos, aunque no se
incluya en los planos y especificaciones, deber satisfacer dichos codigos y los que aqui se mencionan:

a) Reglamento de Ingenieria Sanitaria vigente.

b) Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de Bomberos, 0
€n su caso, a las normas técnicas de la compafiia aseguradora del inmueble.

c) Asimismo, se tendra en cuenta cumplir con los codigos y Standard de "American
Society of Mechanical Engineers" (ASME) y "American National Standard Institute
(ANSI), en sus codigos ASME /ANSI B31.9 y ASME B31.1

d) Para tuberias termoplasticas, se cumplira con los cdigos de “American Society for
Testing and Materials" (ASTM) - D1785, D2665-A53.

e) Las tuberias de cobre deberan cumplir con lo indicado en el codigo ASTM B.88 y
ANSI B.16.22/18.

f) Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones.

Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del proyecto y en estas
especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno de los reglamentos antes sefalados,
el Contratista debera indicarlo de inmediato a la Supervision y recabar instrucciones escritas al respecto antes
de proceder a ejecutar la instalacion o parte de ella que esté en conflicto.

En cualquier caso y siempre que exista contradiccién en lo prescrito de estas especificaciones y los
reglamentos antes citados, los trabajos en cuestion deberan sujetarse a las normas que se mencionan en el
“National Plumbing
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Code, " U.S.A. y el "Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones”.

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los reglamentos de El Salvador o entre las normas mencionadas,
sera el Propietario, a través de la Supervision, quien decida sobre el particular.

23.4  SISTEMADE AGUA POTABLE

23.4.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
La Red Proyectada de distribucion de Agua Potable, se ha proyectado independiente de la Red Existente, esto
con el objetivo de que se instale una Red de distribucion que sea construida y verificada durante el proceso de
instalacion y construccion siguiendo con los estandares establecidos en estas especificaciones técnicas.

La nueva Red proyectada se conectara a la bajada de Agua Potable que baja del tanque elevado, ya que se
considera que el tanque elevado da suministro a buena parte de los artefactos instalados en esta unidad. Asi
también dada su proximidad con la cisterna de distribucion de Agua Potable, sera posible considerar Ia
instalacion de un “Bypass” que permita un suministro directo desde el equipo de bombeo.

La red de distribucion de agua potable ha sido proyectada con tuberias de Cloruro de Polivinilo PVC vy junta
cementada la instalacion de estas tuberias dentro de las edificaciones sera tal como lo indican los planos
constructivos correspondientes a esta especialidad.

Las ramificaciones principales de la Red deberan contar con su respectiva valvula de control o valvula de bola
la cual quedaré instalada en una caja 30 x 30 cm.

2342 ALCANCEDELOS TRABAJOS.
El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos de instalacion y de prueba,

accesorios de fijacion y soportes, excavaciones y compactacion, picado de paredes y muros para la instalacion
de la tuberia, y bodega de materiales para ejecutar los trabajos completos de instalacion, pruebay puesta
en funcionamiento de los siguientes elementos:

a) Red dedistribucién de agua potable

b) Tuberias de conexion y entronque que sean necesarios entre los nuevos artefactos y la nueva
red de agua potable que parte de la tuberia principal de suministro que baja del tanque elevado
para cada uno de los artefactos proyectados en la unidad.

23.43 NORMAS TECNICAS UTILIZADAS.
Las normas que rigen el disefio y especificacion del sistema de agua potable son:
a) Normas de la Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA.
b) Cddigo Nacional de Plomeria de los Estados Unidos (NPC).
c) Asaciacidon Americana de Esténdares (ASA).
d) Asociacion Americana para la Prueba de materiales (ASTM).
e) Asociacion Americana de Obras Hidraulicas (AWWA).

23.4.4 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).
Toda la tuberia de PVC para agua potable fria debera cumplir con la norma de fabricacion ASTM D- 2241-84, y
estar capacitada para una presion de trabajo de acuerdo a la siguiente especificacion:

DIAMETRO DE TUBERIA ESPECIFICACION
72 SDR 13.5de 315 PSINorma A.S.T.M. 2241,
de 7, 1", 1% y17%" SDR 17 de 250 PSI Norma A.S.T.M. 2241,




El sistema de union sera mediante el proceso de junta cementada, siguiendo las recomendaciones del
fabricante, y utilizando para ello un cemento solvente especial para PVC, fabricado bajo la norma ASTM D-2564-
80 0 ANSI B72.16- 1971.

Todos los tubos deberan tener claramente impresos los datos técnicos caracteristicos y referencias de fabricacion.

El recubrimiento minimo de la tuberia en las areas de trafico vehicular no seréd menor de un metro; en las
areas peatonales previstos para estas unidades podra utilizarse un recubrimiento de 0.30m, ya que toda la
Red se ha proyectado en los alrededores de la unidad a menos de 1.50m con respecto al rostro exterior de
las paredes. Las valvulas seran colocadas en cajas de registro de concreto de 30 cm. de ancho, con tapadera
y haladera segun detalle de planos. De preferencia estas cajas se ubicaran en jardines y areas externas.

23.4.5 REDDEDISTRIBUCION

La red de distribucion estara conformada por carierias de PVC de @ 1%", 1", 3/4" SDR 17 de 250 PSI| Norma
A.S.T.M. 2241.y 1/2" SDR 13.5 de 315 PSI Norma A.S.T.M. 2241. Las tuberias con sistema de unién Junta
Cementada deberan pegarse siguiendo las recomendaciones del fabricante, y utilizando para ello un cemento
solvente especial para PVC, fabricado bajo la norma ASTM D- 2564-04; y procedimientos de instalacion de
acuerdo a la norma ASTM D- 2855-96.

Prueba hidrostatica de control de calidad: como requisito para la recepcion de cualquier ramal de tuberias del
sistema de distribucion de agua potable y del proyecto, el Contratista debera realizar una prueba hidrostética
en presencia del Supervisor, la cual deberé ser programada con 10 dias de anticipacion y debera estar
contemplada en el programa de construccion del proyecto.

23.46 VALVULAS

23.4.6.1 VALVULA DE BOLA.
Las valvulas de Bola se utilizaran como instrumentos de cierre del flujo de manera parcial o total y las que
seran instaladas dentro de cajas de valvulas inmediata al punto de entronque o en donde sea sefialado por la
supervision del proyecto.

Las Vélvulas de Bola seran del tipo “Lead Free" (componentes libres de plomo) deberan cumplir con la
especificacion MSS-SP- 110; CSA/UL/FM Approval NSF 61.8 para una presion de trabajo 600 CWP/150 SWP.
Se debera incluir como parte del suministro de la valvula un niple de hierro galvanizado y union universal para
mantenimientos y desmontajes del mismo diametro de la valvula.

23462 VALVULA DE COMPUERTA.
Seran de cuerpo de bronce con junta de conexion roscada NPT (National Pipe Thread) de acuerdo a
ANSI/ASME B.1.20.1., las valvulas de compuerta seran del tipo “Lead Free” (componentes libres de plomo) para
ser instaladas en posicion Vertical y Horizontal fabricadas de acuerdo a la especificacion MSS-SP-80
NSF/ANSI-61-8 para una presion de trabajo de 200 PSI -CWP.

23.46.3 VALVULA DE CONTROL O ANGULO @1/2'
Vélvulas de cuerpo de laton forjado sin plomo bajo norma ASTM B124. cuerpo de laton para presion de
trabajo de 125 psi. roscas cumplen estandar ASME B1.20.1.

23.46.4 MANOMETROS
Se instalaran mandmetros de @1 %" de acero inoxidable 316 del tipo Liquid-filled, con acople de bronce @1/4°
escala 0/160PS!; con precision ASME Grade 1A, 1%, marca ASHCROFT o igual calidad.
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23.4.7 GRIFOS
Seran de @1/2" junta de conexion roscada y toma para conexion de manguera disefiados para una presion
de operacion de 125PSI-CWP.

23.4.8 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA.
Todas las tuberias de agua potable deberan ser probadas hidrostaticamente, a dicha prueba asistira un
representante de la Supervision y del Contratista y se levantara un acta dando fe de que la prueba ha sido
realizada.

Todo los accesorios y valvulas requeridas para la red de tuberias deberan estar instalados antes de iniciar la
prueba hidrostatica

Para la prueba se seguiran los siguientes pasos:

a) Se colocara una bomba de piston para ser operadas manualmente en uno de los extremos de
la red y taponeados todos los demas extremos.

b) Seinyectaraagua alared através de la bomba manual provista de manémetro,
valvulas de compuerta y de check para evitar el retorno detf agua a la bomba.

c) Luego de que la red este completamente llena y sin cdmaras o burbujas de aire, para
evitar una lectura errnea en el mandmetro, se procedera a elevar la presion a 160
Ibs/pulg2.

d) Luego de obtener la presién de prueba se chequeara toda la tuberia para detectar las
posibles fugas y proceder a corregirlas.

e) La tuberia que se esté chequeando debera permanecer con presion durante

una hora pudiéndose permitir una variacién de hasta 2 Ibs/pulg2 mas 0 menos.
f) Luego se bajara la presion y se podra dar por recibida la tuberia, después se procedera a
conectar con los equipos o muebles sanitarios.

23.4.9 DESINFECCION DE TUBERIAS
Como requisito antes de poner en funcionamiento la red de distribucion de agua potable esta debera ser

sometida a un proceso de limpieza interna y desinfeccion, ef procedimiento consistira en llenar la tuberia con
agua conteniendo una dosificacion de cloro suficiente para obtener una concentracion de cloro residual en los
punto mas lejanos de 0.5PPM después de mantener esta solucion durante un tiempo minimo de 30 minutos
al termino de los cuales esta debera vaciarse a través de una valvula de purga la cual se deber4 instalarse
para este proposito en la punto mas bajo de la red.

23.5  SISTEMADE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS

23.5.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS
La unidad cuenta con una fosa séptica, la cual ya no tiene capacidad suficiente para generar un proceso
sostenible del tratamiento de las aguas servidas que son vertidas al interior de la unidad de salud intermedia
de Jucuapa, por tal motivo se considera imprescindible la implementacion de un sistema que busque darle un
tratamiento a las aguas residuales y que permita la descarga de las aguas tratadas a un cuerpo receptor. Por
tal motivo se ha propuesto el manejo y la conexion de las nuevas instalaciones a través de una red
independiente que conduzca todas las descargas hacia una Planta de Tratamiento de las Aguas servidas

generadas.
En este caso particular, el sistema debera contar con los siguientes componentes:
1) Planta de Tratamiento que realice un proceso biolégico de depuracion funcionando bajo el

principio de lodos activados mediante la degradacion de sustancias contaminantes por la accion
digestora de bacterias



aerobicas y anaerobicas. La capacidad de la planta se ha estimado en 5 metros cibicos por dia.

2) Construccion de una camara de bombeo o tanque de ecualizacion, la cual consistira en una
caja de concreto capaces de lograr una homogeneizacion de las aguas residuales, tendran
dimensiones de 0.95x0.95m y profundidad méxima de 2.60m, que incluye una tapadera de lamina
lagrimada, en la que se conectara la nueva red del drenaje de las aguas servidas, por lo que su
instalacion debera completarse antes de la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones
proyectadas. En su interior se debera instalar bombas sumergibles para aguas negras del tipo
inatascable en Acero Inoxidable o hierro fundido con una CDT= 15 m y Potencia de 2.0 HP, 240V,

trifasico de alta eficiencia. La ubicacion de |a caja ha sido detallada en los planos que son parte de las
nuevas ampliaciones que seran desarrolladas.

3) El tanque principal de la PTAR sera instalado en el jardin interior que actualmente no
cuenta con infraestructura y uso especifico y que esta a un costado del tanque de la fosa séptica.
Esta debera ser instalada sobre unas bases de concreto adecuadamente cimentadas y que tendra
un nivel superior al del terreno colindante existente.

4) Una vez completado el proceso de depuracion de las aguas residuales, el agua tratada pasara
auna descarga directa hacia un pozo de absorcion ubicado al interior del terreno de la Unidad de Salud,
pero alejado de las instalaciones existente, asi también como alternativa, esa tuberia se prolongara
para buscar una descarga de las aguas tratadas al sistema del drenaje pluvial existente en las calles
alrededor de la Unidad.
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Descripcion.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Anaerobico / Aerdbico disefiados para tratar aguas negras de forma continua los 365 dias del afio,
consistente de Una (1) Planta de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR) tipo paquete
fabricada con materiales reforzados con fibras de polimeros (FTRP) y con certificacion NSF/ANSI
0 su equivalente, con capacidad de quince (5) metros clbicos diarios.

El sistema debe de consistir en uno o varios tanques de Fibra de Plastico Reforzada (FPR), fibra

de vidrio u otro de mayor capacidad y compartimentalizado, donde se maneje todo el proceso de
tratamiento. Este debe de ser capaz de ser enterrado o instalado al aire libre para que pueda ser
reutilizado. El sistema debe de tener la capacidad de sellado para no tener vectores en el aire. La
vida util del sistema no debe de ser menor a los 30 afios y debera contener como minimo los
siguientes componentes 0 procesos:

I.  Céamarade sedimentacion.

Il.  Camaraanoxica (anaerobica).

lll.  Bombas de aire de recirculacién (Soplador).

IV.  Camara aerdbica.

V. Camara de clarificador.

\VI.  Camara de desinfeccion.

WVIl.  Camara de bombeo.

VIll.  Panel de control.
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Caracteristicas
Eléctricas.

Suministro eléctrico a 120 voltios a 60 herz.

Condiciones de
Recepcién e
Instalacién.

La carga hidraulica estimada a tratar por la Planta de Tratamiento sera de 5 m3/dia, esta debe
cumplir con las caracteristicas de descarga hacia cuerpo receptor, seguin el Reglamento Técnico
Salvadorefio Vigente.

Una vez finalizadas las instalaciones y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la
operacion de la PTAR de acuerdo a los requerimientos especificaciones, el contratista
comunicara por escrito al administrador del contrato que el trabajo ha sido concluido en su
totalidad y esta listo para ponerlos en operacion. El administrador de contrato, procedera a la
recepcion y de comin acuerdo con el contratista elaborara un programa de pruebas y
mantenimiento para iniciar la operacion del sistema.

Concluida la revision se levantara un acta en la cual se indicara si el trabajo ejecutado

se recibe de conformidad.

Informacion
Técnica
Requerida.

Quince dias antes de finalizar la instalacion, el contratista sometera al administrador del contrato,
para su aprobacion copia de:
Manual de operacion del sistema.
Manual de servicio de mantenimiento preventivo (en idioma espafiol) que deberan de tener Ia
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el cual incluira como minimo lo siguiente:
+ Instrucciones  completas  para operacion,  mantenimiento,  comeccion  de
anormalidades y prueba de cada equipo.
« Catalogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los equipos.
- Marca, modelo y niimeros de serie de todo el equipo principal.
- Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales, correos
efectronicos y nimeros de teléfonos.
« Protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos.
Como parte de la puesta en marcha de la PTAR, debera entregar documentacion (protocolos)
relacionada con el arranque y pruebas generados durante la puesta en marcha del Sistema de
Tratamiento de aguas Residuales que se indica en los documentos contractuales.
Ademas, entregara los correspondientes analisis de laboratorio del agua tratada.

Garantia.

El Contratista deberé extender por escrito, una garantia por el término de un afio para las
instalaciones y funcionamiento de la PTAR y de dos afios en materiales y equipos, contados a
partir de la recepcion de las instalaciones por el Administrador de contrato. El Contratista
proporcionara, durante el primer afio de funcionamiento y bajo su propio costo, los equipos,
dispositivos, materiales, repuestos y recursos que sean requeridos para corregir las fallas que se
presenten como falla propia del equipo, materiales y/o instalaciones defectuosas o con vicios
ocultos.

Con relacion al mantenimiento preventivo para la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR), el contratista debera presentar garantia de mantenimiento
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preventivo. Ademas, debera presentar la correspondiente garantia de cumplimiento estipulando
que cumplira con todo lo establecido en la descripcion de los servicios conexos requeridos y todo
lo detaflado en este cuadro de cumplimiento.

Capacitacion y
Adiestramiento.

Para todos los equipos e instalaciones debera considerarse un programa de adiestramiento al
personal que el Propietario designe para su capacitacion. Para tal efecto, siete dias antes de
concluir los trabajos, el contratista entregara al Administrador del contrato el plan de
capacitaciones con las actividades a realizar al respecto, describiendo la metodologia por
emplear. Este deberd incluir al menos: capacitacion teérica y practica sobre la Planta de
Tratamiento de Agua Residuales, toda la informacion debera estar relacionada al sistema en
referencia, descripcion de equipos y su forma de operar, procedimientos de puesta en marcha y
operacion, parametros de verificacion, solucion de fallas menores, mantenimiento requerido, etc.
Tomando el tiempo necesario para cumplir con lo antes mencionado a satisfaccion de la
supervision. Toda la informacién debera ser entregada de forma impresa y digital al personal que
recibe el adiestramiento. Los costos de implementacion de este programa, seran por cuenta del
contratista, por lo que los debera considerar en su propuesta econdmica.

La capacitacion serd siete dias después de haberse recibido formalmente las
instalaciones.

Programa de
Operacion  y
Mantenimiento.

El Contratista debera incluir (presentar y ejecutar) en su propuesta econdmica, el programa de
mantenimiento preventivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
instalada, lo anterior para un periodo de 12 meses (un afio), tanto para los equipos como para
todas las instalaciones.

La implementacion de dicho programa sera con base a lo indicado en el “Manual de Operacion y
Mantenimiento para la PTAR" que el Contratista debera entregar al Propietario. El programa o
manual de operacion y mantenimiento, debe indicar con claridad todos los procedimientos,
rutinas, protocolos y cantidad de personal que el Contratista asignara a dichas tareas, para ello
se debera tomar de base: lo requerido por el fabricante de los equipos y el contenido del
correspondiente manual. Adicionalmente, se debera entregar un listado de los componentes mas
propensos a fallas, indicando su costo y tiempo de entrega. De igual forma, se requiere que

localmente todos los equipos instalados tengan representacion y respaldo técnico
local.

Servicios
CoNexos.

El contratista proveera todos las obras necesarias 0 complementarias que permitan la instalacion
completa y a satisfaccion del Propietario del sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
requerido.

El Contratista sera responsable del suministro completo del sistema (PTAR, Sopladores y Panel
de control), montaje, instalacion, puesta en marcha del sistema y equipos, excavacion relleno y
compactado con material selecto, obra electromecanica

requerida para la puesta en marcha.




El Contratista debera proporcionar, los medios para transporte, elevacién y manejo de los
equipos y materiales, asi como las herramientas necesarias para su instalacion. El
Contratista tendra la obligacion de cuidar y proteger |as instalaciones y edificios
existentes, asi como el mobiliario y equipo existente en los mismos. Corre por cuenta y
riesgo del Contratista, el cuido y la proteccion de sus propias instalaciones.
El Contratista debera revisar cuidadosamente y cumplir todas las condiciones contenidas
en estas especificaciones y familiarizarse con ellas, con el objeto de gue su presupuesto
incluya todos los equipos, servicios conexos, materiales, accesorios, mano de obra,
maniobras, fletes, control de calidad, tiempos muertos, seguros, etc., para entregar los
sistemas a satisfaccion del Propietario.
Igualmente debera estudiar los planos proporcionados, para conocer los detalles
constructivos y arquitectonicos, antes de presentar su oferta.
Antes de presentar su presupuesto, el oferente debera realizar una visita técnica al lugar
de la obra, para conacer las condiciones existentes. El Propietario no reconocera ningun
costo adicional que resulte por desconocimiento de estos requerimientos.
A continuacion, se lista una serie de actividades o trabajos a tomar en cuenta, sin que esto
limite el alcance al contratista para cumplir con la instalacion correcta y a satisfaccion del
Propietario:
Instalaciones Provisionales. Incluye: Cerca perimetral, Bodega, consumo de energia
eléctrica y agua potable, a utilizar durante el periodo de construccion.
Suministro e instalacion de térmico de 60 Amperios dos polos, a instalarse en tablero
general, si este no tiene espacio se instalara en una caja nema de dos espacios, que
incluya polarizacién y neutro.
Alimentador eléctrico con 2THHN#6 (dos fases) + 1THHN #8(neutro) y 1 THHN#10
(polarizacion), en tuberia de 1 pulgada. Donde quede expuesta se utilizaré tuberia EMT y
canalizacion tipo PVC flexible (tecno ducto), enterrado considerar excavacion y proteccion
con concreto simple, relleno, compactado y resanes en piso. Para transicion de tuberia
EMT y tecno ducto se utilizara cajas de registro plastico. Conectara al tablero eléctrico ST-
PL voltaje de entrada 240/120 V.
Suministro e instalacion de subtablero eléctrico ST-PL, de 8 espacios, barras de 125
amperios. Incluye: main principal de 60 amperios (1), termomagnéticos de: 40 A/2P(1), 20
Allp (1), 15 AP (1), 15 A/2P(1); a instalarse segun indica en plano.
Suministro e instalacion de una barra de cobre tipo copper well 5/8 x 10 pies se realizara
unidn con soldadura exotérmica y cable de cobre AWG #8 al cable #10 que viene del
tablero general.
Suministro e instalacion de toma eléctrico doble tipo industrial a 120 V, Nema 5-20R (incluye
todo lo necesario para su instalacion y en la caseta del puri agua se instalara en una caja
nema 5R para intemperie).
Luminaria Compacta (FC), bombillo de tecnologia LED, de 14 watts, 120 balastro
electronico incorporado; en receptaculo fijo de baquelita, rosca metalica completa, contacto
fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo pesada y pernos con
tuerca y arandela. {incluye el alambrado y canalizacién).

Construccion de caseta de control de 2x1.5 mts para albergar el panel general de control
y la bomba de 0.75 hp que conducira el agua hacia el tanque de almacenamiento temporal.
Incluye: excavacion, colado de cimentaciones, paredes,
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pisos, cubierta, puerta, ventanas, repello, pintura y toda actividad necesaria para su finalizacion
tal como se muestra en planos.

Construccion de piso de acera, fc=140 kglcm2, sobre emplantillado de piedra cuarta fraguado y
repellado con mortero proporcion 1:3.

Suministro e instalacion de tuberia PVC, clase 125 psi de 4 pulgadas de diametro, para conexion
de entrada y salida de la PTAR con las correspondientes cajas de conexion. Incluye: excavacion,
cama de arena, relleno, compactado y pruebas de hermeticidad.

Construccion de camara de bombeo o tanque de igualacion de acuerdo con el detalle indicado
presentado en el plano adjunto, con pared de 20 cm de espesor, con refuerzo vertical # 4 @ 20 cm
y refuerzo horizontal # 4 @ 20 cm dos lechos. Incluye junta de construccion "water stop" y
armaduria de elemento de coronamiento, concreto f'c=280 kg/cm2 con aditivo impermeabilizante.
Incluye tapadera de l&mina metalica y pasatubos. Losa de Fundacion, e=25 cm, fic=280 kg/cm2
con aditivo impermeabilizante, refuerzo con# 3 @ 15 cm, ambos sentidos, doble lecho. Ver detalle
en plano. Incluye Hechura y colocacion de tapadera metalica de dos cuerpos de lamina lagrimada
e=1/8" con pintura anticorrosiva tipo Alquidica y revestimiento de proteccion en fibra de vidrio u
otro material resistente a sulfatos, de 1.25 x 1.25 m, contramarco de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16, marco
y refuerzos de angulo de 1"'x1"x1/8" y asa de @ 5/8", ver detalle en plano.

Manejo y disposicion final de aguas tratadas, que incluye la construccion de un pozo de absorcion
segln el detalle especificado en los planos constructivos de este proyecto, construccion de la
caseta de resguardo con todas las instalaciones requeridas para la operacion del equipo de
bombeo.

NOTA 1: La instalacion eléctrica para el sistema de tratamiento de aguas residuales tipo paquete,
debe incluir: el suministro eléctrico integral, consistente de una acometida subterranea (entre
panel de la PTAR y tablero general existente, considerando una distancia aproximada entre ellos
de 50 metros) y todos los accesorios necesarios que permitan poner en marcha la PTAR.
NOTA 2: Se debe considerar dentro del costo, todas las obras necesarias (civiles, mecanicas e
hidrosanitarias) para la instalacion y puesta en marcha en la UCSF, es decir: todo lo necesario
para dejar en correcto funcionamiento el sistema de drenaje y tratamiento de aguas residuales.
NOTA 3: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), quedara por sobre el nivel de
suelo, para lo cual debera proponerse las bases adecuadas correctamente cimentadas para que
la planta no sufra asentamientos diferenciales entre los apoyos. En ese sentido se deberé lograr
una condicién de cimentacion uniforme para toda la

planta.
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Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 120 dias calendarios.

Este plazo inicia a partir de la fecha de la ORDEN DE INICIO emitida por el Propietario, a traves
del Administrador de Contrato.

El contratista esta obligado a administrar todos los recursos de tal manera que no surjan
atrasos en la ejecucion.

Forma
Pago.

de

El pago de los bienes y servicios suministrados se efectuaran por: anticipo, suministro de los
bienes, puesta en marcha y capacitacion, de acuerdo a la unidad de medida y precios
establecidos en el formato que sirvio de base para la presentacion de la propuesta econdmica y
del contrato, mediante la presentacion a la supervisién o administrador del contrato de los
correspondientes documentos de respaldo en el periodo de tiempo establecido en los
documentos contractuales los cuales deberan

ser autorizadas por este.

23.5.2 ALCANCEDE LA INSTALACION DE LA RED DE AGUAS SERVIDAS
El Contratista proveera e instalara las tuberias para aguas servidas en los didmetros, tamafios y materiales

especificados en los planos y estas Especificaciones, en los lugares y con los pendientes sefialados en los
mismos planos o como lo indique el Supervisor.

23.5.3 MATERIALES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.

a) Los diametros varian entre 1-1/4" a 4" y se colocaran de acuerdo a lo indicado en planos

b) Todas las tuberias y accesorios seran de PVC SDR 32.5 que cumplan con las normas ASTM D-
2241, de 125 Ib/pulg2.

c) Para unir la tuberia y las distintas conexiones, debera usarse cemento solvente especial para PVC.

d) Los diametros de las tuberias a instalar seran de diametros de 6", 4" y 2". Las tuberiasde @ 2" y 3’
seran solo aquellas que drenan lavamanos y lavatrastos y su pendiente minima debera ser del 2%
para tuberias de @2"y del 1% para tuberias de @3". Para los servicios sanitarios y bafos se
utilizara @ 4" con una pendiente minima del 1%. El flujo total de la unidad sera conducido con
tuberia de 4 pulgadas hacia la planta paguete de tratamiento de Aguas Negras y el agua una vez
tratada hacia el pozo de absorcion también sera conducida por medio de una tuberia de 4

pulgadas.

23.5.4 PRUEBASDE LAS INSTALACIONES.
Todos los orificios de la tuberia a probar seran taponeados, excepto el del punto més alto. Luego se llenara con
agua la tuberia hasta rebosar. La presion del agua no debera ser menor de 1.5 — 1.8 metros de columna de
agua (mca). La prueba se considerara satisfactoria cuando el volumen de agua se mantenga constante
durante 8 horas sin presentarse fugas. En caso contrario se repetiran las pruebas las veces necesarias.

23.5.5 |INEA DE DESCARGA FINAL DEL PROYECTO
Esta actividad consiste en suministrar e instalar la tuberia de PVC de acuerdo con el diametro indicado en los

planos hasta el punto de la descarga final, asi mismo para tal fin, realizara las actividades de excavacién y
compactacion de esta, siendo responsabilidad del contratista dejar en iguales o mejores condiciones las zonas

o calles que sean
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intervenidas para dicha actividad.

23.6  DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS

23.6.1 ALCANCE
El alcance del alcantarillado es manejar la escorrentia pluvial que se genera al interior de la unidad de manera
que no se generen encharcamientos del agua pluvial que generen un problema en las instalaciones de la
Unidad Intermedia. El sistema basicamente consistira en la implementacion de cajas tragantes con parillas de
0.40x0.40m al inicio de los tramos a instalar y de 0.60x0.60m en las intercepciones con el drenaje existente,
interconectadas con tuberias de PVC, para que el drenaje siga funcionando en la condicion actual hacia al
exterior de la unidad.

23.6.2 TRAZOY NIVELES DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL.
El Contratista hara todos los trazos y niveles de las redes completas de las tuberias, segiin se indica en los
planos, y estos los sometera a la aprobacion del Supervisor, quien dara su visto bueno para que proceda a
efectuar las excavaciones y nivelacion respectivas para y posterior a la colocacion de la fundacion en la zanja
de la tuberia e instalacion de la tuberia se ejecute la compactacion de la zanja.

23.6.3 EXCAVACIONES.
Este trabajo es aplicable a todo tipo de material excepto roca.

La profundidad de la excavacion variara segln los niveles indicados en planos y pendientes de las tuberias.

El material extraido de la excavacion deberé ser adecuadamente depositado de manera que se eviten
interferencia, si esto sucediere el material debera ser desalojado a los lugares aprobados por el Supervisor.

23.6.4 TUBERIASDE CLORURO DE POLIVINILO PVC 24" HASTA @6,
Se instalara tuberia de Cloruro de Polivinilo, PVC, SDR 32.5, 125PSI fabricada segan norma ASTM D-2241-
09 y accesorios fabricados por el proceso de inyeccion segun la norma ASTM D-2665-09; No se permitira la
instalacion de accesorios armados y soldados; la unién de la tuberia sera mediante el sistema de junta cementada
utilizando para ello cemento solvente especial para tuberias de PVC fabricado bajo la norma ASTM D-2564-
04; y procedimientos de instalacion de acuerdo a la norma ASTM D-2855-96.

23.6.5 CAJASTRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS.
Seran moldeadas con ladrillo de obra puesta en canto con mortero 1:3 de acuerdo a las dimensiones y detalles
mostrados en el plano de la Red del Drenaje de las Aguas lluvias, teniendo dimensiones que seran de
0.60x0.60 para alturas menores a 1.0m. El suelo para la cimentacion de estas estructuras debera nivelarse y
compactarse con una capa de 20cm de suelo cemento proporcion 1:20.

El concreto utilizado para la construccion de cajas y canaletas tendra una resistencia minima de 210Kg/cm2

a los 28 dias. El acero de refuerzo para la construccion de cajas tendré una resistencia minima de 210 Kg/cm2
a los 28 dias.

23.6.6 FORMA DE PAGO.
La unidad de medida para las tuberias y conductos sera el metro lineal, medido a lo largo del eje de esta, el
precio unitario incluiré el suministro de materiales, mano de obra herramientas, equipo, excavacion, nivelacion,
prueba hidrostética, y limpieza. Las cajas y pozos de visita se pagaran por unidad.
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23.7  ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS.

23.7.1 ARTEFACTOS SANITARIOS.
Esta seccion describe el suministro, instalacion, puesta y regularizacion de todos los artefactos sanitarios y
sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, poceta, etc., para el buen funcionamiento en toda Ia
Unidad.

Deberan ser de primera calidad, libres de defectos de fabricacion o imperfecciones y tendran sus accesorios
y conexiones listos para funcionar.

Para el facil desmontaje de un inodoro, estos deberan instalarse montados sobre el piso con brida PVC y
tornillos de fijacion, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor para plastico.

Los sumideros de piso (tapones inodoros o coladeras) seran colocados en todas las areas de servicios
sanitarios, aseos y lugares donde se haya indicado en planos su instalacién, de manera que queden al nivel
del piso terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de escurrimiento.

Los lavamanos y pocetas se colocaran segdn el caso; montados directamente en la pared o sobre losas de
concreto, con los accesorios de sujecion que el fabricante recomiende. La Contratista protegera todas las
tuberias, valvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo del trabajo contra cualquier dafio por golpes o
accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta la entrega final de
la obra para evitar que sean usados. La Contratista sera el Unico responsable por los accesorios y artefactos
sanitarios hasta la entrega final de la obra y su recepcion.

Para todos los artefactos que seran suministrados, debera incluirse la correspondiente "vélvula de angulo o
control de laton” que cumpla las especificaciones ya mencionadas en estas especificaciones. Dicha valvula
debera ser colocada a una altura de entre 0.15 a 0.25m sobre el nivel de suelo para los inodoros y para los
lavamanos y fregaderos a una altura entre 0.30m a 0.55m sobre el nivel del suelo. Debera suministrarse e
instalarse el correspondiente tubo de abasto flexible metalico de 1/2 pulgada entre la vélvula de bola y el grifo
0 valvula entrada en el inodoro.

23.7.11 INODOROS DE UNA PIEZA.
Seran de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, descarga mediante palanca o botdn, que incluye
asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios de instalacion como vélvula de control, tubo de abasto, bridas
PVC para instalacidn, cobertores de pernos de anclaje, partes internas esmaltadas, desagiie al piso, consumo
de 3.0-6.0 liros por descarga maximo (0.8-1.6 galones por descarga) y todo lo necesario para dejarlo
correctamente instalado.

Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que deben ser
hechos por pedido especial al fabricante.

Las bridas PVC y tomillos de fijacion, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor para plastico.
23.7.1.2 LAVAMANOS CERAMICO

Seran del color indicado en la seccion de acabados de estas especificaciones, con dimensién minima Ancho
46 cm, Alto 84 cm y Profundidad 40 cm, de loza vitrificada, cero absorciones a la humedad y de un agujero.



Los lavamanos seran equipados con desagiie sencillo cromado, sifon metalico de 1 1/2" (a la pared o piso) y
chapetén cromado, tubo de abasto flexible metalico de @ 1/2" y valvula de control @ %", de latdn, con conector
angular de 3/8", cadena con tapén. Se colocara a la altura especificada en planos (entre 80cm y 90cm sobre
el piso terminado).

fran ubicados en los lugares donde se indique en planos.

Se debera incluir grifo metalico mono-comando de un % de giro horizontal, libres de plomo y de primera calidad
y sin mezclador.

El lavamanos sera aprobado previamente por la Supervision.

23.7.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE CON UNA O DOBLE POCETA DE ACERO
INOXIDABLE.
Suministro e Instalacion de Mueble con pocetals de acero inoxidable de 50x50cm y 25¢m de profundidad
(medidas internas) para lavado de material quirlrgico, incluye griferia tipo cuello de ganso de metal cromado
con palanca mono comando de 1/4 de giro, tubo de abasto, valvula de control, chapetones, sifon de desaglie
cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado.

Debera ser manufacturado de catalogo, de acero inoxidable tipo 304, con un grifo cuello de ganso. Todos los
accesorios incluidos de fabrica, descarga a la pared, abasto y descarga de acuerdo al modelo propuesto.

23.7.2 FORMA DE PAGO.
Los artefactos y accesorios sanitarios se pagaran por unidad (c/u) de artefacto y/o accesorio sanitario
instalado, después de su recepcion y prueba de funcionamiento ante la Supervision.

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

241  GENERALIDADES
Todo trabajo, incluido en esta seccion se regira de acuerdo a los documentos contractuales, entre los cuales

estan incluidos los planos respectivos, volumen de obras y las presentes especificaciones. El Contratista
proveera todos los materiales y equipo, y ejecutara todo trabajo requerido para las instalaciones de
acuerdo con lo establecido por los siguientes reglamentos, coédigos y normas.

e Reglamento de Obras e instalaciones eléctricas de la Republica de El Salvador.

e ElCadigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)

e Normas de la Asociacion para la proteccion contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA)

o Underwrite's Laboratories (U.L) de los Estados Unidos.

e Asociacion Americana de Estandares (ASA) de los Estados Unidos.

e Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos.
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e Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones.
El Contratista obtendra y pagara por todos los servicios provisionales indispensables para la ejecucion del trabajo.

El Contratista suministrara e instalara cualquier material o trabajo no mostrado en los planos, pero mencionado
en las especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para completar el trabajo en forma
satisfactoria para el contratante y dejarlo listo para su operacion, aun cuando no esté especificamente
indicado, sin que esto incurra en costo adicional para el contratante.

El contratista tomara todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o en los planos que estan a
su disposicion que complementan las especificaciones.

El Contratista sera responsable por el cuidado y proteccion de todos los materiales y equipo hasta el recibo
final de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta los dafios causados en la obra.

Todo equipo dafado durante la construccion sera reemplazado por otro nuevo, de idénticas caracteristicas.

Todos los materiales o accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado, deberan de ser del
mismo fabricante.

El Contratista deberd consultar al Administrador del Contrato sobre cualquier perforacion a realizarse en
elementos de importancia estructural, tales como columnas, vigas, losas, fundaciones etc.

El Contratista considerara en su presupuesto los gastos que ocasionaré la reubicacion de cualquier elemento.
Estos cambios no ocasionaran gastos adicionales el contratante.

Es obligacién del Contratista entregar, con quince dias anticipados, catalogos y especificaciones de los
materiales y/o equipos a instalar, y el Administrador del Contrato se reserva el derecho de su aprobacion.

Los Planos y las presentes especificaciones son guias y ayuda; las localizaciones exactas del equipo,
distancias y alturas, seran determinadas por las condiciones reales sobre el terreno y las indicaciones del
Administrador del Contrato.

242  ALCANCE DEL TRABAJO.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los servicios
necesarios para completar el trabajo eléctrico sefialado y/o especificado para que las instalaciones eléctricas
gueden completas para su operacion y uso.

24.3 TRABAJO INCLUIDO.

= Canalizado y cableado subtableros de alumbrado y tomas, estas se haran en tuberia
metalica y/o plastica, tipo tecnoducto o PVC eléctrico de alto impacto.

= Suministro e Instalacion de Supresor de Voltajes Transientes

= Suministro e Instalacion de lluminacion con TECNOLOGIA LED, (para areas interiores
como se indica en los planos); para exterior se suministrara luminaria LED fotovoltaica de
150 w, incluye su base y poste segun lo indicado en planos.

= Suministro e Instalacion de Interruptores sencillos, dobles y/o triples y de cambio.

= Suministro e Instalacion de Tomacorrientes dobles polarizados de pared, 120v., y 220v.; en
todas las areas, indicadas en planos.



= Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado.
= Suministro e Instalacion de Cajas de Registro.
= Suministro e Instalacion de Canalizaciones y Alambrado.

= Suministro e [nstalacion de Canalizaciones de tuberia de aluminio y cajas para la
conexion entre luminarias dentro de los espacios sin cielo falso.

= Suministro e instalacion de switch de 48 puertos para sistema de telefonia y datos.
incluye acometida telefonica y/o servicio de internet.

= Trabajos de obras civiles complementarios para las obras eléctricas consistentes en pozos
de registros, proteccion de concreteado en las canalizaciones subterraneas con un espesor
de 10 cm, para toda canalizacion subterranea, ya sean acometida general, tomacorrientes,
etc.

= Suministro y Montaje de subestacion eléctrica de 75 KVA. Montada en poste centrifugado
clase 500, con todos sus herrajes, aisladores, pararrayos. Cortacircuitos, retenida y todo lo
necesario para su funcionamiento.

= Entrega de planos eléctricos, tal como lo construido.

= Tramites y pago por Derechos de Conexion y Medicidn, a Empresa Distribuidora de Energia.

24.4  MATERIALES Y ACCESORIOS.

La totalidad de éstos, a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la aprobacion del
Supervisor y deberan cumplir con los requisitos minimos exigidos por los Reglamentos y Cédigos antes
mencionados, cuando hubiera necesidad de ajustar algunas diferencias en cuanto a la calidad de materiales y
accesorios, el Supervisor se reserva el derecho de recurrir a las especificaciones de las autoridades
siguientes:

o NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA)
o INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA)
e UNDERWRITER LABORATORIES (U.L))
Todo equipo, material o sistema, sera probado y entregado en perfecto estado de funcicnamiento, supliéndose

sin costo adicional para el contratante el que falle por causas normales de operacion durante el primer afio de
funcionamiento a partir de la fecha de recibo final de la obra terminada.

24.5  CANALIZACIONES SECUNDARIAS.

La tuberia sera de plastico flexible (con propiedades retardante de llama), tipo tecno ducto o similar, de los
diametros nominales fabricados en el pais, con sus accesorios que aseguren su continuidad, y sera utilizado
en zonas no expuestas a dafio fisico, o donde asi se indique. EI PVC, EMT, aluminio o acero galvanizado, se
usara en zonas expuestas a dafio fisico o0 no se coloque cielo falso.

Cuando el tecno ducto sea canalizado por el piso debera estar cubierto por concreto en su parte superior, una
vez que se haya fraguado el concreto, las zanjas deberan ser rellenadas y compactadas.

Se cubrira con una capa de concreto 110 kg/cm2, de 5 centimetros de espesor, las canalizaciones se
realizaran en linea recta.

No se permitira forzar la tuberia a codos mayores de 90 grados, o bien dobleces que sumen 180° en un mismo
tramo, si este fuera el caso deberan intercalarse en dicha canalizacién cajas de conexiones apropiadas que
faciliten el manejo de conductores en caso de remocion de los mismos; y en el caso de angulos rectos, el radio
de curvatura no sera menor a seis veces el diametro exterior de la tuberia. Cuando se deformarse la seccion
de una tuberia, debera ser reemplazada por ofro tramo en buen estado NO permitiéndose empalmes de
tuberia plastica bajo el piso sin los

accesorios necesarios de fabrica y con la aprobacion del Supervisor
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Las canalizaciones para circuitos de alumbrado seran sujetadas a la estructura de techos (en estructura
metélica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado cuando se encuentren ocultas
por cielo falso, para espacios sin cielo falso debera instalarse ocultos dentro del perfil o con grapas
galvanizadas atornilladas y se utilizara conductos de acero rigido tipo Conduit galvanizado (EMT).

Las bajadas de tuberia en las paredes se haran verticalmente y en ninglin caso se permitira empotrar
horizontalmente tuberias dentro de las paredes.

En los lugares donde quede expuesta la canalizacion (sujeta a dafios mecanicos, tal como lo define el NEC)
se utilizara conductos de acero rigido tipo Conduit galvanizado (EMT).

Las canalizaciones por el piso deberan cubrirse con una capa de concreto con una resistencia a la compresion
minima de 140 Kg/cm2 (proporcion de la mezcla 1:4:7) de 7 cm. en todo su perimetro y longitud.

La limpieza de las canalizaciones se efectuara inmediatamente antes de alambrar y estando las paredes
donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas.

Toda la canalizacion desde el momento de su instalacion debera quedar con su respectiva guia, la cual sera
de alambre de acero galvanizado No 12.

24.6 CONDUCTORES.

Todos los conductores para instalar en tuberias, para el alambrado de los servicios en baja tension, circuitos
alimentadores a paneles de distribucion de alumbrado y fuerza, asi como circuitos derivados seran de cobre
s6lido o cableado con forro libre de haldgenos, Nylon y aislamiento termoeléctrico para 600 Voltios, tipo THHN
y 90°C.

Los calibres de los mismos seran segln indicaciones en los planos y no seran menores al AWG 14 para
alumbrado y AWG 10 para tomas de corriente, a menos que se especifique o detalle de otra manera.

Los conductores del calibre igual o menor que el N° 10 AWG, seran sélidos, mientras que los conductores del
calibre igual o mayor que el N° 8 AWG, deberan ser cableados

Para las bajadas desde cajas de salida de techo hasta luminarias empotradas o adosadas a cielo falso debera
usarse cable TNM 14/3, el cual saldra de dichas cajas y entrara al cuerpo de las luminarias a través de
conectadores rectos de 1/2" pulgada de diametro independientemente de las cajas de salida situadas en el
techo.

Siempre que deba alimentarse un receptaculo adosado al cielo falso, debera instalarse otra caja octogonal
sobre dicho cielo para el receptaculo y conectar el cable de bajada.

Todos los conductores a instalar, deberan cumplir las normas internacionales ASTM B3, B8 y B787, que
definen las caracteristicas del conductor. La norma UL 83, regula los espesores minimos y las caracteristicas
del aislamiento y la cubierta protectora de Nylon, asi como las pruebas y ensayos al producto final.
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CODIFICACION: Se usara cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre AWG 2
inclusive tal como se describe a continuacion.

e FaseA Negro

e FaseB Rojo

e FaseC, si hubiere Azul

e Neutro Blanco
e Polarizacion Verde

e Regreso interruptor Amarillo

Los conductores no seran colocados en el sistema de canalizacion hasta que éste no esté terminado y
completamente seco, con |a aprobacion del Ingeniero.

24.7 EMPALMES.

No se podran realizar empalmes en los cables ocultos dentro del conduit, tuberias de P.V.C., o cualquier otro
ducto de canalizacion. En las lineas de alta tension se emplearan los conectadores apropiados.

Todos los empalmes de conductores del calibore AWG 10 o menos, debera ser soldado con aleacién estafio-
plomo con alma de resina o conectores del tipo conector de rosca para alambre (conector plastico aislante
para 600v), No se permitiran conectores de plastico rigido, propenso a quebrarse o rajarse, se utilizaran
aquellos que tengan mejor calidad.

Cuando en algun empalme se utilice un conductor de calibre igual o mayor al AWG 8, deberan utilizarse
conectadores de cobre del tipo perno partido, los que al ser instalados deberan ser recubierto con cinta de hule
N.° 23y ésta a su vez cubierta con cinta N.° 33,

24.8  CAJAS DE SALIDA 'Y DE EMPALME.

Todas las cajas de salida para trabajo oculto seran de hierro galvanizado tipo pesado de una sola pieza, con
los pasa tubos incluidos en el troquelado de conformacion de las cajas, del tamafio especificado por el cadigo.

Todas las cajas para trabajo expuesto seran de hierro fundido galvanizado con aberturas enroscadas y tendran
|las tapaderas y accesorios apropiadas para las condiciones requeridas. Salvo indicacion contraria.

Cada caja de salida sera del tamafio, tipo y forma adaptados a su sitio particular para la clase de accesorios a
usarse y sera sujetada firmemente en donde se requiera.

Las cajas octogonales de cielo, asi como las cuadradas y las de empalme deberan estar provistas de tapadera
atomillada.

En el caso de tomas de corriente e interruptores las cajas deberan quedar perfectamente empotradas a nivel y
aras 5 mm maximo del plano de pared afinada.



Las cajas de salida de luces seran octogonales sencillas de 4" x 1/2" x 3/4" y octagonal doble fondo cuando
asi se requiera; excepto para receptaculos de una sola luz.

Las cajas para tomas a 120v. seran rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomas a 240v. seran de 4" x 4",
doble fondo con ante tapa de 4" x 4", 0 5 x 5", doble fondo con ante tapa de 5" x 5".

Los interruptores se alojaran en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas seran cubiertas por tapas
removibles de forma y tamafio adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberan estar provistas de agujeros
troguelados que estén en correspondencia con el didmetro de los tubos que recibiran. Las cajas que no alojen
dispositiva alguno tendran tapadera ciega.

Cada caja de salida sera del tamario, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase de artefacto o
accesorio a usarse y sera sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se tendra especial cuidado en
que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la caja o tapa se extienda mas del repello,
acabado o moldura. El Contratista debera de nuevo colocar por su cuenta, cualquier caja que no quede
instalada de acuerdo a estas instrucciones. Para que todas las cajas, queden en relacién debido a los disefios
de cielos rasos y centro de espacios etc., el Contratista debera familiarizarse con los detalles arquitectonicos
de estos espacios y colocara las salidas debidamente; indicadas en plano.

Cada alimentacion dentro de estas cajas, tendra una etiqueta de identificacion que indique el nimero de circuitos.

Donde se requiera se proveera empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se permitiran méas
de dos curvas de 90 Grados o su equivalente entre dos cajas de conexion, salidas. La maxima distancia entre
dos cajas de conexion serade 30 m. y las cajas necesarias a instalarse o hacerse para este fin seran colocados
sin costo adicional al contratante.

249 CAJATERMICAY CAJAS NEMA.

Para montaje superficial 0 empotrado en pared con caracteristicas mostradas en los planos, equipado con
disyuntores termo magnético {principal y ramales) del tipo, marco, nimero de polos, cantidad y disposicion
que se muestra en los planos, asi como dispositivos de proteccion de sobrecarga y cortocircuito.

Los gabinetes compuestos de una caja de ldmina de acero galvanizado, del calibre indicado por el cédigo, del
tamario especificado para el niimero de dispositivos, disyuntores y cables que alojan y con tapaderas falsas
(en cantidad, diametro y localizacion convenientes) y una cubierta de lamina de acero de calibre indicada por el
codigo, en acabado de pintura gris al horno, empernada a la caja de montaje superficial o a ras de pared,
llevando incorporada una compuerta embisagrada que contendra la guia de los circuitos y el dispositivo de
seguridad para mantenerla en posicion cerrada.

Las barras principales seran de cobre con revestimiento de plata, de capacidad y requerimiento indicados en
los planos, con terminales y conectadores adecuados al calibre de cable que conectan, con agujeros roscados
y tornillos de fabrica. La barra de neutros, sera solida con terminales de tornillo y de la capacidad conveniente
para el nimero y la capacidad de los circuitos. Cuando exista espacio vacio, deben proveerse |a cubierta que
llene el espacio y los accesorios de montaje a las barras del dispositivo futuro.

Los disyuntores mostrados en los planos, seran del tipo termo magnética, de carcasa moldeada, de disparo
no intercambiables; de presion o de empernar a las barras; de capacidad y No. de polos indicados; con
indicacion de posicion de la manecilla de operaciones "Encendido” (ON) "Apagado" (OFF), "Disparado"
(TRIPPED).
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Los polos maltiples, tendran un disefio tal que una sobrecarga en uno de los polos, permita la apertura
simultanea de los otros, llevaran en vifieta o impreso en la carcasa: tamafio de marco, amperaje nominal,
voltaje, capacidad interruptora. Estaran sellados de fabrica para prevenir alteraciones de las caracteristicas
nominales.

Estaran equipados con los accesorios para acoplarse a las barras y conectar al cable o cables de suministro.
Los tableros seran marca reconocida y buena calidad de fabricacion.

24.10 NEUTRO DEL SISTEMA.

El Tablero debera contar con la barra para la conexion del hilo neutro, debiendo ser conectado a tierra
mediante cable de cobre de acuerdo a lo indicado en planos, interconectado a barras copperweld de 5/8” x10
pies, para obtener la resistencia necesaria de acuerdo al neutro del sistema (méaxima 3 ohmio, como esta
indicado en el plano).

24.11  LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y

EQUIPO ELECTROMECANICO.

El contratista instalard y suministrara las luminarias tipo LED indicadas en los planos, completo con sus
lamparas y sistema de suspension.

En general, las luminarias deberan ser ajustadas en sus marcos para evitar disminucion en la capacidad
luminica de construccion, embisagradas, alambradas y ventiladas para el calor radiado por lampara.

Las luminarias seran adecuadas de lamina de acero, con bafio fosfatado y acabado de esmalte al horno, de
reflectancia mayor al 85 %.

Los tubos LED deben de cumplir como minimo con las siguientes caracteristicas:

Alimentacion AC90- 277V

Angulo de enfoque 300 grados

Tipo de LED SMD

Potencia 8Watts /18 Watts
Color de Luz Blanco Frio
Temperatura de Color 6000 ~ 6500K
Lumens 1150Im / 2600Im
Frecuencia 50/60Hz

THD <20%

Factor Potencia >95%

Corriente 80mA /170 mA
Certificacion de Driver CE RoHS UL
Proteccion IP IP20

Protec. Pico Voltaje Mejorada UL 10KV/5KA
jGarantia 2 afos (como minimo)
CRI >80




Temp. De trabajo -20 grados a 60 grados Celsius
Elementos contaminantes No contiene elem. Contaminantes
Ahorro en consumo aprox. de 65%

Clasificacion de sonido Clase A

24.11.1 CODIGOL 1.
Suministro e Instalacion de Luminaria PANEL LED, 2'x2' PIES, 40w, 3200LM, de empotrar en cielo falso,
6000k, Acabado Blanco 120v, luz blanca, 60HZ, |P20, difusor tipo opalino, certificacion UL. Empotradas en
cielo falso se colocaran con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado #14 amarrado a la
estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria).

24.11.2 CODIGOL 2.
Suministro e Instalacion de Luminaria PANEL LED, 18 watts, cuadrado blanco, de empotrar en cielo falso, 120
v, luz blanca, demerizable , 1300 lumens, 295MM x 295 mm incluye también : cableado, canalizacién y
polarizacion, soportaria, conexion con interruptor, alimentador de circuito, soportaria, alimentador entre
luminarias segln como se indica en los planos
Empotradas en cielo falso se colocaran con soporte en las cuatro esquinas con alambre galvanizado #14
amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria).

24.11.3 TIPO LUMINARIA EXTERIOR.
Luminaria de luz solar LED para exterior (IP 65) de construccion impermeable de aluminio y policarbonato,
que incluya soportes de montaje (tomillos, tuercas, arandelas, etc.), panel monocristalino de 150 watts, 2000
limenes con Angulo de instalacion ajustable. Incluye poste galvanizado de didmetro 4 pulgadas y base de
concreto (segun detalle en plano). Poseer la luminaria la certificacion UL.

24.12 INTERRUPTORES.

Los interruptores seran para uso general, disefiados para el control de alumbrado resistivo, inductivo y
fluorescente, alambrado hasta con No. 10 AWG, de operacidn silenciosa y contactos de aleacion plata-cadmio.
Deberan ser para 20 amperios continuos y 125 voltios nominales, tipo palanca, sencillo, doble o de cambio
seqlin sea especificado en los planos, debiendo ser instalados en cajas rectanguiares tipo pesado, empotradas
en la pared; las placas de dichos interruptores deberan ser metalicas de acero inoxidable (no laton).

Debera tenerse cuidado de aislar completamente |as terminales de conexion cuando sean instaladas. Tanto
los interruptores como las placas deberan ser de fabricacion reconocida a nivel regional y que cumpla la norma
UL.

2413 TOMACORRIENTES.

Las tomas de corriente de pared seran dobles, polarizados montados de fabrica de tres clavijas 125 voltios y
20 amperios (Nema 5-20R), tipo industrial o Hospitalario con placa metalica de acero inoxidable, de marca
reconocida en el mercado local, sin problemas de abastecimiento, que cumpla la norma UL.

Los trifilares en pared tendran capacidad para 20, 30, o 50 Amperios segun se indique en planos a 120/240V.,
del tipo adecuado para usar solamente con clavija de tres contactos.
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Todas las tomas de corriente tendran conexion a tierra independiente del neutro del sistema, por lo que
deberan contar con 3 espigas (polarizados).

2414 PLACAS DE PARED.

Las placas de pared para los interruptores seran instaladas verticalmente y horizontalmente para él toma
corriente, los tomillos de metal seran avellanados y acabados para que hagan juego con las placas. Las placas
seran instaladas de manera que los 4 bordes biselados hagan contacto continuo con la superficie acabada de
la pared.

Las que cubran tomas de corriente trifilares de 20, 30, 0 50 Amperios o segun se indique en plano, 120/240v.,
seran de baquelita, acabado liso, color marfil o café.

24.15 CANALIZACION Y ALAMBRADO DE VENTILADORES.

Las canalizaciones para circuitos de los ventiladores serén sujetadas a la estructura de techos (en estructura
metalica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado cuando se encuentren ocultas
por cielo falso, para espacios sin cielo falso debera instalarse ocultos dentro del polin o con grapas
galvanizadas atornilladas.

Las bajadas de tuberia en las paredes se haran verticalmente y en ningln caso se permitird empotrar
horizontalmente tuberias dentro de las paredes.

La canalizacion se realizara con tuberia flexible de PVC (tecnoducto), el alambrado y trayectoria se realizara
segun lo indicado en el plano de los sistemas eléctricos.

24.16 ALTURAS DE LAS SALIDAS.
Del piso terminado al centro de la caja;

Interruptores de pared: 1.20 m.
Tomas de corriente dobles polarizados de pared: 0.30m.
Tablero Eléctrico (Centro de Cargas): 1.50 m.

(No debera sobrepasar una altura de 1.80

m. para la instalacion del disyuntor

principal 0 MAIN),

Controladores de Ventiladores de Techo: 1.60 m,
Supresor de Voltajes Transientes: 150 m
Alturas Especiales de Montaje:

Tomas de corriente para equipos de esterilizacion 1.30 m.
Tomas de corriente para cocina eléctrica (toma a 30 A) 1.30 m.
Toma para televisor en sala de espera general 1.80m

24.17 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA AIRE ACONDICIONADO

SISTEMA MINI- SPLIT.

Esta seccion es el complemento a la seccion del Area mecanica, la que predomina sobre estas en el area
mecanica y sus requerimientos.



2418 TRABAJO INCLUIDO
El Contratista haré la Instalacion Eléctrica de lo siguiente:

e Suministro y Montaje de Sub tablero Monofésico de proteccion inmediata al Equipo (CAJANEMA
3R), de 4 Espacios con unos disyuntores termo magnéticos (dados térmicos) de acuerdo a la

e Suministro e Instalacion de canalizaciones desde Tablero de General hasta Sub tablero de
Proteccion inmediata al Equipo (CAJA NEMA 3R).

e Suministro e Instalacion de cajas de registro para interconexion de canalizaciones.

e Suministro e Instalacion de canalizacion desde Sub tablero de proteccion inmediata al Equipo
hasta Unidad Condensadora y Evaporadora.

e Suministro y Montaje de Unidad Condensadora y evaporadora de la capacidad indicada en los
planos, con caracteristicas eléctricas siendo; 19, 60 Hz, 240 Voltios, tipo mini-Split.

e Suministro y Montaje de Circuitos de Refrigeracion.
e Suministro e Instalacion de tuberia de drenaje.

o Elsistema eléctrico de estas tendra las protecciones siguientes:

24.19 RETARDADOR DE ARRANQUE
Proteccion de baja presion de aceite.

Guarda motor de rango ajustable de acuerdo a la capacidad del compresor. Este sera instalado de ser posible
dentro de la unidad condensadora, caso contrario, se deberd incluir la caja para su instalacion apropiada en
la intemperie, incluyendo la canalizacién y alambrado correspondiente.

Las unidades condensadoras dispondran de valvulas de servicio que permitan la colocacion de manémetro
en la linea de baja presion.

Las canalizaciones para circuitos de los ventiladores serdn sujetadas a la estructura de techos (en estructura
metalica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado cuando se encuentren ocultas
por cielo falso, para espacios sin cielo falso debera instalarse ocultos dentro del polin o con grapas
galvanizadas atornilladas.

Las bajadas de tuberia en las paredes para instalarse en el control del ventilador se haran verticalmente y en
ninglin caso se permitira empotrar horizontalmente tuberias dentro de las paredes.

En los lugares donde quede expuesta la canalizacion (sujeta a dafios mecanicos, tal como lo define el NEC)
se utilizara conductos de acero rigido o flexible tipo conduit galvanizado (no EMT).

24.20 PRUEBAS.

Las pruebas de Instalaciones Eléctricas, las verificara el Ingeniero Electricista responsable de la obra en
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presencia del Supervisor dentro de las cuales estan: Prueba de Red de Tierra de la Subestacion, prueba de
red de tierra de los tomas de corriente polarizados, pruebas de rutina del Transformador (polaridad, resistencia
de aislamiento interno de los devanados), prueba de nivel de aislamiento de las protecciones (pararrayos y
cortacircuitos).

24.21 ENTREGADE INSTRUCTIVO Y/O MANUALES Y PLANOS ELECTRICOS.

Alfinalizar los trabajos el contratista entregara al CONTRATANTE: Planos como construido, los cuales deben
de ser aprobado por las distribuidoras eléctricas que proporcione el servicio eléctrico (Subestacion,
canalizaciones y alambrado o cableado, pozos de registro eléctrico, tablero general entre otros), incluyendo
con precision el area del terreno en el cual se encuentran las mallas del sistema a tierra.

24.22 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

Sera responsabilidad del Supervisor, aprobar todo lo especificado en esta seccion, que incluye materiales,
equipo y herramientas, método del trabajo eléctrico, pruebas, certificaciones, garantias, instructivos o
manuales y plancs de como quedan las instalaciones eléctricas exteriores e interiores.

24.23 PLANDE TRABAJO.

El Contratista antes de comenzar los trabajos, debera verificar el lugar en que se ejecutara la obra, con el fin
de considerar que no existan discrepancias y/o modificaciones; asi también entregara al Ingeniero un
Cronograma de Actividades y el listado del personal técnico que laborara.

24.24 DOCUMENTOS FINALES.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara al Empleador/Beneficiario, garantias, certificaciones,
instructivos y/o manuales de instalacion y operacion del sistema, asi como, de mantenimiento preventivo y
correctivo, y los planos finales de todo el proyecto. Paralelo a este documento impreso se requiere un
documento digital en CD, todo lo cual sera entregado por el contratista en la fecha de recepcion, con la entrega
de las llaves de todos los sistemas debidamente identificadas y ordenadas.

Todos estos documentos deberan estar escritos en el idioma oficial de la Repuiblica de El Salvador.

24.25 CONSIDERACIONES.
Las CONSIDERACIONES sera la establecida en el plan de propuesta correspondiente a instalaciones eléctricas.

24.26 ENTREGABLES
e Hojatécnica de las Luminarias tipo LED a utilizar en la iluminacion exterior.

e Hojatécnica del sistema fotovoltaico a utilizar en la iluminacion exterior.

o Elcontratista entregara al Empleador/beneficiario un instructivo por escrito para la operacion del
Sistema Eléctrico Exterior (Subestacion, canalizaciones y alambrado o cableado, pozos de registro
eléctrico, etc.).

¢  Guiade mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones eléctricas.

e Planos de las instalaciones eléctricas internas y externas de como queda el proyecto
debidamente firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.



24.27.1 CONDICIONES

Todo el trabajo incluido sera ejecutado de acuerdo a los documentos del Contrato y los Reglamentos, Normas
o Estandares para el Sistema de Cableado Estructurado Certificado.

Los Planos, Plan de Propuesta, Especificaciones, Reglamentos y Normas o Estandares forman parte de los
documentos del Contrato.

24.27.2 ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo comprende el suministro y montaje de Gabinete de Datos, con su equipo activo y accesorios ,
instalacion de tomas para datos , canalizacion, cableado y accesorios; asi como; la certificacion de la Red de
Datos Cat.6A (pruebas de desempefio en campo), topologia requerida enlace de desempefio de canal,
configuracion de los conectores y placas de salida, polarizacion del sistema, y todos los materiales e
implementos necesarios, para que el sistema quede funcionando, listo para su operacion y uso.

24.27.3 DEFINICIONES
Todos los materiales y las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la Gltima edicion de
los siguientes reglamentos, codigos y estandares:

= |SO9001/1EC/ 11801 (International Organization for Standardization).

= ANSI/TIA/EIA 568-A (Oct. 1995) Norma para cableado de Telecomunicaciones en
Edificios Comerciales.

= ANSI/TIA/EIA-568-B {Jun. 2001) Norma para cableado estructurado Comercial.

= ANSI/TIA/EIA 569-A (Oct. 1990) Norma para vias de Telecomunicaciones y Espacios en
Edificios Comerciales.

= ANSI/TIA/EIA 606 y 607 /Ag. 1994) Norma para la Administracion de la
Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

=  ANSI/TIA/EIA TSB-67 (Sept. 1995) Especificaciones de desempefio de Transmision para
pruebas de campo de sistemas de cableado Par- Trenzado no blindado (UTP).

= CENELEC-EN50173.

24.27.4 RESUMEN DEL TRABAJO AEFECTUAR

= Suministro y Montaje de Conmutador (Switch) en Gabinete existente.

Suministro y Montaje de Paneles de Distribucion (Patch Panel) de Datos Categoria 6, en Gabinete.
Suministro y Montaje de Organizador de Cables en Gabinete.

Suministro y Montaje de Regleta de Potencia Eléctrica en Gabinete.

Suministro y Montaje de Patch cords categoria 6A en Gabinete.

Suministro y Montaje de Tomas para Datos.

Suministro e Instalacion de Cableado estructurado UTP-CAT 6A en canaleta,

Suministro e Instalacién de Canaleta plastica tipo zocalo con sus accesorios.

Suministro de Patch cords categoria 6A para la salida de cada estacion de trabajo (Datos).
Suministro y Montaje de Caja de Registro para alojar cableado de voz para

internet y de polarizacion de gabinete.

= Certificacion de la Red de Datos (Pruebas de Desemperfio).

= Enlacey Topologia de la red y configuracion de los conectores y placas de salida.
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24.27.5 EQUIPO, MATERIALES ACCESORIOS Y METODOS DE PAGO.

Todos los equipos, materiales y accesorios, deberan ser nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas
en el mercado, conforme a las Especificaciones y a las mejores practicas de trabajo para esta especialidad.

El Contratista usara lo mejores métodos y sistemas para asegurar la pronta y eficaz terminacién de las instalaciones.

Para el trabajo a efectuarse, el Ingeniero exigira el uso de las herramientas adecuadas y los mejores equipos,
que minimicen el riesgo de dafios a los equipos y materiales a suministrarse o instalarse en el presente
contrato.

Gabinete Metalico:

Sera de montaje en pared, con bastidor o rack delantero desplazable, con un minimo de 24 Espacios 0
posiciones, 19 pulgadas de ancho (nominal), 19 pulgadas de profundidad (aproximado), e instalado a 1.50 metros
de altura, cierre por llave, puerta frontal con ventana reversible, entrada de cables superior e inferior, laterales
desmontables e intercambiables, con cerradura, con estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con
reductor de polvo y tapa metalica de ingreso al gabinete, Rack, conectado a tierra con conductor chaqueta
verde THHN — N° 6 desde barra de polarizacion de Tablero Eléctrico.

Switch 10/100 Ethernet /Fasta Ethernet:

De 24 Puertos, 2 puertos 10/100/1000 velocidad de transmision de 10 Mbps (con sistema autosensing), con
Ultima tecnologia para apilar estos elementos de conectividad, (latest generation stacking tecnology) facilidad
de interconexion entre los switch, lo que facilita el crecimiento de la red, soporte para el estandar 802.1 Q
VLAN (uso de redes virtuales), soporte para conexion a puertos ATM (modo de transferencia asincrona),
soporte para barrido IGMP (habilitacion y soporte para aplicaciones multimedia para trabajos en grupo),
soporte para puertos buffers elasticos, soporte para monitoreo remoto(RMON), soporte para SNMP,
totalmente administrable, con conexién desde un puerto serial hasta una estacion. La garantia del equipo no
debe ser menor a cinco afios.

Panel de Distribucion de Datos (Patch Panel):

Sera de una capacidad para 24 puertos, categoria 6, para cableado tipo T568B para montaje en gabinete
estandar de 19 pulgadas de ancho 1U, horizontal, para conectores RJ-45, incluye organizador de cables
posterior, etiquetas frontales de identificacion y tornillos de fijacian,

Organizador u Ordenador de Cables:

El Organizador de cables debera ser horizontal, compuesto por 4 o 5 anillos, para montaje en gabinete
estandar de 19 pulgadas de ancho, 1U, con soportes y kit de fijacion.

Patch- cords (cordones de parcheo):
Los patch- cords deberan estar certificados para categoria 6, conductor de cobre trenzado, calibre 24 AWG (7
x 32) con aislante de polipropileno y funda de diferentes colores, suministrados de fabrica, de 3 pies y 5 pies

de acuerdo a la aplicacion:

De Switch a patch-panel - 3 pies (1 m) —color azul para datos.



De toma de datos a estacion de trabajo —10 pies (3 m)- colorazul para
datos. Toma doble para Transmisién de Datos:

Deberan ser conectores modulares para puestos de trabajo, RJ-45, 8 pines, para transmision de datos,
categoria 6, incluye placa, guarda polvos y etiquetas de identificacion, color azul para datos.

Regleta de Potencia Eléctrica:

De 4 a 6 tomas de corriente polarizados, horizontal, de 19", para montaje en gabinete con soportes y kit de
fijacion, con protecciones para variaciones de voltaje y descargas eléctricas.

Caja de Registro de 8" x 6" x 4",

Con tapadera, empotrada en pared, que alojard cableado telefonico y conductor de tierra THHN — N° 6
para polarizacion de Gabinete de Datos.

Acometida para linea dedicada para Intemet:

Se dejara caja de registro de 8"x 6"x 4" en pared externa de la unidad médica, empotrada en pared hasta caja
de registro de 8"x 6"x 4" empotrada en pared interna al centro del Gabinete de Datos con cable UTP CAT.6A.

Conductores:

La red de datos debera instalarse con cableado estructurado para trenzado no blindado (UTP) Categoria 6A, 4
pares ( 8 hilos) , 24 AWG, aislante conductor p, cubierta de cable PVC, LSOH, temperatura de funcionamiento:
-20° C +60° C, impedancia: 100 ohmios + - 15, color del cable RAL 7032 —gris, azul o blanco, diferencia de
retardo de propagacion : < 10 ns /100m, velocidad propagacion nominal 68%, un cable para cada estacion de
trabajo desde el patch panel en Gabinete.

Conector:

Los Conectores RJ-45 deberan poseer una vida Util de operacién nominal de 750 inserciones, el material de
contacto debera ser de aleacion de cobre grado A.

Fajas de Velcro;

Se utilizaran para el ordenamiento del cableado y patch cords en el gabinete. El cierre velcro evita dafiar el
trenzado del cable y facilita su manipulacion, su longitud es de 15 cm, color negro o similar.

Desempefio y Pruebas:
Para una Red de Datos, las pruebas se definen como “Certificacion "y tendra que realizarse como minimo por
medio de un instrumento con una unidad remota inteligente, el cual debera reportar tanto para enlace

permanente como para enlace canal.

El trabajo no se considerara terminado hasta que todas y cada una de las areas de trabajo pasen la certificacion.
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Los parametros a medir son;
e Mapa de cableado.
o Longitud de conexidn.
o Pérdidas de Insercion (Atenuacion).
o Pérdidas de NEXT local y remoto.
o Pérdidas de PSNEXT local y remoto.
° ELFEXT par a par y Power Sum (PSELFEXT).
e Pérdida de Retorno (RL).
° Tiempo de propagacion.
° Diferencia de Tiempo de propagacion (Delay Skew).

Es requisito indispensable que toda la red de datos supere las pruebas de certificacion para garantizar que se
apega a las normas establecidas para cableado estructurado categoria 6A a 1Gbps y 250 Mhz.

Los resultados de dichas certificaciones deberan entregarse impresas y grabadas en disco compacto, el
mismo dia y lugar en que éstas se lleven a cabo (localizaciones exactas de salidas, recorridos de cables,
localizacion de Rack, registro de interconexiones, etc.) estas pruebas se realizaran en presencia del Ingeniero,
con el fin de que el sistema quede listo para su operacion y uso.

Identificacion de Puertos:

Todos los cables, puntos de Rack y salidas en estaciones de Trabajo, quedaran debidamente identificados o
etiquetados con una secuencia logica.

Garantia:

El Contratista extendera garantia del fabricante, de la certificacion de la red por un periodo de 15 afios; y de
buena obra por un afio (amparando las instalaciones por desperfectos ocasionados por materiales y/o mano
de obra defectuosa, la cual entregara a la fecha de recibido el Servicio).

Documentos finales:

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara al CONTRATANTE, garantias, certificaciones, instructivos
y/o manuales de instalacion y operacion del sistema, asi como, de mantenimiento preventivo y correctivo.

24.27.6 ENTREGABLES
° Certificacion de la Red de Datos (Pruebas de Desempefio).

. Entrega de Instructivos y/o Manuales de instalacion y operacion del sistema para la



capacitacidn y el buen uso del sistema.

o Entrega de garantia del fabricante, de la certificacion de la red por un periodo de 15 afios; y de buena obra
por un ano.

@ Planos de las instalaciones de la red de Datos como queda el proyecto debidamente
firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.

24.28 OBRAS EXTERIORES ELECTRICAS

24.28.1 SUBESTACION ELECTRICA
24.28.1.1 TRABAJO INCLUIDO.
El contratista hara la Instalacion Eléctrica completa de lo siguiente:

° Poste de remate primario de concreto centrifugado de 35 pies con un transformador monofésico de 75
KVA; estructura primaria, retenida y bajada secundaria (segln detalle). El tipo de transformador sera
auto enfriado, inmerso en aceite y resistente a la humedad, para uso exterior. Tendrd devanados de
cobre y sera capaz de sobrellevar un 112% de carga continua sin detrimento o reduccion de su vida dtil
para operar de acuerdo al voltaje primario de la zona (7.6/ 13.2 KV 0 2.4/4.16 KV) y 120/240 voltios en
el secundario. Es responsabilidad del Contratista de la obra verificar y confirmar el voltaje primario
suministrado en la zona, por la compaiiia eléctrica.

° Tramo de linea de distribucion eléctrica primaria monofasica de 7.6/ 13.2 KV 0 2.4/4.16 KV, de acuerdo
al voltaje servido en la zona del proyecto (1- hilo de alta tension ACSR No.2 + 1 Hilo Neutro -ACSR
No.2) identificada como Acometida Primaria.

° Canalizacion eléctrica subterranea con 2X( 2-THHN N° 4/0 (Fases A Y B) + 1 THHN N° 4/0 MCM
(Neutro)) + 1-THHN 2/0 Tuberia PVC alto impacto DB-120 de @2 X (2"), en tuberiay accesorios sellados
y concreteado,.

° Retenida sencilla primaria para linea con neutro flotante (segin detalle), si se requiere para la
instalacion del poste de acometida.

° Pago del Costo de conexion de acometida eléctrica primaria, medicion secundaria, ante la Distribuidora
Eléctrica de la zona (Incluye presupuesto de inspeccion y tramites correspondientes).

° Red de Tierra de Subestacion Monofasica. Para mantener la equipotencialidad su valor de la red sera
de 3 ohmios.

° Red de Tierra de tomas de corriente polarizados (independiente del neutro), tendré un valor de 3 ohmios.

a Poste de 35 pies de concreto centrifugado, con varillas de acero bajo norma AST A421. El poste se

utilizara para acometida primaria e instalacion del transformador.

24.28.1.2 RED DE POLARIZACION Y TIERRA.
Sera responsabilidad del Contratista suministrar todos aquellos accesarios imprescindibles para completar los
sistemas de tierra y polarizacion que proporcionan proteccion, seguridad y estabilidad a los sistemas eléctricos
y especiales.

Las redes de tierra seran construidas en cada uno de los sitios indicados en planos, para la formacion de las
mallas de tierra se utilizara cable de cobre desnudo suave N.° 1/0, manufacturado para cumplir con las normas
ASTM.
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Las barras seran de aleacion acero y cobre denominadas “copperweld”, de 3 metros de longitud (10 pies) y
15.88 milimetros de diametro (5/8"); para el acople entre barras con el cable de cobre, se utilizara soldadura
exotérmica, con los moldes y cantidades de soldadura adecuada, para los distintos tipos de union requeridos;
cada soldadura que se efectlie, debera ser revisada y aprobada por el Supervisor, antes de ser cubierta con
tierra.

Se construiran redes de polarizacion para la subestacion a construir, asi como también para el Tablero
General y Subtableros a instalar (si ef disefio considera subestacion eléctrica).

242813 CERTIFICACIONES, GARANTIAS Y/O CONSTANCIAS.
El contratista firmara y sellara un documento que certifique su responsabilidad por la obra eléctrica y las
pruebas realizadas, para ser entregadas a la Distribuidora Eléctrica de la Zona y al CONTRATANTE,
incluyendo la garantia del Proveedor del Transformador.

Todas las cerfificaciones, garantias y/o constancias requeridas en las cuatro secciones de estas
especificaciones técnicas deberan indicarse el nombre de Ia unidad de salud y su ubicacion completa en la
Republica de El Salvador.

24.28.1.4 COSTO POR CONEXION.
Sera necesario que el Contratista acuda al Departamento de Comercializacién para tramitar y pagar, la
factibilidad, el costo de conexién de acometida y de medicion secundaria, asi como todos los requisitos
necesarios para que se fleve a feliz término el suministro de energia eléctrica a la Unidad Médica. Las
Distribuidoras requieren un pago por realizar la inspeccion al lugar y elaborar el presupuesto, por lo que el
Contratista también debera considerarlo, entre los costos por conexion final.

24.28.1.5 PUNTO DE ENTREGA.

No deberan existir dudas respecto del punto de entrega al cual la factibilidad haga mencion. El Ingeniero
responsable de la obra eléctrica debera conocer a cabalidad el voltaje de trabajo del punto de entrega de la
Compafiia Distribuidora de la zona, a fin de garantizar que el equipo y materiales retinan las condiciones de
trabajo. Se recomienda recurrir al Departamento Técnico o de Comercializacion de la Compafiia que
Suministra la Energia Eléctrica. El contratista debera notificar a la Compafiia Distribuidora de la zona el tipo
de instalacion que pretende realizar, a fin de obtener visto bueno de la misma, es decir, si sera una fase y neutro
corrido, una fase exclusiva, etc. De esta forma se evitara discrepancias entre el disefio que se ejecute y la
norma que establezca la Compafiia en ese punto de entrega.

24.28.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS

° Hechura de Pozos de Registro eléctrico, las medidas de los pozos y detalles estan indicadas en
el plano eléctrico

[ Las canalizaciones por el piso deberan cubrirse con una capa de concreto con una resistencia
a la compresion minima de 140 Kg/em2 (proporcion de la mezcla 1:4:7) de 7 cm. en todo su perimetro
y longitud.

° La limpieza de las canalizaciones se efectuara inmediatamente antes de alambrary estando las
paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas.

° Toda la canalizacion desde el momento de su instalacion debera quedar con su respectiva
guia, la cual sera de alambre de acero galvanizado No 12.
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24.28.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Las obras de estas partidas se mediran y pagaran segun las unidades, precios unitarios y sumas globales
cotizadas por el Contratista de conformidad con las sub-partidas del formulario de oferta y deberan incluir la
compensacion por materiales, mano de obra, herramientas, equipos, aparatos, permisos, certificados,
servicios, pruebas y todo detalle necesario para dejar un trabajo completamente terminado de acuerdo a
planos y estas Especificaciones

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

251 GENERALIDADES

Antes de praceder a efaborar su propuesta, el ofertante debera estar consciente que el contenido de los planos
y de estas especificaciones técnicas es completo y adecuado para el uso que se establezca en el presente
proyecto, ya que sera su responsabilidad el funcionamiento correcto del sistema por instalar para proveer la
climatizacion necesaria en las condiciones de disefio establecidas.

Estas especificaciones tienen por objeto normar el suministro, instalacion, montaje y puesta en marcha del
sistema de aire acondicionado para el Laboratorio Clinico y la Unidad de Salud.

Las especificaciones y los planos correspondientes a las mismas, forman un solo cuerpo, por lo cual lo que
aparezca en uno o en otro, sera tomado como descrito en ambos.

Estas especificaciones establecen la descripcién técnica de los sistemas por instalar, complementandose con
las condiciones generales de licitacion que el propietario establezca.

Cualquier deficiencia o anormalidad no reportada, sera considerada como la aceptacion de la responsabilidad
sefialada anteriormente.

El ofertante o contratista, debera suministrar todos aquellos materiales y accesorios necesarios para una
operacion correcta para la instalacion de los equipos, aun cuando no estén especificados o no aparezcan en
los planos.

25.2  ALCANCE DE LA OBRA.

De acuerdo a estos documentos y tal como se muestra en los planos, el contratista sera responsable de la

ejecucion de los trabajos, suministro, entrega, puesta en marcha y funcionamiento correcto de:

= Sistemas de aire acondicionado tipo paquete, con aire recirculado que seré filtrado MERV-8 en el retorno
y filtracién alta eficiencia MERV-13 o MERV-14 en el suministro y lampara UV alumbrado la cara del
serpentin de enfriamiento. Dichos equipos seran instalados en las 4reas de laboratorio clinico.

=  Sistemas de aire acondicionado tipo mini spilt, invertir con alto ahorro energético, a ser instalados en las

areas de consultorios, farmacia y almacén de medicamentos.

= Eneste alcance el contratista de aire acondicionado tiene que incluir en su oferta econémica la
instalacion eléctrica dese del punto o caja NEMA 3R prevista para cada equipo, hasta la

ubicacion de cada unidad evaporadora o condensadora, para ello tiene que considerar



materiales de canalizacion, cable eléctrico, cajas NEMAS, tableros eléctrico si fuera necesario,
circuito de control, estructura metalica y/o bases de concreto para soportar equipos y cualquier
obra civil para los trabajo necesarios requeridos en las instalacion de equipos de aires
acondicionado.

= El trabajo por ejecutar de esta especialidad, debera estar establecido dentro del programa
general de la obra, debera de ser coordinado de acuerdo con la supervision y el propietario,
siendo responsable el contratista del seguimiento diaric del mismo, a través de un ingeniero
residente a tiempo completo, calificado y aceptado previamente por el propietario o su

representante.

Basicamente los elementos o sistemas a considerar en el prayecto son sistemas de aire acondicionado tipo
expansion directa y dichos sistemas estaran constituidos por los siguientes elementos:

= Unidades de aire acondicionado tipo paquete UPA.

= Unidades de aire acondicionado tipo mini Split.

= Tuberias de Drengje.

= Controles de operacion, Termostatos.

= Sistema de ductos para distribucion de aire.

= Rejillas (retorno, de puerta y aire exterior) y Difusores de aire.

Todos los sistemas mencionados anteriormente, seran complementados con los accesorios, mecanismos y
controles requeridos para su correcta operacion, los cuales son descritos en los apartados correspondientes
en estas especificaciones.

Ademas, sera responsabilidad del proveedor o contratista ejecutar para el proyecto las siguientes actividades
0 tareas:

=  Pruebas de funcionamiento y balanceo del aire en los sistemas de suministro y retorno.

= Puestaen marcha de los sistemas y equipos requeridos y contratados en estos documentos.

= Suministro de los catalogos de todos los equipos a suministrar.

= Elaboracion, presentacion y entrega de manual de operaciones y mantenimiento de los
sistemas contratados

= Elaboracion de planos coma construidos.

= Adiestramiento técnico y practico, al personal designado por el propietario.
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253  CONDICIONES DE DISENO.

Para la estimacion de la carga térmica, y seleccion de equipos se ha considerado las siguientes condiciones ambientales:
Condiciones Exteriores:

v Temperatura de bulbo seco 90 °F.

v Temperatura de bulbo himedo 74 °F.

Otras areas
v Temperatura de bulbo seco 72°F +/- 2 °F,
v Humedad relativa 55 % +/- 5%.

254  CALIDAD DE EQUIPOSYY
MATERIALES.

Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberan ser completamente nuevos y de
fabricacion reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberan ser certificados en su
construccion bajo los requerimientos de “U.L" y su rendimiento debera ser certificado por AHRI. Todos los
equipos, y materiales deberan tener acabados de fabrica, resistentes a la oxidacion.

El contratista debera incluir en su oferta, catalogos de equipos, materiales y accesorios a utilizar en la
instalacion, que permitan apreciar la calidad de los mismos.

255  CAPACIDAD DE LOS EQUIPQCS.

La capacidad y caracteristicas del equipo, se encuentran indicadas en los planos de disefio.

El oferente, debera comprobar que los equipos ofrecidos, cumplen con las condiciones indicadas en los planos
de cuadros de equipos, para lo cual debera anexar en su oferta, las selecciones o en su defecto, deberan
indicar en catalogos las capacidades reales directamente o por interpolacion

256  PLANOSDEDISENO, TALLER Y COMO CONSTRUIDOS.

Los planos son diagramaticos y normativos y cualquier accesorio 0 material que no se indique en los mismos pero
que se menciones en estas especificaciones o que se considere necesario para la operacion correcta del
sistema, se considerara ha sido incluido en el presupuesto.

La disposicion general del equipo sera conforme a los planos de licitacion, los cuales muestran la posicion
mas conveniente para la instalacion de los mismos, por lo que el contratista debera revisar los planos
arquitectonicos para verificar la posibilidad de una instalacion correcta de los equipos por suministrar y en
caso de encontrar errores efectuar las observaciones correspondientes.

Los planos del disefio de aire acondicionado, indican las dimensiones requeridas, punto de arranque y
terminacion de ductos y tuberias, sugiriendo rutas apropiadas para adaptarse a estructuras y evitar
obstrucciones en que caso que no existen ductos instalados si existieran ductos revision limpieza o sustitucion
tramos dafiados, considera la sustituir todo el aislamiento del ducto, cambios de rejillas y difusores.

Sin embargo, no es la intencién el que los planos muestren todas las desviaciones y sera el instalador del aire
acondicionado quien, al efectuar la instalacion, debera acomodar ésta a la estructura.

Antes de iniciar [a instalacion, el contratista sometera al supervisor dos (2) juegos de planos de taller para la
instalacion en detalle y también cualquier plano indicando los cambios para satisfacer los requerimientos de
espacio y los que sean necesarios para resolver todos los conflictos, los cuales una vez aprobados deberan
ser firmados y sellados por el supervisor, debiendo ser enviados



formalmente al representante autorizado del contratista., dentro de los tres dias habiles después de su
recepcion, una copia de los planos, confirmando que la informacion indicada en ellos ha sido verificada por el
supervisor y que esta correcta para su empleo en el proyecto.

Los planos deberan estar acotados y mostrar dimensiones y peso de los equipos, detalles de montaje de las
unidades, bases 'para los equipos, apertura de huecos en losas y paredes, posicion de las tuberias y ductos
y cualquier otro dato requerido para la instalacion.

Cualquier trabajo de construccion, fabricacion o instalacion efectuada antes de la revision y aprobacion de los
planos, sera a riesgo del contratista.

La aprobacion de los planos de instalacion del contratista no lo relevara de su responsabilidad para cumplir con
todos los requisitos de estos documentos contractuales o los derivados del posible conflicto con otras
actividades.

Una vez terminada la instalacion y aceptado el funcionamiento del sistema de aire acondicionado, ventilacion
mecanica y cuartos frios, el contratista presentara un juego completo de transparencias permanentes (hijuelos)
y sus respaldos digitalizados en AutoCad, de version reciente y dos juegos de copias de todos los planos de
las instalaciones, equipos y diagrama de conexion como finalmente fueron construidos, los cuales seran para
archivo del propietario, quien devolvera al contratista firmados y sellados con la aprobacién de la supervision una
de las copias presentadas. No podra iniciarse la liquidacion del contrato sin el cumplimiento de esta condicion.
Todos los planos seran elaborados en escala apropiada y deberan estar referenciados con cotas, a columnas,
vigas o ejes, Preferentemente los planos estaran en escala 1:100 y para detalles especiales en escala 1.50 y
deberan mostrar todas las modificaciones efectuadas durante el proceso de instalacion que hayan alterado la
ubicacion de los equipos, el recorrido y dimensionamiento de tuberias y ductos. Los planos deberan incluir
todas las caracteristicas técnicas y fisicas de los equipos instalados (marca, modelo, nimero de serie,
caracteristicas eléctricas etc.)

El contratista esta obligado a presentar planos de taller a méas tardar 30 dias habiles, después de firmado el
contrato, los cuales seran revisados y a probados por la supervision, para que se proceda a la ejecucion de
la instalacion.

El contratista entregara al propietario, planos finales de cdmo construido, de las instalaciones, en el momento
de entrega de la obra, y para lo har una actualizacién constante de los planos de taller, de acuerdo a los
cambios realizados. Los planos se entregaran en papel que se puedan reproducir, y en “CD", lo cual sera
requisito para el pago final.

25.7  UNIDAD TIPO PAQUETE DE 3.0y 5.0 TON.

La unidad sera del tipo de expansian directa, completamente ensamblada y probada en fabrica, debera ser
construida en una sola pieza con las siguientes secciones:
v Seccion de condensacién (condensador).
v Seccidn de enfriamiento (evaporador).
v Seccion de ventilacion (turbinay ventiladores).
v Seccion de filtros.
v Seccionde
compresores. La unidad debera
traer de fabrica:
v Carga completa de refrigerante R-410 A.
v Cumplircon la norma ASHRAE 90.1- en su version mas reciente.
v Encuanto a su rendimiento la unidad debera estar de acuerdo a las normas AHRI Standard
210/240, en su version mas reciente.
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¥ La unidad y sus componentes deberan estar listados UL, ULC, CEC, conforme a codigos
eléctricos nacionales y canadienses.

v Su fabricacion debera estar regulado seguin sistema de calidad de fabricacion registrado ISO 9001,
El gabinete de la unidad debe ser capaz de soportar la prueba de 1000 horas continuas en exposicion arociado
de agua salada, de acuerdo a ASTM B117. Este debe ser construido con lamina galvanizada tipo G90 calibre
20 con paneles removibles y con acabado de pintura en polvo en su exterior. El aislamiento interior de los
paneles, debe ser de fibra de vidrio, con un espesor minimo de 1”, con 1.5 libras por pie cubico de densidad.
Los compresores de la unidad, seran del tipo hermético de caracol (scroll), montados sobre aisladores. El
compresor debera tener un aislador interno tipo resorte. Los compresores deben tener calentador de carter.
El ventilador del evaporador debe ser del tipo centrifugo de transmision a través de fajas y con polea ajustable.
La rueda del ventilador debera ser de lamina de hierro con acabado resistente a la corrosion, de doble entrada
y aletas curvadas hacia adelante, dinamicamente balanceado.
Debera tener una capacidad minima de 1.6 in. w.g, para manejar una pérdida de “presion estética externa” que
incluya ademas un filtro MERV 13.
Los ventiladores de condensacion seran con motor de acople directo, del tipo propela de descarga vertical,
aspas de aluminio dinamicamente balanceadas, y con soportes a prueba de corrosion.
Los serpentines condensador y evaporador seran fabricados con tubos de cobre y aletas de aluminio (Cu/Al,
respectivamente) u otro sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, protegidos con
recubrimiento propio para ambientes corrosivos, aplicado en fabrica preferiblemente y probados en fabrica a
una presion de 450 psig.
La unidad debera contar con las siguientes protecciones como minimo:

v Guardamotor o proteccion de sobre carga, para el motor del compresor del equipo.
Control de alta presién de gas refrigerante.
Cantrol de Baja presion de gas refrigerante.
Retardador de arranque del compresor, como minimo, cinco minutos.
Proteccion de alto y bajo voltaje e inversion de fase,

AENIENEN

La unidad deberé tener una eficiencia energética SEER igual o mayor a 14.0 de acuerdo a las condiciones de
AHRI. El motor de la seccion de ventilacion, debe tener un factor de servicio de 1.15

El contratista debera considerar, el ajuste necesario a las poleas y fajas de las unidades, para proporcionar
los caudales de aire requeridos, asi como el cambio de poleas, si fuera necesario.

La unidad evaporadora del equipo paquete, deberé contener dos niveles de filtrado de aire y un medio de
desinfeccion de aire:

La unidad deber4 contar con una seccién de filtros de alta velocidad, con fiitros del tipo lavables, fabricados
con diferentes capas de material de aluminio. Los filtros seran de dos pulgadas de espesor constituido por un
prefiltros de malla de aluminio de 2 pulgadas de espesor, con capacidad para operar hasta una velocidad de
625 pies por minuto, con una eficiencia promedio segun la prueba de mancha de polvo del 35 al 40 por ciento,
de acuerdo a norma ASHRAE 52.1 y rango 8 de Valor de Reporte de Minima Eficiencia (MERV-8).

Los filtros de bolsa seran de fibra de vidrio, en forma de cartuchos con una construccion tal que les permita
mantener su forma sin necesidad de una canasta o marco de soporte, pudiendo operar hasta una velocidad
de 625 pies por minuto sin perder su eficiencia y capacidad de captura. Los



filtros son seflados en un marco de metal, con empaque instalado en el cabezal del filtro para impedir el desvio del
aire. El fabricante instalara una compuerta en la seccion de filtros para permitir el acceso a revision y cambios
de los mismos. La eficiencia del filtro sera del 60 al 65 %, determinado por el método de la mancha de polvo
seglin norma de ASHRAE 52.1 y rango 14 de Valor de Reporte de Minima Eficiencia (MERV-13).

Lamparas de radiacion ultravioleta. Para el control de virus y bacterias en las manejadoras de aire especiales
de doble pared y evaporadoras de pared sencilla se instalaran lamparas de radiacion ultravioleta.

La lampara debera ser disefiada para operar adecuadamente en corriente de aire entre 35 a 140 °F, y velocidad
hasta 2000 ppm. Se instalara de tal forma que el flujo de aire sea perpendicular a las lamparas. La [ampara
opera a voltaje 208Vac-1Fase-60Hertz, y sera alimentada con circuito eléctrico independiente y circuito de
emergencia.

El contratista debera demostrar con célculos del fabricante, la cantidad de lamparas que se requieran para
cubrir el &rea de cara del serpentin de la manejadora de acuerdo a la seleccion propuesta. El contratista de aire
acondicionado debera suministrar e instalar la canalizacién y alambrado del suministro eléctrico a las lamparas
ultravioleta desde la caja de corte hasta las mismas.

En la evaporadora de pared sencilla de Ia unidad de aire acondicionado tipo paquete (UPA), con dos niveles
de filtracion de aire, se debera instalar [amparas ultravioletas que cubran toda el rea de cara del serpentin
de enfriamiento, y se instalaran dentro de la unidad en la seccion serpentin, del lado del ventilador. Las
caracteristicas de estas lamparas ultravioleta seran iguales a lo arriba indicado. Condiciones minimas de
instalacion:

Las unidades tipo paquete se instalaran sobre bases de concreto a fabricar por el contratista de obra civil,
pero el subcontratista de aire acondicionado debera proporcionar detalle para la fabricacion de la misma. Entre
el chasis de la unidad y la base de concreto, debera colocarse almohadas de neopreno, en un minimo de seis
y adecuadas para soportar el peso de la unidad para eliminar la vibracion del equipo en funcionamiento.

La unidad sera asegurada con pernos de 3/8 in, en por lo menos 4 posiciones a la base de concreto, (no solo
colocada), y debera tener topes en todas las direcciones, para evitar movimientos transversales y
longitudinales de la unidad.

La tuberia de drenaje de este tipo de unidad, sera por cuenta del contratista de esta seccion, e debera
descargarla en la canasta de drenaje de agua lluvia mas proxima, en losa techo

El contratista de aire acondicionado debera considerar, la canalizacion, alambrado de alimentacion eléctrica
de la unidad, desde la caja de corte a suministra por el contratista eléctrico. La canalizacion debe ser metélica
0 coraza para operar a intemperie, debidamente soportada. No se aceptara que la canalizacion este
sobrepuesta sobre la losa.

La seccion de ventilacion de la unidad deberé estar provista de una compuerta de acceso para inspeccion, en
ellado del acople del motor. De igual forma, debera contar con el alojamiento (filtrera) para el filtro de bolsa o
cartucho con eficiencia 60 — 65% (MERV-13)

Se instalaran mandmetros diferenciales para medir la caida de presién en el filtro, la cual se podra leer en una
caratula con escala en pulgadas de agua con codigo de colores para indicar el estado del filtro: verde, filtro
limpio; rojo, filtro sucio. Cuando la caida de presion llegue a los limites indicados por el fabricante de los filtros,
un interruptor integrado en el control de presion accionara una luz piloto que indicara que el filtro debera de
ser reemplazado por uno nuevo.

Toda unién de cable eléctrico o de control debera hacerse con conectores tipo scotchlock de 3M, o similar.
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El contratista de esta seccion, ademas debera suministrar e instalar, a cada unidad tipo paquete, un protector
de alto y bajo voltaje, e inversion de fase, del tipo estado sdlido, similar o igual al modelo DTP-3, de WAGNER.

258 EXTRACTOR DE AIRE TIPO CIELO (EXT-CF).

Sera del tipo para cielo raso, con ventilador centrifugo y acople directo a motor.

El gabinete sera construido de lamina galvanizada. En la descarga de aire debera tener una compuerta
gravitatoria que abrira con el paso de aire. El ventilador podra trabajar para descarga horizontal.

El motor debera venir montado sobre aisladores de vibracion. El ventilador sera de aletas curvadas hacia atras
y deberé ser dindmicamente balanceado.

El ventilador debera cumplir con los requerimientos de AMCA y debera ser certificado en cuanto al rendimiento
y al nivel de ruido producido. Debera cumplir el que este listado en U.L. y C.S.A. El nivel de ruido no debera
exceder a los sones indicado en el plano.

La operacion de este tipo de extractor, sera por medio de interruptor similar al del encendido de la luminaria
del ambiente al cual sirve. El interruptor debera estar en la misma caja del de la luminaria y sera suministrado,
alambrado e instalado por el contratista de aire acondicionado.

259 SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AIRE.

¢ Conductos de lamina.
Los conductos de suministro, retorno, aire exterior y ventilacion deberan ser construidos de lamina de acero
galvanizado con cubierta de zinc de 0.60 onzas por pie cuadrado 6 0.00153" (G 60) en ambas caras, por medio
del proceso de inmersién en caliente. La lamina sera calidad LFQ fabricada bajo norma ASTM-A525, ASTM A-

653 y A- 924,

El peso y espesor minimo de las laminas segUn el calibre seran los siguientes
Calibre lamina Peso Libra / pie2 Espesor pulgada
26 0.759 - 1.004 0.0187-0.0217
24 0.959-1.285 0.0236 - 0.0276
22 1.204 - 1.530 0.0296 - 0.0336
20  l449-1775 | 0.0356-0.0396

Se debera presentar muestra y marcas d@cumplan las e§pec_ificaciones,'! de la lamina por utilizar. No se
permitira la iniciacion de la fabricacion de los ductos sin cumplir este requisito. Cualquier cambio en la marca
o tipo de lamina seré aprobado por el supervisor, quien determinara los ajustes que sean necesarios efectuar.
Los ductos seran fabricados bajo las siguientes normas:

LADO MAYORDUCTO

PULGADAS CALIBRE LAMINA
Hasta 12 o l26 B
De13a24 24

De25a40 22

De 41a60 20

La fabricacion de los conductos de Iamina se regira y/o debera estar de acuerdo al manual de SMACNA
"HVAC DUCT CONSTRUCION STANDARDS-Metal and Flexible" en su edicion mas reciente.
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Los ductos se fabricaran de acuerdo a normas SMACNA para conductos de baja velocidad y para una presion
estatica maxima de + 2.0 pulgadas de agua.

La union entre las secciones de los ductos debera ser hermética y sin filos exteriores, del mismo material y
calibre utilizado en el ducto cuyas caras llevaran dobleces diagonales para obtener mayor rigidez en la
construccion de las mismas y seran selladas con masilla de latex siliconizado, flexible y resistente a la
humedad y a los hongos. Posteriormente seran circuncidadas antes de aislarse con cinta adhesiva de dos
pulgadas y media (2.5") de ancho, 0.011 pulgadas de espesor y con cubierta de vinil para uso en
superficies frias, con el proposito de eliminar fugas de aire. Los ductos se construiran en longitudes que no
excedan a 48 pulgadas.

los soportes para los conductos seran trapecios construidos con perfil riel acanalado de 1 5/8" x 13/16", con
acabado galvanizado por inmersion al caliente calibre 14 y varillas roscadas de hierro galvanizado de diametro
de 3/8" que estara sujeta a la estructura de la losa o techo. Los colgantes tendran una separacién maxima de
1.5 metros entre si, en tramos rectos, y deberan instalarse en cada cambio de direccion, y en todos los codos
Los codos seran fabricados con un radio de curvatura minima a la linea de centro de 1.5 veces el ancho del
ducto. Se tratara de evitar el uso de codos cuadrados, pero cuando sea totalmente necesario el uso de
esto, deberan instalarse deflectores dobles con guias atornilladas al ducto en nimero no menor de tres. Las
dimensiones de los ductos son interiores. En los espacios donde se puedan ver los ductos, éstos seran
pintados de color negro mate, al igual que las bajadas para difusores y rejllas.

En cada uno de los ramales que distribuyen a los difusores se instalaran reguladores de flujo de operacion
manual, fabricados con lamina lisa galvanizada calibre 24, con disefio aerodindmico y con articulaciones
adecuadas para facilitar la regulacion del volumen de aire. Para estos dampers se deberan utilizar accesorios
especiales de fabrica disefiados para este fin. En la parte interior de! damper (lamina del damper) se instalara,
un spliter damper bracket para varilla de 1/4" y en la parte exterior (lado del ducto), se debera instalar un ball
joint damper, para varilla de 1/4". La varilla hierro a utilizar sera de diametro 1/4", y no debera sobresalir del
lado del ducto méas de 10.0 cms, cuando esté la posicién del damper totalmente abierto. La varilla del damper
debera aplicarsele dos capas de pintura anticorrosiva, mas una de esmalte, antes de ser instalada

En las conexiones entre equipos y ductos habra una union flexible, fabricada de lona ahulada N°10 de 4" de
longitud en los extremos del collar de lamina y de 4" por lado que le dara rigidez (12" de longitud total).
También se deberd instalar una conexion flexible en el paso del ducto a través de juntas de dilatacién del
edificio, en cuyo caso puede variar la longitud, pero no ser menor que la indicada anteriormente. Para cambiar
las dimensiones de las secciones de los ductos, debido al incremento o disminucion del flujo de aire manejado,
se utilizaran transiciones, las cuales tendran una relacion maxima de 1:4. Los conductos, de suministro y
retorno, deberan ser completamente sellados en todas las uniones a lo largo de todo el perimetro, se aplicara
sellador a base de silicdn flexible. Después de aplicado y secado el sellador, se debera cubrir todas las uniones
con cinta de aluminio de 2.85 pulgadas de ancho.

Aislamiento de fibra de vidrio.

Los ductos de suministro, retorno y extraccion de aire (que manejen aire frio a 76 °F o menor) para las areas
acondicionadas, seran aislados en su cara externa con fibra de vidrio de 2.0 pulgadas de espesory 1.0 libras
por pie cubico de densidad. El aislamiento tendra un factor de conductividad térmica no menor a 0.26 BTU/
hora-pie cuadrado-°F a una temperatura media de 75°F, y valor de resistencia R=6, con barrera de vapor
aplicada en fabrica consistente en laminas de aluminio reforzado o papel kraft, la cual traslapara dos pulgadas
en todas sus uniones.

El pegamento para el aislante debera ser aplicado en la totalidad del area del ducto, en las cuatro caras y
debera ser incombustible, para aplicarse con brocha o rodillo.

El pegamento (adhesivo), a usar para la colocacion del aislamiento de fibra de vidrio sobre los conductos de
aire acondicionado y/o extraccion de aire, debera ser base de agua (incombustible). EI pegamento debe cubrir
totalmente los cuatro lados exteriores del conducto de aire.



Difusores para suministro de aire descarga 3 y/o 4 vias.

Seran cuadrados de las dimensiones mostradas en los planas, marco y hojas construidas de aluminio extruido
con paredes de 0.050 pulgadas de espesor. El borde exterior del marco tendra disefiado un canal para retener un
empague vinilico, para producir un sello positivo de aire en la superficie en que se montara el difusor.

El difusor estara provisto de un regulador de flujo de hojas opuestas, manejado a través de una palanca con
resorte desde la cara exterior del difusor. El marco del regulador de flujo estar4 separado de las hojas con
manguetes de nylon, para eliminar corrosion y vibracion.

Los difusores seran blancos y se proyectaran en 1/4” de pulgada debajo de la superficie del cielo falso. Bajo
ninguna circunstancia la velocidad de salida en el cuello del difusor excedera los 550 pies por minuto.

El cuello de acople al conducto debera ser cuadrado y de la dimensién adecuada para el caudal de aire a
manejar. El nlicleo del difusor es totalmente removible para una facil instalacion.

El acabado final sera de color blanco. El difusor debera ser probado de acuerdo con el estandar ASHRAE 70-
2006. El difusor para suministro de aire se debera seleccionar para que tenga un NC 30 o menor.

Rejillas de retorno y extraccion (RR/RE).

Fabricadas de aluminio extruido y marco con caracteristicas constructivas similares a fa de los difusores. Las
hojas seran fijas y estaran separadas 3/4” de pulgada entre centros, con inclinacion entre 45° grados, paralelas
a la dimension mayor de la rejilla, para impedir la vision a través de ella, siendo la vista perpendicular a la rejilla,
provistas de regulador de flujo. La sujecion mecénica a los bordes debera tener empaque que impida el ruido
generado por la vibracién del paso del aire.

El acabado final sera de color blanco. La rejilla debera ser probada de acuerdo con el estandar ASHRAE 70-
2006. La rejilla de retorno de aire se debera seleccionar para que tenga un NC 30 o menor.

2510 CONTROLES.
Termostato para enfriamiento.
Los termostatos de enfriamiento para los sistemas de expansion directa se instalaran termostatos digitales,
para operar a 24 voltios, escala de 50 a 90° F.
El funcionamiento del compresor estara regulado autométicamente en su capacidad dependiendo de la
demanda de frio exigida por el serpentin de enfriamiento. El termostato se instalara en una caja de 4 x 2
pulgadas colocada en forma vertical o horizontal segun el fabricante, para operar a 24 voltios. Y se protegera
por medio de un guarda termostato que consiste en una caja de plastico rigido y transparente con aperturas que
permiten el paso del aire para registrar la temperatura interior. La caja debera tener su cerradura y estara
provista de llave.
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La operacion de fas unidades del tipo central separado y/o auto contenido (paquete), se hara a través de
termostato, del tipo electronico programable de una etapa o dos etapas, para operar a 24 voltios, igual o
similar al modelo T8602D2000, fabricado por Honeywell.

Para las unidades del tipo central separado o paquete, que climatizan varios espacios, e indicados en plano
como T1, el termostato serd digital programable de una o dos etapas, al que se le pueda incorporar sensor de
temperatura (para ducto de retorno), similar o iguala al modelo T7300D, de Honeywell.

Elinstalador de esta seccion debera suministrar e instalar la canalizacion metalica, caja metalica y alambrado
para el termostato, incluyendo la empotrada en pared.

2511 AISLAMIENTO
TERMICO.
e Aislamiento de Fibra de Vidrio.
Los ductos de suministro, retorno y extraccion de aire para las areas acondicionadas, seran aislados en su
cara externa con fibra de vidrio de 2.0 pulgadas de espesor y 1.0 libras por pie cubico de densidad. El
aislamiento tendra un factor de conductividad térmica no menor de 0.26 BTU/ hora-pie cuadrado-°F a una
temperatura media de 75°F, y valor de resistencia R=6, ya instalado, con barrera de vapor aplicada en fabrica
consistente en laminas de aluminio reforzado o papel kraft, la cual traslapara dos pulgadas en todas sus
uniones. Las camaras plenas, a excepcion de las que se puedan construir en equipos que dan servicio a area
limpias, seran aisladas con fibra de vidrio de doble densidad 1.5-3 libras por pie cubico, con cubierta de
neoprene para evitar la delaminacién del aislante por el paso del aire, El aislante tendra como minimo una
pulgada de espesor
El pegamento para el aislante debera ser aplicado en la totalidad del &rea del ducto, en las cuatro caras y
debera ser incombustible, para aplicarse con brocha o rodillo.
o Aislamiento de elastomero.
Los conductos de suministro y retorno de aire instalados en el exterior (a la intemperie) seran aislados
exteriormente con un aislamiento revestido laminado en forma de plancha para la adecuada instalacién sobre
ductos. Este aislamiento debera ser del tipo elastomero de célula cerrada, con una plancha de plastico
revestida de aluminio laminado. El aislamiento laminado debera tener un espesor de 1.5". La plancha del
aislamiento debera traer de fabrica un fuerte adhesivo acrilico sensible a la presion.
La conductividad térmica (75°F media) sera de 0.25 BTU-pulg/hora-pie2-°F. La permeabilidad del material sera
0.001 perm-pulgada y de acuerdo a ASTM E 96
El espesor del material laminado, sobre el aislamiento sera de 0.016 pulgadas
Los materiales como Pegamentos de contacto y cintas adhesivas deberan ser de la misma marca del
aislamiento laminado o aprobadas por dicha marca.
El aislamiento laminado exterior debera ser igual o similar al modelo K-Flex Clad AL Sheet, fabricado por K-
FLEX USA. El pegamento de contacto debera ser igual o similar al K-Flex Contact, fabricado por K-FLEX USA.
La cinta adhesiva debera ser igual o similar a K-Flex Clad Tape AL, fabricada por K-FLEX USA.

25612 DIFUSORES PARA SUMINISTRO DE AIRE.

Los difusores para suministro de aire se deberan seleccionar para que tenga un NC 30. Seran cuadrados de
las dimensiones mostradas en los planos, marco y hojas construidas de aluminio extruido paredes de .050
pulgadas de espesor. El borde exterior del marco tendra disefiado un canal para retener un empaque vinilico para
producir un sello positivo de aire en la superficie en que se montara el difusor. El niicleo del difusor es totalmente
removible para una facil instalacion.-
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El difusor estara provisto de un regulador de flujo de hojas opuestas, manejado a través de una palanca con
resorte desde la cara exterior del difusor. El marco del regulador de flujo estara separado de las hojas con
manguetes de nylon, para eliminar corrosion y vibracion.

Los difusores seran blancos y se proyectaran en 1/4” de pulgada debajo de Ia superficie del cielo falso. Bajo
ninguna circunstancia la velocidad de salida en el cuello del difusor no excedera los 450 pies por minuto.

2513 REJILLAS DE RETORNO (RR) Y EXTRACCION
(RE).
Fabricadas de aluminio extruido, marco con caracteristicas constructivas similares a la de los difusores. Las
hojas seran fijas, separadas %" de pulgada entre centros, con inclinacion entre 22° y 38° grados, paralelas a
la dimension mayor de la rejilla, para impedir la vision a través de ella, siendo la vista perpendicular a la rejilla,
provistas de regulador de flujo. La sujecion mecanica a los bordes debera tener empaque que impidan el ruido
generado por la vibracion del paso del aire El nivel maximo de ruido sera NC 30. Las rejillas seran pintadas
de color blanco.

2514  REJILLAS PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR (RAE).

Tipo louver, marco tipo empotrado construido de aluminio. 0.075 pulgadas de espesor, totalmente rigida a
prueba de deformacion, con hojas de dos pulgadas como minimo, inclinadas a 45 grados, para ser instaladas a
la intemperie. El rostro interior tendra una malla metalica rigida con cuadricula de V4 de pulgada entre hilos. La
rejilla sera colocada con pendiente hacia afuera para evitar el paso del agua.

Cuando la toma de aire exterior se efectie en un lugar donde no exista problema de admision de agua lluvia,
se podra instalar una rejilla con caracteristicas similares a las especificadas para el aire de retorno. El paso
del aire a través de la rejilla no excedera la velocidad de 400 pies por minuto.

2515 LAMPARAS DE RADIACION ULTRAVIOLETA.

En todas las unidades tipo paquete con dos niveles de filtracion de aire que sirven ambientes especiales, se
les debera instalar ldmparas ultravioletas que cubran toda el area del serpentin, y se instalaran dentro de la
unidad en la seccion serpentin, del lado del ventilador. La lampara debera ser disefiada para operar
adecuadamente en corriente de aire entre 35 a 140 °F, y velocidad hasta 2000 ppm. Se instalara de tal forma
que el flujo de aire sea perpendicular a las lamparas.

La lampara opera a voltaje 208-1-60, y sera alimentada con circuito eléctrico independiente y circuito de
emergencia. El contratista debera demostrar con célculos del fabricante, la cantidad de lamparas que se
requieran para cubrir el area de cara del serpentin de la manejadora de acuerdo a la seleccién propuesta.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la canalizacion y alambrado del suministro
eléctrico a las 1dmparas ultravioleta desde la caja de corte hasta las mismas.

2516  TUBERIAS DE DRENAJE.

Seran de PVC, de diametro 3/4", para unidades evaporadoras de 5.0 T.R nominal 0 menor, 11/4" para
unidades manejadoras de aire, y de 2" para unidades fan coil del tipo mini split, de diametro interior, instaladas
con desnivel adecuado, que no permita el estancamiento de agua, y debera colocarsela un sifon, del mismo
material, cerca o incorporado al sifén, debera dejarse una tee con tapon desmontable, para limpieza de la
tuberia.



Las tuberias de drenaje deberan ser aisladas con aislamiento de espuma de hule, tipo armaflex de 3/8" de
espesor, en todo su recorrido dentro del entre cielo del edificio, incluyendo los accesorios. El contratista

de aire acondicionado deberd suministrar e instalar las tuberias de drenaje hasta acoplarlas a la red

de drenajes de agua de condensacion, que implementara el contratista general y/o hidraulico. Para tal fin
este dejara embebidas en paredes y a través de losas las tuberias dedicadas en diametros

minimos de 1-1/4" para conectar en ellas las tuberias de drenaje provenientes de cada una de las
unidades evaporadoras (centrales y mini Split).

Las tuberias de drenaje seran conectadas a un recolector general y las que estan bajo tierra se
conectara su descarga a las cajas exteriores de agua lluvia, estas seran suministradas e instaladas por el
contratista general.

El contratista del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica, debera suministrar e instalar las
bombas de agua de condensado que sean necesarias para poder solventar problemas de nivel o pendiente
en tuberias de drenaie.

2517  FILTROS PARA AIRE.

e Filtros metélicos.
Los filtros (Tipo M) para las unidades manejadoras, deberan ser del tipo permanente lavables de 2.0” de espesor,
para manejar el caudal de aire a una velocidad maxima de 500 pies por minuto. Los mismos seran del tipo de
capas de aluminio, y los cuales deberan indicar la direccién del flujo del aire y con eficiencia del 35%,
clasificacion MERV-8 Los filtros para las unidades evaporadoras, deberan ser del tipo permanente lavables
de 1.0" de espesor, para manejar el caudal de aire a una velocidad maxima de 500 pies por minuto. Los
mismos seran del tipo de capas de aluminio, y los cuales deberan indicar |a direccién del flujo del aire y con
eficiencia del 35%, clasificacion MERV-8.

e Filtros de cartucho (Bolsa).
Los filtros del tipo Cartucho(bolsa) (tipo B) de las unidades manejadoras de aire, seran del tipo Mini- pleat, de
superficie extendida, eficiencia 60-65% (MERV 13), con de caida de presién inicial de 0.29 in,wg. 0 0.49 in.wg
respectivamente. Los filtros deberan cumplir con ASHRAE 52.2, y UL 900 clase 2, y propios para trabajar en
ambientes de alta humedad.
El filtro se colocara dentro de seccion de filtro de bolsa en la en ducto a construir.

25.18 IDENTIFICACION Y SENALIZACION.

Todos los equipos de aire acondicionado que se instalen en el interior de los edificios dentro del cielo falso,
deberan ser identificados, con vifietas plasticas auto adhesivas de 1/16 pulgadas de espesor, del tamarfio
requerido para que contenga la identificacion necesaria de equipos, pero no menor de

3.5 x 2.0 pulgadas cuadradas.

El fondo de la vifieta sera negro con letras blancas de no menos de 1.0 in de altura. Ademas, en los lugares
donde se ubiquen dichos equipos, se debera sefializar sobre el cielo falso lo correspondiente a la compuerta de
acceso para cada uno de ellos. La sefializacién sera aplicada con pintura negra sobre fondo blanco haciendo
uso de un molde con letras de 3 pulgadas de altura como minimo.

El costo de suministro e instalacion de las vifietas de identificacion y sefializacién, sera incluido en el costo de
los equipos.
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2519 PRUEBASDE
FUNCIONAMIENTO.
Una vez finalizada la instalacién de los sistemas y conectado el suministro de energia eléctrica e
interconectada los circuitos de control, el instalador en presencia del supervisor procedera efectuar las
pruebas iniciales de operacion de los sistemas, las cuales deberan ser reportadas por escrito y efectuar los
ajustes necesarios para que los sistemas operen a satisfaccion de la supervision:
UNIDADES CONDENSADORAS.
v Lecturade voltaje en linea

Amperaje de consumo
Presiones de refrigerante
Temperatura de salida de aire de condensacion.
Operacion de controles de temperatura

AN N NN

UNIDADES EVAPORADORAS.

Lectura de voltaje en linea

Amperaje de consumo.

Temperatura de entrada y salida del aire en el serpentin
Revision y ajuste de poleas y fajas

Medicion de caudal de aire manejado

Instalacion y estado de filtros.

<
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SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE DUCTOS

Medicion de volimenes de aire en salida o entrada de rejillas y difusores
Eliminacion de fugas

Ajustes de aire por manejar en cada difusor y/o rejillas

Eliminacién de vibraciones

Revision de soportes.

\
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2520 RECEPCION DE LA OBRA.

Una vez finalizada la obra y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la operacion de los equipos
de acuerdo a los planos y especificaciones, el contratista comunicara por escrito al administrador del contrato
que el trabajo ha sido concluido en su totalidad y esta listo para ponerlos en operacion. El Propietario designara
la(s) persona(s) naturales o juridicas, que estime conveniente para proceder a la recepcion de la obra y de
comun acuerdo con el contratista elaborara un programa de pruebas y mantenimiento para iniciar la operacion
del sistema.

Concluida la revision se levantara un acta en la cual se indicara si el trabajo ejecutado se recibe de conformidad
0 si bien seré necesario efectuar ajustes a los equipos para que funcionen adecuadamente. En este (ltimo
caso, se dara plazo al contratista para que proceda a efectuar las reparaciones necesarias y cumplida la fecha
propuesta, se visitard nuevamente la obra para comprobar si todo esté de acuerdo a lo dispuesto en planos y
especificaciones.

Cuando el administrador del contrato, conceda el visto bueno de la obra ejecutada, se levantara un acta, para
liberar al contratista del compromiso contraido, lo cual se hara del conocimiento del Propietario, para los
efectos que éste estime conveniente.



2521  SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

El Contratista del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica, estara obligado, durante el periodo
de la garantia (dos afios), a inspeccionar, limpiar y lubricar los equipos por lo menos una vez al mes, quedando
bajo su completa responsabilidad el mantenimiento del equipo durante dicho periodo.
El servicio de mantenimiento preventivo para tener en optimas condiciones de trabajo los equipos instalados
sera responsabilidad del contratista e incluira la totalidad de los equipos. Tendra dos afios de duracion a partir
de la fecha de recepcion de la obra, este tendra una frecuencia de ejecucion mensual e incluiré el cambio de los
filtros de aire del sistema conforme se requieran en las rutinas de mantenimiento previamente revisadas y
aprobadas por el Contratante.
El costo de la mano de obra, materiales e insumos necesarios para estas labores de mantenimiento preventivo
y servicios de limpieza, estaran incluidos en la oferta econdmica del Contratista.
Este servicio incluye la totalidad de los equipos y al finalizar los dos afios de garantia, el contratista debera
entregar al Propietario y a las personas por él designadas, mediante una revision conjunta, los equipos
operando en condiciones normales, debiendo quedar constancia de esta entrega, en acta redactada y firmada
por ambas partes. EI mantenimiento preventivo incluird como minimo, las siguientes actividades: Unidades
Condensadoras.

v Comprobar carga de refrigerante (lectura de presiones).
Revision y eliminacién de fugas de refrigerante.
Revision del sistema eléctrico.
Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijacion de conexiones y terminales.
Revision de serpentin de condensacion.
Lubricacién de motores.
Eliminacion de vibraciones y ruidos
anormales. Unidades Evaporadoras.
Lectura de temperatura de aire a la entrada y salida del serpentin.
Revisidn del sistema eléctrico.
Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijacion de conexiones y terminales.
Revision y eliminacion de fugas de refrigerante.
Lubricacion del motor.
Limpieza del serpentin de enfriamiento.
Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.
Limpieza y/o cambios de filtros.

AN N N N NN
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Se establece que los equipos y materiales dafiados por razones no imputables al instalador seran facturados
previa autorizacion del Propietario.

2522  INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL DE
SERVICIO.

Quince dias antes de finalizar la instalacion, el contratista sometera al supervisor o administrador de contrato,
para su aprobacion una copia del manual de operacion de los sistemas y el manual de servicio de
mantenimiento preventivo (en idioma espafiol) que deberan de tener los equipos, los cuales incluiran como
minimo lo siguiente:
= Diagrama de operacion de los equipos de los sistemas instalados, indicando la secuencia
necesaria para arranque y paro.
= Instrucciones completas para operacion, mantenimiento, correccion de anormalidades y
prueba de cada equipo.
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= Catalogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los equipos.

* Marca, modelo y nimeros de serie de todo el equipo instalado.

* Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales,
correos electronicos y nimeros de teléfonos.

=  Informacion sobre lubricantes de aceite y grasa.

=  Protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos.

= Después de la aprobacion de las instrucciones de operacion y mantenimiento y del manual de
servicio, el contratista debera entregar al supervisor o administrador de contrato un original y dos
copias de los mismos en idioma espafiol.

= Alfinalizar la instalacion de los equipos, el Contratista pondra una persona competente al frente
de la obra para operar el sistema por espacio de 7 dias consecutivos, instruyendo a las personas
designadas por el propietario, en todos los detalles de operacion, de los equipos del sistema de
aire acondicionado, para el buen funcionamiento del sistema,

2523  CAPACITACION TECNICA Y ADIESTRAMIENTO.

El Contratista debera capacitar técnicamente a las personas designadas por el Propietario, sobre operacion,
reparacion y mantenimiento de los equipos componentes de los sistemas de aire acondicionado. Para tal
efecto, siete dias antes de concluir los trabajos, el contratista de aire acondicionado entregara a la supervisién
0 administrador de contrato la informacion sobre las actividades a realizar al respecto, describiendo la
metodologia por emplear y los nombres y curricula de las personas que participaran en la capacitacion, la cual
tendra un componente tedrico, de cuatro horas clases y un componente practico que se realizara en el campo,
mediante la observacion directa de la operacion de los equipos. La capacitacion se iniciara una semana después
de haberse recibido formalmente la obra.

El contratista pondra al frente de la obra, una o mas personas, competentes y preparadas para operar el sistema
por espacio de quince dias consecutivos, instruyendo y adiestrando a las personas designadas por el
propietario en todos los detalles de operacion de los equipos y en el funcionamiento correcto de los sistemas.
Durante ese periodo se debera ensefiar todos los pasos de operacion de los equipos, la determinacién de las
causas de falla de los mismos, el restablecimiento de las unidades que en determinado momento queden fuera
de servicio y la forma como se dara el mantenimiento preventivo.

2524 GARANT
IA.

El Contratista debera extender, por escrito, una garantia por el término de dos afios contados a partir de Ia
recepcion de la obra por la Supervision o Administrador de contrato, que cubra todos los materiales y equipos
utilizados.
El funcionamiento del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica mientras dure la garantia, de
acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del contrato, sera responsabilidad del
contratista.



Durante este tiempo, la mano de obra empleada, asi como los repuestos necesarios para efectuar cualquier
reparacion seran sin cargo alguno para el Propietario.

El Contratista proporcionara, durante los primeros dos afios de funcionamiento y bajo su propio costo, los
equipos, dispositivos, materiales y mano de obra que sean requeridos para corregir las fallas que se presenten
como resultado de equipos, materiales o0 mano de obra defectuosos o impropiamente empleados.

Los compresores de todos los equipos de expansién directa, deberan tener una garantia de fabrica por
cinco afios, a partir de la recepcion de la obra por la Supervision o administrador del contrato. Se
exceptlan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fendmenas naturales o
intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencias en el servicio eléctrico, mala
operacion 0 abuso en la utilizacién del equipo.

Todos los equipos o piezas de los sistemas de aire acondicionado y ventilacion mecanica seran totalmente
nuevos de la calidad especificada, libres de imperfecciones, sin uso previo y apropiados para el uso que se
intenta. En caso que esto no sucediera asi, el propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que
adolezcan de defectos o estén usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

Se debera de tener cuidado especial de suministrar equipo y materiales de larga duracion, amplios margenes
de seguridad y caracteristicas apropiadas para operar en el sitio donde seran instalados. Los equipos seran
de generacion reciente y alta tecnologia.

La garantia debera ser extendida por el Contratista en forma escrita, inmediatamente después de haberse
firmado el acta de recepcion de la obra.

2525 FORMADE
PAGO.

El pago se efectuara por obra realmente ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida y precios establecidos
en el formato que sirvio de base para la presentacion de la propuesta econémica y segun lo estipulado en el
contrato. Lo anterior, mediante la presentacion de toda la documentacion que corresponda (facturas,
memorias de célculo, protocolos de recepcion, actas de recepcion, garantias etc.), la cual debera ser
presentada oportunamente, es decir; en el periodo de tiempo establecido en los documentos contractuales a
la supervision o administrador del contrato para su respectiva autorizacion.
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26.1  SENALETICA

Se ubicara senalizacion en todos los lugares sefialados en los planos, tales como puertas de consultorios,
oficinas, departamentos, servicios, bafios, areas exteriores, zonas de emergencia, y en aquellos lugares en que
el Contratante designe y el documento de sefialética lo indique; se ha previsto una sefializacion adecuada por
medio de placas o rétulos hechas en base de aluminio, letras en acrilico color negro y pantalla acrilica
transparente con chapetones de acero inoxidable pasa sujecion. Estaran provistos de un dibujo representativo
adicho espacio y el nombre respectivo, cuyas letras deberan seguir la tipografia sefialada en los detalles para
cada sefial.

El Contratista deberd presentar a la Supervision, para su aprobacion, las muestras de las diferentes placas a
colocar y detalles de fijacion.

26.1.1  SENALIZACION EN PUERTAS.
Todas las puertas deberan tener placas cuyas medidas seran las indicadas en planos y deberan tener las
caracteristicas especificadas en el parrafo anterior y para su colocacion se debera utilizar mano de obra
calificada, herramientas, equipo y cualquier otra herramienta que requiera para llevar a buen término esta
partida.

26.1.2 SENALIZACION EN PAREDES PARA IDENTIFICAR AREAS O SERVICIOS.
Deberan tener las caracteristicas especificadas en el parrafo anterior y para su colocacion se debera utilizar
mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra herramienta que requiera para llevar a buen
término esta partida.

26.1.3 SENALIZACION EN EXTERIORES.
En aquellos lugares donde sea necesario indicar los servicios que se brindan en un 4rea especifica o los
tratamientos que se prestan, estos rotulos seran de dimensiones indicadas en planos, estaran hechas en base
de aluminio, letras en acrilico color negro y pantalla acrilica transparente con chapetones de acero inoxidable
pasa sujecion.

26.1.4 DIRECTORIOS.
Para anunciar los nombres de los espacios 0 médicos a cargo de cada edificio se utilizaran placas o paneles de
lamina acrilica de dimensiones indicadas en planos, las cuales estaran sujetas en un marco de tubo estructural
de 3’, empotrados en bases de concreto. La estructura debera ser tratada de acuerdo al apartado "PINTURA".

Antes de hacer el pedido de la sefializacion, se debera hacer un listado completo de los lugares (interiores y
exteriores), con sus respectivas leyendas, para la aprobacion de fa Supervision y del Contratante; asi como se
debera someter a aprobacion de la Supervision las muestras de cada tipo de sefializacion a utilizar.

26.2 FORMADE PAGO

Las placas para sefializacion se pagaran por unidad totalmente instalada, al precio establecido en el plan de
oferta para cada uno de los tipos de sefiales.



27.4  JARDINERIA Y ARBORIZACION.

2711 ALCANCE
Para la ornamentacion de jardines debera sembrarse grama San Agustin.

Para la siembra de arboles y arbustos se debera excavar un agujero de siembra con dimensiones de 40 x 40
x 40 cm. y se debera desinfectar el suelo con insecticida nematicida para liberarla de agentes extrafios que
puedan dafiar la raiz e impedir el sano crecimiento de la planta, luego se preparara una mezcla con proporcion
de 3:2:1, equivalente a tierra negra, materia organica y escoria.

Para la ejecucion de estos trabajos, el Contratista debera contar con la asesoria de personas especialistas en
este campo.

Al momento de la entrega de la obra, toda la jardineria, arboles y engramados deberan estar libres de todo
tipo de plagas.

27.1.2 ENGRAMADOS

Este trabajo consiste en |a ejecucion de las obras necesarias para el engramado de arriate, zonas verdes y
de proteccion, sefialadas en los planos o indicados por el Supervisor. Tales obras incluyen la excavacion del
suelo, la remocion del material sobrante o inapropiado, el suministro, acarreo, colocacion y compactacion de
tierra vegetal, la plantacion de grama y su mantenimiento hasta la recepcion de las obras contratadas.

a. Tierra vegetal: Sea que provenga de excavaciones en la obra o de otras foraneas,
debera estar libre de piedras o ripio y tener un adecuado contenido de humus y
humedad.

b. Grama: Se usara de guias, para lograr un crecimiento uniforme, cerrado y libre de
maleza; la grama sera del tipo San Agustin.

La grama se sembrara sobre superficies ya preparadas, es decir, posterior a las excavaciones y rellenos
compactados necesarios para dar al terreno la conformacion y niveles indicados en los planos. Los dltimos 6
cm., consistirdn en una capa de tierra negra, limpia, libre de basuras, ripio, desechos, etc. esparcida
uniformemente.

La grama se colocara en hileras espaciadas un maximo de 10 cm. entre si y al momento de su colocacion
estara fresca y himeda.

El engramado se efectuara de tal manera que las pendientes permitan un drenaje eficiente, impidiendo los
estancamientos de agua. Al momento de la recepcion de esta parte de los trabajos, la grama deber estar
completamente verde y pegada por lo menos en el 80% del area a engramar y totalmente libre de arbustos y
malezas, corriendo por cuenta del Contratista todos los gastos motivados por el mantenimiento de esta obra
hasta el momento de su recepcién final.
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27.2 MUEBLES

El trabajo descrito en esta seccion incluye fa fabricacion de todos los muebles aqui descritos o mostrados en
los planos, con el nimero y con las caracteristicas indicadas en ellos.

El Contratista deberé suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra que
sean necesarios para la correcta elaboracion y buen funcionamiento de los muebles, aun cuando no estén
especificamente mencionados aqui, ni mostrados en los planos.

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano de obra que
sean necesarios para la correcta elaboracion y buen funcionamiento de los muebles, aun cuando no estén
especificamente mencionados aqui, ni mostrados en los planos.

Sin limitar la generalidad de lo dicho, se incluyen aqui los Muebles fijos con poceta de acero inoxidable,
estructura de madera y encimera de loseta de granito, marcados en los Planos Constructivos y el Formulario
de Oferta. Se incluye en esta partida las tarimas de concreto simple.

En todo trabajo de carpinteria se tendra especial cuidado en respetar las dimensiones indicadas en los planos,
asi como de verificar previo a su corte y armado, las medidas finales en la obra. Se verificaran todas las
medidas en la obra segln se requiera por todos los trabajos de montaje de modo que se ajuste a las
condiciones del lugar.

Previo al inicio de cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual, el trabajo abarcado en esa
seccion, depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucion y ajuste. Todas las piezas de madera
deberan ser correctamente alineadas y colocadas segln los planos y no se permitiran irregularidades de
superficies ni desviaciones mayores de 1.5 cm por metro (pandeos, distorsiones, defectos de alineamientos,
verticalidad, horizontalidad y paralelismo), los controles se efectuaran con escuadra y con regla de dos metros
de longitud. Se verificara la calidad de la obra (puertas, muebles) de lo contrario la Supervision podra requerir
que se repita el trabajo. No se hara pago adicional alguno por correcciones que deban efectuarse, debido a no
atender estas indicaciones.

27214 MATERIALES
La madera a usar sera de primera calidad y debera estar completamente seca y libre de defectos. Las clases
de maderas estan indicadas en los planos, pero cuando no se indique sera de cedro, acabada mecanicamente
y alisada; las piezas deberan ser rectas, libres de corteza, nudos sueltos y libre de otras imperfecciones. La
humedad de la madera al instalarse, sera considerada por la Supervision quien la verificara y autorizara segn
el caso.

La cerrajeria sera la indicada en los planos, con acabados inoxidables, incluira todos los accesorios tales
como: haladeras, bisagras, chapas, topes etc., que aunque no hayan sido indicados, se requieran para el
buen funcionamiento del mueble y completar el trabajo indicado en los planos o descritos en las
especificaciones. Todas las piezas de madera seran emparejadas por los cuatro costados y cepilladas para
alcanzar las medidas indicadas en los planos; estaran libres de cortezas, biseles, resinas, nudos sueltos y
nudos de dimensiones mayores que 1/4 de la dimension menor de la pieza. Todas las gavetas llevaran guias
metalicas a ambos lados e iran forradas internamente con pléstico laminado. No se haran pagos adicionales
por estos conceptos.

a) Madera Sdlida.
La madera sera de cedro o cortés blanco se utilizara en las secciones y las formas indicadas en los planos las
cuales se consideran dimensiones finales de la madera repasada, en piezas secas de cantos rectos y sin
nudos, imperfecciones o rajaduras. En ninglin caso la Supervision aceptara calidades inferiores a las
especificadas.



b) Madera prensada.
Sera de caobilla, clase "B", de %" (6 mm), sin rasgaduras ni dobleces, ni capas despegadas, estara libre de
manchas y cuando deba quedar expuesto, su superficie estara libre de afiadiduras.

c) Plastico laminado.
Sera un recubrimiento laminar, con un espesor minimo de 0.6 mm. Sera entregado en la obra en pliegos
completos, sin golpes ni grietas. El plastico laminado debera ser en los colores que apruebe la Supervision
dentro del proceso de control de calidad.

d) Cubierta solida tipo corian.
Deber ser una superficie solida tipo corian de 13 mm de espesor, a base de mezcla homogénea de resinas
acrilicas con materiales retardantes al fuego y con agentes colorantes propios. La superficie debe ser resistente
alos rayones, agua, quimicos, manchas, hongos, bacterias y permitir mantenimiento facil y rapido.

e) Acero indxidable.
Sera en forma de laminas planas y de acero inoxidable del tipo austenitico, de 1/161l de espesor. Al ser
instalado, deberd estar libre de abolladuras y deformaciones. Cuando sea necesario doblarlo, se
utilizara una plegadora mecanica que produzca dobleces ligeramente redondeados, todos los bordes deberéan
tener un dobles para evitar filos hirientes.

f) Pocetas o fregaderos.

Las pocetas, fregaderos y sus accesorios, estan referidos a los muebles que pertenecen, los cuales se
ubicaran en sus respectivas areas. Estas pocetas seran de acero inoxidable (acero, niquel y cromo) de 1.5 mm
de espesor y con medidas 52.5 x 52.5 cm y con 30 0 25 cm de profundidad, o la indicada en el Formulario de
Oferta y planos constructivos. Las pocetas seran de acero inoxidable se les debera incluir grifo de metal cromado
tipo cuello de ganso. La griferia debera cumplir con niveles de ahorro de consumo de agua y seran aprobados
por la Supervision.

La Contratista suministrara e instalara estos muebles de la mejor calidad, libre de defectos, completos y en
perfecto estado de funcionamiento.

g) Vidrios.
Sera plano y claro de 6 mm de espesor y de las dimensiones indicadas en los planos, los bordes vistos serén biselados.

h) Haladeras.
Las haladeras seran metalicas lisas anodizadas.

i)  Adhesivos.
Para unir entre si dos piezas de madera en complemento al clavado se utilizara cola blanca de primera
calidad. Para adherir plastico laminado o acero inoxidable o madera se utilizara adhesivo epoxico de dos
componentes. El pegamento sera a base de resinas fendlicas (resistente al calor y al agua, de gran
resistencia al envejecimiento), 100% impermeable.

j)  Tornillosy clavos.
Todos los tornillos y clavos seran de hierro galvanizado.

27.2.2 CERRADURASY HERRAJES.
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El trabajo aqui descrito incluye el suministro e instalacion de chapas, bisagras, pasadores, haladeras y otros
accesorios necesarios para dejar en perfecto funcionamiento las puertas y gavetas de todos los muebles
que se muestran en los planos. Las gavetas de los muebles a instalarse llevaréan cerradura de cilindro y
llave de latén de primera calidad, segtin se indique en planos constructivos. A todas las puertas de los
muebles se les colocaran cerraduras tipo resbalon de rodillo.

La colocacion de cerraduras y herrajes sera limpia y precisa. Si los herrajes van empotrados, los cortes y
saques seran hechos con precision y limpieza. Los herrajes seran fijados con tornillos adecuados a la calidad
y tamario del herraje.

La instalacion de las cerraduras y herrajes sera de acuerdo a las instrucciones del fabricante y con la
aprobacion de la Supervision.

27.2.3 MUESTRAS
El Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision todas las muestras de madera, herrajes, plastico
laminar y otros materiales a utilizar.
La aprobacion de la Supervisién no libera la responsabilidad del Contratista en lo que concierne a la calidad
de los materiales a utilizar en la fabricacion de los muebles.

27.2.4 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION.
Previo a la hechura y colocacion de los muebles, el Contratista sometera a la aprobacian de la Supervision,
planos de taller a escala 1:25 o mayor, tomando como referencia los planos constructivos del proyecto,
describiendo la construccion de todos los muebles, estantes, etc.

a) Las estructuras de madera deberan ser emparejadas por los cuatro lados y cepillada a la medida
indicada en los planos, aserrada de piezas de tabloncillos, reglon o secciones mayores,
perfectamente ajustada, atornilladay pegada con pegamentos a base de resinas fendlicas cien por
ciento impermeable o cemento plastico.

b) Las juntas entre divisiones, entrepafios, mesas, etc., y la estructura quedaran perfectamente
ajustadas por medio de saques a media madera. Llevaran los refuerzos estructurales necesarios
detallados en los planos, o los que indique la Supervision cuando dichos detalles no sean
explicitos.

¢) Elarmado de las superficies, gavetas, etc., se hara con tornillos y tacos de madera.

d) Todala mano de obra sera de primera clase, realizada por trabajadores de competencia probada.

e) Elclavo a utilizar seré nitido y perpendicular a la pieza, empleando clavos de la dimensién y en la
cantidad adecuada a las caracteristicas de las piezas a unir; antes de clavar las piezas de madera
se les aplicara cola blanca de la mejor calidad existente en el mercado.

f)  Todas las uniones seran al ras y lisas, las juntas seran cuidadosamente ajustadas, todas las
superficies de madera quedaran vistas y deberan ser barnizadas o esmaitadas y

cuidadosamente lijadas paralelamente al hilo de la madera.

g) Lainstalacion de las cerraduras, herrajes y bisagras sera integral de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y con la aprobacion de la Supervision.

h) Las piezas de madera que hayan de clavarse seran impregnadas de pegamento en ambas
superficies de contacto. En todo caso se aplicara el pegamento en la manera y cantidad



recomendada por el fabricante del mismo y se permitiran los periodos de secado que el mismo especifique.

i)  El plastico laminado, se limpiara con agua y jabén hasta lograr una superficie limpia,
brillante, sin manchas de ninguna especie, rayones ni rasgaduras y todas las uniones
quedaran perfectamente a escuadra sin defectos de ninguna clase.

j)  Las superficies de madera que vayan a recibir barniz o pintura, seran previamente
lijadas y desempolvadas antes de recibir la primera mano.

k) No se permitira la presencia de bordes expuestos de las laminas de material de forro, en todo
caso los ensambles y uniones se prepararan dé tal manera que el trabajo presente expuestas
solamente las caras principales de estos materiales.

I) Tanto el acabado previo como el acabado final, se debera aplicar a todas las partes visibles del
mueble, a la parte no visibles a las interiores de gaveta etc. se aplicara por lo menos sellador,
excepto cuando los planos detallen otro acabado, todos sin pago adicional al Contratista.

27.2.5 CONDICIONES DE VERIFICACION.
a) Severificaran todas las medidas en la obra segun se requiera por todos los trabajos de montaje de
modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

b)  Antes de iniciar cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual el trabajo
abarcado en esa Seccion depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucion y
ajuste.

c) Se verificara la calidad de |a obra (puertas, muebles), de lo contrario la Supervisién podra pedir
que se repita el trabajo.

d) El Contratista debera realizar una revisién previa de medidas en la obra en areas que cuenten
con muebles fijos, a fin de garantizar una mejor precision en la adaptacion de los muebles al
momento de su fabricacion e instalacion.

27.26 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (c/u) de mueble construido o segiin se indique en el Formulario de Oferta.

27.2.7 GABINETE PARA LLAVES.

El Contratista suministrara e instalara, en el lugar que la Supervision indigue un gabinete de madera provisto
de ganchos en nimero igual al de las chapas y candados instalados; en la parte superior de cada gancho se
colocara una etiqueta identificando la puerta del ambiente correspondiente. El gabinete estara asi mismo
provisto de cerradura. Para un control y facilidad, las chapas de las puertas de madera y metélicas deberan
ser amaestradas, el Contratista debera entregar a la Supervision, tres ejemplares de cada tipo de puertas,
estas seran entregadas inmediatamente y por medic de acta a la Direccién de Salud Regional
Correspondiente,

E! Gabinete sera recibido por la Supervision, completamente terminado con sus chapas, herrajes, acabados y
demas accesorios. El costo de este Gabinete para llaves y el amaestramiento de las mismas, sera incluido en
el precio Unitario de las puertas (de madera y metalicas).

27.2.8 FORMA DE PAGO.
El pago de los extintores contra incendios se hara por Unidad (U) o como se muestre en plan de oferta,
suministrada e instalada a satisfaccion de la supervision.
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27.3  SISTEMAEXTINCION DE INCENDIOS
27.3.1 DESCRIPCION

El contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y transporte necesarios
para completar el suministro e instalacion de los extintores contra incendios.

Las obras presentadas en esta seccion incluyen el suministro e instalacién de los extintores contra incendios
seleccionados para cada una de las areas y pasillos de la UCSF, conforme se indica en planos de disefio.

27.3.2 MATERIALES

27.3.21 Extintor de quimico seco multipropdsito.
Tipo de operacién; presion almacenada.
Agente: a base de fosfato de mono
amonio. Capacidad: 10 Ib, UL RATING:
4A:80B:C Tiempo de descarga: 20 seg.

27.3.2.2 Extintor de tipo de didxido de carbono.
Capacidad: 10 Ibs, ULRATING: 10B:C
Tiempo de descarga: 12's

27.3.2.3 Gabinete para extintores.
Para aquellas ubicaciones o lugares donde los extintores estén expuesto al publico, se deberan instalar estos
en gabinetes, cuyo precio o valor debera estar incluido en el precio del extintor. El gabinete debera contar de:
puerta y marco de acero laminado en frio de una pieza, puerta reforzada con metal tubular rigido, bisagra y
pin de piano de acero continuo. Herrajes para manijas de puertas. Puerta con vista vertical del contenido del

gabinete, en formato “vertical duo panel”, con acristalamiento estandar: acrilico transparente con herrajes para
manijas de puertas.

27.3.3 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.
Los extintores portatiles de incendios usados deberan cumplir con la norma NFPA 10y deberan estar listados,
rotulados y deben llenar o exceder todos los requisitos de ANSI/UL 711, CAN/ULC-S508, Standard for Rating
and Testing of Fire Extinguishers, y una de las siguientes normas de desempefio aplicables:

27.3.3.1 Normas de Desempefio:
a) Tipo Dioxido de Carbono. ANSI/UL 154, Standard for Carbon-Dioxide Fire
Extinguishers; CAN/ULCS503, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers.
b) Tipo Quimico Seco. ANSI/UL 299, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers; CAN/ULC-
5504, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers.

Cada extintor debera estar marcado con la siguiente informacion:
a) ldentificacion de la organizacion de listado y etiquetado
b) Categoria de producto con indicacion del tipo de extintor
c) Clasificacion del extintor segln lo indicado en la seccidn 5.3 de la NFPA 10

d) Normas de desempefio y ensayos de fuego con las que el extintor cumple o excede.

Cada extintor debera tener una etiqueta, rotulo o estarcido adosado en el que se incluya la siguiente informacion:



a) Elnombre del producto contenido como aparece en la Hoja de Informacion de Seguridad del
Material del Fabricante (MSDS).

b) Ellistado de identificacion de materiales peligrosos de acuerdo con el Hazardous Materials
Identification System (HMIS), Implementational Manuaf [en Canada, sistemas de
identificacion de materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS)] desarrollado por la
National Paint & Coating Association.

c) Listade todos los materiales peligrosos por encima del 1.0 por ciento del contenido.
d) Lista de cada producto quimico en mas de 5.0 por ciento del contenido.

e) Informacion de lo que es peligroso en el agente de acuerdo con el MSDS.

f)  Nombre del fabricante o agente de servicio, direccion de correo y nimero telefonico.

Ademas, cada extintor debera de contar con un collar de mantenimiento y servicio de recarga colocado
alrededor del cuello del contenedor. El collar consistirda en una sola pieza circular de un material sin
interrupciones que forme un orificio de un tamafo que no permita que el conjunto de montaje del collar se
desplace sobre el cuello del contenedor, a menos que la valvula haya sido totalmente retirada.

El contratista debera proveer un manual de instruccion del extintor de incendios con instrucciones detalladas
y advertencias necesarias para la instalacion, operacion, inspeccion y mantenimiento del extintor(es) de
incendios.

27.3.4 INSTALACION.
Los extintores de incendio deben instalarse de manera que la parte superior de extintor no esta a mas de 5 pies
(1.53 m) sobre el suelo. Las instrucciones de operacion de los extintores deben estar situadas sobre el frente
del extintor y deben ser claramente visibles (etiquetas de pruebas hidrostaticas u otras etiquetas en el frente
del extintor, etiquetas que se relacionan especificamente con la operacién del extintor o clasificacion de
incendio, o etiquetas de control de inventario especificas de ese extintor).

27.35 SENALIZACION.
Sobre la pared donde se ubique cada una de los extintores contraincendios se debera generar la sefializacion
que corresponda segun el tipo de extintor y conforme a lo indicado en la NFPA 10 en su versién mas reciente.
Ademas, se debera generar una sefialética vertical bajo cielo falso que permita identificar de una forma
facilmente y precisa la ubicacion de los dichos extintores.

27.3.6 FORMA DE PAGO.
El pago de los extintores contra incendios se hara por Unidad (U) o como se muestre en plan de oferta,
suministrada e instalada a satisfaccion de la supervision.

27.4 LETRAS DE NOMBRE DE LA UNIDAD DE SALUD (si aplica)

27.41 DESCRIPCION
Letras que formaran el nombre de la Unidad de Salud en Fachada principal, seran fabricadas con latén
metalico satinado color dorado, ancladas con pernos de sujecion de varilla de 1/4' embebidas a pared.

Se fabricaran e instalaran todas las letras que formaran el nombre completo del establecimiento y las
dimensiones de estas se muestran en detalle de caligrafia en Planos Constructivos. El contratista ratificaré ara
con la Supervision, el nombre de la Unidad de Salud previo al suministro del rotulo.
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27.4.2 FORMA DE PAGO.
El pago de esta partida sera por suma global, e incluye suministro, instalacion, transporte y cualquier actividad
necesaria para la correcta colocacion del nombre al establecimiento de salud.

28 TOTEM (si aplica)

28.1.1 DESCRIPCION
Se fabricara e instalara un elemento vertical de 1.0 x 4.50 mt de altura x 0.40 de ancho, hecho de panel
de concreto y fibra de vidrio polimerizada, con letras de platina de %" x 3'16” 0 en su defecto lamina lisa de
acero.

El contratista ratificara con la Supervision, ef nombre de la Unidad de Salud previo suministro de las letras
a instalar o moldear.

28.1.2 FORMADE PAGOQ.
El pago de esta partida sera por suma global, e incluye suministro, instalacion, transporte y cualquier
actividad necesaria para la correcta colocacion del totem.

28.2  ANEXOS.

28.2.1 ANEXO 1. DETALLE DE ROTULO PROVISIONAL DE OBRA.
28.2.2 ANEXO 2. MEDIDAS DE PREVENCION COVID-19.

28.2.3 ANEXO 3 GUIA TECNICA DE SENALES Y AVISOS

28.2.4 ANEXO 4. DETALLE DE PLACA CONMEMORATIVA
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Seccion VIll. Planos

Se incluyen los planos arquitectura e intervenciones en el siguiente link

https://minsaludgobsv-
my.sharepoint.com/:f./g/personal/mario_pastori_salud_gob_sv/Eqr
0a8k1eZ5DnMRRLweLdpsBIWeSImZ88iJjNmdVo1hrSA?e=pMws
VN
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Seccion IX. Lista de Cantidades

Se incluye el plan de oferta del proyecto en el siguiente link:

https://minsaludgobsv-
my.sharepoint.com/personal/mario_pastori_salud_gob_sv/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2F personal%?2
Fmario%5Fpastori%5Fsalud%5Fgob%5F sv%2F Documents %2F Doc%5F BID%2F UNIDADES%20DE%20SALU
D%2FUNIDAD%20DE%20SALUD%20INTERMEDIAS%2FUNIDAD%20DE%20SALUD%20INTERMEDIA%20J
UCUAPA
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Seccion X. Formularios de Garantia

Nota para el Oferente: Se adjuntan formularios para la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, la Garantia
de Cumplimiento y la Garantia por Pago de Anticipo deberan ajustarse a lo previsto en la subclausula IAO
35.1yla subclausula CGC 52.1 para la Garantia de Cumplimiento y la subclausula IAO 36.1 y la subclausula
CGC 51.1. para la Garantia de Buen Uso de Anticipo.

Los Oferentes no deberan presentar la Garantia de Cumplimiento ni para la Garantia de Buen Uso del
Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado deberé proporcionar estas dos
garantias en la forma prevista en las clausulas arriba referidas, como asi también la Garantia Técnica.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria) NO APLICA

[Si se ha solicitado, el BancolOferente completara este formulario de Garantia Bancaria segun las
instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres
legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) ha presentado su Oferta con fecha
del [indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante denominada ‘la Oferta”) para la ejecucion del
[indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitacion No. [indique el numero del Liamado] (‘el
Llamado”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento debera
respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indique la cifra en nimeros expresada en la moneda del pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de
su primera solicitud por escrito, acompaniada de una comunicacion escrita que declare que el Oferente esta
incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el Formulario
de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en
adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo de validez
de la Oferta, (i) no firma o rehdsa firmar el Convenio, si asi se le solicita, o (i) no suministra o
reh(isa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las IAQ.

Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras
oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento emitida a favor de
ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra
el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicacion informando al
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Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la
Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o
antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias contra primera solicitud”
(Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) NO APLICA

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente debera completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las
instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres
legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre,
denominacion legal y direccion de la afianzadora), autorizada para conducir negocios en [indique el
nombre del pais del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante") se obligan y firmemente
se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el
Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en |la moneda del Pais del Contratante
0 su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo
pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y
solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fechadel ___dia de
,del 20__, para la construccion de [indique el nimero del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la
Oferta; o

(2) no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subclausula
28.2delas 1AQ; 0

(3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante durante el
periodo de validez de la misma,

(a) no firma o rehlisa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de conformidad con
tas Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la méaxima suma indicada anteriormente al recibo
de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda,
siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de
cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuél(es) evento(s) ocurrio / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacion permanecera vigente y tendra pleno efecto inclusive
hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal como se establece en la
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Llamado a Licitacién o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas
notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus
respectivos hombres este [indique el nimero] dia de [indique el mes] de [indique el afio].

Contratista(s): Garante:
Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)
[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

imprenta]



Seccidn X. Formularios de Garantias 219

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (GARANTIA BANCARIA)
(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este formulario segun las
instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista®) ha
celebrado el Contrato No.[indique el nimero referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha] con su
entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una breve descripcién de las Obras] en
adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de
Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la
cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras],? la cual sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones
de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud
por escrito, acompafada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en
violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que
sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision del
Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos
sera proporcionado, o en el indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del [indicar el afio],* lo que ocurra primero.

2 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada
en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante

3 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista, El Contratante debera observar
que en el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta Garantia
al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al
preparar esta Garantia el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del pendltimo parrafo:
“El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/[ un afio], en respuesta a
una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o
antes de esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas
en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del subarticulo 20 (a) esta aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (FIANZA)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el
Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, compafiia afianzadora o aseguradora]
en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el
nombre y direccion del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto
de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]4, a cuyo pago en forma legal, en
los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y
el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha® del [indique el numero]
dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre y numero del Contrato] de acuerdo con los
documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el
presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el
Contrato, estara vigente por el plazo de a partir de

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a dicho
Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion quedara anulada y, en caso contrario,
tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Contratista esté en violacion del Contrato, y que
el Contratante asi lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir
prontamente el incumplimiento o debera proceder de inmediato a:

M llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar
a cabo el Contrato de acuerdo con fas Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y
el Garante hubieran determinado cual es el Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja
que se ajusta a las condiciones de la licitacién, disponer la celebracién de un Contrato entre
dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algun
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para
completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos
suficientes para sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento, incluidos
otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de
la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este parrafo
significara el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato,
menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

* El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s)
moneda(s) de! Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante
3 Fecha de la carta de aceptacién o del Convenio
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3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con
las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido un afio a partir de
la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho
estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su
representante legal, a los [indique el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio].

Firmas
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GARANTiA BANCARIA/FIANZA POR PAGO DE ANTICIPO

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberd completar este formulario de
acuerdo con [as instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se haré un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco o afianzadora, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccién del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA/ FIANZA POR PAGO DE ANTICIPO No.. [indique el niimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado
con ustedes el contrato No. [nimero de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para
la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante
denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se daré al Contratista un anticipo
contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indique la(s)
suma(s) en cifras y en palabras]® contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el
Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el
pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta namero [indique numero] en el
[indique el nombre y direccion del banco].

Esta garantia tendra una vigencia de __y expirara, a mas tardar, el [indique el nimero] dia del [indique el
mes] de [indique el afio]’, Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en
esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas contra primera
solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 758.

[firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]

6 El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las
monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.

7 Indicar la fecha prevista de expiracién del Plazo de Cumplimiento.
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GARANTIA DE BUENA OBRA/FIANZA

(NOMBRE Y GENERALES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDADFINANCIERA). Actuando en nombre y representacion

de (NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA), del domicilio de que en adelante se
llamara OTORGA:

Que se constituye fiador de (NOMBRE DEL CONTRATISTA) hasta por la cantidad de (EN
LETRAS) a fin de garantizar al Ministerio de Salud, la buena calidad de la obra que_(NOMBRE
DEL CONTRATISTA)} Ha entregado bajo el contrato
numero__Celebrado el dia de de dos mil___.

Entre_(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL) Actuando en su calidad de
de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra (TITULAR DEL MINISTERIO
DE SALUD), actuando en nombre del Ministerio de Salud, en su calidad de Ministro de Salud.

Dicho contrato se refiere al: "NOMBRE, No. DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO DE CONTRATO”
. Esta Fianza estara vigente por el plazo de -—--- -- contados a partir de la fecha en que la obra

objeto del contrato en mencién sean recibidos en su totalidad y a entera satisfaccion por el MINSAL, de acuerdo
al acta de recepcion final que para tal efecto levante el MINSAL. La presente fianza podra hacerse efectiva, con el simple
requerimiento escrito que haga el Ministro de Salud.

(NOMBRE INSTITUICION FIADORA)

Especialmente estipula que ningtin cambio, prorroga de plazo, alteracién o adicion a los términos del contrato o a los documentos
contractuales incorporados al mismo, afectaran en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento,
renuncia al aviso de cualquier cambio, prorroga de plazo, alteracién o adicién a los términos del contrato o de los documentos
contractuales.

La ejecucion de esta fianza no precisara mas tramite que la comunicacion oficial del Ministro de Salud

(NOMBRE INSTITUCION FIADORA )

Para los efectos de esta fianza se sefiala la ciudad de como domicilio y se somete a la competencia de
sus tribunales, renuncia al beneficio de excusion de bienes, al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y
demas resoluciones apelables del juicio o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embarguen, la
persona que designe el Ministerio de Salud, revelado a quien se nombre de la obligacién de rendir fianza.

En testimonio de lo cual firma la presente en ,alos___dias del mes de de

FIRMA
San Salvador, 31 de agosto de 2023.
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Llamado a Licitacion
EL SALVADOR
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD I
Contrato de Préstamo N° 3608/0OC-ES
LPN N° PRIDESII-513-LPN-O-MINSAL
AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE JUCUAPA,
DEPARTAMNTO DE USULUTAN.

1. Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este
Proyecto fuese publicado en el United Nations Development Business, edicion N° IDB-P787767-07/21
de 23 de julio 2021.

2. El Gobierno de la Republica de El Salvador ha suscrito el préstamo N° 3608/0C-ES con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del proyecto PROGRAMA INTEGRADO DE
SALUD II, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el
Contrato de; AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS EN LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA
DE JUCUAPA, DEPARTAMNTO DE USULUTAN.

3. El Ministerio de Salud, a través de la UNIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSION (UGPPI) y del AREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (ACP), invita a los
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la AMPLIACION Y READECUACION DE AREAS
EN LA UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA DE JUCUAPA, DEPARTAMNTO DE USULUTAN, el
presupuesto referencial de la obra es: US$766,005.17

4. Elplazo de entrega de la obra es de CIENTO OCHENTA (180) dias, contados a partir de la Orden de
Inicio que sera emitida por el Supervisor y el Administrador de contrato.

5. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN)
establecidos en la publicacion del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Politicas para la
Adquisicion de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-
15, y esta abierta a todos los Oferentes de paises elegibles, segun se definen en los Documentos de
Licitacion.

6. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran solicitar mayor informacion en la web del MINSAL
www.salud.gob.sv. Ademas, se publicaran las aclaratorias y enmiendas al documento de licitacion que
se generen en el periodo de consultas y respuestas. Sin embargo, es responsabilidad de los
participantes consultar los ltimos cambios en dicha pagina.

7. Los requisitos de calificacion incluyen: Tener una facturacion promedio anual con un miiltiplo de uno (1)
del presupuesto referencial. El periodo es: afios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. EXPERIENCIA DE LA
EMPRESA: Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion de por lo menos CINCO
(5) proyectos, en los titimos 10 (DIEZ) afios cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de
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las Obras de esta licitacion, para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar terminadas
0 en ejecucion en al menos un setenta (70) por ciento. (Ver, Seccion 1. Datos de la Licitacion, IAO 5.5
(b); PERSONAL TECNICO REQUERIDO Grado académico como ingeniero Civil o arquitecto, con
experiencia de SEIS (6) afios en construccion, tres (3) proyectos como Residente de Obras de
construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza equivalente u obra similar, presentar
Curriculo Vitae, con atestados, (Ver, Seccion Il Datos de la Licitacion IAO 5.5 (d)). Disponibilidad de
equipo (Ver, Seccion II. Datos de la Licitacion IAO 5.5 (c)). EI monto minimo de activos liquidos y/o de
acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado debera ser de
US$153,201.00. Los oferentes podran acreditar el monto requerido a través de lineas de crédito
aprobadas o estados de cuenta. El monto no podra ser acreditado a través de anticipos contractuales
no devengados.

8. Las ofertas deben entregarse de forma fisica contenidas en un sobre cerrado en la direccién indicada
abajo a méas tardar a las 10:00 horas (hora El Salvador) del dia 30 de septiembre de 2023. Los Oferentes
no podran presentar Ofertas electronicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo seran
rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que
deseen asistir en persona, en la direccion indicada al final de este Llamado a las 10:15 horas (hora El
Salvador) del dia 30 de septiembre de 2023.

9. Todas las ofertas deberan estar acompaiiadas de una “Declaracién de Mantenimiento de la Oferta”.

10. La direccién referida arriba es: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanizacién Lomas
de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida Replblica de Ecuador N° 33, San Salvador, El Salvador.
Atencion: Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, Jefe Unidad de Gestion de Programas y Proyectos
de Inversion Ad-honorem, Tel: (503) 2591-8293. Correo electronico: acp_ugp@salud.gob.sv;
rita.barahona@salud.gob.sv

DRA.
Coordinadora de |

MINISTERIO DE SALU
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