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“AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE
BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARIA,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El MINSAL en el marco de la emergencia suscitada por la pandemia del Covid-19, se ha suscrito entre el Gobierno de
El Salvador y el Banco Mundial el contrato de Préstamo BIRF No. 9229-SV, para financiar el costo del “PROYECTO DE
RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19”, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para
efectuar el proyecto de “AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA
DE LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARIA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”

Para hacer realidad la obra contemplada, el MINSAL mediante la Unidad de Gestidon de Programas y Proyectos de
Inversidn (UGPPI), estd a cargo de desarrollar todas las actividades encaminadas a la implementacion de los alcances
definidos en el contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Mundial (BM) para este
fin.

1.2 OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: “AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA
IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE DULCE NOMBRE DE MARIA,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”.

1.3. ALCANCE DEL TRABAIJO.

a) El nuevo LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA a construir estara ubicado en las instalaciones de la Unidad de
Salud Especializada de la Ciudad de Dulce Nombre de Maria ubicada en terreno propiedad del MINSAL, de
acuerdo con las necesidades del LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA y se plasma en este documento, asi
como lo indicado en el Plan de Oferta, Planos y Especificaciones Técnicas, los documentos citados
anteriormente, deberan interpretarse en ese orden de prioridad para la resoluciéon de cualquier
incongruencia que se pueda dar en la ejecucién de las obras.

b) El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las limitaciones
de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideraciéon la aplicacion de las
correspondientes acciones de proteccidn, seguridad e higiene ocupacional.

c) Para la realizacién del proyecto, el Contratista debera: realizar el levantamiento topogréfico del terreno
cuando aplique (linderos, detalles en general tanto internos y externos, identificar y localizar especies
forestales, entre otros), asimismo el levantamiento de las edificaciones e infraestructura existente a ser
intervenidas en el proyecto; ademds de lo anterior, elaborara y presentara, el desglose de costos unitarios,
planos de taller de las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en
complemento a los planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte
de este documento.



x b+ MINISTERIO
RPN DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

d) La ejecucién de los trabajos de construccién con que cuenta el proyecto se desarrollara de manera integral
por lo que el Contratista sera el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios, materiales, mano
de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como se requiere.

1.3.1 PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccidn, el propietario entregara al
contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que de aplicar alglin permiso especifico durante la etapa de
ejecucion del proyecto, estos deberdn ser gestionados, elaborados y cancelados segun la informacion que se solicite,
los cuales serdn reembolsados por el propietario contra la entrega del pago de las facturas.

A continuacién, se muestran los permisos a gestionar por el contratista:

Tabla 1: permisos a gestionar por el contratista
SOLVENCIA MUNICIPAL
PERMISO DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION Y/O AMPLIACION DE LA OBRA
DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (RIPIO)
RECEPCION DE LAS OBRAS

Nota: El Contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados segun aplique, sin limitarse a ellos.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos documentos,
comprometiéndose ademds a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la Supervisién y el encargado
de la Administracién de Contrato designado por el MINSAL-UGP.

El Oferente contard con la siguiente informacidon que entregara el Contratante, los cuales son parte de este
documento:

1. Especificaciones Técnicas.

2. Formulario de Oferta.

3. Planos Constructivos.

1.4. UBICACION.

El Laboratorio de BACTERIOLOGIA a construir se encuentra ubicado en el Departamento de Chalatenango, Municipio
de Dulce Nombre de Maria, en las instalaciones de la Unidad de Salud Especializada Dulce Nombre de Maria, ubicada
en el casco urbano de este Municipio; por lo que cada oferente podra presentar interés de participar en la ampliacion
del Laboratorio para la Implementacién de Areas de Bacteriologia. La adjudicacién se hara con el precio evaluado
mas bajo.
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Imagen 1: esquema de ubicacion

pLakaima

" Dulce Nombre de Maria

Coordenadas geodésicas del terreno: 14209°06” N, 89200°'45” W

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
El plazo de Ejecucidn para la construccidn de cada Laboratorio de Bacteriologia serd de 90 dias calendario, contados
a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el Administrador del Contrato.
El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningun retraso en la ejecucion
que sea imputable al Contratista podra tomarse como causal de prdrroga para extender la duracién del plazo
contractual.
Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunidn en el lugar del Proyecto, el Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacién sobre las responsabilidades de cada uno de los
participantes.
En dicha reunidn el Contratista presentara: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo de las
actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de Trabajo, recursos a
utilizar, equipos, y otros sin limitarse a ello. Este programa sera elaborado teniendo en cuenta que:
a. El Administrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se desarrollara la
construccidn del Laboratorio de Bacteriologia y lo asentara en Bitacora de Construccion.
b. El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas necesarias
al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.
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c. A partir de la primera reunién, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y
comprobar el avance del mismo.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la construccion con la presentacion de los planos de taller
previamente aprobados por el supervisor y tendrd el compromiso de entregar planos “COMO LO CONSTRUIDO”
antes de finalizar el Proyecto.

1.6. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.
El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y medida en campo.
El Contratista deberd presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en MS Project) actualizado que
refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa entregado al inicio de la obra, para que
el responsable de la Administracién del Contrato realice la comparacién entre lo ejecutado y proyectado y realice
las acciones pertinentes.
Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un informe
gue contendrad lo siguiente:
e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el cual detallarg;
el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional entre otros.
e Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de una
descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.
e Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo.
e Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.
e Copias de bitacoras.
e Y cualquier otra informacién relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.7. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista deberd presentar, el avance real para que la Supervision realice la comparacién en el
diagrama de Gantt y CPM.
Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisién un informe final que
contendra:
Las memorias de calculo.
Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompaiiar a la estimacidn, lo que se debera incluir para
efecto de pago y como quedd la obra construida al finalizar el proyecto.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de esto
entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad versién

no mayor a la 2015).

e La Bitdcora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacién del nimero de
contrato y nombre del proyecto.
De la remisidn de estos documentos dejard constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final a la Unidad
Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan contar con la aprobacidn
previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de Contrato.
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1.8. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.8.1. Recepcidn Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dard aviso por escrito al
Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
dicho aviso, a efectuar la Recepcién Provisional de la obra.
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificardn que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el
contrato mediante una inspeccidon minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad
a los documentos técnicos entregados al Contratista.
La inspeccion de la obra finalizada se verificard en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que este designe
para tal efecto, levantdndose y firmandose el Acta de Recepcién correspondiente.
En caso de detectarse defectos en la Recepcion Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta Acta el
periodo de correccidn de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de
Recepcién Provisional.
Durante este periodo EL CONTRATISTA serd responsable de subsanar todos los defectos encontrados. Cumplido el
periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera a la Recepcidn Final de
la obra.
Para la Recepcidn Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente informacién:

e Lugar, diay hora de la Recepcidn Provisional del Proyecto.

e Nombre completo del Proyecto.

e Nombre del Contratista.

e  Fechay referencia del Contrato.

e Listado de las observaciones de la Recepcién Provisional.

e Nombre, cargo y firma del Contratista.

e Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de Contrato).

1.8.2. Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacidn con la Supervisién, contaran con un tiempo de revision de TRES (3)
DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran las observaciones
correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerird al Contratista para que las
subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendrd por incumplido el contrato, el MINSAL corregird los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista, el cual
sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificard que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con el
contrato mediante una inspeccidon minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad
con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccidn se verificard en presencia del Contratista
o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmandose el acta de recepcidn correspondiente.

1.8.3. Recepciodn Final.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion Provisional,
procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la superaciéon de las observaciones
efectuadas en la Recepcién Provisional y se haya comprobado no existir defectos o irregularidades en la obra dentro
del periodo de Responsabilidad por Defectos se procederd a efectuar la Recepcidn Final, elaborandose el Acta
correspondiente, siendo firmada por el Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, entre otras, la
informacion siguiente:

5
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e Lugar, diay hora de la recepcion final del Proyecto.
e Nombre completo del proyecto
e Nombre del Contratista.
e Fechay referencia del Contrato.
e Nombre, cargo y firma del Contratista.
e Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de Recepcion

Final.

1.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del Contrato y
emitida el Acta de Recepcidn Final de las obras, EL CONTRATISTA deberd presentar dentro de los préximos quince
(15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y

Supervision, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.
e  Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de la
bitacora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacién final del contrato, se deberd presentar planos completos en base al juego de planos
recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberdn leerse “Planos como construido”, incluye: Planos
arquitectdnicos (de conjunto, arquitectdnica, de acabados, elevaciones, secciones, detalles arquitectdnicos, etc.) y
planos de todas las especialidades, en escalas indicadas como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se
deberan incluir detalles de elementos construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también deberd
entregar el juego de planos en formato CAD versidn actualizada original (NO version para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y también los
archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Gestion del Programa
y Proyectos de Inversién UGP del MINSAL a través del encargado de la Administracion del Contrato.

1.10. INDICACION GENERAL.
Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y distribuirse
en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador del Contrato.

1.11. FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente ejecutada, de
acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor
final en duplicado cliente a nombre MINSAL-CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9229-SV adjuntando acta de
recepcion a satisfaccion por parte de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o
contrato. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripcidon de la obra, debera hacer referencia al
numero y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion,
detalle del pago menos las retenciones correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se harda mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista segun la
declaracién jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha determinada
para cada pago.
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Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias establecidos en el
contrato, contard con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si en el plazo adicional no
resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por
dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen
gue pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA; En consecuencia, el
CONTRATISTA serd el Unico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podrd conceder prérroga
para la entrega de lo pactado, mediante Resolucion Razonada firmada por el titular, esta concesién se realizara
Unicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables al mismo, la solicitud debe
acompanfarse de informacion fundamentada completa y debidamente comprobada, para lo cual tendra derecho a
solicitar y a que se le conceda una prérroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dard derecho al
CONTRATISTA a reclamar una compensacion econdmica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la
persona encargada de la Administracidn del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha
solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que
motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones emanadas del
Contrato segun sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso en la entrega del servicio
sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato y al alcanzarse dicho porcentaje se
podrd proceder a dar por terminado el mismo.

e Enelcaso que en la ejecucidon de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este debera absorver
el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los documentos
contractuales, son las siguientes:

1.12.1. Obligaciones.

e Total, ejecucién de la Construccién del Proyecto.

e El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios.

e Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad de los
equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo de
construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran recibidas, hasta que
se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de ejecucién de la Obra.

e Contratacion de mano de obra.

e  Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus subcontratistas.

e Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos
sus subcontratistas.

e  Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

e Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de la
construccion.
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Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en forma
escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

Cumplir con lo descrito en la publicacion en el mes de abril de 2020 por la Organizacidon Panamericana de
la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud en referencia a las Normas Sanitarias para el cumplimiento
de prevencién de Covid 19.

1.12.2. Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucién del presente
Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la realizacién de la
obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.
El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la violacién de
cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas; liberando al Contratante
y al Supervisor de cualquier responsabilidad.
El Contratista se obliga a obtener la aprobacién escrita del Administrador de Contrato, en caso que cualquier
miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de su cargo en
periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista debera nombrar personal sustituto que
posea capacidad comprobada igual o mejor que el ausente.
Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del Contratista, quién
tomard todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y perjuicios a la misma por la accién
de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya sean originados por la ejecucion o falta de
ejecucion de la obra.
El Contratista reconstruird, reparara, restaurara sin compensacién adicional, todos los dafos y perjuicios a
cualquier porcion de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacién, excepto los debidos a fuerza
mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.
En caso de suspensién de las obras, por cualquier causa, el Contratista serd responsable de todos los
materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera necesario y a la
provisién de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su cuenta, las adecuadas
estructuras temporarias.
Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.
Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervisién y el Administrador de Contrato, para las recepciones
correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las obras realizadas
levantando las Actas respectivas en cada recepcién en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervisidn el Contratista debera gestionar y ejecutar:

o Plan de operacién y mantenimiento de planta de tratamiento.

o Operacidon y mantenimiento de equipo de agua potable.
o Equipo de ventilacién mecdnica y aire acondicionado.
o

Uso y mantenimiento de extintores.

Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran los Laboratorios de BACTERIOLOGIA con el objeto
de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para la
correcta determinacién del monto de la oferta, la cual serd por Calculos de Volimenes de Obra, segin
formularios de oferta entregados por cada Laboratorio de BACTERIOLOGIA a Construir y deberd
corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada periodo, segun
programacién que debera presentar el contratista, tal y como se describen en estos términos. Esta visita no
es de caracter obligatorio.

Cuando por la ejecucion de la obra, se produzca dafios y perjuicios a cualquier servicio publico o privado, la
reparacién inmediata de los dafios sera por cuenta del Contratista de la obra que causare los dafios en la
construccion.
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1.12.3. Plan De Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestidon Ambiental y Social
(PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera ser aplicado por el mismo
Contratista en la Fase de Construccidn.

En el PGAS, el contratista incluira también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud
en el trabajo (ASSS) que se definid en la oferta y que se describen mas adelante.

1.12.3.1. Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) a incluir en el
PGAS.

El Contratista deberd contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de salud y
seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual incluird los requisitos
descritos en este apartado.

Este personal debera estar incluido en la oferta presentada, no obstante, serd aprobado por el Contratante o quien
éste designe, posterior a la adjudicacidn del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos del Marco de
Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacion local, y las politicas ambientales y sociales del BM que
aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices operativas,

e  Politica de acceso a la informacién - OP-102;
e Politica de Gestidn de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;
e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.12.3.2.Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucién de las obras debe integrar la proteccién del medio ambiente,
la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, las consultas y
participacion comunitaria, la proteccion de la infancia, las personas vulnerables (incluidas las personas con
discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y prevencion del SIDA u otras enfermedades similares
y un amplio compromiso de las partes interesadas en los procesos de planificacidn, programas y actividades de las
partes involucradas en la ejecucién de las Obras. El Contratante debe consultar con el BM sobre sus politicas de
salvaguarda para acordar las cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacién al cambio climatico, la
adquisicion de tierras y el reasentamiento, la proteccion a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica
debe establecer el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar
informes sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con indicadores para
permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones Particulares del Contrato.
Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

e  Cumplir con las politicas ambientales y sociales del BM aplicables al Proyecto.

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente natural y
minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo seguros.
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Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial preocupacion por
los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que trabajan
en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el pais anfitrién es
signatario.

Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar medidas
disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso sexual.

Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores, el Contratista
deberd velar por el personal menores de 18 afos, incorporar politicas explicitas que los protejan de
actividades peligrosas.

Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los hombres
tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucidn de las Obras y de beneficiarse
de ellas.

Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades pertinentes,
los contratistas y las comunidades locales.

Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus preocupaciones, con
especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacidn, opiniones e ideas sin temor a represalias.
Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del SIDA/VIH
asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar que la
misma sera aplicada rigurosamente.

1.12.3.3.

Contenido minimo de los requisitos ASSS.

Se debera desarrollar este apartado segln lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta Ambiental,
Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y mano de
obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los Subcontratistas), asi
como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores.
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Tabla 1: requisitos de normas ambientales y sociales

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica

[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacidon de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que Ila autoridad X
reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones para el
proyecto)];
[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no estd incluido en el X
PGAS)]
[Andlisis Sociocultural;] X
[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BM] X
[insertar cualquier otra informacidon que se considere apropiada] X

Ademas, el Oferente deberd presentar un esquema de como se implementara estas Normas de Conducta. Esto

incluird:

Cémo se introducira en los contratos laborales,

Qué capacitacién se proporcionara,

Cémo sera monitoreado y

Como el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas raices, plan de
accion correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionard sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y fatalidades del
ultimo afo, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto (incluidos los
subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las siguientes cuestiones, como

minimo.

Pueden afiadirse otras obligaciones para responder a inquietudes particulares de la regidn, la ubicacion y

el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto. Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.
El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccion personal
prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacién de informar sobre condiciones o practicas
que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las comunidades del entorno o
amenazan el medio ambiente).
El uso de sustancias ilegales.
No Discriminacién (por ejemplo, en base a la situacidn familiar, etnia, raza, género, religion, idioma, estado
civil, nacimiento, edad, orientacion sexual, discapacidad o conviccidn politica).
Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto y no
discriminacion).
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e Elacoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular hacia las
mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, humillante o
culturalmente inapropiado).

e Violencia o explotacidon (por ejemplo, la prohibicion del intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios
a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, degradante
o explotador).

e La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcidn o cualquier otro
comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los niflos y la seguridad en
las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las instalaciones
sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de trato o
favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexion financiera,
familiar o personal).

e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e  Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o desperdicio).

e  Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

o Norepresalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe se hace de
buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para indicar que:
e  Recibié una copia de las Normas.
e Sele explicaron las Normas.
e Reconocid que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicién de empleo; y
e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el despido,
inclusive, o remision a las autoridades legales.

1.12.3.4. Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.

El contratista debera implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del Covid 19 en la obra; y
para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicacién en el mes de abril de 2020 por la
Organizacién Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud. Tal como se muestra en el Anexo
“COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

1.13. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de legislacion
obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demds requisitos legales, y cumplira con todos
sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucidn de este tipo de proyectos; para lo cual, la supervision podra
solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta disposicion.

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, serd asegurado por el
contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso, a peticidn de la supervision, el estar
dando cumplimiento a este requerimiento.
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De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones deberd proveer a sus
trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de seguridad necesarias
para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc., para evitar
cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccién, por lo tanto, deberan
sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras, etc., a fin de evitar
accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer las medidas
de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las extensiones eléctricas para
alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables protegidos para intemperie y uso pesado,
incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira ninguna extension que no esté dotada de un interruptor
de proteccion adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustién deberan almacenarse perfectamente en una seccién especial,
aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controldndola con un acceso restringido y colocando avisos en la
entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fdsforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra incendio del tipo
y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias eléctricas,
deberd proveerse el drea de trabajo de extintores contra incendio tipo ABC y de 5 kg. De capacidad y en nimero
adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalardn botiquines médicos de
emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometerd a que su personal obrero guarde una
compostura correcta en el drea de su trabajo y evitard que deambule en zonas que no sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista deberd proveer de
uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervisién de la obra deberan usar un casco de
seguridad y los colores serdn asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine el ministerio de trabajo
o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer
el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con
casco de acero, cinturones de seguridad y demas implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberdn portar gafetes de identificacion con fotografia, en
donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo, especialidad de su trabajo, tipo de
sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de accidente, adicionalmente todos los obreros deberan vestir
camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitird que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se deberan establecer

estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan en recipientes especiales
junto al depésito de agua.
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Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de las areas en
construccién, en un lugar que se determinard de comun acuerdo con la supervision mediante la aprobacion de un
plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio para comedores.

La ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista, debera
ser escogida de comun acuerdo con la supervision, pero el area que se asigne para este objetivo tendra una limpieza
constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden posible. Esto serd exclusivamente
de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las areas de
trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrdn unico de cualquier obrero, operario o
empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas encargados de llevar a
cabo la ejecucidn de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que forma parte del contrato por obra,
pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendrd en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del proyecto),
capacitado para recibir las instrucciones de la supervisién y esta persona debera, si es posible, ser la misma en todo
el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares necesarios para hacer una vigilancia estricta
y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista serd el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo dafios a
terceros. Ademas, lo instruird sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para vigilar su cumplimiento,
tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar la expulsion de la obra tanto
del personal como del contratista mismo.

a. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitird la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o toxicas.

c. No se permitird arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las calles
adyacentes a la misma.

d. No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que ver con
indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos estd obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccion de
velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que se especifique.
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1.14. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES PARTICIPANTES PARA LA
AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA.

Tabla 3: tabla de evaluacion

MATRIZ DE EVALUACION.

EVALUACION.

CUMPLE. NO CUMPLE.

Descripcion del trabajo y Metodologia de Trabajo.

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion sera en Microsoft
Project o similar), definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y
organigrama.

Personal designado: Residente del Proyecto (segtin Curriculum Vitae).

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con siete (7) afios de graduado.

Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia minima de 5 afios en construccién y de
3 proyectos como residente de Obras de construccion o remodelaciones parciales o
integrales, infraestructura publica o privada (centros de salud, escuelas, institutos de
educacion, alcaldias, entre otros) en los ultimos 5 afos.

Experiencia de la Empresa

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion de por lo menos
dos (2) proyectos en los ultimos cinco (5) afios, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras de esta licitacidn, para cumplir con este requisito, las
obras citadas deberan estar terminadas o en ejecucidn en al menos un setenta (70) por
ciento; Proyecto u obra similar naturaleza (construccién de edificaciones a base de
paredes y marcos de concreto y estructura metalica, clinicas, laboratorios, unidades de
salud, oficinas administrativas, edificios de apartamentos, sean estas construcciones
nuevas o remodelaciones. con sus respectivas actas de recepcion definitiva o
constancias emitidas por el Contratante).

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que debera tener disponible el
Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

1 vehiculo pick up, 1 camidn de estaca de 7.0 toneladas, 1 concretera de una bolsa, 2
vibro compactadora, 1 vibrador eléctrico, 2 equipos de soldadura, 2 cortadoras, 2
taladros, 1 generador de energia de 150KVA, 8 juegos de andamios y herramientas
varias.
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