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CAMPO EN VECTORES USULUTAN

ANEXO N°1
%

Imagen demostrativa para Intervencion "INT-1"

ANEXO N°5
%

Imagen demostrativa de Intervencion "INT-7"

ANEXO

N°3

ANEXO N°2

%

Imagen demostrativa de Intervencién "INT-2"

%

Imagen demostrativa de Intervencién "INT-4"

ANEXO N°4

%

Imagen demostrativa de Intervencién "INT-5"

CUADRO DE INTERVENCIONES

SiMBOLO

DESCRIPCION

INT-1

Apertura de hueco para puerta, se debera de partir la demolicién desde
el hueco existente con ladrillo de barro tipo celosia existente, segun se
visualiza en el Anexo de la imagen N°1

INT-2

Desmontaje de columna metdlica de Polin ¢ encajuelado de 4"x2"
chapa 16, incluye el desmontaje de todos los elementos que lo
conforman, y el resguardo temporal del mismo en el caso que este se
vuelva a reutilizar segun las indicaciones de supervision. Ver anexo N°2

Desmontaje de cubierta de techo y estructura de techo para reparacion
y refuerzo de elementos de soporte, se deberan de reinstalar aquellos
elementos que resulten en buen estado.

Desmontaje de ventana de celosia de vidrio existente, incluye el
desmontaje de la defensa metdlica y todos los accesorios y
complementos de la ventana, ademas del sellado del hueco segun
procedimiento de reparacion "R-02". Ver anexo N°3

INT-5

Desmontaje de Minisplit y unidades condensadora, incluye accesorios
y tuberia de drenaje y refrigeracion que lo conforman, asi como todos
los elementos de la instalacion que sea necesario remover.Ver E.T

Nivelacion y preparacion del suelo para recibir acabado.

mza' ]

Sellado de hueco de ventana existente, segun procedimiento de
reparacion "R-02"; incluye: escarificaciones, nervaruras de refuerzo,
conectores, anclajes, pared de ladrillo de obra, repello y afinado del
tramo intervenido para uniformizar superficies de pared. Ver anexo N°4
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