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PLANTA DE INTERVENCIONES
REMODELACIÓN EN ÁREA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE
CAMPO EN VECTORES USULUTAN                         ESCALA 1:75

INT-1 ANEXO N°1
Imagen demostrativa para Intervención "INT-1"

ANEXO N°2
Imagen demostrativa de Intervención "INT-2"

ANEXO N°4
Imagen demostrativa de Intervención "INT-5"

ANEXO N°3
Imagen demostrativa de Intervención "INT-4"

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

INT-1
Apertura de hueco para puerta, se deberá de partir la demolición desde
el hueco existente con ladrillo de barro tipo celosía existente, segun se
visualiza en el Anexo de la imagen N°1

INT-2
Desmontaje de columna metálica de Polín c encajuelado de 4"x2"
chapa 16, incluye el desmontaje de todos los elementos que lo
conforman, y el resguardo temporal del mismo en el caso que este se
vuelva a reutilizar según las indicaciones de supervisión. Ver anexo N°2

Desmontaje de cubierta de techo y estructura de techo para reparación
y refuerzo de elementos de soporte, se deberán de reinstalar aquellos
elementos que resulten en buen estado.INT-3

INT-5
Desmontaje de Minisplit y unidades condensadora, incluye accesorios
y tubería de drenaje y refrigeración que lo conforman, así como todos
los elementos de la instalación que sea necesario remover.Ver E.T

CUADRO DE INTERVENCIONES

INT-4

Desmontaje de ventana de celosía de vidrio existente, incluye el
desmontaje de la defensa metálica y todos los accesorios y
complementos de la ventana, además del sellado del hueco según
procedimiento de reparación "R-02". Ver anexo N°3

Nivelación y preparación del suelo para recibir acabado.INT-6

Sellado de hueco de ventana existente, según procedimiento de
reparación "R-02"; incluye: escarificaciones, nervaruras de refuerzo,
conectores, anclajes,  pared de ladrillo de obra, repello y afinado del
tramo intervenido para uniformizar superficies de pared. Ver anexo N°4

INT-7

ANEXO N°5
Imagen demostrativa de Intervención "INT-7"
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