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FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA 
DE TABLA CEMENTO CON PINTURA DE 
LATEX COLOR BLANCO PURO, 
CUADRICULA DE SEPARACION 
MAXIMO DE 40 CM. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 
DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL 
EN PAREDES EXTERIORES: 
ADOBADO CON 2 MANOS DE PINTURA 
LATEX ACRILICA BASE ACEITE DE LA 
MEJOR CALIDAD Y DEBERA 
CONSIDERARSE EL CURADO Y LA 
APLICACION DE PINTURA BASE 
ANTES DE LAS 2 MANOS DE 
ACABADO FINAL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 X 4 
PIES DE 6 MM DE ESPESOR, RETICULADO 
COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO 
TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON 
ALAMBRE GALVANIZADO N°14 
ENTORCHADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

DESPACHO DE 
MEDICAMENTOS

ESPERA GENERAL 
DE PACIENTES

FRACCIONAMIENTO Y 
PREPARACION DE RECETAS

2.90

1.80

0.800.40

1.45

2.15

0.35

1.55

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 
015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN 
PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 
MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA BASE 
ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y DEBERA 
CONSIDERARSE EL CURADO Y LA 
APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE 
LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

NPT= 0+ 0.30 NPT= 0+ 0.30 NPT= 0+ 0.30ACCESO

5.27 3.25 2.23 5.23

15.98
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12.5%

MALLA CICLON EXISTENTE
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ESPERA GENERAL 

DE PACIENTES

NPT= 0+ 0.30NPT= 0+ 0.30

ACERA

JARDIN

FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA 
DE HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE 
LAMINA DE TABLA CEMENTO CON 
PINTURA DE LATEX COLOR 
BLANCO PURO, CUADRICULA DE 
SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA 
DE ZINC Y ALUMINIO CAL #24

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 
DE 015X0.20X0.40. ACABADO FINAL 
EN PAREDES EXTERIORES: 
ADOBADO CON 2 MANOS DE 
PINTURA LATEX ACRILICA BASE 
ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y 
DEBERA CONSIDERARSE EL 
CURADO Y LA APLICACION DE 
PINTURA BASE ANTES DE LAS 2 
MANOS DE ACABADO FINAL.

CAPOTE DE ALEACION 
DE ZINC Y ALUMINIO 

CALIBRE 24

FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE 
TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX 
COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE 
SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 
015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN 
PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 
MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA 
BASE ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y 
DEBERA CONSIDERARSE EL CURADO Y 
LA APLICACION DE PINTURA BASE ANTES 
DE LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

JARDIN 0.20

1.80
2.10

1.20

2.10

1.10 1.10

CF CF CF

2.67

0.60

S.S PACIENTES

0.87

VER DETALLE DE 
MOBILIARIO EN HOJA:

3.28

0.60

0.40

3.16 1.60 1.72 6.16 6.99

19.64

CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 X 4 PIES DE 6 MM DE ESPESOR, 
RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, 
SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO.

MALLA CICLON EXISTENTE

POLIN P-1

VIGA MACOMBER
VM1

POLIN P-1

POLIN P-1

2.702.70

4.52
0.60

A B C D E I

P-4 P-4

V-5 V-5 V-5 V-5

CFCFCFCF

ASESORIA 
FARMACEUTICA

AREA DE 
LOCKERS

FRACCIONAMIENTO Y 
PREPARACION DE RECETAS

BODEGA DE MEDICAMENTO
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2.70

2.10 2.10
1.80

FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE 
TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX 
COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE 
SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 
015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN 
PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 
MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA BASE 
ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y DEBERA 
CONSIDERARSE EL CURADO Y LA 
APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE 
LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

FASCIA DE ACERO DE LAMINA LISA DE 
HIERRO CAL 20 Y CORNISA DE LAMINA DE 
TABLA CEMENTO CON PINTURA DE LATEX 
COLOR BLANCO PURO, CUADRICULA DE 
SEPARACION MAXIMO DE 40 CM. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
DE LAMINA TROQUELADA DE ZINC Y 
ALUMINIO CAL #24

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 
015X0.20X0.40. ACABADO FINAL EN 
PAREDES EXTERIORES: ADOBADO CON 2 
MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA BASE 
ACEITE DE LA MEJOR CALIDAD Y DEBERA 
CONSIDERARSE EL CURADO Y LA 
APLICACION DE PINTURA BASE ANTES DE 
LAS 2 MANOS DE ACABADO FINAL.

NPT= 0+ 0.00

CAPOTE DE ALEACION 
DE ZINC Y ALUMINIO 

CALIBRE 24

3.16 1.60 1.72 6.16 6.99

19.64

CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO DE 2 X 4 PIES DE 6 MM DE ESPESOR, 
RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, 
SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO N°14 ENTORCHADO

MALLA CICLON EXISTENTE

POLIN P-1

POLIN P-1

POLIN P-1
POLIN P-1

POLIN P-1
POLIN P-1

POLIN P-1VIGA MACOMBER
VM1

2.70 2.70

1.80

CONTENIDO:

UBICACIÓN:

SELLOS:

PROYECTO:

ESCALA:

No. HOJA: CORRELATIVO:REVISO Y APROBO: ÁREA TOTAL:

FECHA:

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA PRIDES II

UGP/MINSAL

280.0 M2

DISEÑO HIDROSANITARIO DISEÑO ELÉCTRICO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DISEÑO ESTRUCTURAL

UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

NOTAS:

FECHA:

INDICADAS

"CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA EN HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO
VASQUEZ, DEPTO. DE CHALATENANGO"

FINAL AVENIDA SUR #32, BARRIO SAN ANTONIO, CHALATENANGO, EL SALVADOR.
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