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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PROYECTO: 

“OBRAS DE MEJORAS DE SISTEMA DE MANEJO 

AMBIENTAL EN 7 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

MINISTERIO DEL SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR” 

UBICACION: 

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR 

INTERMEDIA (UCSFI): SAN MIGUELITO, DEPTO. SAN 

SALVADOR” 
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OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO 
UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BARRIO SAN MIGUELITO,               

SAN SALVADOR. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

UBICACIÓN 
 
El terreno donde se ubica el proyecto es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en Barrio San 

miguelito, sobre la 20 Avenida Norte y Pasaje Lempa San Salvador, Departamento de San Salvador.  
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OBRAS A CONSTRUIR 

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son: 
 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Construcción de bodega para productos 
químicos e inflamables 

2 Construcción de caseta para desechos 
comunes 

3 Remodelación de Caseta para aparato 
productor de PURIAGUA con su 
respectivo equipo 

4 Ampliación y remodelación de la caseta de 
almacenamiento de desechos 
Bioinfecciosos 

5 Celda de Seguridad de desechos 
Bionfecciosos 

 

1. CONSTRUCCION DE BODEGA PARA PRODUCTOS QUIMICOS 

La Unidad de Salud cuenta con oficina para inspectores de saneamiento ambiental y oficina para 

supervisor y promotores, No posee un área segura para el acopio de productos químicos e inflamables.  

El proyecto contempla la construcción de la BODEGA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 

(ubicación periférica a edificio principal). Área destinada para el almacenamiento de sustancias que son 

utilizadas por el personal de saneamiento ambiental como combustible, plaguicidas, bombas, abate entre 

otras sustancias. 

 

2. CONSTRUCCION DE CASETA PARA DESECHOS COMUNES 

En cuanto a la recolección de los desechos sólidos y comunes, la Unidad de Salud cuenta con basureros 

ubicadas en todo el establecimiento, las cuales son recolectadas diariamente y colocadas en barriles para 

desechos comunes, que es un acopio temporal, para su posterior recolección por el tren de aseo de la 

municipalidad,  No cuenta con una caseta formal de acopio, por lo que será construida una que cumpla 

lo establecido por el MINSAL para tal fin. 

Por esta razón el proyecto comprende la construcción de UNA CASETA PARA DESECHOS 

COMUNES como almacenamiento temporal. 

 

3. REMODELACIÓN DE CASETA PARA APARATO PRODUCTOR DE PURIAGUA CON 
SU RESPECTIVO EQUIPO 

El proyecto comprende la readecuación de una bodega existente en CASETA PARA PURIAGUA, 

lugar de producción del hipoclorito de sodio; las instalaciones de abasto de agua potable y drenaje, como 

también de instalaciones eléctricas, además se incluye la instalación del equipo de PURIAGUA. 
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4. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CASETA DE ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS BIOINFECCIOSOS 

El proyecto comprende la ampliación de la caseta actual de almacenamiento de desechos bioinfecciosos; 

ya que la actual es insuficiente para el acopio temporal de estos desechos; la ampliación será el extender 

una cara de la actual caseta. 

5. CELDA DE SEGURIDAD DE DESECHOS BIONFECCIOSOS 

La UCSF cuenta con el servicio recolector de los desechos Bioinfecciosos, pero específicamente al 

iniciarse cada año la UCSF enfrenta la dificultad de la contratación oportuna de las empresas recolectoras 

de los desechos bioinfecciosos, implicando que se genere la acumulación de estos desechos en la caseta 

por meses, generando malos olores y denuncias, por lo que la construcción de una celda para el 

Almacenamiento Temporal de los Desechos Bioinfecciosos, mitigaría este problema. 

 

 

 


