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MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO:

“OBRAS DE MEJORAS DE SISTEMA DE MANEJO
AMBIENTAL EN 7 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
MINISTERIO DEL SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR”

UBICACION:

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR
INTERMEDIA (UCSFI): EL PAISNAL, DEPTO. SAN
SALVADOR?”
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
UBICACION

El terreno donde se sitta el proyecto es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en el Municipio de
El Paisnal, contiguo al Parque deportivo ecoldgico de El Paisnal, en el departamento de San Salvador
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OBRAS A CONSTRUIR

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son:

No. DESCRIPCION

Instalaciones Provisionales

2 | Gestion, desarrollo y acompanamiento en
la obtenciéon de los permisos Medio
Ambientales para la disposicion final.
Demolicion de las obras existentes en
3 | funcidn de la ubicacién de la nueva planta
de tratamiento.

Suministro, instalacién y puesta en marcha
4 | de planta paquete de tratamiento de 5
camaras de funcionamiento.

Construccién caja  de conexiéon A.N.
5 | 40x40 cm para drenado del flujo hacia la
nueva PTAR. Instalacion de tanque de
retencion provisional de 8000 It.

Obras de proteccién de la nueva Planta de
Tratamiento.

1. Instalaciones Provisionales

Ademas, como parte de las instalaciones provisionales Instalaciéon de tanque de retencion provisional de
8000 It y retiro periddico de las aguas servidas mientras se completa y autoriza el uso de la nueva PTAR

2. Gestion, desarrollo y acompafiamiento en la obtencion de los permisos Medio Ambientales para la
disposicion final.

Esta actividad consiste en gestionar, desarrollar los andlisis de laboratorio requeridos y el
acompanamiento final hasta la obtencién de los permisos Medio Ambientales necesarias para el vertido
final de las aguas tratadas desde la nueva planta a la quebrada colindante al costado Poniente del terreno
de la Unidad Comunitaria de Salud familiar de EI Paisnal.

Ademas, el contratista debera realizar la proyeccion de la obra de descarga final a la quebrada, ejecutando
para ello el estudio hidrolégico correspondiente para determinar el nivel de descarga adecuado en la
quebrada y las caracteristicas de la obra y protecciones necesarias en el lecho de la quebrada. Dichos
analisis deberan ser desarrollados previo a la gestion de los permisos ambientales para que sirvan de
respaldo y complementen la documentacion necesaria para la obtencién de los permisos.

3. Clausura de las obras existentes en funcion de la ubicacion de la nueva planta de tratamiento.

Actualmente la unidad de Salud cuenta con un sistema de disposicion de aguas residuales, a través de fosa
séptica en la que los pozos de absorcidén se encuentran colapsados y no cumplen su funcidén de
infiltracién por lo que es necesario que este sistema se sustituya por otro mas eficiente, tipo paquete
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prefabricado, que pueda ser instalado dentro de la excavacién existente de la fosa séptica y vencer el
obstaculo de la infiltracién del suelo lo que hara eficiente la disposicion del agua residual.

En este caso serd necesario una demolicidn de losa superior de la fosa séptica, en donde se ejecutara un
relleno compactado con suelo no plastico y una compactacion de la base con suelo cemento en un area
aproximada de 2.41x 1.23 m con 30 cm de espesor, para adecuar la planta de tratamiento al interior de
la fosa séptica existente.

4. Suministro, instalacion y puesta en marcha de planta paquete de tratamiento de 5 cimaras
certificada.

Los procesos con los que una planta certificada debe contar son: sedimentacién, anaerdbica, aireacion,
almacenamiento y desinfeccion; todos los procesos se materializan en un solo tanque con un volumen de
700 GPD 2.65 m3/dia, y ademis debe incluir el soplador y todas las conexiones requeridas de la planta
para su adecuado funcionamiento.

5. Construccion cajas de conexion A.N. 40x40 cm para drenado del flujo hacia la nueva PTAR e
Instalacion de tanque de retencion provisional de 8000 It.

Esta actividad comprende la construccion de las cajas de conexion y/o el cambio de direccién de la red
existente hacia el nuevo sistema. Asi también tienen la funcién de conducir las descargas actuales de las
instalaciones hacia el tanque provisional de almacenamiento de las aguas servidas.

6. Obras de proteccion de la nueva Planta de Tratamiento.
En esta partida se deberan considerar todas las actividades que se deben realizar para el adecuado montaje
de los tanques de la planta de tratamiento.

En este caso se incluye la caseta para el resguardo del soplador, y la losa de concreto alrededor de los
accesos a los tanques de la planta paquete.

Pagina 4 de 4



