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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PROYECTO: 

“OBRAS DE MEJORA DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL EN 

30 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD DE 

LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE Y AHUACHAPAN” 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

UBICACIÓN 

El terreno donde se sitúa el establecimiento de salud es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en 

Bo. San Andrés, Carretera principal Guaymango, departamento de Ahuachapán. 

OBRAS A CONSTRUIR 

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son: 

No. DESCRIPCIÓN ÁREA EN M² 

1 CONSTRUCCION CASETA ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL DESECHOS BIOINFECCIOSOS 

6.44 

2 OBRAS DE REPARACION EN CELDA DE SEGURIDAD N/A 

 

• CONSTRUCCION CASETA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DESECHOS 

BIOINFECCIOSOS 

La Caseta para almacenamiento temporal de desechos bioinfecciosos, se proyecta construir lo más cerca 

posible del acceso de servicio dentro del terreno, alejada de las zonas de atención al paciente, con acceso 

directo a la zona de desalojo desde la calle. 
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Dentro de las actividades contempladas ejecutar, como parte de una adecuada integración y 

funcionamiento de este nuevo espacio; se pueden mencionar las siguientes: Conexión a los sistemas de 

agua potable y aguas negras, excavaciones, entre otras. 

• OBRAS DE REPACION EN CELDA DE SEGURIDAD 

Las reparaciones en este Establecimiento consisten en la Impermeabilización de la Celda de Seguridad de 

Desechos Bioinfecciosos, y la reparación de la acera perimetral de esta. 

La impermeabilización se deberá realizar con el siguiente proceso, pero sin limitarse a este: 

• Escarificado de la superficie total interna del depósito; este escarificado deberá retirar toda la 

superficie existente, hasta encontrar en núcleo confinado de la pared. 

• Aplicar un aditivo que garantice la adherencia concreto viejo con nuevo, siguiendo las 

recomendaciones de dosificado y aplicación del fabricante. 

• Aplicar un mortero impermeabilizante, este mortero deberá contener un aditivo 

impermeabilizante y su espesor no será menor a 2.5 cm. 

• Sellado de la pared, este sellado se realizada por medio de aditivo bituminoso elastómero que 

garantice el aislamiento total del agua en el interior de la recamara de la celda. 

Reparación de acera perimetral de la Celda de seguridad. 

Este trabajo consiste en la demolición y reconstrucción de la acera perimetral existente de la Celda de 

Seguridad; y consistirá en las actividades siguientes: 

Demolición y desalojo de la acera existente. 

Construcción de acera, la acera será de 50 cm de ancho y será formada por una capa de concreto 

f’c=180 kg/cm2 de 5 cm de espesor, una base de mampostería de piedra de 15 cm de espesor y la sub 

base de suelo cemento 20:1 de 20 cm de espesor. 

Limpieza y pintura de estructura metálica existente.  

La estructura metálica existente será limpiada por medios mecánicos, y posteriormente pintada con 

anticorrosivo y pintura de acabado. Esta pintura deberá ser apropiada para estructura metálica y con 

resistencia a la acción de químicos. 

• Limpieza y desalojo de material bioinfeccioso.  

Actualmente la celda contiene material bioinfeccioso, este material deberá ser extraído y depositado en 

sitios autorizados. 

Toda la obra antes descrita se encuentra detallada en planos que acompañan este documento. 


