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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PROYECTO: 

“OBRAS DE MEJORA DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL EN 

30 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD DE 

LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE Y AHUACHAPAN” 

 

UBICACION: 

“UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR (UCSF): 

MUNICIPIO DE SALCOATITAN, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE” 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
UBICACIÓN 
 
El terreno donde se sitúa el establecimiento de salud es propiedad del Ministerio de Salud y se ubica en 

Contiguo a la Alcaldía Municipal, frente al parque central Barrio El Rosario, Salcoatitán, departamento 

de Sonsonate. 

 

OBRAS A CONSTRUIR 

Las obras de Saneamiento incluidas en este proyecto son: 

No. DESCRIPCIÓN ÁREA EN M² 

1 CONSTRUCCION DE CELDA DE 

SEGURIDAD PARA DESECHOS 

BIOINFECCIOSOS 

7.63 

 

• CONSTRUCCION DE CELDA DE SEGURIDAD PARA DESECHOS 

BIOINFECCIOSOS 

La UCSF no cuenta con celda para el resguardo de desechos Bioinfecciosos, implicando que se genere la 

acumulación de estos desechos en lugares no aptos por largo tiempo, generando malos olores y posibles 

focos infecciosos de enfermedades, por lo que la construcción de una celda para los Desechos 

Bioinfecciosos, mitigaría este problema. Por tal razón, es necesario la construcción esta infraestructura 

incluida en estas obras. 

Toda la obra antes descrita se encuentra detallada en planos que acompañan este documento.
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