
       PRESUPUESTO OFICIAL
                                “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD DE NEJAPA, SAN SALVADOR”

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.01 Bodega e instalaciones provisionales 1.00 SG

1.02 Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica 1.00 SG

1.03 Suministro e Instalación de rotulo provisional 1.00 SG

2.00 TERRACERIA

2.01 Trazo y Nivelación 4,950.00 M2

2.02
Limpieza y descapote de material inorgánico del terreno. En área proyección de
terraza, incluye desalojo

4,950.00 M2

2.03
Conformación de talud 2:1 en costado poniente, incluye la colocación de grama
San Agustín

950.00 M2

2.04 Excavación en soleras de fundación, aceras y losa para piso, incluye desalojo 1,750.00 M3

3.00 RELLENOS COMPACTADOSMATERIAL SELECTO

3.01
Relleno con material selecto en soleras de fundación y losa para piso de 
cerámica

1,610.00 M3

4.00 CONCRETO ESTRUCTURAL

4.01
Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

135.00 M3

4.02 Zapata (Z-1) 1.20 m x1.20 m x 0.25 m,  f´c= 210 kg/cm2, refuerzo #4@10 cm A.S. 2.88 M3

4.03
Zapata (Z-2) 1.40 m x1.40 m x 0.25 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo #4@ 8.5 cm
A.S.

1.47 M3

4.04
Zapata (Z-3) 0.80 m x 0.80 m x 0.20 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo #4@10 cm
A.S.

0.26 M3

4.05 Tensor 20cm x 20 cm,  f´c= 210 kg/cm2, ref.4#4, estribos #2 @15 cm. 1.30 M3

4.06
Pedestal (C-1) 35 cm x 35 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#5, estribos #3 @15
cm y #3@ 10 cm en zona confinada

0.92 M3

4.07
Pedestal (C-2) 45 cm x 45 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6, estribos #3 @15
cm y #3@ 10 cm en zona confinada

0.91 M3

4.08
Columna (C-1) 30 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#5, estribos #3 @15
cm y #3@ 10 cm en zona confinada

3.40 M3

4.09
Columna (C-2) 40 cm x 40 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6, estribos #3 @15
cm y #3@ 10 cm en zona confinada

3.60 M3

4.10 Viga (V-1) 45 cm x 25 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3 @15 cm. 7.80 M3

4.11
Solera de coronamiento (SC) 20x15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2
@15 cm.

22.55 M3

5.00 ESTRUCTURA METALICA

5.01
Suministro e instalación de VIGA (VM-2) de 4 ángulos 2"x2"x1/4" y 2 celosías #4
@ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y
pintura según especificación técnica.

66.00 M

5.02
Suministro e instalación de VIGA (VM-3) de 4 ángulos 2 1/2"x2 1/2"x1/4" y 2
celosías #4 @ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en
planos y pintura según especificación técnica.

24.00 M

5.03
Suministro e instalación de Polín P-1 (doble perfil "C" de 6"x2" chapa 14), según
detalle en planos y pintura según especificación técnica 

1,850.00 M

5.04
Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-1 sección variable de 20 cm
hasta 30 cm (4L1-1/2"x3/16", cel #4 @60°,; incluye placas de conexión y la
instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica.

31.00 U

5.05

Suministro e instalación de defensa para ventana, de hierro de varilla lisa de 1/2"
y angulo de 2"x2"x1/4", pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color
y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con
material epóxico. 

55.02 M2

6.00 CUBIERTA DE TECHO

6.01

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas, y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2"de espesor. Incluye la instalación 
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

1,460.00 M2

7.00 ALBAÑILERIA

7.01
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle en plano.

2,790.00 M2

8.00 PAREDES LIVIANAS

8.01

Suministro y colocación de divisiones livianas con doble forro de tabla
cementada, espesor de 1/2", fijada a bastidores (postes y canales) metálicos
galvanizados Calibre 22 con retícula de 1.00 m. Juntas ocultas con cinta de malla
de fibra de vidrio. Incluye: aplicación de 2 manos de pintura látex acrílica base
aceite de la mejor calidad.

29.30 M2

8.02
Suministro e instalación de división de acero inoxidable en servicio sanitario de
pacientes (mujeres); incluye dos puertas y demás accesorios. Ver detalle en
planos y especificaciones técnicas.

1.00 SG
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8.03
Suministro e instalación de división de acero inoxidable en servicio sanitario de
pacientes (hombres); incluye dos puertas y demás accesorios. Ver detalle en
planos y especificaciones técnicas.

1.00 SG

9.00 PISOS

9.01

Losa de concreto de 7 cm de espesor para colocación de terrazo, resistencia del
concreto de f’c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye
base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación. Incluye acera
perimetral.

1,240.00 M2

9.02

Suministro y colocación de ladrillo de terrazo para alto tráfico (losetas de granito)
60 cm x 60 cm y de 3 cm de espesor, pulido y brillado además llevará zócalo
previamente pulido del mismo material terrazo de 60 cm x 7 cm x 1.5 cm con
bocel

1,238.00 M2

9.03
Suministro y colocación de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de
0.30 x 0.30 m, con resistencia a las manchas y color a elección de propietario,
sobre base de concreto. Colocar en ducha

2.00 M2

10.00 ACABADOS 

10.01
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

3,480.00 M2

10.02
Suministro y aplicación de una mano de pintura base y 2 manos de pintura látex
acrílica antibacterial de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y
ventanas. Color según detalle en planos o según propietario.

378.00 M2

10.03
Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base aceite de la mejor calidad;
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o
según propietario. 

381.00 M2

10.04
Suministro y aplicación de 2 manos de pintura epoxica antibacterial de primera
calidad de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color
según detalle en planos o según propietario.

2,800.00 M2

10.05 Suministro e instalación de Cortina Antibacterial. 13.00 U

10.06 Sistema de riel para cortina en Cielo Falso. 13.00 U

11.00 CIELOS FALSOS

11.01

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6 mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido
con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo
resistente a cada 2.40 m A.S. 

1,240.00 M2

11.02
Suministro e instalación de enrejado metálico sobre cielo falso, ver detalle en
plano

25.00 M2

11.03

Suministro e instalación Fascia de hasta 2.00 m de altura y cornisa de lámina de
tablacemento resistente a intemperie y ambientes húmedos, de espesor de 1/2",
antifuego, nucleo firecode, con pintura de aceite de linea y color a definir, incluye
estrcutura de soporte adosada a en pared y/o estructura metálica de techo.

220.00 M

12.00 VENTANAS

12.01
Suministro e instalación de Ventana V-1 (2.0 m x 1.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de
5mm con operador tipo mariposa N° de 2 cuerpos.

60.00 M2

12.02
Suministro e instalación de Ventana V-2 (0.8 m x 0.6 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de
5mm con operador tipo mariposa.

4.80 M2

12.03

Suministro e instalación de Ventana tipo Transon V-5 (2.0 m x 0.6 m), marco de
aluminio sistema Deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio
claro de 5mm con operador combinado con barra para accionar sistema de
persianas

20.40 M2

12.04

Suministro e instalación de Ventana tipo Transon V-6 (1.60 m x 0.60 m), marco de 
aluminio sistema Deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio
claro de 5mm con operador combinado con barra para accionar sistema de
persianas

9.60 M2

12.05

Suministro e instalación de Ventana tipo Transon V-7 (1.75 m x 0.6 m), marco de
aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio
claro de 5mm con operador combinado con barra para accionar sistema de
persianas.

1.05 M2

12.06

Suministro e instalación de Ventana tipo Transon V-8 (1.2 m x 0.4 m), marco de
aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio
claro de 5 mm con operador combinado con barra para accionar sistema de
persianas

1.44 M2

12.07

Suministro e instalación de Ventana tipo Transon V-9 (1.2 m x 0.6 m), marco de
aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio
claro de 5 mm con operador combinado con barra para accionar sistema de
persianas

1.44 M2

12.08
Suministro e instalación de Ventanilla V-10 (0.99 m x 1.19 m), tipo corrediza de
marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con vidrio
claro laminado de 6 mm

4.72 M2

12.09
Suministro e instalación de Ventanilla V-11 (1.99 m x 1.19 m), tipo corrediza de
marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con vidrio
claro laminado de 6 mm

7.12 M2

12.10

Suministro e instalación de Ventana V-12 (4.25 m x 2.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm,
con abertura tipo proyectable con modulo fijo en la parte inferior y el resto
proyectable

28.05 M2
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12.11

Suministro e instalación de Ventana V-13 (4.25 m x 2.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm,
con abertura tipo proyectable con modulo fijo en la parte inferior y el resto
proyectable

28.05 M2

12.12
Suministro e instalación de Ventana V-14 (1.0 m x 1.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6mm, 4
módulos fijos

5.76 M2

12.13
Suministro e instalación de Ventana V-15 (2.0 m x 1.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6mm, 2
módulos fijos

2.40 M2

12.14

Suministro e instalación de Ventana VP-3 (4.25 m x 2.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm,
con abertura tipo proyectable con modulo fijo en la parte inferior y el resto
proyectable

18.70 M2

12.15

Suministro e instalación de Ventana VP-4 (5.0 m x 2.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm,
con abertura tipo proyectable con modulo fijo en la parte inferior y el resto
proyectable

11.00 M2

12.16

Suministro e instalación de Puerta con Ventanas VP-5 (4.25 m x 2.2 m),
proyectables y de vidrio fijo, en estructura de perfilería de aluminio anonizado de
alto tráfico para servicio pesado, incluye haladera de concha de acero inoxidable
y protección contra topes de camina de lámina de acero inoxidable de 1/8" ambas
caras de la puerta; más defensa de puerta

9.35 M2

12.17

Suministro e instalación de Ventana VP-6 (4.25 m x 2.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm
con abertura tipo proyectable con modulo fijo en la parte inferior y el resto
proyectable

9.35 M2

12.18

Suministro e instalación de Ventana VP-7 (1.0 m x 2.2 m),marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm
con abertura tipo proyectable con modulo fijo en la parte inferior y el resto
proyectable

2.20 M2

12.19

Suministro e instalación de Ventana VP-8 (4.25 m x 2.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm
con abertura tipo proyectable con modulo fijo en la parte inferior y el resto
proyectable

9.35 M2

12.20
Suministro e instalación de Ventana V-16 tipo sifón (18.06 m x 1.2 m), marco de
aluminio sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro
de 6mm (18 cuerpos)

43.34 M2

13.00 PUERTAS

13.01

Suministro e instalación de Puerta P-1 (1.00 m x 2.20 m); estructura de madera
de cedro de 3 cm x3 cm, con visor de vidrio claro laminado de 6mm, con marco
de aluminio natural anodizado y empaque de neopreno, forro de plywood de 1/4"
clase B en ambas caras, acabado de forro de plástico laminado de alta presión
(HPL) espesor de 0.048" (1.22 mm) color a escoger, con batiente de cedro. toda
la madera vista será lijada, sellada y barnizada, incluye: tres bisagras de tipo
alcayate 4", mocheta de 1" de espesor, chapa de palanca y haladera en ambas
caras de la puerta. Ver detalle en planos.

18.00 U

13.02

Suministro e instalación de Puerta P-2 (1.00 m x 2.20 m); estructura de madera
de cedro de 3 cm x 3 cm forro de plywood de 1/4" clase B en ambas caras,
acabado de forro de plástico laminado de alta presión (HPL) espesor de 0.048"
(1.22mm) color a escoger, con batiente de cedro. toda la madera vista será lijada,
sellada y barnizada. incluye: tres bisagras de tipo alcayate 4", mocheta de 1" de
espesor, chapa de palanca y haladera en ambas caras de la puerta. Ver detalle
en planos.

17.00 U

13.03

Suministro e instalación de Puerta P-3 (1.00 m x 2.20 m); estructura de madera
de cedro de 3 cm x 3 cm, forro de plywood de 1/4" clase B en ambas caras,
acabado de forro de plástico laminado de alta presión (HPL) espesor de 0.048"
(1.22mm) color a escoger, con batiente de cedro. toda la madera vista será lijada,
sellada y barnizada. mecanismo corredizo, haladera de barra en ambas caras de
la puerta. Ver detalle en planos.

2.00 U

13.04

Suministro e instalación de Puerta Pm-1 (1.00 m x 2.20 m); de una hoja de lámina
de ho 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo de 1
1/2" x 1 1/2" x 1/8", acabado anticorrosivo y dos aplicaciones de esmalte para
metal (aplicar con soplete). Ver detalle en planos.

3.00 U

13.05

Suministro e instalación de Puerta Pm-2 (1.00 m x 2.20 m); metálica de doble
hoja con marco y estructura de tubo estructural de 2" x 2", forro de lámina
desplegada, con acabado anticorrosivo y dos aplicaciones de esmalte para metal
(aplicar con soplete), incluye haladera en ambas hojas, pasador a piso y
portacandado. Ver detalle en planos.

1.00 U

13.06

Suministro e instalación de Puerta PV-2 (1.00 m x 2.20 m); estructura de tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
claro laminado de 6mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico. Ver detalle en
planos. Ver detalle en planos.

18.00 U

13.07

Suministro e instalación de Puerta PV-4 (4.25 m x 2.20 m); estructura de tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
claro laminado de 6mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico en ambas
hojas. Ver detalle en planos.

2.00 U

13.08

Suministro e instalación de Puerta PV-5 (2.00 m x 2.20 m); con ventanas
proyectables y vidrio fijo, en estructura de perfilería de aluminio anodizado de alto
tráfico para servicio pesado, incluye haladera de concha de acero inoxidable y
protección contra topes de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8" ambas
caras de la puerta, barra anti-pánico. Ver detalle en planos.

1.00 U

13.09

Suministro e instalación de Puerta PV-6 (3.00 m x 2.20 m); con ventanas
proyectables y vidrio fijo, en estructura de perfilería de aluminio anodizado de alto
tráfico para servicio pesado, incluye haladera de concha de acero inoxidable y
protección contra topes de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8" ambas
caras de la puerta, barra anti-pánico. Ver detalle en planos.

1.00 U
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13.10

Suministro e instalación de Puerta PV-7 (1.00 m 2.20 m); con ventanas
proyectables y vidrio fijo, en estructura de perfilería de aluminio anodizado de alto
tráfico para servicio pesado, incluye haladera de concha de acero inoxidable y
protección contra topes de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8" ambas
caras de la puerta, barra anti-pánico. Ver detalle en planos.

3.00 U

13.11

Suministro e instalación de Puerta PV-8 (13.80 m 2.80 m); con ventanas
proyectables y vidrio fijo, en estructura de perfilería de aluminio anodizado de alto
tráfico para servicio pesado, incluye haladera de concha de acero inoxidable y
protección contra topes de camilla de lámina de acero inoxidable de 1/8" ambas
caras de la puerta, barra anti-pánico. Ver detalle en planos.

1.00 U

14.00 MUEBLES

14.01

Suministro e instalación de MUEBLE EE-01: Paredes y gavetas de tablero
termofundido con lámina decorativa en el color indicado. Cubierta de placa de
resina acrílica (corian) color sparkling granita, haladeras cromadas. Ver detalle
en planos.

1.00 U

14.02
Suministro e instalación de MUEBLE MN-01; mueble estructura de madera mDF.
Ver detalle en planos.

8.00 U

14.03

Suministro e instalación de MUEBLE MP-01; Cubierta y salpicadera de placa de
resina acrilica color sparkling grantia, laterales, fondos, puertas y repisas seran de
tablero termofundido con lámina decorativa color niebla. Haladera cromada de
1/4" x 9.5 cm de largo, separada del mueble 3.5 cm. Lavamanos y poceta con
escurridero de acero inóxidable, grifo tipo cuello de ganso. Ver detalle en planos.

5.00 U

14.04

Suministro e instalación de MUEBLE MP-02; Cubierta y salpicadera de placa de
resina acrilica color sparkling grantia, laterales, fondos, puertas y repisas seran de
tablero termofundido con lámina decorativa color niebla. Haladera cromada de
1/4" x 9.5 cm de largo, separada del mueble 3.5 cm. Lavamanos y poceta con
escurridero de acero inóxidable, grifo tipo cuello de ganso. Ver detalle en planos.

3.00 U

14.05

Suministro e instalación de MUEBLE MP-03: Cubierta y salpicadera de placa de
resina acrilica color sparkling grantia, laterales, fondos, puertas y repisas seran de
tablero termofundido con lámina decorativa color niebla. Haladera cromada de
1/4" x 9.5 cm de largo, separada del mueble 3.5 cm. Lavamanos y poceta con
escurridero de acero inóxidable, grifo tipo cuello de ganso. Ver detalle en planos.

17.00 U

14.06

Suministro e instalación de MUEBLE MP-04: Cubierta y salpicadera de placa de
resina acrilica color sparkling grantia, laterales, fondos, puertas y repisas seran de
tablero termofundido con lámina decorativa color niebla. Haladera cromada de
1/4" x 9.5 cm de largo, separada del mueble 3.5 cm. Lavamanos y poceta con
escurridero de acero inóxidable, grifo tipo cuello de ganso. Ver detalle en planos.

1.00 U

14.07

Suministro e instalación de MUEBLE MP-05; cubierta: forro ambas caras de acero 
inoxidable de 1.2 mm, estructura: acero inoxidable de 0.08 mm, paredes de
mueble: forro de acero inoxidable de 0.08 mm (paredes laterales) sólo la parte de
atrás lleva lámina galvanizada, gavetas: frente de 0.40m., profundidad de 0.45m.
altura de 0.10m., de acero inoxidable de 0.08 mm, rieles con lámina de acero
inoxidable y donde descansa la gaveta de 1.2 mm, puertas: forro de acero
inoxidable, patas del mueble: de acero inoxidable de 1 1/2" con tacos niveladores
de altura, separación del piso de 5 a 7 cm, salpicadera ó pestaña: de 0.10m de
acero inoxidable de 1.5 mm, poceta en acero y inóxidable y grifo tipo cuello de
ganso. Ver detalle en planos.

1.00 U

14.08

Suministro e instalación de MUEBLE MP-06; cubierta: forro ambas caras de acero 
inoxidable de 1.2 mm, estructura: acero inoxidable de 0.08 mm, paredes de
mueble: forro de acero inoxidable de 0.08 mm (paredes laterales) sólo la parte de
atrás lleva lámina galvanizada, gavetas: frente de 0.40m., profundidad de 0.45m.
altura de 0.10m., de acero inoxidable de 0.08 mm, rieles con lámina de acero
inoxidable y donde descansa la gaveta de 1.2 mm, puertas: forro de acero
inoxidable, patas del mueble: de acero inoxidable de 1 1/2" con tacos niveladores
de altura, separación del piso de 5 a 7 cm, salpicadera ó pestaña: de 0.10m de
acero inoxidable de 1.5 mm, poceta en acero y inóxidable y grifo tipo cuello de
ganso. Ver detalle en planos.

1.00 U

14.09

Suministro e instalación de MUEBLE MP-07: Cubierta y salpicadera de placa de
resina acrilica color sparkling grantia, laterales, fondos, puertas y repisas seran de
tablero termofundido con lámina decorativa color niebla. Haladera cromada de
1/4" x 9.5 cm de largo, separada del mueble 3.5 cm. Lavamanos y poceta con
escurridero de acero inóxidable, grifo tipo cuello de ganso. Ver detalle en planos.

1.00 U

14.10

Suministro e instalación de MUEBLE MP-08; estructura vertical para apoyo de
mueble con acabado de plástico laminado acabado final de mesa: cubierta de
tablero de resina epoxica e=1 ¨ color sparking granita sobre estructura y tablero
de mueble puertas corredizas de vidrio laminado 6mm poceta profunda de acero
inoxidable. Ver detalle en planos.

1.00 U

14.11

Suministro e instalación de MUEBLE MPP-01; Cubierta y salpicadera de placa de
resina acrilica color sparkling grantia, laterales, fondos, puertas y repisas seran de
tablero termofundido con lámina decorativa color niebla. Haladera cromada de
1/4" x 9.5 cm de largo, separada del mueble 3.5 cm. Lavamanos y poceta con
escurridero de acero inóxidable, grifo tipo cuello de ganso. Ver detalle en planos.

1.00 U

14.12

Suministro e instalación de MUEBLE PANTRY; paredes entrepaños y puertas de
tablero de tablero termofundido con lámina decorativa color niebla, haladera:
cromada de 1/4" x 9.5 cm. de largo, separada del muebles 3.5 cm. Ver detalle en
planos.

67.00 U

14.13
Suministro e instalación de MUEBLE LSS-01 (1.75 m x 0.6 m); cubierta,
salpicadera y faldón de granito sólido e= 2 cm lavamanos tipo ovalyn empotrado
sobre cubierta del mueble.

2.00 U

15.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS

15.01 TERRACERIA OBRAS HIDRAULICAS MODULO Y OBRA EXTERIOR

15.01.01
Excavación de sistema de agua potable y Aguas negras; incluye demolición de
pavimento existente en zonas en donde no se proyecta nueva construcción;
ademas incluye desalojo

165.00 M3
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15.01.02 Compactación de sistema de agua  potable y aguas negras con material selecto. 165.00 M3

15.02 AGUAS RESIDUALES

15.02.01
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

52.00 M

15.02.02
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Incluye tuberías para ventilación.

55.00 M

15.02.03
Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye
Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

130.00 M

15.02.04
Suministro e Instalación Tub. ø 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. ncluye
Suministro e Instalación de Sifones en los lugares sugeridos.

70.00 M

15.02.05
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

200.00 M

15.02.06
Suministro e Instalación Tub. ø 6" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

100.00 M

15.02.07
Suministro e Instalación de Resumidero de piso de ø 2" con rejilla cuadrada de
acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable.

3.00 U

15.02.08 Suministro e Instalación de Rejilla de Piso de Acero Innoxidable de Ø 2 pulgadas. 15.00 U

15.02.09 Prueba de hermeticidad de las tuberías. 607.00 M

15.03 AGUA POTABLE

15.03.01
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia
los artefactos sanitarios.

270.00 M

15.03.02
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios
y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

180.00 M

15.03.03
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y
niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de fijación.

80.00 M

15.03.04
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de
fijación.

100.00 M

15.03.05
Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de
fijación.

6.00 M

15.03.06 Prueba de hermeticidad de las tuberías 636.00 M

15.03.07 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 1/2" 1.00 U

15.03.08 Suministro e Instalación válvula de retención Ø1 1/2" 1.00 U

15.03.09 Suministro e Instalación válvula de control Ø1 " 2.00 U

15.03.10 Suministro e Instalación válvula de control Ø3/4 " 15.00 U

15.04 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

15.04.01
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una
pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

18.00 U

15.04.02
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico de empotrarado en mueble de
madera, grifo de cuello de ganzo, incluye instalación y accesorios. Ver detalle
plano.

17.00 U

15.04.03
Construcción de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10 cm x 20 cm
x 40 cm, repellado y enchape con azulejo de 20 cm x 30 cm, tapón resumidero
atornillado de acero inoxidable y grifo de hierro cromado. Ver detalle plano.

3.00 U

15.04.04
Barras de acero inoxidable de 18 y 36"x1¼" para apoyo de personas con
discapacidad (tipo L)

4.00 U

15.04.05
Suministro e instalación de urinal color blanco institucional de alta resistencia,
incluye accesorios.

2.00 U

15.04.06
Suministro e instalación de pila de concreto de un lavadero prefabricada, incluye
instalacion de accesorios para el funcionamiento adecuado.

1.00 U

15.04.07
Suministro e Instalacion de ducha de emergencias y accesorios (área de
laboratorio)

1.00 U

15.04.08 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 U

16.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

16.01 SUBTABLERO ST-1

16.01.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-1, trifásico de 24 espacios , barras de
125 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P incluye barra
para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15
A/1P (11), 20 A/1P(9), 30A/2P (1); instalación empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT,
según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U
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16.01.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

16.01.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-1 (desde TG a ST-
1) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8
(Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

10.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.01.04
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

61.00 U

16.01.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la
sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1

45.00 U

16.01.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle
plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

16.00 U

16.01.07

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

7.00 U

16.01.08

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

11.00 U

16.01.09

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

14.00 U

16.01.10

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

1.00 U

16.01.11

Interruptor triple con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
tres agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

1.00 U

16.01.12

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

58.00 U

16.01.13

Tomacorriente tipo industrial de seguridad L1520-R, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-20R, 4 Hilos, 20 A, 208 V, De nylon extrafuerte, resistente
al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2",
de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).
para gavinete de Datos

1.00 U

16.01.14
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control
pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a
plano eléctrico.

11.00 U

16.01.15

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz
de día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalización, polarización.

1.00 U

16.01.16

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

3.00 U

16.02 SUBTABLERO ST-2

16.02.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-2, trifásico de 24 espacios , barras de
100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 40 A/3P incluye barra para
polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P
(4), 20 A/1P(12); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de
no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los
diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.02.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

16.02.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico SubTablero ST-2 (desde TG a
ST-2) con 3-THHN Nº 4 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8
(Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1 1/4" (Incluye
Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

37.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.02.04
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

25.00 U
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16.02.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-5, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la
sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1

18.00 U

16.02.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle
plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

7.00 U

16.02.07

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

12.00 U

16.02.08

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

2.00 U

16.02.09

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

9.00 U

16.02.10
Suministro e instalación de Sensor Infrarojo para trecho 120 Voltios, detección de
movimiento a 360 grados, cobertura de 1200 pies caudrados con altura de
montaje de 8 pies. 

2.00 U

16.02.11

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

8.00 U

16.02.12

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Toma
dedicado para Lavadora

1.00 U

16.02.13

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

6.00 U

16.02.14

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

17.00 U

16.02.15

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). Toma
dedicado para refrigeradora 

4.00 U

16.02.16

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz
de día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería.

1.00 U

16.02.17

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

4.00 U

16.03 SUBTABLERO ST-AA

16.03.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-AA, trifásico de 24 espacios , barras de
125 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 100 A/3P incluye barra
para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 20
A/1 P (3) 30 A/2P (5); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de
carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según
los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.03.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

16.03.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico SubTablero ST-AA (desde TG a
ST-AA) con 3-THHN Nº 6 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 6 (Neutro)+ 1 THHN Nº
10 (Polarización)- Tubería PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1" (Incluye
Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios..

32.00 M

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

16.03.04

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de
100 amperios, con un dado térmico de  30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 
15 A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UC-01 al UC-05

5.00 U

16.03.05
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-01 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(N) + 1THHN 12 (T) en Tubería de 3/4". Incluye
alambrado, canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

24.00 M

16.03.06
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-02 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tubería de 3/4". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

26.00 M

16.03.07
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-03 compuesto
por:2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tubería de 3/4". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

28.00 M
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16.03.08
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-04 compuesto
por:2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tubería de 3/4". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

30.00 M

16.03.09
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-05 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tubería de 3/4". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

32.00 M

16.03.10

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). Toma
dedicado para refrigeradora 

3.00 U

16.04 SUBTABLERO ST-3

16.04.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-3, trifásico de 24 espacios , barras de
100 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 50 A/2P incluye barra para
polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P
(6), 20 A/1P(5), 30 A/2 (1); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de
carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según
los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.04.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1

1.00 U

16.04.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-3 (desde TG a ST-
3) con 3-THHN Nº 4 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 4 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8
(Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1 1/4" (Incluye
Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

25.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.04.04
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

56.00 U

16.04.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la
sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1

42.00 U

16.04.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle
plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

14.00 U

16.04.07

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

2.00 U

16.04.08

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

5.00 U

16.04.09

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

7.00 U

16.04.10

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

1.00 U

16.04.11

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

12.00 U

16.04.12

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

3.00 U

16.04.13

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

8.00 U

16.04.14

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización y toma
macho a instalar en la cocina).

3.00 U

16.04.15

Tomacorriente de empotrar hembra 50A 120/240 v, tipo industrial, polarizado,
cuerpo entero, configuración nema 10-50R, 3 hilos,, terminal en camaras
individuales para aislar los conductores, UL , resistente al alto impacto, , placa de
acero Inoxidable, caja cuadrada de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye
alambrado, canalización y polarización). Dedicado para Esterelizador 

1.00 U

16.04.16
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control
pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a
plano eléctrico.

1.00 U

16.04.17

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

3.00 U
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16.04.18

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz
de día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería.

1.00 U

16.05 SUBTABLERO ST-BOM

16.05.01

Suministro e Instalación de subtablero ST-BOM, monofásico de 6 espacios ,
120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus
elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/2P (1),; instalación
empotrada en pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit
EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.05.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-BOM (desde TG a
ST-BOm) con 2-THHN Nº 10 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN
Nº 12 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto de Ø 3/4" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

42.00 U

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.05.03
Suministro e instalación de salida para luminaria FC. incluye alambrado,
canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización
y terminal de ojo)

1.00 U

16.05.04

Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnología LED, de 14 Watts, 120 Balastro
electrónico Incorporado; en receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, 
contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo
pesada y pernos con tuerca y arandela.

1.00 U

16.05.05

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

1.00 U

16.05.06

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

1.00 U

16.05.07
Alambrado de la unidad de equipo de bombeo de 2HP, se suministrara e
instalara cable TSJ 10/3  en coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

1.00 U

16.06 SUBTABLERO ST-CAS

16.06.01

Suministro e Instalación de subtablero ST-CAS, monofásico de 4 espacios ,
120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus
elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2); instalación empotrada en
pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según
los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.06.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-CAS (desde TG a
ST-CAS) con 2-THHN Nº 10 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN Nº
12 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto de Ø 3/4" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

62.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.06.03
Suministro e instalación de salida para luminaria FC. incluye alambrado,
canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización
y terminal de ojo)

3.00 U

16.06.04

Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnología LED, de 14 Watts, 120 Balastro
electrónico Incorporado; en receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, 
contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo
pesada y pernos con tuerca y arandela.

3.00 U

16.06.05

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

3.00 U

16.06.06

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

1.00 U

16.07 SUBTABLERO ST-DIP

16.07.01

Suministro e Instalación de subtablero ST-DIP, monofásico de 4 espacios ,
120/208 Voltios, protección incluye barra para polarización, con todos sus
elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (2); instalación empotrada en
pared, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según
los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.07.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-DIP (desde TG a
ST-DIP) con 2-THHN Nº 10 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN Nº
12 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto de Ø 3/4" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

44.00 U

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.07.03
Suministro e instalación de salida para luminaria FC. incluye alambrado,
canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para polarización
y terminal de ojo)

3.00 U

16.07.04

Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnología LED, de 14 Watts, 120 Balastro
electrónico Incorporado; en receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, 
contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo
pesada y pernos con tuerca y arandela.

3.00 U

16.07.05

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

3.00 U

16.07.06

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización). Para equipo
de puriagua

1.00 U
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16.07.07

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

1.00 U

16.08 SUBTABLERO ST-LAB

16.08.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-LAB, trifafásico de 24 espacios ,
barras de 150 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 125 A/2P incluye
barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/1P (15), 20 A/1P(8), 20 A/2P (3), 40 A/2P, 90 A/3P; instalación empotrada
en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta
será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.08.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

16.08.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-LAB (desde TG a
ST-LAB) con 3-THHN Nº 1/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN Nº 1/0 (Neutro)+ 1
THHN Nº 6 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1 1/2"
(Incluye Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y
accesorios.

40.00 M

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

16.08.04
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

22.00 U

16.08.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la
sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1

16.00 U

16.08.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle
plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

6.00 U

16.08.07

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

3.00 U

16.08.08

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

8.00 U

16.08.09

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

6.00 U

16.08.10

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

8.00 U

16.08.11

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

8.00 U

16.08.12

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización ).

9.00 U

16.08.13

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización y toma macho
a instalar para Rotador Serologíco).

1.00 U

16.08.14

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización a instalar para
Centrifuga).

1.00 U

16.08.15

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización a instalar
para frizer).

1.00 U

16.08.16

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización a instalar
para Horno Secador).

1.00 U

16.08.17

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización a instalar
para Baño maría).

1.00 U

16.08.18

Tomacorriente de empotrar hembra 50A 120/208 v, tipo industrial, polarizado,
cuerpo entero, configuración nema 10-50R, 3 hilos,, terminal en camaras
individuales para aislar los conductores, UL , resistente al alto impacto, , placa de
acero Inoxidable, caja cuadrada de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye
alambrado, canalización y polarización. Para Esterelizador a Vapor).

1.00 U
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16.08.19

Suministro e Instalación de CAJA NEmA 1 dos espacios de empotrar con
protección termomagnetica de 40A/2p 208 v, (incluye alambrado hacia ST-LAB ;
2-THHN #4(L) + 6 -THHN # 8 (T) , canalización y polarización). Dedicado para
Destilador

1.00 U

16.08.20
Suministro e instalación de CAJA NEmA 3R con protección de 90A/3P 208V. UP-
AA-01 10 TON

1.00 U

16.08.21
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UP-AA-01 10 TON
compuesto por: 3 THHN 2(F) + 1 THHN 8(P) en Tubería de 1". Incluye alambrado
hacia ST-LAB, canalización , EMT en partes vistas y accesorios.

26.00 M

16.09 SUBTABLERO ST-SAN

16.09.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-SAN, monofásico de 12 espacios ,
120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y
disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (4), 20 A/1P(5); instalación empotrada en
pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta
será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.09.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-SAN (desde TG a
ST-SAN) con 2-THHN Nº 4 (Fases A, B ) + 1 THHN Nº 4 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8
(Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

51.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.09.04
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

27.00 U

16.09.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la
sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1

9.00 U

16.09.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle
plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

18.00 U

16.09.07

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

3.00 U

16.09.08

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

8.00 U

16.09.09

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U

16.09.10

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

25.00 U

16.09.11
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control
pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a
plano eléctrico.

8.00 U

16.09.12

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz
de día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería.

2.00 U

16.10 SUBTABLERO IRA

16.10.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-IRA, monofásico de 12 espacios ,
120/208 Voltios, incluye barra para polarización, con todos sus elementos y
disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (4), 20 A/1P(3); instalación empotrada en
pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta
será con conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.10.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-IRA (desde TG a
ST-IRA) con 2-THHN Nº 4 (Fases A, B ) + 1 THHN Nº 4 (Neutro)+ 1 THHN Nº 8
(Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de Ø 1" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

64.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.10.04
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

11.00 U

16.10.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la
sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1

10.00 U

16.10.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según detalle
plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

1.00 U

16.10.07

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

2.00 U

16.10.08

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

8.00 U
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16.10.09

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

4.00 U

16.10.10

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

5.00 U

16.10.11

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización, PARA
mICROONDA).

1.00 U

16.10.12

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

1.00 U

16.10.13

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización ).

7.00 U

16.10.14
Suministro e Instalación de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control
pared para ventilador color blanco, Canalización y Alambrado) de acuerdo a
plano eléctrico.

6.00 U

16.10.15

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
con rótulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz
de día. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
batería.

1.00 U

16.10.16

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de día. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de batería. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalización,
polarización.

1.00 U

16.11 SUBTABLERO ODO

16.11.01

Suministro e Instalación de Subtablero ST-ODO, trifásico de 24 espacios , barras
de 100 amperios, 120/240 Voltios, protección principal de 60 A/3P incluye barra
para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15
A/1P (2), 20 A/1P(7), 20 A/2P (2), 40 A/2P (1); instalación empotrada en pared,
tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con
conduit EMT, según los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.11.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

16.11.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero ST-ODO (desde TG a
ST-ODO) con 3-THHN Nº 2 (Fases A, B, C) + 1 THHN Nº 2 (Neutro)+ 1 THHN Nº
8 (Polarizacion)- Tuberia PVC flexible de Ø 1 1/4" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

60.00 M

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.11.04
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

9.00 U

16.11.05

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco tipo diamante,
tubo T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano, incluir la
sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1

9.00 U

16.11.06

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalización y polarización (conductor
chaqueta aislante verde para polarización y terminal de ojo)

1.00 U

16.11.07

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

3.00 U

16.11.08

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

9.00 U

16.11.09

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización, a
intalar un esterelizador). Toma dedicado 

1.00 U

16.11.10

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización)

1.00 U

16.11.11

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización).

5.00 U

16.11.12

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización). Toma
dedicado para RX

1.00 U
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16.11.13

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico subtablero para Silla
odontologica con 1-THHN Nº 10 (Fases A) + 1 THHN Nº 10 (Neutro)+ 1 THHN
Nº 12 (Polarizacion)- Tuberia PVC flexible de Ø 3/4" (Incluye Alambrado,
Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

2.00 U

16.11.14

Suministro e Instalación de CAJA NEMA 1, para protección inmediata de
Compresores 2 espacios 120/240 v, barras de 100 amperios, con un dado
térmico de 30 A / 2P incluye: alimentador eléctrico con 2-THHN Nº 8 (Fases A y
B) + 1 THHN Nº 10 (Polarizacion)- Tuberia PVC flexible de Ø 3/4" (Incluye
Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

2.00 U

16.11.15

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/208 v, barras de
100 amperios, con un dado térmico de  30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 
15 A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UC-06

5.00 U

16.11.16
Suministro e instalación de salidas para unidad condensadora UC-06 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tubería de 3/4". Incluye alambrado,
canalización en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

32.00 M

16.12 SEÑALES ESPECIALES

SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS MODULO A
UNIDAD DE SALUD

16.12.01

Suministrar e instalación de gabinete de 19", capacidad 12 U, cierre con llave,
bastidor o rack delantero desplazable, puerta frontal reversible, que incluye
estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa
metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados
de 19" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de
19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable
AWG N°6 (forro color verde).

1.00 U

16.12.02
Suministro e instalación switch de 48 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP
totalmente administrable, montado en gabinete para UTP CAT 6A

2.00 U

16.12.03
Panel distribución (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoría 6A,
horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable posterior, etiquetas
frontales de identificación y tornillo de fijación, montado en gabinete.

2.00 U

16.12.04
Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijación a
gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables.

4.00 U

16.12.05
Patch-Cords Categoría 6A de 1.50 m conectores de conexión RJ-45 8 pines,
incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo
para salida de teléfono.

43.00 U

16.12.06
Patch-Cords Categoría 6A de 3 m conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye
identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono

43.00 U

16.12.07
Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará
cableado de datos.

4.00 U

16.12.08

Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
división interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
división interna, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halógenos, color
azul, blanco o gris para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4").
rollo tiene 300 metros

10.00 rollos

16.12.09

Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de
trabajo Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa,
guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación
(prueba completa de conexión).

43.00 U

16.12.10
Suministro, instalación y puesta en marcha de detector de humo, no
interconectadle y de batería DC. Deberá incluir bateria y luz que indique que esta
funcionando

52.00 U

SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS MODULO B
SANEAMIENTO

16.12.11

Suministrar e instalación de gabinete de 19", capacidad 12 U, cierre con llave,
bastidor o rack delantero desplazable, puerta frontal reversible, que incluye
estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa
metálica, de ingreso al gabinete, así como regleta de tomas eléctricos polarizados
de 19" instalación horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de
19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexión a Tierra con un cable
AWG N°6 (forro color verde).

1.00 U

16.12.12
Suministro e instalación switch de 24 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP
totalmente administrable, montado en gabinete para UTP CAT 6A

1.00 U

16.12.13
Panel distribución (patch panel) para datos de 24 puertos, 19" categoría 6A,
horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable posterior, etiquetas
frontales de identificación y tornillo de fijación, montado en gabinete.

1.00 U

16.12.14
Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijación a
gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables.

2.00 U

16.12.15
Patch-Cords Categoría 6A de 1.50 m conectores de conexión RJ-45 8 pines,
incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo
para salida de teléfono.

14.00 U

16.12.16
Patch-Cords Categoría 6A de 3 m conectores de conexión RJ-45 8 pines, incluye
identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono

14.00 U

16.12.17
Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará
cableado de datos.

1.00 U

16.12.18
Caja de registro de 8" X 8" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojará
cableado de datos.

1.00 U

16.12.19

Suministro e Instalación de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
división interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
división interna, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halógenos, color
azul, blanco o gris para datos y voz. Incluye canalización (tecnoducto de 3/4").
rollo tiene 300 metros

3.00 rollos

16.12.20

Toma doble para transmisión de voz y datos. conector modular para puestos de
trabajo Rj-45, 8 pines para transmisión de datos CAT-6A, incluye placa,
guardapolvo y etiqueta de identificación color azul para datos y certificación
(prueba completa de conexión).

14.00 U
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16.12.21
Suministro, instalación y puesta en marcha de detector de humo, no
interconectadle y de batería DC. Deberá incluir bateria y luz que indique que esta
funcionando

48.00 U

OBRAS EXTERIOR

16.12.22
Suministro e instalación de 1 enlaces de Fibra Optica multimodo 50/125 Om3 6
hilos  canalizado en tubería pvc de alto impacto  1 ½ con todos sus accesorios

55.00 M

16.12.23 Patcha Cord de Fibra optica multinodo 50/125 Om3 2.00 U

16.12.24

Suministro e Instalación de Bandeja de Fibra (ODF), el ODF deberá de traer sus
copladores SC-SC. Y sus paneles ciegos Para la totalidad de los hilos. Debe traer
una bandeja interna para reguardar las fusiones cada bandeja interna deberá ser
de 12 fusiones.

2.00 U

16.12.25
Suministro e instalación de bandeja portacables tipo canasta de dimension 2"x8"
soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarización de bandeja
calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeja.

100.00 M

16.12.26

Excavación, compactación de canalización telefónica, instalación de red de
puesta a tierra, de dimensiones de 0.30m de profundo por 0.30m de ancho y 100
de longitud. Se debera considerar en el costo de la partida. Con tuberia de alto
impacto de 4"

1.00 SG

17.00 AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION MECANICA

17.01

Suministro, Instalación y Puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo
unidad paquete (UPA) de 10.0 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL,
probada para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo,
con serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro
sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de
ventilación, conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración,
para operar con aire de recirculación y filtros alta eficiencia (mERV-8 y mERV-
13), lampara UV sobre serpentín, Refrigerante R-410A. 
Incluye: mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y
equipo de aire acondicionado según, se indica en las especificaciones tecnicas,
incluye la sustitucion de prefiltro plano del mERV-8, filtro de cartucho mERV-13.
Ademas incluye: base de concreto y/o estructura metálica para soportar equipo,
instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero para aire
acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las especificaciones
tecnicas, cajas NEmA 3R, canalizaciones y circuito de control de temperatura.

1.00 U

17.02

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (mS) de 12,000 btu/h.
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y
drenaje, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías, anclajes,
antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de
refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y mantenimiento
preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

17.03

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (mS) de 18,000 btu/h.
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y
drenaje, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías, anclajes,
antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de
refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y mantenimiento
preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

17.04

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (mS) de 24,000 btu/h.
Incluye: Unidades evaporadora y condensadora, tuberías de refrigeración y
drenaje, base metálica y concreto, protección mecánica en tuberías, anclajes,
antivibradores, control de temperatura, pruebas (hermeticidad y vacío), carga de
refrigerante, señalización, instalación y protecciones eléctricas y mantenimiento
preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

17.05

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado (g-60), para suministro y
retorno de aire. 
Incluye: obra civil (pasa ductos) y mecanica, aislamiento térmico (ver:
especificaciones técnicas), acoples a rejillas y difusores, dampers, soportería,
mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad.

1.00 SG

17.06 Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 U

17.07 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 7.00 U

17.08 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (4v), con dampers. 2.00 U

17.09 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR-24"x24", con dampers. 2.00 U

17.10
Suministro e instalación de rejillas de aire exterior RAE-10"x6", con malla contra
insectos.

2.00 U

17.11 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". 7.00 U

17.12 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 U

17.13

Suministro, instalación y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas.
Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas,
señalización, instalación y protecciones eléctricas según indican especificaciones
técnicas.

28.00 U

17.14

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm
para Destilador. 
Incluye: rejilla de extracción interior, base metálica, anclajes, antivibradores,
instalacion y protecciones eléctrica según indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas, señalización mantenimiento preventivo según
indican especificaciones técnicas.

1.00 U
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17.15

Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractores Centrifugos en Linea
de 700 cfm, para Lavado instrumental/esterilizacion y Almacenamiento. 
Incluye: rejilla de extracción interior, tuberia de descarga de aire de 4" diametro,
base metálica, anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según
indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas, señalización y
mantenimiento preventivo según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

18.00 SEÑALETICA

18.01
Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas de la Unidad: consultorios,
administración, etc. Sujetos a pared. Rotulos del #1 al #49

45.00 U

18.02 Rótulo acrílico con ícono de 0.17 m x 0.17 m 2.00 U

18.03 Rótulo acrílico con ícono de 0.3 m x 0.3 m 15.00 U

18.04 Rótulo acrílico con ícono de 0.6 m x 0.3 m 18.00 U

18.05 Rótulo acrílico con ícono de 0.75 m x 0.75 m 3.00 U

19.00 MISCELANEOS

19.01
Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m. aproximadamente; diseño,
colores y leyendas a definir

1.00 SG

19.02 Suministro y  colocación de letras de nombre de la unidad de salud 1.00 SG

19.03 Suministro y  Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 20 lbs. 2.00 U

19.04 Suministro e instalacion de plantas ornamentales 1.00 SG

19.05 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

20.00 OBRA EXTERIOR

20.01 MODULO B

TERRACERIA

20.01.01 Excavación en soleras de fundación, aceras y losa para piso, incluye desalojo 185.00 M3

RELLENOS COMPACTADOS MATERIAL SELECTO

20.01.02
Relleno con material selecto en soleras de fundación y losa para piso de
cerámica

170.00 M3

CONCRETO ESTRUCTURAL

20.01.03
Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

15.66 M3

20.01.04
Solera de coronamiento (SC) 20x15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2
@15 cm.

2.61 M3

ESTRUCTURA METALICA

20.01.05
Suministro e instalación de VIGA (VM-2) de 4 ángulos 2"x2"x1/4" y 2 celosías #4
@ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y
pintura según especificación técnica.

5.00 M

20.01.06
Suministro e instalación de Polín P-1 (doble perfil "C" de 6"x2" chapa 14), según
detalle en planos y pintura según especificación técnica 

200.00 M

20.01.07
Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-1 sección variable de 20 cm
hasta 30 cm (4L1-1/2"x3/16", cel #4 @60°,; incluye placas de conexión y la
instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica.

9.00 U

20.01.08

Suministro e instalación de defensa para ventana, de hierro de varilla lisa de 1/2"
y angulo de 2"x2"x1/4", pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color
y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con
material epóxico. 

20.80 M2

CUBIERTA DE TECHO

20.01.09

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas, y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2"de espesor. Incluye la instalación 
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

185.00 M2

ALBAÑILERIA

20.01.10
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle en plano.

295.00 M2

PISOS

20.01.11

Losa de concreto de 7 cm de espesor para colocación de porcelanato, resistencia
del concreto de f’c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye
base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación. Incluye acera
perimetral.

130.00 M2

20.01.12

Suministro y colocación de ladrillo de terrazo para alto tráfico (losetas de granito)
60 cm x 60 cm y de 3 cm de espesor, pulido y brillado además llevará zócalo
previamente pulido del mismo material terrazo de 60 cm x 7 cm x 1.5 cm con
bocel

130.00 M2

ACABADOS 

20.01.13
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

450.00 M2
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20.01.14
Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base aceite de la mejor calidad;
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o
según propietario. 

110.00 M2

20.01.15
Suministro y aplicación de 2 manos de pintura epoxica antibacterial de primera
calidad de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color
según detalle en planos o según propietario.

340.00 M2

VENTANAS

20.01.16
Suministro e instalación de Ventana V-1 (2.0 m x 1.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de
5mm con operador tipo mariposa N° de 2 cuerpos.

9.60 M2

20.01.17
Suministro e instalación de Ventana V-2 (0.8 m x 0.6 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de
5mm con operador tipo mariposa N° de 2 cuerpos.

1.44 M2

20.01.18
Suministro e instalación de Ventana V-3 (1.2 m x 1.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de
5mm con operador tipo mariposa N° de 2 cuerpos.

4.88 M2

20.01.19
Suministro e instalación de Ventana V-4 (1.2 m x 1.2 m), Louver de aluminio
extruido espesor de 6", con aletas drenables, acabado en pintura electrostatica
secada al horno, incluye mosquitera.

4.88 M2

PUERTAS

20.01.20

Suministro e instalación de Puerta P-1 (1.00 m x 2.20 m); estructura de madera
de cedro de 3 cm x3 cm, con visor de vidrio claro laminado de 6mm, con marco
de aluminio natural anodizado y empaque de neopreno, forro de plywood de 1/4"
clase B en ambas caras, acabado de forro de plástico laminado de alta presión
(HPL) espesor de 0.048" (1.22 mm) color a escoger, con batiente de cedro. toda
la madera vista será lijada, sellada y barnizada, incluye: tres bisagras de tipo
alcayate 4", mocheta de 1" de espesor, chapa de palanca y haladera en ambas
caras de la puerta. Ver detalle en planos.

2.00 U

20.01.21

Suministro e instalación de Puerta P-2 (1.00 m x 2.20 m); estructura de madera
de cedro de 3 cm x 3 cm forro de plywood de 1/4" clase B en ambas caras,
acabado de forro de plástico laminado de alta presión (HPL) espesor de 0.048"
(1.22mm) color a escoger, con batiente de cedro. toda la madera vista será lijada,
sellada y barnizada. incluye: tres bisagras de tipo alcayate 4", mocheta de 1" de
espesor, chapa de palanca y haladera en ambas caras de la puerta. Ver detalle
en planos.

2.00 U

20.01.22

Suministro e instalación de Puerta Pm-1 (1.00 m x 2.20 m); de una hoja de lámina
de ho 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de ángulo de 1
1/2" x 1 1/2" x 1/8", acabado anticorrosivo y dos aplicaciones de esmalte para
metal (aplicar con soplete). Ver detalle en planos.

3.00 U

20.01.23

Suministro e instalación de Puerta PV-2 (1.00 m x 2.20 m); estructura de tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
claro laminado de 6mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico. Ver detalle en
planos. Ver detalle en planos.

2.00 U

CIELO FALSO

20.01.24

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6 mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido
con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo
resistente a cada 2.40 m A.S. 

130.00 M2

20.02 MODULO C

TERRACERIA

20.02.01 Excavación en soleras de fundación, aceras y losa para piso, incluye desalojo 120.00 M3

RELLENOS COMPACTADOS MATERIAL SELECTO

20.02.02
Relleno con material selecto en soleras de fundación y losa para piso de
cerámica

170.00 M3

CONCRETO ESTRUCTURAL

20.02.03
Solera de fundación (SF-1) 60 cm x 30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3
@15 cm.

10.80 M3

20.02.04
Solera de coronamiento (SC) 20x15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2
@15 cm.

1.80 M3

ESTRUCTURA METALICA

20.02.05
Suministro e instalación de VIGA (VM-2) de 4 ángulos 2"x2"x1/4" y 2 celosías #4
@ 60°; incluye placas de conexión y la instalacion según detalle en planos y
pintura según especificación técnica.

3.00 M

20.02.06
Suministro e instalación de Polín P-1 (doble perfil "C" de 6"x2" chapa 14), según
detalle en planos y pintura según especificación técnica 

90.00 M

20.02.07
Suministro e instalación de Escopeta metálica de VT-1 sección variable de 20 cm
hasta 30 cm (4L1-1/2"x3/16", cel #4 @60°,; incluye placas de conexión y la
instalacion según detalle en planos y pintura según especificación técnica.

4.00 U

20.02.08

Suministro e instalación de defensa para ventana, de hierro de varilla lisa de 1/2"
y angulo de 2"x2"x1/4", pintado con dos manos de anticorrosivo de diferente color
y una de pintura de aceite, pines de hierro cuadrado 1/2" anclados a pared con
material epóxico. 

20.80 M2

CUBIERTA DE TECHO

20.02.09

Suministro e instalación de cubierta de panel insulado termoacústico de lámina
metálica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas, y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2"de espesor. Incluye la instalación 
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

95.00 M2

ALBAÑILERIA
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20.02.10
Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle en plano.

200.00 M2

PISOS

20.02.11

Losa de concreto de 7 cm de espesor para colocación de porcelanato, resistencia
del concreto de f’c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye
base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación. Incluye acera
perimetral.

80.00 M2

20.02.12

Suministro y colocación de ladrillo de terrazo para alto tráfico (losetas de granito)
60 cm x 60 cm y de 3 cm de espesor, pulido y brillado además llevará zócalo
previamente pulido del mismo material terrazo de 60 cm x 7 cm x 1.5 cm con
bocel

80.00 M2

ACABADOS 

20.02.13
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

400.00 M2

20.02.14
Suministro y aplicación de 2 manos de pintura base aceite de la mejor calidad;
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color según detalle en planos o
según propietario. 

185.00 M2

20.02.15
Suministro y aplicación de 2 manos de pintura epoxica antibacterial de primera
calidad de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color
según detalle en planos o según propietario.

215.00 M2

20.02.14A Suministro e instalación de Cortina Antibacterial. 1.00 U

20.02.15A Sistema de riel para cortina en Cielo Falso. 1.00 U

VENTANAS

20.02.16
Suministro e instalación de Ventana V-1 (2.0 m x 1.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de
5mm con operador tipo mariposa.

4.80 M2

20.02.17
Suministro e instalación de Ventana V-2 (0.8 m x 0.6 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosía de vidrio claro de
5mm con operador tipo mariposa.

0.96 M2

20.02.18

Suministro e instalación de Ventana VP-1 (4.25 m x 2.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm,
con abertura tipo proyectable con modulo fijo en la parte inferior y el resto
proyectable

9.35 M2

20.02.19

Suministro e instalación de Ventana VP-2 (4.25 m x 2.2 m), marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado, anodizado al natural, vidrio laminado claro de 6 mm,
con abertura tipo proyectable con modulo fijo en la parte inferior y el resto
proyectable

9.35 M2

PUERTAS

20.02.20

Suministro e instalación de Puerta P-1 (1.00 m x 2.20 m); estructura de madera
de cedro de 3 cm x3 cm, con visor de vidrio claro laminado de 6mm, con marco
de aluminio natural anodizado y empaque de neopreno, forro de plywood de 1/4"
clase B en ambas caras, acabado de forro de plástico laminado de alta presión
(HPL) espesor de 0.048" (1.22 mm) color a escoger, con batiente de cedro. toda
la madera vista será lijada, sellada y barnizada, incluye: tres bisagras de tipo
alcayate 4", mocheta de 1" de espesor, chapa de palanca y haladera en ambas
caras de la puerta. Ver detalle en planos.

2.00 U

20.02.21

Suministro e instalación de Puerta P-2 (1.00 m x 2.20 m); estructura de madera
de cedro de 3 cm x 3 cm forro de plywood de 1/4" clase B en ambas caras,
acabado de forro de plástico laminado de alta presión (HPL) espesor de 0.048"
(1.22mm) color a escoger, con batiente de cedro. toda la madera vista será lijada,
sellada y barnizada. incluye: tres bisagras de tipo alcayate 4", mocheta de 1" de
espesor, chapa de palanca y haladera en ambas caras de la puerta. Ver detalle
en planos.

2.00 U

20.02.22

Suministro e instalación de Puerta PV-1 (1.60 m x 2.20 m); estructura de tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto tráfico para servicio pesado, vidrio
claro laminado de 6mm (mínimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecánico. Ver detalle en
planos. Ver detalle en planos.

1.00 U

CIELO FALSO

20.02.23

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6 mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido
con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo
resistente a cada 2.40 m A.S. 

100.00 M2

20.03 MODULO D: CASETA DE VIGILANCIA

20.03.01 Excavación para fundaciones y piso, incluye desalojo 7.41 M3

20.03.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

5.69 M3

20.03.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

0.94 M3

20.03.04
Solera de fundacion para caseta 20x30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref 4#4, estribos #2
@15 cm. 

0.78 M3

20.03.05

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento
antisísmico y juntas

26.10 M2

20.03.06
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4"x2" chapa 14), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica 

4.00 M

20.03.07 Suministro e instalación de cubierta de lámina metalica de aluminio y zinc 24 6.30 M2

20.03.08

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido
con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo
resistente a cada 2.40 m A.S. 

6.00 M2
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20.03.09

Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de ceramica, resistencia
del concreto de f’c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye
base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación

6.00 M2

20.03.10
Suministro e instalacion de piso tipo cerámica de 0.30 x 0.30 m antideslizante de
alto tráfico color mate sobre base de concreto

6.00 M2

20.03.11
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

52.20 M2

20.03.12
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 

52.20 M2

20.03.13

Puerta metálica 2.20 m x1.0 m de una hoja de lámina de ho 1/16" doble forro,
refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 con marco y contramarco de
ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con chapa de parche (incluye 2 haladeras de
hierro liso de ∅5/8"), con pasador al piso y cargadero, 3 bisagras tipo capsula de
5/8"x5" portacandado y candado de 60mm, aplicación de dos manos de pintura
anticorrosiva y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete

1.00 U

20.03.14
Ventana (1.5 m x 1.20 m) marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado
anodizado de dos cuerpos al natural con celosía de vidrio claro de 5mm con
operador tipo mariposa.

1.80 M2

20.03.15
Ventana (0.75 m x 0.75 m) marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado
anodizado de dos cuerpos al natural con celosía de vidrio claro de 5mm con
operador tipo mariposa.

0.56 M2

20.03.16

Suministro e instalación de puerta (1.00 m x 2.20 m), estructura de cedro y doble
forro de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta de 1"
de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4",
tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U

20.04
MODULO E: CONSTRUCCION DE CASETA PARA SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

20.04.01 Excavación para fundaciones y piso, incluye desalojo 57.60 M3

20.04.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

20.52 M3

20.04.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

13.68 M3

20.04.04
(SF-1 Y SF-2) Solera de fundacion para caseta 50x30 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref
4#4, estribos #2 @15 cm. 

8.65 M3

20.04.05

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento
antisísmico y juntas

279.90 M2

20.04.06
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4"x2" chapa 16), según detalle
en planos y pintura según especificación técnica 

72.00 M

20.04.07
Suministro e instalación de VM1 (tubo cuadrado galvanizado 4"x4"chapa 16),
según detalle en planos y pintura según especificación técnica 

25.00 M

20.04.08 Suministro e instalación de cubierta de lámina metalica de aluminio y zinc 24 70.00 M2

20.04.09

Piso de concreto de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de f’c=180 Kg/cm2
con electromalla de 6"x6", calibre 10/10, con pendiente del 2% hacia el desagüe y
curva sanitaria en unión piso-pared de 7.5 cm de diámetro; incluye base de suelo
cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la superficie con mortero
especial y aditivo para la nivelación

45.00 M2

20.04.10
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

559.80 M2

20.04.11
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 

559.80 M2

20.04.12
Puerta metálica (2.0 m x 2.20 m) puerta de doble hoja de estructura metálica

con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo estructural de 1"x1"
chapa 14

2.00 U

20.04.13

Puerta metálica (1.25 m x 2.20 m ) de una hoja de lámina de ho. 1/16" doble
forro, refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" ch.14 y marco mocheta de
∠11/2"x11/2"x1/8" con chapa de parche (incluye 2 haladeras de hierro liso de
hoja ∅5/8"), 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", aplicación de 2 manos de
anticorrosivo y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete

2.00 U

20.04.14
Suministro e Instalación de Ventana (2.4 m x 0.6 m) de lámina desplegada de
1/16¨ y marco de ángulo de 1 1/2¨ chapa 16 con 2 manos de pintura anticorrosiva

2.88 M2

20.04.15
Suministro e Instalación de Ventana 1.8 m x 0.6 m) de lámina desplegada de
1/16¨ y marco de ángulo de 1 1/2¨ chapa 16 con 2 manos de pintura anticorrosiva

2.16 M2

20.04.16
Suministro e Instalación de Ventana (1.8 m x 0.8 m) de lámina desplegada de
1/16¨ y marco de ángulo de 1 1/2¨ chapa 16 con 2 manos de pintura anticorrosiva

2.88 M2

20.04.17
Rótulo de nomenclatura de ambiente de vinil acrílico de 10 x 25 cm a ubicarse al
frente parte superior de la caseta detallando el nombre en mayúscula.

4.00 U

20.05 PUERTAS

20.05.01

PM-5 (6.0 m x 2.40 m), puerta metálica de marco y contramarco de puerta de
tubo galvanizado de 1/2", tipo pesado con electromalla, calibre 9, contramarco de
2 ángulos de 1/2"x1/8" pintura anticorrosiva a dos manos y acabado de aceite a
dos manos, con pasador de piso y portacandado de argolla, sujeto con bisagras
de capsula con varilla lisa de 3/4" y caño de 1", fijada con pletina.

1.00 U

20.05.02
PM-4 (1.0 m x 2.20 m), puerta de malla ciclón calibre 11x72"; estructura de tubo
galvanizado de 1 1/4" con pasador y portacandado

1.00 U

20.05.03
PM-3 (1.2 m x 2.20 m), puerta de malla ciclón calibre 11x72"; estructura de tubo
galvanizado de 1 1/4" con pasador y portacandado

1.00 U

20.06 CERCO TAPIAL
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20.06.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 91.20 M3

20.06.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

38.40 M3

20.06.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

28.80 M3

20.06.04 Solera corrida 0.40x0.25 m.  f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#3 y estribo 2 @ 15 cm 220.00 M

20.06.05

Estructura para malla en tapiales de 1.80 m de alto: tubos verticales de 2"@ 2.0
m, de 1.8 m de longitud, 2 tubos horizontales de 1 1/4" y tubo de 2" de forma
diagonal al inicio y final de cada cambio de direccion o cada 10 m, tubo de 2" en
los contrafuertes. Para murete con malla ciclon #9.

220.00 M

20.06.06
Elaboración de murete de 0.80 m de alto, de mampostería reforzada de bloque
de concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras
intermedias, nervios. Según detalle de planos.

220.00 M

20.07 CONSTRUCCION DE TECHO PARA ESTACIONAMIENTO

20.07.01 Excavación para fundaciones, incluye desalojo 17.72 M3

20.07.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

13.75 M3

20.07.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

1.93 M3

20.07.04
Zapata 1.0 m x 1.0 m x 0.25 m, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior
#4@15 cm A.S.

1.00 M3

20.07.05 Pedestal 25 cm x 25 cm,  f´c= 210 kg/cm2, ref. 4#5, estribos #3 @15 cm. 0.54 M3

20.07.06
Tensor de fundación 20x20 cm, f´c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#3, estribos #2 @15
cm.

0.90 M3

20.07.07
Suministro e instalación de VIGA (VT-1) de 4 angulos 1 1/2"x 1 1/2"x1/4" y 2
celosias # 4 a 60°, según detalle en planos e incluye pintura según especificación
técnica

35.00 M

20.07.08
Suministro e instalación de Polín P-1 (perfil C de 4"x2" cal 14 ), según detalle en
planos y pintura según especificación técnica 

55.00 M

20.07.09
Suministro e instalación de COLUMNA (C-1) perfil HSS 4"X4"X1/4", incluye placa
de conexión con pedestal y según detalle en planos e incluye pintura según
especificación técnica

10.00 M

20.07.10 Cubierta de lámina troquelada de aluminio y zinc cal. 24 50.00 M2

20.08 CASETA COMPRESORES

20.08.01 Excavación para fundaciones y piso, incluye desalojo 4.40 M3

20.08.02
Relleno soleras de fundación, compactados con material selecto, compactado al
95%

1.69 M3

20.08.03
Relleno soleras de fundación, compactados con suelo cemento 20:1, compactado
al 95%

0.94 M3

20.08.04
Solera de fundacion para caseta 20x30 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref 4#4, estribos #2
@15 cm. 

0.47 M3

20.08.05

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento
antisísmico y juntas

11.60 M2

20.08.06
Conformación de losa densa impermeabilizada repellada, afinada y pintada. Ver
detalle en planos.

5.60 M2

20.08.07

Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de ceramica, resistencia
del concreto de f’c=180 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10; incluye
base de suelo cemento 20:1 de 25 cm de espesor y la preparación de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación

6.00 M2

20.08.08
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

23.20 M2

20.08.09
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 

23.20 M2

20.08.10

Puerta metálica 1.60 m x 0.7 m de una hoja de lámina de ho 1/16" doble forro,
refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1" chapa 14 con marco y contramarco de
ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con chapa de parche (incluye 2 haladeras de
hierro liso de ∅5/8"), con pasador al piso y cargadero, 3 bisagras tipo capsula de
5/8"x5" portacandado y candado de 60mm, aplicación de dos manos de pintura
anticorrosiva y una de esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete

1.00 U

20.09 ELEMENTOS DE CONCRETO 

20.09.01
Construccion de jardinera (N°1), con pared de bloque, incluye jardinización del
area, terraceria y obra civil. Ver detalle en planos

1.00 U

20.09.02
Construccion de jardinera (N°2), con pared de bloque, incluye jardinización del
area, terraceria y obra civil. Ver detalle en planos

2.00 U

20.09.03
Construccion de jardinera (N°3), con pared de bloque, incluye jardinización del
area, terraceria y obra civil. Ver detalle en planos

3.00 U

20.09.04
Construccion de jardinera (N°4), con pared de bloque, incluye jardinización del
area, terraceria y obra civil. Ver detalle en planos

4.00 U

20.09.05
Construccion de jardinera (N°5), con pared de bloque, incluye jardinización del
area, terraceria y obra civil. Ver detalle en planos

5.00 U

20.09.06
Construccion de jardinera (N°6), con pared de bloque, incluye jardinización del
area, terraceria y obra civil. Ver detalle en planos

6.00 U
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20.09.07
Construccion de jardinera (N°7), con pared de bloque, incluye jardinización del
area, terraceria y obra civil. Ver detalle en planos

7.00 U

20.09.08 Construccion de Toten según como indica en planos 1.00 SG

20.10 ACABADOS EN PISOS

20.10.01
Elaboración de Piso de concreto modelado en sitio, con resistencia de acuerdo a
diseño estructural de e= 9 cm, con acabado de concreto natural y chispa
expuesta y recuadro de baldosas de arcilla color negro

100.00 M2

20.10.02
Suministro e instalación de adoquin ecologico de concreto de 0.44 m x 0.44 m x
0.1 m de espesor color adobe colocado sobre cama de arena de 0.10 m, incluye
pintura de señalizacion vial y parqueos

600.00 M2

20.10.03 Suministro y colocación de grama San Agustín, incluye tierra negra. 1,400.00 M2

20.10.04
Conformación de aceras perimetrales y exteriores de concreto tipo pavimento
moldeado en sitio de f'c 140 kg/cm2. de 0.05 m. de espesor. expuesto al natural.
sobre base de piedra cuarta de 0.15 m. de espesor

300.00 M

20.11 INSTALACIONES HIDRAULICAS

20.11.01 AGUA POTABLE

20.11.01.01 Suministro e Instalación válvula de Válvula flotadora Ø 1" 2.00 U

20.11.01.02 Cajas de mamposteria de barro con tapadera de concreto de 0.30x0.30 18.00 U

20.11.01.03
medidor de flujo y válvula de control Ø3/4" para acometida para suministro de
agua potable a Cisterna.

1.00 U

20.11.01.04
Suministro e Instalación de grifos Ø1/2", junta de conexión roscada y toma para
conexión de manguera diseñados para una presión de operación de 125PSI-
CWP.

5.00 U

Almacenamiento y Distribución de Agua Potable

20.11.01.05

Suministro e Instalación de paquete con dos motobombas multietapa 2 HP de 3
etapas y controlador de frecuencia variable, con capacidad de suministrar 22
GPm para una CDT de 36 metros, incluye tanque diafragma de presurización, 2
trasductores de presión y kit manifold de PVC cédula 80 o de acero inoxidable.
Diámetro de succión y descarga igual a 1-1/2". El paquete deberá ser de
Suministro monofásico 230V, motor trifásico 230V, controlador NEmA 4(IP55),
controlador de frecuencia con pantalla LCD con retroiluminación con Bus de
comunicación, trasductro de presión incluido con bombas en Acero Inox 304.
Incluye obra civil de cisterna

1.00 SG

20.11.02 AGUAS NEGRAS

2.11.02.01
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad máxima
estimada de 0.60 m

8.00 U

2.11.02.02
Construcción de cajas de registro de aguas negras 0.60x0.60m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espeso con manecillas profundidad máxima
estimada de 1.05 m

6.00 U

2.11.02.03

Obras de Instalación y protección de PTAR. Incluye excavación, compactación de
fundación con suelo cemento, relleno de lodocreto y construcción de todas las
obras de protección especificadas en los planos. Así también incluye el suministro
de la tapadera de lámina metálica protegida con pintura anticorrosiva.

1.00 SG

2.11.02.04

Suministro e Instalación de Planta paquete tipo comercial para tratamiento de
aguas negras, con cámaras de sedimentación, filtración anaeróbica, filtración
aeróbica, cámara de clarificación y desinfección final con capacidad de 1800
Gl/día (6.8 m3/día) con bombas de elevación de aire para la eliminación y
recirculación de efluentes.

1.00 SG

20.11.03 AGUA LLUVIA

20.11.03.01 Excavación de sistema de agua lluvia; incluye desalojo 110.00 M3

20.11.03.02 Compactación de sistema de agua  potable y aguas negras con material selecto. 110.00 M3

20.11.03.03 Suministro e Instalación de tuberías PVC ø3"x125 psi. Incluye Accesorios. 45.00 M

20.11.03.04 Suministro e Instalación de tuberías PVC ø4"x125 psi. Incluye Accesorios. 40.00 M

20.11.03.05 Suministro e Instalación de tuberías PVC ø6"x125 psi. Incluye Accesorios. 79.00 M

20.11.03.06 Suministro e Instalación Tubería PVC ø8"x125 psi. Incluye accesorios 62.00 M

20.11.03.07 Suministro e Instalación Tubería PVC ø10"x125 psi bajo suelo, incluye accesorios 75.00 M

20.11.03.08

Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa
y exterior corrugada Ø12", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser
utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO m 304
de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante
un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTm
1784

24.00 M

20.11.03.09

Suministro e Instalación PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa
y exterior corrugada Ø15", formada por múltiples anillos de refuerzo para ser
utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO m 304
de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante
un proceso de doble extrusión con materia prima que cumpla con la norma ASTm
1784

45.00 M

20.11.03.10 Prueba de hermeticidad de tuberías. 370.00 M

20.11.03.11
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 0.60m

5.00 U

20.11.03.12
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.60x0.60m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio
de 1.00m

4.00 U

20.11.03.13
Construcción de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.80x0.80m, de concreto armado, altura promedio de 1.00m

3.00 U
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20.11.03.14
Construcción de pozos de visita de ALL con tapadera de Hierro Fundido con
sistema antirrobo, altura promedio de 1.46m

2.00 U

20.11.03.15

Construcción de tanque de retención de concreto armado de dimensiones
internas de 4.0x4.0m y altura interna de 2.0m, paredes de 0.20m de espesor
apoyadas en losa de fundación con viga de borde de 0.25m y 0.15m interno y
losa superior de 0.20m. Incluye camara de rebose de 0.80x0.80m y dos
compuertas de acceso.

1.00 U

20.11.03.16
Suministro e instalación de canal de lámina galvanizado calibre 24, de 0.25 m x
0.25 m. Ver detalle en planos.

180.00 M

20.11.03.17 Conformación de canal de concreto. Ver detalle en planos. 14.00 M

20.12 INSTALACIONES ELECTRICAS

20.12.01

Suministro e Instalación de Panel General T-G, trifásico de 42 espacios , barras
de 400 amperios, 120/208 Voltios, protección principal de 400 A/3P incluye barra
para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 20
A/2P (3), 30 A/2P (1), 40 A/2P(1), 40 A/3P(1), 50 A/3P(1), 60 A/3P (1), 100 A/3P
(1), 125 A/3P (1); instalación empotrada en pared, tablero tipo Panelboard 3ɸ, de
no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los
diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

20.12.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico Tablero General T-G (desde
Subestación a T-G) con 2X( 3-THHN Nº 1/0 (Fases A Y B) + 1 THHN Nº 1/0
(Neutro)) + 1 THHN N° 2 Tuberia PVC alto impacto de Ø 2 X (2") (Incluye
Alambrado, Canalización, Polarización), EMT en partes vistas y accesorios.

30.00 M

20.12.03

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 350 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1,

1.00 U

SUBESTACIÓN ELECTRICA Y POSTES

20.12.04
Tramitologia de Factibilidad ,aprobacion de planos, conexión (certificacion,
elaboracion de correcciones y/o modificaciones y presentacion a la distribuidora.)
incluye todo lo que tenga relacion a pago de tramites, permisos etc.

1.00 SG

20.12.05
Acometida primaria con conductor ACSR # 2/0 (F) + ACSR 1/0 (N) desde poste
de recibo PE-0 hasta estructura de remate de la subestación trifásica.

100.00 M

20.12.06

Suministro y montaje de transformador de 150 KVA, subestación trifásica voltaje
en primario de 14.4/ 24.9 KV; VS: 120/208 V, el voltaje en el primario debe
verificarlo con la compañía electrica de la zona (el transformador debe ser nuevo,
no reconstruido), Deberá incluir las estructuras primarias de recibo, tipo remate
primatrio horizontal (F+N), aisladores, pararrayo, cortacircuito, poste de concreto
centrifugado de 35 pies PE-3 (23RH3/23T3C3) bajo norma clase 500 y sus
respectivos herrajes, retenida PD

1.00 U

20.12.07 Suministro e Instalación de retenida PD en Poste  PE-0; PE-2; 3.00 U

20.12.08
Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23CD3 PE-2,
pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e instalacion todo
bajo norma SIGET.

1.00 U

20.12.09
Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23CC3/23CH3 PE-1,
(corte horizontal), pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e
instalacion todo bajo norma SIGET.

1.00 U

20.12.10
Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23PF3 PE-0, (corte
horizontal), pretensado clase 500, de 35´(incluye apertura, compactado e
instalacion todo bajo norma SIGET.

1.00 U

20.12.11

Suministro e Instalación de Red de Tierra para Subestación, compuesta por las
Barras Copperweld de 5/8 X 10 pies necesarias, y se conectará a la carcaza del
transformador, ver detalle y la capacidad de ohmios debe ser menor o Igual a 3.0
ohmios.

1.00 U

20.12.12

Suministro e instalación de Red de Tierra para Tablero General (T-G), Compuesta
por las barras Copperweld de 5/8 X 10 pies necesarias, y se conectará a la barra
de polarización de la polarización, ver detalle y la capacidad de Ohmios debe ser
menor o igual a 3.0 Ohmios .

1.00 U

20.12.13
Suministro e instalación de Luminaria Industrial Solar LED 60 watts luz blanca
para parqueo y calles IP65, 4800 Lumenes, panel solar incorporado, para montar
en poste. 

11.00 U

20.12.14 Suministro e instalación de poste para Luminaria Industrial Solar LED  60 watts, 11.00 U

20.12.15
Suministro e instalación de poste para acometida telefónica, incluye base y
tubería EMT de 1 1/2" , accesorios y cuerpo terminal de 1 1/2", según detalle en
plano.

1.00 U

OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS

20.12.16
Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.95 m x
0.95 m, interna del pozo) PZ-3; PZ-4; PZ-5; PZ-6

4.00 U

20.12.17
Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones mínimas internas de pozos 1.00 m x
1.00 m, interna del pozo) PZ-1; PZ-2

2.00 U

20.12.18
Hechura de pozo Telefonía (Dimensiones mínimas internas de pozos 0.80 m x
0.80 m, interna del pozo) PT-1; PT-2; PT-3; PT-4

4.00 U

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 40 KVA

20.12.19 Panel solar monocristalino de 455w UL 88.00 U

20.12.20 Inversor de conexión a red 120-240v monofasico de 5kw 6.00 U

20.12.21
Estructura de montaje incluyendo elementos de acople y escalerilla de paso de
mantenimiento

1.00 SG

20.12.22 Cableado y canalizado parte DC y AC de acuerdo a lo mostrado en plano 1.00 SG

20.12.23 Tramite con distribuidora de acuerdo a normativa UPR 1.00 SG

NOTAS:



       PRESUPUESTO OFICIAL
                                “CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD DE NEJAPA, SAN SALVADOR”

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

Excavación, compactación de canalización eléctrica para instalación de red de
puesta a tierra, de dimensiones de 0.30m de profundo por 0.30m de ancho y 100
de longitud. Se debera considerar en el costo de la partida.
Excavación, compactación y protección de concreto pobre de 0.05m de grosor
para canalización eléctrica secundarias, de dimensiones de 0.70m de profundo
por 0.50m de ancho . Incluye cinta de prevención color amarilla. Se debera
considerar en el costo de la partida de canalizado y alambrado

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 
INDIRECTO E IVA


