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1. INSTALACIONES PROVISIONALES

Esta partida comprende la construccidon de cercas perimetrales, bodega de materiales, oficinas de campo,
instalaciones y servicios provisionales de electricidad, agua potable y sanitarios. El contratista debera de
incluir la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para que las instalaciones
provisionales y el proyecto se ejecuten sin demoras, ni contratiempos.

Las bodegas deberan cumplir con dimensiones minimas para el resguardo de todos los materiales y
equipos a utilizar en el proyecto. Como propuesta se sugiere dimensiones minimas de 6x4 m.

Las dimensiones para las oficinas del contratista, supervisién y laboratorio deberdn poseer como minimo
un area de 5x3 m mds servicios sanitarios de lavar para cada oficina.

Dimensiones menores a la sugerida debera ser justificada.

El mobiliario debera ser lo minimo a suministrar tal como 1 escritorio, 2 sillas, un archivo, para cada
oficina. El cerramiento perimetral debera ser con lamina galvanizada calibre 26, con estructura de madera
de pino con una altura minima de 1.8 m y serd colocada en todo el perimetro del terreno.

Las instalaciones sanitarias provisionales deberan ser instaladas dentro del drea delimitada del proyecto
y constara de un servicio sanitario por cada 15 personas.

En el caso que se emplee personal femenino, El Contratista deberad proporcionar servicios sanitarios
exclusivo para mujeres, acorde a la cantidad de usuarios por servicio sanitario.

Se suministrard e instalard un rotulo provisional de Aviso de Ejecucién de dimensiones y caracteristicas
tal como se detallan en el Anexo 1 de estas Especificaciones Técnicas.

Deberd construirse de estructura y marco de madera, cuartdn, costanera y riostra de pino y forro de
ldmina galvanizada aluminio y zinc calibre 26. Fondo blanco y letras de color azul RGB y dimensiones tal y
como se detallan en el anexo 1. La ubicacion de este rotulo serd estratégico para su visualizacidn.
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1.1 FORMA DE PAGO.

La forma de pago para esta partida serd la indicada en el plan de oferta.

2. TERRACERIA

2.1 TRAZO Y NIVELACION

El Contratista deberd ejecutar todas las obras necesarias para el trazo de las readecuaciones en el proyecto,
estableciendo ejes, plomos y niveles, de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos. Debiendo
respetar niveles existentes.

La Supervision revisard y aprobarad el trazo, comprobando que la distancia entre los puntos esté de acuerdo
al plano. Esta actividad debera quedar asentada en Bitdcora. El Contratista trazarad las rasantes y
dimensiones de la construccién de acuerdo a los ejes, medidas y niveles marcados en los planos,
considerando las construcciones existentes.

2.2 EXCAVACION MASIVA

Este item se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetacién existente sobre el terreno,
es parte importante de su habilitacién para el desplante de una estructura y en la realizacién de una
excavacion.

El desalojo de esta partida se pagara en el item indicado en el plan de oferta.

El trabajo incluido en esta partida comprende el suministro de mano de obra, materiales, transporte,
equipo, herramientas y demas servicios que sean necesarios para las excavaciones masivas y descapotes,
hasta el nivel donde se iniciaran los trabajos de cimentacién en las edificaciones.

Los desalojos producto de los cortes de terreno de esta partida y de los descapotes, deberan de realizarse
en un botadero autorizado por la autoridad competente.

El desalojo de esta partida se pagara en el item indicado en el plan de oferta.

Tomando en consideracién la inspeccidn al lugar y los resultados de las perforaciones realizadas se
recomienda lo siguiente:

Realizar una evacuacion de la capa vegetal organica detectada superficialmente, en un espesor promedio
igual a 1.00 m o segun indique el técnico asignado por el laboratorio de suelos. Las raices de los arboles y
arbustos deberdan ser evacuadas en su totalidad. El producto asi obtenido debera depositarse en otro lugar
fuera de la obra y no podra emplearse como material de relleno.

2.3 FORMA DE PAGO.

La unidad de pago se hara por m3.
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2.4 CONFORMACION DE TALUD

En esta partida se consideran todas las obras necesarias para la estabilizacién de taludes con las pendientes
proyectadas en los planos constructivos. Debera incluir el material, mano de obra y equipo necesario para
el corte y conformacién, asi como el relleno y perfilacidn.

2.4.1 FORMA DE PAGO.

La unidad de pago se hara por m2.

2.5 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones deberan construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles y pendientes
indicados en los planos, esquemas constructivos y/o especificaciones.

La excavacion y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutaran a menos que sean autorizados
previamente por escrito por el Supervisor.

Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usardn en el relleno de las mismas. La
roca, el tepetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales inadecuados para el relleno y no se
aceptaran para este proposito. El Contratista proveera por su cuenta el material adecuado para rellenar.

Si durante el proceso de excavacion se detectara una capacidad soportante del suelo natural inferior a la
asumida en el disefio presentado en planos, el Supervisor en coordinacién con el Administrador de
Contrato, tomaran la decisidn sobre el proceso a realizar, de tal manera que esto no altere el monto del
proyecto ni signifique deterioro de la seguridad y calidad de las obras, al menos que indique la construccion
de pilotes se negociara este rubro.

El suelo cemento deberd revolverse uniformemente y compactarse de acuerdo al procedimiento descrito
mas adelante para relleno compactado.

Este trabajo incluye lo siguiente:

Replanteo o trazo de lineas y niveles de referencia. Excavacidn y relleno compactado para fundaciones,
estructuras de drenaje y tuberia; volumenes de desalojo productos de las excavaciones hasta el sitio de
autorizado para disposicidn de final de desechos sélidos.

Disposicion de exceso de material excavado, no requerido o no aprovechable para nivelacién o relleno
compactado, desalojandolo de los limites del terreno.

Se deberd disponer de bombas achicadoras si fuera necesario para mantener las excavaciones libres de
agua.

Ademado de las excavaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran a juicio del Supervisor.
Todo trabajo de excavacion, nivelacion, relleno, compactaciény obras que razonablemente sean necesarias
para completar el trabajo de esta seccion.

Suministro de material de préstamo para rellenos, si fuera necesario, de acuerdo a lo ordenado por el
Supervisor incluyendo las operaciones de adquisicion y acarreo.
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Al terminar el trabajo, el Contratista debera dejar sin obstrucciones y a nivel el area de relleno, a fin de
dejarla lista para iniciar los procesos de construccién del piso.

2.5.1 FORMA DE PAGO

La partida se pagara por m3, este precio incluye el relleno, asi como el transporte y disposicion final del
eventual material sobrante y cualquiera otra operacién necesaria para completar la partida de la manera
indicada.

Comprende la compensacidon de materiales, transporte, mano de obra, equipo, herramientas y servicios
necesarios para dejar un trabajo terminado de acuerdo a los planos y especificaciones.

Para efectos de pago, el volumen de la excavacion para estructuras sera delimitado por el plano de
fundaciones.

3. RELLENOS

3.1 RELLENO COMPACTADO SUELO SELECTO

Antes de rellenar se removerd todo el escombro, material orgdnico y cuerpos extranos y no se rellenard
contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobacion del Supervisor.

Todos los rellenos compactados deberdn ser depositados en capas horizontales no mayores de 15y 10 cm,
las que deberdn ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecdnicas o manuales
respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la densidad maxima obtenida mediante la norma AASHTO
T-180.

Si El Contratista sin autorizacidén excavara y/o rellenard mas de lo indicado, no serd pagado como extra y
estard obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el nivel indicado utilizando todos
los materiales y sistema de construccién aprobado por el Supervisor. La compactaciéon debera efectuarse
colocando las capas de material de relleno aprobado por el Supervisor, que en ninglin caso seran mayor de
10 cm de espesor para compactaciéon manual y 15 cm. para compactacién mecanica, se compactard cada
capa cumpliendo con la norma AASHTO T-180 antes de colocar la siguiente.

3.2 RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO

Antes de rellenar se removera todo el escombro, material organico y cuerpos extrafios y no se rellenard
contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobacion del Supervisor.
El material granular estard compuesto por una capa de grava con arena limosa sin finos plasticos.

La compactacion con suelo cemento se hara en capas de 10 cm con equipo adecuado, hasta alcanzar el
95% de densidad maxima seca obtenida en Laboratorio, segin Norma ASTM D-1557-86. Cuando se
especifique suelo cemento, la compactacién se hard con una mezcla en una proporcién volumétrica de

29




. %ﬁ;& » | MINISTERIO
= M+ | DESALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR.

suelo cemento segin norma ACI 230 o una mezcla que produzca suelo cemento con una resistencia
superior a 15 kg/cm? a los 7 dias, o en su defecto, como lo indiquen los planos estructurales, el Laboratorio
de suelos y materiales o la Supervisidon externa; en todo caso, la mezcla deberd compactarse hasta alcanzar
el 100 % del peso volumétrico seco maximo de la prueba AASHTO T-134, a la humedad éptima, segin
pruebas especificadas en planos. Se usard cemento "Portland" tipo I, calidad uniforme que llene los
requisitos ASTM C-150 o cemento hidrdulico bajo norma ASTM C-1157 o cemento adicionado hidraulico de
la norma ASTM C595, el que considere necesario para alcanzar la resistencia especificada.

El tiempo de tendido y compactado del suelo cemento deberd ser menor de 1.5 horas, contado a partir de
la adicién del cemento. Pasado ese tiempo, la mezcla no podrd usarse como suelo cemento, pero puede
usarse como suelo normal.

El material de relleno estard razonablemente libre de raices, hojas, desechos orgdnicos y escombros, asi
como también de piedras que tengan un didmetro superior a 5 cm El relleno serd hecho en capas
horizontales de un espesor maximo de material suelto de 15 a 20 cm; para compactar las capas del relleno
se utilizaran compactadores motorizados.

El proceso de compactacion sera como se indica en el apartado de RELLENO COMPACTADO.

El Contratista trazara las rasantes y dimensiones de la construccién de acuerdo a los ejes, medidas y niveles
marcados en los planos, para lo cual establecera las referencias altimétricas mediante Bancos de Marca
establecidos dentro y fuera de la construccién.

El Contratista sera responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los alineamientos, niveles,
pendientes y puntos de referencia indicados en los planos o por el Supervisor. El Contratista puede trazar
la construccién desde el momento en que reciba el sitio donde ha de construirse, pero se abstendra de
comenzar las excavaciones hasta que el Supervisor lo autorice previa revisién y aprobacién de los trazos y
niveles. No se haran pagos adicionales en concepto de trazo.

3.3 RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAJE

Los rellenos sobre tuberias deberdn realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas y de
haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizara en capas sucesivas, aproximadamente
a niveles que no excedan de 15 cm después de haber sido compactadas, Igual a lo descrito anteriormente,
se procederd a rellenar las zanjas después de haberse instalado la tuberia, procediendo a compactar capas
sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla totalmente y alcanzar la rasante del proyecto.
En la primera parte debera ponerse cuidado para compactar completamente el material en los costados de
la tuberia usando especialmente material selecto. No se permitird que opere equipo pesado sobre una
tuberia hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta centimetros de material
compactado. Ningln pavimento ni material se colocara sobre ningun relleno hasta que éste haya quedado
perfectamente compactado y asentado y haya sido aprobado por el Supervisor.

3.4 SUSTITUCION DE SUELOS

El material sobre excavado se evaluara o sustituira por cualquiera de los métodos siguientes:
Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado tendra que ser aprobado por el laboratorio de
suelos y La Supervision, para usar el mismo en el relleno y compactando de la forma descrita.
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Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles proyectados, el material
sobrante sera desalojado del drea de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la forma que
disponga el Supervisor.

El pago del material de desalojo estara incluido en la partida de excavacion.

4. CONCRETO REFORZADO

4.1 CONCRETO.

El trabajo de esta seccidn incluye la provisidon de todos los materiales, mano de obra, equipo, servicios vy
cualquier otro trabajo necesario para la completa ejecucién de todas las obras de concreto segun se indica
en los planos el contratista proveera transporte, colocacidn, colado, proteccion, resanado y acabados de la
superficie; ereccién, desmantelamiento de encofrados, suministros y colocacién de acero de refuerzo.

4.1.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES.

a. Cemento.
Se usara cemento "Portland" tipo |, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento
hidraulico bajo norma ASTM C-1157. El cemento sera entregado en la obra en su empaque original y sera
almacenado bajo techo sobre plataformas que estén por lo menos 15 cm. sobre el suelo, asegurando
proteccién contra la humedad.
Las diferentes marcas o clases de cemento deberdn almacenarse separadamente y ser aprobados
previamente por el Supervisor.
No se permitird el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmente fraguado en ninguna
parte de la obra.
Los agregados del Concreto llenaran los requisitos para agregados de Concreto ASTM C-33, y los resultados
de los ensayos deberan ser presentados al Supervisor para su aprobacion.

b. Agregados del concreto.
Los agregados del Concreto llenaran los requisitos para agregados de Concreto ASTM C-33, y los resultados
de los ensayos deberan ser presentados al Supervisor para su aprobacion.
El agregado grueso debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptara grava que
presente aspecto laminar.

El tamafio maximo de los agregados no serd mayor que 1/5 de la dimensidon mas angosta entre los costados
de los encofrados, ni de 3/4 de la separacion libre entre las varillas o paquetes de varillas de refuerzo o
entre las mismas varillas y los moldes.

El agregado fino sera arena de granos duros, libres de impurezas. Su médulo de finura sera entre 2.3y 3.1
y deberan cumplir los demds requisitos que establece ASTM C-33.
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La granulometria de los agregados gruesos y finos quedard dentro de los limites indicados en la designacién
ASTM C-33.

Los tipos y grados de concreto seran los mismos en todo el trabajo; si por alguna circunstancia fuere
necesario usar otros, lo comunicara el Contratista al Supervisor, y se hara nuevo disefio de mezcla por un
laboratorio aprobado por el Supervisor.

El lugar de procedencia de los agregados, aprobado por la supervisién deberd mantenerse durante toda la
construccion, si fuese necesario cambiarla deberda someterse a la aprobacion del Supervisor y del
Laboratorio.

c. Agua.
El agua debe ser, en el momento de usarse, limpia y libres de aceites, acidos, cloruros, alcalis, materiales
organicos y otras sustancias contaminantes que puedan causar dafos a los procesos constructivos. Se tiene
que regir bajo la norma ASTM C-1602.

d. Aditivos.

El Supervisor podra autorizar, caso por caso, el uso de aditivos, toda vez que estos cumplan con las
especificaciones ASTM C-494 para aditivos de reduccién de agua y modificacién del tiempo de fraguado;
ASTM C-1017, para aditivos para producir concreto fluido; ASTM C 260, para aditivos incorporadores de
aire. Los cuales debe ser producidos por fabricantes de reconocido prestigio y empleados segun las
instrucciones impresas de los propios fabricantes. Antes de emplear cualquier aditivo, se efectuardn
ensayos previos de cilindros, para verificar el comportamiento del concreto combinado con dicho aditivo.
Durante todo el periodo de los trabajos ejecutados con aditivos, deberad llevarse un control continuo de las
proporciones de la mezcla y de la calidad del producto.

No habrd pago adicional, cuando los aditivos sean usados a opcidn del Contratista, o cuando sean
requeridos por el Supervisor como medida de emergencia para remediar negligencias y errores imputables
al Contratista.

4.2 ENSAYOS, DOSIFICACION Y CONTROL DE LA MEZCLA.

a. Generalidades.
El concreto para todas las partes del trabajo debera ser de la calidad especificada y capaz de ser colocado
sin segregacién y de desarrollar cuando endurezca, todas las caracteristicas requeridas por estas
especificaciones y por los documentos contractuales.

b. Ensayos.
El concreto sera controlado y mezclado en proporcion tal que asegure una resistencia minima de ruptura
de 280 Kg/cm? a los 28 dias, para las columnas, vigas y entrepiso; y 210 kg/cm?2 para toda la fundacién de
la unidad y muros de bloque de concreto. El mortero para el pegamento de bloque de concreto, debera ser
de una resistencia minima de 175 kg/cm?, en el caso del mortero (grout) para el lleno de celdas deberd
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tener una resistencia de 180 kg/cm2 como minimo. Para el concreto de las aceras o cordones este debera
ser de resistencia minima a la compresion de 175 kg/cm2.

El Contratista deberd presentar su proporcion, por lo menos con 15 dias de anticipacién a su uso, para que
se proceda a la fabricacién y prueba de los especimenes.

c. Dosificacion
El Concreto serd dosificado por peso o volumen, de preferencia por peso. El disefio de la mezcla sera
efectuado por el laboratorio aprobado e indicado por el Supervisor, usando los materiales que el
Contratista haya acopiado en el lugar de la obra, con el cemento y el agua que realmente empleara en la
construccion, si durante la construccidn se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministro de
agregados finos o gruesos, debera hacerse nuevo disefio de mezcla y someterla a aprobacién del
Supervisor.
La granulometria y la proporcidn entre los diferentes componentes serdan determinadas por el disefio de la
mezcla, a manera de obtener la resistencia especificada.
El concreto debera fabricarse siguiendo las proporciones de disefio y las mezclas obtenidas deberdn ser
plasticas y uniformes. El revenimiento de las mismas debera ser de 4 a 5 pulg.
En la dosificacidon del agua para la mezcla se tomara en cuenta el estado de humedad de los agregados al
momento del uso. En ningin momento las mezclas podran contener agua en cantidad mayor de la
establecida en el disefio. Se podrd usar mayor cantidad de agua, previa autorizacion escrita del Supervisor,
Unicamente cuando al mismo tiempo se aumente la cantidad de cemento, en proporcién tal que se
conserve la misma relaciéon agua cemento y la resistencia especificada. El Contratista podrd usar concreto
premezclado en cuyo caso deberd cumplirse con las normas "Standard Specifications for Ready Mixed
Concrete" de la ASTM C-94. Ademas, el Contratista proporcionara al Supervisor copia de las
especificaciones técnicas del Contrato celebrado con la empresa que efectuara el suministro, asi como las
curvas de resistencia o el certificado de calidad de dicho concreto lo cual no exime al Contratista de la
responsabilidad de obtener resultados satisfactorios de acuerdo al capitulo 26 del reglamento ACI-318-14.

d. Calidad y cantidad de las muestras.
El Contratista pondrd a la orden del Supervisor, 15 dias, por lo menos, antes de empezar a usar mezclas, 6
cilindros de prueba por cada mezcla especificada.
Durante el progreso de la obra se obtendran, como minimo 3 muestras de 3 cilindros cada una por cada 25
m3, (y en caso de ser menos m3, se aplicard esa misma cantidad de pruebas o las que determine el
Supervisor), de concreto a depositar. Se ensayara un cilindro de cada una de estas muestras a los 7 dias y
las otras dos muestras a los 28 dias. Estos cilindros se obtendrdn durante la etapa de colado, no debiendo
obtenerse todos de la misma revoltura o entrega, si se usare concreto premezclado. Las pruebas se hardn
dé acuerdo con las especificaciones ASTM-C-39.
Los cilindros para ensayos de ruptura del concreto serdn hechos y almacenados de acuerdo con la
especificacion ASTM C-31. El Contratista proveera un cuarto hiumedo de aproximadamente 6 m2 de area
atil.
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En caso de que las pruebas a los 7 dias indicasen baja resistencia deberan probarse los cilindros restantes
a los 14 dias; si estos resultados también fueran deficientes se ordenara por parte del Supervisor la toma
de nucleos en los sitios donde se haya colocado este concreto y se ensayaran por cuenta del Contratista.
El 80% de los cilindros probados a los 28 dias deberan tener una resistencia de ruptura 1.14 f'c como
promedio, pero ningun cilindro debera tener una resistencia menor de 210 kg/cm?.

Cuando toda estructura o parte de ella segin la prueba de ruptura y de nidcleos no satisfaga la
resistencia de disefio, serd demolida y todos los gastos ocasionados correrdn por cuenta del Contratista.

4.3 PREPARACION Y COLOCACION DEL CONCRETO.

El concreto se preparard exclusivamente con mezcladoras mecanicas de tipo apropiado y sdélo en la
cantidad que sea necesaria para el uso inmediato.

No se podra usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haberse afiadido el
agua al cemento para la mezcla. El concreto premezclado que haya sido entregado en la obra en camiones
mezcladores podra colocarse en el término de 50 minutos, calculados desde el momento en que se ha
anadido el agua al cemento. Los tiempos aqui indicados serdn ajustados adecuadamente en caso de usarse
aditivos en la mezcla. El concreto serd colocado preferiblemente durante las horas diurnas; el Supervisor
podrd aprobar, caso por caso, la colocacién de concreto en horas nocturnas, toda vez que en el area de
trabajo haya sido instalado, con la debida anticipacién un adecuado sistema de iluminacién, y que las
condiciones meteoroldgicas sean favorables. La autorizacion para iniciar un colado se dara por escrito.

No se colocard ningun concreto hasta que el Supervisor haya aprobado: la profundidad y condiciéon de las
fundaciones, los encofrados, el apuntalamiento y la colocaciéon del refuerzo, segin sea el caso.

El Contratista sera responsable de dar aviso por escrito al Supervisor con 48 horas de anticipacion al dia en
que se requiera la inspeccién, para que ella pueda realizar dichas inspecciones. Dichas inspecciones se
efectuardn sélo en horas diurnas y nunca en dias de asueto obligatorio, dias festivos, dias sabados por la
tarde y domingo; por lo tanto, el Contratista deberd tomar en cuenta lo anterior para hacer sus solicitudes
de inspeccion.

En la colocacidn de concreto en formaletas hondas se debera usar embudo en la parte superior y tubos de
metal o de hule (Elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas y el acero de refuerzo y evitar la
segregacion del concreto. Se debera hacer ventanas en los encofrados para no verter concreto desde
alturas mayores de 1.50 m.

El concreto debera ser colocado tan cerca de su posicidn final como sea posible y no deberd ser depositado
en gran cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo y manipularlo a lo largo de las
formaletas.

Todo concreto sera compactado por medio de vibradores mecdnicos, con frecuencia de vibracién no menor
de 3600 r.p.m. que deberdn estar en buenas condiciones de funcionamiento y en cantidad adecuada, para
que las operaciones de colocado procedan sin demora. La vibracién debera ser suficientemente intensa
para afectar visiblemente el concreto dentro de un radio minimo de 60 centimetros alrededor del punto
de aplicacidn, pero no debera prolongarse demasiado para evitar la segregacién de los agregados.
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Si la mezcladora se parase por un periodo de 20 minutos durante un colado, antes de renovar el
funcionamiento deberd ser limpiada, removiendo los materiales de los mezclados anteriores. Durante todo
el periodo de la construccidn del concreto debera disponerse de 2 mezcladoras como minimo, aunque no
necesariamente se usen simultdneamente. La capacidad de las mezcladoras sera de 2 bolsas como minimo.
Cualquier seccion del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, por ser defectuosa en algin
otro aspecto, deberd removerse y reemplazarse en todo o en parte, enteramente a costa del Contratista,
segun lo ordene el Supervisor.

4.4 NORMATIVAS

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademas debera asegurarse que los elementos de concreto estructural a construir cumple con
LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segun el “Mapa de
Zonificacién Sismica de El Salvador” la construcciéon se encuentra en la zona Il. Ademas, el contratista
deberd Evaluar interaccidon de la nueva estructura con edificio existente.

4.5 JUNTAS DEL COLADO.

Deberdan colarse monoliticamente y de una manera continua cada una de las zonas que forman una etapa
de colado; por ninglin motivo se permitira, en el mismo colado, colocar concreto alguno sobre el concreto
qgue haya empezado a desarrollar el fraguado inicial. En caso de una interrupcién en el colado dentro de los
limites permisibles y antes del fraguado inicial, la superficie expuesta debera ser revibrada para evitar
juntas frias, si la interrupcion durase mas del tiempo permitido, y la junta no se hubiese mantenido viva, se
suspendera el colado. Se recortara el concreto de la superficie expuesta aproximadamente 5 horas después
del colado, removiendo las partes porosas y sueltas.

El Contratista debera informar con anterioridad al Supervisor para su aprobacién, sobre el tiempo de
fraguado inicial que utilizard en el colado de cada uno de los elementos de construccion, para lo cual se
hace responsable El Contratista o el Suministrante del concreto premezclado, indicando la cantidad y tipo
de aditivo que se propone usar para retardar el fraguado Las juntas de colado en columnas y vigas se
efectuardn de acuerdo con las siguientes normas: Se recortara la base de apoyo por medio de cincel para
dejar una superficie rugosa de concreto sano, perfectamente limpia y horizontal.

Inmediatamente antes de colocar nuevo concreto, la superficie debera escarificarse apropiadamente para
la adherencia del concreto. La superficie de la junta de colado sera limpiada cuidadosamente de todas las
partes porosas y sueltas y las materias foraneas, por medio de cepillo metalico y chorro de agua y/o aire a
presion, humedecida con agua.

Se efectuara el colado lentamente en toda su altura, vibrando y picando con varillas para lograr un colado
compacto y uniforme. Cuando el colado llegue a la parte superior, se apisonara enérgicamente para
obtener en esta zona un concreto muy compactado. Para facilitar el acomodo del concreto deberdn
emplearse ventanas laterales por donde puedan introducirse vibradores.
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Las juntas de colado en todos los demas elementos estructurales se efectuaran segun la seccidn normal del
elemento en cuestidn. Antes de iniciar el siguiente colado, la junta serd limpiada hasta producir una
superficie rugosa con penetracién de 3 mm para asegurar la perfecta unién con el préximo colado. Se
tendra especial cuidado de que durante la limpieza de todas las juntas no sean dafadas las aristas de la
seccién, no se permitiran juntas verticales. Las juntas de colado se ejecutaran Unicamente en los lugares
aprobados por el Supervisor.

4.6 ENCOFRADOS.

Se podran usar encofrados de madera o metalicos; si se usaran estos ultimos, se hard atendiendo las
indicaciones del fabricante.

Los encofrados de madera, seran disefiados y construidos con suficiente resistencia para soportar el
concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a desplazamientos después de su colocacidén y para lograr la
seguridad de los trabajadores; debera ser de madera laminada o cepillada donde el concreto sea aparente.
Deberan ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimientos y en tal forma que permanezcan
perfectamente alineados sin deformarse ni pandearse.

Ningun colado podra efectuarse sin antes obtener el Visto Bueno de los moldes por el Supervisor.

El concreto deberd alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados y sus puntales. No se
retiraran los encofrados de columnas antes de 72 horas de efectuado el colado. Los laterales de moldes en
vigas se retirardn después de 3 dias de efectuado el colado y los asientos y puntales, después de 14 dias,
en el caso de paredes de concreto los moldes se retiraran pasados 7 dias después de haberse realizado el
colado.

Los moldes deberan permanecer himedos dos horas antes de ser efectuado el colado. Cualquier defecto
en el acabado de la superficie no debera ser reparado hasta ser inspeccionado por el Supervisor, lo cual
podra ordenar la reparacion parcial o total que incluye las medidas correctivas. La estabilidad, rigidez e
impermeabilidad del encofrado serd de absoluta responsabilidad del Contratista. El Contratista serd
responsable por los dafios causados por el retiro de los encofrados antes del tiempo y corregira cualquier
desperfecto ocasionado por encofrados defectuosos. Si la calidad del encofrado no satisface los requisitos
citados anteriormente, esta debera ser removida y reconstruida por cuenta del Contratista.

4.7 CURADO DEL CONCRETO.

El contratista deberd presentar atencidn especial al curado de concreto, iniciando el curado tan pronto
como haya fraguado suficientemente, y nunca después de pasadas 4 horas de su colocacidn, el curado del
concreto debera durar 14 dias como minimo.

En superficies horizontales el concreto debera curarse manteniéndose himedo por inmersién o por medio
de tela arena, mojadas constantemente.

En superficies verticales deberd mantenerse la formaleta perfectamente himeda durante el periodo en
gue este se encuentre sobre el miembro; posteriormente deberd aplicarse algin compuesto especifico para
el curado, aprobado por la Supervision y de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante.
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4.8 ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS.

a. Estructuras defectuosas.
Cada vez que la inspeccion visual de |la obra ejecutada, o los ensayos de ruptura de los cilindros de pruebas
de carga, indiquen el concreto colado no se ajusta a los planos o a las especificaciones, se tomaran las
medidas tendientes a corregir la diferencia, seglin lo prescriba la Supervision, sin costo alguno para el
Contratante.
Cuando fuere necesario corregir las deficiencias, habrd que demoler las estructuras, por cuenta del
contratista y reponer, también por su cuenta, el material y el trabajo ejecutado.
Donde exista duda respecto a la calidad del concreto de una estructura, aun cuando se hayan hecho los
ensayos de ruptura de cilindros de prueba, la Supervisidon podra exigir anteriores ensayos de ruptura con
muestras de concreto endurecido, segin la norma ASTM C-42, u ordenar pruebas de carga para la parte de
la estructura donde se haya colocado el concreto que se pone en duda.
Serd por cuenta del contratista, el pago de estas pruebas ordenadas posteriores a los ensayos.

b. Tolerancias.
Las irregularidades de superficie seran calificadas como "abruptas" o "graduales". Los salientes en
superficies de concreto visto, causadas por desplazamientos o mala colocacidon de molde o por defectos en
la madera, seran consideradas como irregularidades abruptas y seran medidas directamente todas las
demds irregularidades tanto en la superficie de concreto visto como en la superficie de acabados serdn
consideradas como graduales para superficies no encofradas las irregularidades maximas permitidas seran
las siguientes: abruptas 3 mm. graduales 5 mm.

4.9 JUNTAS DE DILATACION.

Las juntas de dilatacion aparecen detalladas en los planos estructurales, asi como los materiales de relleno
entre ellas, para su aplicacién seguiran las instrucciones del fabricante.

Para los pisos, las dilataciones se cubrirdn con una moldura de ldamina de aluminio, atornillada en un solo
de los extremos para permitir su movimiento en caso de sismo en los otros elementos estructurales, las
juntas se rellenaran con durapax y thioflex, en la forma y espesores detallados en los planos.

4.10  ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Las reparaciones de las imperfecciones del concreto correrdan a cuenta de El Contratista, y se
complementaran dentro de las 24 horas subsiguientes a la remocién de los encofrados.

Las superficies imperfectas superficiales podran ser corregidas con mortero de cemento, utilizando la
misma dosificacién que la del concreto.

El trabajo debe ser ejecutado de manera que no sea facilmente identificable después de hecha la
reparacion.

4.11  RESANES.
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No se permitird resanar defectos u oquedades en el concreto, sin la autorizacidn previa y por escrito del
supervisor. Las superficies e hipérboles en las que la resistencia no ha sido alterada podrdn ser resanadas
con el siguiente proceso:
e Se quitard todo el volumen defectuoso del concreto.
® Se terminaran a escuadra las caras de hueco formado.
e Se limpiard la superficie con aire o agua a presion, o con cepillo para eliminar el polvo, agregado, u
cemento suelto.
® Se mantendrd saturada la superficie por resanar durante un minimo de 24 horas.
® Lacolmena con hueco se llenara con concreto de la calidad del de la obra, mejorando con un aditivo
estabilizador de volumen.
e Sin embargo, si las colmenas tienen una profundidad mayor de 1/3 de secciéon minada de la viga o
columna, la estructura afectada se demoleray se construira de nuevo, todo el trabajo descrito serd
por cuenta del contratista.

4.12  ACERO DE REFUERZO.

El Contratista suministrard y colocara todo el acero de refuerzo como estd especificado en esta seccién o
mostrado en los planos. Todo el trabajo se hard de acuerdo con el cddigo del ACI- 318 de versién mas
reciente. Se incluye también los amarres, separadores y otros accesorios para soportar y espaciar el acero
de refuerzo.

Deberd cumplir con las especificaciones estandar para varillas de refuerzo en concreto armado ASTM
A-615, asi como, la especificacién ASTM A 305, para las dimensiones de las corrugaciones. Su esfuerzo de
fluencia sera de 2800 o 4200 Kg/cm?, segln se especifique en los planos estructurales.

El acero de refuerzo debera estar libre de defectos de manufactura y su calidad debera estar garantizada
por el fabricante y justificado por el Contratista, antes de su uso, por medio de pruebas realizadas en el
material entregado a la obra.

4.12.1 COLOCACION DEL REFUERZO

El Contratista cortara, doblara y colocara todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo que indiquen los
Planos y Especificaciones o como ordene el Supervisor. Todo el refuerzo debera estar libre de d6xido suelto;
de aceite, grasa u otro recubrimiento que pueda destruir o reducir su adherencia con el concreto. Se
utilizaran cubos de concreto, separadores y amarres, para asegurar la posicion correcta del refuerzo y evitar
su desplazamiento durante el colado.

El anclaje del acero de refuerzo entre miembros de donde debe existir continuidad, serda como minimo lo
indicado en los planos estructurales a partir de la seccidn critica o plano de interseccion de dichos
miembros.
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El anclaje a la terminacién de elementos estructurales donde no exista continuidad, debera efectuarse
como se especifica en los planos.

4.12.2 DOBLADO.

Todas las barras deberan ser rectas, excepto donde se indique en los planos; los dobleces se haran en frio,
sin excepcion. El doblado de las barras de refuerzo deberd hacerse cumpliendo con el Capitulo 25 del ACI
318-14.

Las barras normalmente no llevardn ganchos en sus extremos, excepto donde se indique en los planos. Se
doblardn las varillas alrededor de un perno de doblaje, de tal manera que no se agriete su radio exterior al
efectuarse los dobles, para tal efecto considerar los valores siguientes:

Ganchos estandar a 90° y 180° igual a 6 veces el didametro de la varilla a doblar.

4.12.3 ESTRIBOS.

Los estribos se construiran estrictamente en la forma en que estdn indicados en los planos. No se permitird
calentar las barras antes de doblarlas para formar los estribos; para ejecutar estos dobleces deberan
utilizarse dobladores especiales, que no dafien el acero.

Los estribos en nervios y soleras se haran de una sola pieza y cerrados; Los extremos se haran con un gancho
estandar de 135° con una extension de seis veces el didametro del estribo, pero no menor que 7.5 cm.

4.12.4 TRASLAPES

Las Longitudes de traslape se haran como se muestra en planos.

Los traslapes, deberdn ser como se indica en los planos estructurales. La zona del traslape quedard
firmemente amarrada con alambre.

Los traslapes en soleras deberan localizarse de acuerdo con los detalles especificados en los planos de taller
que deberan presentar El Contratista cuando sea requerido y deberdn ser aprobados por el Supervisor

Las grapas complementarias deberan enlazar a una varilla longitudinal de la periferia; se hardn con ganchos
estandar de 135° en un extremo, con una extension de no menos de 7.5 cm, en el otro extremo sera de
90°.

Todos los dobleces se hardn en frio y de acuerdo al ACI 318, ningln acero parcialmente embebido en el
concreto debe doblarse en la obra excepto cuando asi lo indiquen los planos estructurales o lo permita el
Supervisor del proyecto.

No se permitird traslapar mas de 50% del refuerzo longitudinal en una misma seccién de un elemento. Los
traslapes deberan hacerse en varillas alternas y la separacion entre dos secciones consecutivas de traslape
no sera menor a 40 veces el mayor diametro de las varillas traslapadas.

4.12.5 LIMPIEZAY PROTECCION DEL REFUERZO.

El acero de refuerzo deberd estar limpio de oxidacién, costras de concreto de colados anteriores, aceites,
tierra o cualquier elemento extrafio que pudiera reducir la adherencia con el concreto. En caso contrario,
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al acero debera limpiarse con un cepillo de alambre o con algun disolvente cuando se trate de materias
grasosas.

Por ningln motivo, una vez aprobada la posicién del refuerzo, se permitira la colocacién de cargas y el paso
de operarios o carretillas sobre los amarres, debiendo utilizarse pasarelas que no se apoyen sobre el
refuerzo y asi evitar que se deformen o pierdan la posicidn correcta en que fueron colocados y aprobados.

4.12.6 ALMACENAIJE.

Inmediatamente después de ser entregado el acero de refuerzo, sera clasificado por tamafio, forma,
longitud o por su uso final. Se almacenara en estantes que no toquen el suelo y se protegera en todo
momento de la intemperie.

4.12.7 PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO

De cada partida de diferente didmetro del acero de refuerzo entregado en la obra, se tomaran tres probetas
gue deberan ser sometidas a pruebas para acero de refuerzo de acuerdo con la especificacion ASTM-A370.

4.12.8 INSPECCIONES Y APROBACION

Todo refuerzo serd inspeccionado por el Supervisor después de ser colocado en los encofrados. Antes de
colocar el concreto debe de tenerse la aprobacidn del Supervisor.

4.13  CIMENTACIONES SUPERFICIALES.

Soleras de fundacién y Zapatas

En las construcciones de soleras de fundacidn y zapatas, se procedera de la siguiente forma:

Realizados los trabajos de excavacién, se procedera a la construccidon de los moldes respectivos y a la
colocacién del acero de refuerzo en la posicién, forma y medida indicada en los detalles estructurales de
soleras de fundacién, en particular.

Todos los trabajos relacionados con la elaboracidn y colocacidn de concreto, se regirdn por lo estipulado
en las partidas CONCRETO y ACERO DE REFUERZO de estas Especificaciones Técnicas.

Todos los trabajos relacionados con el moldeado, se regirdn por lo estipulado en las partidas ENCOFRADO
de estas Especificaciones Técnicas.

La medida en la construccién o ampliacidn de las soleras de fundacidn, y tensores seran realizadas por
metro cubico de concreto armado, segun el dimensionamiento y forma indicada en los planos estructurales
para cada obra en particular.

4.14  ELEMENTOS EMBEBIDOS

Todo ducto, tuberia o cualquier otro elemento que esté embebido en concreto debera cumplir con los
requisitos minimos expresados en el ACI-318-14 Capitulo 17. Se deberan elaborar planos taller de la
ubicacién de cada elemento, sin importar su naturaleza.
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A continuacién, se anotan los requerimientos mas comunmente aplicables, sin excluir de esta
especificacion aquellos que no son redactados aqui, pero que estan presentes en el Capitulo 17 del ACI-
318-14.

Los ductos eléctricos, pasatubos y demas elementos embebidos en el concreto cumpliran las siguientes
condiciones minimas:

a. Seinstalardn hasta que todo el refuerzo esté en su lugar.

b. No se permitira la inclusién de cualquier tuberia o elemento de aluminio en el concreto para evitar
reacciones adversas.

c. Cualquier elemento que se instale embebida en paredes o soleras debera tener una dimension
exterior menor a 1/3 del espesor del concreto en que estd embebida. En caso de colocarse varios
tubos en forma paralela, la separacidon entre éstos deberd ser por lo menos tres didmetros de
centro a centro.

d. El recubrimiento minimo de cualquier elemento sera de 2 cm contra la cara mds cercana del
concreto.

e. Elembebido de los polines con las soleras de coronamiento se realizara por el proceso de lleno de
concreto por etapas o de manera monolitica junto al polin. En ambos casos el polin debera soldarse
a las varillas del refuerzo superior.

4.15  LIMPIEZA

Al terminar el trabajo, el contratista debera dejar limpia las dreas adyacentes y retirard todas las estructuras
provisionales, escombros y excedentes de material, dejara sin obstrucciones, y a nivel el area de relleno, a
fin de dejarla lista para iniciar los procesos de construccion.

4.16  MEDIDAY FORMA DE PAGO.

Esta partida se pagara como se indica en el formulario de oferta.

5. OBRA METALICA

5.1 ALCANCE Y GENERALIDADES.

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta seccién y con lo que se muestra en los planos, el
Contratista fabricara, transportard, pintara y montara toda la estructura metdlica y, ademas, todos los
demas trabajos misceldaneos de herreria requeridos por los planos y las Especificaciones Técnicas.

En todo el trabajo de esta seccidn se tendra especial cuidado de respetar las dimensiones indicadas en los
planos o las resultantes de las medidas verificadas en la obra. Los miembros estructurales en general
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deberan ser correctamente alineados y espaciados, seglin se indica en los planos. El Contratista deberd
tomar las provisiones adecuadas para la ejecucidén de todos los trabajos interdependientes (por ejemplo:
colocacién de polines y canales pluviales, paso de columnas metadlicas a través de estructuras de concreto,
etc.).

En los planos estructurales se indican los principales detalles de uniones y traslapes entre las superficies de
las piezas estructurales, laminas, canales pluviales, escopetas, etc.

El Contratista elaborard y someterd a la aprobacién de la Supervisién, los planos de cualquier detalle no
indicado en los planos contractuales, pero, en cualquier caso, serd completamente responsable el
Contratista general por la correcta ejecucidn de los trabajos.

Antes de comenzar la fabricacidn de cualquier trabajo de hierro, el Contratista podra someter a la
Supervisién, las justificaciones y presupuestos para su aprobacion, de eventuales propuestas de cambios
en las piezas metalicas.

Estas propuestas deberan ser hechas por escrito, agregando dos copias del documento y dibujos de taller.
Estos dibujos deberan contener toda la informacion necesaria sobre clase de materiales, dimensiones y
detalles. No se permitird al Contratista desviacion alguna de los planos contractuales ni sustitucion de
piezas metalicas por otras de distintas dimensiones, a menos que la Supervision lo apruebe por escrito.

5.2 MATERIALES.

5.2.1 Generalidades.

Los materiales deberdn cumplir con los didmetros, espesores, y fatigas especificadas en los planos, detalles
y demas documentos contractuales, serd rechazado todo material con dimensiones reales menores que las
nominales, su retiro y restitucion sera por cuenta del contratista.

Deberdan estar libres de defectos que afecten su resistencia, durabilidad o apariencia. Sus propiedades
estructurales y de las conexiones, permitiran soportar sin deformaciones el esfuerzo a que seran sometidos,
debiendo de protegerse contra todo dafio en los talleres, en transito, y durante su montaje hasta que se
entreguen los edificios.

Las varillas redondas o cuadradas, el hierro cuadrado y angular, planchas o laminas serdn de acero
estructural que llene los requisitos ASTM A-36, los pernos y tuercas seran de acuerdo con la especificacion
A-325 de ASTM, ademas se atenderd todo lo dispuesto en las especificaciones estructurales detalladas en
los planos respectivos.

Las conexiones seran suficientes para soportar con seguridad los esfuerzos y deformaciones a que estan
normalmente expuestos los pernos, tuercas, y tornillos, para trabajos exteriores seran electro galvanizado.

5.3 EJECUCION DEL TRABAJO

5.3.1 NORMAS

La fabricacion y el montaje de todas las obras de hierro deberan cumplir con las Especificaciones para el
Disefo, Fabricaciéon y Montaje de Acero Estructural para Edificios el AISS y de las Especificaciones para
Soldaduras de Arco de Construccion de Edificios de la AWS (ambas en su ultima revision).
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Las piezas laminadas estaran dentro de las tolerancias de laminacién por lo que respecta a espesores,
flechas, peraltes, etc., segln las limitaciones ASTM A-6.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademas deberd asegurarse que los elementos de los planos contractuales y detalles no
indicados cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que
segun el “Mapa de Zonificacion Sismica de El Salvador” la construccidon se encuentra en la zona Il. Ademas,
el contratista deberd Evaluar interaccidn de la nueva estructura con edificio existente.

5.3.2 ENDEREZADO
Toda vez que sea necesario, los materiales de los miembros o partes de las estructuras deberdn ser
enderezados cuidadosamente en el taller por métodos que no los dafien, antes de ser trabajados.

Los dobleces bruscos en un miembro seran causa de rechazo de la pieza.
No se permitiran desviaciones de la linea recta que excedan de 2.5 milimetros por cada metro de longitud
de la pieza.

5.3.3 ACABADO

Los cortes de las piezas podran ser hechos con sierra, cizalla, soplete o cincel y deberan ser ejecutados con
precision y nitidez; todas las partes vistas estaran bien acabadas, especialmente los bordes de cortes con
soplete.

5.3.4 AGUIJEROS Y PERNOS
Los agujeros para pernos deberdan ser perforados con taladro y limarse posteriormente para que queden
lisos, cilindricos y perpendiculares a los miembros; no se admitirdn los agujeros hechos con soplete.

Los pernos deberan ajustar perfectamente y ser de longitud suficiente para proyectarse por lo menos 3
milimetros por encima de la tuerca cuando estén apretados y la rosca debera abollarse en la parte que se
proyecta. Las cabezas de los pernos y las tuercas seran hexagonales.

5.3.5 SOLDADURA

Las soldaduras en taller y en obra seran del tipo de arco eléctrico, ejecutados solamente por operarios
previamente calificados para tal fin y de acuerdo con el Standard Code for Arc. Welding in Building
Construction of American Welding Society (ultima versién).

Las superficies a soldarse deberdn estar libres de escamas sueltas, escorias, corrosion, grasa, pintura y
cualquier otra materia extrafia. Las superficies de las juntas terminadas deberan estar libres de escorias,
rebabas y chorretes.

Las piezas a soldarse con soldadura de filete se acercaran lo mas que se pueda, pero en ningin momento
deberan estar separadas mas de 5 milimetros. La separacién entre superficies de contacto de juntas
traslapadas y a tope sobre una estructura de apoyo no sera mayor de 2 milimetros.
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El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas por las
soldaduras, deberd ser lo suficientemente cerrado para evitar que se filtre el agua después de haber
pintado las piezas. Las piezas a ser unidas con soldaduras a tope serdn alineadas cuidadosamente. No se
permitiran desalineamientos mayores de 3 milimetros y al hacer las correcciones, las piezas no deberdn
tener un angulo de desviacion mayor de 2 grados (1:29).

Solamente se permitird utilizar electrodo E-7018, de la marca y caracteristicas aprobadas por la Supervisién.

5.3.6 ERECCION

Las partes de la estructura levantadas y plomeadas se sujetaran y se arriostrardn donde se considere
necesario. Tales arriostramientos deberan permanecer hasta que la estructura esté completamente segura.
Ninguin empernado, remachado o soldadura sera hecho en tanto la armadura no haya sido correctamente
alineada.

5.4 PINTURA

Se removera todo el 6xido, material suelto, aceite, grasa y polvo, usando un cepillo de alambre o lija para
metal. En determinadas circunstancias el Supervisor ordenard la preparacién de la superficie metdlica
mediante un chorro de arena seca a presion (SAND BLAST), o cualquier otro método que pueda garantizar
la limpieza.

Se pintara toda estructura visible con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura anticorrosiva de base
gue ya tendran previa a su colocacién. Toda estructura deberd protegerse contra la corrosién. Toda
estructura no visible pero no empotrada se pintara con dos manos de anticorrosivo.

Las puertas, ventanas, rejas metalicas, etc. se pintardan con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos
de esmalte para metal.

5.4.1 ANTICORROSIVO.
Esta pintura se aplicard en las puertas metalicas a construir. El anticorrosivo sera acrilico, de bajo olor, base
agua. El acabado sera mate, y se utilizaran diferentes colores (base entintable), debe ser resistente a la
formacién de hongos, proveer proteccidon contra la oxidacién en metales ferrosos y no ferrosos, ser
totalmente libre de plomo y mercurio; y capaz de recubrirse con pinturas latex o de esmalte.
Debe considerarse una relacién de sélidos por peso del 59.2%, sélidos por volumen del 43.89% y un peso
por galén de 11.46 Ib.
Para la aplicacién, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mils, con una temperatura ambiente entre
10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran utilizarse las herramientas
siguientes:
= Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o reducir la
pintura al 10% con agua limpia.
= Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8” a 1 1/4”;
diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.
= Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presidn de 1500 psi; en este caso, la pintura no
necesita reduccion.

44




. » | MINISTERIO
M| DESALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR.

5.4.2 PINTURA DE ESMALTE.
Esta pintura se aplicard en puertas metalicas, luego de haberse realizado la adecuada preparacién de la
superficie a pintar con acondicionadores, selladores o primers, segun las necesidades presentadas.
La pintura serd de esmalte acrilico, de bajo olor, base agua. El acabado sera brillante, y se utilizardn colores
de linea, debe ser resistente a la formacidn de hongos, algas, moho vy liquenes, y ser totalmente libre de
plomo y mercurio; presentando una alta lavabilidad, capaz de retener el brillo y color.
Debe considerarse una relacidn de sdélidos por peso del 39.55% al 47.54%, sélidos por volumen del 37.54%
al 41.71% y un peso por galén entre 8.52 |lby 11.46 |b.
Para la aplicacion, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mils, con una temperatura ambiente entre
10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran utilizarse las herramientas
siguientes:
= Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir o reducir la
pintura al 10% con agua limpia.
= Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de 3/8” a 1 1/4”;
diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.
= Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presidn de 1500 psi; en este caso, la pintura no
necesita reduccion.

5.5 MEDIDAY FORMA DE PAGO.

Sélo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran las cantidades
realmente ejecutadas comprobadas por la Supervision, medidas en la unidad establecida y al precio
unitario contratado, en el caso de las estructuras metdlicas, no se considera que hay interseccidon de
elementos, el precio unitario contratado debera incluir todo lo necesario para la fabricaciéon, montaje,
sujecion, acoples y todos los procesos de pintura de proteccion y de acabados.

fabricacidon, montaje, sujecién, acoples y todos los procesos de pintura de proteccién y de acabados.

En toda la construccidn, La Contratista esta obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, yaseaen la
colocacién de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el cumplimiento de esta
disposicion faculta a la Supervision a rechazar una o todas las partes que conformen la obra objeto del
rechazo. No se aceptara material defectuoso, agrietado o fisurado.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademds debera asegurarse que los elementos de soporte de la cubierta a construir cumplen
con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segtn el “Mapa
de Zonificacién Sismica de El Salvador” la construccidn se encuentra en la zona Il.

6. CUBIERTAS DE TECHO

6.1 MATERIALES
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La cubierta de techo de las edificaciones de Unidad de Salud, Saneamiento ambiental y salud comunitaria,
IRA-Emergencia, Hogar de Espera materna, Oficinas administrativas SIBASI, Sala de Reuniones SIBASI,
Bodegas, Casa de mdaquinas, Caseta de vigilancia, Cafeteria y caseta de desechos comunes y bio-infecciosos
seran de lamina metalica compuesta de una hoja superior de ldmina de acero aluminizado calibre 24, pre-
pintado y una hoja interior de vinyl con nucleo de espuma de poliuretano de 1.5".

Unicamente el estacionamientos de ambulancias

Caracteristicas del Perfil “C” serd de hierro de alta resistencia, el cual brindard un mayor valor estructural y
vida util. En el drea del estacionamiento de ambulancias la cubierta de techo serd a base de lamina de
aluminio y zinc color natural en cal.24.

6.2 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Deberd ser instalada sobre perfil "C" segun especificacién de planos constructivos, se utilizara como fijacién
un tornillo goloso N.2 12 o 14 autorroscantes o autotaladrante de largo segin recomendacién del
fabricante, el tornillo va incluido con la arandela metalica con empaque de neopreno, en este caso la ldmina
se sujetara al Perfil a través de los canales (parte plana) y lleva 5 o 6 tornillos por apoyo.

El nimero de tramos o tornillos depende realmente de la carga de viento y puede ser reducida. El
espaciamiento entre los perfiles de soporte seran los especificados en planos de cubiertas al igual que las
pendientes.

6.3 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cubiertas se pagaran por la cantidad de metro cuadrado (m?) del drea ejecutada, medida en su posicién
inclinada, aplicada a los distintos rubros que se detallan en el Formulario de Oferta. Incluye: los elementos
necesarios para la sujecion y el sello. Los capotes se pagardn por metro lineal (ml) instalado, incluye los
elementos necesarios para la sujecién y el sello, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta.

7. ALBANILERIA

7.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance en esta seccidn incluye la provisidon de todos los materiales, mano de obra, equipo, andamios y
cualquier otro elemento necesario para la ejecucidn de los trabajos de construccidn de paredes, éstas se
ejecutan a plomo y en linea recta, con bloques de concreto, segin se aclara en los planos y notas
estructurales.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia en este
documento; ademas deberd asegurarse que las paredes u otros elementos descritos en este apartado a
construir cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que
segln el “Mapa de Zonificacién Sismica de El Salvador” la construccidon se encuentra en la zona Il. Ademas,
el contratista debera Evaluar interaccion de la nueva estructura con edificio existente.
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La capa de mezcla ligante no debera de exceder de 1.5 cm de espesor, ni ser menor de 1.0 cm tanto en
posicion horizontal como vertical. No se permitiran ondulaciones entre los ladrillos de barro y bloques de
concreto.

Las paredes deberdn quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de superficie.

7.2 BLOQUES DE CONCRETO

Se llama mamposteria al sistema tradicional que consiste en la construccidn de paredes, para diversos fines,
mediante la colocacion manual de elementos, que para este caso son bloques de concreto prefabricado.

Los bloques de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM C 90, y con los
requisitos de los planos estructurales. Solo se permitirad la instalacion de bloques de concreto enteros o
mitades estandar de fabrica. Solo se permitira cortar pedazos de bloque de concreto para colocacién de
estructuras, en que la modulacién no corresponda al tamafo del bloque o en el caso de que los muros se
unan en angulos diferentes a 90 grados. Estos cortes serdan con esmerilador o pulidora. No se daran por
recibidos los muros donde la mezcla de la sisa presente huecos o grietas. La superficie que da al exterior no
debe tener salientes, debiéndose dejar que las irregularidades debidas a diferentes gruesos del bloque de
concreto se manifiestan al interior. No deberdn existir esas irregularidades en las superficies sobre las que
se deba apoyar elementos de otro material.

Los elementos estructurales que segun los planos van dentro de la pared deberdn estar armados antes de
la colocacion del bloque.

El bloque sera de 10x20x40, 15x20x40 y 20x20x40 centimetros, segun sea indicado en los planos y llevaran
sisas en ambas caras o el acabado indicado en los detalles de los muros y plantas de Acabados.

No se permitira el doblado del refuerzo vertical en la base, para hacer coincidir el hueco del bloque, si este
problema se presentara, se debera cortar la varilla y anclarla nuevamente con material epdxico, en la
posicién correcta.

Los bloques deberan ser fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de arena y piedra
escoria, moldeados por vibracion y curados a vapor, debiendo cumplir con las normas ASTM C 90 Tipo
hueco.

La resistencia neta a la ruptura por compresion sera de 100 Kg/cm?, como minimo.

Se colocaran y seran de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usaran bloques astillados
ni defectuosos.

Las dimensiones de los bloques, seran de acuerdo con los espesores de paredes proyectados, llevaran
refuerzo vertical y horizontal, conforme se indican en los planos, el relleno interior y soleras de bloque, se
llenaran con concreto fluido y alto revenimiento con resistencia minima de 180 Kg/cm? y con agregado
maximo de 3/8” (chispa).

7.3 MORTERO

El mortero para pegamento de los bloques serd una mezcla, segin ASTM C270

TABLA DE DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS
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TAMIZ AL QUE DEBE

RUBRO DOSIFICACION PASAR LA ARENA
Cemento Arena
Mamposteria de ladrillo de barro 1 4 1/4"
Mamposteria de piedra 1 5 1/4"
Mamposteria de bloque de concreto 1 3 1/4"
Aceras 1 3 1/4"
Enladrillados 1 4 1/4"
Repello 1 3 1/16"
Afinado 1 1 1/64"
Zébcalo o rodapié 1 3 1/4"
Pulido 1 0 1/64"
Hormigoneado 1 2 1/4"
Enchape (azulejos) 1 3 1/32"

Nota: Las dosificaciones presentadas en el cuadro son de referencia y deberdn ser aprobadas por el
Laboratorio de suelos y materiales.

= Cemento portland tipo I, segln especificaciones ASTM C-150 tipo | con cal o cemento de
albaiiileria bajo norma ASTM C-91.

= Elacero de refuerzo, deberad cumplir con las especificaciones estandar para varillas de refuerzo
ASTM A-615, asi como las especificaciones A-305, para las dimensiones de las corrugaciones.

= Ellleno de los huecos verticales de los bloques de concreto, debe hacerse a cada 0.80m (4
hiladas) como maximo. Si el préximo colado se efectuara después de 24 horas, el lleno de la
ultima celda debera alcanzar hasta la mitad de la altura de la pieza de la ultima hilada y si es
menor de 24 horas, hasta un 85% de la altura de la pieza. El concreto de relleno o “Grout” debera
consolidarse por vibrado o varillado.

= Solo se llenardn con “Grout” los huecos con refuerzo, excepto que se especifique en los planos de
otra manera.

= Los anclajes en las esquinas, intersecciones y terminales de las paredes de mamposteria se
construirdan como se muestra en los detalles en los planos.

7.4 PROCEDIMIENTO

Las paredes seran construidas a plomo como filas a nivel. Cada 4 hiladas, debera comprobarse su alineacién
y plomo correctos, entre bloque y bloque habra siempre una capa de mortero que cubrird completamente
las caras adyacentes.

Las juntas deberan quedar completamente llenas, el espesor no serd menor de 10 mm. Ni mayor de 15
mm.
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El mortero de las juntas, deberd quedar bien compactado y se removera todo excedente, dejando todas las
sisas limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas.

Los bloques serdn almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitira el contacto con el suelo y seran
protegidos de la lluvia y la humedad en una forma aprobada por la supervisién. Antes y durante la
colocacién de los bloques, deberan estar limpios y secos.

No se permitira por ningln motivo batir la mezcla en suelo de tierra, ni preparar mayor volumen del que
se va a utilizar en ese momento, ni se admitird el uso del mortero que tenga mas de 30 minutos de
preparacion. Lo que no cumpla con estas especificaciones serd votado por el contratista corriendo los
gastos por su cuenta.

La cantidad de agua que se usard en la mezcla, serd la necesaria para obtener un mortero plastico y
trabajable. El supervisor determinara desde el inicio de la obra, cual ha de ser el grado de plasticidad
requerido.

Cualquier cantidad de mezcla que no esté de acuerdo con la condicién apuntada, no sera aprobada y no
podra ocuparse en la obra.

En el caso particular de los afinados, el supervisor desde un inicio solicitara muestras de 1m? al contratista,
el cual las ejecutard y luego eliminara sin costo adicional para el Contratante.

Unicamente podra darse inicio a los trabajos en los rubros apuntados, cuando el supervisor haya
especificamente autorizado en bitdcora, las muestras seleccionadas.

El objeto de estas restricciones es el de lograr un mortero adecuado, cuya calidad impida el aparecimiento
de sopladuras y/o fisuras posteriores en el acabado final de los elementos. Como dichas dosificaciones
dependen en gran medida de la calidad de los componentes fuentes de suministro etc. éstas podran ser
modificadas y obligatoriamente atendidas por el contratista sin costo adicional al Contratante, por lo que
esta condicién deberd de tomarla muy en cuenta al analizar los precios unitarios a presentar.

7.5 MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida es la indicada en el plan de oferta, el costo de este rubro debera ser incluido en el
precio unitario de cada partida que en ella sea requerida y debera incluir el suministro, colocacién, mano
de

8. PISOS

obra, herramientas, equipo y cualquier actividad para la realizacion de estos trabajos.
El trabajo descrito en esta seccion comprende la construccién de los diferentes tipos de pisos y zdcalos,
incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y cualquier otro trabajo necesario
para la completa ejecucion de todos los trabajos tal como estd indicado en los planos.

El trabajo incluido en esta seccion debera quedar bien terminado, los materiales en general seran de la
mejor calidad aprobada por el Supervisor. Los trabajos seran terminados en lineas bien definidas y a
escuadra, a nivel, sin ondulaciones o protuberancias.

Antes de entregar los materiales a la construccidn se deberdn suministrar al Supervisor para su aprobacién,
la informacion técnica de cada material y aditivo que se pretenda usar. Esta informacion técnica serd la
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suministrada por el fabricante relacionado con el material a instalar y deberd contener las
recomendaciones sobre el manejo del material y su instalacidn.

El Contratista, con la suficiente anticipacién, suministrard al Supervisor muestras de cada material a ser
utilizado en la ejecucién o instalacién de los pisos, con el propdsito de verificar que éstos cumplan con las
especificaciones definidas en los documentos contractuales. No se recibird el material sin aprobacién del
supervisor.

De igual forma, se efectuaran muestras del acabado en superficies de extensién representativa y definidas
por el Supervisor, las cuales, quedaran sujetas a modificacion si éstas no se ajustan a los requerimientos
del Arquitecto encargado de los acabados arquitecténicos. No se dard inicio a la actividad de construccion
de pisos mientras las muestras no estén aceptadas satisfactoriamente por La Supervision.

Toda la superficie donde se instalaran los pisos deberd estar completamente nivelada, limpia y libre de
cuerpos extrafios, no se dara inicio a esta operacién mientras no esté colocada la cubierta del techo o las
losas de entrepiso colocadas segun sea el caso. El control de niveles se efectuard trazando un nivel
horizontal a lo largo de las paredes circundantes, a una altura de referencia conveniente.

8.1 TIPOS DE PISOS A INSTALAR

1. Piso terrazo de 60 x 60 x 3 cm con grano integral de marmol.

2. Piso ceramico antideslizante mate de alto trafico 30 x 30 cm a instalar en base de concreto.

3. Adoquin ecolégico de 44 x 44 x 10 cm de cuatro celdas en areas de estacionamiento.

4. Baldosa de concreto de 40 x 40 x 5 cm de espesor color adobe colocado sobre cama de arena de 10

5. Grama San Agustin en zonas indicadas.

6. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, acabado estriado
transversal a la circulacidn, color natural.

7. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural, acabado de concreto
con chispa expuesta, color natural. (rampas)

8. Gradas forjadas segun detalle, huella de concreto con chispa expuesta y contrahuella enchapada con
fachaleta de barro.

9. Piso epoxico, sobre losa de concreto.

8.2 PISOS DE CONCRETO

Se construiran los pisos de concreto, con las pendientes, materiales, espesores, acabados, e
indicaciones dadas en los planos, la subrasante se conformara a la misma pendiente del piso, el suelo flojo,
pantanoso o inadecuado bajo la sub-rasante, sera sustituido con el material selecto adecuadamente
compactado.

En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendrd especial cuidado que quede sin defectos
de hundimiento, grietas, abultamientos, etc. para este propdsito ni se aplicarda mezcla para obtener el
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acabado, sino que se lograra golpeando con plancha el concreto antes que comience a endurecer, para que
suba a la superficie un poco de lechada, y en ella pasar la esponja para obtener una superficie lisa y
monolitica, conformandose a las pendientes disefiadas, llenandose en cuadros de la forma indicada por el
supervisor, a fin de modular en base a las dimensiones del elemento en ambos sentidos, el espacio entre
juntas se rellenara con material elastomérico o similar, cuyo costo y el acabado esta incluido en el precio
unitario de la partida, se construiran en secciones alternas, teniendo especial cuidado de que los moldes
sean rectos y normales entre si, para la junta de dilatacidn se usara colotex, tablex, durapanel, o similar,
con espesor de 3 a 4 mm, Dandose suficiente tiempo para el curado de casa seccidn.

Cuando por cualquier causa no se logrardn las pendientes disefiadas, o la superficie quedara con
abultamientos, o depresiones, deberda demolerse todo el o los cuadrados afectados, repitiéndose su
construccion Unicamente con autorizacién de la Supervisiéon y mediante el uso de aditivos, se admitird la
demoliciéon parcial en cualquier caso de todos los trabajos correctivos y los que estos provoquen sera por
cuenta del contratista.

8.3 PISOS PARA PLAZA

Estos pisos seran conformados por concreto de espesor 9.0 cm y con
resistencia f'c de 180 kg/cm2, sobre una base de suelo cemento de variable
de 0.15 a 0.20 cm. Con un refuerzo metdlico de malla electrosoldada 6x6, 6/6,
o segun lo especifique el detalle correspondiente.

La superficie de este piso sera rugosa con acabado de chispa expuesta y se
hardn sisas en cuadricula de 2.0 x 1.0 m, se enchapara la linea vertical formada
con baldosas de color negro tal como lo indica el detalle en los planos
constructivos.

8.4 PISOS TIPO ACERA

Esta partida consiste en la ejecucidn de las aceras, distribuidas para la circulacion peatonal. En los planos
constructivos se especifica su ubicacidn, asi como su trazo y nivelacién, el concreto de espesor de 6.0 cm y
con resistencia de f'c de 180 kg/cm?2

El sisado se hara de manera que se obtengan cuadros de 1.0 m de lado, de manera que una ciza coincida
siempre con las juntas de construccion, el armado sera de con un tejido de Ho#2 a cada 0.25 cm ambos
sentidos, la superficie de este piso sera rugosa.

8.5 PISOS CERAMICOS Y TERRAZO

8.5.1 Procedimientos constructivos

El mortero para pegar y zulacrear la ceramica serd epdxico resistente a los acidos y se llevara a cabo el
siguiente procedimiento:

8.5.1.1 Instalacién de losetas de terrazo
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a.
b.

Desbastar los elementos irregulares de la losa sobre la cual se instalara.

Se marcaran en el piso los ejes centrales, longitudinal y transversal, de la superficie por cubrir.
Alineadas a estos trazos se tienden dos hileras de losetas partiendo del centro hacia los paredes
determinando asi los espacios de ajuste entre la Ultima loseta y las paredes. Después se corren las
losetas a lo largo de los ejes para acomodarlas en relacion a los painos de los muros segun se
requiera para asi determinar el despiece y acomodo que llevara el piso antes de pegarlo.

Limpiar completamente la superficie.

Los morteros se prepararan con la menor cantidad de agua posible, de acuerdo a la proporcién
indicada y que permita su facil colocacién, no deberdn emplearse morteros que tengan mas de
una hora de elaborados.

Las piezas de terrazo se deberdn saturar mediante inmersion total en agua potable al menos dos
horas antes de colocarse, las piezas deberan estar limpias y sin rayaduras.

Se colocaran primeramente las losetas correspondientes a las hileras centrales, siguiendo los ejes
longitudinal y transversal trazados al principio.

Después de colocadas, se presionaran las losetas con las manos y con el martillo de goma, logrando
su correcto asentamiento al nivel indicado en el proyecto. Las losetas adyacentes a muros, paredes
o divisiones del piso se cortardn a la medida exacta que se requiera para quedar a tope con los
mismos, utilizando la cortadora de disco.

Antes de "zulaquear" se debera limpiar eliminando polvos o residuos de material.

Aplicar para zulaquear una lechada espesa de cemento blanco y polvo de mdrmol esparciendo el
material sobre la superficie con movimientos sesgados o diagonales a las juntas mediante una
espatula o llana metdlica.

Al iniciarse el fraguado de la junta, se deberan limpiar los excedentes con una esponja hiumeda.
Se deberan curar las juntas dos veces al dia por un periodo de tres dias para evitar que se quiebre
o desprenda.

Para dar terminacion al trabajo se procede a desbastar el drea de piso colocada, unos 2 mm, esto
con el fin de eliminar cualquier iregularidad que existiera entre piezas y desaparecer
imperfecciones de fabricacién del material, posterior a esto se debera pulir con pasta a base de
acido oxdlico haciendo uso de la pulidora con esmeriles finos forrados con costal de yute,
obteniéndose una superficie lisa y brillante. Finalmente se lava para eliminar residuos de la
operacion anterior.

8.5.1.2 Instalacién de zécalo de terrazo

Zdcalo de piso terrazo, del mismo color y modelo del piso general, de dimensiones 7.50 x 60 cm con bocel
hecho de mortero 1:4.

8.5.1.3 Instalacién de cerdmica antideslizante en duchas

Este piso se colocara donde lo indiquen los planos, esencialmente en areas especiales y duchas.
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La ceramica a utilizar serad de primera calidad, de superficie rugosa simulando mosaico, medira 20 x 20 cm
espesor 8 mm; para su instalacion se seguiran las recomendaciones del fabricante.
El color sera seleccionado por la Supervisidn, de preferencia, por un profesional de la Arquitectura. No se
usaran piezas con ralladuras, quebraduras o defectos de fabrica.

8.6 PISO EPOXICO

Este piso se colocara donde asi lo indiquen los planos, esencialmente en
el area de curaciones e inyecciones. Se formara un piso monolitico y
esterilizable con alta resistencia a lavados, quimicos y al crecimiento
bacteriano para evitar la propagacién de enfermedades o infecciones.
Tendra un acabado brillante, con resistencia al impacto y a la humedad,
el color se escogera por el propietario.

Fotografia con caracter ilustrativo

8.7 MEDIDA'Y FORMA DE PAGO.

Los pisos se recibiran por areas completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacion se verificaran y
corregiran: defectos de niveles, alineamiento, escuadras, piezas agrietadas, descascarados, quebrados,
falta de uniformidad de tonos en el color, sopladuras, zulaqueadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.

8.7.1.1 FORMA DE PAGO.

De ceramica, terrazo, concreto hidrdulico y engramados.

Se pagard por metro cuadrado segun las subdivisiones de la lista de precios. El precio unitario debe
comprender la compensacion por la nivelacidon de la subrasante de material selecto compactado, base de
hormigén o cascajo, boceles terminados en cambios de nivel, mano de obra, herramientas, pulidos y
brillados y todos los servicios necesarios para dejar un trabajo completamente terminado, de acuerdo a los
Planos y Especificaciones.

Los enladrillados se recibiran en unidades completas, incluyendo zdcalos. Antes de tramitar su cancelacion,
se verificaran niveles de piso, desniveles, alineados, escuadras, etc.

Todo engramado se pagara por metro cuadrado, lo cual comprendera la compensacion por la preparacién
de la sub-rasante, preparacién y colocacién de la tierra vegetal (organica), colocacion de la grama vy
mantenimiento de la misma hasta que ésta se encuentre totalmente pegada y debidamente recortada y
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libre de maleza.
De piso electrotastico conductivo, la unidad de medida sera el metro cuadrado. Los pisos se recibirdn en
unidades completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacidn se verificaran y corregiran: defectos de

niveles, acabado, medida la conductividad, sin poros ni oquedades, manchados, etc.

8.8 PISOS DE BALDOSA DE CONCRETO

La instalacidn de baldosa de concreto se considerara para el area exterior de las plazas, la cual serd realizada
sobre superficie horizontal y sobre una cama nivelada de arena de rio y este Ultimo sobre terreno natural
previamente nivelado y preparado (ver detalle en planos). Incluye los elementos para direccionar las aguas
lluvias y conectarlas a cajas de drenajes, conductos y redes subterraneas que sea necesario ejecutar segun
Planos Constructivos y Plan de Oferta.

8.8.1.1 Materiales.

Pieza de concreto del tipo baldosa de 40 x 20 x 5 cm color indicado en planos, disefiado para el area de
plaza y accesos principales, segun el detalle en los planos constructivos.

8.8.1.2 Ejecucion.

® Previo a la colocacidon del concreto, revisar que la superficie esté a escuadra y revisar los ejes, que
los moldes estén conforme a medidas y disefio. El procedimiento descrito a continuacion aplica
para todos los tipos de piso similares, es decir los de concreto.

e Las baldosas seran de primera calidad, libre de defectos de fabrica, sin torceduras, de color
uniforme, del tipo de alta resistencia.

e Segeneraran franjas con las mismas baldosas colocadas sobre una capa de mortero con la intencién
de confinar areas para rellenar estas ultimas con la misma baldosa puesta sobre arena segun se
detalla continuacion.

e Las baldosas se colocaran sobre un cojin de arena de 10 cm de espesor. Esta arena debe ser
uniforme, lavada, de granos con aristas y con un contenido de limo, si lo tuviera, menor del 3%. no
se debe compactar ni caminar sobre la capa de arena después del enrasado.

e Una vez colocados y compactadas las baldosas, se regara arena fina uniformemente y se debera
compactar de nuevo, con el fin de llenar todas las sisas que queden entre éstos.

e Para las piezas que deban ser cortados se usara sierra de agua que permita realizar un corte parejo,
sin despuntes y con la dimensidn requerida. No se permitird el corte de piezas por medio de mazo
u otra herramienta que afecte la apariencia final. Todas las dreas con baldosa deberan ser
confinadas en todos sus extremos por paredes o elementos de concreto con el fin de amarrar el
conjunto y evitar posibles desplazamientos.

e Todas las tapasy cajas de registro existentes a un nivel inferior del nivel final de estos pisos deberan
ser elevadas y su acabado debera ser tal que no demerite al acabado del piso en general.
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e Todas las baldosas que queden flojos o a un nivel diferente deberan sustituirse individualmente o
por areas, segun el criterio de la Supervisién.

e Juntas de dilatacion: Las juntas de dilatacidn se construiran de acuerdo a lo mostrado en los planos
constructivos y el sellado de las mismas se hard con mortero mezclado con fibra.

8.9 ADOQUIN ECOLOGICO

El piso a instalar deberd ser adoquin de concreto tipo ecolégico color
gris, estos elementos deberan cumplir con las dimensiones
siguientes 44x44x10 cm peso 50 Ib. El drea donde se instalara este
material se prepara con una base de 10cm de tierra negra, se debera
nivelar y acomodar en base a los niveles y pendiente proyectados en
los planos constructivos.

En esta partida se debera incluir el llenado del hueco del adoquin
con tierra negra y se debera sembrar grama tipo San Agustin.

Fotografia con caracter ilustrativo

8.9.1.1 Forma de pago

Se pagard por metro cuadrado y debera incluir materiales, mano de obra, herramientas, base de tierra
negra, engramado y cualquier otra actividad que se requiera para este rubro.

8.10  GRADAS FORJADAS DE LADRILLO DE BARRO O BLOQUE.

En esta partida estan incluidos los materiales, mano de obra y herramientas necesarias para la construccién
de las gradas.
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8.10.1.1 Materiales.

Los materiales para la fabricacion del mortero a ser utilizado en la construccion de
gradas deberan cumplir con los requisitos que se indican en el apartado "mortero a
usarse", de este mismo capitulo.

El ladrillo de barro o bloque que servira para forjar las gradas debe cumplir con los
requisitos de las especificaciones técnicas, referentes a mamposteria de ladrillo
solido de barro o bloque.

8.10.1.2 M¢étodo de construccion.

Las gradas seran construidas segun las dimensiones mostradas en el plano de

detalles y forjadas de ladrillo de barro o bloque.
Fotografia con cardcter ilustrativo

Las huellas tendran una pendiente del 1% hacia fuera con el objeto de evitar estancamiento de agua. El
repello que se aplicara a las gradas, serd compuesto de una parte de cemento portland y cuatro partes de
arena limpia en volumen. Antes de proceder al repello, las gradas deberan presentar una superficie limpia
y himeda. Se mantendrdn humedas durante los tres dias posteriores a su terminacidn y se evitara utilizarlas
hasta que lo indique el supervisor. Cuando las gradas queden incorporadas en un area cubierta con ladrillo
de cemento, estas serd su acabado de chispa expuesta en la huellay en la contrahuella enchape de baldosa
color negro. Las huellas y sus detalles serdn las mostradas en planos.

8.10.1.3 Pago de gradas y zdcalos.

Las gradas se pagaran por metro lineal y el precio unitario deberd incluir la compensacion por los
materiales, servicios y mano de obra para el forjado de la grada, asi como para darle el acabado final, tanto
en la huella como en la contrahuella, ya sea este afinado, pulido, de cerdmica o con cualquier tipo de piso,
de acuerdo a lo especificado en los planos.

Los Zdcalos no incluidos en pisos se pagaran por metro lineal colocado.

El piso a instalar deberd ser de porcelanato antideslizante (mate) sobre base de concreto de 7 cm. de
espesor. También deberd considerar y colocar zdcalo de cerdmica de las mismas caracteristicas del piso a
colocary la altura minima de 10 cm.

9. ACABADOS

9.1 REPELLOS

El repello se aplicara en las areas mostradas en los planos, en el caso particular de vigas y soleras de corona
vistas, se repellaran y afinaran inclusive las aristas superiores.
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Las estructuras de concreto serdn picadas antes de su repello, y las superficies seran limpiadas y mojadas
hasta la saturacion antes de su aplicacién, el repello en ningln caso tendra un espesor mayor de 1.5 cm. ni
menor de 1 cm, y serd necesario al estar terminado curarlo durante un periodo de 3 dias continuos.

Las paredes se repellardn usando el método de fajas de mezclas verticales a nivel, con una separacién
maxima entre ellas de 1.50 m., procediéndose luego a rellenar los espacios con mortero y emparejando la
superficie por medio de reglas canteadas, apoyadas en las fajas previamente aplomadas.

Los repellos al estar terminados deben quedar nitidos, limpios, sin manchas, parejos, a plomo, sin grietas,
depresiones, irregularidades, y con las aristas vivas.

9.2 AFINADOS

Los afinados se haran con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado con esponja, para
poder efectuar el afinado, la pared debe estar bien repellada y mojada hasta la saturacién.

La pared a ser afinada debera estar libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y sopladuras en el
repello. Antes de afinar las paredes deberdan estar saturadas de agua, limpias de polvo, aceite, o cualquier
otro elemento extrafio.

El afinado de paredes interiores no podra ejecutarse, hasta que la cubierta de [dmina y aluminio zinc esté
instalada, cuando las haya, ni antes de que estén resanados los repellos, e instalados todos los ductos
embebidos en pared, asi mismo deberdn estar colocadas las cajas eléctricas, las mochetas, y el recibidor de
la chapa o portacandado.

Una vez efectuados los afinados, estos se mantendran hiumedos por medio de rociado de agua constante
por un minimo de 3 dias, no importando el grado de dificultad para la obtencidn de liquido. Estos gastos se
incluyen en el precio unitario contratado.

La Supervisioén recibird las paredes afinadas las cuales deberdn de mostrar los filos vivos, textura suave, lisa,
tersa, uniforme y estar a plomo en toda la superficie cuando se hayan hecho perforaciones en paredes para
colocar tuberias, aparatos sanitarios, etc. después del afinado, deberd de eliminarse el acabado en el pafo
y repetirse nuevamente todo el proceso sin costo adicional para el Contratante, para evitar cualquier
mancha o sefial de reparacién.

9.3 PULIDO

Los pulidos se haran con pasta de cemento gris, alisdndolos con una esponja.

Para poder efectuar el pulido, la pared debe estar bien repellada, afinada y mojada hasta la saturacion, el
pulido deberd hacerse sobre afinado fresco, y su acabado final no deberd mostrar estrias ni ningun tipo de
desperfecto.

Tabla Resumen

Actividad Dosificacion
Repello 1:4

Afinado 1:1

Pulido Pasta de cemento

9.4 SISADOS VERTICALES
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Los sisados verticales se haran por medio de tarraja metalica sobre el repello fresco. Las sisas producidas
por la tarraja deberdan mantener su paralelismo y verticalidad.
Las sisas producidas deberdn tener un maximo de 3 mm de ancho por 3 mm de profundidad.

9.5 AZULEJOS

El revestimiento de azulejo se hara en las partes que indiquen los planos. Seran de 20 x 30 cm. con un
espesor no menor de 5 mm, de primera calidad, y del color que indique los planos o lo especifique El
Supervisor. No se usard azulejo con reventaduras, astilladuras, espesores variables, aristas fuera de
escuadras, o defectos de fabrica tales como falta de uniformidad en los tonos, etc.

Antes de empezar a colocar el azulejo, la superficie a ser enchapada recibira una capa rugosa de mortero,
con la finalidad de obtener una superficie plana y a plomo, la que sera estriada para proveer una buena
adherencia en la colocacién del azulejo. La pared deberda humedecerse durante 12 horas antes de colocar
el azulejo, debiendo estar ambos himedos y limpios, al momento de incorporar el mortero y el azulejo a la
pared.

Todo el azulejo deberd colocarse siguiendo lineas perfectamente horizontales y verticales, sin que haya
discontinuidad de las mismas, y de un ancho uniforme de 1/16”, las lineas dejadas entre azulejos seran
rellenadas con porcelana y una vez terminado el recubrimiento éstas seran lavadas y todos los desechos y
materiales sobrantes deberdn removerse, cuidando que los enchapes no sufran dafio.

9.6 CORTINAS DIVISORIAS ANTIBACTERIALES

Se suministrardn e instalardan cortinas antibacteriales 100%
poliéster, que seran ubicadas en los consultorios entre el drea
de consulta y de examen, y en los ambientes que se indique
en planos, sirviendo como divisién entre ambas, contara con
dos capas externas y una capa interna de fibra sintética de
elevada resistencia antibacteriana, contard ademas con ojetes
en la parte superior con su respectivo riel sujetado al cielo
falsoy ganchos de colgar, en su parte superior contard con una
malla de nylon de alta resistencia, contando ademas con las
siguientes caracteristicas:

Fotografia con caracter ilustrativo

® Proteccion antimicrobial

e Durabilidad

e Antiestaticas: lo cual es valioso pues evita interferencias en equipos sensibles a la estatica
® Resistente a las manchas

® Retardante ala Flama

e Decorativa

e Lavable.

[

Resistente a los aromas y las manchas.
Las cortinas seran suspendidas del cielo falso con el sistema de rieles especificado por el fabricante de las
cortinas. El Contratista instalara refuerzos necesarios para dentro del cielo falso poder suspender la cortina.
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Para mayor apreciacidon de estas, ver hoja de detalles en planos constructivos, si el proyecto los considera.
Es importante que el Contratista tome en consideracion que este tipo de material es de importacién, por
lo tanto, debera contar con especial cuidado para el suministro e instalacién de este, deberan de prever el
suministro con la debida anticipacion, evitando con ello atrasos en la ejecucion de esta partida.

9.6 MEDICION Y FORMA PARA EL RESTO DE LAS PARTIDAS.

Las cortinas se pagaran por m2 instalada, al precio establecido en el plan de oferta y contemplaran el
sistema de suspension y refuerzo en el cielo falso.

9.7 ARTEFACTOS SANITARIOS

Se describe a continuacién los diferentes insumos, instalacion y pruebas, de los artefactos sanitarios
descritos en los planos constructivos del proyecto.

9.7.1 MATERIALES
- Inodoro sanitario de tanque

Los inodoros seran de porcelana con tanque y todos sus accesorios de plomeria para su adecuado
funcionamiento, que favorezcan el ahorro del consumo del agua, preferentemente color blanco. Cada
inodoro tendra su propia valvula de paso o abasto.
El modelo a utilizar sera “Flowise” o de mejor calidad. Losa sanitaria vitrificada, esmalte antibacterial,
sistema ABFS (American Best Flushing System): mejor sistema de descarga Norteamericana. Fabricado en
dos piezas, taza y tanque. Sistema de aseo y descarga de alta eficiencia de entre 4.8 litros (1.28 galones) a
6 litros (1.6 galones), sifon de 2 1/8” esmaltada, valvula de descarga de 3” libre de ajustes y libre de flapper,
partes internas esmaltadas y cobertores para pernos de anclaje. El fabricante debera certificar un 100% en
el control de calidad, desagle al piso y una separacion de pared terminada a centro de descarga de 305
mm (12”); para su instalacién y fijacién se seguirdn las instrucciones del fabricante.

- lLavabo sanitario a la pared

Serdn de porcelana del tipo colgado a la pared, iran sujetos por medio de los accesorios provistos por el
fabricante; sin embargo es necesario que se coloque un frefuerzo adicional; siendo este refuerzo escuadras
de acero inoxidable, a menos que se especificamente se detalle lo contrario
Se colocara este tipo en las dreas que se detallen en los planos y en los detalles especificos de bafios. Sera
de igual o mejor calidad al tipo “Saturno”, equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagiie,
tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y valvula de control; todo esto para dejar en perfecto
funcionamiento cada artefacto.

- Lavabo sanitario empotrable
Serdn de losa vitrificada del tipo empotrable, irdn sobre una plancha de concreto de 7 cm, enchapadas de
azulejo, ceramica u otro material de igual o superior calidad, para las dreas que sean indicadas en los planos.
Llevaran todos los accesorios para su instalacidon y funcionamiento, incluyendo la vélvula de De igual o
mejor calidad al tipo “Aqualyn”, equipado con grifo monomando cromado; debe incluir desagiie, tubo de
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abasto, con sus respectivos chapetones y valvula de control; todo esto para dejar en perfecto
funcionamiento cada artefacto.

- Urinario
Serdn de porcelana vitrificada preferentemente de color blanco, con descarga a la pared por medio de
fluxdmetro, descarga de 1.5 gpf, con spud de broce y kit de desaglie; para su instalacién y fijacidn se
seguiran las instrucciones del fabricante. Se instalara modelo “Wasbrook I1” o superior calidad.

10. PINTURA

El contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales, andamios, guindolas, muestras, transporte,
equipo, herramientas, aditivos y servicios necesarios, para ejecutar todo el trabajo de preparacion para
pintura e impermeabilizacién, indicados en los planos y especificaciones. No se comenzara a pintar hasta
que las superficies estén perfectamente limpias y secas. Las placas, interruptores, tapaderas,
tomacorrientes, etc., seran removidos antes de pintar y se tendra especial cuidado de no manchar con
pintura, las guias y contactos eléctricos.

Todas las superficies a pintar llevaran las manos de pintura
necesarias para cubrir la superficie completa vy
perfectamente, de  conformidad alos documentos
contractuales y a satisfaccion del supervisor, sin que ello
provoque incremento de los costos unitarios o sumas
globales contratados. no se aplicard ninguna nueva capa de
pintura, hasta después de haber pasado 24 horas de
aplicada la capa anterior, y de haber sido aceptada por el
supervisor, de igual manera toda la superficie deberd de
llevar una primera mano de sellador adecuado, debera de
ser el tipo de pintura especificada para el acabado final.

Antes de aplicar la ultima mano se frotardn las superficies con papel lija y seran limpiadas
debidamente, no debiendo quedar manchas de éxido, grasa, etc. Las reparaciones menores tales como
correccion de imperfecciones, sellos de grietas, etc. se haran con masilla especial, sin costo adicional para
el Contratante. Se tendrad el cuidado de no dafiar los pisos, vidrieras, muebles sanitarios, u otras superficies
ya terminadas.

El contratista proveera un nimero suficiente de sacos, plasticos, forros, etc. para proteger los pisos o
las dreas que seran pintadas, las manchas seran limpiadas inmediatamente. Cualquier dafio que resultare
del trabajo de pintura, sera reparado a satisfaccion del supervisor, si en opinion de este el dafio es
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irreparable, ordenard la reposiciéon total de la obra dafiada. Todo lo aqui especificado se hara sin costo
adicional para el Contratante.

Donde se usen o aparezcan las palabras; sellador; tinte; laca; barniz; pintura; o pintar; en el curso
de estaseccién, o en cualesquiera otro de los documentos contractuales, se deberd entender e incluir
el tratamiento o acabado de superficies o materiales consistentes de uno, todos, o alguno de los siguientes
compuestos: sellador, relleno, capas finales, emulsiones, barnices, lacas, tintes, esmaltes, etc., las cuales
seran aplicadas de modo uniforme, sin dejar huellas de brochas, chorreaduras, u otros defectos,
todo sin costo adicional al Contratante.

10.1  CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a usar deberan ser apropiados para la finalidad que se use.
Todas las pinturas deber ser premezcladas y llevadas a la obra en sus envases originales. Los envases no
deben ser mayores de 5 galones, a menos que asi lo autorice el Supervisor, llevaran nombres y marcas del
fabricante y no se abriran hasta el momento de usarlos.
El contratista no hara uso de las instalaciones de plomeria o tuberia de drenajes para evacuar aceites,
solventes, pintura, etc.
Se prohibe el uso de materiales alterados en cualquiera de las etapas de trabajo, como también diluir
materiales en cualquier otra forma que no sea la recomendada por el fabricante del material respectivo.
Las partes de madera seran tratadas con sellador y dos manos de barniz, mate segun lo indiquen los planos.
Los tipos de pintura a utilizar son los siguientes:

e Latex acrilica exterior, acabado mate.

e Esmalte epdxico antibacterial base agua y base aceite

e Pintura anticorrosiva o antioxidante, formulado con resinas alquidicas, oxido de hierro, acabado

mate.
e Sellador aislante de un componente.

10.2  PROCEDIMIENTO

El contratista suministrara muestras de todas las pinturas a la Supervisidn para aprobacidn, antes de ser
aplicadas y el trabajo terminado debera corresponder con las muestras aprobadas. Después de la eleccion
de los colores, se aplicaran en las dreas respectivas muestras de 1.00 m2 de ancho por la altura del
elemento o pared, antes de aplicar la primera mano, se ajustara al tono exacto de cada color en presencia
y con las instrucciones del supervisor, todo ello sin costo adicional al Contratante.

No se dara ninguna aplicacidon sobre superficies hiumedas, salvo que el supervisor indique el uso de
materiales especiales, de igual manera a excepcidn de los elementos estructurales, toda obra metalica y
hormigonados, seran pintados con soplete sin costo adicional al Contratante.

Se tendra cuidado de no dafar o manchar los pisos, ventanales, divisiones, muebles sanitarios u otras
superficies ya terminadas.

Cualquier dafio que resulte del trabajo de pintura y acabado final sera reparado a satisfaccion del
Supervisor. Si en opinion de éste el dafio es irreparable, ordenara la reposicion total de la obra dafiada,
todo por ello por cuenta y riesgo del Contratista.

Dentro de esta partida se incluyen las superficies siguientes:
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e Pintura en todas las superficies verticales interiores (paredes, fascias, estructuras metalicas,
repisas, etc.)

e Pintura de todas las superficies verticales exteriores (paredes, fascias, estructuras metalicas,
repisas, etc.)

e Pintura en superficies horizontales (losas, aleros, cielos, pisos, cunetas, etc.)

e Pintura en todas las superficies de obra de hierro (ventanas, puertas, columnas, vigas, polines,
tableros y cajas para las instalaciones, defensas, abrazaderas, etc.)

10.3  LIMPIEZA

Al completar el trabajo de esta seccidn se removera del sitio todo el material excedente y envases vacios;
el Contratista por su cuenta, limpiara bien la obra retocando donde sea necesario y quitando toda mancha
de pintura de la superficie terminada, pisos, madera, vidrio, equipo y otras superficies afectadas.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la recepcidn final si no han quitado completamente las manchas
de pintura.

10.4 FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida serd el metro cuadrado (m2), o como se indique en plan de oferta, y
debera incluir el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su
correcta ejecucion.
La pintura anticorrosiva y acabado de las partes metdlicas como perfiles, macombers, polines, marcos de
hierro, angulos de ventanas, puertas de hierro, enrejados, defensas, etc. O similares, la pintura debe estar
incluida en el costo unitario de ellas.
La pintura en muebles, puertas y cielos y otros quedara incluida en el precio unitario de dichos rubros a
menos que se indique una partida especifica en el Plan de Oferta.
El precio unitario debe incluir la compensacién de materiales, mano de obra, herramientas, equipo,
limpieza y servicios necesarios para dejar un trabajo completamente terminado, de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas.

El

11. CIELOS FALSOS

trabajo incluird el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios e instalacion del esqueleto del
sistema de suspensién metdlico para los diferentes tipos de cielo falso, como también las losetas con todos
sus herrajes, elementos de fijacién y acabados, segun indicaciones en los planos.

11.1  INSTALACION Y ACEPTACION

Se instalaran losetas de fibrocemento de 2’ x 4’ x 6 mm color blanco, perfileria de aluminio tipo pesado,
suspendido con alambre galvanizado # 14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente cada 2.40
m, en ambos sentidos, ver detalle en planos.
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Todos los cielos falsos deberan ser instalados completamente hasta el menor detalle, y de acuerdo a
las instrucciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste, hermeticidad y
uniformidad, por lo tanto se usaran todo los herrajes, selladores, recomendados por el fabricante para
cumplir tales fines el contratista antes de su instalacién, debera verificar en la obra las dimensiones de
cada area a encielar, ya que la correccidén de errores por omisidon de esta parte del trabajo, correrd
totalmente por su cuenta. Todo lo que no relna las condiciones de estas especificaciones, o que sea
colocado erréneamente, no serd aceptado y debera ser corregido, o puesto, y colocado de nuevo por
cuenta del contratista, hasta lograr la aprobacién. del supervisor.

11.2  LIMPIEZA, PROTECCION Y GARANTIA

Todos los sistemas de suspensidn se entregaran limpios, libres de manchas ajenas a su naturaleza, debiendo
protegerse contra dafos que puedan causar las otras partes. El contratista esta obligado a ajustar y
acondicionar todas las partes, ya sean fijas o moviles, debiendo reponer cualquier pieza que se dafie
durante el transcurso de la colocacion. Los componentes del cielo suspendido deben ser instalados
debidamente alineados, nivelados, garantizando simetria, rigidez y la ubicacién de luminarias en la forma
disenada.

11.3 FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro cuadrado instalado, y debera incluir el suministro de materiales, mano de
obra, herramientas y equipo necesario para su instalacion.

12. FASCIA, CORNISA'Y CANALES

Las Fascias y las cornisas seran fabricadas con ldamina de fibro cemento de 6 mm de espesor y pintada de
color blanco anti reflectivo en la cara exterior y en el lugar donde se indica en planos.

La estructura que soporta las fascias y cornisas sera metalica de tubo cuadrado de hierro de 1”x1”, chapa
16, altura y ancho que indiquen los planos y con una cuadricula de separacién maxima de 40 cm. Esta sera
fijada en las paredes y estructura metalica del techo.

Las fascias deberan estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No debera observarse las juntas de
las ldminas, todo material deformado o manchado sera rechazado por la Supervisién. Cuando las fascias se
coloquen cubriendo un canal de aguas lluvias, la parte superior quedara cubierta con una cafuela de [dmina
galvanizada lisa N2 24. En la parte inferior de la fascia debera dejarse un corta gotas de 3cm. Las juntas de
las laminas en la cornisa, no deberdn observarse, debiendo colocarse una cinta cubrejuntas previa a la
aplicacion de la pintura. Las losetas de fibrocemento a suministrar e instalar, deberdn ser color natural,
para su correspondiente aplicacién de dos manos (como minimo) de pintura tipo latex. No deberan
suministrarse con acabado de fabrica.
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Dentro del Precio Unitario estipulado se deberd considerar toda la mano de obra, materiales y accesorios
necesarios para la correcta instalacién y acabado de las mismas.

Los canales seran de lamina galvanizada cal. 24 con suspensidn de pletina metalica de 3/4 “x 1/4” colocados
cada 0.50 m. En la fabricacién se deberd atender la forma y dimensién indicada en los planos.

Para el acople entre canal y bajada se utilizard de accesorios un bocatubo del mismo material del canal con
una longitud de 6” de penetracion interna al tubo y se sujetara a presion a la bajada de PVC. Los canales
deberan de ser unidos entre si con soldadura y remaches para garantizar su impermeabilidad; los canales
deberan de tener aletédn de 6” debajo de la lamina de techo. Los botaguas se fabricaran de [dmina lisa
galvanizada cal. 24 y sera fijada segun el material donde se apoya. Todos los trabajos de canales, fascias y
botaguas deberdn ser de la mejor calidad a fin de que cumplan con el objetivo de proteger y conducir el
agua al exterior del edificio.

Todos los canales deberan presentar las posibilidades de limpieza y mantenimiento, no se permitira aleros
mayores de lo requerido que cubran toda la seccidn del canal; a todos los puntos de bajada debera
proveérseles una granada de PVC o de malla. En los canales se adaptaran agujeros laterales de rebalse a fin
de prever un escape en el caso de obstruccién de las bajadas. Los agujeros de rebalse deberan estar a una
altura mayor de la seccion del caudal y mas abajo de la mayor altura del canal hacia el interior del edificio
a fin de evitar rebalse hacia adentro.

12.1  FORMA DE PAGO

Esta partida se pagard por metro realmente instalado de canal, fascia y cornisa, su costo debera incluir
materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para
llevar a buen término esta partida.

13. BOTAGUAS

Los botaguas se elaborardn y colocaran de acuerdo a lo especificado en el apartado de “INSTALACIONES
HIDRAULICAS” de estas Especificaciones, donde se definen los tipos, dimensiones y materiales a utilizar en
estos elementos, asi como, la medicién y la forma de pago.

13.1  MATERIALES

Se deberd usar lamina lisa galvanizada cal. 24.

13.2  METODO DE CONSTRUCCION
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Los botaguas tendran una dimensidn de acuerdo a lo indicado en planos y en su defecto, sera la Supervision
quien defina su dimensién y forma. Se colocaran picando la pared respectiva a lo largo del techo y se fijaran
con clavo de acero de 1 pulgada, repellando luego la franja picada en la pared.

13.3 FORMA DE PAGO

Esta partida se pagard por metro realmente instalado de fascia, su costo deberd incluir materiales, mano
de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen
término esta partida.

14. VENTANAS

141 ALCANCES

El trabajo incluira el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios, e instalacion de todas las
ventanas, incluyendo los marcos y vidrios segun indicaciones en los planos, con todos sus herrajes,
acabados, elementos de fijacién y funcionamiento, incluidos para que operen perfectamente. Todas las
ventanas deberdan ser instaladas completas hasta en el menor detalle, y de acuerdo a las instrucciones del
fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste, y hermeticidad, por lo tanto, se usaran
todos los herrajes, empaques vinilicos, y selladores, recomendados por el fabricante para cumplir tales
fines.

El contratista antes de su instalacidn, debera verificar en la obra las dimensiones de vanos para ventana,
ya que la correccion de errores por omision de esta parte del trabajo, correra totalmente por su cuenta.
Todo lo que no reuna las condiciones de estas especificaciones, o que sea colocado erréneamente, no sera
aceptado y serd corregido, o repuestos, y colocado de nuevo por cuenta del contratista, hasta lograr la
aprobacion del supervisor.

14.2  VIDRIERIA

El trabajo incluira el suministro e instalacion de los vidrios de todas las ventanas, y marcos de aluminio para
vidrio de celosias, fijos, proyectables segun lo indicado en los planos, con todas las molduras y sellamientos
del material apropiado.

El vidrio serd de 5 mm de espesor o como lo indiquen los detalles arquitectonicos, deberan ser de tipo
nevados color vidrio natural (a definir por la Supervisidon en acuerdo con el Contratante final).

14.3  INSTALACION

El contratista usara equipo adecuado y mano de obra especializada, para la correcta instalacidon de todos
los vidrios.

Estos seran instalados con el cuidado necesario para evitar rayones, rajaduras, o astilladuras. No se
aceptaran vidrios que presenten tales defectos, vidrios mal colocados, o astillados, a causa de la instalacion,
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o por trabajo defectuoso, deberdn ser sustituidos sin cobro extra. El contratista al hacer la entrega de los
edificios, dejard toda la vidrieria perfectamente limpia y libre de rayones o manchas de cualquier
procedencia.

14.4  VENTANAS DE VIDRIO FIJO Y MARCO DE ALUMINIO

Las ventanas de vidrio fijo laminado y marco de aluminio, serdn de la mejor calidad (tipo industrial) y de las
medidas mostradas en los planos: los marcos seran de aluminio anodizado color natural con pestaiias, el
vidrio sera ldminado color claro a menos que se especifique lo contrario, espesor de 6mm.

145 VENTANAS DE CELOSIA'Y OPERADORES

Seran de la mejor calidad del fabricante y de las medidas mostradas en los planos.

Los marcos seran de aluminio.

Los marcos seran de aluminio anodizado natural, con un espesor efectivo minimo de 0.13 cm. debiendo
alcanzar una fatiga maxima a la tensién de 22000 libras por pulgada cuadrada el marco serd de 7.62 cm. de
ancho. El vidrio a emplearse serd de 6 mm. de espesor por 10 cm. de ancho color igual al especificado
anteriormente. En las medidas de anchos de vidrios y marcos se admite una tolerancia hasta del 5%.,no asi
en espesores del vidrio, la calidad del aluminio en ninglin caso sera menor de la especificada. Las ventanas
seran del tipo de alta resistencia mecanica, alta durabilidad, y excelente calidad. Tendran operadores de
manivela y cuando el pafio tenga mas de 14 paletas tendrd dos operadores. Los operadores estardn
instalados de tal manera que no interfieran con nada para su operacién.

146 VENTANA CORREDIZA O DE GUILLOTINA

Tendrdn marco de perfiles de aluminio con la seccidon adecuada a la funcién de la ventana. Tendran un
resorte que permita mantener abierta la ventana en cualquier posicidn, sin riesgo que se cierre
bruscamente.

La ventana estara dividida en dos partes iguales, una sera fija y la otra serd levadiza. El vidrio debe ser
laminado espesor 6 mm y color claro, en caso que no se especifique lo contrario.

14.7  PROTECCION

El contratista tomarad las precauciones necesarias de proteccion al trabajo aqui descrito, para que no sufra
desperfectos de ningln orden, durante el proceso de construccién de la obra hasta su entrega.

14.8  LIMPIEZA, PROTECCION Y GARANTIA

Todos los marcos, operadores (barras o cadenas para apertura en altura) herrajes, y cerraduras se
entregardn limpios, libres de manchas ajenas a su naturaleza, debiendo protegerse contra dafios que
puedan causar las otras partes. Todos los herrajes se entregaran funcionando adecuadamente, sin defectos
de fabricacion o montaje.
Las defensas se pagaran cuando estén colocadas con todos sus herrajes y después de haber verificado su
perfecto funcionamiento.
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El contratista estd obligado a ajustar y acondicionar todas las partes, fijas o méviles, debiendo poner
cualquier pieza que se dafie durante el transcurso de la colocacion.

15. PUERTAS

151  ALCANCE

El trabajo descrito en esta seccidn consiste en el suministro, instalacién y ajuste de las puertas incluyendo
su acabado, mochetas, sus cerraduras y herrajes.

Es responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los accesorios y aditamentos para el correcto
funcionamiento de las puertas, aun cuando no se les mencione especificamente.

Las puertas deben quedar totalmente instaladas a plomo, sin torceduras, aberturas o defectuosas.

15.2  MATERIALES Y DIMENSIONES

Las dimensiones de las puertas estan indicadas en los planos, pero antes de fabricarlas, el Contratista
verificara las dimensiones de los huecos tal como han sido construidos.

El Contratista verificara que los giros de puertas no interfieran con el paso de personas, equipos y
artefactos, con la accion de interruptores eléctricos, paso de ductos u otras obras que amerite.

Al encontrarse algun caso susceptible de provocar cualquier problema, el Contratista debera consultar al
Supervisor, de no hacerlo, estara obligado a corregir cualquier situacion que el Supervisor encuentre
inadecuada.

El Contratista someterd al Supervisor muestras de mochetas, puertas, herrajes y acabados, para su
aprobacion y no iniciara ningln trabajo sin la aprobacion respectiva por escrito.

15.3  PUERTAS DE MADERA

Las puertas de madera serdn de una o dos hojas, de accidon simple o doble segun lo indiquen los planos.
Estas puertas tienen dimensiones normalizadas y estandarizadas que se indican en los planos.

Las puertas estaran construidas con un marco perimetral (bastidor) y refuerzos horizontales a cada 35 cm.
en la mitad superior y a cada 45 cm en la mitad inferior; este marco serd de riostra de cedro, estructurado
al uso y dimensién de cada puerta, segun se detalla en planos.

Al conjunto descrito estaran encoladas dos laminas de lamina prensada de madera tipo B de (1/4") de
espesor, formado un todo rigido y estable, a un metro de altura y en ambos lados de la puerta, en el nicleo
llevaran dos piezas de madera sélida de 15 x 15 cm. aproximadamente, para colocar la chapa. Los cantos
seran de madera de cedro, el cual serd lijado, sellado y barnizado. Finalmente, las puertas tendran un
acabado con forro de plastico laminado de 1.2 mm de espesor y color escogido por el Supervisor o
profesional que el Contratante designe.
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Cuando las puertas se especifiquen con visores o mirillas de vidrio, el nucleo incluird piezas adicionales de
riostra de cedro que enmarquen dicha mirilla, la cual estard sostenida por batientes redondeadas de
madera.

Se usara vidrio laminado de 4 mm. de espesor, los cuales podrdn ser de 80 cm de alto, el ancho en ambos
casos sera 20 cm; referirse a detalles de puertas en planos.
Ademas, cada puerta contara con 3 bisagras tipo alcayate de 4”. (ver detalle en planos).
Atributos especiales que se pueden encontrar y deberdn cumplirse en las puertas de madera que asi lo
especifiquen.

a. Puerta tipo corrediza

b. Con proteccidn exterior de acero inoxidable para topes de camillas de 20 cm. de alto en ambas caras,

fijada a estructura con tornillos de aluminio.

c. Con tope metalico para carros de aluminio de 20 cm. de alto, fijada a estructura con tornillos de
aluminio y con visor de vidrio fijo transparente (5 mm) de 30x30.

d. Con visor de vidrio fijo laminado, color claro, 4 mm de espesor en dimensiones especificadas en el
detalle.

e. Con cerrador de Bomba.

f.  Con rejilla de dimensiones de acuerdo a planos de aire acondicionado.

15.4  PUERTAS METALICAS

Serdn segun lo indicado en los planos:

Marco de tubo metalico: con la disposicién que se muestra en planos de detalle. El marco estara formado
por tubo cuadrado de acero industrial tipo pesado, de acero segun lo que indique el plano para cada tipo
de puerta.

Se forrara en ambas caras con lamina de acero de 1/16", las mochetas seran metaélicas conformada por dos
angulos de 11/2" x 1 1/2" x 1/8", unidos con soldadura formando una cajuela, fijada a la pared con pines
de acero de 1/2" de didmetro. Los topes serdn de varilla cuadrada de 1/2".

Cada hoja tendra tres bisagras de capsula de 6” x 1" (Ver detalle en planos) las cuales se fabricaran en torno
dejando el acople de la capsula y el pin completamente ajustado, llevardn en la parte superior un agujero
el cual servird para aceitarla. Estas bisagras seran soldadas a la mocheta o ancladas al marco de concreto
por medio de una pletina de 1/4" de espesor, dos por cada bisagra. Las chapas se especifican en este mismo
capitulo en la seccién correspondiente a cerraduras.

Cuando se especifique en planos, llevaran pasador con portacandado al interior y/o exterior, de varilla de
5/8" de didmetro y de 8" de largo.

15.5 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO

Seran de una o dos hojas, de accion simple o doble, segun lo indiquen los planos.
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Las puertas seran de aluminio tipo “DELUXE” de alto trafico. El marco de las molduras sera fabricado con
perfiles extraidos de aluminio. Las secciones seran conformes a las tolerancias comerciales permitidas y en
todo caso estaran libres de defectos que le resten durabilidad o apariencia.

Su acabado sera anodizado natural, vidrio de 10mm. De espesor, o segun se indique en los planos.

Los accesorios para las puertas DELUXE se proporcionan empivotadas, con cerradores automaticos ocultos
en el cargadero, mota para mejor hermetismo, haladeras de barra y concha DELUXE. En puertas de dos
hojas se instalaran pasadores ocultos y cerradores especiales.

Cuando las mochetas deben anclarse a la mamposteria, se hara utilizando pernos y anclas expansivos marca
“HILTI” tipo HDI 4.

156 MOCHETAS Y BISAGRAS

15.6.1 MOCHETAS

Las mochetas seran de un tipo adecuado a la naturaleza de la puerta que deban sostener, pero en general
seran metalica con lamina negra acero 1/4” plegada perimetralmente al nervio de la pared constituyendo
una pieza integral de montantes y cargaderos.

Cuando sobre la puerta vaya el mismo material de la puerta, el cargadero ird hasta la altura del cielo raso.
Las puertas metalicas tendran mochetas de contramarcos de dos angulares soldados formando cajuela de
11/2" x11/2" con topes de varilla cuadrada de 1/2".

En las paredes de mamposteria o concreto, las mochetas seran colocadas antes del lleno respectivo, que
utilizaran el interior de la mocheta como molde, de modo que el recubrimiento de la pared tope contra la
mocheta, y en caso de tratarse azulejos o cerdmica, se zulaqueard la union entre el recibimiento y la
mocheta con una pasta especial fungicida, color blanco.

Las puertas de aluminio y vidrio tendran las mochetas especificadas en el catalogo del fabricante.

En casos de paredes de tabla yeso, la mocheta sera de madera y abrazara a la pared de una pieza entera,
integrando el tope de la puerta, se atornillara al montaje terminal de la pared, utilizando un nimero
adecuado de tornillos para asegurar su fijeza.

15.6.2 BISAGRAS

En todas las puertas de madera, se instalaran tres bisagras tipo alcayate de 4".

Las puertas metalicas tendran tres bisagras tipo capsula, hechas en torno.

Las puertas de madera doble accién llevaran una bisagra de pie, cuando asi lo indiquen los planos o estas
especificaciones. Algunas puertas de una sola accién llevaran un cierra-puertas visto en la parte superior
de la puerta, (Consultar con el Supervisor).

15.7  CERRADURAS Y HERRAIJES

El contratista suministrara e instalara todos los herrajes, cerraduras y accesorios para dejar en perfecto
estado de funcionamiento puertas de madera, de metal, y de vidrio (si aplica). Los herrajes seran colocados
de tal forma que presten aspecto de limpieza y precision sin dafiar el acabado, si van empotrados, los cortes
se haran con la maxima exactitud.

15.7.1 MATERIALES.
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Todas las cerraduras deberdn cumplir con las especificaciones de uso pesado. Las cerraduras deberdn ser
de la mejor calidad, deberan tener las caracteristicas que se especifican en los catalogos de los fabricantes
respectivos y seran de los tipos que se indican en las especificaciones y en los cuadros de los acabados.
Antes de su colocacion, toda cerradura sera aprobada por el supervisor las caracteristicas de las cerraduras
seran las siguientes:

Las cerraduras serdn ajustables para permitir su colocacién en puertas de espesor entre 4.0 cm y 4.6 cm. El
estilo de las palancas serd avalado por la Supervisidn. Las cerraduras deberan satisfacer las especificaciones
federales ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 1, certificada por la U.L., de los Estados Unidos.

15.7.2 DESCRIPCION DE LAS CERRADURAS

Todas las cerraduras con llave deberan ser de una sola marca, para facilitar su amaestramiento, sin
embargo, de ser posible se amaestrardn también otros tipos de chapa. Si hubiera dificultades en este
sentido la Supervisidn decidira lo procedente.

15.7.3 LLAVES

El Contratista suministrara dos llaves para cada chapa de llave, cinco copias de cada llave maestra zonal,
cinco copias de la llave gran maestra y 50 patrones lisos del mismo tipo de las llaves del conjunto.

Todas las llaves y patrones lisos seran de niquel plateado (no se aceptara aluminio) y todas llevaran
estampadas, de un solo lado la leyenda:NEJAPA.

El Contratista entregarad las llaves a la persona que por escrito designe el Propietario.

Las llaves individuales estaran amarradas a una etiqueta enumerada, que coincida con una numeracion de
las cerraduras indicadas en un juego de planos del edificio a escala 1:50, la numeracidn de la cerradura
debe seguir un sistema ordenado y ldgico.

Las diferentes llaves maestras seran entregadas reunidas y claramente identificadas como tales.

15.7.4 HERRAIJES.

15.7.4.1 Todas las puertas metalicas de una accidn o dos llevaran 3 bisagras de capsula, varilla lisa
de @ %" y cafio de @ %” como minimo.

15.7.4.2 Todas las puertas de madera de una accidn llevaran 3 bisagras de alcayate de 4”.

15.7.4.3 Regresador automatico, especificado por el fabricante de puertas y aprobado por el
Supervisor.

15.7.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las puertas se pagaran por unidad (c/u) o como se indique en el Formulario de Oferta.
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16. INSTALACIONES HIDRAULICAS

16.1

GENERALIDADES

Los Planos y Especificaciones son explicativos del trabajo a realizar, por lo tanto, el sub contratista
proporcionara toda la logistica, materiales, mano de obra, herramienta y equipo para la correcta
ejecucién del trabajo encomendado.

El Sub-Contratista coordinara sus trabajos con el contratista general y se apegara al programa de trabajo
para el estricto cumplimiento de las metas trazadas, asistird a todas las reuniones de coordinacion y
seguimiento programadas semanalmente en las cuales presentara un su informe de trabajo.

Para poder desarrollar los trabajos asignados el subcontratista o contratista debera proveer lo siguiente:

a)

b)

c)

Bodega para la recepcién, custodia, almacenaje y manejo hasta su lugar de instalacion, de todos
los materiales, equipos y accesorios a instalarse.

Materiales nuevos y de la calidad exigida en estas especificaciones.

La Supervision del proyecto se reserva el derecho de exigir en cualquier momento al sub
contratista la documentacién necesaria que avale la legitimidad de la adquisicion de dichos
materiales, asi como las certificaciones de origen, calidad y cumplimiento de normas de
fabricacidn, pruebas para el aseguramiento de la calidad antes, en el momento de la inspeccién o
posteriormente.

Direcciéon Técnica Residente a cargo de un Ingeniero Civil 6 Arquitecto Acreditado por el
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Republica de El Salvador y con experiencia
comprobada en la Direccién y Administracién de proyectos de Instalaciones Hidrosanitarias.

Asistencia Técnica para el dibujo de Planos de Taller, necesarios 6 requeridos como complemento
de los Planos del Proyecto y para la elaboracién de los Planos “Como Construido”.

Equipo de oficina, para apoyo de la Direccion Técnica Residente (Escritorio, Computadora,
Teléfono, Internet movil).

Mano de Obra competente, calificada y con la experiencia necesaria para desarrollar los trabajos
asignados la debera utilizar la herramienta y equipos adecuados para la ejecucién de los mismos; y
debera contar con todo el equipo de seguridad industrial exigido por el comité de seguridad del
proyecto.
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g) Herramientay Equipo de trabajo en buenas condiciones.

16.2  LEYES REGLAMENTOS Y NORMAS.

Todos los trabajos relativos a las instalaciones hidrosanitarias, se sujetaran a los requerimientos minimos
de observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia practica, establecidos en las Leyes,
Reglamentos y Normas Nacionales e internacionales, que se aplican para cada caso en la Republica de El
Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo, que deba ser ejecutado y/o suministrado por
el Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalacién completa en todos sus aspectos, aunque no
se incluya en los Planos y Especificaciones, debera satisfacer dichos las Leyes, Reglamentos y Normas
Nacionales que a continuacion se mencionan:

a) Normas de la Administracién Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA.

b) Cddigo de Salud del Ministerio de Salud Publica.

c) Normas Técnicas de La Oficina de Planificacién del Area Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).
Otras Normas internacionales:

d) National Standards Plubing Code (NPC-PHCC).

e) Asociacion Americana para la Prueba de materiales (ASTM).

f) Asociacion Americana de Obras Hidraulicas (AWWA).

16.3  DESCRIPCION GENERAL DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS

Las presentes especificaciones consideran que el abastecimiento de agua potable para todo el recinto a
través de la Red Publica de suministro de ANDA existente en las proximidades de las instalaciones, por lo
tanto, el servicio de factibilidad deberd ser gestionado por el contratista en coordinacién con el
supervisor del proyecto. En la documentacidn técnica del proyecto de la Unidad Especializada de Apopa,
se ha considerado que la Red Publica existente se encuentra en el costado oriente de la carretera Troncal
del Norte, lo cual debera ser corroborado en los resultados de los permisos de factibilidad del proyecto a
ser gestionados.

Ademas, se considera la construccién de una cisterna de 92 m3 de almacenamiento con un equipo de
bombeo tipo Booster Pack modelo HYDRO MPC E 2CRE10-08 3X460V BASIS (Integrated Variable
Frequency Drive Motor/Pump) de la Marca Grundfus o de igual calidad la capacidad total del sistema
debera ser de QB= 90GPM; CDT 160Pies; potencia 7.5HP; alimentacién 3F/460-480V/60 Hz.

Dado el caso que el proyecto, es del tipo sanitario, se prevé una descarga producto de las actividades de
funcionamiento que se daran al interior del recinto, por lo que sera necesario cumplir con los parametros
de vertidos segun la “Norma para regular calidad de aguas residuales de tipo especial descargadas al
alcantarillado sanitario” de la ANDA.
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Por lo tanto, se considera la Instalacién de una planta paquete de tratamiento con el sistema VFL
(Laberinto de Flujo Vertical), fabricada en polipropileno de alta densidad, con los siguientes componentes
o procesos: a)Proceso de limpieza de solidos gruesos por medio de una rejilla extraible para su limpieza;
b) Zona Aerobia formada por paredes que forman un flujo vertical; c) Zona Anoxia en donde la ausencia
total de oxigeno elimina el nitrogeno y parcialmente el fosforo; d) Zona Aerobia en donde se inyecta
oxigeno y se realiza la degradacién orgdnica de las bacterias, separandolas del agua por su densidad
obtenida; e) Clarificador que finaliza de hacer la decantacién de los lodos que son altamente
mineralizados para que el agua limpia salga del reactor.

El agua tratada debera conducirse hacia el sistema de recoleccién de aguas negras existente a un costado
de la carretera Troncal del Norte, para lo cual deberan gestionarse los permisos necesarios para la
obtencidn de la Factibilidad de descarga de las aguas residuales tratadas que saldran de la planta de
tratamiento.

Para el sistema del Drenaje Pluvial, se considera la construccién de un alcantarillado independiente para
recolectar y drenar las escorrentias pluviales que se acumularan en todas las instalaciones de la unidad, el
cual debera conducir las escorrentias acumuladas hacia la canaleta del drenaje de las Aguas lluvias que
posee la carretera Troncal del Norte, se debera verificar que la propuesta presentada en los documentos
contractuales del proyecto sea viable de acuerdo con los niveles topograficos que seran verificados en
campo y asi también deberan obtenerse los permisos de factibilidad de descarga de Aguas Lluvias con la
Oficina de Planificacién del Area Metropolitana de San Salvador.

16.4  ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En los Planos, Especificaciones y demas documentos de licitacion presentados, que sirvan de base para
presupuestar las obras, se determinaran cudles son los trabajos comprendidos y que han de ser
ejecutados por el Contratista y los Sub-Contratistas.

El Contratista deberd estudiar detenidamente el contenido de estos documentos, Planos y
Especificaciones, visitara e inspeccionara el sitio del proyecto, las vias privadas y publicas circundantes y
los servicios de la zona donde se llevara a cabo la construccidn de la obra.

Los trabajos que deberan ejecutarse bajo las presentes Especificaciones y que formaran parte del
Contrato relativo al Proyecto en referencia, son los siguientes:

a) Instalaciones de Agua Potable.

a.1) Suministro, instalacién, prueba y desinfeccion y puesta en operacién del Sistema Tuberias de
Distribucion Agua Potable; incluyendo abrazaderas, colgantes y tensores anti-movimiento.

a.2) Suministro, Instalacion de vélvulas, medidores, y mandémetros.

a.3) Suministro, instalacién, prueba y puesta en operacion de equipos de bombeo para agua potable.

b) Instalaciones de Drenaje de Aguas Negras
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b.1) Suministro, instalacidn, prueba y puesta en operacidn del Sistema Tuberias de Drenaje de Aguas
Negras; incluyendo abrazaderas y colgantes.

b.2) Suministro e instalacidn de Coladeras.

b.3) Suministro, instalacidn, prueba y puesta en operacién de equipo de bombeo sumergible tipo Non
Clog para aguas negras.

c) Instalaciones de Drenaje de Aguas Lluvias.

c.1) Suministro, instalacidn, prueba y puesta en operacién del Sistema Tuberias de Drenaje de Aguas
Lluvias; incluyendo abrazaderas y colgantes.

c.2) Suministro e instalacion de Coladeras.

16.5  MATERIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE

16.5.1 Tuberias.
16.5.1.1 Tuberias y accesorios de cloruro de polivinilo (PVC).

Toda la tuberia de PVC para agua potable fria deberd cumplir con la norma de fabricacién ASTM D-
2241-09, y estar capacitada para una presién de trabajo de acuerdo a la siguiente especificacion:

DIAMETRO DE TUBERIA ESPECIFICACION
%" SDR 13.5 de 315 PSI Norma A.S.T.M. 2241.
de %” hasta 3” SDR 17 de 250 PSI Norma A.S.T.M. 2241.

Las tuberias con sistema de union Junta Cementada deberan pegarse siguiendo las recomendaciones
del fabricante, y utilizando para ello un cemento solvente especial para PVC, fabricado bajo la norma
ASTM D-2564-04; y procedimientos de instalacidn de acuerdo a la norma ASTM D- 2855-96.

Las tuberias con sistema de unién Junta Rdpida deberan cumplir con las especificaciones ASTM D-
2241-09; ASTM D3139 —98 (2011); y norma para accesorios ASTM 2466.

Todos los tubos deberan tener claramente impresos los datos técnicos caracteristicos y referencias de
fabricacién.

16.5.1.2 Tuberias de Acero Galvanizado. (HoGo)

Se utilizara tuberia de Acero Galvanizado (HoGo) peso estandar cédula 40, fabricadas bajo la norma ASTM
A-53 con accesorios de hierro maleable junta roscada de acuerdo con la norma ANSI B-16.3 (Dimensions,
Pressure Rating), ANSI B 1.20.1 (Threads) ANSI A197 (material) y ASTM A153 (galvanizado), cuando
queden enterradas estas deberan protegerse con un revestimiento asfaltico anticorrosivo para tuberias.

16.6  MATERIALES DE TUBERIA y ACCESORIOS.
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a) Todos los materiales, tuberias, conexiones valvulas y accesorios que se instalen en la obra deberan
ser nuevos de la calidad especificada y sin defectos ni averias.

b) Cuando no se indique en los planos o especificaciones la norma o clase de un material o accesorio,
el Contratista debera suministrarlo de alta calidad, de grado comercial y a satisfacciéon del
Supervisor.

c) Los accesorios iguales o similares que se instalen deberan ser producidos por el mismo fabricante.

d) No se permitird usar permanentemente en la obra la tuberia y accesorios de la instalacion
provisional.

e) Drenaje de aguas negras y lluvias hasta los pozos 6 cajas de registro seran de: Tuberia PVC SDR
32.5, C-125 PSI, ASTM 2241 junta cementada.

f) Distribucién de agua potable.

g) Agua fria, tuberia P.V.C., %" SDR 13.5 presién de servicio C-315 PSI, de %" y mayores con un SDR 17
C-250 PSI.

h) Accesorios, para agua potable atendiendo la norma ASTM-D-2466 y para drenaje sanitarios y
pluviales ASTM-D-2665

16.6.1 VALVULAS
16.6.1.1 Valvula de Bola.

Las valvulas de Bola se utilizardn como instrumentos de cierre del flujo de manera parcial o total y las que
seran instaladas dentro de cajas de valvulas inmediata al punto de entronque o en donde sea sefialado
por la supervisién del proyecto.

Las Valvulas de Bola seran del tipo “Lead Free” (componentes libres de plomo) deberan cumplir con la
especificaciéon MSS-SP- 110; CSA/UL/FM Approval NSF 61.8 para una presién de trabajo 600 CWP/150
SWP. Se deberd incluir como parte del suministro de la valvula un niple de hierro galvanizado y unién
universal para mantenimientos y desmontajes del mismo didmetro de la valvula.

16.6.1.2 Valvula de Compuerta.

Seran de cuerpo de bronce con junta de conexién roscada NPT (National Pipe Thread) de acuerdo a
ANSI/ASME B.1.20.1.,, las valvulas de compuerta seran del tipo “Lead Free” (componentes libres de
plomo) para ser instaladas en posicion Vertical y Horizontal fabricadas de acuerdo a la especificacion
MSS-SP-80 NSF/ANSI-61-8 para una presion de trabajo de 200 PSI -CWP.

16.6.1.3 Valvulas de Retencion Horizontal.

Las valvulas de Retencion seran del tipo In Line Ring Check “Lead Free” (componentes libres de plomo)
para ser instaladas en posicién Vertical o Horizontal fabricadas de acuerdo con la especificacion MSS-SP-
80 NSF/ANSI-61-8 para una presién de trabajo de 250 PSI —CWP.
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16.6.1.4 Viélvula de Flotador (VCF @1”).

Se instalaran Valvulas de Flotador para servicio pesado de alta capacidad construccién en Bronce, conexion
NPT Macho, Presion Maxima de Trabajo 165PSI.

16.6.1.5 Vilvula de control o Angulo @1/2”
Valvulas de cuerpo de latén forjado si mn plomo bajo norma ASTM B124. cuerpo de latén para presién de
trabajo de 125 psi. roscas cumplen estandar ASME B1.20.1.

16.6.1.6 Valvulas Reguladoras de Presion.

Las vélvulas Reguladoras de Presion (PRV) seran de bronce con colador de acero inoxidable integrado
capacitadas para una presién maxima de operacion de 300PSI a 82°C; la presidn de regulacién de
descarga de todas la P.R.V. sera de 40PSI; estas valvulas serdan marca Watts modelo LF25AUB-Z3 “Lead
Free” (componentes libres de plomo); o igual calidad.

16.6.1.7 Valvulas Ventosas.

Se instalaran Vdlvulas Ventosas del tipo “Air Release” N.P.T. @1”, fabricada con cuerpo de Hierro Fundido
ASTM A-126 Class B; flotador y partes internas de acero inoxidable T136, sellos de Viton o Buna N;
presion de trabajo de 150PSI, Marca Claval Modelo 34 6 Igual calidad.

16.6.2 Manometros.

Se instalardn mandmetros de @1 %” de acero inoxidable 316 del tipo Liquid-filled, con acople de bronce
@1/4” escala 0/160PSI; con precision ASME Grade 1A, 1%, marca ASHCROFT o igual calidad.

16.6.3 Grifos

Seran de @1/2” junta de conexidn roscada y toma para conexion de manguera disefiados para una
presion de operacién de 125PSI-CWP.

16.6.3.1 Medidores de Flujo para Acometidas de A.N.D.A.
Se deberd gestionar en A.N.D.A. la factibilidad de conexién de la acometida con el acueducto existente
para el llenado de la cisterna a implementar en el recinto.

16.6.4 Amortiguadores de Golpe de Ariete (W.H.A. #3/4”)

Se instalaran Amortiguadores de Golpe de Ariete (Water Hammer Arrestor) “Lead Free” (componentes
libres de plomo) Marca WATTS @3/4" Modelo. LF15M2 6 igual calidad; listados y aprobados por IAPMO,
ASSE 1010 approved, ANSI A 112.26.1M, PDI WH201; o de igual calidad.

16.6.5 Colgantes y Abrazaderas.
Se Instalaran colgantes abrazaderos metadlicas marca HILTI, Unistrut o de igual calidad la separacién
maxima entre soportes estara de acuerdo con la siguiente especificacidn:

Colgantes
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Separacion Horizontal Max. =1.20mts;
Separacion Vertical Max. = 3.0mts.

16.6.6 Anclajes de Concreto.

En todo cambio de direccidn vertical o horizontal de las tuberias enterradas mayores @11/2” se deberd
proporcionar un anclaje de concreto de acuerdo al detalle mostrado en la hoja de los detalles Hidraulicos;
utilizando para ello concreto de una resistencia de 210 Kg/cm2, en cambios de direccion vertical con
empuje hacia arriba la tuberia sera sujetada al anclaje con abrazaderas metdlicas desmontables.

16.6.7 Cajas para Valvulas.

Serdn de mamposteria con bloque de albaiileria, segun el detalle mostrado en la hoja del plano de los
Detalles Hidraulicos, el suelo para la cimentacidn de estas estructuras debera nivelarse y compactarse con
una capa de 20cm de suelo cemento proporcion 1:20.

16.6.8 Instalacion de Tuberias.
16.6.8.1 Ubicacién Planimetria.

La tuberia para agua potable se ubicard en planimetria en la posicidn mostrada en los planos pudiendo la
supervisién autorizar cambios de direccidon en casos necesario.

16.6.8.2 Excavaciones.

Profundidad de la Zanja en Areas Vehiculares.

La profundidad de la zanja para la instalacién de la tuberia de agua potable en areas vehiculares serd tal
gue permita un relleno sobre la corona de la tuberia de 1.00 metros como minimo y de 1.20 metros como
maximo considerando que siempre quedard a un nivel superior al del alcantarillado sanitario con una
separacidon minima libre de 20cm. Las intersecciones de las tuberias de agua potable sobre colectores de
aguas lluvias tendran una separacién vertical minima de 10 cm.

En casos especiales en que las tuberias deban ser instaladas a profundidades menores o mayores que el
minimo o maximo establecido respectivamente, se deberdn tomar las precauciones necesarias para que
no se produzcan dafios a la tuberia por efecto de la carga viva o por el peso del relleno; si por alguna
circunstancia no es posible cumplir con los valores minimos de profundidad recomendados ésta debera
proteger con un tubo metadlico 6 con un recubrimiento de concreto con una resistencia a la compresién
f'c no menor a 210 kg/cm?2 a los 28 dias.

Ancho y forma de las Zanjas.

La forma de la zanja debe asegurar que sus paredes se mantengan estables bajo de cualquier condicidn
de trabajo utilizando para ello sistemas de ademados de ser necesario, prevaleciendo en todo momento
la seguridad del personal, cualquier accidente de trabajo causado por negligencia y/o incompetencia en la
implementacién de medidas de seguridad serd responsabilidad directa del contratista.

Las zanjas para la instalacion de las tuberias de agua potable tendran un ancho minimo igual a 40cm mas
el didametro de la tuberia y como méaximo de 50cm mas el didmetro de la tuberia.
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La superficie de las zanjas deberd prepararse previamente a la instalacién de tuberias y deberd incluir los
siguientes elementos:

a) Fundacién

En aquellos casos en el que el terreno sea muy inestable y no pueda proporcionarse un apoyo adecuado a
la tuberia se debera excavar una profundidad adicional para restituir el material existente por un material
apropiado para estabilizar la fundacidn.

b) Encamado

Se deberd proporcionar una superficie de apoyo longitudinal uniforme y adecuado bajo la tuberia
debiendo aplicar para ello una capa de 10cm de suelo cemento con una proporciéon de 1:20; la densidad
de compactacién no serd menor del 90% de la densidad maxima obtenida en el laboratorio segun el
procedimiento establecido en la norma ASTM D-558 (AASHTO T-134) con humedades cercanas a la
Optima.

16.6.9 Compactacion de Tuberias.

La compactacién de la tuberia se hara manualmente utilizando de preferencia un material no plastico,
preferentemente granular, y sin materia orgdnica. El tamano maximo en capas de 10 cm hasta alcanzar
una altura de 30cm sobre la corona del tubo; posteriormente se podra aplicar una compactacion
mecanica, aplicando el material de relleno en capas de 15 cm como maximo; la densidad de
compactacion no sera menor del 90% de la densidad maxima obtenida en el laboratorio segun el
procedimiento establecido en la norma ASTM D-558 (AASHTO T-134) con humedades cercanas a la
Optima.

16.6.10 Instalacion de Tuberias.
16.6.10.1 Tuberias Enterradas.

Estas se instalaran de acuerdo a la configuracién mostrada en los planos a una profundidad de 1.0m como
minimo en areas vehiculares y 50cm dentro de las edificaciones, los elementos estructurales y paredes
deberan atravesarse utilizando pasa tubos para ello debera consultarse previamente con el especialista de
estructuras, las tuberias deberan respetar una separacion minima de 20 cm para no interferir con el
funcionamiento de otros sistemas de lineas vitales; en el caso de la instalacion de tuberias metalicas
enterradas estas deberan protegerse con un revestimiento asfaltico anticorrosivo para tuberias.

16.6.10.2 Tuberias Colgadas.

Serdn Instaladas de acuerdo con la configuracién mostrada en los planos utilizando para ello abrazaderas,
colgantes, tensores metadlicos; como medidas de seguridad se recomienda:

a) Para evitar dafios en las tuberias al utilizar abrazaderas metalicas se debera colocar una cinta de
proteccion de hule para evitar el roce entre ambos elementos.
b) Latuberia no debe soportar el peso de las valvulas; éstas deberan fijarse independientemente, de
modo que los esfuerzos no se transmitan a la tuberia.
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c) Lastuberias aéreas verticales (Montantes) se deberan anclar adecuadamente para que su peso no
sea sostenido por las tuberias horizontales, para evitar esfuerzos originados por momentos de
flexidn y/o torsién que puedan provocar severos dafios a la tuberia y a los accesorios.

16.6.11 EQUIPO BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Sera tipo paquete marca GRUNDFUS BOOSTER PACK modelo HYDRO MPC E 2CRE10-08 3X460V BASIS
(Integrated Variable Frequency Drive Motor/Pump) o de igual calidad; la capacidad total del sistema
QB=90GPM; CDT 160Pies; potencia 7.5HP; alimentacién 3F/460-480V/60 Hz.

El equipo de bombeo deberd incluir:
Una tarjeta de comunicacién con protocolo m-bus, lazo de ethernet para comunicaciéon de datos con el
sistema de monitoreo del proyecto.

Caracteristicas de las Bombas:

Marca Recomendada Grundfus o igual calidad
Tipo Centrifuga Vertical Multi etapas
Capacidad de cada Bomba 90 G.P.M.

Carga Dinamica Total 160 Pies

Eficiencia minima 70%

Cabezal de la Bomba Hierro Fundido ASTM 25-B
Cubierta de Cabeza Acero Inoxidable AlSI 316
Impulsor Acero Inoxidable AISI 316

Eje Acero Inoxidable AISI 316

Base Acero Inoxidable AlSI 316

Anillo Cierre PTFE

Piezas Goma EPDM

Motores Vertical totalmente encerrado

16.6.12 INSTALACION.

El equipo de bombeo serd instalado sobre su propia base de concreto, toda tuberia que sobre este se
conecta serd a través de juntas flexibles del tipo metdlica de acero inoxidable. Ademas, la instalacién
eléctrica, debera considerar las correspondientes protecciones eléctricas y de control de la bomba.

El contrista deberd entregar un manual de opresiéon y mantenimiento del sistema de bombeo, siendo su
responsabilidad la operacién y mantenimiento por un periodo de 3 mes a partir que este entre en
funcionamiento.

16.6.13 PRUEBAS SISTEMA DE AGUA POTABLE.
16.6.13.1 Prueba Hidrostatica de Tuberias.
79




. %ﬁ;& » | MINISTERIO
= M+ | DESALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR.

Como requerimiento para la recepcidn de cualquier ramal de tuberias del sistema de distribucién de agua
potable el contratista deberd realizar una prueba hidrostdtica en presencia de la supervisién para ello el
contratista deberd presentar a la supervision con la debida anticipacion el protocolo y calendario de
pruebas para su aprobacion.

Para realizar la prueba se requerird de una bomba hidraulica manual 6 de motor equipada con un
mandmetro de 3#21/2” con graduacion 0-300PSI el cual deberd incluir una vélvula de aguja y su respectiva
tuberia en forma de cola de cochino @1/4”, valvula de corte y retencién asi como una tuberia de conexion
de un didmetro apropiado para acoplar la bomba al tramo de tuberia que se va a probar; sera requisito
indispensable la utilizacidon de agua clara y limpia sin ningun rastro de quimicos 6 materiales en suspensién
para la realizacidn de la prueba.

a) Preparacion para la prueba.
Previo de la realizacion de la prueba hidraulica deberan verificarse los siguientes aspectos:

1- Todos los anclajes, soportes; colgantes, tensores, valvulas y juntas flexibles deberdn estar
instaladas completamente, en el caso de que existan anclajes de concreto el ultimo anclaje
construido debera contar con una edad de 7 dias como minimo antes de la realizacion de la prueba.

2- En el caso de tuberias enterradas el tramo de tuberia a probar deberad estar correctamente
apoyada, el relleno de zanja debe ser parcial habiendo compactado una altura minima de 30 cm
sobre la corona del tubo para mantener la tuberia en posicién y evitar que la presion del agua la
levante; todas las juntas deberdn quedar visibles para comprobar su hermeticidad.

3- Paratuberias cementadas, la prueba debera efectuarse por lo menos 24 horas después de realizada
la dltima junta.

4- Lasvalvulas ventosas deberan estar colocadas en los puntos especificados en los planos verificando
que estén completamente abiertas.

16.6.14 PRUEBA DEL EQUIPOS DE BOMBEO.

Para el caso del sistema de bombeo, dicho equipo deberd ser probado una vez se cuente con la instalacién
de todos los artefactos sanitarios instalados al interior de la unidad en donde se aprovechara la puesta en
prueba de los artefactos y del equipo de presurizacion.

Los equipos de bombeo seran probados realizando pruebas de bombeo simulando un patrén aleatorio de
demandas considerando condiciones de operacidn bajo simulando la demanda minima, demanda media 'y
demanda maxima; para lo cual el contratista de los equipo de bombeo deberad instalar una tuberia de HoGo
provisional de retorno a la cisterna con una valvula de compuerta para poder simular las diferentes
demandas; serd responsabilidad del subcontratista proveer todos los elementos de fijacion de esta
instalacion provisional con el propdsito de garantiza en todo momento todo momento la seguridad de las
pruebas las cuales se realizaran siempre en presencia de la supervisiéon para ello el contratista debera
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presentar a la supervisién con la debida anticipacién el protocolo y calendario de pruebas para su
aprobacién.

16.6.15 DESINFECCION DE LAS TUBERIAS

Como requisito antes de poner en funcionamiento la red de distribucién de agua potable esta debera ser
sometida a un proceso de limpieza interna y desinfeccidn, el procedimiento consistira en llenar la tuberia
con agua conteniendo una dosificacion de cloro suficiente para obtener una concentracién de cloro residual
en los punto mas lejanos de 0.5PPM después de mantener esta solucién durante un tiempo minimo de 30
minutos al termino de los cuales esta deberd vaciarse a través de una vdlvula de purga la cual se deberd
instalarse para este propdsito en la punto mas bajo de la red.

16.7  MATERIALES SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL

16.7.1 Tuberias y Accesorios
16.7.1.1 Tuberias de Cloruro de Polivinilo Clorado PVC #11/2” hasta @4”.

- Carga minima de ruptura a compresién 50Kg/cm2
- Absorcién maxima de 35% (AASHTO T-32-10) y (ASTM C-67-12)
El mortero para pegamento tendrd una proporcion de 1:3 y el de repello de 1:4.

16.7.2 EQUIPO DE BOMBEO PARA DRENAIJE
Serd del tipo sumergible Non-Clogging y estarad conformado los siguientes equipos y accesorios:

e Dos (2) bombas centrifugas Marca Hydromatic Modelo SB4S300 o de igual calidad; capaz de
suministrar un caudal de 150GPM contra una carga de 25 pies; la bomba estara acoplada a un
motor eléctrico sumergible 3F/208-230V/60 Hz; 1750RPM; potencia de 3.0HP; (Nota: Una bomba
serd instalada en el cdrcamo de bombeo y la otra serd entregada al propietario para back up).

e Un (1) Panel de Control y Alarma el cual incluird luz de alarma, tarjeta de comunicacién con
protocolo m-bus, lazo de ethernet para comunicacién de datos con el sistema de monitoreo del
proyecto.

e Tuberiay accesorios de Descarga de PVC @4”-250PS| y vélvulas check y compuerta.

Caracteristicas de la Bomba

Tipo Sumergible non-clog
g/lodelo saL

escarga 4" NPT Vertical
Capacidad

600 Galones / minuto

Carga Dinamica Total Carcasa de la Bomba Motor Housing
O RINGS
Sellos Mecanicos
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Impulsor

Eje Motor

Cable de Alimentacién Motor 20 Pies

Hierro Fundido ASTM-48 Class 30 Hierro Fundido ASTM-48 Class 30 Buna-N

Carbon/Ceramic type 21

2 VANE NON CLOG

Hierro Fundido ASTM-48 Class 30 Disefio Balanceado Multi-Vane, Semi abierto, Non-Clogging

Sélido de Acero Inoxidable 400 S

TW longitud 30' standard

Sumergible, enfriado por aceite dieléctrico con disefio NEMA B de 5.0HP, 875RPM, 3F/208- 230V/60Hz

Se instalara tuberia de Cloruro de Polivinilo Clorado cedula 40 fabricada segin norma ASTM,1784 y ASTM
F-441 Standard Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride)(CPVC) Plastic Pipe, Schedule 40 and 80y
accesorios del tipo DWV (Drain, Waste, and Vent) fabricados de acuerdo a la norma ASTM D-3311 y ASTM
438 (schedule 40 socket).; la union de la tuberia serd mediante el sistema de junta cementada utilizando
para ello cemento solvente especial para tuberias de CPVC fabricado bajo la norma ASTM F493 y
procedimientos de instalacion de acuerdo a la norma ASTM D-2855-96.

16.7.2.1 Tuberias de Cloruro de Polivinilo Clorado PVC 2” hasta @10”.

Se instalara tuberia de Cloruro de Polivinilo, PVC, SDR 26, 160PSI fabricada segiin norma ASTM D-2241-09
y accesorios fabricados por el proceso de inyeccidn segun la norma ASTM D-2665-09; No se permitira la
instalacion de accesorios armados y soldados; la unién de la tuberia sera mediante el sistema de junta
cementada utilizando para ello cemento solvente especial para tuberias de PVC fabricado bajo la norma
ASTM D-2564-04; y procedimientos de instalacién de acuerdo a la norma ASTM D-2855-96.

Todos los tubos deberdn tener claramente impresos los datos técnicos caracteristicos y referencias de
fabricacién.

16.7.2.2 Tuberias de Cloruro de Polivinilo PVC de @12” hasta #18”.

Se instalard tuberia de PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa y exterior corrugada,
formada por multiples anillos de refuerzo para ser utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo
la norma AASHTO M 304 de la American Association of State Higway and Transportation Officials
mediante un proceso de doble extrusidon con materia prima que cumpla con la norma ASTM 1784; los
tubos deberan tener una rigidez minima nominal de 57PSI la unién de la tuberia sera por sellado
elastomerico utilizando anillos de caucho de acuerdo a la norma ASTM F477; la hermeticidad de las
uniones sera conforme a la especificacion estandar para uniones de tuberias plasticas de drenaje y
alcantarillado ASTM D 3212 ; los procedimientos de instalacion de la tuberia deberan cumplir con la
especificacién ASTM D 2321 que se refiere a las practicas y estandares para la instalacion de tuberia
termoplastica para alcantarillado y otras aplicaciones de flujo por gravedad.
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PENDIENTES MiNIMAS

Sistema de Drenaje Sanitario

Tuberias @11/4" a @2" Pendiente minima =2.0%
Tuberias de @3" a @6" Pendiente minima =1.0%
Tuberias de @8" en adelante Pendiente minima =0.5%
Sistema de Drenaje Pluvial

Tuberias de @11/2" a @6" Pendiente minima =1.0%
Tuberias de @8" en adelante Pendiente minima =0.5%

16.7.3 Cajas y Pozos del Alcantarillado Sanitario y Pluvial.

Serdn construidas con paredes de Mamposteria de Ladrillo de barro de acuerdo a las dimensiones y
detalle mostrado en la hoja de los detalles hidraulicos, el suelo para la cimentacién de estas estructuras
debera nivelarse y compactarse con una capa de 20cm de suelo cemento proporcion 1:20.

El ladrillo por utilizarse en la construccidn de las cajas y pozos de inspeccidn para los sistemas de drenaje
sera de barro cocido tipo calavera de apariencia uniforme y con aristas vivas, este debera cumplir con las
especificaciones siguientes:

o Carga minima de ruptura a compresioén 50Kg/cm2
. Absorcién maxima de 35% (AASHTO T-32-10) y (ASTM C-67-12)
o El mortero para pegamento tendra una proporcion de 1:3 y el de repello de 1:4.

El acero de refuerzo para la construccion de cajas y pozos sera corrugado tendra una resistencia minima
de 2800Kg/cm? este debera estar libre de corrosidn, aceite y cualquier otro contaminante que limite la
capacidad de adherencia al concreto.

16.7.4 Coladeras de Piso.
Las coladeras de piso seran marca HELVEX, ZURN o de igual calidad estas se instalaran atendiendo el
modelo, tipo y didmetro que se especifican en los Planos Hidraulicos.

16.7.5 Canales de Techo y Botaguas exteriores.

Seran de Idmina galvanizada #24, la pendiente minima de los canales sera del 1.0%, los soporte para la
sujecion de los canales seran de angulo de 3/4"x3/4"x1/8" espaciados a una distancia maxima de 60cm,
los soportes metdlicos deberan pintarse con dos manos de pintura anticorrosiva Sherwin Williams
RUSTOP 6000 color gris.
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16.7.6 Soportes para la Sujecion de las Tuberias Verticales y Horizontales.

16.7.6.1 Abrazaderas y Colgantes para la Tuberia

Se Instalaran colgantes abrazaderas metalicas marca HILTI; Unistrut o de igual calidad, la separacion
maxima entre soportes estard de acuerdo a la siguiente especificacion:

Colgantes

Separacion Horizontal Max.=1.20mts;

Separacion Vertical Max. = 3.0mts.

16.7.7 Instalacion de Tuberias para Drenajes.

16.7.7.1 Ubicacion en Planimetria.
Las tuberias de drenaje se ubicardn en planimetria en la posicién mostrada en los planos pudiendo la
supervisién autorizar cambios de direccion en casos necesarios.

16.7.7.2 Instalacion de Tuberias Enterradas.
Profundidad de la Zanja.
La tuberia de drenaje se ubicara en la posicidn, profundidad y pendiente que se indique en los planos

hidraulicos considerando que los colectores principales en lo posible siempre quedaran instalados en un
nivel inferior a los acueductos con una separacién minima libre de 20cm; los colectores de drenaje
sanitario quedaran siempre en un nivel superior a los colectores de aguas lluvias.

Ancho y forma de las Zanjas.
La forma de la zanja debe asegurar que sus paredes se mantengan estables bajo de cualquier condicidon

de trabajo utilizando para ello sistemas de ademados de ser necesario, prevaleciendo en todo momento
la seguridad del personal; cualquier accidente de trabajo causado por negligencia y/o incompetencia en la
implementaciéon de medidas de seguridad sera responsabilidad directa del Contratista.
Las zanjas para la instalacion de las tuberias de drenaje tendran un ancho minimo igual a 40cm mas el
didmetro de la tuberia y como mdaximo de 50cm mas el diametro de la tuberia.
La superficie de las zanjas debera prepararse previamente a la instalacién de tuberias en incluiran:

a) Fundacién
En aquellos casos en el que el terreno sea muy inestable y no pueda proporcionarse un apoyo adecuado a
la tuberia se debera excavar una profundidad adicional para restituir el material existente por un material
apropiado para estabilizar la fundacion.

b) Encamado
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Se deberd proporcionar una superficie de apoyo longitudinal uniforme y adecuado bajo la tuberia
debiendo aplicar para ello una capa de 10cm de suelo cemento con una proporciéon de 1:20; la densidad
de compactacién no serd menor del 90% de la densidad mdaxima obtenida en el laboratorio segun el
procedimiento establecido en la norma ASTM D-558 (AASHTO T-134) con humedades cercanas a la
Optima.

¢) Tendido de Tubos
El tendido de la tuberia se hara de forma tal que las campanas se coloquen en sentido contrario al flujo
del agua; antes de colocar cada tubo se debera revisar su interior eliminando cualquier material extrafio
gue pueda causar obstrucciones.

d) Compactacién de Tuberias
La compactacién de la tuberia se hara manualmente utilizando de preferencia un material no plastico,
preferentemente granular, y sin materia orgdnica, en capas de 10 cm hasta alcanzar una altura de 30 cm
sobre la corona del tubo; posteriormente se podra aplicar una compactacion mecanica, aplicando el
material de relleno en capas de 15 cm como maximo; la densidad de compactacidn no serd menor del
90% de la densidad maxima obtenida en el laboratorio segun el procedimiento establecido en la norma
AASHTO T-180 con humedades cercanas a la 6ptima.

16.7.7.3 Instalacion de Tuberias Colgadas.
Serdn instaladas de acuerdo a la configuracion mostrada en los planos utilizando para ello abrazaderas y
colgantes metdlicos y respetando una separacién minima recomendada en estas especificaciones segin
el didametro la pendiente minima de los ramales de drenaje y venteo en los ramales del edificio no sera
menor de 0.5%; como medidas de seguridad se recomienda:
a. Para evitar dafios en las tuberias de PVC al utilizar abrazaderas metalicas se debera colocar una
cinta de proteccion de hule para evitar el roce entre ambos elementos.
b. Lastuberias aéreas verticales (Bajantes o Venteos) se deberan sujetar adecuadamente para que su
peso no sea sostenido por las tuberias horizontales, para evitar esfuerzos originados por momentos
de flexidon y/o torsion que puedan provocar severos dafios a la tuberia y a los accesorios.

16.7.7.4 POZOS DE REGISTRO

Serdn construidos con paredes de Mamposteria de Ladrillo de barro de acuerdo con las dimensiones y
detalle mostrado en la hoja de los detalles hidraulicos del proyecto, el suelo para la cimentacion de estas
estructuras debera nivelarse y compactarse con una capa de 20cm de suelo cemento proporcién 1:20.
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El ladrillo a utilizarse en la construccién de las pozos de inspeccidn para aguas negras sera de barro cocido

tipo calavera de apariencia uniforme y con aristas vivas, este debera cumplir con las especificaciones

siguientes:
16.7.8 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Asi mismo se debera suministrar e instalar una planta de tratamiento de aguas residuales tipo
paquete que sea capaz de tratar una carga hidrdulica igual o superior a los 22.5 m3/dia, con un
sistema tipo de Laberinto de Flujo Vertical (Vertical Flow Labyrinth) con el objetivo que el agua
tratada pueda ser descargada al alcantarillado existente sobre la carretera troncal del Norte.

Se deberd cumplir con la ubicacidon y niveles indicados en planos lo cual no eximira al contratista
de realizar obra que lleven al buen funcionamiento de la planta. La descarga final del agua tratada,
debera ser gestionada oportunamente con la Alcaldia Municipal de Nejapa, para que sea factible
la descarga final hacia el alcantarillado existente en la Calle Cuesta El Garrobo.

Sera competencia del constructor entregar un manual de operacién y mantenimiento minimo para
la planta de tratamiento, asi como la capacitacidn del personal en el manejo y control de la misma,
siendo el contratista el responsable de su operaciéon y mantenimiento por 6 meses una vez se haya
puesto en funcionamiento la planta de tratamiento.

La recepcion final de la planta se otorgara luego de entregar pruebas de laboratorio (certificado)
gue certifiquen que el efluente esta dentro de la normativa salvadorefio.

16.7.8.1 Medida y forma de pago.
La unidad de medida para la planta de tratamiento sera por suma global (SG) tal como lo indica el
plan de oferta.

16.7.8.2 Linea de descarga de la planta de tratamiento.

Esta actividad consiste en suministrar e instalar la tuberia de PVC didmetro de 6” hasta el cuerpo
receptor final, asi mismo para tal fin, realizara las actividades de excavacidén y compactacién de
esta, siendo responsabilidad del contratista dejar en iguales o mejores condiciones las zonas o
calles que sean intervenidas para dicha actividad.

16.8  ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS.

16.8.1 ARTEFACTOS SANITARIOS.

86



* *
. @fﬁ * | MINISTERIO

e DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

Esta seccidn describe el suministro, instalacidn, puesta y regularizacién de todos los artefactos
sanitarios y sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, poceta, etc., para el buen
funcionamiento en toda la Unidad.

Deberan ser de primera calidad, libres de defectos de fabricaciéon o imperfecciones y tendran sus
accesorios y conexiones listos para funcionar.

Para el facil desmontaje de un inodoro, estos deberdn instalarse montados sobre el piso con brida
PVCy tornillos de fijacién, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de espesor para
plastico.

Los sumideros de piso (tapones inodoros o coladeras) seran colocados en todas las areas de
servicios sanitarios, aseos y lugares donde se haya indicado en planos su instalacién, de manera
gue queden al nivel del piso terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de
escurrimiento.

Los lavamanos y pocetas se colocardn segun el caso; montados directamente en la pared o sobre
losas de cocreto, con los accesorios de sujecién que el fabricante recomiende. La Contratista
protegerd todas las tuberias, valvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo del trabajo contra
cualquier dafo por golpes o accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta la
entrega final de la obra para evitar que sean usados. La Contratista sera el Unico responsable por
los accesorios y artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su recepcién.

Para todos los artefactos que serdn suministrados, deberd incluirse la correspondiente “valvula de
angulo o control de latén” que cumpla las especificaciones ya mencionadas en estas
especificaciones. Dicha valvula debera ser colocada a una altura de entre 0.15 a 0.25m sobre el
nivel de suelo para los inodoros y para los lavamanos y fregaderos a una altura entre 0.30m a
0.55m sobre el nivel del suelo. Debera suministrarse e instalarse el correspondiente tubo de
abasto flexible metélico de 1/2 pulgada entre la valvula de bola y el grifo o valvula entrada en el
inodoro.

16.8.1.1 Inodoros de una pieza.

Seran de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, descarga mediante palanca o botdn,
gue incluye asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios de instalacion como vélvula de control,
tubo de abasto, bridas PVC para instalacion, cobertores de pernos de anclaje, partes internas
esmaltadas, desagtie al piso, consumo de 3.0-6.0 litros por descarga maximo (0.8-1.6 galones por
descarga) y todo lo necesario para dejarlo correctamente instalado.

Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo que
deben ser hechos por pedido especial al fabricante.

Las bridas PVCy tornillos de fijacion, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de
espesor para plastico.
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16.8.1.2 Lavamanos ceramico

Serdn del color indicado en la seccién de acabados de estas especificaciones, con dimensién
minima Ancho 46 cm, Alto 84 cm y Profundidad 40 cm, de loza vitrificada, cero absorciones a la
humedad y de un agujero.

Los lavamanos seran equipados con desaglie sencillo cromado, sifén metalico de 1 1/2” (a la pared
0 piso) y chapetdn cromado, tubo de abasto flexible metalico de @ 1/2" y vélvula de control @ %”,
de laton, con conector angular de 3/8”, cadena con tapdn. Se colocara a la altura especificada en
planos (entre 80cm y 90cm sobre el piso terminado).

Irdn ubicados en los lugares donde se indique en planos.

Se deberd incluir grifo metalico mono-comando de un % de giro horizontal, libres de plomo y de
primera calidad y sin mezclador.

El lavamanos serd aprobado previamente por la Supervisién.

16.8.1.3 Suministro e Instalacion de Mueble con UNA o DOBLE poceta de acero inoxidable.

Suministro e Instalacién de Mueble con poceta/s de acero inoxidable de 50x50cm y 25cm de
profundidad (medidas internas) para lavado de material quirdrgico, incluye griferia tipo cuello de
ganso de metal cromado con palanca mono comando de 1/4 de giro, tubo de abasto, valvula de
control, chapetones, sifén de desaglie cromado a la pared y todo lo necesario para dejarlo
correctamente instalado.

Deberd ser manufacturado de catédlogo, de acero inoxidable tipo 304, con un grifo cuello de ganso.
Todos los accesorios incluidos de fabrica, descarga a la pared, abasto y descarga de acuerdo al
modelo propuesto.

16.8.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Los artefactos y accesorios sanitarios se pagaran por unidad (c/u) de artefacto y/o accesorio
sanitario instalado, después de su recepciéon y prueba de funcionamiento ante la Supervision
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17. INSTALACIONES ELECTRICAS

17.1  GENERALIDADES

Todo trabajo, incluido en esta seccidn se regird de acuerdo a los documentos contractuales,
entre los cuales estan incluidos los planos respectivos, volumen de obras y las presentes
especificaciones. El Contratista proveera todos los materiales y equipo, y ejecutara todo trabajo
requerido para las instalaciones de acuerdo con lo establecido por los siguientes reglamentos,
cédigos y normas.

Reglamento de Obras e instalaciones eléctricas de la Republica de El Salvador.

El Cédigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)

Normas de la Asociacién para la proteccidn contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA)
Underwrite's Laboratories (U.L) de los Estados Unidos.

Asociacion Americana de Estandares (ASA) de los Estados Unidos.

Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos.

Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones.

El Contratista obtendrd y pagara por todos los servicios provisionales indispensables para la
ejecucion del trabajo.

El Contratista suministrara e instalara cualquier material o trabajo no mostrado en los planos,
pero mencionado en las especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para
completar el trabajo en forma satisfactoria para el contratante y dejarlo listo para su operacion, aun
cuando no esté especificamente indicado, sin que esto incurra en costo adicional para el
contratante.

El contratista tomard todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o en los planos
gue estan a su disposicion que complementan las especificaciones.

El Contratista serad responsable por el cuidado y proteccién de todos los materiales y equipo
hasta el recibo final de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta los dafios causados en la
obra.

Todo equipo dafiado durante la construccion, serd reemplazado por otro nuevo, de idénticas
caracteristicas.

Todos los materiales o accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado, deberan
de ser del mismo fabricante.

El Contratista deberd consultar al Administrador del Contrato sobre cualquier perforacién a
realizarse en elementos de importancia estructural, tales como columnas, vigas, losas, fundaciones
etc.
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El Contratista considerard en su presupuesto los gastos que ocasionard la reubicacidon de
cualquier elemento. Estos cambios no ocasionaran gastos adicionales el contratante.

Es obligacion del Contratista entregar, con quince dias anticipados, catalogos y especificaciones
de los materiales y/o equipos a instalar, y el Administrador del Contrato se reserva el derecho de su
aprobacion.

Los Planos y las presentes especificaciones son guias y ayuda; las localizaciones exactas del
equipo, distancias y alturas, serdan determinadas por las condiciones reales sobre el terreno y las
indicaciones del Administrador del Contrato.

17.2  ALCANCE DEL TRABAJO.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los
servicios necesarios para completar el trabajo eléctrico sefialado y/o especificado para que las
instalaciones eléctricas queden completas para su operacién y uso.

17.3  TRABAJO INCLUIDO.

® Suministro e Instalacién de Tablero General y Sub tableros Eléctricos, incluye Sub-
alimentadores completos (incluyen las protecciones termomagnéticas).

e C(Canalizado y cableado subtableros de alumbrado y tomas, estas se hardn en tuberia
metdlica y/o plastica, tipo tecnoducto o PVC eléctrico de alto impacto.

® Polarizacién (neutro y tierra) para tablero General y subtableros. Polarizacion de
subestacion.

e Suministro e Instalacion de Supresor de Voltajes Transientes

® Suministro e Instalacién de lluminacién con TECNOLOGIA LED, siendo de 3 x14 w y de 3 x32
W (para dreas interiores como se indica en los planos); para exterior se suministrard un tipo
de luminaria de luz solar led de 4,600 [umenes, incluye su base y poste segun lo indicado en
planos.

e Suministro e Instalacion de Interruptores sencillos, dobles y/o triples y de cambio.

Suministro e Instalacién de Tomacorrientes dobles polarizados de pared, 120v., y 220v.; en

todas las areas, indicadas en planos.

Suministro e Instalacién de Ventiladores de Techo.

Suministro e instalacidn de equipo de aire acondicionado.

Suministro e instalacion de bomba hidraulica, para sistema de agua potable.

Suministro e Instalacién de Cajas de Registro.

Suministro e Instalacién de Canalizaciones y Alambrado.

Suministro e Instalacién de Canalizaciones de tuberia de aluminio y cajas para la conexion

entre luminarias dentro de los espacios sin cielo falso.

® Suministro e instalacién de Rack de 12 espacios para sistema de telefonia y datos. incluye
acometida telefdnica y/o servicio de internet.

® Suministro de receptaculos de porcelana 6 baquelita, con foco led de 14w. de consumo.

e Trabajos de obras civiles complementarios para las obras eléctricas consistentes en pozos
de registros, proteccion de concreteado en las canalizaciones subterrdneas con un espesor
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de 10 cm. para toda canalizacidn subterrdnea, ya sean acometida general, tomacorrientes,
etc.

e Suministroy Montaje de subestacidn trifasica Transformador Pad-Mount montado en base:
300 Kva, Subestacion Trifasica en Estrella Estrella(Trifasico). 23 KV/ 13.2 KV -208/127, con
todos sus herrajes, aisladores, pararrayos. Cortacircuitos, retenida y todo lo necesario para
su funcionamiento.

e Entrega de planos eléctricos, tal como lo construido.

e Tramitesy pago por Derechos de Conexién y Medicién, a Empresa Distribuidora de Energia.

17.4  MATERIALES Y ACCESORIOS.

La totalidad de éstos, a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la
aprobacién del Supervisor y deberdan cumplir con los requisitos minimos exigidos por los
Reglamentos y Coddigos antes mencionados, cuando hubiera necesidad de ajustar algunas
diferencias en cuanto a la calidad de materiales y accesorios, el Supervisor se reserva el derecho de
recurrir a las especificaciones de las autoridades siguientes:

e NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA)

e [INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA)

e UNDERWRITER LABORATORIES (U.L.)

Todo equipo, material o sistema, serd probado y entregado en perfecto estado de
funcionamiento, supliéndose sin costo adicional para el contratante el que falle por causas normales
de operacidn durante el primer afio de funcionamiento a partir de la fecha de recibo final de la obra
terminada.

17.5  CANALIZACIONES SECUNDARIAS.

La tuberia serd de plastico flexible (con propiedades retardante de llama), tipo tecno ducto o
similar, de los didmetros nominales fabricados en el pais, con sus accesorios que aseguren su
continuidad, y sera utilizado en zonas no expuestas a daio fisico, o donde asi se indique. El PVC,
EMT, aluminio o acero galvanizado, se usara en zonas expuestas a dafio fisico o no se coloque cielo
falso.

Cuando el tecno ducto sea canalizado por el piso deberd estar cubierto por concreto en su parte
superior, una vez que se haya fraguado el concreto, las zanjas deberdn ser rellenadas vy
compactadas.

Se cubrird con una capa de concreto 110 kg/cm2, de 5 centimetros de espesor, las
canalizaciones se realizaran en linea recta.

No se permitira forzar la tuberia a codos mayores de 90 grados, o bien dobleces que sumen 180°
en un mismo tramo, si este fuera el caso deberan intercalarse en dicha canalizacidn cajas de
conexiones apropiadas que faciliten el manejo de conductores en caso de remocion de los mismos;
y en el caso de angulos rectos, el radio de curvatura no sera menor a seis veces el didmetro exterior
de la tuberia. Cuando se deformarse la seccidén de una tuberia, debera ser reemplazada por otro
tramo en buen estado NO permitiéndose empalmes de tuberia plastica bajo el piso sin los accesorios
necesarios de fabrica y con la aprobacién del Supervisor.
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Las canalizaciones para circuitos de alumbrado seran sujetadas a la estructura de techos (en
estructura metadlica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado cuando
se encuentren ocultas por cielo falso, para espacios sin cielo falso deberd instalarse ocultos dentro
del perfil o con grapas galvanizadas atornilladas y se utilizara conductos de acero rigido tipo Conduit
galvanizado (EMT).

Las bajadas de tuberia en las paredes se hardn verticalmente y en ningin caso se permitira
empotrar horizontalmente tuberias dentro de las paredes.

En los lugares donde quede expuesta la canalizacién (sujeta a dafios mecanicos, tal como lo
define el NEC) se utilizara conductos de acero rigido tipo Conduit galvanizado (EMT).

La limpieza de las canalizaciones se efectuara inmediatamente antes de alambrar y estando las
paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas.

Toda la canalizacién desde el momento de su instalacidon deberd quedar con su respectiva guia,
la cual sera de alambre de acero galvanizado No 12.

17.6 CONDUCTORES.

Todos los conductores para instalar en tuberias, para el alambrado de los servicios en baja
tension, circuitos alimentadores a paneles de distribucién de alumbrado y fuerza, asi como circuitos
derivados seran de cobre sdlido o cableado con forro libre de haldgenos, Nylon y aislamiento
termoeléctrico para 600 Voltios, tipo THHN y 90°C.

Los calibres de los mismos seran segun indicaciones en los planos y no seran menores al AWG
14 para alumbrado y AWG 10 para tomas de corriente, a menos que se especifique o detalle de otra
manera.

Los conductores del calibre igual o menor que el N2 10 AWG, seran sdélidos, mientras que los
conductores del calibre igual o mayor que el N2 8 AWG, deberan ser cableados

Para las bajadas desde cajas de salida de techo hasta luminarias empotradas o adosadas a cielo
falso debera usarse cable TNM 14/3, el cual saldra de dichas cajas y entrard al cuerpo de las
luminarias a través de conectadores rectos de 1/2" pulgada de didmetro independientemente de
las cajas de salida situadas en el techo.

Siempre que deba alimentarse un receptdculo adosado al cielo falso, debera instalarse otra caja
octogonal sobre dicho cielo para el receptdculo y conectar el cable de bajada.

Todos los conductores a instalar, deberan cumplir las normas internacionales ASTM B3, B8 y
B787, que definen las caracteristicas del conductor. La norma UL 83, regula los espesores minimos
y las caracteristicas del aislamiento y la cubierta protectora de Nylon, asi como las pruebas y ensayos
al producto final.

CODIFICACION: Se usara cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el
calibre AWG 2 inclusive tal como se describe a continuacion.

e FaseA Negro
e FaseB Rojo
e Fase C, si hubiere Azul
e Neutro Blanco
e Polarizaciéon Verde
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® Regreso interruptor Amarillo
Los conductores no serdn colocados en el sistema de canalizaciéon hasta que éste no esté
terminado y completamente seco, con la aprobacion del Ingeniero.

17.7  EMPALMES.

No se podran realizar empalmes en los cables ocultos dentro del conduit, tuberias de P.V.C,, o
cualquier otro ducto de canalizacidn. En las lineas de alta tensidn se emplearan los conectadores
apropiados.

Todos los empalmes de conductores del calibore AWG 10 o menos, debera ser soldado con
aleacion estafio-plomo con alma de resina o conectores del tipo conector de rosca para alambre
(conector plastico aislante para 600v), No se permitirdn conectores de plastico rigido, propenso a
guebrarse o rajarse, se utilizardn aquellos que tengan mejor calidad.

Cuando en algin empalme se utilice un conductor de calibre igual o mayor al AWG 8, deberdn
utilizarse conectadores de cobre del tipo perno partido, los que al ser instalados deberan ser
recubierto con cinta de hule N.2 23 y ésta a su vez cubierta con cinta N.2 33.

17.8  CAJAS DE SALIDAY DE EMPALME.

Todas las cajas de salida para trabajo oculto seran de hierro galvanizado tipo pesado de una sola
pieza, con los pasa tubos incluidos en el troquelado de conformacion de las cajas, del tamafio
especificado por el cddigo.

Todas las cajas para trabajo expuesto seran de hierro fundido galvanizado con aberturas
enroscadas y tendrdn las tapaderas y accesorios apropiadas para las condiciones requeridas. Salvo
indicacion contraria.

Cada caja de salida sera del tamaiio, tipo y forma adaptados a su sitio particular para la clase de
accesorios a usarse y sera sujetada firmemente en donde se requiera.

Las cajas octogonales de cielo, asi como las cuadradas y las de empalme deberan estar provistas
de tapadera atornillada.

En el caso de tomas de corriente e interruptores las cajas deberdn quedar perfectamente
empotradas a nivel y a ras 5 mm maximo del plano de pared afinada.

Las cajas de salida de luces serdn octogonales sencillas de 4" x 1/2" x 3/4" y octagonal doble
fondo cuando asi se requiera; excepto para receptdculos de una sola luz.

Las cajas para tomas a 120v. serdn rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomas a 240v.
seran de 4" x 4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", 0 5 x 5", doble fondo con ante tapa de 5" x
5",

Los interruptores se alojaran en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas seran cubiertas por
tapas removibles de forma y tamafio adecuado a su lugar y uso. Las cajas deberan estar provistas
de agujeros troquelados que estén en correspondencia con el didametro de los tubos que recibiran.
Las cajas que no alojen dispositivo alguno tendran tapadera ciega.
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Cada caja de salida serd del tamanio, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase de
artefacto o accesorio a usarse y serd sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se tendrd
especial cuidado en que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la caja o tapa
se extienda mas del repello, acabado o moldura. El Contratista debera de nuevo colocar por su
cuenta, cualquier caja que no quede instalada de acuerdo a estas instrucciones. Para que todas las
cajas, queden en relacién debido a los disefios de cielos rasos y centro de espacios etc., el Contratista
debera familiarizarse con los detalles arquitectdnicos de estos espacios y colocara las salidas
debidamente; indicadas en plano.

Cada alimentacion dentro de estas cajas, tendra una etiqueta de identificacidon que indique el
numero de circuitos.

Donde se requiera se proveerd empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se
permitirdn mas de dos curvas de 90 Grados o su equivalente entre dos cajas de conexion, salidas.
La maxima distancia entre dos cajas de conexion sera de 30 m. y las cajas necesarias a instalarse o
hacerse para este fin seran colocados sin costo adicional al contratante.

17.9  TABLERO GENERAL, SUBTABLEROS, CAJA TERMICA Y CAJAS NEMA.

Para montaje superficial o empotrado en pared con caracteristicas mostradas en los planos,
equipado con disyuntores termo magnético (principal y ramales) del tipo, marco, nimero de polos,
cantidad y disposicion que se muestra en los planos, asi como dispositivos de proteccién de
sobrecarga y cortocircuito.

Los gabinetes compuestos de una caja de ldmina de acero galvanizado, del calibre indicado por
el cadigo, del tamafio especificado para el nimero de dispositivos, disyuntores y cables que alojan
y con tapaderas falsas (en cantidad, didmetro y localizacién convenientes) y una cubierta de lamina
de acero de calibre indicada por el cddigo, en acabado de pintura gris al horno, empernada a la caja
de montaje superficial o a ras de pared, llevando incorporada una compuerta embisagrada que
contendra la guia de los circuitos y el dispositivo de seguridad para mantenerla en posicion cerrada.

Las barras principales seran de cobre con revestimiento de plata, de capacidad y requerimiento
indicados en los planos, con terminales y conectadores adecuados al calibre de cable que conectan,
con agujeros roscados y tornillos de fabrica. La barra de neutros, serd sélida con terminales de
tornillo y de la capacidad conveniente para el nimero y la capacidad de los circuitos. Cuando exista
espacio vacio, deben proveerse la cubierta que llene el espacio y los accesorios de montaje a las
barras del dispositivo futuro.

Los disyuntores mostrados en los planos, seran del tipo termo magnético, de carcasa moldeada,
de disparo no intercambiables; de presién o de empernar a las barras; de capacidad y No. de polos
indicados; con indicacion de posicién de la manecilla de operaciones "Encendido" (ON) "Apagado"
(OFF), "Disparado" (TRIPPED).

Los polos multiples, tendran un disefio tal que una sobrecarga en uno de los polos, permita la
apertura simultanea de los otros, llevaran en vifieta o impreso en la carcasa: tamano de marco,
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amperaje nominal, voltaje, capacidad interruptora. Estaran sellados de fabrica para prevenir
alteraciones de las caracteristicas nominales.

Estardn equipados con los accesorios para acoplarse a las barras y conectar al cable o cables de
suministro. Los tableros serdn marca reconocida y buena calidad de fabricacién.

En caso que los subtableros que tengan interruptores principales de igual o menor valor a 100 amperios,
deberan ser del tipo ramal.

17.9.1 NEUTRO DEL SISTEMA.

El Tablero deberd contar con la barra para la conexién del hilo neutro, debiendo ser conectado
a tierra mediante cable de cobre de acuerdo a lo indicado en planos, interconectado a barras
copperweld de 5/8” x10 pies, para obtener la resistencia necesaria de acuerdo al neutro del sistema
(maxima 3 ohmio, como estd indicado en el plano).

17.10 LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.

El contratista instalara y suministrara las luminarias tipo LED indicadas en los planos, completo
con sus lamparas y sistema de suspension.

En general, las luminarias deberan ser ajustadas en sus marcos para evitar disminucion en la
capacidad luminica de construccidn, embisagradas, alambradas y ventiladas para el calor radiado
por l[dmpara.

Las luminarias seran adecuadas de lamina de acero, con bafo fosfatado y acabado de esmalte
al horno, de reflectancia mayor al 85 %.

Los tubos LED deben de cumplir como minimo con las siguientes caracteristicas:

Alimentacion AC90 - 277V
Angulo de enfoque 300 grados

Tipo de LED SMD

Potencia 8Watts /18 Watts
Color de Luz Blanco Frio
Temperatura de Color 6000 ~ 6500K
Lumens 1150Im / 2600Im
Frecuencia 50/60Hz

THD <20%

Factor Potencia >95%

Corriente 80mA /170 mA
Certificacion de Driver CE RoHS UL
Proteccioén IP IP20

Protec. Pico Voltaje
Garantia

CRI

Temp. De trabajo

Mejorada UL 10kV/5kA

2 afos (como minimo)

>80

-20 grados a 60 grados Celsius
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Elementos No contiene elem. Contaminantes
contaminantes
Ahorro en consumo de 65%
aprox.
Clasificacién de sonido Clase A
17.10.1 TIPO 1.

Luminaria LED tubo T-8, luz de dia de 3 tubos de 32 W, 2'x4" para empotrar en cielo falso o
suspendidas (ver imagen de referencia abajo, suspension con barra lisa de acabado satinado),
difusor plastico blanco cuadriculado tipo rejilla, pantalla de lamina esmaltada blanca al horno.
clasificacién IP65

Empotradas en cielo falso se colocardn con soporte en las cuatro esquinas con alambre
galvanizado #14 amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria).

17.10.2 TIPO 2.

Luminaria LED tubo T-5, luz de dia de 3 tubos de 14 W, 2'x2" para empotrar en cielo falso o
suspendidas (ver imagen de referencia abajo, suspension con barra lisa de acabado satinado),
difusor plastico blanco cuadriculado tipo rejilla, pantalla de lamina esmaltada blanca al horno.
clasificacion IP65

Empotradas en cielo falso se colocardn con soporte en las cuatro esquinas con alambre
galvanizado #14 amarrado a la estructura del techo (este costo se incluye en la partida de luminaria).

17.10.3 TIPO FC

Luminaria LED de 14 watts, tipo compacta ahorradora de energia, balastro electrénico
integrado, en receptaculo fijo de baquelita o urea, rosca completa y contacto fijo al centro, a
instalarse en pasillo, bodega, sanitarios o indicado, en caja octogonal tipo pesado atornillada a
estructura de techo (perfil). Poseer certificacion UL.

17.10.4 PANEL LED
Luminaria PANEL LED de 18 WATTS cuadrado blanco, 120 V, de empotrar en cielo falso, luz
blanca. 1200 lumens, 295mm x 295 mm, a instalarse en servicios sanitarios

17.10.5 TIPO LUMINARIA EXTERIOR.

Suministro e instalacidn de Luminaria Industrial Solar LED 60 watts luz blanca para parqueo y
calles IP65, 4800 Lumenes, panel solar incorporado, para montar en poste.

Incluye poste galvanizado de didmetro 4 pulgadas y base de concreto (segln detalle en plano).
Poseer la luminaria la certificacidn UL.

17.10.6 INTERRUPTORES.

Los interruptores seran para uso general, disefiados para el control de alumbrado resistivo,
inductivo y fluorescente, alambrado hasta con No. 10 AWG, de operacidn silenciosa y contactos de
aleacidn plata-cadmio.
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Deberan ser para 20 amperios continuos y 125 voltios nominales, tipo palanca, sencillo, doble
o de cambio segln sea especificado en los planos, debiendo ser instalados en cajas rectangulares
tipo pesado, empotradas en la pared; las placas de dichos interruptores deberdn ser metalicas de
acero inoxidable (no latdn).

Debera tenerse cuidado de aislar completamente las terminales de conexidén cuando sean
instaladas. Tanto los interruptores como las placas deberdn ser de fabricacién reconocida a nivel
regional y que cumpla la norma UL.

17.10.7 TOMACORRIENTES.

Las tomas de corriente de pared seran dobles, polarizados montados de fabrica de tres clavijas
125 voltios y 20 amperios (Nema 5-20R), tipo industrial o Hospitalario con placa metdlica de acero
inoxidable, de marca reconocida en el mercado local, sin problemas de abastecimiento, que cumpla
la norma UL.

Los trifilares en pared tendran capacidad para 20, 30, o 50 Amperios segun se indique en planos
a 120/240V., del tipo adecuado para usar solamente con clavija de tres contactos.

Todas las tomas de corriente tendran conexion a tierra independiente del neutro del sistema,
por lo que deberan contar con 3 espigas (polarizados).

17.10.8 PLACAS DE PARED.

Las placas de pared para los interruptores seran instaladas verticalmente y horizontalmente
para él toma corriente, los tornillos de metal seran avellanados y acabados para que hagan juego
con las placas. Las placas serdn instaladas de manera que los 4 bordes biselados hagan contacto
continuo con la superficie acabada de la pared.

Las que cubran tomas de corriente trifilares de 20, 30, o 50 Amperios o segun se indique en
plano, 120/240v., seran de baquelita, acabado liso, color marfil o café.

17.11 CANALIZACION Y ALAMBRADO DE VENTILADORES.

Las canalizaciones para circuitos de los ventiladores seran sujetadas a la estructura de techos
(en estructura metdlica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado
cuando se encuentren ocultas por cielo falso, para espacios sin cielo falso deberd instalarse ocultos
dentro del polin o con grapas galvanizadas atornilladas.

Las bajadas de tuberia en las paredes se haran verticalmente y en ningln caso se permitird
empotrar horizontalmente tuberias dentro de las paredes.

La canalizacion se realizara con tuberia flexible de PVC (tecnoducto), el alambrado y trayectoria
se realizard segun lo indicado en el plano de los sistemas eléctricos.

17.11.1 ALTURAS DE LAS SALIDAS.
Del piso terminado al centro de la caja:

Interruptores de pared: 1.20 m.
Tomas de corriente dobles polarizados de pared: 0.30 m.
Tablero Eléctrico (Centro de Cargas): 1.50 m.
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(No debera sobrepasar una altura de 1.80 m.
para la instalacion del disyuntor principal o MAIN).

Controladores de Ventiladores de Techo: 1.60 m.
Supresor de Voltajes Transientes: 1.50 m
Alturas Especiales de Montaje:
Tomas de corriente para equipos de esterilizacion 1.30m.
Tomas de corriente para cocina eléctrica (toma a 30 A) 1.30 m.
Toma para televisor en sala de espera general 1.80 m.
17.12 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS PARA AIRE ACONDICIONADO SISTEMA MINI-SPLIT.

Esta seccion es el complemento a la seccién del Area mecénica, la que predomina sobre estas en el
area mecanica y sus requerimientos.

17.12.1 TRABAJO INCLUIDO
El Contratista hard la Instalacién Eléctrica de lo siguiente:

a)

b)

f)

g)
h)

Suministro y Montaje de Sub tablero Monofasico de proteccién inmediata al Equipo (CAJA
NEMA 3R), de 4 Espacios con unos disyuntores termo magnéticos (dados térmicos) de
acuerdo a la capacidad del equipo a instalar.

Suministro e Instalacién de canalizaciones desde Tablero de General hasta Sub tablero de
Proteccion inmediata al Equipo (CAJA NEMA 3R).

Suministro e Instalacién de cajas de registro para interconexion de canalizaciones.
Suministro e Instalacion de canalizacion desde Sub tablero de proteccién inmediata al
Equipo hasta Unidad Condensadora y Evaporadora.

Suministro y Montaje de Unidad Condensadora y evaporadora de la capacidad indicada en
los planos, con caracteristicas eléctricas siendo: 1@, 60 Hz, 240 Voltios, tipo mini-Split.
Suministro y Montaje de Circuitos de Refrigeracion.

Suministro e Instalacién de tuberia de drenaje.

El sistema eléctrico de estas tendra las protecciones siguientes:

Retardador de arranque

Proteccién de baja presion de aceite.

Guarda motor de rango ajustable de acuerdo a la capacidad del compresor. Este serd
instalado de ser posible dentro de la unidad condensadora, caso contrario, se debera incluir
la caja para su instalacién apropiada en la intemperie, incluyendo la canalizacién vy
alambrado correspondiente.

Las unidades condensadoras dispondran de valvulas de servicio que permitan la colocacién
de mandmetro en la linea de baja presion.
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- Las canalizaciones para circuitos de los ventiladores seran sujetadas a la estructura de
techos (en estructura metadlica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero
galvanizado cuando se encuentren ocultas por cielo falso, para espacios sin cielo falso
deberd instalarse ocultos dentro del polin o con grapas galvanizadas atornilladas.

- Las bajadas de tuberia en las paredes para instalarse en el control del ventilador se haran
verticalmente y en ningln caso se permitird empotrar horizontalmente tuberias dentro de
las paredes.

- Enlos lugares donde quede expuesta la canalizaciéon (sujeta a dafios mecanicos, tal como lo
define el NEC) se utilizard conductos de acero rigido o flexible tipo conduit galvanizado (no
EMT).

17.12.2 PRUEBAS.

Las pruebas de Instalaciones Eléctricas, las verificara el Ingeniero Electricista responsable de la
obra en presencia del Supervisor dentro de las cuales estan: Prueba de Red de Tierra de la
Subestacién, prueba de red de tierra de los tomas de corriente polarizados, pruebas de rutina del
Transformador (polaridad, resistencia de aislamiento interno de los devanados), prueba de nivel de
aislamiento de las protecciones (pararrayos y cortacircuitos).

17.12.3 ENTREGA DE INSTRUCTIVO Y/O MANUALES Y PLANOS ELECTRICOS.

Al finalizar los trabajos el contratista entregard al CONTRATANTE: Planos como construido, los
cuales deben de ser aprobado por las distribuidoras eléctricas que proporcione el servicio eléctrico
(Subestacion, canalizaciones y alambrado o cableado, pozos de registro eléctrico, tablero general
entre otros), incluyendo con precisién el area del terreno en el cual se encuentran las mallas del
sistema a tierra.

17.12.4 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR.

Sera responsabilidad del Supervisor, aprobar todo lo especificado en esta seccidn, que incluye
materiales, equipo y herramientas, método del trabajo eléctrico, pruebas, certificaciones, garantias,
instructivos o manuales y planos de cémo quedan las instalaciones eléctricas exteriores e interiores.

17.12.5 PLAN DE TRABAIJO.

El Contratista antes de comenzar los trabajos, debera verificar el lugar en que se ejecutara la
obra, con el fin de considerar que no existan discrepancias y/o modificaciones; asi también
entregarad al Ingeniero un Cronograma de Actividades y el listado del personal técnico que laborara.

17.12.6 DOCUMENTOS FINALES.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard al Empleador/Beneficiario, garantias,
certificaciones, instructivos y/o manuales de instalacién y operacidon del sistema, asi como, de
mantenimiento preventivo y correctivo, y los planos finales de todo el proyecto. Paralelo a este
documento impreso se requiere un documento digital en CD, todo lo cual serd entregado por el
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contratista en la fecha de recepcion, con la entrega de las llaves de todos los sistemas debidamente
identificadas y ordenadas.

Todos estos documentos deberdn estar escritos en el idioma oficial de la Republica de El
Salvador.

17.12.7 CONSIDERACIONES.
La CONSIDERACIONES sera la establecida en el plan de propuesta correspondiente a instalaciones
eléctricas.

17.12.8 ENTREGABLES

® Hoja técnica de las Luminarias tipo LED a utilizar en la iluminacion exterior.

® Hoja técnica del sistema fotovoltaico a utilizar en la iluminacién exterior.

e El contratista entregara al Empleador/beneficiario un instructivo por escrito para la operacidn
del Sistema Eléctrico Exterior (Subestacidn, canalizaciones y alambrado o cableado, pozos de
registro eléctrico, etc.).

e Guia de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones eléctricas.

Planos de las instalaciones eléctricas internas y externas de cdmo queda el proyecto
debidamente firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.

17.13 SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS.

17.13.1 CONDICIONES

Todo el trabajo incluido sera ejecutado de acuerdo a los documentos del Contrato y los
Reglamentos, Normas o Estandares para el Sistema de Cableado Estructurado Certificado.

Los Planos, Plan de Propuesta, Especificaciones, Reglamentos y Normas o Estandares forman
parte de los documentos del Contrato.

17.13.2 ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo comprende el suministro y montaje de Gabinete de Datos, con su equipo activo y
accesorios , instalacién de tomas para datos , canalizacion, cableado y accesorios; asi como; la
certificacidon de la Red de Datos Cat.6A (pruebas de desempefio en campo), topologia requerida
enlace de desempefio de canal, configuracidn de los conectores y placas de salida, polarizacidn del
sistema, y todos los materiales e implementos necesarios, para que el sistema quede funcionando,
listo para su operacién y uso.

17.13.3 DEFINICIONES

Todos los materiales y las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la dltima
edicidn de los siguientes reglamentos, cddigos y estandares:

e SO 9001/1EC/ 11801 (International Organization for Standardization).

® ANSI/TIA/EIA 568-A (Oct. 1995) Norma para cableado de Telecomunicaciones en Edificios
Comerciales.
ANSI/TIA/EIA-568-B (Jun. 2001) Norma para cableado estructurado Comercial.

® ANSI/TIA/EIA 569-A (Oct. 1990) Norma para vias de Telecomunicaciones y Espacios en
Edificios Comerciales.
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e ANSI/TIA/EIA 606 y 607 /Ag. 1994) Norma para la Administracion de la Infraestructura de
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

® ANSI/TIA/EIA TSB-67 (Sept. 1995) Especificaciones de desempefio de Transmision para
pruebas de campo de sistemas de cableado Par- Trenzado no blindado (UTP).

e CENELEC- EN50173.

17.13.4 RESUMEN DEL TRABAJO A EFECTUAR
e Suministro y Montaje de Gabinete de 19”, de pared, capacidad 9 un minimo.

® Suministro y Montaje de Conmutador (Switch) en Gabinete.

® Suministro y Montaje de Paneles de Distribucion (Patch Panel) de Datos Categoria 6A, en
Gabinete.

Suministro y Montaje de Organizador de Cables en Gabinete.

Suministro y Montaje de Regleta de Potencia Eléctrica en Gabinete.

Suministro y Montaje de Patch cords categoria 6A en Gabinete.

Suministro y Montaje de Tomas para Datos.

Suministro e Instalacién de Cableado estructurado UTP-CAT 6A en canaleta.

Suministro e Instalacién de Canaleta plastica tipo zécalo con sus accesorios.

Suministro de Patch cords categoria 6A para la salida de cada estacidn de trabajo (Datos).

Suministro y Montaje de Caja de Registro para alojar cableado de voz para internet y de
polarizacién de gabinete.

Certificacidon de la Red de Datos (Pruebas de Desempefio).
Enlace y Topologia de la red y configuracién de los conectores y placas de salida.

17.13.5 EQUIPO, MATERIALES ACCESORIOS Y METODOS DE PAGO.

Todos los equipos, materiales y accesorios, deberdn ser nuevos, de primera calidad y de marcas
reconocidas en el mercado, conforme a las Especificaciones y a las mejores practicas de trabajo para
esta especialidad.

El Contratista usara lo mejores métodos y sistemas para asegurar la pronta y eficaz terminacién
de las instalaciones.

Para el trabajo a efectuarse, el Ingeniero exigird el uso de las herramientas adecuadas y los
mejores equipos, que minimicen el riesgo de dafos a los equipos y materiales a suministrarse o
instalarse en el presente contrato.

1) Gabinete Metalico:

Serad de montaje en pared, con bastidor o rack delantero desplazable, con un minimo de 9
Espacios o posiciones, 19 pulgadas de ancho (nominal), 19 pulgadas de profundidad (aproximado),
e instalado a 1.50 metros de altura, cierre por llave, puerta frontal con ventana reversible, entrada
de cables superior e inferior, laterales desmontables e intercambiables, con cerradura, con
estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metalica de ingreso
al gabinete, Rack, conectado a tierra con conductor chaqueta verde THHN — N2 6 desde barra de
polarizacién de Tablero Eléctrico.
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2) Switch 10/100 Ethernet /Fasta Ethernet:

De 24 Puertos, 2 puertos 10/100/1000 velocidad de transmisién de 10 Mbps (con sistema
autosensing), con ultima tecnologia para apilar estos elementos de conectividad,(latest generation
stacking tecnology) facilidad de interconexion entre los switch, lo que facilita el crecimiento de la
red, soporte para el estandar 802.1 Q VLAN (uso de redes virtuales), soporte para conexion a puertos
ATM (modo de transferencia asincrona), soporte para barrido IGMP (habilitacidon y soporte para
aplicaciones multimedia para trabajos en grupo), soporte para puertos buffers eldsticos, soporte
para monitoreo remoto(RMON), soporte para SNMP, totalmente administrable, con conexién desde
un puerto serial hasta una estacién. La garantia del equipo no debe ser menor a cinco afios.

3) Panel de Distribucion de Datos (Patch Panel):

Sera de una capacidad para 48 puertos, categoria 6A, para cableado tipo T568B para montaje
en gabinete estdndar de 19 pulgadas de ancho 1U, horizontal, para conectores RJ-45, incluye
organizador de cables posterior, etiquetas frontales de identificacion y tornillos de fijacion.

4) Organizador u Ordenador de Cables:

El Organizador de cables deberd ser horizontal, compuesto por 4 o 5 anillos, para montaje en
gabinete estandar de 19 pulgadas de ancho, 1U, con soportes y kit de fijacidn.
5) Patch- cords (cordones de parcheo):

Los patch- cords deberan estar certificados para categoria 6, conductor de cobre trenzado,
calibre 24 AWG (7 x 32) con aislante de polipropileno y funda de diferentes colores, suministrados
de fabrica, de 3 pies y 5 pies de acuerdo a la aplicacién:

De Switch a patch-panel — 3 pies (1 m) —color azul para datos.

De toma de datos a estacion de trabajo —10 pies (3 m)— color azul para datos.

6) Toma doble para Transmision de Datos:
Deberan ser conectores modulares para puestos de trabajo, RJ-45, 8 pines, para transmision de
datos, categoria 6, incluye placa, guarda polvos y etiquetas de identificacién, color azul para datos.

7) Regleta de Potencia Eléctrica:
De 4 a 6 tomas de corriente polarizados, horizontal, de 19”, para montaje en gabinete con
soportes y kit de fijacién, con protecciones para variaciones de voltaje y descargas eléctricas.

8) Caja de Registro de 8" x6” x4”:
Con tapadera, empotrada en pared, que alojard cableado telefénico y conductor de tierra THHN
—N2 6 para polarizacién de Gabinete de Datos.

9) Acometida para linea dedicada para Internet:

Se dejard caja de registro de 8”x 6”x 4” en pared externa de la unidad médica, empotrada en
pared hasta caja de registro de 8”x 6”x 4” empotrada en pared interna al centro del Gabinete de
Datos con cable UTP CAT.6A.

10) Conductores:
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La red de datos debera instalarse con cableado estructurado para trenzado no blindado (UTP)
Categoria 6A, 4 pares ( 8 hilos) , 24 AWG, aislante conductor p, cubierta de cable PVC, LSOH,
temperatura de funcionamiento: -20 ° C + 60° C, impedancia: 100 ohmios + - 15, color del cable RAL
7032 —gris, azul o blanco, diferencia de retardo de propagacién : < 10 ns /100m, velocidad
propagacion nominal 68%, un cable para cada estacidén de trabajo desde el patch panel en Gabinete.

11) Conector:
Los Conectores RJ-45 deberan poseer una vida util de operacién nominal de 750 inserciones, el
material de contacto debera ser de aleacion de cobre grado A.

12) Fajas de Velcro:

Se utilizardn para el ordenamiento del cableado y patch cords en el gabinete. El cierre velcro
evita dafiar el trenzado del cable y facilita su manipulacidn, su longitud es de 15 cm, color negro o
similar.

13) Desempefio y Pruebas:

Para una Red de Datos, las pruebas se definen como “Certificacién “y tendra que realizarse
como minimo por medio de un instrumento con una unidad remota inteligente, el cual deberd
reportar tanto para enlace permanente como para enlace canal.

14) Fibra optica om3 50/125 multimodo 6 hilos interperie sin mensajero:
Suministro e instalacién de 1 enlaces de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3 6
hilos

1. Enlace de Fibra éptica Multimodo 50/125 OM3 de 6 hilos para intemperie sin mensajero,
para comunicar el Gabinete q se va instalar, el enlace saldra del Rack principal que se
encuentra en el drea de informatica y llegara al Gabinete Nuevo a instalar, el enlace llevara
2 ODF bandejas de fibra éptica 1 en Rack principal de 6 hilos con sus 6 acopladores SC-SCy
1 en el Gabinete nuevo de 6 hilos 6 acopladores SC-SC, la Fibra dptica sera fusionada
identificada y certificada y se dejaran 2 patch cord SC-LC multimodo OM3 para la
conectividad de los equipos.

2. Deberdir en tuberia pvc al menos de 1 % con todos sus accesorios y con cajas de registro al
menos de 12X8X4

15) Patch cord de fibra optica multimodo 50/125 OM3
Debe considerarse cables de fibra dptica para la interconexidn entre ODF bandeja de fibra
y el puerto de fibra del equipo activo. El cable con el cual estd construido el patch cord de fibra
Optica sera maximo de 3 metros
Dichos patch cords deberén ser del tipo multimodo OM3, 50/125, conectores SC/LC de color
Celeste para dejar conectado el enlace de fibra dptica con el equipo activo

16) Bandeja de fibra (ODF)
El ODF deberd de traer sus copladores SC-SC. Y sus paneles ciegos Para la totalidad de los hilos.
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Debe traer una bandeja interna para resguardar las fusiones cada bandeja interna debera
ser de 12 fusiones.

Deben poseer en la parte superior tornillos para poder desmontar la parte de superior para
un mejor mantenimiento.
Se deberdan dejar fusionados todos los hilos de la fibra dptica, certificados e identificados.

El trabajo no se considerara terminado hasta que todas y cada una de las areas de trabajo pasen
la certificacion.

Los parametros a medir son:
Mapa de cableado.

Longitud de conexién.

Pérdidas de Insercién (Atenuacién).

Pérdidas de NEXT local y remoto.

Pérdidas de PSNEXT local y remoto.

ELFEXT par a par y Power Sum (PSELFEXT).

Pérdida de Retorno (RL).

Tiempo de propagacion.

Diferencia de Tiempo de propagacion (Delay Skew).

Es requisito indispensable que toda la red de datos supere las pruebas de certificacidon para
garantizar que se apega a las normas establecidas para cableado estructurado categoria 6A a 1Gbps
y 250 Mhz.

Los resultados de dichas certificaciones deberan entregarse impresas y grabadas en disco
compacto, el mismo dia y lugar en que éstas se lleven a cabo (localizaciones exactas de salidas,
recorridos de cables, localizacién de Rack, registro de interconexiones, etc.) estas pruebas se
realizardn en presencia del Ingeniero, con el fin de que el sistema quede listo para su operaciény
uso.

17.13.6 BANDEJA PORTA CABLE:

Fabricadas con hilos de acero soldados juntos y plegados en sus formas, la malla serd de 2”x8
con borde de seguridad longitudinal soldado en T, Electrozincado después de fabricacidén segun la
norma NF EN 12 329, bandejas y uniones con continuidad eléctrica especificada en nombre de
producto UNE-EN 61357, Certificado EN90 de resistencia al fuego, sistema de uniones y acoples sin
tornillos.

Dimensiones utiles

2”x8", piezas de dimension 3 metros de largo.

La altura de montaje a -0.20 metros bajo el nivel de Rostro de Viga, soportadas en colgante tipo
trapecio de 40 centimetros de longitud (a menos que el plano indique lo contrario) con Perfil para
bandeja tipo rejilla, 2 Varillas Toda Rosca de 3/8” fijadas a la losa con anclas metdlicas con rosca de
3/8”, Tuercas y Contra tuercas de 3/8” para fijacidn y alineacién de las varillas toda rosca a las
Bandejas.

Nota:

Este soporte es comun, con el de la Bandeja Porta Cable del Cableado horizontal.
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17.13.7 TIERRA DE TELECOMUNICACIONES
17.13.7.1 Descripcion General
Los elementos y materiales principales del Sistema de Tierra de Telecomunicaciones, son los

siguientes:

- Conductor de Unién para Telecomunicaciones (BC)

Barra Principal de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (PBB)

Conductor Uniédn Medular para Telecomunicaciones (TBB)
- Barra de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (SBB)

El conductor de unién para telecomunicaciones debera unir la barra principal de puesta a tierra
para telecomunicaciones (TMGB) a la tierra del sistema de potencia eléctrica del edificio.

La TMGB debera unirse a todas las TGB a través del cable de unién vertical (TBB) con objeto de
reducir y ecualizar las diferencias de potencial entre los sistemas de telecomunicaciones unidos a
ella. Las SBB’s deberdn ser instaladas en todos los cuartos de comunicaciones, areas de conexion
cruzada horizontal, y cuartos de equipos con que se cuente. La TBB se originard en la PBB,
extendiéndose por la distribucidn vertical de telecomunicaciones del edificio, y se conectard a las
SBB’s en todos los cuartos de telecomunicaciones, dreas de conexién cruzada horizontal, y cuartos
de equipo. Para la TBB debera usarse un conductor de cobre aislado THHN forro verde, AWG 3/0.
Las SBB’s y PBB se conectaran a la estructura metdlica del edificio usando un conductor TTHN AWG
3/0, después de certificar que la estructura se encuentre puesta a tierra en forma efectiva. La TMGB
debera estar aislada de su soporte. Se recomienda una separacion minima con la pared de 50 mm
(2 pulgadas) para permitir el acceso a la parte trasera de la barra. Las conexiones del Conductor de
Unién de Telecomunicaciones y el TBB a la PBB, deberan utilizar soldaduras exotérmicas, conectores
de compresidn de doble ojo listados, u otro tipo de conector de compresidn irreversible.

Las conexiones de conductores para la puesta a tierra de equipos de telecomunicaciones a la
PBB, deberan utilizar soldaduras exotérmicas, conectores de compresion de doble ojo listados, u
otro tipo de conector de compresion irreversible.

Todas las canalizaciones metdlicas para cableados de
telecomunicaciones localizadas en el mismo cuarto o espacio que la PBB, e

Z e
deberan ser conectados a la PBB y cuando la longitud de la instalacién de e =
bandejas porta cables es importante, es necesario realizar enlaces g‘

equipotenciales cada 15 o0 20 m en el recorrido de la bandeja o cuando
existan cruces.

Para cumplir con estas recomendaciones, se agregan los siguientes materiales al Sub Sistema
de Tierra de telecomunicaciones, relacionado con las Bandejas Porta cables:

- Bornes de Puesta a Tierra de Bandeja

- Cable AWG 6 Forro Verde
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Nota:
En el Diseiio Eléctrico, se podra comprobar la ubicacién de las redes de Tierra de Potencia

Eléctrica y se solicitd un toma de tierra para la instalacion de la PBB, asi mismo, se deberd revisar de
si la estructura del nuevo edificio esta debidamente conectada al Sistema de Tierra Eléctrica.

1) Placa de Tierra de Telecomunicaciones (PBB, SBB)
Barra de cobre con perforaciones roscadas segun el estdndar NEMA.

Dimensiones Minimas: 6 mm de espesor, 100 mm de ancho y largo adecuado para la cantidad
de perforaciones roscadas necesarias para alojar a todos los cables que lleguen desde las otras
barras.

Resistencia Menor o igual 2 9.38 ohm / 100 m
Capacitancia menor o igual 6.6 nF a 1 kHz.

Impedancia caracteristica: 100 ohm +/- 15% de acuerdo al rango de frecuencias

2) Borne de Tierra (Cepo) Bandeja Porta Cable@\/
>

Borne Bi-Metalico Ba., 4

Conductores de 16, 35 y 50 mm?2

3) Identificacion de Puertos:
Todos los cables, puntos de Rack y salidas en estaciones de Trabajo, quedaran debidamente
identificados o etiquetados con una secuencia ldgica.

17.13.7.2 GARANTIA:

El Contratista extenderd garantia del fabricante, de la certificacién de la red por un periodo de
15 afios; y de buena obra por un afio (amparando las instalaciones por desperfectos ocasionados
por materiales y/o mano de obra defectuosa, la cual entregara a la fecha de recibido el Servicio).

17.13.7.3 DOCUMENTOS FINALES:

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara al CONTRATANTE, garantias, certificaciones,
instructivos y/o manuales de instalacién y operacion del sistema, asi como, de mantenimiento
preventivo y correctivo.

17.13.7.4 ENTREGABLES

e Certificacidn de la Red de Datos (Pruebas de Desempeiio).
e Entrega de Instructivos y/o Manuales de instalacion y operacion del sistema para la
capacitacién y el buen uso del sistema.
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17.14

Entrega de garantia del fabricante, de la certificacién de la red por un periodo de 15 aios; y
de buena obra por un afio.

Planos de las instalaciones de la red de Datos cémo queda el proyecto debidamente
firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.

SISTEMA FOTOVOLTAICO

El sistema solar fotovoltaico, serd del tipo de autoconsumo con conexidn a red, el cual debera
de cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en la Normativa de Usuarios Productores
Renovables UPR Acuerdo 367-E-2017.

El sistema estard conformado por los siguientes equipos:

132 Paneles Solares de 455W de tecnologia monocristalina, Vmp: 33.82V, Imp 713.16A
eficiencia del 20.62%, de 60 celdas, con garantia de fabrica de 10 anos, 25 anos de
generacion y tolerancia positiva 0-+3%

9 Inversor Monofasicos, 5KW 120/240V, rango MPPT 260-480V, rango de operacién 90-
600VDC, eficiencia maxima 98.6%, con sistema de monitoreo integrado.

Escalerilla de mantenimiento, Acero A36, Norma de Galvanizado ASTM A123.

Canalizacidén y cableado DCy AC.

Estructura de techo coplanar de acero galvanizado, soportes cada 1.5 metros.

El contratista debera de realizar el trdmite de UPR ante la distribuidora, y debera de
considerar dentro de sus costos el pago de estos tramites y el pago por cambio o
configuracion de medidor a bidireccional de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 367-E-
2017 de SIGET.

Notas:
Area de paneles solares: 95 m2
Area de techo requerida 360 m2 para tener espacios de mantenimiento y librar obstaculos de

sombra.

17.15

OBRAS EXTERIORES ELECTRICAS

17.15.1 SUB ESTACION ELECTRICA

17.15.1.1 TRABAJO INCLUIDO.

El contratista hara la Instalacidn Eléctrica completa de lo siguiente:

Poste de remate primario de concreto centrifugado de 35 pies hacia Transformador PAD-
MOUNT montado en base: 300 kva, subestacion trifasica en delta - estrella (trifasico)
montaje en un base de concreto 23 KV/ 13.2 KV -208/127 V ;

Transformador Tipo: PAD-MOUNT
Capacidad: 300 KVA
Numero de Fase: 3
Frecuencia: 60 Hz
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Elevacién de Temperatura: 65°C

Liquido: Aceite Mineral
Ubicacion: Exterior/Interior
Operacién: Reductor
Configuracion: loop(anillo)(lazo)
Certificacion: UL

Voltaje: 208Y/120V
Conexion: Delta — Estrella
ACCESORIOS

Fusibles bay-o-net + limitador de corriente
Wells e Insertos

Terminales de bajo voltaje tipo espada
Indicador de nivel de aceite

Indicador de temperatura de aceite
Indicador de presién de vacio

Valvula de alivio de presion

Valvula de drenaje y muestreo

Conector para tierra

Un (1) seccionador L.B.O.R on/off

Certificacidn y pruebas para transformador que incluye lo siguiente:

1.pruebas de aislamiento de devanados primarios

y secundarios con MEGGER MIT 520/2.

2. prueba de relacién de transformacién con DTRAEMC 8500, la cual sirve para evaluar
la calidad de la sefial de voltaje del equipo;

3. inspeccién minuciosa de los componentes del transformador, esto permite

detectar fallas, fugas, rupturas, riesgos y cualquier anomalia en las subestaciones;

4. pruebas de rigidez de aceite

dieléctrico (ASTM d1816) con EQ MEGGER OTS60SX,

5. Reporte completo con los valores obtenidos de las pruebas.

Es responsabilidad del Contratista de la obra verificar y confirmar el voltaje primario suministrado
en la zona, por la compaiiia eléctrica.

e Tramo de linea de distribucidn eléctrica primaria trifasica de 7.6/ 13.2 KV 0 2.4/4.16 KV, de
acuerdo al voltaje servido en la zona del proyecto (1- hilo de alta tensién ACSR No.2 + 1 Hilo

Neutro -ACSR No.2) identificada como Acometida Primaria.
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e Canalizacién eléctrica subterranea con 2 cables THHN N°2(un cable por FASE) + 1 cable
THHN-N°2 (un cable para NEUTRO), en tuberia y accesorios sellados y concreteado, de @ 1
1/2” didametro.

e Retenida sencilla primaria para linea con neutro flotante (segun detalle), si se requiere para
la instalacion del poste de acometida.

® Pago del Costo de conexidon de acometida eléctrica primaria, medicién secundaria, ante la
Distribuidora Eléctrica de la zona (Incluye presupuesto de inspeccidon y tramites
correspondientes).

o Red de Tierra de Subestacién trifasica. Para mantener la equipotencialidad su valor de la
red sera de 3 ohmios.

e ReddeTierrade tomas de corriente polarizados (independiente del neutro), tendrd un valor
de 3 ohmios.

® Poste de 35 pies de concreto centrifugado, con varillas de acero bajo norma AST A421. El
poste se utilizard para acometida primaria

17.15.1.2 RED DE POLARIZACION Y TIERRA.

Serd responsabilidad del Contratista suministrar todos aquellos accesorios imprescindibles para
completar los sistemas de tierra y polarizacién que proporcionan proteccién, seguridad y estabilidad
a los sistemas eléctricos y especiales.

Las redes de tierra seran construidas en cada uno de los sitios indicados en planos, para la
formacidn de las mallas de tierra se utilizara cable de cobre desnudo suave N.2 1/0, manufacturado
para cumplir con las normas ASTM.

Las barras seran de aleacidn acero y cobre denominadas “copperweld”, de 3 metros de longitud
(10 pies) y 15.88 milimetros de didmetro (5/8”); para el acople entre barras con el cable de cobre,
se utilizara soldadura exotérmica, con los moldes y cantidades de soldadura adecuada, para los
distintos tipos de unidn requeridos; cada soldadura que se efectle, debera ser revisada y aprobada
por el Supervisor, antes de ser cubierta con tierra.

Se construiran redes de polarizacién para la subestacion a construir, asi como también para el
Tablero General y Subtableros a instalar (si el disefio considera subestacion eléctrica).

17.15.1.3 CERTIFICACIONES, GARANTIAS Y/O CONSTANCIAS.

El contratista firmard y sellard un documento que certifique su responsabilidad por la obra
eléctrica y las pruebas realizadas, para ser entregadas a la Distribuidora Eléctrica de la Zona y al
CONTRATANTE, incluyendo la garantia del Proveedor del Transformador.

Todas las certificaciones, garantias y/o constancias requeridas en las cuatro secciones de estas
especificaciones técnicas deberan indicarse el nombre de la unidad de salud y su ubicacién completa
en la Republica de El Salvador.
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17.15.14 COSTO POR CONEXION.

Sera necesario que el Contratista acuda al Departamento de Comercializacidn para tramitar y
pagar, la factibilidad, el costo de conexion de acometida y de medicién secundaria, asi como todos
los requisitos necesarios para que se lleve a feliz término el suministro de energia eléctrica a la
Unidad Médica. Las Distribuidoras requieren un pago por realizar la inspeccién al lugar y elaborar el
presupuesto, por lo que el Contratista también debera considerarlo, entre los costos por conexion
final.

17.15.15 PUNTO DE ENTREGA.

No deberdn existir dudas respecto del punto de entrega al cual la factibilidad haga mencién. El
Ingeniero responsable de la obra eléctrica deberd conocer a cabalidad el voltaje de trabajo del punto
de entrega de la Compainiia Distribuidora de la zona, a fin de garantizar que el equipo y materiales
rednan las condiciones de trabajo. Se recomienda recurrir al Departamento Técnico o de
Comercializacion de la Compafiia que Suministra la Energia Eléctrica. El contratista debera notificar
a la Compaiiia Distribuidora de la zona el tipo de instalacion que pretende realizar, a fin de obtener
visto bueno de la misma, es decir, si sera una fase y neutro corrido, una fase exclusiva, etc. De esta
forma se evitard discrepancias entre el disefio que se ejecute y la norma que establezca la Compaiiia
en ese punto de entrega.

17.16  OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS

a) Hechura de Pozos de Registro eléctrico, las medidas de los pozos y detalles estan indicadas
en el plano eléctrico.

b) Hechura de Pozos de Registro de Telefonia, las medidas de los pozos y detalles estan
indicadas en el plano eléctrico.

c) Las canalizaciones eléctricas y de telefonia, su didametro y trayectoria se suministraran de
acuerdo a detalles en planos y conforme al formato de oferta

d) Lascanalizaciones por el piso deberan cubrirse con una capa de concreto con una resistencia
a la compresion minima de 140 Kg/cm2 (proporcién de la mezcla 1:4:7) de 7 cm. en todo su
perimetro y longitud.

e) Lalimpieza de las canalizaciones se efectuara inmediatamente antes de alambrar y estando
las paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas.

f) Toda la canalizacion desde el momento de su instalacion debera quedar con su respectiva
guia, la cual sera de alambre de acero galvanizado No 12.
17.16.1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las obras de estas partidas se mediran y pagardn segun las unidades, precios unitarios y sumas
globales cotizadas por el Contratista de conformidad con las sub-partidas del formulario de ofertay

110



Y% | MINISTERIO
| DEsALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

deberan incluir la compensacién por materiales, mano de obra, herramientas, equipos, aparatos,
permisos, certificados, servicios, pruebas y todo detalle necesario para dejar un trabajo

17.16.1.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las obras de estas partidas se mediran y pagaran segun las unidades, precios unitarios y sumas
globales cotizadas por el Contratista de conformidad con las sub-partidas del formulario de ofertay
deberdn incluir la compensacién por materiales, mano de obra, herramientas, equipos, aparatos,
permisos, certificados, servicios, pruebas y todo detalle necesario para dejar un trabajo

18. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

18.1  GENERALIDADES.

Antes de proceder a elaborar su propuesta, el ofertante debera estar consciente que el contenido
de los planos y de estas especificaciones técnicas es completo y adecuado para el uso que se
establezca en el presente proyecto, ya que sera su responsabilidad el funcionamiento correcto del
sistema por instalar para proveer la climatizacién y ventilacién necesaria en las condiciones de
disefio establecidas.

Estas especificaciones tienen por objeto normar el suministro, instalacién, montaje y puesta en
marcha del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecdanica para la presente edificacion.

Las especificaciones y los planos correspondientes a las mismas, forman un solo cuerpo, por lo cual
lo que aparezca en uno o en otro, serd tomado como descrito en ambos.

Estas especificaciones establecen la descripcion técnica de los sistemas por instalar,
complementandose con las condiciones generales de licitacion que el propietario establezca.
Cualquier deficiencia o anormalidad no reportada, serd considerada como la aceptacién de la
responsabilidad sefialada anteriormente.
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El ofertante o contratista, deberd suministrar todos aquellos materiales y accesorios necesarios para
una operacién correcta para la instalacién de los equipos, aun cuando no estén especificados o no
aparezcan en los planos.

18.2  ALCANCE DE LA OBRA.

De acuerdo a estos documentos y tal como se muestra en los planos, el contratista sera responsable
de la ejecucidn de los trabajos, suministro, entrega, puesta en marcha y funcionamiento correcto
de los sistemas de aire acondicionado tipo Split, paquete y mini Split y la correspondiente ventilacién
mecanica. En este alcance el contratista tiene que incluir la instalacion eléctrica desde del punto o
tablero de fuerza, para ello tiene considerar materiales de canalizacidn, cable eléctrico, cajas NEMA
3R tableros eléctrico si fuera necesario, circuito de control, estructura metalica y obra civil necesaria
para soportar e instalar equipos.

El trabajo por ejecutar, establecido dentro del programa general de la obra, deberd de ser
coordinado de acuerdo con la supervisién y el propietario, siendo responsable el contratista del
seguimiento diario del mismo, a través de un ingeniero residente a tiempo completo, calificado y
aceptado previamente por el propietario o su representante.

Basicamente los elementos a considerar son los siguientes:

e Sistemas de aire acondicionado de expansién directa tipo Split, Paquete y mini Split.

e Sistema de ventilacién mecanica.

e Estos sistemas estan constituidos por los siguientes elementos o componente:

e Unidades de aire acondicionado tipo paquete, unidades separadas tipo Split y mini Split
(MS), compuestas por unidades evaporadora (UE) y unidades condensadoras (UC).

e Unidades removedoras o ventiladores de aire, extractores en linea y tipo plafén.

e Tuberias de refrigeracion.

e Tuberias de Drenaje.

e Controles de operacién, termostatos.

e Suministro eléctrico para las unidades de los sistemas (la fuente de energia eléctrica para
todos los equipos sera a 208/240 voltios monofasicos y trifasicos a 60 Hertz).

e Pruebas de funcionamiento.

e Suministro de los catadlogos de todos los equipos a suministrar.

e Elaboracion de planos como construidos.

e Adiestramiento técnico y practico, al personal designado por el propietario.

e Mantenimiento preventivo mientras esté vigente la garantia.

Todos los sistemas mencionados anteriormente, seran complementados con los accesorios y
controles requeridos para su correcta operacidn, los cuales son descritos en los apartados
correspondientes de estas especificaciones.

18.3  PLANOS DE DISENO, TALLER Y COMO CONSTRUIDOS.

Los planos son diagramaticos y normativos y cualquier accesorio o material que no se indique en los
mismos pero que se menciones en estas especificaciones o que se considere necesario para la
operacion correcta del sistema, se considerara ha sido incluido en el presupuesto.
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La disposicidn general del equipo sera conforme a los planos de licitacidn, los cuales muestran la
posicién mds conveniente para la instalacion de los mismos, por lo que el contratista debera revisar
los planos arquitectdnicos para verificar la posibilidad de una instalacién correcta de los equipos por
suministrar y en caso de encontrar errores efectuar las observaciones correspondientes.

Los planos del disefio de aire acondicionado, indican las dimensiones requeridas, punto de arranque
y terminacion de ductos y tuberias, sugiriendo rutas apropiadas para adaptarse a estructuras y evitar
obstrucciones con otras instalaciones. Sin embargo, no es la intenciéon el que los planos muestren
todas las desviaciones y serd el instalador del aire acondicionado quien, al efectuar la instalacién,
deberd acomodar ésta a la estructura.

Antes de iniciar la instalacidon, el contratista sometera al supervisor dos (2) juegos de planos de
taller para la instalacion en detalle y también cualquier plano indicando los cambios para satisfacer
los requerimientos de espacio y los que sean necesarios para resolver todos los conflictos, los cuales
una vez aprobados deberdn ser firmados y sellados por el supervisor, debiendo ser enviados
formalmente al representante autorizado del contratista, dentro de los tres dias habiles después de
su recepcidn, una copia de los planos, confirmando que la informacidn indicada en ellos ha sido
verificada por el supervisor y que esta correcta para su empleo en el proyecto.

Los planos deberan estar acotados y mostrar dimensiones y peso de los equipos, detalles de montaje
de las unidades, bases ‘para los equipos, apertura de huecos en losas y paredes, posicién de las
tuberias y ductos y cualquier otro dato requerido para la instalacidon. Cualquier trabajo de
construccion, fabricacion o instalacion efectuada antes de la revision y aprobacién de los planos,
serd a riesgo del contratista.

La aprobacidn de los planos de instalacion del contratista no lo relevard de su responsabilidad para
cumplir con todos los requisitos de estos documentos contractuales o los derivados del posible
conflicto con otras actividades.

Una vez terminada la instalacion y aceptado el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y
ventilacién mecanica, el contratista presentara un juego completo de transparencias permanentes
(hijuelos) y sus respaldos digitalizados en AutoCad, de versidn reciente y dos juegos de copias de
todos los planos de las instalaciones, equipos y diagrama de conexion como finalmente fueron
construidos, los cuales seran para archivo del propietario, quien devolvera al contratista firmados y
sellados con la aprobacion del administrador o de la supervisiéon una de las copias presentadas. No
podra iniciarse la liquidacion del contrato sin el cumplimiento de esta condicién.

Todos los planos seran elaborados en escala apropiada y deberdn estar referenciados con cotas, a
columnas, vigas o ejes, Preferentemente los planos estaran en escala 1:100 y para detalles
especiales en escala 1.50 y deberdn mostrar todas las modificaciones efectuadas durante el proceso
de instalacion que hayan alterado la ubicacidn de los equipos, el recorrido y dimensionamiento de
tuberias y ductos. Los planos deberan incluir todas las caracteristicas técnicas y fisicas de los equipos
instalados (marca, modelo, nimero de serie, caracteristicas eléctricas etc.)

113



* ¥ ox

. Y| MINISTERIO
| DEsALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

El contratista esta obligado a presentar planos de taller a mds tardar 30 dias habiles, después de
firmado el contrato, los cuales serdn revisados y a probados por la supervision, para que se proceda
a la ejecucién de la instalacion.

El contratista entregard al propietario, planos finales de cémo construido, de las instalaciones, en el
momento de entrega de la obra, y para lo hara una actualizacién constante de los planos de taller,
de acuerdo a los cambios realizados. Los planos se entregaran en papel que se puedan reproducir,
y en “CD o USB”, lo cual sera requisito para el pago final.

18.4  PERSONAL EN LA OBRA.

El Contratista debera contar y poner a disposicidon del proyecto un Ingeniero Mecdnico graduado
con experiencia comprobada minima de cinco afios en proyectos similares y todo el personal de
supervisién altamente capacitado, administracion, operarios y auxiliares que considere necesarios
para la correcta ejecucién del trabajo.

Todo el personal deberd contar con la experiencia y preparacién necesaria para el desempefio de

su cometido, y en la medida de lo posible, deberd mantenerse el mismo personal durante toda la
ejecucién de la obra.

185 NORMATIVA DE REFERENCIA.

18.5.1 REGLAMENTOS

1. ANSI - American National Standard Institute.

2. ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and air Conditioning Engineers.
3. ASME — The American Society of Mechanical Engineers.

4. AHRI - Air Conditioning Heating and Refrigeration Institute.

5. ASTM - American Society for Testing and Materials.

6. NFPA - National Fire Protection Association.

7. NSF - National Sanitation Foundation.

8. UL - Underwriters Laboratories Inc.

9. ASA - Asociacion Americana de Estandares. EEUU.

10. NPC - National Plumbing code.

11. AWG - American Wire Gauge.

12. ASA - American Standars Association.

13. UNE 60.204 — Asociacion Espafiola de Normalizacion.

14. 1SO 13849 -1: 2006 — Organizacion Internacional de Normalizacion.
15. NOM - 053 — SCFI — 2000 — Normas Oficiales Mexicanas.
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16. National Electrical Code (NEC), o NFPA 70.

18.5.2 NORMAS.

1. ASHRAE Norma 52,1. Determinacién de eficiencia. Prueba mancha de polvo.

UL. Norma para filtro Clase | y Clase .

3. NFPA 90A - 2018, (National Fire Protection Agency); Standard for the Installation of
Air-Conditioning and Ventilating Systems.

N

18.6  CONDICIONES DE DISENO.

Para la estimacién de la carga térmica, y seleccidon de equipos se ha considerado las siguientes
condiciones ambientales:
Las condiciones de disefio exteriores son:

e Temperatura de Bulbo Seco: 33.33 2C (929F).
e Temperatura de Bulbo Himedo: 28.33 °C (83¢9F).
Las condiciones de disefio interior son:
e Temperatura de Bulbo Seco: 22.09C(72.0 °F, +/- 29 F).
e Humedad Relativa: 55%, +/- 5%.

18.7  CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES.

Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberdn ser completamente nuevos y de
fabricacion reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberan ser certificados o
listados en su construccidn bajo los requerimientos: AHRI, AMCA y cULus o ETL.

Todos los equipos, y materiales deberan tener acabados de fabrica, resistentes a la oxidacion

El contratista debera incluir en su oferta, catalogos de equipos, materiales y accesorios a utilizar en
la instalacion, que permitan apreciar la calidad de los mismos.

18.8  CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

La capacidad y caracteristicas del equipo, se encuentran indicadas en los cuadros técnicos o planos
de disefio.

El oferente, debera comprobar que los equipos ofrecidos, cumplen con las condiciones indicadas en
los planos y cuadros de equipos, para lo cual debera anexar en su oferta: las fichas de selecciones
de equipos o en su defecto, deberan indicar en catdlogos las capacidades reales (carga sensible y
latente o cfm) directamente o por interpolacion.

18.9  CRITERIOS GENERALES QUE SE DEBEN CONSIDERAR.

Para el proyecto, se deberd considerar equipos independientes para cada uno de los ambientes. Los
equipos utilizados en los sistemas de aire acondicionado de expansién directa y ventilacién
mecanica deberan ser de bajo consumo energético, alta eficiencia, de operacién silenciosa y de
tecnologia reciente (un afio de antigliedad).

Los equipos de aire acondicionado deberan operar con refrigerante ecoldgico R-410A, aprobados
por instituciones internacionales de acuerdo a normativas existentes al respecto, tales como:
aprobado NOM, UL o ETL y certificado AHRI. Para el caso de los equipos de ventilacion mecanica,
estos deben cumplir con requerimientos AMCA y deberan ser certificados UL o ETL.
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En todos los equipos del sistema de aire acondicionado y ventilacidn mecdnica, se deberan instalar
las correspondientes protecciones eléctricas conforme a la capacidad de los motores y/o
compresores eléctricos que estas posean, estas deberan ser ejecutadas seglin normativa eléctrica.
La capacidad y caracteristicas de los equipos, se encuentran indicadas en cuadros de equipos
incluidos en planos de diseio.

18.10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

Para los sistemas de aire acondicionado, se requiere la instalacién de sistemas de expansion directa
tipo: paquete y separados (Split y mini Split). Y para el sistema de ventilacion mecanica, se utilizara:
ventiladores de techo y extractor de plafdn o cielo falso.

En la siguiente seccidn se presentaran las especificaciones técnicas que describen las caracteristicas
generales minimas requeridas para el suministro e instalacién de equipos de aire acondicionado tipo
expansién directa, la cual se complementard con las caracteristicas especificas minimas de cantidad,
capacidades, flujos, etc., presentadas en planos de disefio y plan de oferta.

18.10.1 UNIDAD TIPO PAQUETE DE 10.0 TON.

La unidad serd del tipo de expansidn directa, completamente ensamblada y probada en fabrica,
deberd ser construida en una sola pieza con las siguientes secciones:

e Seccién de condensaciéon (condensador).

e Seccién de enfriamiento (evaporador).

e Seccién de ventilacion (turbina y ventiladores).

e Seccidn de filtros.

e Seccién de compresores.

La unidad deberd traer de fabrica:
e (Carga completa de refrigerante R-410 A.
e Cumplir con la norma ASHRAE 90.1- en su versién mas reciente.
e En cuanto a su rendimiento la unidad debera estar de acuerdo a las normas AHRI Standard
210/240, en su versidn mas reciente.
e la unidad y sus componentes deberdn estar listados UL, ULC, CEC, conforme a cddigos
eléctricos nacionales y canadienses.
e Sufabricacidn debera estar regulado segln sistema de calidad de fabricacion registrado 1SO
9001.
El gabinete de la unidad debe ser capaz de soportar la prueba de 1000 horas continuas en exposicidn
a rociado de agua salada, de acuerdo a ASTM B117.
El gabinete debe ser construido con ldmina galvanizada tipo G90 calibre 20 con paneles removibles
y con acabado de pintura en polvo en su exterior. El aislamiento interior de los paneles, debe ser
de fibra de vidrio, con un espesor minimo de 1”, con 1.5 libras por pie cubico de densidad.
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Los compresores de la unidad, seran del tipo hermético de caracol (scroll), montados sobre
aisladores. El compresor debera tener un aislador interno tipo resorte. Los compresores deben
tener calentador de carter.

El ventilador del evaporador debe ser del tipo centrifugo de transmisidn a través de fajas y con polea
ajustable. La rueda del ventilador deberd ser de lamina de hierro con acabado resistente a la
corrosién, de doble entrada y aletas curvadas hacia adelante, dindmicamente balanceado, tener
capacidad minima de 1.6 in wg, para manejar filtros MERV 13.

Los ventiladores de condensacidn seran con motor de acople directo, del tipo propela de descarga
vertical, aspas de aluminio dinamicamente balanceadas, y con soportes a prueba de corrosion.

Los serpentines condensador y evaporador serdn fabricados con tubos de cobre y aletas de cobre
(Cu/Cu) u otro sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, protegidos con
recubrimiento propio para ambiente costero y aplicado en fabrica y probados en fabrica a una
presion de 450 psig.

La unidad deberd contar con las siguientes protecciones como minimo:
e Proteccion de sobre carga, para el motor del compresor.
e Control de alta presion de gas refrigerante.
e Control de Baja presion de gas refrigerante.
e Retardador de arranque del compresor, como minimo, cinco minutos.
e Proteccidn de alto y bajo voltaje e inversion de fase.

La unidad debera tener un SEER igual o mayor a 14.0 de acuerdo a las condiciones de AHRI.

La unidad debera contar con una seccidon de filtros de alta velocidad, con filtros del tipo lavables,
fabricados con diferentes capas de material de aluminio. Los filtros seran de dos pulgadas de
espesor.

El motor de la seccidn de ventilacidn, debe tener un factor de servicio de 1.15

El contratista deberd considerar, el ajuste necesario a las poleas y fajas de las unidades, para
proporcionar los caudales de aire requeridos, asi como el cambio de poleas, si fuera necesario.

Las unidades tipo paquete se instalaran sobre bases de concreto a fabricar por el contratista de obra
civil, pero el subcontratista de aire acondicionado deberd proporcionar detalle para la fabricacién
de la misma. Entre el chasis de la unidad y la base de concreto, deberd colocarse almohadas de
neopreno, en un minimo de seis y adecuadas para soportar el peso de la unidad para eliminar la
vibracion del equipo en funcionamiento.

La unidad sera asegurada con pernos de 3/8 in, en por lo menos 4 posiciones a la base de concreto,
(no solo colocada), y debera tener topes en todas las direcciones, para evitar movimientos
transversales y longitudinales de la unidad.

La tuberia de drenaje de este tipo de unidad, serad por cuenta del contratista de esta seccién, e
debera descargarla en la canasta de drenaje de agua lluvia mas proxima, en losa techo

El contratista de aire acondicionado debera considerar, la canalizacién, y alambrado de alimentacion
e eléctrica de la unidad, desde la caja de corte a suministra por el contratista eléctrico. La
canalizacion debe ser metalica o coraza para operar a intemperie, debidamente soportada. No se
aceptara que la canalizacién este sobrepuesta sobre la losa.

117



* *
. @fﬁ * | MINISTERIO

e DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

Toda unidn de cable eléctrico o de control deberd hacerse con conectores tipo scotchlock de 3M, o
similar.

El contratista de esta seccién, deberd suministrar e instalar, a cada unidad tipo paquete, un
protector de alto y bajo voltaje, e inversidn de fase, del tipo estado sdlido, similar o igual al modelo
DTP-3, de WAGNER.

18.10.1.1 FILTROS PARA AIRE

18.10.1.1.1 FILTROS METALICOS

Los filtros (Tipo M) para las unidades manejadoras, deberan ser del tipo permanente lavables de
2.0” de espesor para manejar el caudal de aire a una velocidad maxima de 500 pies por minuto. Los
mismos seran del tipo de capas de aluminio, y los cuales deberan indicar la direccidn del flujo del
aire y con eficiencia del 35%, clasificacion MERV 7.

Los filtros para las unidades evaporadoras, deberdn ser del tipo permanente lavables de 1.0” de
espesor, para manejar el caudal de aire a una velocidad mdxima de 500 pies por minuto. Los mismos
seran del tipo de capas de aluminio, y los cuales deberdn indicar la direccién del flujo del aire y con
eficiencia del 35%, clasificacion MERV 7.

18.10.1.1.2 FILTROS DE CARTUCHO (BOLSA)

Los filtros del tipo Cartucho (bolsa) (tipo B) de las unidades manejadoras de aire, seran del tipo Mini-
pleat, de superficie extendida, eficiencia 60-65% (MERV 11) o 80-90% (MERV 13), con de caida de
presion inicial de 0.29 in,wg. 0 0.49 in.wg respectivamente. Los filtros deberan cumplir con ASHRAE
52.2, y UL 900 clase 2, y propios para trabajar en ambientes de alta humedad.

El filtro se colocara dentro de seccién de filtro de bolsa en la manejadora de aire.

En las manejadoras de aire, que no son de doble pared, este filtro sera colocado dentro de la seccién
de ducto con extremos flangeados, y marco a tope para que el filtro quede completamente sellado.
Esta seccidn de ducto debera tener puerta lateral con empaque para facilitar el cambio de filtro
cuando se requiera.

Para este tipo de filtro se debera suministrar e instalar, ya sea en la seccion de la manejadora de
doble pared o en la seccién de ducto con puerta, un medidor de caida de presion del tipo
mandmetro diferencial para medir la caida de presidn en el filtro, la cual se podra leer en una
caratula con escala en pulgadas de agua con cddigo de colores para indicar el estado del filtro: verde,
filtro limpio; rojo, filtro sucio. Cuando la caida de presién llegue a los limites indicados por el
fabricante de los filtros, un interruptor integrado en el control de presién accionara una luz piloto
gue indicara que el filtro debera de ser reemplazado por uno nuevo.

18.10.2 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT.
18.10.2.1 UNIDADES EVAPORADORAS (UE)

Las unidades evaporadoras seran probadas y certificadas de acuerdo a las normas AHRI (Air
Conditioning and Refrigeration Institute) 210 / 240, y listadas y etiquetadas en concordancia con
normas UL 465/1995 para equipos con ventilador en unidades con serpentines interiores. Las

118



* *
. @fﬁ * | MINISTERIO

e DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

unidades deberan de estar soportadas en eliminadores de vibracidn tipo resorte para eliminar la
transmisidn de ruidos, ya sea que estén suspendidas de la losa o de la estructura metalica. La
estructura de soporte de las unidades evaporadoras, tendrd forma de trapecio y en los tramos
horizontales donde descanse el evaporador, debera colocarse corcho o neoprene de media pulgada
de espesor.

La unidad serd completamente ensamblada en fabrica incluyendo serpentin, charola de drenaje
para condensados, motor del ventilador, filtros, controles y protecciones contenida en un chasis
aislado.

El chasis de las evaporadoras serd fabricado con la ldmina de acero reforzado galvanizado con
marcos de dngulo para obtener mayor rigidez que permita una operacion silenciosa, estara provista
de paneles removibles para dar acceso a todas sus partes internas.

La seccion de ventilacién consistird de un ventilador centrifugo para presién media, estatica y
dindmicamente balanceado, hélice de alabes curvados hacia adelante. La rueda puede ser de
ldamina galvanizada. Los ventiladores deben ser estatica y dindmicamente balanceados una vez ya
ensamblados. Los baleros del motor, NEMA tipo B, serdn autoalineables, del tipo de bola
reemplazables, con un promedio de vida de 200,000 horas en condiciones de disefio de acuerdo a
la norma 9 del ANSI/AFBMA, lubricados en fabrica, el ventilador estara acoplado al motor por medio
de poleas y fajas 6 Motores de Conmutacion Electrénica (Multi Tap ECM)

Los serpentines serdn del tipo tubo continto, probado a 650 PSI de presidn de aire bajo de agua,
construido de tuberia de cobre de didametro exterior no menor de 3/8”, expandido en aletas de
aluminio por medios mecanicos. El serpentin tendrd una armadura en forma de collar a todo su
alrededor para formar un cuerpo rigido y facilitar su fijacion al chasis, debiendo tener fécil acceso
para darle servicio. Las caracteristicas de los serpentines se encuentran en los cuadros incorporados
en los planos. Todo el aire deberd pasar a través del serpentin y la distribucion del aire en el mismo
debera ser igual en toda su superficie.

La charola de drenaje sera construida a todo lo largo de la seccién de enfriamiento y de ventilacion,
de ldmina de acero aislada con fibra de vidrio con conexiones para tuberia, la cual debera ser de un
diametro igual o mayor a la conexién del equipo. En casos en los que el blower se ubique previo al
serpentin, se aceptara que la bandeja abarque Unicamente la seccién del serpentin. En ningun caso
la tuberia serd menor de una pulgada para todas las unidades incorporadas al proyecto. La tuberia
serd aislada hasta el punto de conexidn establecido en los planos para acoplar a la red disefiada por
el ingeniero hidrdulico. Para las uniones del aislante se deberd utilizar una cinta adhesiva de 2” de
ancho, con caracteristicas adecuadas para adherirse al aislante, el cual serd pegado al tubo con
material incombustible.

Los filtros serdn de alta velocidad (para manejar velocidades de aire maximas de 500 fpm), aluminio,
lavables, de dos pulgadas de espesor y del drea especificada o mayor.

El voltaje de operacion de los motores de las unidades evaporadoras estd indicado en los planos y
seran protegidos eléctricamente mediante la instalacion de un guarda motor y una unidad de
disparo ajustable, debidamente protegidos dentro de una caja o gabinete metalico.
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Las caracteristicas especificas de capacidad de enfriamiento, flujo de aire y alimentaciéon eléctrica
de estos equipos se establecen en cuadro de equipos ubicado en planos contractuales.

18.10.2.2 UNIDADES CONDENSADORAS (UC)

Las unidades condensadoras serdn del tipo expansidn directa, deberdn tener un SEER no menor a
16 para las unidades evaporadoras convencionales.

Las unidades condensadoras tendran condensador enfriado por aire, seran construidas segun
normas ARI 210 y ARI 270, consistirdn basicamente de compresor, serpentin del condensador,
ventiladores, motores para el condensador, controles y proteccidn eléctrica para el equipo.

La unidad sera disefiada para uso al exterior, con el chasis construido de marco de canal de ldmina
de acero con cubierta de zinc montado sobre patas soldadas constituyendo una sola pieza rigida. El
chasis sera construido de lamina de acero galvanizada calibre 18, con una cubierta de zinc, para
trabajo pesado. Las superficies exteriores serdn limpiadas, fosfotizadas y acabadas con una pintura
de esmalte al horno resistente a la intemperie.

Las unidades seran embarcadas en una sola seccién, ensambladas totalmente en fabrica y seran
instaladas en los lugares indicados en los planos, colocadas sobre bases de concreto, las cuales serdn
incluidas dentro del costo del equipo, por lo que el contratista del aire acondicionado proporcionara
los requerimientos de sus necesidades para la instalacién de sus equipos.

Los compresores seran de tipo Scroll, montado sobre aisladores de hule. Se incluye proteccién de
sobrecarga para el motor del compresor y calentador en el carter, valvulas de servicio en la descarga
y succién, control de baja presién de aceite y control de alta y baja presion de refrigerante. El
compresor tendra una bomba centrifuga para el aceite y proveerd de lubricacidn positiva todas las
partes en movimiento.

El motor sera enfriado a través de la succidn de gas y el rango del voltaje de utilizacion debera ser
diez por ciento mayor o menor que el indicado en la placa.

El serpentin del condensador sera fabricado de tubo de cobre sin costura, mecanicamente
expandido en aletas de aluminio. El serpentin de condensacién serd probado en fabrica a una
presion de 650 PSIG bajo agua y deshidratado al vacio a 175 grados Fahrenheit.

Los ventiladores del condensador seran de descarga vertical del aire, tipo propela, acoplados
directamente al motor que le acciona, los ventiladores seran estética y dindmicamente balanceados,
tendran aspas de aluminio. Los motores seran para operacion pesada, con baleros de bola
permanentemente lubricadas. y tendran proteccidn interna de sobrecarga.

La proteccidn eléctrica para el equipo, consistird en la instalacidon de un guarda motor.
Adicionalmente se instalard un monitor de fase que proteja la unidad por inversiéon de fase y por
fluctuaciones de voltaje, con retardador de tiempo (3 — 5 minutos) para reiniciar el arranque.

Los equipos tendrdn un circuito subenfriamiento integrado y estardn provistas con puertos para
medir la presién en las lineas de liquido y succion.
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Las unidades condensadoras trabajaran con refrigerante ecoldgico (R-410A) y tendran la capacidad
y caracteristicas eléctricas mostradas en los planos donde se especifican las caracteristicas fisicas y
eléctricas de estos equipos.

Las caracteristicas especificas de capacidad de enfriamiento y alimentacién eléctrica de estos
equipos se establecen en cuadro de equipos ubicado en planos contractuales.

Las unidades condensadoras y las evaporadoras deberan ser suministradas y fabricadas por la
misma compafiia o marca registrada.

18.10.3 UNIDADES TIPO MINI SPLIT.

Unidad interior o unidad evaporadora (UE) estd formada por un gabinete para suspender en la
pared, el cual contendra la seccién del ventilador centrifugo y estara conectado al motor
directamente, de operacién silenciosa, con descarga horizontal de aire, incluyendo aletas para
movimiento frontal de la corriente de aire, y estara provista de filtros lavables y permanentes. En el
exterior se ubica la unidad condensadora (UC), en ella se encuentran el compresor, serpentin de
enfriamiento del refrigerante, motor ventilador y el sistema de fuerza y control del sistema.

Los serpentines serdn del tipo tubo continto, probado a 650 PSI de presidn de aire bajo de agua,
construido de tuberia de cobre, mecanicamente expandido en aletas de aluminio.

El equipo opera con refrigerante ecolégico R-410a y poseera una eficiencia minima de SEER 18.

El circuito de control serd operado a distancia por medio de un control remoto inalambrico, digital,
con un microprocesador emisor de sefales infrarrojas a la unidad evaporadora. Tendrd al menos las
funciones siguientes: Apagado y encendido; control de velocidad, alta, media y baja; selector de la
temperatura; desviador del flujo de aire, reloj para programacion.

El drenaje de las unidades evaporadoras (UE) serd conectado a una tuberia previamente instalada
empotrada en la pared cercana a la ubicacidon de montaje del equipo, y dirigido de forma enterrada
o mediante a la caja de aguas lluvias mas cercana; para el caso donde no se tenga acceso a una caja
de aguas lluvias, esta sera conectada a la tuberia de drenaje mas préxima para ello se deberad instalar
un sifén que evite entrada de malos olores a la unidad evaporadora o como se indique en los planos
de disefio.

Seran de tipo expansion directa, con condensador enfriado por aire (UC), construida segin normas
ARI 210 y 270; Consistiran basicamente de compresor, serpentin del condensador, ventiladores y
controles para el equipo.

La unidad condensadora (UC) sera disefiada para uso exterior con el chasis construido de lamina de
acero, cubierta de Zinc, debe incluir patas para su anclaje constituyendo una sola pieza de estructura
rigida metdlica para su fijacion al piso.

El chasis tendra paneles para proveer completo acceso al compresor, a los controles, a los motores
y ventiladores del condensador, la superficie exterior serd pintada con una base de epdxico acabada
con esmalte.

Las unidades serdn embarcadas en una sola seccidn ensamblada totalmente en fabrica y serdn
instaladas en el lugar indicado en los planos.
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Los compresores para los equipos serdn del tipo rotativo INVERTER, herméticos con aislamiento
interno de resorte, montado sobre aisladores de hule, se incluye proteccién de sobrecarga para el
motor del compresor y valvulas de servicio en la descarga.

El serpentin sera de alta eficiencia, con el motor enfriado por el gas de succién. Una valvula de alivio
o dispositivo similar, protegera internamente al compresor de sobre presiones. La unidad deber3
ser cargada con refrigerante en fabrica, y en caso de ser requerido se debera completar la carga.

Si la longitud de tuberia entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora excede la permitida
por el fabricante de los equipos, debera utilizar tuberias de mayor didmetro para que la eficiencia y
la capacidad del equipo no se vea afectada.

Los ventiladores del condensador serdn de descarga horizontal del aire, tipo propela acoplados
directamente al motor que lo acciona, los ventiladores seran estatica y dindmicamente balanceados,
tendran aspas de aluminio, los motores serdn para operacidn pesada, con cojinetes de bola
permanentemente lubricados y tendrdn proteccién interna de sobrecarga.

Los filtros de la unidad seran de facil acceso y de material plastico (propileno) lavable.

El control de la unidad sera del tipo remoto con pantalla digital.

La unidad condensadora (UC) deberd ser de la misma marca de la unidad evaporadora (UE). Dichas
unidades trabajaran con refrigerante ecolégico R-410a y con eficiencia igual o mayor a SEER 18.

El sistema de proteccion eléctrica de la unidad tendra los siguientes componentes: Retardador de
arranque, Proteccion de baja presidon de aceite, Guardamotor de rango ajustable de acuerdo a la
capacidad del compresor. Este sistema podrd venir instalado de fabrica dentro de la unidad
condensadora, o en caso contrario, se debera incluir o instalar dentro de una caja apropiada para la
intemperie, incluyendo la canalizacion y el alambrado correspondiente.

Para los sistemas de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad menor o igual a 36,000 Btu/h,
se deberd instalar un dispositivo de proteccidn eléctrica que proporcione proteccidn por bajo y alto
voltaje, perdida de fase.

El contratista de aire acondicionado deberd suministrar e instalar la alimentacion eléctrica desde la
caja de corte hasta la unidad en canalizacién metalica debidamente soportada. Del mismo modo se
debera realizar la instalacién de la canalizacion y cableado del control entre la fan coil, y la unidad
condensadora.

18.10.3.1 TUBERIAS DE REFRIGERACION

Las tuberias del circuito de refrigeracidn para conectar los equipos de aire acondicionado del tipo
expansion directa separado, serdn de cobre tipo “L” rigida, pre-limpiado y deshidratado
interiormente, de las dimensiones que aparecen en los planos. La fabricacién de la tuberia sera
segln norma ASTM B-88.

Para soldar las uniones de la tuberia con los accesorios de la misma, se usara una mezcla de estafio
y antimonio en porcentajes 95/5 respectivamente, o plata al 5%. El proceso de soldadura de las
tuberias debe incluir el paso de nitréogeno al momento de soldar, para evitar la formacién de déxido
al interior el tubo
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La linea de succion (gas) debera ser aislada con espuma de hule pre-formada, de célula cerrada, de
espesor minimo de 1/2” para tuberia de refrigeracion de aire acondicionado. La unién de las piezas
de aislamiento debera ser hermética.

Los soportes para las tuberias de refrigeracién seran trapecios construidos con perfil riel acanalado
de 7/8" x 15/8”, con acabado galvanizado por inmersién al caliente calibre 12 y varillas roscadas de
hierro galvanizado, didametro de 3/8", sujeta a la estructura de la losa o techo y espaciados a 1.5
mts, y en todo cambio de direccidn.

Las dimensiones de las tuberias de succidn y liquido, se indican en los planos.

El aislamiento de espuma de hule de la tuberia de succién que este expuesto a la intemperie debera
ser cubierto con dos capas de pintura ahulada para evitar el dafio al mismo, por la accién de los
rayos ultravioleta del sol y posteriormente se debera colocar cubierta de ldmina galvanizada calibre
22, en forma de media cana.

Cuando las tuberias de refrigeracion estén acopladas a los equipos y completamente selladas, se
debera hacer la deshidratacién del sistema (vacio), el cual deberd mantener por un periodo de seis
horas. La supervisiéon deberd verificar esta prueba y dar el visto bueno, para que el contratista
proceda a realizar la carga del sistema con refrigerante.

Los didmetros de las tuberias de refrigeracion, son las indicadas en cuadros de equipos, pero el
contratista, deberd calcular los didmetros de las mismas segun lo requerido por el fabricante,
cuando la distancia entre unidad evaporadora y condensador exceda los 60 pies. Este cdlculo deberd
tener la aprobacién de la supervision antes de que el contratista proceda con la instalacién.

Las tuberias de lineas de succion y liquido de diametro 3/8” o mayor deberan ser del tipo rigido.

18.10.3.2 TUBERIAS DE DRENAJE

Las tuberias de drenaje para las unidades evaporadoras serdn de PVC de didametro interior minimo
de 3/4”, instaladas con desnivel adecuado, que no permita el estancamiento de agua y deberd
colocarsele un sifén, del mismo material, cerca de la unidad o incorporado al final de la tuberia.
Ademas, debera dejarse una tee con tapén desmontable para limpieza de la tuberia.

El didmetro de 3/4” serd para unidades evaporadoras de 5.0 toneladas de refrigeracién nominal o
menor, y de 1-1/4” para unidades evaporadora de aire de mayor capacidad. En todo caso la tuberia
de drenaje de cada unidad manejadora o evaporadora, sera igual o mayor a la conexidn del equipo.
Las tuberias de drenaje deberdn ser aisladas con aislamiento térmico de espuma de hule, célula
cerrada y de 1/2” de espesor en todo su recorrido en el espacio entre cielo falso y losa y/o techo,
incluyendo los accesorios.

El contratista del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecdnica, debera suministrar e
instalar las bombas de agua de condensado que sean necesarias para poder solventar problemas de
nivel o pendiente en tuberias de drenaje.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar las tuberias de drenaje hasta
acoplarlas a la red de drenajes de agua de condensacidn, que implementard el contratista general
y/o hidraulico. Para tal fin este dejara embebidas en paredes tuberias dedicadas en didmetros
minimos de 1-1/2” para conectar en ellas las tuberias de drenaje provenientes de cada una de las
unidades evaporadoras (centrales y mini Split).

Las tuberias de drenaje serdn conectadas a un recolector general y las que estan bajo tierra se
conectara su descarga a las cajas exteriores de agua lluvia, estas serdn suministrada e instaladas por
el contratista general.
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18.10.4 CONTROL DE TEMPERATURA.

Los termostatos de enfriamiento a instalar para los sistemas de expansidn directa serdn digitales,
para operar a 24 voltios, escala de 50 a 90°F, instalados en pared del ambiente climatizado, préximo
la rejilla de retorno. En los casos que el equipo suministre aire a mds de un ambiente
simultdneamente, se utilizaran los termostatos indicados para las unidades manejadoras de aire con
sensor remoto instalado en ducto de retorno.

El termostato de enfriamiento para unidades manejadoras de aire, sera del tipo digital, con la opcién
de instalar un sensor remoto para ducto, para instalarlo en ducto de retorno de aire. La canalizacién
y alambrado de este sensor remoto, sera por cuenta del contratista de aire acondicionado.

El funcionamiento del compresor estara regulado automaticamente en su capacidad dependiendo
de la demanda de frio exigida por el serpentin de enfriamiento. El termostato se instalard en una
caja de 4 x 2 pulgadas colocada en forma vertical o horizontal segun el fabricante, para operar a 24
voltios. Y se protegera por medio de un guarda termostato que consiste en una caja de pldstico
rigido y transparente con aperturas que permiten el paso del aire para registrar la temperatura
interior. La caja debera tener su cerradura y estard provista de llave.

La operacion de las unidades del tipo central separado y/o auto contenido (paquete), se hard a
través de termostato, del tipo electrénico programable de una etapa o dos etapas, para operar a 24
voltios, igual o similar al modelo T8602D2000, fabricado por Honeywell.

El contratista de esta seccion debera suministrar e instalar la canalizacién metalica, caja metalica y

alambrado para el termostato, incluyendo la canalizacién empotrada en pared, siguiendo los
lineamientos sobre esta actividad, como se indica en la especificacion técnica de electricidad.

18.11 SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AIRE.

18.11.1 CONDUCTOS DE LAMINA

Los conductos de suministro, retorno, aire exterior y ventilacion deberan ser construidos de [dmina
de acero galvanizado con cubierta de zinc de 0.60 onzas por pie cuadrado 6 0.00153” (G 60) en
ambas caras, por medio del proceso de inmersidn en caliente. La lamina sera calidad LFQ fabricada
bajo norma ASTM-A525, ASTM A-653 y A-924.

El peso y espesor minimo de las ldminas segun el calibre seran los siguientes

Calibre [dmina Peso Libra / pie2 Espesor pulgada
26 0.759 - 1.004 0.0187-0.0217
24 0.959-1.285 0.0236-0.0276
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22 1.204 -1.530 0.0296 - 0.0336
20 1.449-1775 0.0356 - 0.0396

Se debera presentar muestra y marcas que cumplan las especificaciones, de la ldmina por utilizar.
No se permitira la iniciacion de la fabricacién de los ductos sin cumplir este requisito. Cualquier
cambio en la marca o tipo de |ldmina sera aprobado por el supervisor, quien determinard los ajustes
que sean necesarios efectuar.

Los ductos seran fabricados bajo las siguientes normas:

LADO MAYOR DUCTO|CALIBRE
PULGADAS LAMINA

Hasta 12 26
De 13a24 24
De 25240 22
De41a60 20

La fabricacion de los conductos de lamina se regird y/o debera estar de acuerdo al manual de
SMACNA "HVAC DUCT CONSTRUCION STANDARDS-Metal and Flexible" en su edicién mas reciente.
Los ductos se fabricaran de acuerdo a normas SMACNA para conductos de baja velocidad y para una
presion estatica maxima de £ 2.0 pulgadas de agua.

La unién entre las secciones de los ductos debera ser hermética y sin filos exteriores, del mismo
material y calibre utilizado en el ducto cuyas caras llevaran dobleces diagonales para obtener mayor
rigidez en la construcciéon de las mismas y serdn selladas con masilla de latex siliconizado, flexible y
resistente a la humedad y a los hongos. Posteriormente seran circuncidadas antes de aislarse con
cinta adhesiva de dos pulgadas y media (2.5") de ancho, 0.011 pulgadas de espesor y con cubierta
de vinil para uso en superficies frias, con el propdsito de eliminar fugas de aire. Los ductos se
construiran en longitudes que no excedan a 48 pulgadas.

Los soportes para los conductos serdn trapecios construidos con perfil riel acanalado de 1 5/8"
x 13/16”, con acabado galvanizado por inmersion al caliente calibre 14 y varillas roscadas de hierro
galvanizado de diametro de 3/8" que estard sujeta a la estructura de la losa o techo. Los colgantes
tendran una separacion maxima de 1.5 metros entre si, en tramos rectos, y deberdn instalarse en
cada cambio de direccién, y en todos los codos. Los codos seran fabricados con un radio de curvatura
minima a la linea de centro de 1.5 veces el ancho del ducto.

Se tratard de evitar el uso de codos cuadrados, pero cuando sea totalmente necesario el uso de
esto, deberdn instalarse deflectores dobles con guias atornilladas al ducto en nimero no menor de
tres. Las dimensiones de los ductos son interiores. En los espacios donde se puedan ver los ductos,
éstos seran pintados de color negro mate, al igual que las bajadas para difusores y rejillas.

En cada uno de los ramales que distribuyen a los difusores se instalaran reguladores de flujo de
operacion manual, fabricados con lamina lisa galvanizada calibre 24, con disefio aerodinamico y con
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articulaciones adecuadas para facilitar la regulacidon del volumen de aire. Para estos dampers se
deberan utilizar accesorios especiales de fabrica disefiados para este fin. En la parte interior del
damper (lamina del damper) se instalard, un spliter damper bracket para varilla de 1/4” y en la parte
exterior (lado del ducto), se debera instalar un ball joint damper, para varilla de 1/4”. La varilla hierro
a utilizar serad de diametro 1/4”, y no debera sobresalir del lado del ducto mas de 10.0 cms, cuando
esté la posicién del damper totalmente abierto. La varilla del damper debera aplicarsele dos capas
de pintura anticorrosiva, mds una de esmalte, antes de ser instalada.

En las conexiones entre equipos y ductos habrd una unién flexible, fabricada de lona ahulada
N210 de 4” de longitud en los extremos del collar de Idamina y de 4" por lado que le dara rigidez (12"
de longitud total).

También se deberd instalar una conexién flexible en el paso del ducto a través de juntas de
dilatacion del edificio, en cuyo caso puede variar la longitud, pero no ser menor que la indicada
anteriormente.

Para cambiar las dimensiones de las secciones de los ductos, debido al incremento o
disminucién del flujo de aire manejado, se utilizardn transiciones, las cuales tendrdn una relacion
maxima de 1:4.

Los conductos, de suministro y retorno, deberan ser completamente sellados en todas las
uniones a lo largo de todo el perimetro, se aplicard sellador a base de silicon flexible. Después de
aplicado y secado el sellador, se deberd cubrir todas las uniones con cinta de aluminio de 2.85
pulgadas de ancho.

18.11.2 AISLAMIENTO TERMICO

18.11.2.1 AISLAMIENTO DE FIBRA'Y VIDRIO

Los ductos de suministro, retorno y extraccion de aire para las areas acondicionadas, seran aislados
en su cara externa con fibra de vidrio de 2.0 pulgadas de espesor y 1.0 libras por pie cubico de
densidad. El aislamiento tendra un factor de conductividad térmica no menor de 0.26 BTU/ hora-
pie cuadrado-9F a una temperatura media de 759F, y valor de resistencia R=6, ya instalado, con
barrera de vapor aplicada en fabrica consistente en laminas de aluminio reforzado o papel kraft, la
cual traslapard dos pulgadas en todas sus uniones.

Las cdmaras plenas, a excepcion de las que se puedan construir en equipos que dan servicio a drea
limpias, serdn aisladas con fibra de vidrio de doble densidad 1.5-3 libras por pie cubico, con cubierta
de neoprene para evitar la delaminacion del aislante por el paso del aire, el aislante tendra como
minimo una pulgada de espesor.

El pegamento (adhesivo), a usar para la colocacién del aislamiento de fibra de vidrio sobre los
conductos de aire acondicionado y/o extraccidn de aire, deberd ser base de agua (incombustible).
El pegamento debe cubrir totalmente los cuatro lados exteriores del conducto de aire, debera ser
aplicado en la totalidad del area del ducto, en las cuatro caras y debera ser incombustible, para
aplicarse con brocha o rodillo.

18.11.2.2 AISLAMIENTO DE ELASTOMERO
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Los conductos de suministro y retorno de aire instalados en el exterior (a la intemperie) seran
aislados exteriormente con un aislamiento revestido laminado en forma de plancha para la
adecuada instalacién sobre ductos. Este aislamiento deberd ser del tipo elastémero de célula
cerrada, con una plancha de plastico revestida de aluminio laminado. El aislamiento laminado
deberd tener un espesor de 1.5”. La plancha del aislamiento debera traer de fabrica un fuerte
adhesivo acrilico sensible a la presion.

La conductividad térmica (75°F media) serd de 0.25 BTU-pulg/hora-pie2-°F. La permeabilidad del
material serd 0.001 perm-pulgaday de acuerdo a ASTM E 96. El espesor del material laminado, sobre
el aislamiento sera de 0.016 pulgadas.

Los materiales como Pegamentos de contacto y cintas adhesivas deberan ser de la misma marca del
aislamiento laminado o aprobadas por dicha marca.

El aislamiento laminado exterior debera ser igual o similar al modelo K-Flex Clad AL Sheet, fabricado
por K-FLEX USA.

El pegamento de contacto debera ser igual o similar al K-Flex Contact, fabricado por K-FLEX USA.

La cinta adhesiva debera ser igual o similar a K-Flex Clad Tape AL, fabricada por K-FLEX USA.

18.11.3 DIFUSORES PARA SUMINISTRO DE AIRE (DIF).

Los difusores para suministro de aire seran de 3 y 4 vias y deberan seleccionar para que tenga un
NC 30. Serdn cuadrados de las dimensiones mostradas en los planos, marco y hojas construidas de
aluminio extruido paredes de 0.050 pulgadas de espesor. El borde exterior del marco tendrd
disefiado un canal para retener un empaque vinilico para producir un sello positivo de aire en la
superficie en que se montara el difusor. El nucleo del difusor es totalmente removible para una facil
instalacion.

El difusor estara provisto de un regulador de flujo de hojas opuestas, manejado a través de una
palanca con resorte desde la cara exterior del difusor. EIl marco del regulador de flujo estara
separado de las hojas con manguetes de nylon, para eliminar corrosion y vibracion.

Los difusores seran blancos y se proyectaran en 1/4” de pulgada debajo de la superficie del cielo
falso. Bajo ninguna circunstancia la velocidad de salida en el cuello del difusor no excedera los 550
pies por minuto.

El cuello de acople al conducto debera ser cuadrado y de la dimension adecuada para el caudal de
aire a manejar. El ndcleo del difusor es totalmente removible para una facil instalacion.

El acabado final sera de color blanco. El difusor deberd ser probado de acuerdo con el estandar
ASHRAE 70, en su versidon mas reciente.

18.11.4 REJILLAS DE RETORNO (RR) Y EXTRACCION (RE).

Fabricadas de aluminio extruido, marco con caracteristicas constructivas similares a la de los
difusores. Las hojas serdn fijas, separadas %” de pulgada entre centros, con inclinacidn entre 222y
382 grados, paralelas a la dimension mayor de la rejilla, para impedir la vision a través de ella, siendo
la vista perpendicular a la rejilla, provistas de regulador de flujo. La sujecién mecanica a los bordes
debera tener empaque que impidan el ruido generado por la vibracién del paso del aire El nivel
maximo de ruido sera NC 30. Las rejillas seran pintadas de color blanco. La rejilla deberd ser probada

127



Y% | MINISTERIO
< M+ | DESALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

de acuerdo con el estandar ASHRAE 70, en su versidén mas reciente. La rejilla de retorno de aire se
deberd seleccionar para que tenga un NC 30 o menor.

18.11.5 REJILLAS PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR (RAE).

Tipo louver, marco tipo empotrado construido de aluminio. 0.075 pulgadas de espesor, totalmente
rigida a prueba de deformacién, con hojas de dos pulgadas como minimo, inclinadas a 45 grados,
para ser instaladas a la intemperie. El rostro interior tendra una malla metdlica rigida con cuadricula
de % de pulgada entre hilos. La rejilla sera colocada con pendiente hacia afuera para evitar el paso
del agua.

Cuando la toma de aire exterior se efectle en un lugar donde no exista problema de admision de
agua lluvia, se podra instalar una rejilla con caracteristicas similares a las especificadas para el aire
de retorno. El paso del aire a través de la rejilla no excedera la velocidad de 400 pies por minuto.

18.11.6 REJILLAS PARA PUERTAS (RP).

Marco y hojas de aluminio extruido de 0.050 pulgadas. Con espaciadores de hoja de vinil y acabado
anodizado. Los rebordes del marco seran de canal y las aletas tendrdn forma de “V” invertida, para
impedir ver a través de la rejilla y estaran espaciadas 1/2 pulgada entre si.

La rejilla debera dar la misma apariencia en ambos lados de la puerta y tendran un marco auxiliar
para ajustarse al espesor de la puerta donde se instalara.

El acabado final serd de color blanco. La rejilla debera ser probado, de acuerdo con el estandar
ASHRAE 70-2006. La rejilla de retorno de aire se debera seleccionar para que tenga un NC 30 o
menor.

18.12 LAMPARAS DE RADIACION ULTRAVIOLETA.

En todas las unidades tipo paquete con dos niveles de filtracidn de aire que sirven ambientes
especiales, se les deberd instalar ldmparas ultravioletas que cubran toda el area del serpentin, y se
instalaran dentro de la unidad en la seccién serpentin, del lado del ventilador. La [dmpara deberd
ser disefiada para operar adecuadamente en corriente de aire entre 35 a 140 2oF, y velocidad hasta
2000 ppm. Se instalara de tal forma que el flujo de aire sea perpendicular a las [dmparas.

La ldmpara opera a voltaje 208-1-60, y serd alimentada con circuito eléctrico independiente y
circuito de emergencia.

El contratista debera demostrar con calculos del fabricante, la cantidad de lamparas que se
requieran para cubrir el drea de cara del serpentin de la manejadora de acuerdo a la seleccion
propuesta.

El contratista de aire acondicionado deberd suministrar e instalar la canalizacién y alambrado del
suministro eléctrico a las lamparas ultravioleta desde la caja de corte hasta las mismas.

18.13 EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA DE AIRE (VM).
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La ventilacion mecanica del proyecto consistira de la remocidn de aire a través de ventiladores de
techo, extractores en linea y tipo plafén o segln se indica en los espacios contenidos en los planos.
Todo ventilador o extractor debera ser suministrado e instalado con botonera de arranque manual
y paro con luz piloto, asi como la correspondiente proteccidn eléctrica del motor del ventilador.

La canalizacién metalica EMTy alambrado para el control y encendido entre la botonera de arranque
y el motor del equipo, serd por cuenta del contratista de esta seccién. También el contratista de
esta seccién debera suministrar la canalizacién y alambrado, de la alimentacion eléctrica de cada
unidad, desde la caja de corte hasta el equipo.

El contratista de esta seccidn, hara los planos de taller correspondientes, tomando en consideracion
la ubicacién y posicidon que estos equipos tendran dentro de la edificacién, permitiendo de esta
forma ejecutar su instalacién eficiente y segura.

18.13.1 REMOVEDORES DE AIRE (VT).

Se suministraran, instalaran y se pondran en marcha ventiladores de techo (VT), estaran ubicados
en las salas de espera y pasillos, estos seran del tipo comercial (uso pesado) con barrido de aspa de
48 pulgadas (longitud). Deber3 ser listado por UL y cumplir con el estandar 507. Las aspas en total
son tres y serdan metalicas. Con motor eléctrico de campo dividido con condensador y rodamientos
de bolas con lubricacién permanente eficiente y silencioso, su encendido sera a través de un control
de velocidad del motor instalado en pared préximo al interruptor de encendido de la luminaria. El
ventilador debera tener incluido el control de encendido/paro y control de velocidad, de tres
posiciones.

Como una medida de seguridad en la instalacion del ventilador de techo este debera incluir un cable
de seguridad de “soporte secundario” que cumpla con los requerimientos de la CSA. Ademas,
debera incluir un protector contra sobre carga térmica interno de auto reposicion.
El consumo de energia de la unidad debera ser de 0.85 amperios o menor. El motor estara sellado
y con proteccidn térmica, el suministro eléctrico serd a: 120 voltios / 1 fase / 60 Hz.

La velocidad maxima del ventilador sera de 315 rpm y moviendo un caudal de aire aproximado de
20,000 cfm. El ventilador debera ser disefiado para cubrir un area de aproximadamente 150 metros
cuadrados y debera poseer garantia contra defectos de manufactura y materiales por un periodo
de tres afios a partir de la fecha de su recepcion de puesta en marcha.

18.13.2 REMOVEDORES DE AIRE (VTE).

Se suministraran, instalaran y se pondran en marcha ventiladores de techo (VTE), color blanco de
rejilla reforzada metalica con base plastica y control remoto de fécil instalacién, de tres velocidades
y 1,530 cfm de flujo de aire, estardn ubicados en las salas de espera y toma de muestras, estos serdn
del tipo comercial (uso pesado) con barrido de aspa de 14 pulgadas (longitud). Debera ser listado
por UL o NOM. Las aspas en total son tres y serdn plasticas. Con motor eléctrico de campo dividido
con condensador, eficiente y silencioso, su encendido sera a través de un control remoto de
velocidad del motor. El ventilador debera tener incluido el control remoto de encendido/paro y
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control de velocidad, de tres velocidades. Ademas, debera incluir un protector contra sobre carga
térmica interno de auto reposicion.

Caracteristicas:

Tamafiio de 24” x 24”.

Ventilador empotrable para cielo falso.

Color blanco.

Diametro de aspas: 36 centimetros (14 pulgadas).
Aspas y parrilla de plastico.

Parrilla oscilante.

Control remoto.

Bajo nivel de ruido.

AN O O N N NN

El consumo de energia de la unidad deberd ser de 90 watts o menor. El motor estara sellado y con
proteccion térmica, el suministro eléctrico sera a: 120 voltios / 1 fase / 60 Hz.

El ventilador deberd ser disefiado para cubrir un area de aproximadamente entre 8 y 10 metros
cuadrados y debera poseer garantia contra defectos de manufactura y materiales por un periodo
de dos afios a partir de la fecha de su recepcién de puesta en marcha.

18.13.3 EXTRACTOR DE AIRE TIPO EN LINEA.

Sera con un ventilador del tipo centrifugo y acople de motor por medio de faja y descarga de aire
horizontal. El ventilador sera alojado en un gabinete construido de lamina galvanizada. La unidad
debera cumplir con “U.L. (UL 705), en cuanto a los componentes eléctricos y cumplir con los
estandares “AMCA” 210/300.

Los baleros de la transmisién del ventilador serdn de tipo bola con lubricacidon permanente para uso
pesado y con una vida util de 100000 horas.

El extractor debera cumplir con los requerimientos de AMCA y debera ser certificado en cuanto al
rendimiento y al nivel de ruido producido. El ruido no deberd exceder al sonido indicado en cuadro
en plano. El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la alimentacion eléctrica
desde la caja de corte hasta la unidad en canalizacién metalica y debidamente soportada, asi como
una botonera (interruptor) de arranque y paro (on/off).

18.13.4 EXTRACTOR DE AIRE TIPO PLAFON.

Sera del tipo para cielo raso sin ducto, con ventilador centrifugo (impulsor de polimero) y de acople
directo a motor, sin ducto de 120 CFM. El gabinete sera construido de acero, de facil montaje tipo
a presion.

El ventilador contara con filtro de carbdn activado intercambiable. La rejilla debe ser autoajustable.
El conjunto de del motor e impulsor debera ser removible para limpieza y mantenimiento.

El ventilador deberd ser listado en UL. El nivel de ruido no deberad exceder los niveles de 60 dB
minimo. El suministro eléctrico a 120 voltios/1 fases/60 Hertz.
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La operacidn de este tipo de extractor, sera por medio de interruptor similar al del encendido de Ia
luminaria del ambiente al cual sirve. El interruptor debera estar en la misma caja del de la luminaria.

18.14 TABLERO ELECTRICO.

El panel principal de los equipos sera para alto voltaje, totalmente cableado de fabrica y debe
contener todos los contactores, transformadores, sobrecargas y barras de tierra, cada uno
protegido por un dispositivo de proteccién de sobrecarga separado.

El sistema debe tener un interruptor de desconexién manual del tipo de bloqueo, al que se puede
acceder fuera del panel eléctrico una vez que se abre la puerta. Los componentes eléctricos de alta
tension no seran accesibles a menos que el interruptor esté apagado.

18.15 IDENTIFICACION Y SENALIZACION.

Todos los equipos de aire acondicionado y ventilacion mecanica que se instalen en el interior de los
edificios dentro del cielo falso, deberan ser identificados, con vifietas plasticas auto adhesivas de
1/16 pulgadas de espesor, del tamafio requerido para que contenga la identificacién necesaria de
equipos, pero no menor de 3.5 x 2.0 pulgadas cuadradas.

El fondo de la vifieta sera negro con letras blancas de no menos de 1.0 in de altura. Ademas, en los
lugares donde se ubiquen dichos equipos, se debera sefializar sobre el cielo falso lo correspondiente
a la compuerta de acceso para cada uno de ellos. La sefializacion serd aplicada con pintura negra
sobre fondo blanco haciendo uso de un molde con letras de 3 pulgadas de altura como minimo.

El costo de suministro e instalacidn de las vifietas de identificacion y sefalizacion, sera incluido en
el costo de los equipos.

18.16 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Una vez finalizada la instalacidn de los sistemas y conectado el suministro de energia eléctrica e
interconectada los circuitos de control, el instalador en presencia del supervisor procedera efectuar
las pruebas iniciales de operacidon de los sistemas, las cuales deberan ser reportadas por escrito y
efectuar los ajustes necesarios para que los sistemas operen a satisfaccion de la supervisién:

UNIDADES CONDENSADORAS.

v' Lectura de voltaje en linea

Amperaje de consumo

Presiones de refrigerante

Temperatura de salida de aire de condensacion.
Operacién de controles de temperatura

AN NI NN

UNIDADES EVAPORADORAS.

Lectura de voltaje en linea

Amperaje de consumo.

Temperatura de entrada y salida del aire en el serpentin
Revisién y ajuste de poleas y fajas

Medicién de caudal de aire manejado

Instalacion y estado de filtros.

DN NI NI NN
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UNIDADES DE REMOCION O EXTRACCION DE AIRE.
v Lectura de voltaje de linea.

v' Amperaje de consumo.

v" Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

18.17 RECEPCION DE LA OBRA.

Una vez finalizada la obra y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la operacidn de
los equipos de acuerdo a los planos y especificaciones, el contratista comunicard por escrito al
administrador del contrato que el trabajo ha sido concluido en su totalidad y esta listo para ponerlos
en operacion. El Propietario designara la(s) persona(s) naturales o juridicas, que estime conveniente
para proceder a la recepcién de la obra y de comun acuerdo con el contratista elaborara un
programa de pruebas y mantenimiento para iniciar la operacion del sistema.

Concluida la revisidn se levantara un acta en la cual se indicara si el trabajo ejecutado se recibe de
conformidad o si bien serd necesario efectuar ajustes a los equipos para que funcionen
adecuadamente. En este Ultimo caso, se dard plazo al contratista para que proceda a efectuar las
reparaciones necesarias y cumplida la fecha propuesta, se visitard nuevamente la obra para
comprobar si todo esta de acuerdo a lo dispuesto en planos y especificaciones.

Cuando el administrador del contrato, conceda el visto bueno de la obra ejecutada, se levantara un
acta, para liberar al contratista del compromiso contraido, lo cual se hara del conocimiento del
Propietario, para los efectos que éste estime conveniente.

18.18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

El Contratista del sistema de aire acondicionado y ventilacién mecdnica, estara obligado, durante el
periodo de la garantia (dos afos), a inspeccionar, limpiar y lubricar los equipos por lo menos una
vez al mes, quedando bajo su completa responsabilidad el mantenimiento del equipo durante dicho
periodo.

El servicio de mantenimiento preventivo para tener en dptimas condiciones de trabajo los equipos
instalados serd responsabilidad del contratista e incluira la totalidad de los equipos. Tendra dos afos
de duracidn a partir de la fecha de recepcién de la obra, este tendrd una frecuencia de ejecucién
mensual e incluira el cambio de los filtros de aire del sistema conforme se requieran en las rutinas
de mantenimiento previamente revisadas y aprobadas por el Contratante.

El costo de la mano de obra, materiales e insumos necesarios para estas labores de mantenimiento
preventivo y servicios de limpieza, estardn incluidos en la oferta econdmica del Contratista.

Este servicio incluye la totalidad de los equipos y al finalizar los dos afios de garantia, el contratista
debera entregar al Propietario y a las personas por él designadas, mediante una revisién conjunta,
los equipos operando en condiciones normales, debiendo quedar constancia de esta entrega, en
acta redactada y firmada por ambas partes.

132



*

* o *

*
. 3,?;{6 * | MINISTERIO

DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

El mantenimiento preventivo incluird como minimo, las siguientes actividades:
Unidades Condensadoras.

= N N N N N N NN

Comprobar carga de refrigerante (lectura de presiones).
Revisidn y eliminacién de fugas de refrigerante.

Revisidn del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijacién de conexiones y terminales.

Revisidon de serpentin de condensacion.

Lubricaciéon de motores.

Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

nidades Evaporadoras.

IS NN N Y Y N N NN

Lectura de temperatura de aire a la entrada y salida del serpentin.
Revisién del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijacién de conexiones y terminales.

Revisidn y eliminacién de fugas de refrigerante.

Lubricacidén del motor.

Limpieza del serpentin de enfriamiento.

Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Limpieza y/o cambios de filtros.

nidades de Remocidn y Extraccion de Aire.

NANENENRN

Revisidn del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacién.
Fijacién de conexiones y terminales.

Lubricacién de motores.

Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.

Se establece que los equipos y materiales dafiados por razones no imputables al instalador seran
facturados previa autorizacion del Propietario.

18.19

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL DE SERVICIO.

Quince dias antes de finalizar la instalacién, el contratista someterd al supervisor o administrador
de contrato, para su aprobacion una copia del manual de operacidn de los sistemas y el manual de
servicio de mantenimiento preventivo (en idioma espafiol) que deberdn de tener los equipos, los
cuales incluirdan como minimo lo siguiente:

v

v

DN

Diagrama de operacion de los equipos de los sistemas instalados, indicando la secuencia
necesaria para arranque y paro.

Instrucciones completas para operacién, mantenimiento, correccion de anormalidades y
prueba de cada equipo.

Catdlogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los equipos.
Marca, modelo y nimeros de serie de todo el equipo instalado.

Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales,
correos electrénicos y numeros de teléfonos.
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v Informacidn sobre lubricantes de aceite y grasa.

v" Protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos.

v" Después de la aprobacion de las instrucciones de operacién y mantenimiento y del manual
de servicio, el contratista debera entregar al supervisor o administrador de contrato un
original y dos copias de los mismos en idioma espafiol.

Al finalizar la instalacién de los equipos, el contratista pondrd una persona competente al frente de
la obra para operar el sistema por espacio de 7 dias consecutivos, instruyendo a las personas
designadas por el propietario, en todos los detalles de operacién, de los equipos del sistema de aire
acondicionado, para el buen funcionamiento del sistema.

18.20 CAPACITACION TECNICA Y ADIESTRAMIENTO.

El Contratista deberd capacitar técnicamente a las personas designadas por el Propietario, sobre
operacion, reparacién y mantenimiento de los equipos componentes de los sistemas de aire
acondicionado. Para tal efecto, siete dias antes de concluir los trabajos, el contratista de aire
acondicionado entregard a la supervision o administrador de contrato la informacidn sobre las
actividades a realizar al respecto, describiendo la metodologia por empleary los nombres y curricula
de las personas que participaran en la capacitacion, la cual tendrd un componente tedrico, de cuatro
horas clases y un componente prdctico que se realizard en el campo, mediante la observacién
directa de la operacion de los equipos. La capacitacidn se iniciard una semana después de haberse
recibido formalmente la obra.

El contratista pondrd al frente de la obra, una o mas personas, competentes y preparadas para
operar el sistema por espacio de quince dias consecutivos, instruyendo y adiestrando a las personas
designadas por el propietario en todos los detalles de operacion de los equipos y en el
funcionamiento correcto de los sistemas. Durante ese periodo se debera ensefiar todos los pasos
de operacién de los equipos, la determinacién de las causas de falla de los mismos, el
restablecimiento de las unidades que en determinado momento queden fuera de servicio y la forma
como se dara el mantenimiento preventivo.

18.21 GARANTIA.

El Contratista debera extender, por escrito, una garantia por el término de dos afios contados a
partir de la recepcion de la obra por la Supervision o Administrador de contrato, que cubra todos
los materiales y equipos utilizados.

El funcionamiento del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica mientras dure la
garantia, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del contrato, serd
responsabilidad del contratista.

Durante este tiempo, la mano de obra empleada, asi como los repuestos necesarios para efectuar
cualquier reparacion seran sin cargo alguno para el Propietario.

El Contratista proporcionard, durante los primeros dos afios de funcionamiento y bajo su propio
costo, los equipos, dispositivos, materiales y mano de obra que sean requeridos para corregir las
fallas que se presenten como resultado de equipos, materiales o mano de obra defectuosos o
impropiamente empleados.
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Los compresores de todos los equipos de expansion directa, deberan tener una garantia de fabrica
por cinco afos, a partir de la recepcion de la obra por la Supervision o administrador del contrato.
Se exceptlan de la garantia los danos ocasionados por sismos, fuego, fendmenos naturales o
intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencias en el servicio eléctrico, mala
operacion o abuso en la utilizacidn del equipo.

Todos los equipos o piezas de los sistemas de aire acondicionado y ventilacion mecdanica seran
totalmente nuevos de la calidad especificada, libres de imperfecciones, sin uso previo y apropiados
para el uso que se intenta. En caso que esto no sucediera asi, el propietario obligard al contratista a
cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén usadas o bien a sustituir el equipo por uno
nuevo.

Se deberd de tener cuidado especial de suministrar equipo y materiales de larga duracidn, amplios
margenes de seguridad y caracteristicas apropiadas para operar en el sitio donde seran instalados.
Los equipos seran de generacién reciente y alta tecnologia.

La garantia debera ser extendida por el Contratista en forma escrita, inmediatamente después de
haberse firmado el acta de recepcion de la obra.

18.22 FORMA DE PAGO.

El pago se efectuard por obra realmente ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida y precios
establecidos en el formato que sirvid de base para la presentacion de la propuesta econdmica y
segun lo estipulado en el contrato. Lo anterior, mediante la presentacion de toda la documentacién
gue corresponda (facturas, memorias de calculo, protocolos de recepcidn, actas de recepcion,
garantias etc.), la cual debera ser presentada oportunamente, es decir; en el periodo de tiempo
establecido en los documentos contractuales a la supervision o administrador del contrato para su
respectiva autorizacion.

19. SENALIZACION

19.1  SENALETICA

Se ubicard sefializacién en todos los lugares sefialados en los planos, tales como puertas de
consultorios, oficinas, departamentos, servicios, bafios, areas exteriores, zonas de emergencia, y en
aquellos lugares en que el Contratante designe y el documento de sefialética lo indique; se ha
previsto una sefializacion adecuada por medio de placas o rétulos hechas en vinil adhesivo o full
color, dependiendo de cada sefial. Estardn provistos de un dibujo representativo a dicho espacio y
el nombre respectivo, cuyas letras deberan seguir la tipografia sefialada en los detalles para cada
sefal.
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El Contratista deberd presentar a la Supervisidon, para su aprobacién, las muestras de las diferentes
placas a colocar, alternativas de diferentes colores y detalles de fijacion.

19.1.1 SENALIZACION EN PUERTAS.

Todas las puertas deberdn tener placas cuyas medidas seran las indicadas en planos y deberan tener
las caracteristicas especificadas en el parrafo anterior y para su colocacion se debera utilizar una
esponja adhesiva en ambas caras.

19.1.2 SENALIZACION EN PAREDES PARA IDENTIFICAR AREAS O SERVICIOS.

Si la superficie en donde se ha de colocar es texturizada y no permite que la esponja se pegue,
debera utilizarse un liquido (silicdn) adhesivo que permita la fijacion de la placa.

Si la superficie es altamente texturizada se recomienda que primeramente se fije a la pared una
placa de montaje por medio de tornillos y sobre ésta se coloque la placa o rétulo y se fije por medio
de la esponja adhesiva.

19.1.3 SENALIZACION EN EXTERIORES.

En aquellos lugares donde sea necesario indicar los servicios que se brindan en un area especifica o
los tratamientos que se prestan, estos rétulos seran de dimensiones indicadas en planos, estaran
impresos en vinil full color con laminado mate sobre material de respaldo de pvc de 3mm. Estas se
fijardn en la pared en los lugares indicados en los planos por medio de tornillos.

19.1.4 DIRECTORIOS.

Para anunciar los nombres de los espacios o médicos a cargo de cada edificio se utilizaran placas o
paneles de ldmina acrilica de dimensiones indicadas en planos, las cuales estaran sujetas en un
marco de tubo estructural de 3”, empotrados en bases de concreto. La estructura deberd ser tratada
de acuerdo al apartado 5.9 “Pintura”.

Antes de hacer el pedido de la sefializacién, se debera hacer un listado completo de los lugares
(interiores y exteriores), con sus respectivas leyendas, para la aprobacion de la Supervisién y del
Contratante; asi como se debera someter a aprobacion de la Supervision las muestras de cada tipo
de sefializacion a utilizar.

19.1.5 FORMA DE PAGO

Las placas para sefializacién se pagaran por unidad totalmente instalada, al precio establecido en el
plan de oferta para cada uno de los tipos de seiales.

20. MISCELANEQOS

20.1  JARDINERIA Y ARBORIZACION.
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20.1.1 ALCANCE.

Para la ornamentacidn de jardines deberd sembrarse grama San Agustin.

Para la siembra de arboles y arbustos se debera excavar un agujero de siembra con dimensiones de
40 x 40 x 40 cm. y se deberd desinfectar el suelo con insecticida nematicida para liberarla de agentes
extrafios que puedan dafiar la raiz e impedir el sano crecimiento de la planta, luego se preparara
una mezcla con proporcidn de 3:2:1, equivalente a tierra negra, materia organica y escoria.

Para la ejecucidon de estos trabajos, el Contratista deberd contar con la asesoria de personas
especialistas en este campo.

Al momento de la entrega de la obra, toda la jardineria, arboles y engramados deberan estar libres
de todo tipo de plagas.

20.1.2 ENGRAMADOS.

Este trabajo consiste en la ejecucidn de las obras necesarias para el engramado de arriate, zonas
verdes y de proteccion, sefialadas en los planos o indicados por el Supervisor. Tales obras incluyen
la excavacion del suelo, la remocién del material sobrante o inapropiado, el suministro, acarreo,
colocacién y compactacion de tierra vegetal, la plantacidon de grama y su mantenimiento hasta la
recepcién de las obras contratadas.

a) Tierra vegetal: Sea que provenga de excavaciones en la obra o de otras foraneas, debera
estar libre de piedras o ripio y tener un adecuado contenido de humus y humedad.

b) Grama: Se usara de guias, para lograr un crecimiento uniforme, cerrado y libre de maleza;
la grama sera del tipo San Agustin.

La grama se sembrara sobre superficies ya preparadas, es decir, posterior a las excavaciones y
rellenos compactados necesarios para dar al terreno la conformacién y niveles indicados en los
planos. Los ultimos 6 cm., consistiran en una capa de tierra negra, limpia, libre de basuras, ripio,
desechos, etc. esparcida uniformemente.

La grama se colocara en hileras espaciadas un maximo de 10 cm. entre si y al momento de su
colocacién estara fresca y himeda.

El engramado se efectuard de tal manera que las pendientes permitan un drenaje eficiente,
impidiendo los estancamientos de agua. Al momento de la recepcion de esta parte de los trabajos,
la grama debera estar completamente verde y pegada por lo menos en el 80% del area a engramar
y totalmente libre de arbustos y malezas, corriendo por cuenta del Contratista todos los gastos
motivados por el mantenimiento de esta obra hasta el momento de su recepcion final.

20.2  MUEBLES

El trabajo descrito en esta seccion incluye la fabricacion de todos los muebles aqui descritos o
mostrados en los planos, con el nUmero y con las caracteristicas indicadas en ellos.

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y mano
de obra que sean necesarios para la correcta elaboracién y buen funcionamiento de los muebles,
aun cuando no estén especificamente mencionados aqui, ni mostrados en los planos.
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Sin limitar la generalidad de lo dicho, se incluyen aqui:

a) Muebles fijos

b) Muebles con estructura de madera de cedro y cubierta de ldmina prensada de madera con
enchape de plastico laminado y/o recubrimiento acrilico tipo corian.

c) Muebles de madera guarda materiales (tipo alacena)

d) Muebles de losa de concreto con cubierta de cuarzo

e) Mobiliario en acero inoxidable

En todo trabajo de carpinteria se tendra especial cuidado en respetar las dimensiones indicadas en
los planos, asi como de verificar previo a su corte y armado, las medidas finales en la obra. Se
verificardn todas las medidas en la obra segln se requiera por todos los trabajos de montaje de
modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

Previo al inicio de cualquier trabajo se examinard toda obra adyacente, de la cual, el trabajo
abarcado en esa seccién, depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucién y ajuste.
Todas las piezas de madera deberan ser correctamente alineadas y colocadas segun los planos y no
se permitiran irregularidades de superficies ni desviaciones mayores de 1.5 cm por metro (pandeos,
distorsiones, defectos de alineamientos, verticalidad, horizontalidad y paralelismo), los controles se
efectuaran con escuadra y con regla de dos metros de longitud. Se verificara la calidad de la obra
(puertas, muebles) de lo contrario la Supervisidon podra requerir que se repita el trabajo. No se hara
pago adicional alguno por correcciones que deban efectuarse, debido a no atender estas
indicaciones.

20.2.1 MATERIALES

La madera a usar sera de primera calidad y debera estar completamente seca y libre de defectos.
Las clases de maderas estan indicadas en los planos, pero cuando no se indique serd de cedro,
acabada mecdanicamente y alisada; las piezas deberan ser rectas, libres de corteza, nudos sueltos y
libre de otras imperfecciones. La humedad de la madera al instalarse, serd considerada por la
Supervisidn quien la verificard y autorizara segun el caso.

La cerrajeria sera la indicada en los planos, con acabados inoxidables, incluira todos los accesorios
tales como: haladeras, bisagras, chapas, topes etc., que aunque no hayan sido indicados, se
requieran para el buen funcionamiento del mueble y completar el trabajo indicado en los planos o
descritos en las especificaciones. Todas las piezas de madera seran emparejadas por los cuatro
costados y cepilladas para alcanzar las medidas indicadas en los planos; estaran libres de cortezas,
biseles, resinas, nudos sueltos y nudos de dimensiones mayores que 1/4 de la dimensidon menor de
la pieza. Todas las gavetas llevaran guias metalicas a ambos lados e iran forradas internamente con
plastico laminado. No se haran pagos adicionales por estos conceptos.
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a)

b)

d)

Madera Sélida.

La madera sera de cedro o cortés blanco se utilizara en las secciones y las formas indicadas en
los planos las cuales se consideran dimensiones finales de la madera repasada, en piezas secas
de cantos rectos y sin nudos, imperfecciones o rajaduras. En ningln caso la Supervisidon
aceptara calidades inferiores a las especificadas.

Madera prensada.

Sera de caobilla, clase "B", de %” (6 mm), sin rasgaduras ni dobleces, ni capas despegadas,
estara libre de manchas y cuando deba quedar expuesto, su superficie estard libre de
afadiduras.

Plastico laminado.

Sera de tablero termofundido con lamina decorativa de espesor de 6 mm., el color sera segun
indiquen los detalles de mobiliario.

El termofundido debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia al rayado

- Excelente resistencia a la rayadura.

- Resistencia a la abrasion

- Excelente resistencia a la abrasion y el manipuleo.

- Resistencia a las manchas

- resistencia a manchas tales
Resistencia a la humedad

- Las superficies son totalmente impermeables.

- Resistencia al calor

- Las superficies tienen una buena resistencia al contacto con calor.

- Resistencia a disolventes: No se afecta con la aplicacién de disolventes
tales como thinner, alcohol y gasolina.

- Resistencia antibacterial.

Cubierta solida tipo corian.

Deberd ser una superficie solida tipo corian de 13 mm de espesor, a base de mezcla homogénea
de resinas acrilicas con materiales retardantes al fuego y con agentes colorantes propios. La
superficie debe ser resistente a los rayones, agua, quimicos, manchas, hongos, bacterias y
permitir mantenimiento facil y rapido.

Acero inéxidable.

Serd en forma de laminas planas y de acero inoxidable del tipo austenitico, de 1/16|| de espesor.
Al ser instalado, deberd estar libre de abolladuras y deformaciones.
Cuando sea necesario doblarlo, se utilizard una plegadora mecdnica que produzca dobleces
ligeramente redondeados, todos los bordes deberan tener un dobles para evitar filos hirientes.
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f)

g)

h)

i)

Pocetas o fregaderos.

Las pocetas, fregaderos y sus accesorios, estan referidos a los muebles que pertenecen, los
cuales se ubicaran en sus respectivas areas. Estas pocetas seran de acero inoxidable (acero,
niquel y cromo) de 1.5 mm de espesor y con medidas 52.5 x 52.5 cm y con 30 o 25 cm de
profundidad, o la indicada en el Formulario de Oferta y planos constructivos. Las pocetas seran
de acero inoxidable se les deberd incluir grifo de metal cromado tipo cuello de ganso. La griferia
debera cumplir con niveles de ahorro de consumo de agua y seran aprobados por la
Supervision.

La Contratista suministrara e instalard estos muebles de la mejor calidad, libre de defectos,
completos y en perfecto estado de funcionamiento.

Vidrios.
Serd planoy claro de 6 mm de espesor y de las dimensiones indicadas en los planos, los bordes
vistos seran biselados.

Haladeras.
Las haladeras seran metalicas lisas anodizadas.

Adhesivos.

Para unir entre si dos piezas de madera en complemento al clavado se utilizara cola blanca de
primera calidad.

Para adherir pldstico laminado o acero inoxidable o madera se utilizard adhesivo epéxico de
dos componentes. El pegamento sera a base de resinas fendlicas (resistente al calor y al agua,
de gran resistencia al envejecimiento), 100% impermeable.

Tornillos y clavos.
Todos los tornillos y clavos serdn de hierro galvanizado.

20.2.2 CERRADURAS Y HERRAJES.

El trabajo aqui descrito incluye el suministro e instalacién de chapas, bisagras, pasadores, haladeras
y otros accesorios necesarios para dejar en perfecto funcionamiento las puertas y gavetas de todos
los muebles que se muestran en los planos. Las gavetas de los muebles a instalarse llevaran
cerradura de cilindro y llave de latén de primera calidad, segln se indique en planos constructivos.
A todas las puertas de los muebles se les colocaran cerraduras tipo resbalén de rodillo.

La colocacidn de cerraduras y herrajes serd limpia y precisa. Si los herrajes van empotrados, los
cortes y saques seran hechos con precision y limpieza. Los herrajes seran fijados con tornillos
adecuados a la calidad y tamafio del herraje.

La instalacién de las cerraduras y herrajes sera de acuerdo a las instrucciones del fabricante y con la
aprobacion de la Supervision.

20.2.3 MUESTRAS
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El Contratista sometera a la aprobacidn de la Supervision todas las muestras de madera, herrajes,
plastico laminar y otros materiales a utilizar.

La aprobacién de la Supervisién no libera la responsabilidad del Contratista en lo que concierne a la
calidad de los materiales a utilizar en la fabricacién de los muebles.

20.2.4 ACABADOS

Los muebles tendrdn los acabados indicados en los planos, es decir, enchapes de plastico laminar,
de acero inoxidable, Fibrolit, ceramica, etc., que se aplicaran con los adhesivos indicados en esta
seccion, cuidando que la adherencia sea total, con esmalte o con barniz transparente, aplicado con
pistola de aire. La calidad de la pintura a aplicar se especifica en el capitulo respectivo.

20.2.5 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION.

Previo a la hechura y colocacién de los muebles, el Contratista sometera a la aprobacion de la
Supervisidn, planos de taller a escala 1:25 o mayor, tomando como referencia los planos
constructivos del proyecto, describiendo la construccién de todos los muebles, estantes, etc.

a) Lasestructuras de madera deberan ser emparejadas por los cuatro lados y cepillada a la medida
indicada en los planos, aserrada de piezas de tabloncillos, reglon o secciones mayores,
perfectamente ajustada, atornillada y pegada con pegamentos a base de resinas fenélicas cien
por ciento impermeable o cemento plastico.

b) Las juntas entre divisiones, entrepafios, mesas, etc., y la estructura quedaran perfectamente
ajustadas por medio de saques a media madera. Llevaran los refuerzos estructurales necesarios
detallados en los planos, o los que indique la Supervision cuando dichos detalles no sean
explicitos.

c¢) Elarmado de las superficies, gavetas, etc., se hara con tornillos y tacos de madera.

d) Toda la mano de obra serd de primera clase, realizada por trabajadores de competencia
probada.

e) Elclavo a utilizar sera nitido y perpendicular a la pieza, empleando clavos de la dimensiény en
la cantidad adecuada a las caracteristicas de las piezas a unir; antes de clavar las piezas de
madera se les aplicara cola blanca de la mejor calidad existente en el mercado.

f)  Todas las uniones serdn al ras y lisas, las juntas seran cuidadosamente ajustadas, todas las
superficies de madera quedaran vistas y deberdn ser barnizadas o esmaltadas vy
cuidadosamente lijadas paralelamente al hilo de la madera.
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g)

h)

j)

k)

La instalacidon de las cerraduras, herrajes y bisagras sera integral de acuerdo a las instrucciones
del fabricante y con la aprobacidn de la Supervisién.

Las piezas de madera que hayan de clavarse seran impregnadas de pegamento en ambas
superficies de contacto. En todo caso se aplicard el pegamento en la manera y cantidad
recomendada por el fabricante del mismo y se permitiran los periodos de secado que el mismo
especifique.

El plastico laminado, se limpiard con agua y jabdn hasta lograr una superficie limpia, brillante,
sin manchas de ninguna especie, rayones ni rasgaduras y todas las uniones quedaran
perfectamente a escuadra sin defectos de ninguna clase.

Las superficies de madera que vayan a recibir barniz o pintura, serdn previamente lijadas y
desempolvadas antes de recibir la primera mano.

No se permitird la presencia de bordes expuestos de las laminas de material de forro, en todo
caso los ensambles y uniones se preparardn dé tal manera que el trabajo presente expuestas
solamente las caras principales de estos materiales.

Tanto el acabado previo como el acabado final, se deberd aplicar a todas las partes visibles del
mueble, a la parte no visibles a las interiores de gaveta etc. se aplicarad por lo menos sellador,
excepto cuando los planos detallen otro acabado, todos sin pago adicional al Contratista.

20.2.6 CONDICIONES DE VERIFICACION.

a)

b)

d)

Se verificardn todas las medidas en la obra segun se requiera por todos los trabajos de montaje
de modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

Antes de iniciar cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual el trabajo
abarcado en esa Seccion depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucion y
ajuste.

Se verificard la calidad de la obra (puertas, muebles), de lo contrario la Supervision podra pedir
gue se repita el trabajo.

El Contratista debera realizar una revisién previa de medidas en la obra en areas que cuenten
con muebles fijos, a fin de garantizar una mejor precision en la adaptacién de los muebles al
momento de su fabricacion e instalacion.

20.2.7 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (c/u) de mueble construido o seguin se indique en el Formulario de Oferta.

20.2.8 GABINETE PARA LLAVES.

El Contratista suministrard e instalard, en el lugar que la Supervisidn indique un gabinete de madera
provisto de ganchos en nimero igual al de las chapas y candados instalados; en la parte superior de
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cada gancho se colocara una etiqueta identificando la puerta del ambiente correspondiente. El
gabinete estard asi mismo provisto de cerradura. Para un control y facilidad, las chapas de las
puertas de madera y metdlicas deberan ser amaestradas, el Contratista debera entregar a la
Supervisidn, tres ejemplares de cada tipo de puertas, estas seran entregadas inmediatamente y por
medio de acta a la Direccion de Salud Regional Correspondiente.

El Gabinete serd recibido por la Supervisidn, completamente terminado con sus chapas, herrajes,
acabados y demads accesorios. El costo de este Gabinete para llaves y el amaestramiento de las
mismas, sera incluido en el precio Unitario de las puertas (de madera y metdlicas).

20.3  SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS

20.3.1 DESCRIPCION

El contratista suministrard toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y transporte
necesarios para completar el suministro e instalacidon de los extintores contra incendios.

Las obras presentadas en esta seccidn incluyen el suministro e instalacion de los extintores contra
incendios seleccionados para cada una de las areas y pasillos de la UCSF, conforme se indica en
planos de disefio.

20.3.2 MATERIALES

20.3.2.1 Extintor de quimico seco multipropésito.

Tipo de operacién: presion almacenada.
Agente: a base de fosfato de mono amonio.
Capacidad: 10 Ib, UL RATING: 4A:80B:C
Tiempo de descarga: 20 seg.

20.3.2.2 Extintor de tipo de diéxido de carbono.

Capacidad: 10 Ibs, UL RATING: 10B:C
Tiempo de descarga: 12 s

20.3.2.3 Gabinete para extintores.

Para aquellas ubicaciones o lugares donde los extintores estén expuesto al publico, se deberdn
instalar estos en gabinetes, cuyo precio o valor debera estar incluido en el precio del extintor. El
gabinete debera contar de: puerta y marco de acero laminado en frio de una pieza, puerta reforzada
con metal tubular rigido, bisagra y pin de piano de acero continuo. Herrajes para manijas de puertas.
Puerta con vista vertical del contenido del gabinete, en formato “vertical duo panel”, con
acristalamiento estandar: acrilico transparente con herrajes para manijas de puertas.

20.3.3 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.
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Los extintores portatiles de incendios usados deberan cumplir con la norma NFPA 10 y deberan estar
listados, rotulados y deben llenar o exceder todos los requisitos de ANSI/UL 711, CAN/ULC-S508,
Standard for Rating and Testing of Fire Extinguishers, y una de las siguientes normas de desempefio
aplicables:

20.3.3.1 NORMAS DE DESEMPENO:
a) Tipo Didxido de Carbono. ANSI/UL 154, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers;

CAN/ULCS503, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers.

b) Tipo Quimico Seco. ANSI/UL 299, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers; CAN/ULC-

S504, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers.

Cada extintor debera estar marcado con la siguiente informacién:

Identificacidn de la organizacién de listado y etiquetado

Categoria de producto con indicacidn del tipo de extintor

Clasificacidn del extintor segun lo indicado en la seccién 5.3 de la NFPA 10

Normas de desempefio y ensayos de fuego con las que el extintor cumple o excede.

Cada extintor debera tener una etiqueta, rotulo o estarcido adosado en el que se incluya la siguiente
informacion:

a)

b)

El nombre del producto contenido como aparece en la Hoja de Informacion de Seguridad
del Material del Fabricante (MSDS).

El listado de identificacion de materiales peligrosos de acuerdo con el Hazardous Materials
Identification System (HMIS), Implementational Manual [en Canadd, sistemas de
identificacion de materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS)] desarrollado por la
National Paint & Coating Association.

Lista de todos los materiales peligrosos por encima del 1.0 por ciento del contenido.

Lista de cada producto quimico en mas de 5.0 por ciento del contenido.

Informacidn de lo que es peligroso en el agente de acuerdo con el MSDS.

Nombre del fabricante o agente de servicio, direccidn de correo y nimero telefdnico.

Ademas, cada extintor debera de contar con un collar de mantenimiento y servicio de recarga
colocado alrededor del cuello del contenedor. El collar consistird en una sola pieza circular de un
material sin interrupciones que forme un orificio de un tamafo que no permita que el conjunto de
montaje del collar se desplace sobre el cuello del contenedor, a menos que la valvula haya sido
totalmente retirada.

El contratista debera proveer un manual de instruccién del extintor de incendios con instrucciones
detalladas y advertencias necesarias para la instalacidn, operacidn, inspeccién y mantenimiento del
extintor(es) de incendios.
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20.3.4 INSTALACION.

Los extintores de incendio deben instalarse de manera que la parte superior de extintor no esta
amas de 5 pies (1.53 m) sobre el suelo. Las instrucciones de operacion de los extintores deben estar
situadas sobre el frente del extintor y deben ser claramente visibles (etiquetas de pruebas
hidrostaticas u otras etiquetas en el frente del extintor, etiquetas que se relacionan especificamente
con la operacién del extintor o clasificacion de incendio, o etiquetas de control de inventario
especificas de ese extintor).

20.3.5 SENALIZACION.

Sobre la pared donde se ubique cada una de los extintores contraincendios se deberd generar
la sefializacidn que corresponda segun el tipo de extintor y conforme a lo indicado en la NFPA 10 en
su versiéon mas reciente. Ademads, se debera generar una seialética vertical bajo cielo falso que
permita identificar de una forma facilmente y precisa la ubicacién de los dichos extintores.

20.3.6  FORMA DE PAGO.

El pago de los extintores contra incendios se hara por Unidad (U) o como se muestre en plan de
oferta, suministrada e instalada a satisfaccién de la supervision.

20.4  LETRAS DE NOMBRE DE LA UNIDAD DE SALUD (si aplica)

20.4.1 DESCRIPCION

Letras que formaran el nombre de la Unidad de Salud en Fachada principal, seran fabricadas con
latén metdlico satinado color blanco, ancladas con pernos de sujecidn de varilla de 1/4' embebidas
a pared.

Se fabricaran e instalaran todas las letras que formaran el nombre completo del establecimiento y
las dimensiones de estas se muestran en detalle de caligrafia en Planos Constructivos. El contratista
ratificard con la Supervision, el nombre de la Unidad de Salud previo al suministro del rotulo.

20.4.2 FORMA DE PAGO.

El pago de esta partida serd por suma global, e incluye suministro, instalacién, transporte y
cualquier actividad necesaria para la correcta colocacion del nombre al establecimiento de salud.

20.5  SELLO DE JUNTAS DE DILATACION

El trabajo aqui descrito incluye el suministro e instalacidn de sello elastomerico en juntas verticales
y horizontales en los lugares en que los planos lo sefialen dichas juntas, ya sean entre paredes o en
las uniones paredes-columnas. El material de respaldo para selladores elastomericos del tipo
Backer-Rod de 25mm (1”) de diametro. consistente en una espuma de polietileno la cual debe ser
ligera, flexible, redonda; del diametro correcto y especificado por el fabricante.
Como ejemplo para juntas con ancho hasta 19 mm (3/4"), el didmetro del Backer-Rod debe ser 3
mm (1/8'‘) mas grande que el ancho de la junta; para juntas amplias de 19 mm (3/4‘), utilice Backer-
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Rod de 25 mm (1) de diametro. Sellador de poliuretano elastomerico de un componente sin
escurrimiento.

20.5.1 INSTALACION

Antes de proceder al sello de juntas, estas deben de tener sus aristas bien perfiladas con el
acabado especificado para la pared adyacente, limpias y libre cualquier contaminacién, a
continuacién se procedera a instalar el material de respaldo.

A continuacidn se procedera a realizar el sello del material de respaldo, para lo cual se debe de
tener en cuenta las siguientes consideraciones.

1. La profundidad del sellador debe ser la mitad del ancho de la junta. La profundidad
maxima es de 13 mm (1/2) y el minimo es de 6 mm (1/4“).

2. Aplicar el sellador con pistola de calafateo profesional. No abrir cartuchos, salchichas o
cubetas hasta que los trabajos de preparacién hayan sido completados.

3. Llasjuntas deben rellenarse desde el fondo y hacia la cara exterior presionando la boquilla
cortada convenientemente contra el fondo de la junta.

4. El acabado con una herramienta seca es recomendable, se recomienda no utilizar agua
jabonosa o solvente para dar el acabado. Un buen acabado con herramienta asegura una
forma correcta del sellador, una junta limpia y maxima adherencia.

20.5.2 FORMA DE PAGO
El sello de juntas se medird y pagaran por ml de acuerdo al precio establecido en el plan de oferta.

20.6  ANEXOS.

20.6.1 ANEXO 1. Detalle de rétulo provisional de obra.
20.6.2 ANEXO 2. Medidas de prevencion COVID-19.
20.6.3 ANEXO 3. Ficha del Terreno.

20.6.4 ANEXO 4. Detalle de Planta de Tratamiento
20.6.5 ANEXO 5. Estudio de Suelos.

20.6.6 ANEXO 6. Guia técnica de sefiales y avisos

20.6.7 ANEXO 7. Detalle de placa conmemorativa

146




