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MINISTERIO
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PRECIO SUB TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION | CANTIDAD ‘ UNIDAD | UNITARIO | SUB TOTAL | PARTIDA TOTAL
1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional 1.00 SG
1.02 Instalacion provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energia Eléctrica 1.00 SG
1.03 Suministro e Instalacion de rétulo provisional 1.00 SG
2.00 TERRACERIA MASIVA
201 Corte hasta nivel de terraza y descapote segun estudio de suelo, incluye desalojo 18,013.45 M3
202 Relleno y compactacion con material selecto con hasta nivel de terraza, incluye 3,175.00 M3
desalojo.
2.03 Conformacién de talud, segiin se detalla en plano. 1,401.18 M2
3.00 MODULO 1: UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA
3.01 TERRACERIA
3.01.01 Trazo y Nivelacion 1,820.00 M2
3.01.02 Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo 2,044.00 M3
3.02 RELLENOS
3.02.01 Relleno soleras de fundacién y losa para piso, compactados con material selecto, 220.00 M3
compactado al 95%
3.02.02 Relleno soleras de fundacion y losa para piso de concreto, compactados con suelo| 945.00 M3
cemento 20:1, compactado al 95%
3.03 CONCRETO ESTRUCTURAL
3.03.01 Solera de fundacién (SF-1) 60 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3, 127.43 M3
@15 cm.
3.03.02 Solera de fundacién (SF-3) 70 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 8#4, estribos #3, 6.68 M3
@15 cm.
3.03.03 Tensor (T-1) 30 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #3 @15 cm. 15.38 M3
3.03.04 Zapata (Z—1») 1.40 m x 1.40 m x 0.25 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo #4 @ 8.5 cm, 19.60 M3
ambos sentidos
3.03.05 Zapata (Z-Z) 1.0 m x 1.0 m x 0.25 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo #4 @ 8.5 cm, 4.00 M3
ambos sentidos
3.03.06 Zapata (Z—:}) 14 m x 1.4 m x 0.25 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo #4 @ 8.5 cm, 7.84 M3
ambos sentidos
3.03.07 Zapgta 0.8 m x 0.7 m x 0.2 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo #4 @ 15 cm, ambos, 112 M3
sentidos
3.03.08 Pedestal (C-1) 0.35 m x 0.35 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 10, 7.35 M3
cm, ambos sentidos
3.03.09 Pedestal (C-2) 0.30 m x 0.30 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 10, 216 M3
cm, ambos sentidos
3.03.10 Pedestal 0,{10 m x 0.40 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 15 cm, 3.84 M3
ambos sentidos
3.03.11 Pedestal 0.25 m x 0.30 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 15 cm, 114 M3
ambos sentidos
3.03.12 Columna (C-1) 0.30 m x 0.30 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#6 y estribos 3 @ 15, 30.96 M3
cm (@10 cm en zona confinada).
3.03.13 Columna (C-2) 0.25 m x 0.25 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 8#5 y estribos 3 @ 15, 8.60 M3
cm (@10 cm en zona confinada).
3.03.14 Suministro e instalacion de losa a base de viguetas y bovedillas. Ver detalle en 420.00 M2
planos.
3.03.15 Elaboracion de muros para rampas. Ver detalle en planos. 32.00 M
Elaboracion de losa densa de 15 cm de espesor y refuerzo inferior y superior de;
3.03.16 #3@ 15 cm A.S. Ver detalle en planos 25.00 M2
3.03.47 Viga (V-1) 25 cm x 45 cm, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 6#6 + 2#4, estribos #3 @15 24.75 M3
cm (@10 cm en zona confinada).
3.03.18 Viga (V-2) 25 cm x 40 cm, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#5 + 2#4, estribos #3 @15 150 M3
cm (@10 cm en zona confinada).
3.03.19 Viga (V-3) 25 cm x 20 cm, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#4, estribos #2 @15 cm 0.30 M3
3.03.20 Solera de coronamiento (SMo) 30 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos| 33.75 M3
#2 @15 cm.
3.04 ESTRUCTURA METALICA
3.04.01 Suministro e {nsla\aclon' de Pollﬂ F’-1 v(.perf!\ dgble C de 6"x2" cal 14 ), segun detalle; 1.785.00 M
en planos y pintura segin especificacion técnica.
3.04.02 Sumlmstrq e |nsla\a§|on de Polin F.’-Z (perm C de 6"x2" cal 14 ), segun detalle en 175.00 M
planos y pintura segun especificacion técnica.
Suministro e instalacion de VIGA (VM-1) de 4 angulos 3" x 3" x 1/4" y 2 celosias #4,
3.04.03 @ 60°; incluye placas de conexion y la instalacion segin detalle en planos y| 245.00 M
pintura segun especificacion técnica.
Suministro e instalacion de VIGA (VM-2) de 4 angulos 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" y 2,
3.04.04 celosias #4 @ 60°; incluye placas de conexién y la instalacion segun detalle en 30.00 M
planos y pintura segun especificacion técnica.
Suministro e instalacion de VIGA de Perfil HSS 6" x 6" x 1/8"; incluye placas de|
3.04.05 conexién y la instalacion segun detalle en planos y pintura segin especificacion 64.00 M
técnica.
Suministro e instalacion de VIGA de Perfil HSS 4" x 4" x 1/8"; incluye placas de|
3.04.06 conexién y la instalacion segun detalle en planos y pintura segin especificacion 300.00 M
técnica.
Suministro e instalacion de VIGA (V-1) de Perfil W 16" x 31"; incluye placas de
3.04.07 conexién y la instalacion segun detalle en planos y pintura segin especificacion 48.00 M
técnica.
Suministro e instalacion de VIGA (V-2) de Perfil W 12" x 14"; incluye placas de
3.04.08 conexién y la instalacion segun detalle en planos y pintura segin especificacion 28.00 M
técnica.




PRESUPUESTO OFICIAL

prsAnun "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA.
MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR."

MINISTEIRICO

PARTIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL

SUB TOTAL
PARTIDA

TOTAL

3.04.09

Suministro e instalacion de Escopeta metalica de E-1 seccion de 30 cm de 4
angulos 2" x 2" x 1/4" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexién y la instalacion
segun detalle en planos y pintura segtin especificacion técnica.

44.00

3.04.10

Suministro e instalacion de COLUMNA (CM-1) de Perfil HSS 6" x 6" x 1/4"; incluye,
placas de conexion y la instalacion segin detalle en planos y pintura segun
especificacion técnica.

60.00

3.04.11

Suministro e instalacion de COLUMNA (C-1) de Perfil HSS 8" x 8" x 1/2"; incluye|
placas de conexion y la instalacion segin detalle en planos y pintura segin
especificacion técnica.

64.00

3.04.12

Elaboracién de escalera de estructura metalica y concreto. Ver detalle en planos

1.00

SG

3.04.13

Hechura y colocaciéon de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.

154.51

M2

3.05

CUBIERTA DE TECHO

3.05.01

Suministro e instalacion de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina
metalica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalacion
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

2,080.00

M2

3.05.03

Suministro e instalacion de cubierta de lamina de policarbonato. Incluye la;
instalacién de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

80.00

M2

3.05.04

Suministro y colocacion de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexion con
tuberias PVC para bajadas.

230.00

3.05.05

Suministro y colocacion de botaguas de lamina galvanizada lisa calibre 24, segin
detalle en planos.

230.00

3.05.06

Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

230.00

ALBARNILERIA

3.06.01

Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.10x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

170.00

M2

3.06.02

Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

3,490.00

M2

3.06.03

Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.20x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

3.07

245.00

M2

DIVISIONES LIVIANAS

3.07.01

Suministro e instalacion de division de 0.10 m de paneles de tablacemento de 1/2"
de espesor, doble forro; con estructura de perfileria metélica galvanizada cal.22|
con reticula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas.

32.00

M2

3.07.02

Suministro e instalacion de division de 0.15 m de paneles de tablacemento de 1/2"
de espesor, doble forro; con estructura de perfileria metélica galvanizada cal.22
con reticula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas.

M2

3.07.03

Suministro e instalacion de Cortina Antibacterial.

19.00

3.07.04

Sistema de riel para cortina en Cielo Falso.

19.00

3.08

PISOS

3.08.01

Elaboracion de losa densa impermeabilizada, incluye afinado y pintado. Ver detalle
en planos.

50.00

M2

3.08.02

Suministro e instalacion de piso de ladrillo de terrazo para alto trafico (losetas de;
granito) 30 cm x 30 cm y de 3 cm de espesor, pulido y brillado ademas llevara
zocalo previamente pulido del mismo material terrazo de 60 cm x 7 cm x 1.5 cm
con bocel. Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con
electromalla 6"x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de
espesor. Ver detalle de planos.

1,540.00

M2

3.08.03

Suministro e instalacion de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
trafico mate de 0.30 m x 0.30 m, color a eleccion de propietario. Incluye base de 7
cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6"x6” de 10/10 y relleno
de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de planos.

152.00

M2

3.08.04

Suministro e instalacién de piso de resina epoxica liso, libre de poros, sin juntas,
vistas, autonivelante y electroestatico conductivo. Incluye la conformacion de la
curva sanitaria, ademas de la base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado|
con electromalla 6"x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de|
espesor. Ver detalle de planos.

3.08.05

95.00

M2

Suministro y siembra de grama San Agustin, incluye capa de tierra negra y|
conformacion de pendientes hacia evacuacion de aguas lluvias

160.00

M2

3.08.06

Suministro e i ion de aceras p rales y exteriores de concreto tipo|
pavimento moldeado en sitio de f'c 140 kg/cm2 de 0.05 m de espesor expuesto al
natural, sobre base de piedra cuarta de 0.15 m de espesor.

55.00

M2

3.08.07

Suministro e instalacion de piso de concreto modelado en sitio, con resistencia de|
acuerdo a disefio estructural de 0.15 m de espesor, con acabado de concreto
estriado transversal a la circulacion, sobre base de suelo compactado.

120.00

M2

ACABADOS DE PAREDES

3.09.01

Suministro y aplicacion de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

7,290.00

M2

3.09.02

Suministro y aplicacién de dos manos de pintura de aceite de primera calidad,
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.

980.00

M2

3.09.03

Suministro y aplicacion de dos manos de pintura latex antibacterial de primera;
calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.

6,150.00

M2

3.09.04

Suministro y aplicacion de dos manos de pintura epoxica antibacterial de primera;
calidad de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color,
segun detalle en planos o segun propietario.

160.00

M2

3.10

CIELOS FALSOS

3.10.01

Suministro e instalacion de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor|
color blanco, sobre perfileria de laton tipo pesado prepintado color blanco al horno,
suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento|
sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos

1,480.00

M2

3.10.02

Suministro e instalacién de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor,
color blanco, sobre perfileria de laton tipo pesado prepintado color blanco al horno,
suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento
sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos y enrejado metalico de marco|
angular de 1 1/2"x1/8" y cuadricula con varilla de 3/8"@0.15m A.S. con dos manos
de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura acabado final.

100.00

M2
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3.10.03

Suministro e instalacion de cielo falso de paneles de tablacemento de espesor de
1/2", antifuego, nucleo firecode C, atornillada a perfileria de aluminio tipo pesado
cal. 22, st , incluye arri iento sismo resistente a cada 2.40 m en
ambos sentidos

140.00

M2

3.10.04

Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4" y|
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicacion de dos manos de pintura latex de
primera calidad.

230.00

VENTANAS

3.11.01

V-2 (0.80 m x 0.60 m) Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

M2

3.11.02

V-4 (1.60 m x 1.80 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

5.76

M2

3.11.03

V-5 (1.20 m x 1.20 m) Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

37.44

M2

3.11.04

V-7 (1.40 m x 0.40 m) Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador combinado con barra para accionar sistema de persianas.

M2

3.11.05

V-9 (2.00 m x 1.20 m) Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

48.00

M2

3.11.06

V-11 (1.60 m x 1.20 m) Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

19.20

M2

3.11.07

V-12 (1.19 m x 1.19 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

M2

3.11.08

V-13 (1.60 m x 0.60 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa de dos cuerpos.

12.48

M2

3.11.09

V-14 (1.00 m x 0.40 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador combinado con barra para accionar sistema de persianas.

M2

3.11.10

V-20 (1.19 m x 0.99 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

8.25

M2

3.11.11

V-22 (0.99 m x 0.99 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

1.00

M2

3.12

PUERTAS

3.12.01

P-1(2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta de estructura de cedro y|
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso y aplicacién de pintura de esmalte con

soplete.

30.00

3.12.02

P-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta de estructura de cedro y|
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.

28.00

3.12.03

P-3 (2.14 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta de estructura de cedro y|
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.

3.00

3.12.04

P-4 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta estructura de cedro y|
doble forro de madera laminada incluye banak clase “b” de 1/4" mocheta con rieles|
y topes, mecanismo corredizo, haladera de barra en ambas caras de la puerta.

3.12.05

P-5(2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de puerta de estructura de cedro y,
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye,
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con

soplete.

13.00

3.12.06

P-6 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de puerta de estructura de cedro y,
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con

soplete.

7.00

3.12.07

P-7 (1.80 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de puerta de estructura de cedro y,
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con

soplete.

3.12.08

PM-1 (2.20 M x 1.90 M), Suministro e instalacion de puerta metalica una hoja de|
lamina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de angulo
de 11/2"x11/2" x 1/8".

3.12.09

PM-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta metalica una hoja de|
lamina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de angulo
de 11/2"x 1 1/2" x 1/8".

3.12.10

PM-3 (2.20 M x 1.70 M), Suministro e instalacion de puerta metalica una hoja de
lamina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de angulo
de 11/2"x 1 1/2" x 1/8".

1.00

3.12.11

PM-4 (2.20 M x 1.10 M), Suministro e instalacion de puerta metalica una hoja de|
lamina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de angulo
de 11/2"x11/2" x 1/8".

3.12.12

PV-1 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de Puerta de vidrio claro de
estructura metalica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo|
estructural de 1"x1" chapa 14.

3.12.13

PV-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de Puerta de vidrio claro de
estructura metalica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo|
estructural de 1"x1" chapa 14.

3.00

3.12.14

PV-3 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalacién de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, vidrio|
claro laminado de 6 mm (minimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecanico en ambas hojas.

1.00

3.12.15

PV-4 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalacién de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, vidrio|
claro laminado de 6 mm (minimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecanico en ambas hojas.




PRESUPUESTO OFICIAL

PrsALuD "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA.
MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR."

MINISTEIRIO

PRECIO SUB TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO PARTIDA
PV-5 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalacion de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, vidrio|
3.12.16 . e . 1.00 U
claro laminado de 6 mm (minimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecanico en ambas hojas.
PV-6 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de Puerta de vidrio claro de
3.12.17 estructura metalica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo| 1.00 U
estructural de 1"x1" chapa 14.
PV-7 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalacion de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, vidrio|
3.12.18 . e . 1.00 U
claro laminado de 6 mm (minimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecanico en ambas hojas.
PV-15 (2.0 M x 2.20 M), Suministro e instalacién de Puerta con ventanas
proyectables y vidrio fijo, en estructura de perfileria de aluminio anodizado de alto|
3.12.19 trafico para servicio pesado, incluye haladera de concha de acero inoxidable y 2.00 U
proteccion contra topes de camilla de lamina de acero indxidable de 1/8" ambas
caras de la puerta, barra anti-panico (ver detalle).
3.13 MUEBLES FIJO
3.13.01 Suministro e instalacién de MUEBLE M-01. Ver detalle en planos. 18.00 U
3.13.02 Suministro e instalacion de MUEBLE M-01A. Ver detalle en planos. 2.00 u
3.13.03 Suministro e instalacién de MUEBLE M-04. Ver detalle en planos. 1.00 U
3.13.04 Suministro e instalacion de MUEBLE M-05. Ver detalle en planos. 1.00 u
3.13.05 Suministro e instalacién de MUEBLE M-06. Ver detalle en planos. 2.00 U
3.13.07 Suministro e instalacion de MUEBLE MN-01. Ver detalle en planos. 3.00 u
3.13.08 Suministro e instalacién de MUEBLE EE-01. Ver detalle en planos. 1.00 U
3.13.09 Suministro e instalacion de MUEBLE EE-02. Ver detalle en planos. 1.00 u
3.13.10 Suministro e instalacién de MUEBLE M-01B. Ver detalle en planos. 1.00 U
3.13.11 Suministro e instalacion de MUEBLE M-02. Ver detalle en planos. 9.00 u
3.13.12 Suministro e instalacién de MUEBLE M-03. Ver detalle en planos. 4.00 U
3.13.13 Suministro e instalacion de MUEBLE M-07. Ver detalle en planos. 1.00 u
3.13.14 Suministro e instalacién de MUEBLE M-08. Ver detalle en planos. 2.00 U
3.13.15 Suministro e instalacion de MUEBLE MSS-01. Ver detalle en planos. 2.00 u
3.13.16 Suministro e instalacién de MUEBLE MSS-02. Ver detalle en planos. 4.00 U
3.13.17 Suministro e instalacion de MUEBLE MV-01. Ver detalle en planos. 7.00 u
3.14 SENALETICA
3.14.01 Sumlnlstrg y colocacion de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las areas 61.00 U
nuevas, rétulos del #1 al # 61
3.14.02 Suministro y colocacién de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios 5.00 U
3.14.03 Suministro y colocacion de Sefial ruta de emergencia sujetada a cielo falso 20.00 u
3.14.04 Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro 2.00 U
3.14.05 Suministro y colocacion de Sefial de RIESGO ELECTRICO 1.00 u
3.14.06 Suministro y colocacién de Sefial de prohibicién de RIESGO BIOLOGICO 3.00 U
3.14.07 Suministro y colocacién de Sefial de prohibicién de PROHIBIDO FUMAR 1.00 U
3.14.08 Suministro y colocacién de Sefial de prohibicion de PROHIBIDO ARMAS 1.00 U
3.14.09 Suministro y colocacion de Icono de Bafios 8.00 U
3.15 INSTALACIONES HIDRAULICAS
AGUAS RESIDUALES
3.15.01 Excavacion de zanjas para tuberias. 138.54 M3
3.15.02 Compactacion de zanjas para tuberias. 130.55 M3
3.15.03 Desalojo Material Sobrante. 138.54 M3
Suministro e Instalacién Tub. o 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo|
3.15.04 N N " 40.00 M
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacion Tub. @ 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo|
3.15.05 lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. 14.00 M
Incluye tuberias para ventilacion.
Suministro e Instalacion Tub. @ 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo|
3.15.06 necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye| 236.00 M
Suministro e Instalacién de Sifones en los puntos sugeridos.
Suministro e Instalacién Tub. ¢ 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|
3.15.07 necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye| 115.00 M
Suministro e ion de Sifones en los lugares sugeridos.
Suministro e Instalacién Tub. ¢ 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|
3.15.08 N N - 180.00 M
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
3.15.09 Sumin_istro e Ins_ta\acién Besumidero de piso de @ 2" con rejilla cuadrada cromada, 8.00 U
removible, atornillada y ajustable.
Suministro e Instalacion Resumidero de piso de @ 2" con rejilla redonda de acero|
3.15.10 : . 9.00 U
acero inoxidable, removible, atornillada y ajustable.
Construccion de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
3.15.11 tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad maxima 3.00 u
estimada de 0.65 m
3.15.12 Prueba de hermeticidad de las tuberias. 585.00 M
AGUA POTABLE
Excavacién de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion
3.15.13 principales. Incluye demolicién de pavimento existente en zonas en donde no se| 176.52 M3
proyecta nueva construccion.
315.14 Ct?mpactac\on de zanja (?e tuberia fie los ramales de entronque y distribucion 176.52 M3
principales. Incluye desalojo de material sobrante.
Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye|
3.15.15 accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberias en pared hacia los| 428.00 M
artefactos sanitarios.
3.15.16 Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, 85.00 M

y niples metdlicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
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Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y|
3.15.17 A o M 142.00 M
niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
Suministro e Instalacion Tub. PVC ¢ 1 1/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye
3.15.18 accesorios y niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de| 47.00 M
fijacion.
Suministro e Instalacion Tub. PVC ¢ 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye
3.15.19 accesorios y niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de| 47.00 M
fijacion.
Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios |
3.15.20 o - N 69.00 M
niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
Suministro e Instalaciéon Tub. PVC ¢ 2 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye|
3.15.21 accesorios y niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de| 47.00 M
fijacion.
3.15.22 Suministro e Instalacién valvula de control @1 1/2" 1.00 u
3.15.23 Suministro e Instalacién valvula de control @1 1/4" 1.00 u
3.15.24 Suministro e Instalacién valvula de control @1 " 1.00 u
3.15.25 Prueba Hidrostatica de tuberias 870.00 M
AGUAS LLUVIAS
3.15.26 Excavacion de zanjas para tuberias. 85.00 M3
3.15.27 Compactacion de zanjas para tuberias. 85.00 M3
3.15.28 Desalojo. 85.00 M3
Suministro e Instalacion de tuberias PVC 24" SDR 26, 160PS| fabricada segun
3.15.29 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso 89.94 M
de inyeccion segin la norma ASTM D-2665.
Suministro e Instalacion de tuberias en Bajadas de Aguas Lluvias PVC #4" SDR|
26, 160PSI fabricada segin norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 vy
3.15.30 : : i . 102.00 M
accesorios fabricados por el proceso de inyeccion segin la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujecion y fijacion.
Construccion de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
3.15.31 0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio 8.00 u
de 0.70m
3.15.32 Prueba de hermeticidad de tuberias. 597.44 M
ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico
3.15.33 : N . . : 18.00 u
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacién vy accesorios.
Suministro e instalacién de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
3.15.34 y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 14.00 u
tapadera y accesorios.
3.15.35 Suministro e instalacion de mingitorio blanco institucional de alta resistencia, 4.00 u
Construccion de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
3.15.36 . " FOV . . N . 2.00 u
afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapon resumidero atornillado de;
acero inoxidable v grifo de hierro cromado.
3.15.37 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 3.00 U
3.15.38 Suministro e instalacion de juego de dos barras de @1%" de acero inoxidable, una; 4.00 U
i de 18" v otra de 36" para anovo de personas con di i (tipo L) |
3.15.39 Sumlmstrq e instalacion de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de| 8.00 U
acero inoxidable.
3.15.40 Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido, de acero inoxidable 8.00 U
3.15.41 Sumlmstrq e instalacion de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de| 8.00 U
acero inoxidable.
3.15.42 .Sumlmstro e instalacion de barra de acero inoxidable para cortina de bafio 4.00 U
incluyendo chapetones.
3.16 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBTABLERO ST-1
Suministro e Instalacion de Subtablero ST-1, trifasico de 24 espacios , barras de
100 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 60 A/3P incluye barra para
3.16.01 polarizacién, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P| 1.00 U
s (10), 20 A/1P(7), 30A/2P (1); instalacion empotrada en pared, tablero tipo centro| .
de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta serd con conduit EMT, segin
los diametros indicados en el diagrama unifilar.
Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
3.16.02 montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA, 1.00 U
o conectado al circuito n® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P, .
alimentacién con 3-THHN-8-¢1", en gabinete nema 1.
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-1 (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-1) con 3-XHHW-2 N° 3/0 (Fases A, B'Y C) + 1 XHHW-2 N°|
3.16.03 3/0 (Neutro)+ 1 THHN N° 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 133.00 M
de @ 2" (Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacién), EMT en partes vistas y|
accesorios.
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.
Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4"; 2x2°). incluye
3.16.04 alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para) 48.00 u
polarizacién y terminal de 0jo)
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
3.16.05 N i N . - R 32.00 )
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecién
con alambre galvanizado #14. Tipo 1
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2°) de 3x14,
3.16.06 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo 16.00 U
o T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segun detalle plano, .
incluir la sujecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
3.16.07 N N PR 9.00 u
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor
chaqueta aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)
Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
3.16.08 N N o . . 14.00 u
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.
Interruptor doble con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
3.16.09 . o " 5 . 5.00 U
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.
Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
3.16.10 carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero 4.00 U

inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalizacion y alambrado a la luminaria.
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3.16.11

Interruptor triple con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
tres agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

1.00

3.16.12

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion).

32.00

3.16.13

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color,
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion). Lavadora

3.16.14

Tomacorriente tipo industrial de seguridad L1520-R, polarizado, cuerpo entero,
configuracion nema 5-20R, 4 Hilos, 20 A, 208 V, De nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion). para;
gavinete de Datos

3.16.15

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion).

6.00

3.16.16

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacién, polarizacién a instalar para
frizer).

2.00

3.16.17

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de
dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
bateria. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalizacion, polarizacion.

3.16.18

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de dia. 90 minutos de|
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalizacion,
polarizacion.

1.00

SUBTABLERO ST-2

3.16.19

Suministro e Instalacion de Subtablero ST-2, trifasico de 24 espacios , barras de
100 amperios, 120/208 Voltios, proteccién principal de 60 A/3P incluye barra para
polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P|
(5), 20 A/1P(11), 20A/2P(1); instalacion empotrada en pared, tablero tipo centro de
carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT, segun los|
diametros indicados en el diagrama unifilar.

1.00

3.16.20

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n°® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacién con 3-THHN-8-g1", en gabinete nema 1.

3.16.21

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-2 (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-2) con 3-XHHW-2 N° 3/0 (Fases A, B'Y C) + 1 XHHW-2 N°|
3/0 (Neutro)+ 1 THHN N° 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de @ 2" (Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas y|
accesorios.

133.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

3.16.22

Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4; 2x2°). incluye
alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para
polarizacion y terminal de ojo)

3.16.23

53.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecion
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

43.00

3.16.24

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2°) de 3x14,
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segun detalle plano,
incluir la sujecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2

10.00

3.16.25

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor
chaqueta aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)

3.16.26

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

11.00

3.16.27

Interruptor doble con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

6.00

3.16.28

Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye i ony a la luminaria.

4.00

3.16.29

Interruptor triple con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
tres agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

2.00

3.16.30

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado|
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion).

23.00

3.16.31

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacién). Toma dedicado para
Calentador de pachas

3.16.32

Tomacorriente doble GFCI tipo industria, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion).

2.00

3.16.33

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion).

13.00

3.16.34

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuraciéon nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color,
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado|
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion). Toma dedicado para

frezzer.
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3.16.35

Suministro e Instalacion de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

1.00

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

3.16.36

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
AJ 1P para la UE respectivamente . Para el MS - UC - 10

1.00

3.16.37

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora UC-01 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(N) + 1THHN 12 (T) en Tuberia de 3/4". Incluye|
alambrado, canalizacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

10.00

3.16.38

Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de @ 1/2"

1.00

3.16.39

Para las unidad UC-1, se e instalara cable TSJ 10/3,

en coraza flexible para interiores de @ 3/4"

1.00

SUBTABLERO ST-3

3.16.40

Suministro e Instalacion de Subtablero ST-3, trifasico de 24 espacios , barras de
100 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 40 A/3P incluye barra para
polarizacién, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P|
(6), 20 A/1P(6); instalacion empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no|
ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT, segun los didmetros,
indicados en el diagrama unifilar.

1.00

3.16.41

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n°® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacion con 3-THHN-8-@1", en gabinete nema 1,

1.00

3.16.42

Suministro e ion de alil eléctrico ST-3 (desde TG-|
SUBTABLEROS a ST-3) con 3-THHN N° 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN N° 2
(Neutro)+ 1 THHN N° 8 (Polarizacién)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de &
1 - 1/4" (Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas y
accesorios.

82.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

3.16.43

Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4"; 2x2°). incluye
alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para,
polarizacién y terminal de ojo)

3.16.44

43.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecion
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

27.00

3.16.45

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2°) de 3x14,
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segun detalle plano,
incluir la sujecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2

16.00

3.16.46

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor
chaqueta aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)

24.00

3.16.47

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

10.00

3.16.48

Interruptor doble con terminal de conexién a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacién y alambrado a la luminaria.

3.16.49

4.00

Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalizacion y alambrado a la luminaria.

3.16.50

Suministro e instalaciéon de Sensor Infrarojo para trecho 120 Voltios, deteccién de;
movimiento a 360 grados, cobertura de 1200 pies caudrados con altura de montaje;
de 8 pies.

3.16.51

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion).

20.00

3.16.52

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuracion nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion).

5.00

3.16.53

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacién, polarizacion).

12.00

3.16.54

Suministro e Instalacion de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

SUBTABLERO ST-4

3.16.55

Suministro e Instalacion de Subtablero ST-4, trifasico de 24 espacios , barras de
125 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 100 A/3P incluye barra para
polarizacién, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P|
(4), 20 A/1P(8), 30A/2P(2), 40A/2P(2); instalacion empotrada en pared, tablero tipo,
centro de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT,
segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.

1.00

3.16.56

Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacién con 3-THHN-8-¢1", en gabinete nema 1,

3.16.57

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-4 (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-4) con 3-XHHW-2 N° 3/0 (Fases A, B'Y C) + 1 XHHW-2 N°|
3/0 (Neutro)+ 1 THHN N° 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de @ 2" (Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacién), EMT en partes vistas y|
accesorios.

81.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

3.16.58

Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4; 2x2°). incluye
alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para,
polarizacién y terminal de ojo)

44.00

3.16.59

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecién
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

44.00
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3.16.60

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor
chaqueta aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)

3.16.61

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

3.16.62

Interruptor doble con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

15.00

3.16.63

Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluyve canalizacién y alambrado a la luminaria.

3.16.64

2.00

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color,
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado|
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion).

24.00

3.16.65

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion).

15.00

3.16.66

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuracién nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacién, polarizacion y toma
macho a instalar en la cocina).

8.00

3.16.67

Tomacorriente de empotrar hembra 50A 120/208 v, tipo industrial, polarizado,
cuerpo entero, configuracién nema 10-50R, 3 hilos,, terminal en camaras
individuales para aislar los conductores, UL , resistente al alto impacto, , placa de|
acero Inoxidable, caja cuadrada de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye
alambrado, canalizacion y polarizacion). Dedicado para Esterelizador

3.16.68

Suministro e Instalacion de CAJA NEMA 1 dos espacios de empotrar con
proteccion termomagnetica de 40A/2P 208 v, (incluye alambrado hacia ST-4 ; 2-
THHN #4(L) + 6 -THHN # 8 (T) , canalizacion y polarizacién). Dedicado paral
Destilador

SUBTABLERO ST-FZA-1

3.16.69

Suministro e Instalacion de Subtablero ST-FZA-1, trifasico de 12 espacios , barras|
de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye proteccion principal de 40 A/3P incluye
barra para polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/1P(7), 30 AJ2P (2); instalacion empotrada en pared, tablero tipo centro de
carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT, segun los|
diametros indicados en el diagrama unifilar.

1.00

3.16.70

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n°® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,

1.00

3.16.71

alimentacion con 3-THHN-8-g1", en gabinete nema 1,

Suministro e ion de ali eléctrico 0 ST-FZA-1 (desde TG-
FUERZA a ST-FZA-1) con 3-THHN N° 2 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N° 2 (Neutro)+
1 THHN N° 6 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de @ 1-1/4"
(Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacién), EMT en partes vistas vy
accesorios.

80.00

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

3.16.72

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 30 A/ 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-01 al MS-UC-02

2.00

3.16.73

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-01
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(N) + 1THHN 12 (T) en Tuberia de 3/4".
Incluye alambrado, canalizacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y
accesorios.

3.16.74

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-02
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tuberia de 3/4". Incluye
alambrado, canalizacién en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

4.00

3.16.75

Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de @ 1/2"

2.00

3.16.76

Para las unidad UC-1, se e instalara cable TSJ 10/3

en coraza flexible para interiores de o 3/4"

2.00

3.16.77

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de
dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
bateria. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalizacion, polarizacion.

1.00

3.16.78

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de dia. 90 minutos de|
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalizacion,
polarizacién.

3.16.79

Suministro e Instalacion de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Canalizacion
y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

19.00

3.16.80

Suministro e Instalacién de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared
para ventilador color blanco, Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

3.16.81

Suministro e Instalacién de Salidas para Extractor de 1/4 HP de techo. (Incluye
Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

1.00

SUBTABLERO ST-FZA-2

3.16.82

Suministro e Instalacion de Subtablero ST-FZA-2, trifasico de 24 espacios , barras|
de 125 amperios, 120/208 Voltios, incluye proteccién principal de 100 A/3P incluye,
barra para polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
50 A/2P (2), 30 A/2P(2), 60A/2P (2), 20 A/2P (1), 15 A/1P (3); instalacion
empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tuberia;
expuesta serd con conduit EMT, segin los didmetros indicados en el diagrama
unifilar.

1.00

3.16.83

Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacién con 3-THHN-8-¢1", en gabinete nema 1,

1.00

3.16.84

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-FZA-2 (desde TG-|
FUERZA a ST-FZA-2) con 2X(3-XHHW-2 N° 2/0 (Fases A, B Y C)) + 1 XHHW-2 N°|
2/0 (Neutro))+ 1 THHN N° 2 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de @ 2X2" (Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacién), EMT en partes vistas y|
accesorios.

113.00

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
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3.16.85

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
AJ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-06 al MS-UC-07

3.16.86

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 50 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-04 al MS-UC-05

2.00

3.16.87

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 60 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-08 al MS-UC-09

3.16.88

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire,
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 20 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-11

1.00

3.16.89

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-06
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1THHN 10 (T) en Tuberia de 3/4". Incluye
alambrado, canalizacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

5.00

3.16.90

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-07
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1THHN 10 (T) en Tuberia de 3/4". Incluye
alambrado, canalizacién en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

3.16.91

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-04
compuesto por: 2 THHN 6(F) + 1 THHN 8(P) en Tuberia de 1". Incluye alambrado,
canalizacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

3.16.92

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS- UC-05
compuesto por:2 THHN 6(F) + 1 THHN 8(P) en Tuberia de 1". Incluye alambrado,
canalizacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

3.16.93

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-08
compuesto por:2 THHN 4(F) + 1 THHN 8(P) en Tuberia de 1". Incluye alambrado,
canalizacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

3.16.94

5.00

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-09
compuesto por: 2 THHN 4(F) + 1 THHN 8(P) en Tuberia de 1". Incluye alambrado,
canalizacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

3.16.95

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-11
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tuberia de 3/4". Incluye
alambrado, canalizacién en PVC flexible, EMT en partes vistas v accesorios.

3.16.96

Para la unidad evaporadora UE, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de @ 1/2"

3.16.97

Para las unidad condensadora UC, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en
coraza flexible para interiores de @ 3/4"

3.16.98

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de|
dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
bateria. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalizacién, polarizacion.

3.16.99

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de dia. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye caja;
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalizacién,
polarizacion.

5.00

3.16.100

Suministro e Instalacion de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared
para ventilador color blanco, Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

3.16.101

Suministro e Instalacion de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Canalizacion
y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

6.00

SUBTABLERO ST-FZA-3

3.16.102

Suministro e Instalacion de Subtablero ST-FZA-3, trifasico de 24 espacios , barras|
de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye proteccion principal de 60 A/3P incluye
barra para polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
50 A/2P (1), 30 A/2P(1), 15 A/1P (6); instalacién empotrada en pared, tablero tipo,
centro de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT,
segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.

1.00

3.16.103

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n°® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacion con 3-THHN-8-¢1", en gabinete nema 1,

3.16.104

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-FZA-3 (desde TG-
FUERZA a ST-FZA-3) con 3-XHHW-2 N° 3/0 (Fases A, B'Y C) + 1 XHHW-2 N° 3/0|
(Neutro))+ 1 THHN N° 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de
@ 2" (Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacion), EMT en partes vistas y|
accesorios.

113.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

3.16.105

Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo HIGHBAY). incluye
alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para,
polarizacién y terminal de 0jo)

3.16.106

9.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de ldmpara HIGHBAY|
150W 120-208VAC, grado de proteccion IP65 alta eficacioa luminosa 15000
lumenes, incluye canalizacién y polarizacion, verificar sujecion en detalle plano.

9.00

3.16.107

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

4.00

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

3.16.108

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 30 A/ 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-12

3.16.109

1.00

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire,
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 50 A / 3P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UP-AA-01

3.16.110

1.00

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-12
compuesto por: 2 THHN 8(F) + 1THHN 10 (T) en Tuberia de 3/4". Incluye
alambrado, canalizacién en PVC flexible, EMT en partes vistas v accesorios.

3.16.111

6.00

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora UP-AA-01
compuesto por: 3 THHN 2(F) + 1THHN 8 (T) en Tuberia de 1 - 1/2". Incluye
alambrado, canalizacién en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

3.16.112

24.00

Para la unidad evaporadora UE, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de @ 1/2"

3.16.113

2.00

Para las unidad condensadora UC, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en
coraza flexible para interiores de @ 3/4"

3.16.114

2.00

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de|
dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
bateria. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalizacién, polarizacion.
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3.16.115

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de dia. 90 minutos de|
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye caja
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalizacion,
polarizacién.

6.00

3.16.116

Suministro e Instalacion de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Canalizacion
y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

3.00

SUBTABLERO ST-LAB

3.16.117

Suministro e Instalacion de Subtablero ST-LAB, trifafasico de 24 espacios , barras
de 125 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 100 A/3P incluye barra,
para polarizacion, con todos sus y disyuntores termor é : 15]
A/1P (6), 20 A/1P(13), 20 A/2P (1); instalacién empotrada en pared, tablero llpo
centro de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT,
segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.

1.00

3.16.118

Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacion con 3-THHN-8-g1", en gabinete nema 1,

3.16.119

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-LAB (desde TG-|
SUBTABLEROS a ST-LAB) con 3-THHN N° 4/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN N° 4/0|
(Neutro)+ 1 THHN 2 (Polanzaclén) Tuberla F‘VC de alto impacto DB 120 de @ 2
1/2" (Incluye Ci P ion), EMT en partes vistas |
accesorios.

132.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

3.16.120

Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4; 2x2°). incluye
alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para)
polarizacién y terminal de 0jo)

3.16.121

65.00

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecién
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

3.16.122

51.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2°) de 3x14,
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segun detalle plano,
incluir la sujecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2

3.16.123

14.00

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor
chagueta aislante verde para polarizacién y terminal de ojo)

3.16.124

4.00

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

3.16.125

17.00

Interruptor doble con terminal de conexién a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion v alambrado a la luminaria.

3.16.126

12.00

Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalizacién y alambrado a la luminaria.

3.16.127

8.00

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color,
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion).

31.00

3.16.128

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion, polarizacion).

17.00

3.16.129

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuracion nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye on, p ion ).

3.16.130

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion).

1.00

3.16.131

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion, polarizacion y toma macho|
a instalar para Rotador Serologico).

3.16.132

1.00

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion, polarizacion a instalar para;
Centrifuga).

3.16.133

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion, polarizacion a instalar para;
Refrigeradora).

3.00

3.16.134

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion, polarizacion a instalar para;
Bafio Maria).

1.00

3.16.135

Tomacorriente de empotrar hembra 50A 120/208 v, tipo industrial, polarizado,
cuerpo entero, configuracion nema 10-50R, 3 hilos,, terminal en camaras
individuales para aislar los conductores, UL , resistente al alto impacto, , placa de
acero Inoxidable, caja cuadrada de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye
alambrado, canalizacion y polarizacién. Para Esterelizador a Vapor).

3.16.136

Suministro e Instalacion de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

SUBTABLERO ODO

3.16.137

Suministro e Instalacién de Subtablero ST-ODO, trifasico de 24 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 80 A/3P |nc\uye barra
para polarizacion, con todos sus y disyuntores termor 15
AP (1), 20 A/1P(10), 20A/2P(3), 50A/2P(1) instalacion empotrada en pared,
tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta serd con
conduit EMT, segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.

1.00

3.16.138

Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacién con 3-THHN-8-¢1", en gabinete nema 1,

1.00
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3.16.139

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-ODO (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-ODO) con 3-XHHW-2 N° 1/0 (Fases A, BY C) + 1 XHHW-2|
N° 1/0 (Neutro)+ 1 THHN N° 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de @ 1 - 1/2" (Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes,
vistas y accesorios.

68.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

3.16.140

Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4; 2x2°). incluye
alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para,
polarizacién y terminal de ojo)

12.00

3.16.141

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecion
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

12.00

3.16.142

Interruptor doble con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacién y alambrado a la luminaria.

3.16.143

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado|
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion).

6.00

3.16.144

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuracion nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion, polarizacion, a intalar,
un esterelizador) Toma dedicado

3.16.145

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuracion nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion)

4.00

3.16.146

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion).

8.00

3.16.147

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion, polarizacién). Toma
dedicado para RX

3.16.148

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero para Silla odontologica
con 1-THHN N° 10 (Fases A) + 1 THHN N° 10 (Neutro)+ 1 THHN N° 12|
(Polarizacion)- Tuberia PVC flexible de @ 3/4" (Incluye Alambrado, Canalizacién,
Polarizacién), EMT en partes vistas v accesorios.

3.16.149

3.00

Suministro e Instalacion de CAJA NEMA 1, para proteccion inmediata de
Compresores 2 espacios 120/240 v, barras de 100 amperios, con un dado térmico
de 30 A/ 2P incluye: alimentador eléctrico con 2-THHN N° 8 (Fases Ay B) + 1
THHN N° 10 (Polarizacion)- Tuberia PVC flexible de @ 3/4" (Incluye Alambrado,
Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas y accesorios.

3.00

3.16.150

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 50 A / 2P para la MS-UC-03 y un dado térmico,
de 15 A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UC-06

1.00

3.16.151

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-03
compuesto por: 2 THHN 2(F) + 1 THHN 8(P) en Tuberia de 1". Incluye alambrado,
izacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

3.16.152

Para la unidad evaporadora UE, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de g 1/2"

1.00

3.16.153

Para las unidad condensadora UC, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3 en
coraza flexible para interiores de @ 3/4"

1.00

SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS

3.16.154

Suministrar e instalacién de gabinete de 19", capacidad 24 U, cierre con llave,
bastidor o rack delantero desplazable, puerta frontal reversible, que incluye
estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa
metalica, de ingreso al gabinete, asi como regleta de tomas eléctricos polarizados
de 19" instalacién horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de
19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexion a Tierra con un cable
AWG N°6 (forro color verde).

2.00

3.16.155

Suministro e instalacion switch de 48 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP|
totalmente administrable, montado en gabinete para UTP CAT 6A

3.00

3.16.156

Panel distribucion (patch panel) para datos de 48 puertos, 19" categoria 6A,
horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable posterior, etiquetas,
frontales de identificacién y tornillo de fijacién, montado en gabinete.

3.00

3.16.157

Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijacion a
gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables.

3.16.158

4.00

Patch-Cords Categoria 6A de 1.50 m conectores de conexion RJ-45 8 pines,
incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo,
para salida de teléfono.

73.00

3.16.159

Patch-Cords Categoria 6A de 3 m conectores de conexién RJ-45 8 pines, incluye,
identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono

73.00

3.16.160

Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojara,
cableado de datos.

6.00

3.16.161

Suministro e Instalacion de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
division interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
division interna, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halégenos, color azul,
blanco o gris para datos y voz. Incluye canalizacién (tecnoducto de 3/4"). rollo tiene,
300 metros

19.00

rollos

3.16.162

Toma doble para transmision de voz y datos. conector modular para puestos de
trabajo Rj-45, 8 pines para transmision de datos CAT-6A, incluye placa,
guardapolvo y etiqueta de identificacion color azul para datos y certificacion
(prueba completa de conexién).

3.16.163

105.00

Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo canasta de dimension 2"x8"
soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarizacién de bandeja
calibre AWG 6, en todo trayecto de bandeja.

185.00

3.16.164

Suministro, instalacion y puesta en marcha de detector de humo, no
interconectadle y de bateria DC. Debera incluir bateria y luz que indique que esta
funcionando

52.00

3.17

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.

NIVEL 1
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Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo|
mini split (MS) de pared con capacidad de 18,000 btu/h. Para Consultorios Gineco-
Obstetricia (2).
3.17.01 Incluye: Unidades y cor , tuberias de refri i6n y drenaje; 2.00 U
T aisladas termicamente, base metalica y concreto, proteccion mecanica en tuberias, .
anclajes, ivil ores, control de a, pruebas (her y vacio),
carga de refrigerante, i ir y pre eléctricas |
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo|
mini split (MS) de piso techo con capacidad de 60,000 btu/h. Para Consultorio de;
Odontologia (1).
3.17.02 Incluye: Unidades y cor , tuberias de refri i6n y drenaje; 1.00 U
T aisladas termicamente, base metalica y concreto, proteccion mecanica en tuberias, .
anclajes, ivil ores, control de a, pruebas (her y vacio),
carga de refrigerante, i ir y pre eléctricas |
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo|
mini split (MS) de piso techo con capacidad de 36,000 btu/h. Para Bodega
medicamentos MINSAL (2).
3.17.03 Incluye: Unidades y cor , tuberias de refri i6n y drenaje; 2.00 U
T aisladas termicamente, base metalica y concreto, proteccion mecanica en tuberias, .
anclajes, ivil ores, control de a, pruebas (her y vacio),
carga de refrigerante, i ir y pre eléctricas |
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo|
mini split (MS) de pared con capacidad de 18,000 btu/h. Para Bodega de
medicamentos FOSALUD (2).
317.04 Incluye: Unidades y cor , tuberias de refri i6n y drenaje; 2.00 U
T aisladas termicamente, base metalica y concreto, proteccion mecanica en tuberias, .
anclajes, ivil ores, control de a, pruebas (her y vacio),
carga de refrigerante, i ir y pre eléctricas |
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo|
mini split (MS) de piso techo con capacidad de 48,000 btu/h. Para Farmacia
FOSALUD/MINSAL (2).
3.17.05 Incluye: Unidades y cor , tuberias de refri i6n y drenaje; 2.00 U
T aisladas termicamente, base metalica y concreto, proteccion mecanica en tuberias, .
anclajes, ivil ores, control de a, pruebas (her y vacio),
carga de refrigerante, i ir y pre eléctricas |
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de pared con capacidad de 12,000 btu/h. Para Cuarto de datos (1).
Incluye: Unidades y cor , tuberias de refri ion y drenaje
3.17.06 aisladas termicamente, base metalica y concreto, proteccion mecanica en tuberias, 1.00 u
anclajes, ivil ores, control de a, pruebas (her y vacio),
carga de refrigerante, i ir y pre eléctricas |
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de pared con capacidad de 12,000 btu/h. Para Extraccion de leche
(1)
317.07 Incluye: Unidades y cor , tuberias de refri i6n y drenaje; 1.00 U
T aisladas termicamente, base metalica y concreto, proteccion mecanica en tuberias, .
anclajes, ivil ores, control de a, pruebas (her y vacio),
carga de refrigerante, i ir y pre eléctricas |
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion de rejillas de aire exterior RAE-10"x6", con malla contra;
3.17.08 h L - . : 2.00 u
insectos. Incluye: obra civil necesaria para su correcta instalacion.
3.17.09 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 10"x10". Incluye: montaje en 2.00 U
puerta.
317.10 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 12"x12". Incluye: montaje en 4.00 u
puerta.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de Extractores Centrifugos en Linea de
600 cfm. Para Lavado instr ilizacion, y ieto leche.
Incluye: rejilla de extraccion interior, tuberia de descarga de aire de 4" diametro,
3.17.11 L . . 2.00 U
base metalica, anclajes, ores, ir y 1es eléctrica segin
indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas, sefializacion y|
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de extractores de plafon de 300 cfm.
Para Ambiente de Septico y Lavado instrumental/esterilizacion Leche (2).
3.17.12 Incluye: rejilla de extraccion interior, base metalica, anclajes, antivibradores, 2.00 u
instalacion y protecciones eléctrica segun indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas v sefializacion.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de extractores de plafon de 250 cfm.
Para Servicio sanitario publico Hombres (2).
3.17.13 Incluye: rejilla de extraccion interior, base metalica, anclajes, antivibradores, 2.00 u
instalacion y protecciones eléctrica segun indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y sefalizacion.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de extractores de plafén de 120 cfm.
Para ambientes de Ropa sucia y Aseo. (2).
3.17.14 Incluye: rejilla de extraccion interior, base metélica, anclajes, antivibradores, 2.00 U
instalacion y protecciones eléctrica segun indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y sefializacion.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
317.15 empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Inc\uye base metalica, anc\ajes antivibradores, 27.00 u
o control de encendido, pruebas, sefi on, instalacion y pr eléctricas :
segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de|
aspas (VT) de 48 pulgadas. Para ambientes varios.
3.17.16 Incluye: base metalica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, 12.00 u

sefializacion, instalacion y protecciones eléctricas segun indican especificaciones
técnicas.
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Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo|
unidad paquete (UPA) de 10.0 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada
para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con
serpentin de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema
compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, seccion de ventilacion,
conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibracién, para operar con
aire de recirculacion vy filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV|
3.17.17 sobre serpentin, Refrigerante R-410A. Para Laboratorio clinico (1). 1.00 U
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y
equipo de aire acondicionado segun, se indica en las especificaciones tecnicas,
incluye la sustitucion de prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13.
Ademas incluye: base de concreto y/o estructura metdlica para soportar equipo,
instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero para aire acondicionado,
protecciones electricas segun se requiere en las especificaciones tecnicas, cajas,
NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de temperatura.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de pared con capacidad de 18,000 btu/h. Para Direccion (1).
Incluye: Unidades y tuberias de refri i6n y drenaje.
3.17.18 aisladas termicamente, base metalica y concreto, proteccion mecanica en tuberias, 1.00 u
anclajes, antivi ores, control de pruebas (hermetici y vacio),
carga de refrigerante, fializacio ion y pre i éctri Y
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.
317.19 Suministro e instalacién de ducto metalico galvanizado (g-60), para suministro y; 1.00 sG
retorno de aire
3.17.20 Su_mmlsyrg e instalacién de difusores 12"x12" (3v), con dampers. Incluye: acople a 3.00 U
bajada rigida.
317.21 Su.mlmsm.) e instalacion de difusores 10"x10" (3v), con dampers. Incluye: acople a 6.00 u
bajada rigida.
Suministro e instalacion de rejillas de retorno RR-20"x24", con dampers. Incluye:
3.17.22 N o ; . PN . 2.00 U
acople a bajada rigida, ducto de coneccion y pintura negra en interior de bajada.
Suministro e instalacion de rejillas de aire exterior RAE-8"x6", con malla contra
3.17.23 h - N . : 1.00 u
insectos. Incluye: obra civil necesaria para su correcta instalacion.
317.24 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 10"x10". Incluye: montaje en 7.00 u
puerta.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de extractores de plafén de 160 cfm.
Para ambiente S.S. Personal (1).
3.17.26 Incluye: rejilla de extraccion interior, base metdlica, anclajes, antivibradores, 1.00 u
tuberia de descarga de aire PVC-100 psi, instalacion y protecciones eléctrica segin
indican especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y sefializacion.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de extractores de plafén de 200 cfm.
Para ambiente Lavado material (1).
3.17.27 Incluye: rejilla de extraccion interior, base metélica, anclajes, antivibradores, 1.00 U
instalacion y protecciones eléctrica segun indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y sefializacion.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de extractores de plafén de 350 cfm.
Para ambientes S.S personal mujeres y hombres (2).
3.17.28 Incluye: rejilla de extraccion interior, base metélica, anclajes, antivibradores, 2.00 U
instalacion y protecciones eléctrica segun indican especificaciones técnicas,
control de encendido, pruebas y sefializacion.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Incluye: base metalica, anclajes, antivibradores,
3.17.29 " e i " ot 3.00 u
control de encendido, pruebas, sef instalacién y pra eléctricas
segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de|
aspas (VT) de 48 pulgadas. Para ambientes varios.
3.17.30 Incluye: base metalica, anclajes, antivibradores, control de encendido, pruebas, 7.00 u
sefializacion, instalacion y protecciones eléctricas segun indican especificaciones
técnicas.
4.00 MODULO 2: SANEAMIENTO
4.01 TERRACERIA
4.01.01 Trazo y Nivelacién 68.00 M2
4.01.02 Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo 123.70 M3
4.02 RELLENOS
4.02.01 Relleno soleras de fundacion y losa para piso, compactados con material selecto, 66.80 M3
compactado al 95%
4.02.02 Relleno soleras de fundacion y losa para piso de concreto, compactados con suelo 17.80 M3
cemento 20:1, compactado al 95%
4.03 CONCRETO ESTRUCTURAL
4.03.01 Solera de fundacién (SF-1) 60 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3, 12.90 M3
@15 cm.
4.03.02 Solera de coronamiento (SC) 30 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos| 3.06 M3
#2 @15 cm.
4.04 ESTRUCTURA METALICA
4.04.01 Suministro e {nsla\aclon' de Pollﬂ F’-1 v(.perf!\ dgble C de 6"x2" cal 14 ), segun detalle; 65.00 M
en planos y pintura segdn especificacion técnica.
Suministro e instalacién de Escopeta metalica de VT-1 de 4 angulos 1 1/2" x 1 1/2"
4.04.02 x 3/16" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexion y la instalacion segin detalle 6.00 u
en planos y pintura segun ificacion técnica.
Hechura y colocaciéon de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|
4.04.03 N . y N N 5.76 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.
4.05 CUBIERTA DE TECHO
Suministro e instalacion de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina
4.05.01 metalica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de 88.00 M2
o poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalacion :
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.
Suministro y colocacién de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye|
4.04.02 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexién con 13.00 M
tuberias PVC para bajadas.
4.05.02 Suministro y de de lamina g lisa calibre 24, segun 13.00 M
detalle en planos.
4.04.03 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared 40.00 M
o solera (cepo)
4.06 ALBARNILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
4.06.01 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios, cargaderos. 194.10 M2

Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

PISOS
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Suministro e instalacion de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
trafico mate de 0.60 m x 0.60 m, con requerimientos minimo de PEI IV y mosh 7.
4.07.01 Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6"x6” 47.90 M2
de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos.
Suministro e instalacién de piso de resina epoxica liso, libre de poros, sin juntas,
vistas, autonivelante y electroestatico conductivo. Incluye la conformacion de la
4.07.02 curva sanitaria, ademas de la base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado| 7.20 M2
con electromalla 6"x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de|
espesor. Ver detalle de planos.
4.08 ACABADOS DE PAREDES
4.08.01 Suministro y aphca}cm.n de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con 321.60 M2
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
4.08.02 _Suministro y aplicacién de dos manos de pintura de aceite de primera calidad, 157.10 M2
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.
4.08.03 _Summlstro y aplicacion de dos manos de pintura de latex de primera calidad, 96.60 M2
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.
Suministro y aplicacion de dos manos de pintura epoxica antibacterial de primera;
4.08.04 calidad de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color| 67.90 M2
segun detalle en planos o segun propietario.
4.09 CIELOS FALSOS
Suministro e instalacién de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor|
color blanco, sobre perfileria de laton tipo pesado prepintado color blanco al horno,
4.09.01 . . N N : N 47.20 M2
suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento
sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos
Suministro e instalacion de cielo falso de paneles de tablacemento de espesor de
4.09.02 1/2", antifuego, nuc\eq firecode C atorr_ul\ada _a perﬂlerl_a de aluminio tipo pesado 25.20 M2
cal. 22, st , incluye ar 1to sismo resistente a cada 2.40 m en
ambos sentidos
Suministro e instalacién de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4" y,
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
4.09.03 - . R . . 8.00 M
pasteada, afinada y pintada con aplicacién de dos manos de pintura latex de
primera calidad.
4.10 VENTANAS
V-2 (0.60 m x 0.80 m) Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio|
4.10.01 de celosia tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5 mm 1.44 M2
con operador tipo mariposa.
V-5 (1.20 m x 1.20 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
4.10.02 de celosia tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5 mm 4.32 M2
con operador tipo mariposa.
4.11 PUERTAS
P-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de puerta de estructura de cedro y,
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
4.11.01 mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo, 1.00 U
alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.
P-4 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta de estructura de cedro y|
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
4.11.02 f . " 2.00 U
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
P-8 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de puerta de estructura de cedro y,
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
4.11.03 M . : 1.00 U
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
PM-2 (2.20 M x 0.96 M), Suministro e instalacion de puerta metalica una hoja de|
4.11.04 lamina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de angulo 2.00 u
de 11/2"x11/2" x 1/8".
PM-7 (2.20 M x 0.96 M), Suministro e instalacion de puerta metalica una hoja de|
4.11.05 lamina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de angulo 2.00 U
de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". Para Ventilacion
4.12 SENALETICA
Suministro y colocacién de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las areas
4.12.01 . 6.00 U
nuevas, rétulos del #1 al # 6
4.12.02 Suministro y colocacién de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios 2.00 U
4.12.03 Suministro y colocacién de Sefial ruta de emergencia sujetada a cielo falso 2.00 U
4.12.04 Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro 1.00 U
4.13 INSTALACIONES HIDRAULICAS
AGUAS RESIDUALES
4.13.01 Excavacion de zanjas para tuberias. 90.50 M3
4.13.02 Compactacion de zanjas para tuberias. 90.50 M3
4.13.03 Desalojo Material Sobrante. 90.50 M3
Suministro e Instalacion Tub. @ 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo|
4.13.04 necesario para dejar te nectados los sanitarios. Incluye! 60.00 M
Suministro e Instalacion de Sifones en los puntos sugeridos.
Suministro e Instalacion Tub. o 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo
4.13.05 necesario para dejar te nectados los sanitarios. Incluye! 20.00 M
Suministro e Instalacién de Sifones en los lugares sugeridos.
Suministro e Instalacion Tub. ¢ 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|
4.13.06 N N - 40.00 M
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Construccion de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
4.13.07 tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad maximal 2.00 U
estimada de 0.65 m
4.13.08 Prueba de hermeticidad de las tuberias. 120.00 M
AGUA POTABLE
Excavacién de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion
4.13.09 principales. Incluye demolicién de pavimento existente en zonas en donde no se| 90.00 M3
proyecta nueva construccion.
4.13.10 Cgmpactacwon de zanja qe tuberia qe los ramales de entronque y distribucion 90.00 M3
principales. Incluve desalojo de material sobrante.
Suministro e Instalacion Tub. PVC ¢ 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
4.13.11 accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberias en pared hacia los| 60.00 M
artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios,
4.13.12 ™ - o 30.00 M
y niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
41313 Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y| 10.00 M

niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
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4.13.14 Suministro e Instalacién valvula de control @1 " 1.00 u
4.13.15 Prueba Hidrostatica de tuberias 100.00 M
AGUAS LLUVIAS
Suministro e Instalacién de tuberias PVC 24" SDR 26, 160PS| fabricada segin
4.13.16 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso| 20.00 M
de inyeccién segun la norma ASTM D-2665.
Suministro e Instalacion de tuberias en Bajadas de Aguas Lluvias PVC #4" SDR
26, 160PSI| fabricada segin norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 vy
4.13.17 . : i . 24.00 M
accesorios fabricados por el proceso de inyeccién segin la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujecion v fijacion.
Construccion de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
4.13.18 0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio| 2.00 U
de 0.70m
ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metélico
4.13.19 . . . - : 2.00 U
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacion y accesorios.
Suministro e instalacién de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
4.13.20 y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 2.00 u
tapadera y accesorios.
Construccion de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
4.13.21 : " FO . . N . 2.00 u
afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapon resumidero atornillado de;
acero inoxidable v grifo de hierro cromado.
4.13.22 Suministro_ e instalacién de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de| 2.00 U
acero inoxidable.
4.13.23 Suministro e instalacion de dispensador de jabén liquido, de acero inoxidable 2.00 u
4.13.24 Sumlmstrg e instalacion de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de| 2.00 U
acero inoxidable.
4.14 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBTABLERO ST-SAN
Suministro e Instalacion de Subtablero ST-SAN, monofasico de 12 espacios ,
120/208 Voltios, incluye barra para polarizacién, con todos sus elementos y
4.14.01 disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (4), 20 A/1P(5); instalacién empotrada en 1.00 u
pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera
con conduit EMT, segln los diametros indicados en el diagrama unifilar.
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-SAN (desde TG-|
4.14.02 FUERZA a ST-SAN) con 2-THHN N° 10 (Fases A, B ) + 1 THHN N° 10 (Neutro)+ 1 10.00 M
o THHN N° 112 (Polarizacion)- Tuberia PVC de @ 3/4" (Incluye Alambrado, .
Canalizacién, Polarizacién), EMT en partes vistas y accesorios.
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.
Suministro e instalacion de salidas para luminarias (tipo 2x4"; 2x2°). incluye
4.14.03 alambrado, canalizacién y polarizacién (conductor chaqueta aislante verde para 10.00 U
polarizacion y terminal de ojo)
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32]
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo|
4.14.04 L - o A P o 6.00 u
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecion
con alambre galvanizado #14. Tipo 1
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 27) de 3x14
4.14.05 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo 4.00 U
. T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segin detalle plano, :
incluir la sujecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
4.14.06 N o n PR 3.00 u
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor
chaqueta aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)
Suministro e instalacion de salida para luminaria FC. incluye alambrado,
4.14.07 izacion y polarizacién chaqueta aislante verde para polarizacion y 2.00 U
terminal de ojo)
Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnologia LED, de 14 Watts, 120 Balastro,
electrénico Incorporado; en receptaculo fijo de baquelita, rosca metalica completa,
4.14.08 - " 2.00 U
contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo,
pesada y pernos con tuerca y arandela.
Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
4.14.09 N N o . . 7.00 u
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion v alambrado a la luminaria.
Interruptor doble con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
4.14.10 . o " 5 . 1.00 U
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacién y alambrado a la luminaria.
Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
41411 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color| 8.00 U
o marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado )
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacién).
Suministro e Instalacién de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared
4.14.12 para ventilador color blanco, Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano| 3.00 u
eléctrico.
4.15 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Incluye: base metalica, anclajes, antivibradores,
4.15.02 9 AT 3 9 8 2.00 )
control de encendido, pruebas, y eléctricas
segun indican ificacit técnicas.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas. Para ambientes varios.
4.15.03 Incluye: base metdlica, anclajes, ivi control de I pruebas, 5.00 U
fializacion, i ion y i éctri segun indican especificaciones,
técnicas.
5.00 MODULO 3: IRA Y EMERGENCIA
5.01 TERRACERIA
5.01.01 Trazo y Nivelacién 305.00 M2
5.01.02 Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo 428.56 M3
5.02 RELLENOS
5.02.01 Relleno soleras df fundacién y losa para piso, compactados con material selecto, 210.37 M3
compactado al 95%
5.02.02 Relleno so\e.ras de fundacién y losa para piso de concreto, compactados con suelo 56.23 M3
cemento 20:1, compactado al 95%
5.03 CONCRETO ESTRUCTURAL
5.03.01 Solera de fundacion (SF-1) 60 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3| 4217 M3

@15 cm.
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5.03.02

Tensor (T-1) 20 cm x 20 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm.

0.51

M4

5.03.03

Solera de coronamiento (SMo) 30 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos|
#2 @15 cm.

10.06

M3

5.03.04

Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos|
#2 @15 cm.

M3

5.04

ESTRUCTURA METALICA

5.04.01

Suministro e instalacion de Polin P-1 (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ), segun detalle
en planos y pintura segun especificacion técnica.

350.00

5.04.02

Suministro e instalacién de VIGA (VM-1) de 4 angulos 3" x 3" x 1/4" y 2 celosias #4,
@ 60°; incluye placas de conexion y la instalacion segin detalle en planos y|
pintura segun especificacion técnica.

12.00

5.04.03

Suministro e instalacién de VIGA (VM-2) de 4 angulos 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" y 2,
celosias #4 @ 60°; incluye placas de conexion y la instalacion segun detalle en
planos y pintura segun on técnica.

12.00

5.04.04

Suministro e instalacion de Escopeta metdlica de E-1 seccion de 30 cm de 4
angulos 2" x 2" x 1/4" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexién y la instalacion
segun detalle en planos y pintura segun especificacion técnica.

10.00

5.04.05

Hechura y colocaciéon de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.

30.04

M2

5.05

CUBIERTA DE TECHO

5.05.01

Suministro e instalacion de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina
metalica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalacion
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

360.00

M2

5.05.02

Suministro y colocacion de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye,
ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexién con
tuberias PVC para bajadas.

33.00

5.05.03

Suministro y colocacién de botaguas de lamina galvanizada lisa calibre 24, segin
detalle en planos.

85.00

5.05.04

Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
o solera (cepo)

85.00

5.06

ALBARNILERIA

5.06.01

Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

822.80

M2

5.06.02

Suministro e instalacion de division de 0.15 m de paneles de tablacemento de 1/2"
de espesor, doble forro; con estructura de perfileria metélica galvanizada cal.22
con reticula de 1.00 m en ambos sentidos, incluye tratamiento y sellado de juntas.

M2

PISOS

5.07.01

Suministro e instalacion de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
trafico mate de 0.60 m x 0.60 m, con requerimientos minimo de PEI IV y mosh 7.
Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6"x6”
de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos.

141.00

M2

5.07.02

Suministro e instalacion de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto|
trafico mate de 0.30 m x 0.30 m, color a eleccion de propietario. Incluye base de 7
cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6"x6” de 10/10 y relleno|
de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de planos.

9.70

M2

5.07.03

Suministro e instalacion de piso de resina epoxica liso, libre de poros, sin juntas,
vistas, autonivelante y electroestatico conductivo. Incluye la conformacién de la
curva sanitaria, ademas de la base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado|
con electromalla 6"x6” de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de|
espesor. Ver detalle de planos.

120.80

M2

5.08

ACABADOS DE PAREDES

5.08.01

Suministro y aplicacion de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

185.00

M2

5.08.02

Suministro y aplicacién de dos manos de pintura de aceite de primera calidad,
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.

346.10

M2

5.08.03

Suministro y aplicacion de dos manos de pintura vinilica de primera calidad,
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.

350.10

M2

5.08.04

Suministro y aplicacion de dos manos de pintura epoxica antibacterial de primera;
calidad de primera calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Color,
segun detalle en planos o segun propietario.

300.40

M2

5.08.05

Suministro e instalacion de Cortina Antibacterial.

4.00

5.08.06

Sistema de riel para cortina en Cielo Falso.

5.09

CIELOS FALSOS

5.09.01

Suministro e instalacion de cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor|
color blanco, sobre perfileria de laton tipo pesado prepintado color blanco al horno,
suspendido con alambre galvanizado #14 tipo entorchado, incluye arriostramiento
sismo resistente a cada 2.40 m en ambos sentidos

221.90

M2

5.09.02

Suministro e instalacion de cielo falso de paneles de tablacemento de espesor de
1/2", antifuego, nucleo firecode C, atornillada a perfileria de aluminio tipo pesado
cal. 22, st , incluye arri iento sismo resistente a cada 2.40 m en
ambos sentidos

18.60

M2

5.09.03

Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4" y|
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicacion de dos manos de pintura latex de
primera calidad.

8.00

5.10

VENTANAS

5.10.01

V-1 (0.60 m x 1.80 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

M2

5.10.02

V-2 (0.80 m x 0.60 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

4.80

M2

5.10.03

V-3 (1.00 m x 1.20 m) Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

M2

5.10.04

V-4 (1.60 m x 1.80 m) Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio
sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5
mm con operador tipo mariposa.

M2
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V-5 (1.20 m x 1.20 m) Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio
5.10.05 sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5 14.40 M2
mm con operador tipo mariposa.
V-6 (1.00 m x 1.00 m) Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio
5.10.06 sistema deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio claro de 5 1.00 M2
mm con operador tipo mariposa.
5.11 PUERTAS
P-1(2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de puerta de estructura de cedro y,
doble forro de madera laminada con visor incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
5.11.01 mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo, 4.00 U
alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.
P-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta de estructura de cedro y|
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
5.11.02 f . " 5.00 U
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
P-4 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta de estructura de cedro y|
doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta
5.11.03 M N . 6.00 u
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
PM-2 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta metalica una hoja de
5.11.04 lamina de ho. 1/16" doble forro con chapa de parche, marco y mocheta de angulo| 1.00 U
de 11/2" x1.1/2" x 1/8".
PV-1 (2.20 M x 1.00 M), Suministro e instalacién de Puerta de vidrio claro de
5.11.05 estructura metalica con marco de tubo estructural 2"x1" chapa 14 y reja de tubo| 1.00 U
estructural de 1"x1" chapa 14.
PV-3 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalacion de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, vidrio|
5.11.06 . e . 1.00 U
claro laminado de 6 mm (minimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecanico en ambas hojas.
PV-9 (4.25 M x 2.20 M), Suministro e instalacion de Puerta doble con tubo de
marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, vidrio
5.11.07 . P : . 2.00 U
nevado laminado de 6 mm (minimo) de espesor, incluye: empaques de neopreno,
haladera de concha en ambas caras de la puerta, brazo mecanico en ambas
5.12 MUEBLES FIJO
5.12.02 Suministro e instalacion de MUEBLE MN-01: mueble estructura de madera MDF. 5.00 u
Ver detalle en planos.
5.12.05 Suministro e instalacion de MUEBLE EE-03. Ver detalle en planos. 2.00 U
5.12.06 Suministro e instalacion de MUEBLE M-01. Ver detalle en planos. 3.00 u
5.12.07 Suministro e instalacién de MUEBLE M-02. Ver detalle en planos. 2.00 U
5.12.08 Suministro e instalacion de MUEBLE M-04. Ver detalle en planos. 1.00 u
5.12.09 Suministro e instalacién de MUEBLE M-08. Ver detalle en planos. 1.00 U
5.12.10 Suministro e instalacion de MUEBLE M-09. Ver detalle en planos. 1.00 u
5.12.11 Suministro e instalacién de PANTRY. Ver detalle en planos. 6.00 U
5.13 SENALETICA
5.13.01 Sumlmstrf) y colocacion de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las areas 20.00 u
nuevas, rétulos del #1 al # 20
5.13.02 Suministro y colocacién de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios 2.00 U
5.13.03 Suministro y colocacién de Sefial ruta de emergencia sujetada a cielo falso 6.00 U
5.13.04 Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro 2.00 U
5.13.05 Suministro y colocacién de Sefial de prohibicion de FUMAR 2.00 U
Suministro y colocacién de Sefial de prohibicion de PROHIBIDO EL INGRESO
5.13.06 CON ARMAS 2.00 U
5.13.07 Suministro y colocacion de Icono de Bafios 4.00 U
5.14 INSTALACIONES HIDRAULICAS
AGUAS RESIDUALES
5.14.01 Excavacion de zanjas para tuberias. 45.00 M3
5.14.02 Compactacion de zanjas para tuberias, incluye desalojo material Sobrante 45.00 M3
Suministro e Instalacion Tub. @ 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo|
5.14.03 N ; . 7.00 M
lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacion Tub. @ 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo|
5.14.04 lo io para dejar te conectados los artefactos sanitarios. 4.00 M
Incluve tuberias para ventilacion.
Suministro e Instalacion Tub. ¢ 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|
5.14.05 necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye 9.00 M
Suministro e Instalacion de Sifones en los puntos sugeridos.
Suministro e Instalacién Tub. ¢ 2" SDR 17 250 PSI JC, incluye accesorios a
5.14.06 instalar para drenaje de Aguas residuales desde Carcamo de Bombeo de Aguas 7.00 M
Residuales.
Suministro e Instalacion Tub. @ 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo|
5.14.07 necesario para dejar te nectados los sanitarios. Incluye! 5.00 M
Suministro e Instalacién de Sifones en los lugares sugeridos.
Suministro e Instalacién Tub. ¢ 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|
5.14.08 N N - 26.00 M
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacion de tuberias PVC 24" SDR 26, 160PS| fabricada segun
norma ASTM D-2241 y accesorios fabricados por el proceso de inyeccion
5.14.09 segun la norma ASTM D-2665, para descarga final de aguas residuales desde el 10.00 M
Céarcamo de Bombeo de Aguas Residuales del Médulo 4 (Hogar de Espera
Materna).
5.14.10 Sumin_istro e In_st, Resu_midero de piso de @ 2" con rejilla cuadrada cromada, 3.00 u
removible, atornillada y ajustable.
Suministro e Inst. Resumidero de piso de @ 2" con rejilla redonda de acero
5.14.11 - " . . 2.00 u
inoxidable, removible, atornillada y ajustable.
Construccion de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
5.14.12 tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad maxima 1.00 U

estimada de 0.65 m
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5.14.13 Prueba de hermeticidad de las tuberias. 58.00 M
AGUA POTABLE
Excavacién de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion
5.14.14 principales. Incluye demolicién de pavimento existente en zonas en donde no se| 50.00 M3
proyecta nueva construccion.
514.15 Ct_:mpactacwon de zanja de lubenq de los ramales de entronque y distribucion 50.00 M3
principales. Incluye Desacolo Material Sobrante.
Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye|
5.14.16 accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberias en pared hacia los| 25.00 M
artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios|
5.14.17 o - N 15.00 M
y niples metdlicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios |
5.14.18 o - N 18.00 M
niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
5.14.19 Suministro e Instalacién valvula de control @1 " 1.00 )
5.14.20 Prueba Hidréstatica de tuberias 58.00 M
5.14.21 Cajas de Mamposteria de barro con tapadera de concreto de 0.30 m x 0.40 m 1.00 U
AGUAS LLUVIAS
5.14.22 Excavacion de zanjas para tuberias. 8.00 M3
5.14.23 Compactacion de zanjas para tuberias. 8.00 M3
5.14.24 Desalojo. 8.00 M3
Suministro e Instalacion de tuberias PVC 24" SDR 26, 160PS| fabricada segun
5.14.25 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso 16.00 M
de inyeccién segin la norma ASTM D-2665.
Suministro e Instalacion de tuberias en Bajadas de Aguas Lluvias PVC @4" SDR
26, 160PSI| fabricada segin norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 vy
5.14.26 . : i . 7.00 M
accesorios fabricados por el proceso de inyeccién segin la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujecion y fijacion.
Suministro e Instalacion de tuberias PVC 26" SDR 26, 160PS| fabricada segun
5.14.27 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso 6.00 M
de inyeccion segun la norma ASTM D-2665.
5.14.28 Prueba de hermeticidad de tuberias. 22.00 M
ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metélico
5.14.29 : N . . : 5.00 u
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacién y accesorios.
Suministro e instalacion de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza,
5.14.30 y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 5.00 U
tapadera y accesorios.
Construccion de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
5.14.31 : " FO . v N . 2.00 u
afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapon resumidero atornillado de;
acero inoxidable y grifo de hierro cromado.
5.14.32 Sumlmstrq e instalacion de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de| 5.00 u
acero inoxidable.
5.14.33 Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido, de acero inoxidable 5.00 U
5.14.34 Sumlmstrq e instalacion de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de| 5.00 U
acero inoxidable.
5.15 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBTABLERO ST-EME
Suministro e Instalacion de Subtablero ST-EME, trifasico de 24 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 60 A/3P incluye barra,
5.15.01 para polarizacion, con todos sus y disyuntores termor é : 15] 1.00 U
T A/1P (4), 20 A/1P(6), 30A/2P(2); instalacion empotrada en pared, tablero tipo .
centro de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT,
segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.
Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
5.15.02 montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA, 1.00 u
o conectado al circuito n°® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P, :
i ion con 3-THHN-8-g1", en gabinete nema 1,
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-EME (desde TG-
FUERZA a ST-EME) con 3-XHHW-2 N° 1/0 (Fases A, B Y C) + 1 XHHW-2 N° 1/0|
5.15.03 (Neutro)+ 1 THHN N° 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de @ 102.00 M
1 - 1/2" (Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas y
accesorios.
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.
Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4; 2x2°). incluye
5.15.04 alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para) 28.00 u
polarizacién y terminal de 0jo)
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
5.15.05 N i N . - o 12.00 u
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecién
con alambre galvanizado #14. Tipo 1
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2°) de 3x14,
5.15.06 watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo 9.00 U
o T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segun detalle plano, .
incluir la sujecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
5.15.07 N o n PR 6.00 u
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor
chagueta aislante verde para polarizacién y terminal de ojo)
Suministro e Instalacion de Luminaria de empotrar Panel Led redonda 6 Watts,
6000K 120V Dimerizable, acabado cuerpo blanco, difusor opaco, multivoltaje, 360
5.15.08 . e i 3.00 U
lumenes.incluye alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaquetal
aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)
Suministro e instalacion de Luminaria 2'X4', para cuarto limpio, con proteccién a
5.15.09 la entrada de particulas de polvo y liquidos, ISO 14644, LED 70W, 8500LM, 120V- 5.00 U
277V,6000K,60HZ,1P66, UL, DIFUSOR TIPO OPALINO.
Suministro e instalacion de Luminaria 2'X4', para cuarto limpio, con proteccion a;
5.15.10 la entrada de particulas de polvo y liquidos, ISO 14644, LED 70W, 8500LM, 120V- 200 U

277V,6000K,60HZ,1P66, UL, incluye KIT de bateria de respaldo 90 MIN., DIFUSOR|
TIPO OPALINO.
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5.15.11

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

12.00

5.15.12

Interruptor doble con terminal de conexién a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion v alambrado a la luminaria.

5.15.13

3.00

Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalizacién y alambrado a la luminaria.

5.15.14

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color,
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado|
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion).

8.00

5.15.15

Tomacorriente doble GFCI tipo industria, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion).

5.15.16

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacién, polarizacion).

6.00

5.15.17

Tomacorriente doble GFCl grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuracién nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacién, polarizacion).

2.00

PANEL DE AISLAMIENTO, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS
ELECTRICOS Y EQUIPO ELECTROMECANICO.

5.15.18

Suministro e il ion de panel de (PA-01) 3KVA, voltaje primario
208V, monofasico, voltaje secundario 120V monofasico, proteccion principal
30A/2P, termicos 5-20A/1P, 60HZ, aislamiento clase H, nivel de ruido 35DB,
corriente de fuga maxima 20uA, monitor de aislamiento, detector de fallas de
aislamiento, médulos de 4 tomacorrientes grado hospitalario y tomacorrientes de
tierra en el panel. NORMA NFPA99.

5.15.19

1.00

Suministro e instalacion de placa de modulos de 4 tomacorrientes doble polarizado|
grado hospitalario, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, mas 4 puntos de conexién de;
tiera 30A. Altura de instalacion 1.52m de NPT, placa frontal acero
inoxidable.incluye alambrado y polarizacién

5.15.20

1.00

Suministro e instalacion de alimentador para panel de aislamiento PA-01 ,
compuesto por : 3 THHN 6AWG (F)+THHN 8AWG(T) en 1 "EMT, incluye
soporteria , canalizacion y cables.

5.15.21

15.00

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion).

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

5.15.22

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 50 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UC - 01

5.15.23

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora UC-01 compuesto
por: 2 THHN 6(F) + 1THHN 8 (T) en Tuberia de 1". Incluye alambrado,
canalizacién en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

12.00

5.15.24

Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de @ 1/2"

5.15.25

1.00

Para las unidad UC-1, se e instalara cable TSJ 10/3;

en coraza flexible para interiores de @ 3/4"

5.15.26

1.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de
dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
bateria. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalizacién, polarizacién.

5.15.27

2.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de dia. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye caja;
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalizacién,
polarizacion.

3.00

5.15.28

Suministro e Instalacion de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared
para ventilador color blanco, Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

4.00

SUBTABLERO ST-1

5.15.29

Suministro e ion de ST-IRA, a de 24 espacios ,
barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 50 A/2P incluye
barra para polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 AJ1P (2), 20 A/1P(7), 20 A/2P (2); instalacion empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT,
segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.

1.00

5.15.30

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n°® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacion con 3-THHN-8-g1". en gabinete nema 1.

1.00

5.15.31

Suministro e Ir ion de alil eléctrico ST-IRA (desde TG-
FUERZA a ST-IRA) con 2-THHN N° 2 (Fases A, B ) + 1 THHN N° 2 (Neutro)+ 1
THHN N° 6 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de @ 1 1/4"
(Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacién), EMT en partes vistas vy
accesorios.

80.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

5.15.32

Suministro e instalacion de salidas para luminarias (tipo 2x4"; 2x2°). incluye,
alambrado, canalizacién y polarizacién (conductor chaqueta aislante verde para
polarizacion y terminal de ojo)

5.15.33

15.00

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segin detalle plano, incluir la sujecién
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

11.00

5.15.34

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2°) de 3x14,
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segun detalle plano,
incluir la sujecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2

4.00

5.15.35

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor
chaqueta aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)
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Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

5.15.36

Interruptor doble con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de 6.00
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

5.15.37

Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero 2.00
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye i on y ala luminaria.

5.15.38

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color,
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado!
pesada (incluye alambrado, 1 y polarizacion).

5.15.39 10.00 U

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion).

5.15.40 1.00 U

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangu\ar de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye ), p ion ).

5.15.41

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuracion nema 5-20R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye ion, polarizacion ).

5.15.42 2.00 U

Suministro e Instalacién de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared
5.15.43 para ventilador color blanco, Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano| 5.00 u
eléctrico.

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de| 1.00
dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de .
bateria.

5.15.44

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de dia. 90 minutos de
5.15.45 soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye caja) 5.00 u
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalizacién,
polarizacion.

CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES

Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire,
acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100
amperios, con un dado térmico de 20 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el MS-UC-13 al MS-UC-14

5.15.46 2.00 U

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-13
5.15.47 compuesto por: 2 THHN 10(F) + 1THHN 12 (T) en Tuberia de 3/4". Incluye| 15.00 M
alambrado, canalizacién en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora MS-UC-14
5.15.48 compuesto por: 2 THHN 10(F) + 1THHN 12 (T) en Tuberia de 3/4". Incluye| 10.00 M
alambrado, canalizacién en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en

51549 coraza flexible para interiores de g 1/2"

2.00 U

5.15.50 Para las unidad dora UC-1, se e instalara cable TSJ 10/3 200 U
en coraza flexible para interiores de o 3/4'

5.16 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.

Suministro, instalacion y puesta en marcha de un sistema de aire acondicionado
tipo split de tres (3) toneladas de capacidad de refrigeracion, con aplicacion de
porcentaje de aire exterior, con eficiencia minima igual a SEER 13, refrigerante r-
410a, con suministro eléctrico a 208/230-1-60, con sistema de filtrado de alta
eficiencia (prefiltros, y filtro de bolsa) y desinfeccion de aire a través de lampara;
ultravioleta (UV) sobre el serpentin. Para los ambientes de Estabilizacion,
curaciones y pequefia cirugia.

5.16.01 Incluye: unidad condensadora (UC), unidad evaporadora (UE), mar imi 1.00 U
preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y equipo de aire
acondicionado segun, se indica en las i i tecnicas, itucion de
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13. Ademas incluye: base de
concreto y/o estructura metdlica para soportar equipo, instalacion electrica de
potencia punto entrega de tablero para aire acondicionado, protecciones electricas
segun se requiere en las especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones
y circuito de control de temperatura.

Suministro e instalacién de ducto metalico galvanizado (g-60), para suministro y|
retorno de aire.

5.16.02 Incluye: obra civil (pasa ductos) y mecanica, aislamiento térmico (ver: 1.00 SG
especificaciones técnicas), acoples a rejillas y difusores, dampers, ducto de toma;
de aire exterior, soporteria, mediciones de "cfm" y pruebas de hermeticidad.

Suministro e instalacion de difusores 10"x10" (4v), con dampers. Incluye: acople a

5.16.03 bajada rigida. 4.00 u
Suministro e instalacion de rejillas de retorno RR-12"x14", con dampers. Incluye:

5.16.04 N o ; . PN . 2.00 U
acople a bajada rigida, ducto de coneccion y pintura negra en interior de bajada.
Suministro e instalacion de rejillas de aire exterior RAE-10"x8", con malla contra;

5.16.05 h . - . : 1.00 u
insectos. Incluye: obra civil necesaria para su correcta instalacion.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Incluye: base metalica, anclajes, antivibradores,

5.16.06 . L i " P 1.00 u
control de encendido, pruebas, sef instalacion y pr eléctricas
segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas. Para amblentes varios.

5.16.07 Inc\uye base metallca anclajes, i , control de I pruebas, 2.00 u

y i éctri segun indican especificaciones

técnicas.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de dos sistema de aire acondicionado,
tipo mini split (MS) de pared con capacidad de 12,000 btu/h. Para consultorios No.
Incluye: Unidades tuberias de refri ion y drenaje.

5.16.08 2.00 )
aisladas termlcamente base metahca y concreto, proteccion mecamca en tuberias,
anclajes, , control de pruebas (her i dy vaclo)
carga de refrigerante, fiali i ion y pr y|
mantenimiento preventivo segun indican especificaciones técnicas.

6.00 MODULO 4: HOGAR DE ESPERA MATERNA
6.01 TERRACERIA
6.01.01 Trazo y Nivelacion 240.00 M2

6.01.02 Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo 219.22 M3
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SUB TOTAL
PARTIDA

TOTAL

6.02

RELLENOS

6.02.01

Relleno soleras de fundacién y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

178.42

M3

6.02.02

Relleno soleras de fundacion y losa para piso de concreto, compactados con suelo
cemento 20:1, compactado al 95%

20.77

M3

6.03

CONCRETO ESTRUCTURAL

6.03.01

Solera de fundacién (SF-1) 45 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3,
@15 cm.

12.77

M3

6.03.02

Tensor (T-1) 20 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 cm.

M3

6.03.03

Zapata (Z-1) 1.0 m x 0.9 m x 0.25 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior|
#4 @15cm, AS.

248

M3

6.03.04

Zapata (Z-2) 1.0 m x 1.0 m x 0.20 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior|
#4 @15cm, AS.

1.76

M3

6.03.05

Columna (C-1) 30 cm x 20 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #2 @15 cm.

M3

6.03.06

Pedestal (P-1) 35 cm x 25 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #2 @15 cm.

1.03

M3

6.03.07

Solera de coronamiento (SMo) 30 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos|
#2 @15 cm.

4.26

M3

ESTRUCTURA METALICA

6.04.01

Suministro e instalacién de Polin P-1 (perfil doble C de 4"x2" cal 14 ), segun detalle
en planos y pintura segun especificacion técnica.

314.40

6.04.02

Suministro e instalacion de VIGA (VM-1) de 4 angulos 3"x3"x3/8" y 2 celosias #5
@ 60°; incluye placas de conexion y la instalacion segin detalle en planos y|
pintura segun especificacion técnica.

64.00

6.04.03

Suministro e instalacion de Escopeta metdlica de VT-1 seccion hasta 30 cm de 4
angulos 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexion y la|
instalacion segun detalle en planos y pintura segun especificacion técnica.

13.00

6.04.04

Suministro e instalacion de Columna (C-1) de perfil 4"x4"x1/4"; incluye placas de|
conexién y la instalacion segun detalle en planos y pintura segin especificacion
técnica.

36.00

6.04.05

Hechura y colocaciéon de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.

17.28

M2

6.05

CUBIERTA DE TECHO

6.05.01

Suministro e instalacion de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina,
metélica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de
poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2"de espesor. Incluye la instalacion
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.

260.00

M2

6.05.02

Suministro y colocacion de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexién con
tuberias PVC para bajadas.

40.00

6.05.03

Suministro y colocacién de botaguas de lamina galvanizada lisa calibre 24, segin
detalle en planos.

90.00

6.05.04

Suministro y colocacién de Cumbrera de l&mina de aluminio y zinc, #24

20.00

6.05.05

Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared
0 solera (cepo)

90.00

6.06

ALBANILERIA

6.06.01

Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios, cargaderos.
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

384.84

M2

PISOS

6.07.01

(Codigo 1) Suministro e instalacion de porcelanato antideslizante de 0.60 m x
0.60m PI-Ill, acabado mate color a especificarse a instalar en base de concreto
segun especificacion técnica, incluye zécalo de 10cm de la misma calidad. Incluye
base de 7 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6"x6" de|
10/10 2 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos.

161.00

M2

6.07.02

(Codigo 2) Suministro e instalacion de piso ceramico antiderrapante de 0.20 m x
0.20 m . Incluye base de 7 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con
electromalla 6"x6" de 10/10 2 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de,
espesor. Ver detalle de planos.

1.40

M2

6.07.03

(Codigo 3) Elaboracion de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6°x6” de 10/10; incluye relleno de suelo cemento de|
20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos.

10.00

M2

6.07.04

(Codigo 4) Conformacion de piso de baldosa de concreto de 0.40 m x 0.20 m x
0.05 m de espesor color adobe colocado sobre cama de arena de 0.10 m.

45.00

M2

6.07.05

(Codigo 5) Suministro y siembra de grama San Agustin, incluye capa de tierra
negra y conformacion de pendientes hacia evacuacion de aguas lluvias

13.20

M2

6.08

DIVISIONES LIVIANAS

6.08.01

(Codigo 3) Suministro e instalacion de division de estructura de perfiles de 3 5/8"
de lamina galvanizada calibre 26; fijados a piso, paredes y estructura de techo,
forro de loseta estandar de yeso de 5/8", pasteada y afinada.

111.00

M2

6.08.02

(Codigo 13) Suministro e instalacion de division de h =1.40 m, estructura de
perfiles de 3 5/8" de lamina galvanizada calibre 26, debera ser fijados a piso,
paredes y estructura de techo o como se detalle en planos; forro de loseta
estandar de yeso de 5/8", pasteada y afinada.

75.80

M2

6.08.03

Suministro e instalacion de divisiones sanitarias de paneles de melamina de 1" de
espesor acabado plastico laminado color blanco ambas caras, apoyada en
estructura de aluminio anodizado de 1-1/2" x1-1/2" uso pesado, altura de montaje
de divisiones desde 25 cm arriba de NPT hasta 2.00 m, de tal forma que la
particion sera un panel de 1.75 m de alto. Incluye puertas (0.70 m x 1.70 m) del
cubiculo y pilastras (en donde aplique) con las mismas caracteristicas de las|
divisiones; herrajes, cerradura, perchero de gancho en acero inoxidable. ademas,
se debe considerar el refuerzo en los paneles, para la colocacion de portarrollos.
Ver detalle de servicio sanitario.

1.00

SG

6.08.04

Suministro e instalacién de Cortina Antibacterial.

6.08.05

Sistema de riel para cortina en Cielo Falso.

6.09

ACABADOS DE PAREDES
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(Cadigo 1, 4, 5y 6) Suministro y aplicacién de Repellado con mortero cemento-
6.09.01 arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y| 701.65 M2
ventanas
6.09.02 (C_odlgo 1, 4 5, 6 y 8) Suministro y aplicacién de dos manos de pintura de latex de 769.68 M2
primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.
6.00.03 (Co.dlgo 1,23 4, 5,' 6 y 7) Suministro y aplicacion de dos manos de pintura de| 222.00 M2
aceite de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.
6.00.04 (Codigo 4, 5y 6) Suministro e instalacion de Enchape de ceramica de 0.20 m x 59.12 M2
0.30m
6.10 CIELOS FALSOS
Suministro e instalacion de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6 mm de
espesor, reticulado color blanco perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido con
6.10.01 . o s b - N 173.00 M2
alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a
cada2.40mA.S.
Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4"y,
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
6.10.02 - . R . . 79.95 M
pasteada, afinada y pintada con aplicacién de dos manos de pintura latex de
primera calidad.
6.11 VENTANAS
V-1 (2.40 m x 1.00 m) Ventana de tres cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
6.11.01 anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo, 4.80 M2
mariposa.
V-2 (1.20 m x 0.80 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
6.11.02 anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo 4.80 M2
mariposa.
V-3 (1.80 m x 1.20 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
6.11.03 anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo 8.64 M2
mariposa.
6.12 PUERTAS
P-1(2.10 m x 1.20 m ) Suministro e Instalacion de Puerta de dos hojas abatibles
6.12.01 mangueteria de aluminio pesado anodizado al natural, vidrio fijo de 6 mm, con 1.00 U
cerrador automatico, pafio fijo superior de 0.30 m x 1.20 m del mismo material.
P-2 (2.10 m x 0.80 m) Suministro e instalacién de Puerta de estructura de cedro y,
doble forro de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta
6.12.02 M . : 4.00 U
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", incluye transon, tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
P-3 (2.10 m x 1.00 m) Suministro e instalacién de Puerta de estructura de cedro y,
doble forro de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta
6.12.03 M . : 2.00 U
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de
4", incluye transon, tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
P-4 (2.10 m x 1.20 m), Suministro e instalacion de Puerta de dos hojas abatibles|
de madera con estructura de cedro y doble forro de madera laminada clase "B" de|
6.12.04 " " L - . ) 1.00 u
1/4" incluye mocheta de 4",con mirilla de vidrio fijo de 6 mm, en area superior, con
cerrador automatico, pafio fijo superior 0.30 m x 1.20 m del mismo material.
P-5(2.10 m x 1.20 m) Suministro e instalacion de Puerta metalica, abatible de una;
6.12.05 hoja, cerradura con barra de toque antipanico para trafico pesado, el acabado de la; 1.00 U
barra de acero inoxidable satinado
6.13 MUEBLES FIJO
6.13.01 Suministro e instalacién de MUEBLE DE RECEPCION MF-01. Ver detalle en 1.00 u
planos.
6.13.02 Suministro e instalacion de MUEBLE DE COCINA MF-02. Ver detalle en planos. 1.00 U
6.14 SENALETICA
6.14.01 Sumlnlstrg y colocacion de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las areas 20.00 U
nuevas, rétulos del #1 al # 20
6.14.02 Suministro y colocacién de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios 2.00 U
6.14.03 Suministro y colocacion de Sefial ruta de emergencia sujetada a cielo falso 6.00 u
6.14.04 Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro 2.00 U
6.14.05 Suministro y colocacion de Sefial de prohibicion de FUMAR 2.00 u
Suministro y colocacién de Sefial de prohibicion de PROHIBIDO EL INGRESO
6.14.06 CON ARMAS 2.00 u
6.14.07 Suministro y colocacion de Icono de Bafios 4.00 u
6.15 INSTALACIONES HIDRAULICAS
AGUAS RESIDUALES
6.15.01 Excavacion de zanjas para tuberias. 20.00 M3
6.15.02 Compactacion de zanjas para tuberias, incluye desalojo material Sobrante 20.00 M3
Suministro e Instalacién Tub. o 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo|
6.15.03 N N . 3.00 M
lo ne ario para dejar ite conectados los artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacién Tub. ¢ 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo|
6.15.04 lo io para dejar ite conectados los artefactos sanitarios. 4.00 M
Incluye tuberias para ventilacion.
Suministro e Instalacion Tub. @ 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo|
6.15.05 necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye| 11.00 M
Suministro e Instalacién de Sifones en los puntos sugeridos.
Suministro e Instalacion Tub. @ 2" SDR 17 250 PSI JC, incluye accesorios a|
6.15.06 instalar para drenaje de Aguas residuales desde Carcamo de Bombeo de Aguas 6.00 M
Residuales del Modulo 4.
Suministro e Instalacién Tub. ¢ 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|
6.15.07 necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye 3.00 M
Suministro e Instalacion de Sifones en los lugares sugeridos.
Suministro e Instalacion Tub. @ 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo|
6.15.08 N y - 25.00 M
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacién de tuberias PVC 24" SDR 26, 160PS| fabricada segin
norma ASTM D-2241 y accesorios fabricados por el proceso de inyeccion
6.15.09 segun la norma ASTM D-2665, para descarga final de aguas residuales desde el 9.00 M

Carcamo de Bombeo de Aguas Residuales del Modulo 4 (Hogar de Espera
Materna).
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Suministro e Instalacién Resumidero de piso de o 2" con rejilla cuadrada cromada,
6.15.10 . " . 1.00 u
removible, atornillada y ajustable.
Suministro e Instalacion Resumidero de piso de @ 2" con rejilla redonda de acero,
6.15.11 P . ! . 1.00 U
inoxidable, removible, atornillada y ajustable.
Construccion de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
6.15.12 tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad maxima 1.00 u
estimada de 0.65 m
6.15.13 Prueba de hermeticidad de las tuberias. 61.00 M
AGUA POTABLE
Excavacion de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion
6.15.14 principales. Incluye demolicion de pavimento existente en zonas en donde no se| 12.00 M3
provecta nueva construccion.
6.15.15 Ct?mpactac\on de zanja de luberl.a de los ramales de entronque y distribucion 12.00 M3
principales. Incluye Desacolo Material Sobrante.
Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye|
6.15.16 accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberias en pared hacia los| 24.00 M
artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios|
6.15.17 o - N 12.00 M
y niples metdlicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios |
6.15.18 o - N 15.00 M
niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
6.15.19 Suministro e Instalacién valvula de control @1 " 1.00 )
6.15.20 Prueba Hidréstatica de tuberias 51.00 M
6.15.21 Cajas de Mamposteria de barro con tapadera de concreto de 0.30 m x 0.40 m 1.00 U
AGUAS LLUVIAS
6.15.22 Excavacion de zanjas para tuberias. 7.00 M3
6.15.23 Compactacion de zanjas para tuberias. 7.00 M3
6.15.24 Desalojo. 7.00 M3
Suministro e Instalacion de tuberias PVC 24" SDR 26, 160PS| fabricada segun
6.15.25 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso| 20.00 M
de inyeccién segun la norma ASTM D-2665.
Suministro e Instalacion de tuberias en Bajadas de Aguas Lluvias PVC 24" SDR
26, 160PSI fabricada segin norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 vy
6.15.26 : : i . 10.00 M
accesorios fabricados por el proceso de inyeccion segin la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujecion y fijacion.
Suministro e Instalacién de tuberias PVC 26" SDR 26, 160PS| fabricada segin
6.15.27 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso| 7.00 M
de inyeccién_segun la norma ASTM D-2665.
Construccion de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
6.15.28 0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio 2.00 u
de 0.70m
6.15.29 Prueba de hermeticidad de tuberias. 37.00 M
ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metélico
6.15.30 : N . i : 2.00 u
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacién v accesorios.
Suministro e instalacién de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
6.15.31 y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 2.00 u
tapadera y accesorios.
Construccion de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
6.15.32 : " FOV . . N . 2.00 u
afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapon resumidero atornillado de;
acero inoxidable v grifo de hierro cromado.
6.15.33 Sumlmstrg e instalacion de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de| 2.00 U
acero inoxidable.
6.15.34 Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido, de acero inoxidable 2.00 U
6.15.35 Sumlmstrg e instalacion de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de| 2.00 U
acero inoxidable.
6.16 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBTABLERO STH-FZA
Suministro e Instalacion de Subtablero STH-FZA, trifasico de 12 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, incluye proteccion principal de 50 A/3P incluye,
6.16.01 barra para polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 1.00 U
o 15 A/2P(4), 30 A/2P (1); instalacion empotrada en pared, tablero tipo centro de .
carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT, segun los|
diametros indicados en el diagrama unifilar.
Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
6.16.02 montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA, 1.00 U
o conectado al circuito n® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P, .
alimentacion con 3-THHN-8-g1", en gabinete nema 1,
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero STH-FZA (desde TG-
FUERZA a STH-FZA) con 3-XHHW-2 N° 2/0 (Fases A, B'Y C) + 1 XHHW-2 N° 2/0|
6.16.03 (Neutro)+ 1 THHN N° 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de @ 128.00 M
2" (Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas vy,
accesorios.
CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
6.16.04 acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100 1.00 u
o amperios, con un dado térmico de 30 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15 :
A/ 1P para la UE respectivamente . Para el UC-01
Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora UC-01 compuesto|
6.16.05 por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(N) + 1THHN 12 (T) en Tuberia de 3/4". Incluye| 10.00 M
alambrado, canalizacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.
Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
6.16.06 . o " 1.00 u
coraza flexible para interiores de g 1/.
6.16.07 Para las umd;d nsad uc-1, s? e instalara cable TSJ 10/3; 1.00 U
en coraza flexible para interiores de @ 3/4'
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de|
6.16.08 dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de 2.00 U
bateria. Incluye caja rectangular de 4"'X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalizacién, polarizacion.
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W , tipo Luz de dia. 90 minutos de|
6.16.09 soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye caja 6.00 U
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalizacion,
polarizacién.
Suministro e Instalacién de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared
6.16.10 para ventilador color blanco, Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano| 7.00 u

eléctrico.

SUBTABLERO STH-LUTO
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6.16.11

Suministro e Instalacion de Subtablero STH-LUTO, trifasico de 24 espacios ,
barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 50 A/3P incluye,
barra para polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/1P (4), 20 A/1P(7), 30A/2P(1); instalacién empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT,
segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.

1.00

6.16.12

Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacion con 3-THHN-8-g1", en gabinete nema 1,

1.00

6.16.13

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero STH-LUTO (desde TG
SUBTABLEROS a STH-LUTO) con 3-XHHW-2 N° 2/0 (Fases A, B'Y C) + 1 XHHW-|
2 N° 2/0 (Neutro)+ 1 THHN N° 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB
120 de @ 2" (Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes
vistas y accesorios.

128.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

6.16.14

Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4; 2x2°). incluye
alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para,
polarizacién y terminal de ojo)

34.00

6.16.15

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segin detalle plano, incluir la sujecién
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

17.00

6.16.16

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2°) de 3x14,
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segun detalle plano,
incluir la sujecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2

6.16.17

14.00

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor
chagueta aislante verde para polarizacién y terminal de 0jo)

6.16.18

Suministro e Instalacion de Luminaria de empotrar Panel Led redonda 6 Watts,
6000K 120V Dimerizable, acabado cuerpo blanco, difusor opaco, multivoltaje, 360
lumenes.incluye alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta
aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)

6.16.19

3.00

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion v alambrado a la luminaria.

6.16.20

14.00

Interruptor doble con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

6.16.21

4.00

Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluyve canalizacién y alambrado a la luminaria.

6.16.22

Suministro e instalacion de controlador de intensidad de luz (dimer) en las oficinas|
indicadas sequn plano.

6.16.23

1.00

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion).

6.16.24

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacién). Toma dedicado para
Lavadora

1.00

6.16.25

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacién, polarizacion).

10.00

6.16.26

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacién). Toma dedicado para
refrigeradora

6.16.27

Tomacorriente tipo industrial de seguridad L1520-R, polarizado, cuerpo entero,
configuracién nema 5-20R, 4 Hilos, 20 A, 208 V, De nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion). para
cocina

1.00

6.16.28

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacién). Toma dedicado para
microondas

1.00

6.16.29

Suministro e Instalacion de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye Canalizacion v Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

5.00

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.

6.17.01

Suministro, instalacién y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de 18,000 btu/h; Incluye: Unidades evaporadora y condensadora,
tuberias de refrigeracion y drenaje, base metélica y concreto, proteccion mecénica
en tuberias, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas
(hermeticidad y vacio), carga de refrigerante, sefalizacion, instalacion |

i éctri y imi preventivo segun indican especificaciones

técnicas.

6.17.02

Suministro, instalacién y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas; Incluye: base metalica, anclajes, antivibradores,
control de encendido, pruebas, sefalizaci i ion y i eléctricas
segun indican especificaciones técnicas.

7.00

6.17.03

Suministro, instalacién y puesta en marcha de extractores de plafén de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extraccion interior, base metalica,
anclajes, ivil ores, i i y i eléctrica segin indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y sefalizacion.

7.00

MODULO 5: OFICINAS DE SIBASI

7.01

TERRACERIA

7.01.01

Trazo y Nivelacion

345.00

M2

7.01.02

Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo

410.24

M3

RELLENOS

7.02.01

Relleno soleras de fundacién y losa para piso, compactados con material selecto,
compactado al 95%

191.32

M3

7.02.02

Relleno soleras de fundacion y losa para piso de concreto, compactados con suelo|
cemento 20:1, compactado al 95%

49.45

M3
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7.03 CONCRETO ESTRUCTURAL
7.03.01 Solera de fundacion (SF-1) 60 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3| 29.70 M3
@15cm.
7.03.02 Solera de fundacion (SF-2) 45 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3| 4.60 M3
@15 cm.
7.03.03 Solera de coronamiento (SM-1) 40 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos| 6.30 M3
#2 @15 cm.
7.03.04 Solera de coronamiento (SM-2) 20 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos| 5.10 M3
#2 @15 cm.
7.04 ESTRUCTURA METALICA
7.04.01 Suministro e {nsta\amoq de Pollq P—1 (peﬁ,\ dgble C de 6"x2" cal 14 ), segln detalle; 400.00 M
en planos y pintura segin especificacion técnica.
Suministro e instalacion de VIGA (VM-1) de 4 angulos 2 1/2"x2 1/2"x1/4" y 2
7.04.02 celosias #4 @ 60°; incluye placas de conexion y la instalacion segun detalle en 42.00 M
planos y pintura segun especificacion técnica.
Suministro e instalacion de Escopeta metalica de VT-1 seccion de 30 cm de 4
7.04.03 angulos 2"x2"x1/4" y 2 cel #4 @60°; incluye placas de conexion y la instalacion 27.00 U
segun detalle en planos y pintura segtin especificacion técnica.
Hechura y colocaciéon de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|
7.04.04 . y N N 35.68 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.
7.05 CUBIERTA DE TECHO
Suministro e instalacion de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina,
7.05.01 metélica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de 385.00 M2
R poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2"de espesor. Incluye la instalacion :
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.
Suministro y colocacion de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
7.05.02 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexion con 75.00 M
tuberias PVC para bajadas.
7.05.03 Suministro y colocacién de botaguas de lamina galvanizada lisa calibre 24, segin 75.00 M
detalle en planos.
7.05.04 Suministro y colocacién de Cumbrera de lamina de aluminio y zinc, #24 46.00 M
7.05.05 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared 100.00 M
o solera (cepo)
7.06 ALBANILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
7.06.01 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios, cargaderos. 768.00 M2
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
7.06.02 0.10x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios, cargaderos. 63.00 M2
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales
7.07 PISOS
Suministro e instalacion de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto|
trafico mate de 0.60 m x 0.60 m, con requerimientos minimo de PEI IV y mosh 7.
7.07.01 Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6"x6” 240.00 M2
de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
planos.
(Codigo 2) Suministro e instalacion de baldosas de concreto de 0.40x0.20x0.05m
7.07.02 7.00 M2
de espesor color adobe colocado sobre cama de arena de 10 cm.
(Codigo 4) inis eil ion de piso tipo a de 0.2m x 0.2 m o segln
dimensiones en especificaciones, antideslizante de alto trafico color a definir.
7.07.03 Incluye base de 7 cm de concreto de 180 kg/cm2, reforzado con electromalla 6"x6” 3.00 M2
de 10/10 2 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de|
planos.
(Codigo 5) Suministro y siembra de grama San Agustin, incluye capa de tierra
7.07.04 : : : 13.00 M2
negra y conformacion de pendientes hacia evacuacion de aguas lluvias
(Codigo 6) Elaboracion de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
7.07.05 reforzado con electromalla 6°x6” de 10/10; incluye relleno de suelo cemento de| 79.00 M2
20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos.
(Cadigo 7) Elaboracién de piso de rampa de 7.5 cm de concreto 210 kg/cm2, sisa
de 1 cm de ancho por 3 mm de alto forjada en el concreto con tarraja
7.07.06 perpendicularmente a la pendiente y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de| 3.00 M2
espesor y sub-rasante de terreno natural de 40 cm compactado al 90%. Ver detalle|
de planos
7.08 DIVISIONES LIVIANAS
(Codigo 11y 12) Suministro e instalacion de division de estructura de perfiles de 3|
7.08.01 5/8" de lamina galvanizada calibre 26; fijados a piso, paredes y estructura de| 68.00 M2
techo, forro de loseta estandar de yeso de 5/8", pasteada y afinada.
(Codigo 13) Suministro e instalacion de division de h =1.40 m, estructura de
perfiles de 3 5/8" de lamina galvanizada calibre 26, debera ser fijados a piso,
7.08.02 75.80 M2
paredes y estructura de techo o como se detalle en planos; forro de loseta
estandar de yeso de 5/8", pasteada y afinada.
Suministro e instalacion de divisiones en servicios sanitarios, paneles de melamina
de 1" de espesor con sujetadores a pared y piso de zamak acabado cromado,
7.08.03 : . : . P 1.00 SG
incluye puertas del mismo material con bisagras y haladeras de acero inoxidable y|
pasadores de zamak acabado cromado.
7.09 ACABADOS DE PAREDES
(Codigo 1, 2, 3,4,5,6Yy7) inistro y aplicacion de Rep con mortero
7.09.01 cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de 1,662.00 M2
puertas y ventanas
7.09.02 (f:odigo 1,_ 2,3, 4, _5, 6 y 7) Suministro y aplicacion de dos manos de pintura de! 1,586.00 M2
latex de primera calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.
7.09.03 (Codigo 3, 4, 5, 6, 7 y 8) Suministro e instalacion de Enchape de ceramica de 76.00 M2
0.20x0.30 m
7.10 CIELOS FALSOS
Suministro e instalacion de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6 mm de
espesor, reticulado color blanco perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido con
7.10.01 . o s b - N 260.00 M2
alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a
cada 240 m A.S.
Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4"y,
7.10.02 columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor, 79.95 M

pasteada, afinada y pintada con aplicacién de dos manos de pintura latex de
primera calidad.
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7.1

VENTANAS

7.11.01

V-1 (1.20 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

10.80

M2

7.11.02

V-2 (1.60 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo,
mariposa.

12.80

M2

7.11.03

V-3 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo,
mariposa.

M2

7.11.04

V-4 (1.80 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

10.80

M2

7.11.05

V-5 (1.00 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

3.00

M2

7.11.06

V-6 (0.60 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

0.36

M2

7.11.07

V-7 (0.60 m x 1.00 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo,
mariposa.

M2

712

PUERTAS

7.12.01

P-1(2.40 m x 1.20 m ) Suministro e Instalacion de Puerta abatible de 2.10 m de
dos hojas, marco de aluminio tipo pesado anodizado natural, vidrio laminado de 6
mm sujeto al marco con empaque de neopreno. Brazo hidraulico de cierre
automatico con apertura de 180°.

7.12.02

P-2 (2.40 m x 1.00 m) Suministro e instalacién de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso aplicacion de pintura de esmalte con soplete color a
definir en obra con la supervision.

9.00

7.12.03

P-3 (2.40 m x 1.00 m) Suministro e instalacién de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado con chapa de panico al
interior, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso aplicacion de pintura de
esmalte con soplete color a definir en la obra con la supervision. Brazo hidraulico
de cierre automatico con apertura de 180°.

1.00

7.12.04

P-4 (2.40 m x 1.00 m), Suministro e instalacion de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo Banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso aplicacién de pintura de esmalte con soplete color a
definir en la obra con la supervision. Brazo hidraulico de cierre automatico con
apertura de 180°.

7.12.05

P-5 (2.40 m x 0.80 m) Suministro e instalacién de Puerta abatible, estructura de|
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso aplicacién de pintura de esmalte con soplete color a
definir en la obra con la supervision.

3.00

7.12.06

P-6 (2.40 m x 0.80 m), Suministro e instalacion de puerta abatible, forro lamina de
ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo cépsula de 5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.

7.12.07

P-7 (2.40 m x 1.00 m), Suministro e instalacion de puerta abatible, doble forro
lamina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4"x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, chapa de
panico al interior, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", brazo hidraulico de cierre
automatico con apertura de 180°, aplicacion de pintura de esmalte con soplete.

7.12.08

1.00

P-12 (2.40 m x 0.80 m), Suministro e instalacion de puerta corrediza, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada Banack clase "B" de 1/4", aplicacion de
pintura de esmalte con soplete. Riel superior de acero inoxidable sujeto a pared y|
rodos de acero inoxidable suejtos a estructura de puerta.

713

MUEBLES FIJOS

7.13.01

Suministro e instalacién de MUEBLE MF-01. Ver detalle en planos.

1.00

7.13.02

Suministro e instalacién de MUEBLE MF-02. Ver detalle en planos.

7.14

SENALETICA

7.14.01

Suministro y colocacién de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las areas|
nuevas

7.14.02

Suministro y colocacion de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios

7.14.03

Suministro y colocacion de Sefial ruta de emergencia sujetada a cielo falso

7.14.04

Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro

7.14.05

Suministro y colocacion de Sefial de prohibicion de FUMAR

7.14.06

Suministro y colocacion de Sefial de RIESGO ELECTRICO

7.14.07

Suministro y colocacion de Icono de Bafios

7.15

INSTALACIONES HIDRAULICAS

AGUAS RESIDUALES

7.15.01

Excavacion de zanjas para tuberias.

16.07

M3

7.15.02

Compactacion de zanjas para tuberias, incluye desalojo material Sobrante

16.10

M3

7.15.03

Suministro e Instalacién Tub. @ 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo|
lo ne ario para dejar te conectados los artefactos sanitarios.

10.00

7.15.04

Suministro e Instalacién Tub. @ 1 1/2" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo|
lo io para dejar te conectados los artefactos sanitarios.
Incluye tuberias para ventilacion.

7.15.05

Suministro e Instalacién Tub. ¢ 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|
necesario para dejar ite conectados los sanitarios. Incluye
Suministro e Instalacién de Sifones en los puntos sugeridos.

24.00
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Suministro e Instalacion Tub. @ 3" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo|
7.15.068 necesario para dejar ite conectados los sanitarios. Incluye 18.00 M
Suministro e Instalacién de Sifones en los lugares sugeridos.
7.15.07 Suminis}ro e Insta_\acién Tub. @ 4" 125 PSI JC, incluye accesorios_, tr_azc y todo lo| 70.00 M
necesario para dejar it los artefactos sanitarios.
7.15.08 Suministro e Instalacion Resumidero de piso de @ 2" con rejilla cuadrada) 2.00 u
cromada, removible, atornillada y ajustable.
Suministro e Instalacion Resumidero de piso de o 2" con rejilla redonda de acero
7.15.09 P . N h 5.00 U
inoxidable, removible, atornillada y ajustable.
Construccion de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
7.15.10 tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad maxima 1.00 u
estimada de 0.65 m
Construccion de cajas de registro de aguas negras 0.60x0.60m interno con
7.15.11 tapadera de concreto de 5 cm de espeso con manecillas profundidad maxima 1.00 u
estimada de 1.05 m
7.15.12 Prueba de hermeticidad de las tuberias. 131.00 M
AGUA POTABLE
Excavacion de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion
7.15.13 principales. Incluye demolicién de pavimento existente en zonas en donde no se 43.00 M3
proyecta nueva construccion.
71514 Ct_:mpactacwon de zanja de tubenq de los ramales de entronque y distribucion 43.00 M3
principales. Incluye Desacolo Material Sobrante.
Suministro e Instalacion Tub. PVC ¢ 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
7.15.15 accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberias en pared hacia los| 35.00 M
artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios,
7.15.16 ™ - e 15.00 M
y niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios |
7.15.17 o - N 30.00 M
niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
7.15.18 Suministro e Instalacién valvula de control @1 " 1.00 )
7.15.19 Prueba Hidréstatica de tuberias 80.00 M
7.15.20 Cajas de Mamposteria de barro con tapadera de concreto de 0.30x0.40 1.00 U
AGUAS LLUVIAS
7.15.21 Excavacion de zanjas para tuberias. 21.00 M3
7.15.22 Compactacion de zanjas para tuberias, incluye desalojo material Sobrante 21.00 M3
Suministro e Instalacion de tuberias PVC 24" SDR 26, 160PS| fabricada segun
7.15.23 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso| 17.00 M
de inyeccién segun la norma ASTM D-2665.
Suministro e Instalacion de tuberias en Bajadas de Aguas Lluvias PVC #4" SDR
26, 160PSI fabricada segin norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 vy
7.15.24 : : i . 12.00 M
accesorios fabricados por el proceso de inyeccion segin la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujecion y fijacion.
Suministro e Instalacién de tuberias PVC 26" SDR 26, 160PS| fabricada segin
7.15.25 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso| 22.00 M
de inyeccion_segun la norma ASTM D-2665.
Construccion de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
7.15.26 0.40x0.40m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio 4.00 u
de 0.33m
Construccion de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
7.15.27 0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio 1.00 u
de 0.70m
7.15.28 Prueba de hermeticidad de tuberias. 39.00 M
ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico
7.15.29 : N . i : 6.00 u
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacion y accesorios.
Suministro e instalacién de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
7.15.30 y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 6.00 u
tapadera y accesorios.
7.15.31 Suministro e instalacién de mingitorio blanco institucional de alta resistencia 1.00 U
Construccion de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
7.15.32 . " FOV . . N . 2.00 u
afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapon resumidero atornillado de;
acero inoxidable v grifo de hierro cromado.
715.33 Suministro e instalacion de juego de dos barras de @1%" de acero inoxidable, una; 1.00 U
i de 18" v otra de 36" para anovo de personas con di i (tipo L) i
715.34 Sumlmstrg e instalacion de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de| 4.00 U
acero inoxidable.
7.15.35 Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido, de acero inoxidable 4.00 U
7.15.36 Sumlmstrg e instalacion de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de| 4.00 U
acero inoxidable.
7.16 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBTABLERO STS-FZA
Suministro e Instalaciéon de Subtablero STS-FZA, trifasico de 12 espacios , barras
de 100 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 30 A/3P incluye barra,
7.16.01 para polarizacion, con todos sus y disyuntores ter é : 15] 1.00 U
T A/1P(4), 20 A/2P (2); instalacion empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, .
de no ser posible toda la tuberia expuesta serd con conduit EMT, segln los,
diametros indicados en el diagrama unifilar.
Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
7.16.02 montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA, 1.00 U
o conectado al circuito n® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P, .
alimentacién con 3-THHN-8-¢1", en gabinete nema 1,
Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero STS-FZA (desde TG-|
FUERZA a STS-FZA) con 3-THHN N° 2 (Fases A, B Y C) + 1 THHN N° 2 (Neutro)+|
7.16.03 1 THHN N° 6 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120 de @ 1-1/2" 166.00 M
(Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas vy,
accesorios.
CAJAS NEMA Y ALIMENTADORES
Suministro e instalacion de CAJA NEMA 3R para proteccion inmediata de aire
7.16.04 acondicionado tipo mini-Split, monofasico de 4 espacios 120/208 v, barras de 100 2.00 U

amperios, con un dado térmico de 20 A / 2P para la UC y un dado térmico de 15
AJ 1P para la UE respectivamente . Para el UC-01 al UC-02
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7.16.05

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora UC-01 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(N) + 1THHN 12 (T) en Tuberia de 3/4". Incluye
alambrado, canalizacién en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

15.00

7.16.06

Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora UC-02 compuesto
por: 2 THHN 8(F) + 1 THHN 10(P) en Tuberia de 3/4". Incluye alambrado,
canalizacion en PVC flexible, EMT en partes vistas y accesorios.

7.16.07

10.00

Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3 en
coraza flexible para interiores de @ 1/2"

2.00

7.16.08

Para las unidad UC-1, se e instalara cable TSJ 10/3

en coraza flexible para interiores de o 3/4"

2.00

7.16.09

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de
dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de
bateria. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalizacién, polarizacién.

7.16.10

3.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de dia. 90 minutos de
soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye caja;
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalizacién,
polarizacion.

7.16.11

Suministro e Instalacion de Salidas para ventilador de techo. (Incluye Control pared
para ventilador color blanco, Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano
eléctrico.

9.00

SUBTABLERO ST-2

7.16.12

Suministro e Instalacion de Subtablero STS-LUTO, trifasico de 24 espacios ,
barras de 100 amperios, 120/208 Voltios, proteccion principal de 50 A/3P incluye,
barra para polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/1P (5), 20 A/1P(8), 15A/2P(1); instalacion empotrada en pared, tablero tipo
centro de carga, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT,
segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.

7.16.13

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, monofasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito n°® 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentacién con 3-THHN-8-g1", en gabinete nema 1

1.00

7.16.14

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-2 (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-2) con 3-XHHW-2 N° 3/0 (Fases A, B'Y C) + 1 XHHW-2 N°|
3/0 (Neutro)+ 1 THHN N° 4 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto DB 120
de @ 2" (Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacién), EMT en partes vistas y|
accesorios.

166.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

7.16.15

Suministro e instalacion de salidas para luminarias (tipo 2x4"; 2x2°). incluye
alambrado, canalizacién y polarizacién (conductor chaqueta aislante verde para
polarizacién y terminal de oio)

7.16.16

51.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecion
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

7.16.17

22.00

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2°) de 3x14,
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segun detalle plano,
incluir la suiecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2

7.16.18

25.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor
chaqueta aislante verde para polarizacion y terminal de 0jo)

7.16.19

17.00

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED 38 WATTS, HOUSING
contra polvo y humedad, luz blanca, policarbonato 120 CM gris IP65 , tubo T-5,
tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacién y soporteria , incluir la sujecién

7.16.20

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

7.16.21

14.00

Interruptor doble con terminal de conexién a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion v alambrado a la luminaria.

7.16.22

11.00

Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalizacién y alambrado a la luminaria.

7.16.23

8.00

Suministro e instalacién de Sensor Infrarojo para trecho 120 Voltios, deteccién de;
movimiento a 360 grados, cobertura de 1200 pies caudrados con altura de montaje;
de 8 pies.

7.16.24

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuraciéon nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color,
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado|
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion).

40.00

7.16.25

Tomacorriente doble GFCI tipo industria, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye izacion, polarizacion).

7.16.26

Suministro e Instalacion de Salidas para extractor de malos olores de techo.
(Incluye Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.

2.00

SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS

7.16.27

Suministrar e instalacién de gabinete de 19", capacidad 12 U, cierre con llave,
bastidor o rack delantero desplazable, puerta frontal reversible, que incluye
estructura para sujetarlo a pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa
metalica, de ingreso al gabinete, asi como regleta de tomas eléctricos polarizados|
de 19" instalacién horizontal, montaje barra de cobre para puesta a tierra, de
19"(se instalara en la parte inferior del gabinete) y Conexion a Tierra con un cable
AWG N°6 (forro color verde).

7.16.28

Suministro e instalacion switch de 24 puertos 10/100/1000 con 4 puertos SFP
totalmente ini montado en gabinete para UTP CAT 6A

7.16.29

Panel distribucion (patch panel) para datos de 24 puertos, 19" categoria 6A,
horizontal para conectar RJ-45, incluye organizador de cable posterior, etiquetas,
frontales de identificacién y tornillo de fijacién, montado en gabinete.

1.00

7.16.30

Organizador de cable horizontal triple de 12", con soportes y kit de fijacién a
gabinete, compuesto por 4 anillos, cinchos velcros para amarre de cables.

7.16.31

Patch-Cords Categoria 6A de 1.50 m conectores de conexién RJ-45 8 pines,
incluye identificadores, color azul para datos de switch a patch-panel, color rojo,
para salida de teléfono.

7.16.32

32.00

Patch-Cords Categoria 6A de 3 m conectores de conexion RJ-45 8 pines, incluye,
identificadores, color rojo para azul de toma a equipo, color rojo para teléfono

32.00

7.16.33

Caja de registro de 12" X 6" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojara
cableado de datos.

1.00
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7.16.34 Caja de registro de 8" X 8" X 4" con tapadera, empotrada en pared que alojara, 1.00 U
cableado de datos.
Suministro e Instalacion de Cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
division interna, aislante cable UTP- CAT 6A, 4 pares tranzados 24 AWG, con
7.16.35 divisién interna, aislante conductor, cubierta de PVC libre de halégenos, color azul, 6.00 rollos
blanco o gris para datos y voz. Incluye canalizacion (tecnoducto de 3/4"). rollo tiene
300 metros
Toma doble para transmision de voz y datos. conector modular para puestos de|
trabajo Rj-45, 8 pines para transmision de datos CAT-6A, incluye placa,
7.16.36 . e P 32.00 u
guardapolvo y etiqueta de identificacion color azul para datos y certificacion
(prueba completa de conexion).
Suministro, instalacién y puesta en marcha de detector de humo, no
7.16.37 interconectadle y de bateria DC. Debera incluir bateria y luz que indique que esta| 109.00 u
funcionando
717 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de 18,000 btu/h; Incluye: Unidades evaporadora y condensadora,
tuberias de refrigeracion y drenaje, base metalica y concreto, proteccion mecanica
7.17.01 en tuberias, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas 1.00 U
(hermeticidad y vacio), carga de refrigerante, sefalizacion, instalacion vy,
protecciones eléctricas y mantenimiento preventivo segun indican especificaciones
técnicas.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado, tipo
mini split (MS) de 24,000 btu/h; Incluye: Unidades evaporadora y condensadora,
tuberias de refrigeracion y drenaje, base metalica y concreto, proteccion mecanica
7.17.02 en tuberias, anclajes, antivibradores, control de temperatura, pruebas) 1.00 U
(hermeticidad y vacio), carga de refrigerante, sefalizacion, instalacion |
protecciones eléctricas y mantenimiento preventivo segutn indican especificaciones|
técnicas.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de removedor de aire o ventilador de
aspas (VT) de 48 pulgadas; Incluye: base metalica, anclajes, antivibradores,
7.17.03 3 o A q 3 8 9.00 u
control de encendido, pruebas, y eléctricas
segun indican especificaciones técnicas.
Suministro, instalacion y puesta en marcha de extractores de plafon de 120 cfm
717.04 para 'serwclo_ _samtano; |r!cluye: _reJlIIa de extrécclén |n'ter|.or. base' mgta!lca. 2.00 U
anclajes, b y eléctrica segln indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y sefializacion.
8.00 MODULO 6: SALON DE REUNIONES
8.01 TERRACERIA
8.01.01 Trazo y Nivelacion 54.00 M2
8.01.02 Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo 82.90 M3
8.02 RELLENOS
8.02.01 Relleno soleras de fundacion y losa para piso, compactados con material selecto, 42.45 M3
compactado al 95%
8.02.02 Relleno soleras de fundacion y losa para piso de concreto, compactados con suelo 11.20 M3
cemento 20:1, compactado al 95%
8.03 CONCRETO ESTRUCTURAL
8.03.01 Solera de fundacién (SF-1) 60 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3, 8.12 M3
@15 cm.
8.03.02 Solera de fundacién (SF-2) 45 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3| 0.24 M3
@15cm.
8.03.03 Tensor (T-1) 20 cm x 20 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3 @15 cm. 0.19 M3
8.03.04 ?ronlera Mojinete (SM-3) 30 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#4, estribos #2 @15 211 M3
8.04 ESTRUCTURA METALICA
8.04.01 Suministro e {nsla\aclon' de Pollﬂ F’-z v(.perf!\ dgble C de 4"x2" cal 14 ), segun detalle; 95.00 M
en planos y pintura segin especificacion técnica.
Suministro e instalacion de VIGA (VM-2) (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ); incluye,
8.04.02 placas de conexion y la instalacion segln detalle en planos y pintura segin 35.00 M
especificacion técnica.
Suministro e instalacion de Escopeta metalica de E-1, perfil doble C de 6"x2" cal
8.04.03 14; incluye placas de conexion y la instalacion segun detalle en planos y pintura 8.00 U
segun especificacion técnica.
Hechura y colocacion de defensas en ventanas con marco de angular de|
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|
8.04.04 N N N N 10.08 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.
8.05 CUBIERTA DE TECHO
Suministro e instalacion de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina,
8.05.01 metélica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de 76.00 M2
o poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalacion :
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.
Suministro y colocacion de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
8.05.02 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexion con 34.00 M
tuberias PVC para bajadas.
8.05.03 Suministro y colocacion de botaguas de lamina galvanizada lisa calibre 24, segin 34.00 M
detalle en planos.
8.05.04 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared 34.00 M
o solera (cepo)
8.06 ALBANILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
8.06.01 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios, cargaderos. 187.40 M2
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales
8.07 PISOS
Suministro e instalacion de piso con baldosas de porcelanato antideslizante de alto
trafico mate de 0.60 m x 0.60 m, con requerimientos minimo de PEI IV y mosh 7.
8.07.01 Incluye base de 7 cm de concreto de 210 kg/cm2, reforzado con electromalla 6"x6” 39.00 M2
de 10/10 y relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor. Ver detalle de
olanos
(Codigo 6) Elaboracion de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
8.07.02 reforzado con electromalla 6°x6” de 10/10; incluye relleno de suelo cemento de| 30.00 M2

20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos.
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8.07.03

(Cadigo 7) Elaboracién de piso de rampa de 7.5 cm de concreto de 210 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6”x6” de 10/10, con sisa de 1 cm de ancho con 3 mm
de alto forjada en el concreto con tarraja perpendicularmente a la pendiente;
incluye base de relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor y sub
rasante de terreno natural compactado al 90% de 40 cm. Ver detalle de planos.

M2

8.08

ACABADOS DE PAREDES

8.08.01

(Codigo 1) Suministro y aplicacion de Repellado con mortero cemento-arena,
afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

361.00

M2

8.08.02

(Codigo 1) Suministro y aplicacion de dos manos de pintura de latex de primera,
calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.

361.00

M2

8.08.03

(Codigo 3, 4) Suministro e instalacion de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m

15.00

M2

CIELOS FALSOS

8.09.01

Suministro e instalacion de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6 mm de
espesor, reticulado color blanco perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido con
alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a
cada 2.40 m A.S.

40.00

M2

8.09.02

Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4"y,
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
pasteada, afinada y pintada con aplicacion de dos manos de pintura latex de
primera calidad.

35.00

8.10

VENTANAS

8.10.01

V-1 (1.20 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

12.00

M2

8.10.02

V-2 (1.60 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo,
mariposa.

3.20

M2

8.10.03

V-3 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo,
mariposa.

M2

8.10.04

V-4 (1.80 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo,
mariposa.

3.60

M2

8.10.05

V-5 (1.00 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

0.60

M2

8.10.06

V-6 (0.60 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

0.36

M2

8.10.07

V-7 (0.60 m x 1.00 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo,
mariposa.

M2

8.10.08

V-8 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5 mm, con operador tipo
mariposa.

M2

8.1

PUERTAS

8.11.01

P-1(2.40 M x 1.20 M ) Suministro e Instalacion de Puerta abatible de 2.10 m de
dos hojas, marco de aluminio tipo pesado anodizado natural, vidrio laminado de|
6mm sujeto al marco con empaque de neopreno. Brazo hidraulico de cierre
automatico con apertura de 180°.

1.00

8.11.02

P-2 (2.40 M x 1.00 M) Suministro e instalacion de Puerta abatible, estructura de|
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso aplicacién de pintura de esmalte con soplete color a
definir en obra con la supervision.

11.00

8.11.03

P-3 (2.40 M x 1.00 M) Suministro e instalacion de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado con chapa de panico al
interior, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso aplicacién de pintura de
esmalte con soplete color a definir en la obra con la supervision. Brazo hidraulico,
de cierre automatico con apertura de 180°.

8.11.04

P-4 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo Banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso aplicacién de pintura de esmalte con soplete color a
definir en la obra con la supervision. Brazo hidraulico de cierre automatico con
apertura de 180°.

8.11.05

P-5 (2.40 M x 0.80 M) Suministro e instalacion de Puerta abatible, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo,
alcayate de 4", tope al piso aplicacion de pintura de esmalte con soplete color a
definir en la obra con la supervision.

3.00

8.11.06

P-6 (2.40 M x 0.80 M), Suministro e instalaciéon de puerta abatible, forro lamina de
ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.

1.00

8.11.07

P-7 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta abatible, doble forro
lamina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4"x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, chapa de
panico al interior, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", brazo hidraulico de cierre
automatico con apertura de 180°, aplicacion de pintura de esmalte con soplete.

8.11.08

P-8 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalacion de puerta abatible de dos cuerpos,
marco de aluminio tipo pesado anodizado natural, vidrio laminado de 6 mm sujeto,
al marco con empaque de neopreno, brazo hidraulico de cierre automatico con
apertura de 180°.

8.11.09

P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalacién de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro lamina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y|
contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en &ngulo,
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo capsula de
5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con soplete.

8.11.10

P-10 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta abatible, doble forro
lamina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, chapa de
parche, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.

2.00
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P-12 (2.40 M x 0.8 M), Suministro e instalacion de puerta corrediza, estructura de
cedro y doble forro de madera laminada banack clase "B" de 1/4", aplicacién de
8.11.11 pintura de esmalte con soplete color a definir en obra con la supervision, incluye 1.00 U
riel superior de acero inoxidable sujeto a pared y rodos de acero inoxidable sujetos
a estructura de puerta.
8.12 SENALETICA
8.12.01 Suministro y colocacion de Roétulos acrilicos para identificacion de todas las areas 1.00 U
nuevas
8.12.02 Suministro y colocacién de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios 1.00 U
8.12.03 Suministro y colocacion de Sefial ruta de emergencia sujetada a cielo falso 4.00 u
8.12.04 Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro 1.00 U
8.12.05 Suministro y colocacion de Icono de Bafios 2.00 U
8.13 INSTALACIONES HIDRAULICAS
AGUAS RESIDUALES
8.13.01 Excavacion de zanjas para tuberias. 20.00 M3
8.13.02 Compactacion de zanjas para tuberias, incluye desalojo material Sobrante 20.00 M3
Suministro e Instalacién Tub. ¢ 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|
8.13.03 necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye 10.00 M
Suministro e Instalacion de Sifones en los puntos sugeridos.
Suministro e Instalacion Tub. @ 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo|
8.13.04 N y - 15.00 M
necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
8.13.05 Sumin_istro e In_st, Resu_midero de piso de @ 2" con rejilla cuadrada cromada, 2.00 u
removible, atornillada v ajustable.
8.13.06 Prueba de hermeticidad de las tuberias. 25.00 M
AGUA POTABLE
Excavacion de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion
8.13.07 principales. Incluye demolicion de pavimento existente en zonas en donde no se| 40.00 M3
provecta nueva construccion.
8.13.08 Ct?mpactac\on de zanja de luben.a de los ramales de entronque y distribucion 40.00 M3
principales. Incluye Desacolo Material Sobrante.
Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye|
8.13.09 accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberias en pared hacia los| 20.00 M
artefactos sanitarios.
Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios|
8.13.10 o - N 15.00 M
y niples metdlicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 1" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios |
8.13.11 o - N 15.00 M
niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.
8.13.12 Suministro e Instalacién valvula de control @1 " 1.00 u
8.13.13 Prueba Hidrostatica de tuberias 50.00 M
AGUAS LLUVIAS
Suministro e Instalacién de tuberias PVC 24" SDR 26, 160PS| fabricada segin
8.13.14 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso| 20.00 M
de inyeccién segun la norma ASTM D-2665.
Suministro e Instalacion de tuberias en Bajadas de Aguas Lluvias PVC #4" SDR
26, 160PSI| fabricada segin norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 vy
8.13.15 . : i . 24.00 M
accesorios fabricados por el proceso de inyeccién segin la norma ASTM D-
2665. Incluye sipositivos de sujecion v fiiacion.
Construccion de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
8.13.16 0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio| 2.00 U
de 0.70m
ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico
8.13.17 . . . . : 2.00 U
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacion y accesorios.
Suministro e instalacion de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
8.13.18 y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 2.00 u
tapadera y accesorios.
8.13.19 Sumlmstrq e instalacion de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de| 2.00 U
acero inoxidable.
8.13.20 Suministro e instalacion de dispensador de jabén liquido, de acero inoxidable 2.00 u
8.13.21 Suministro_ e instalacion de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de| 2.00 u
acero inoxidable.
8.14 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBTABLERO STS-REU
Suministro e Instalacion de Subtablero STS-REU, monofasico de 6 espacios ,
120/208 Voltios, incluye barra para polarizacion, con todos sus elementos y
8.14.01 disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (3); instalacién empotrada en pared, de no 1.00 U
ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT, segun los didmetros|
indicados en el diagrama unifilar.
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-REU (desde STS-
8.14.02 LUTO a STS-REU) con 2-THHN N° 10 (Fases A, B' Y C) + 1 THHN N° 10 (Neutro)+| 24.00 M
o 1 THHN N° 12 (Polarizacion)- Tuberia PVC de @ 3/4" (Incluye Alambrado, )
Canalizacién, Polarizacién), EMT en partes vistas y accesorios.
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.
Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4; 2x2°). incluye
8.14.03 alambrado, canalizacién y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para) 4.00 u
polarizacién y terminal de 0jo)
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
8.14.04 RN i N . - R 4.00 u
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecién
con alambre galvanizado #14. Tipo 1
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia PANEL LED, 18 watts,
cuadrado blanco , 120 V, de empotrar en cielo falso, luz blanca. 1200 lumens,
8.14.05 N e P 2.00 U
295mm x 295 mm incluye alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor
chaqueta aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED 38 WATTS, HOUSING
contra polvo y humedad, luz blanca, policarbonato 120 CM gris IP65 , tubo T-5,
8.14.06 tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria , incluir la sujecion, incluye 1.00 u

alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para,
polarizacién y terminal de 0jo)
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Suministro e Instalaciéon de Luminaria de empotrar Panel Led redonda 6 Watts,
6000K 120V Dimerizable, acabado cuerpo blanco, difusor opaco, multivoltaje, 360
8.14.07 . o i 4.00 u
lumenes.incluye alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta
aislante verde para polarizacion y terminal de ojo)
Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
8.14.08 N . o . s 3.00 U
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.
Interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, con
8.14.09 carcasa termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero 2.00 u
o inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. .
incluye canalizacién y alambrado a la luminaria.
8.14.10 _Suministro e i?sta\acién de controlador de intensidad de luz (dimer) en las oficinas 1.00 U
indicadas segun plano.
Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
8.14.11 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color| 5.00 u
o marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado .
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion).
Suministro e Instalacion de Caja de Conectividad; poseer Toma Electrico (1),
8.14.12 Salida HDMI (1), Salida USB (1) y Salida Vega (1), (Incluir los respectivos cables 1.00 u
para conectar el proyector), salida para voz y Datos.
8.14.13 Symlmstro e instalacion de soporte metalico para proyector, a ser instalado en el 1.00 U
cielo falso.
Suministro e Instalacion de Salidas para extractor de malos olores de techo.
8.14.14 P P 2.00 U
(Incluye Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de
8.14.15 dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de| 2.00 u
bateria. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalizacién, polarizacion.
9.00 MODULO 7: BODEGAS
9.01 TERRACERIA
9.01.01 Trazo y Nivelacion 141.00 M2
9.01.02 Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo 171.90 M3
9.02 RELLENOS
9.02.01 Relleno soleras d:: fundacién y losa para piso, compactados con material selecto, 84.65 M3
compactado al 95%
9.02.02 Relleno soleras de fundacion y losa para piso de concreto, compactados con suelo 21.38 M3
cemento 20:1, compactado al 95%
9.03 CONCRETO ESTRUCTURAL
9.03.01 Solera de fundacion (SF-2) 45 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3| 11.58 M3
@15 cm.
9.03.02 Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos 3.56 M3
#2 @15 cm.
9.04 ESTRUCTURA METALICA
9.04.01 Suministro e {nsla\aclon' de Pollﬂ F’-z v(.perf!\ dgble C de 4"x2" cal 14 ), segun detalle; 185.00 M
en planos y pintura segun especificacion técnica.
Suministro e instalacion de VIGA (VM-2) (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ); incluye,
9.04.02 placas de conexion y la instalacion segin detalle en planos y pintura segin 3.00 M
especificacion técnica.
Suministro e instalacion de Escopeta metalica de VT-3 perfil doble C de 4"x2" cal
9.04.03 14; incluye placas de conexion y la instalacion segun detalle en planos y pintura 8.00 U
segun ificacion técnica.
Hechura y colocacion de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|
9.04.04 N N N N N 10.08 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.
9.05 CUBIERTA DE TECHO
Suministro e instalacion de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina,
9.05.01 metélica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de 165.00 M2
o poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalacion :
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.
Suministro y colocacién de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
9.05.02 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexién con 35.00 M
tuberias PVC para bajadas.
9.05.03 Suministro y de de lamina g; lisa calibre 24, segin 35.00 M
detalle en planos.
9.05.04 Suministro y colocacién de Cumbrera de l&mina de aluminio y zinc, #24 18.00 M
9.05.05 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared 51.00 M
o solera (cepo)
9.06 ALBANILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
9.06.01 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios, cargaderos. 293.40 M2
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales
9.07 PISOS
(Cédigo 3) Elaboracion de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
9.07.01 reforzado con electromalla 6"x6” de 10/10, acabado pulino; incluye relleno de suelo| 115.00 M2
cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos.
(Codigo 7) Elaboracion de piso de rampa de 7.5 cm de concreto de 210 kg/cm2,
reforzado con electromalla 6’x6” de 10/10, con sisa de 1 cm de ancho con 3 mm
9.07.02 de alto forjada en el concreto con tarraja perpendicularmente a la pendiente; 5.50 M2
incluye base de relleno de suelo cemento de 20:1 de 20 cm de espesor y sub
rasante de terreno natural compactado al 90% de 40 cm. Ver detalle de planos.
9.08 ACABADOS DE PAREDES
(Codigo 1) Suministro y aplicacion de Repellado con mortero cemento-arena,
9.08.01 " " 185.00 M2
afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
9.08.02 (nglgo 1) Suministro y aplicacion de dos manos de pintura de latex de primera 185.00 M2
calidad, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas.
9.09 CIELOS FALSOS
Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4"y,
9.09.01 columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor, 8.00 M

pasteada, afinada y pintada con aplicacién de dos manos de pintura latex de
primera calidad.

9.10

VENTANAS
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V-8 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado|
9.10.01 . N S . 10.08 M2
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5mm, operador tipo mariposa.
9.11 PUERTAS
P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalacién de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro lamina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y|
9.11.01 contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en &ngulo, 2.00 U
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo capsula de
5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
P-10 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta abatible, doble forro
lamina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
9.11.02 mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, chapa de 2.00 u
parche, 3 bisagras tipo cépsula de 5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.
9.12 SENALETICA
9.12.01 Suministro y colocacion de Roétulos acrilicos para identificacion de todas las areas 3.00 u
nuevas
9.12.02 Suministro y colocacion de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios 1.00 u
9.12.03 Suministro y colocacién de Sefial RIESGO ELECTRICO 1.00 U
9.12.04 Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro 1.00 U
9.13 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUBTABLERO STS-BOD
Suministro e Instalacion de Subtablero STS-BOD, monofasico de 6 espacios ,
120/208 Voltios, incluye barra para polarizacién, con todos sus elementos y
9.13.01 disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/1P (1); instalacion empotrada en 1.00 u
pared, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT, segun los|
diametros indicados en el diagrama unifilar.
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero STS-BOD (desde TG-|
9.13.02 SUBTABLERO a STS-BOD) con 2-THHN N° 6 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N° 6| 97.00 M
e (Neutro)+ 1 THHN N° 8 (Polarizacion)- Tuberia PVC de @ 1" (Incluye Alambrado, :
Canalizacién, Polarizacion), EMT en partes vistas y accesorios.
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED 38 WATTS, HOUSING
contra polvo y humedad, luz blanca, policarbonato 120 CM gris IP65 , tubo T-5,
9.13.03 tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacién y soporteria , incluir la sujecion, incluye| 20.00 u
alambrado, canalizacién y polarizacién (conductor chaqueta aislante verde para
polarizacién y terminal de oio)
Interruptor doble con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de|
9.13.04 . o " 5 . 4.00 U
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.
Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
9.13.05 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color| 5.00 U
o marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado| .
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion).
Suministro e Instalacion de Salidas para extractor de malos olores de techo.
9.13.06 S o 1.00 U
(Incluye Canalizacion y Alambrado) de acuerdo a plano eléctrico.
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
con rétulo de SALIDA de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de
9.13.07 dia. 90 minutos de soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de| 1.00 U
bateria. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada,
alambrado, canalizacién, polarizacién.
Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia , 120 V,
de sobreponer en pared, con reflectores de 5 W | tipo Luz de dia. 90 minutos de
9.13.08 soporte, boton de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye caja) 4.00 u
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, alambrado, canalizacién,
polarizacion.
10.00 MODULO 9: CASETA DE VIGILANCIA/CAFETERIA
10.01 TERRACERIA
10.01.01 Trazo y Nivelacion 100.00 M2
10.01.02 Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo 137.50 M3
10.02 RELLENOS
10.02.01 Relleno soleras de fundacién y losa para piso, compactados con material selecto, 71.95 M3
compactado al 95%
10.02.02 Relleno soleras de fundacion y losa para piso de concreto, compactados con suelo 18.17 M3
cemento 20:1. compactado al 95%
10.03 CONCRETO ESTRUCTURAL
10.03.01 (S@o:esracr:e fundacién (SF-2) 45 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3| 9.84 M3
10.03.02 Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos| 4.06 M3
#2 @15 cm.
10.04 ESTRUCTURA METALICA
10.04.01 Suministro e i_nsta\acién' de Poliq P—Z (peﬁi\ dgble C de 4"x2" cal 14 ), segn detalle; 155.00 M
en planos y pintura segin técnica.
Suministro e instalacion de VIGA (VM-2) (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ); incluye,
10.04.02 placas de conexion y la instalacion segln detalle en planos y pintura segin 3.00 M
especificacion técnica.
Suministro e instalacion de Escopeta metalica de VT-3 perfil doble C de 4"x2" cal
10.04.03 14; incluye placas de conexién y la instalacion segun detalle en planos y pintura 8.00 u
segun especificacion técnica.
Hechura y colocacion de defensas en ventanas con marco de angular de
2'x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos
10.04.04 N N N N N 10.08 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.
10.05 CUBIERTA DE TECHO
Suministro e instalacién de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina
10.05.01 Al . 110.00 M2
metalica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas v nucleo de
Suministro y colocacion de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
10.05.02 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexién con 25.00 M
tuberias PVC para bajadas.
10.05.03 Suministro y de de lamina lisa calibre 24, segin 25.00 M
detalle en planos.
10.05.04 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared 40.00 M
o solera (cepo)
10.06 ALBARNILERIA
Pared de mamposteria reforzada de blogue de concreto tipo stretcher de
10.06.01 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios, cargaderos. 293.40 M2

Ver detalle de refuerzos verticales v horizontales
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10.07 PISOS
(Codigo 3) Elaboracién de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
10.07.01 reforzado con electromalla 6"x6” de 10/10, acabado pulino; incluye relleno de suelo| 100.00 M2
cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos.
10.08 ACABADOS DE PAREDES

(Codigo 1) Suministro y aplicacién de acabado de microcemento con sisa de 1";

10.08.01 incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 185.00 M2
10.09 CIELOS FALSOS
Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4"y,
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
10.09.01 " " PR N . 8.00 M
pasteada, afinada y pintada con aplicacion de dos manos de pintura latex de
primera calidad.
10.10 VENTANAS
V-2 (0.80 m x 0.60 m) Ventana tipo proyectable de marco de aluminio sistema
10.01.01 Deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio de 5 mm, con 0.48 M2
operador de manivela.
V-6 (1.0 m x 1.0 m) Ventana tipo proyectable de marco de aluminio sistema Deluxe
10.01.02 tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio de 5 mm, con operador de 1.00 M2
manivela.
V-11 (2.0 m x 1.20 m) Ventana tipo proyectable de marco de aluminio sistema
10.01.03 Deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio de 5 mm, con 240 M2

operador de manivela de dos cuerpos.

V-22 (0.80 m x 1.20 m) Ventana tipo proyectable de marco de aluminio sistema
10.01.04 Deluxe tipo pesado anodizado al natural con celosia de vidrio de 5 mm, con 0.96 M2
operador de manivela.

V-23 (3.20 m x 1.20 m) Ventana sistema deluxe marco de aluminio tipo pesado

10.01.05 anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5mm, con abertura tipo 3.84 M2
proyectable con modulos fijos en la parte inferior y el resto proyectable.
10.11 PUERTAS

P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalacion de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro l&mina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y,
10.11.01 contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, 1.00 u
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cépsula de
5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con soplete.

P-10 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta abatible, doble forro
lamina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco

10.11.02 mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, chapa de 1.00 U
parche, 3 bisagras tipo cépsula de 5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.
10.12 SENALETICA
10.12.01 Suministro y colocacién de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las areas 3.00 U
nuevas
10.12.02 Suministro y colocacion de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios 1.00 U
10.12.03 Suministro y colocacion de Sefial RIESGO ELECTRICO 1.00 u
10.12.04 Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro 1.00 u
10.13 INSTALACIONES HIDRAULICAS

AGUAS RESIDUALES

10.13.01 Excavacion de zanjas para tuberias. 65.00 M3

10.13.02 Compactacion de zanjas para tuberias. 65.00 M3

10.13.03 Desalojo Material Sobrante. 60.00 M3
Suministro e Instalacién Tub. ¢ 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|

10.13.04 necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. Incluye 30.00 M
Suministro e ion de Sifones en los puntos sugeridos.

Suministro e Instalacién Tub. ¢ 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|

10.13.05 necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios. 45.00 M

10.13.06 Prueba de hermeticidad de las tuberias. 65.00 M
Construccion de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con

10.13.07 tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad maxima 1.00 u
estimada de 0.65 m
AGUA POTABLE

Excavacién de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion
10.13.08 principales. Incluye demolicién de pavimento existente en zonas en donde no se| 50.00 M3
proyecta nueva construccion.

Compactacion de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion

10.13.09 principales. Incluye desalojo de material sobrante.

50.00 M3

Suministro e Instalacion Tub. PVC ¢ 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye
10.13.10 accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberias en pared hacia los| 45.00 M
artefactos sanitarios.

Suministro e Instalacién Tub. PVC @ 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios,

101311 y niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion. 15.00 M
10.13.12 Suministro e Instalacién valvula de control @1 " 1.00 )
10.13.13 Prueba Hidréstatica de tuberias 50.00 M

AGUAS LLUVIAS

Suministro e Instalacién de tuberias PVC 24" SDR 26, 160PS| fabricada segin
10.13.14 norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso| 12.00 M
de inyeccion segun la norma ASTM D-2665.

Suministro e Instalacion de tuberias en Bajadas de Aguas Lluvias PVC #4" SDR
26, 160PSI| fabricada segin norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 vy

10.13.15 accesorios fabricados por el proceso de inyeccién segin la norma ASTM D- 14.00 M
2665. Incluye sipositivos de sujecion v fiiacion.
Construccion de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de

10.13.16 0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio| 2.00 U
de 0.70m
ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

101317 Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico 1.00 u

monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacion y accesorios.

Suministro e instalacion de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza,
10.13.18 y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 1.00 U
tapadera y accesorios.

Construccion de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapon resumidero atornillado de;
acero inoxidable v grifo de hierro cromado.

10.13.19
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10.13.20

Suministro e instalacién de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

1.00

10.13.21

Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido, de acero inoxidable

1.00

10.13.22

Suministro e instalacion de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

1.00

10.14

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTABLERO ST-BOM

10.14.01

Suministro e Instalacion de subtablero ST-BOM, monofasico de 4 espacios ,
120/208 Voltios, proteccién incluye barra para polarizacion, con todos sus

y di ter 6 15 A/P (1), 20 A/2P (1),; instalacién
empotrada en pared, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit
EMT, segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.

10.14.02

Suministro e ion de ali eléctrico ST-BOM (desde TG-|
SUBTABLEROS a ST-BOM) con 2-THHN N° 6 (Fases A Y B) + 1 THHN N° 6
(Neutro)+ 1 THHN N° 8 (Polarizacién)- Tuberia PVC de alto impacto de @ 1"
(Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacién), EMT en partes vistas vy

115.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

10.14.03

Suministro e instalacién de salida para luminaria FC. incluye alambrado,
izacion y polarizacion chaqueta aislante verde para polarizacion y|
terminal de ojo)

10.14.04

Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnologia LED, de 14 Watts, 120 Balastro,
electrénico Incorporado; en receptaculo fijo de baquelita, rosca metalica completa,
contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo,
pesada y pernos con tuerca y arandela.

10.14.05

1.00

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

10.14.06

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién
nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacion).

1.00

10.14.07

Alambrado de la unidad de equipo de bombeo de 2HP, se suministrara e instalara
cable TSJ 10/3 en coraza flexible para interiores de @ 3/4"

SUBTABLERO ST-CAS

10.14.06

Suministro e Instalacion de subtablero ST-CAS, monofasico de 12 espacios ,
120/208 Voltios, proteccion incluye barra para polarizacion, con todos sus
elementos y disyuntores termomagnéticos: 15 A/1P (1), 20 A/1P (5), 30 A/2P (1);
instalacion empotrada en pared, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera
con conduit EMT, segun los diametros indicados en el diagrama unifilar.

10.14.07

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero ST-CAS (desde TG a
ST-CAS) con 2-THHN N° 6 (Fases A'Y B) + 1 THHN N° 6 (Neutro)+ 1 THHN N° 8
(Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto de @ 1" (Incluye Alambrado,
Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas y accesorios.

25.00

LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO.

10.14.07

Suministro e instalacién de salidas para luminarias (tipo 2x4"; 2x2°). incluye
alambrado, canalizacion y polarizacion (conductor chaqueta aislante verde para,
polarizacién y terminal de 0jo)

10.14.08

11.00

Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 4°) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-8, tipo Luz de dia. instalacion y soporteria segun detalle plano, incluir la sujecién
con alambre galvanizado #14. Tipo 1

10.14.09

10.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED (tipo 2 x 2°) de 3x14,
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plastico blanco tipo diamante, tubo
T-5, tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria segun detalle plano,
incluir la sujecion con alambre galvanizado #14. Tipo 2

10.14.10

Suministro e instalacién de salida para luminaria FC. incluye alambrado,
izacion y polarizacion chaqueta aislante verde para polarizacion y|
terminal de ojo)

2.00

10.14.11

Luminaria compacta(FC), bombillo de tecnologia LED, de 14 Watts, 120 Balastro,
electrénico Incorporado; en receptaculo fijo de baquelita, rosca metalica completa,
contacto fijo al centro, adosada a estructura de techo con caja octogonal tipo
pesada y pernos con tuerca y arandela.

10.14.12

2.00

Interruptor sencillo con terminal de conexion a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable (de
un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalizacion y alambrado a la luminaria.

10.14.13

3.00

Interruptor doble con terminal de conexién a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion v alambrado a la luminaria.

10.14.14

2.00

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion).

4.00

10.14.15

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion). Toma
dedicado para Lavadora

10.14.16

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacién). Toma dedicado para
refrigeradora

2.00

10.14.17

Tomacorriente tipo industrial de seguridad L1520-R, polarizado, cuerpo entero,
configuracién nema 5-20R, 4 Hilos, 20 A, 208 V, De nylon extrafuerte, resistente al
alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion). para
cocina

1.00

10.14.18

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracion nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacion y polarizacién). Toma dedicado para
microondas

11.00

MISCELANEOS

11.01

Suministro y ion de placa iva del proyecto elaborada en
bronce, cuyas medidas seran de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; disefio, colores,
y leyendas a definir.

3.00

11.02

Suministro y colocacion de asta de bandera, incluye la obra civil segun detalla de|
planos

10.00

11.03

Elaboracién del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)

1.00

SG

12.00

OBRAS EXTERIORES
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12.01 (MC-1) MURO DE CONTENCION HASTADEH=4 M
12.01.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 722.50 M3
12.01.02 5::}:”0 soleras de fundacién, compactados con material selecto, compactado al 592,50 M3
12.01.03 Relleno soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado| 26.00 M3
al 95%
Zapata corrida 2.60x0.40 m. f'c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
12.01.04 cm A.S., estribos #3 @20 cm. 50.00 M
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.01.05 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios. Ver detalle 520.00 M2
de refuerzos verticales y horizontales.
12.02 (MC-2) MURO DE CONTENCION HASTADEH=3.5M
12.02.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 257.57 M3
12.02.02 s;!/leno soleras de fundacion, compactados con material selecto, compactado al 184.80 M3
b
12.02.03 ;eg;;ec soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado 10.16 M3
Zapata corrida 2.20x0.40 m. f'c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
12.02.04 cm A.S., estribos #3 @20 cm. 210 M
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.02.05 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios. Ver detalle 212.52 M2
de refuerzos verticales y horizontales.
12.03 (MC-3) MURO DE CONTENCION HASTADEH=3.0 M
12.03.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 859.04 M3
12.03.02 s;!/leno soleras de fundacion, compactados con material selecto, compactado al 613.60 M3
o
12.03.03 ;eg;;c soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado 37.76 M3
o
Zapata corrida 2.00x0.40 m. f'c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
12.03.04 cm A.S., estribos #3 @20 cm. 94.40 M
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.03.05 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios. Ver detalle 660.80 M2
de refuerzos verticales y horizontales.
Estructura para malla en tapiales de 1.80 m de alto: tubos verticales de 2'@ 2.0 m,
12.03.06 de 1.8 m de longitud, 2 tubos horizontales de 1 1/4" y tubo de 2" de forma diagonal 17.80 M
R al inicio y final de cada cambio de direccion o cada 10 m, tubo de 2" en los, )
contrafuertes. Para murete con malla ciclon #9.
12.04 (MC-4) MURO DE CONTENCION HASTADEH=25M
12.04.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 435.45 M3
12.04.02 s;!/leno soleras de fundacion, compactados con material selecto, compactado al 312.84 M3
o
12.04.03 Relleno soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado| 2212 M3
al 95%
Zapata corrida 1.75x0.35 m. f'c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
12.04.04 cm A.S,, estribos #3 @20 cm. 63.20 M
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.04.05 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios. Ver detalle 309.68 M2
de refuerzos verticales y horizontales.
12.05 (MC-5) MURO DE CONTENCION HASTADEH=2M
12.05.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 357.50 M3
12.05.02 5::}:”0 soleras de fundacién, compactados con material selecto, compactado al 221.31 M3
12.05.03 Relleno soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado| 25.54 M3
al 95%
Zapata corrida 1.60x0.35 m. f'c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
12.05.04 cm A.S., estribos #3 @20 cm. 5320 M
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.05.05 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios. Ver detalle 212.80 M2
de refuerzos verticales y horizontales.
12.06 (MC-6) MURO DE CONTENCION HASTADEH=1.5M
12.06.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 748.51 M3
12.06.02 5::}:”0 soleras de fundacién, compactados con material selecto, compactado al 500.72 M3
12.06.03 Relleno soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado| 78.90 M3
al 95%
Zapata corrida 1.30x0.30 m. f'c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
12.06.04 cm A.S., estribos #3 @20 cm. 202.30 M
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.06.05 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios. Ver detalle 728.28 M2
de refuerzos verticales y horizontales.
Estructura para malla en tapiales de 1.80 m de alto: tubos verticales de 2'@ 2.0 m,
12.06.06 de 1.8 m de longitud, 2 tubos horizontales de 1 1/4" y tubo de 2" de forma diagonal 7.00 M
o al inicio y final de cada cambio de direccion o cada 10 m, tubo de 2" en los| :
contrafuertes. Para murete con malla ciclon #9.
12.07 (MC-7) MURO DE CONTENCION HASTADEH=1.0 M
12.07.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 376.00 M3
12.07.02 s;!/leno soleras de fundacion, compactados con material selecto, compactado al 263.20 M3
o
12.07.03 ;eg;;c soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado 56.40 M3
o
Zapata corrida 0.80x0.30 m. f'c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
12.07.04 cm A.S,, estribos #3 @20 cm. 285.00 M
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.07.05 0.2x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios. Ver detalle 329.00 M2
de refuerzos verticales v horizontales.
12.08 (MC-8) MURO DE CONTENCION HASTADEH=0.5M
12.08.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 92.55 M3
12.08.02 Relleno soleras de fundacion, compactados con material selecto, compactado al 55.53 M3

95%
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12.08.03 Relleno soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado| 18.51 M3
al 95%
Zapata corrida 0.45x0.30 m. f'c= 210 kg/cm2, refuero inferior y superior #3@ 20
12.08.04 cm A.S., estribos #3 @20 cm. 12340 M
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.08.05 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracién de soleras intermedias, nervios. Ver detalle 111.06 M2
de refuerzos verticales y horizontales.
12.09 CERCO TAPIAL
12.09.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 65.17 M3
12.09.02 5::}:”0 soleras de fundacion, compactados con material selecto, compactado al 27.44 M3
12.09.03 Relle;m soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado 20.58 M3
al 95%
12.09.04 Solera corrida 0.40x0.25 m. f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#3 y estribo 2 @ 15 cm 171.50 M
Estructura para malla en tapiales de 1.80 m de alto: tubos verticales de 2'@ 2.0 m,
12.09.05 de 1.8 m de longitud, 2 tubos horizontales de 1 1/4" y tubo de 2" de forma diagonal 171.50 M
o al inicio y final de cada cambio de direccion o cada 10 m, tubo de 2" en los| )
contrafuertes. Para murete con malla ciclon #9.
Elaboracion de murete de 0.80 m de alto, de mamposteria reforzada de bloque de|
12.09.06 concreto tipo stretcher de 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras, 171.50 M
intermedias, nervios. Segun detalle de planos.
12.10 MURO PREFABRICADO
12.10.01 .Sumlmstro y co\ocaclonvde muro de concreto prefabricado de 2.20 m de altura, 369.00 M
incluye obras de terraceria
12.10.02 Suministro y colocacién de barandal. Ver detalle en planos 80.00 M
12.11 PISOS
12.11.01 Suministro y colocacion de grama San Agustin, incluye tierra negra. 1,470.40 M2
Conformacion de acera de concreto de 5 cm de espesor, resistencia del concreto,
12.11.02 de f'c=140 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/19, sopre base de su_elo 1,160.60 M2
cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm; se debe incluir la conformacion
del cordon-cuneta. Ver detalle en planos
Conformacion de acera de concreto de 5 cm de espesor, resistencia del concreto
de f'c=140 Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10/10, sobre base de suelo
12.11.03 R : 200.00 M2
cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm; se debe incluir la conformacion
del cordon-cuneta. Ubicada en la parte exterior del complejo, ver detalle en planos
Elaboracion de piso de concreto modelado en sitio con resistencia de acuerdo a
12.11.04 disefio estructural, de 0.15 m de espesor, con acabado al natural y chispa 217.00 M2
expuesta, sobre base de suelo cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm
Elaboracion de piso de concreto modelado en sitio, con resistencia de acuerdo a
12.11.05 disefio estructural de e= 9.00 cm, con _acabado de concreto natural, chispa 605.40 M2
expuesta y recuadro de baldosas de arcilla color negro, sobre base de suelo
cemento de 15 cm y sub base granular de 30 cm
Conformacion gradas forjadas segin detalle, huella de concreto con chispa
12.11.06 expuesta y contrahuella enchapada con fachaleta de barro, con de huella de 30 30.00 M2
cm, contrahuella hasta 20 cm; 1.50 m de ancho
12.11.07 Elaboracién de pavimento de concreto (_:on suelo estabilizado de acuerdo a disefio| 220.00 M2
estructural, acabado de concreto con chispa expuesta, color natural.
12.11.08 Qonfcrmacwon de piso de aqoquin ecolégico de 44 cm x 44 cm x 10 cm con 868.70 M2
siembra de grama San Agustin, incluye base de arena. Ver detalle en planos.
12.12 CALLE INTERNA
Conformacion de calle interna de pavimento de capa de rodadura de piso de
adoquin, base de arena de 10 cm, base de suelo cemento de 15 cm y sub base de|
12.12.01 . . PR . 1,543.10 M2
material granular de 25 cm; debera incluir el cordon-cuneta de concreto. Incluye la;
sefializacion de la calle
12.12.02 Sefializacion vial sobre calle de adoquin 1,543.10 M2
12.12.03 Rotulacion vertical al exterior 12.00 u
12.13 OBRA CIVIL DE JARDINERAS
Conformacion de pared de bloque de concreto arquitectonico color adobe de 0.15 x
12.13.01 0.20 x 9.40 m con refuerzo vertical y honzontgl, soleras intermedias y de| 238.00 M2
coronamiento, incluye llenado de celdas y tratamiento y sellado de juntas. Se
debera incluir las obras de fundaciones.
Conformacion de pared de bloque de concreto de 0.15 x 0.20 x 0.40 m con
refuerzo vertical y horizontal, soleras intermedias y de coronamiento, incluye
12.13.02 llenado de celdas y tratamiento y sellado de juntas. Se debera incluir las obras de 239.00 M3
fundaciones. Para pretiles borde de calle y acera
12.13.03 Siembre de arboles segtn cantidades y tipo en plano 1.00 SG
12.13.04 Conformacion de banca de concreto armado. Ver detalle en planos 36.00 M2
12.14 PUERTAS
(PM-08) Suministro e instalacion de puerta (2.20 m x 1.20 m) de malla ciclén
12.14.01 calibre 11x72"; estructura de tubo galvanizado de 1 1/4" con pasador vy 1.00 u
portacandado
(PM-09) Suministro e instalacién de puerta (6.00 m x 2.40 m) de marco vy
contramarco de tubo galvanizado de 1/2", tipo pesado con electromalla, calibre 9,
contramarco de 2 angulos de 1/2"x1/8" pintura anticorrosiva a dos manos vy
12.14.02 N 1.00 u
acabado de aceite a dos manos, con pasador de piso y portacandado de argolla,
sujeto con bisagras de capsula con varilla lisa de 3/4" y cafio de 1", fijada con
pletina
12.15 TECHO DE EMERGENCIAS
12.15.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 17.72 M3
12.15.02 s;!/leno soleras de fundacion, compactados con material selecto, compactado al 13.75 M3
o
12.15.03 Relleno soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado 193 M3
al 95%
12.15.04 Zapata 1.0 m x 1.0 m x 0.25 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior 1.00 M3

#4@15cm A.S.
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12.15.05 Pedestal 25 cm x 25 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#5, estribos #3 @15 cm. 0.54 M3
12.15.06 ‘Cl're“nsor de fundacioén 20x20 cm, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#3, estribos #2 @15 0.90 M3
Suministro e instalacién de VIGA (VT-1) de 4 angulos 1 1/2"x 1 1/2"x1/4" y 2
12.15.07 celosias # 4 a 60°, segiin detalle en planos e incluye pintura segin ificacio 35.00 M
técnica
12.15.08 Sumlmstrq e |nsla\a§|on de Polin ,F.M gpem C de 4"x2" cal 14 ), segun detalle en 55.00 M
planos y pintura segtin técnica
Suministro e instalacion de COLUMNA (C-1) perfil HSS 4"X4"X1/4", incluye placa;
12.15.09 de conexion con pedestal y segun detalle en planos e incluye pintura segin 10.00 M
especificacion técnica
12.15.10 Cubierta de lamina troquelada de aluminio y zinc cal. 24 50.00 M2
Suministro y colocacion de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
12.15.11 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexién con 12.00 M
tuberias PVC para bajadas.
Suministro e instalacién de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4" y,
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
12.15.12 - . R . . 24.00 M
pasteada, afinada y pintada con aplicacién de dos manos de pintura latex de
primera calidad.
12.16 TECHO DE AMBULANCIA
12.16.01 Excavacion para fundaciones, incluye desalojo 26.58 M3
12.16.02 s;!/leno soleras de fundacién, compactados con material selecto, compactado al 20.63 M3
b
12.16.03 Relleno soleras de fundacion, compactados con suelo cemento 20:1, compactado 2.90 M3
al 95%
Zapata 1.0 m x 1.0 m x 0.25 m, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo inferior y superior
12.16.04 #4@15 om AS. 1.50 M3
12.16.05 Pedestal 25 cm x 25 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#5, estribos #3 @15 cm. 0.81 M3
12.16.06 ‘Cl're“nsor de fundacioén 20x20 cm, f'c= 210 kg/cm2, refuerzo 4#3, estribos #2 @15 135 M3
Suministro e instalacién de VIGA (VT-1) de 4 angulos 1 1/2"x 1 1/2"x1/4" y 2
12.16.07 celosias # 4 a 60°, segiin detalle en planos e incluye pintura segin ificacio 52.50 M
técnica
12.16.08 Sumlmstrq e |nsla\a§|on de Polin ,F.M gpem C de 4"x2" cal 14 ), segun detalle en 82.50 M
planos y pintura segun especificacion técnica
Suministro e instalacién de COLUMNA (C-1) perfil HSS 4"X4"X1/4", incluye placa
12.16.09 de conexion con pedestal y segun detalle en planos e incluye pintura segun 15.00 M
especificacion técnica
12.16.10 Cubierta de lamina troquelada de aluminio y zinc cal. 24 75.00 M2
Suministro y colocacion de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
12.16.11 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexion con 18.00 M
tuberias PVC para bajadas.
Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4" y|
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
12.16.12 " . R . . 36.00 M
pasteada, afinada y pintada con aplicacion de dos manos de pintura latex de
primera calidad.
12.17 MODULO 8: CASA DE MAQUINAS
TERRACERIA
12.17.01 Trazo y Nivelacién 30.00 M2
12.17.02 Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo 37.81 M3
RELLENOS
12.17.03 Relleno so\er:lsgcéf/fundacién y losa para piso, compactados con material selecto, 18.62 M3
A
12.17.04 Relleno soleras de fundacion y losa para piso de concreto, compactados con suelo| 4.70 M3
cemento 20:1. al 95%
CONCRETO ESTRUCTURAL
12.17.05 ?;;Zri:e fundacion (SF-2) 45 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3| 254 M3
12.17.06 Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos| 0.78 M3
#2 @15 cm.
ESTRUCTURA METALICA
12.17.07 Suministro e {nsla\aclon' de Pollﬂ F’-z v(.perf!\ dgble C de 4"x2" cal 14 ), segun detalle; 40.00 M
en planos v pintura seaun especificacién técnica.
Suministro e instalacion de VIGA (VM-2) (perfil doble C de 6"x2" cal 14 ); incluye,
12.17.08 placas de conexion y la instalacion segln detalle en planos y pintura segin 1.00 M
especificacion técnica.
Suministro e instalacion de Escopeta metalica de VT-3 perfil doble C de 4"x2" cal
12.17.09 14; incluye placas de conexion y la instalacion segun detalle en planos y pintura 2.00 U
segun especificacion técnica.
Hechura y colocacion de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|
12.17.10 N N N N 10.08 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.
CUBIERTA DE TECHO
Suministro e instalacion de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina
12.17.08 metalica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de 36.00 M2
o poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalacion :
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.
Suministro y colocacién de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
12.17.09 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexion con 10.00 M
tuberias PVC para bajadas.
12.17.10 Suministro y colocacién de botaguas de lamina galvanizada lisa calibre 24, segin 10.00 M
detalle en planos.
124711 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared 30.00 M
o solera (cepo)
ALBANILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.17.12 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios, cargaderos. 64.55 M2
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales
PISOS
(Codigo 3) Elaboracion de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
12.17.13 reforzado con electromalla 6"x6” de 10/10, acabado pulino; incluye relleno de suelo 36.00 M2

cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos.

ACABADOS DE PAREDES
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(Cédigo 1) Suministro y aplicacion de Repellado con mortero cemento-arena,
12.17.14 " 129.10 M2
afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
12.17.15 (qulgo 1) Suministro y aplicacion de dos manos de pintura de latex de primera 129.10 M2
calidad. incluvendo cuadrados de puertas v ventana:
CIELOS FALSOS
Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4"y,
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
12.17.16 - . R . . 8.00 M
pasteada, afinada y pintada con aplicacién de dos manos de pintura latex de
primera calidad.
VENTANAS
121747 Lv-1 (3 .0 m x 1.80 m) Suministro e instalacion de Ventana tipo Louver de aluminio 16.20 M2
de 1/8”, ver detalle en planos.
PUERTAS
P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalacién de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro lamina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y|
12.17.18 contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, 1.00 u
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo capsula de
5/8"x5". 6n de pintura de esmalte con soblete.
P-10 (2.40 M x 1.00 M), Suministro e instalacion de puerta abatible, doble forro
lamina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco
12.17.19 mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, chapa de 1.00 U
parche, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.
SENALETICA
12.17.20 Suministro y colocacién de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las areas 1.00 U
nuevas
12.17.21 Suministro y colocacién de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios 1.00 U
12.17.22 Suministro y colocacion de Sefial RIESGO ELECTRICO 1.00 u
12.17.23 Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro 1.00 U
12.18 MODULO 10: CASETA DE DESECHOS SOLIDOS
TERRACERIA
12.18.01 Trazo y Nivelacion 26.00 M2
12.18.02 Excavacion en soleras de fundacion y losa para piso, incluye desalojo 30.90 M3
RELLENOS
12.18.03 Relleno soleras de fundacién y losa para piso, compactados con material selecto, 15.24 M3
compactado al 95%
12.18.04 Relleno soleras de fundacion y losa para piso de concreto, compactados con suelo| 3.84 M3
cemento 20:1. al 95%
CONCRETO ESTRUCTURAL
12.18.05 ?;;e;rirge fundacion (SF-2) 45 cm x 30 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#4, estribos #3| 2.08 M3
12.18.06 Solera de coronamiento (SC) 20 cm x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos| 3.56 M3
#2 @15 cm.
ESTRUCTURA METALICA
12.18.07 Suministro e i_nsta\aciénr de Poliq P—Z (peﬁi\ dgble C de 4"x2" cal 14 ), segln detalle; 30.00 M
en planos v pintura seadn técnica.
Hechura y colocaciéon de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos|
12.18.08 . y N N 0.72 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color,
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epoxico.
CUBIERTA DE TECHO
Suministro e instalacion de cubierta de panel insulado termoacustico de lamina,
12.18.09 metélica de acero galvanizado cal. 24 en ambas caras, prepintadas y nucleo de 30.00 M2
o poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la instalacion :
de cumbrera y botagua donde indique planos constructivos.
Suministro y colocacion de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
12.18.10 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexién con 6.00 M
tuberias PVC para bajadas.
12.18.11 Suministro y colocacién de botaguas de lamina galvanizada lisa calibre 24, segin 6.00 M
detalle en planos.
12.18.12 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre pared 20.00 M
o solera (cepo)
ALBANILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
12.18.13 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios, cargaderos. 52.80 M2
Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales
PISOS
(Codigo 3) Elaboracion de pavimento de 7.5 cm de concreto de 180 kg/cm2,
12.18.14 reforzado con electromalla 6"x6” de 10/10, acabado pulino; incluye relleno de suelo 28.00 M2
cemento de 20:1 de 25 cm de espesor. Ver detalle de planos.
ACABADOS DE PAREDES
(Codigo 1) Suministro y aplicacion de Repellado con mortero cemento-arena,
12.18.15 " 105.60 M2
afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
12.18.16 (qulgo 1) Suministro y aplicacion de dos manos de pintura de latex de primera 105.60 M2
calidad. incluvendo cuadrados de puertas v ventana:
CIELOS FALSOS
Suministro e instalacion de Fascia y cornisa estructura doble polin "C" de 4"y,
columnas HSS 4" x 4" x 3/16", forro panel de tablacemento de 5/8" de espesor,
12.18.17 - . R . . 8.00 M
pasteada, afinada y pintada con aplicacién de dos manos de pintura latex de
primera calidad.
VENTANAS
V-8 (1.20 m x 0.60 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio tipo pesado
12.18.18 . N S . 0.72 M2
anodizado al natural, celosia de vidrio nevado de 5mm, operador tipo mariposa.
PUERTAS
P-9 (2.40 M x 1.60 M), Suministro e instalacion de puerta abatible, de dos cuerpos,
doble forro l&mina de ho. 1/16", refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y|
12.18.19 contramarco mocheta de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 3/4"x1/8" soldadas en angulo, 1.00 U
chapa de parche y pasador al piso y al cargadero, 3 bisagras tipo cépsula de
5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
SENALETICA
12.18.20 Suministro y colocacion de Roétulos acrilicos para identificacion de todas las areas 3.00 U

nuevas
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12.18.21

Suministro y colocacién de Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios

1.00

12.18.22

Suministro y colocacion de Sefial RIESGO ELECTRICO

1.00

12.18.23

Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro

1.00

12.19

INSTALACIONES HIDRAULICAS

AGUAS RESIDUALES

12.19.01

Excavacion de zanjas para tuberias.

90.00

M3

12.19.02

Compactacion de zanjas para tuberias.

90.00

M3

12.19.03

Desalojo Material Sobrante.

50.00

M3

12.19.04

Suministro e Instalacion Tub. @ 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo|
necesario para dejar 1t los artefactos sanitarios.

20.00

12.19.05

Suministro e Instalacién Tub. ¢ 6" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo Io|

205.00

necesario para dejar te los artefactos sanitarios.

12.19.06

Suministro e Inst. Resumidero de piso de @ 2" con rejilla cuadrada cromada,
removible, atornillada y ajustable.

12.19.07

Construccion de cajas de registro de aguas negras 0.40x0.40m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espesor con manecillas profundidad maxima
estimada de 0.65 m

12.19.08

Construccion de cajas de registro de aguas negras 0.60x0.60m interno con
tapadera de concreto de 5 cm de espeso con manecillas profundidad maxima
estimada de 1.05 m

12.19.09

Construccion de pozos de visita de AN con tapadera de Hierro Fundido con
sistema antirrobo, altura promedio de 1.70 m

6.00

12.19.10

Prueba de hermeticidad de las tuberias.

225.00

12.19.11

Obras de Instalacion y proteccion de PTAR. Incluye excavacion, compactacion de
fundacién con suelo cemento, relleno de lodocreto y construccion de todas las
obras de proteccion especificadas en los planos. Asi también incluye el suministro,
de la tapadera de lamina metdlica protegida con pintura anticorrosiva.

SG

12.19.12

Suministro e Instalacion de una Planta de tratamiento de Aguas Residuales tipo,
Paquete que sea capaz de tratar una carga hidraulica igual o superior a los 20.3,
m3/dia, con un sistema del tipo de Laberinto de Flujo Vertical (Vertical Flow,
Labyrinth), fabricada en polipropileno de alta densidad, con los siguientes,
componentes o procesos: a)Proceso de limpieza de solidos gruesos por medio de
una rejilla extraible para su limpieza; b) Zona Aerobia formada por paredes que
forman un flujo vertical; c¢) Zona Anoxia para la eliminacion del nitrégeno y
parcialmente el foésforo; d) Zona Aerobia en donde se inyecta oxigeno y se realiza
la degradacion organica de las bacterias, separandolas del agua por su densidad
obtenida; e) Clarificador que finaliza de hacer la decantacién de los lodos que son
altamente mineralizados para que el agua limpia salga del reactor. La dimension
del tanque principal debera ser de apr te 8560X2260: 00mm.

1.00

SG

12.19.13

Contruccion de Carcamo de Bombeo de Agusa residuales de 1.0x1.0m altura de
1.80m, de concreto con resistencia a la compresion de 210kg/cm2. acero de
refuerzo Grado 60. Incluye Tapadera de acero lagrimado segun los detalles
presentados en los planos hidrosanitarios.

1.66

M3

12.19.14

Dos (2) bombas centrifugas Marca Hydromatic Modelo SK100 o de igual calidad;
con capacidad de suministra un caudal de 50GPM contra una carga de 25 pies;
motor eléctrico sumergible 3F/208-230V/60 Hz; 1750RPM; potencia de 1.0HP;
(Nota: Una bomba sera instalada en el carcamo de bombeo de aguas negras vy la
otra sera entregada al propietario para back up). Un (1) Panel de Control y
Alarma el cual incluira luz de alarma, sistema de toma de datos mediante controles|
secos para poder conectarse al sistema de monitoreo y control interno del
proyecto, las variables a monitorear seran fallo de bomba y nivel alto en el
carcamo de bombeo.  Tuberia y accesorios de Descarga de PVC @2"-250PS| y|
valvulas check y compuerta.

1.00

SG

AGUA POTABLE

12.19.15

Excavacién de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion
principales. Incluye demolicion de pavimento existente en zonas en donde no se
proyecta nueva construccion.

180.00

M3

12.19.16

Compactacion de zanja de tuberia de los ramales de entronque y distribucion
principales. Incluye desalojo de material sobrante.

180.00

M3

12.19.17

Suministro e Instalacion Tub. PVC ¢ 1 1/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de
fijacion.

46.00

12.19.18

Suministro e Instalacion Tub. PVC ¢ 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye
accesorios y niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de
fijacion.

47.00

12.19.19

Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios |
niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.

70.00

12.19.20

Suministro e Instalaciéon Tub. PVC ¢ 2 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye|
accesorios y niples metélicos para paso de tuberias en pared y elementos de
fiiacion.

47.00

12.19.21

Suministro e Instalacion Tub. PVC @ 3" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios |
niples metalicos para paso de tuberias en pared y elementos de fijacion.

9.00

12.19.22

Tramite de factibilidad de conexion para el suministro de Agua Potable de la Red
Publica existente de ANDA

SG

12.19.23

Instalacion de conexion desde ida de ANDA, ini e ion Tub.
PVC @ 1 1/2" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios y niples metalicos para paso|
de tuberias en pared y elementos de fijacion de concreto.

180.00

12.19.24

de Valvula de C de Bronce @ 1 1/2, contador de flujo en caja
de mamposteria, repellada y afinada de 0.30x0.40m con tapadera de concreto,
para conexion con tuberia de Acometida de ANDA.

1.00

12.19.25

Suministro e Instalacién valvula de control @2 1/2"

12.19.26

Suministro e Instalacién valvula de control @2"

4.00

12.19.27

Suministro e Instalacién valvula de control @1 1/2"

1.00

c

12.19.28

Suministro e Instalacién valvula de control &1 1/

1.00

c

12.19.29

Prueba Hidréstatica de tuberias

400.00

12.19.30

Valvula flotadora @ 1"

c|=

12.19.31

Cajas de Mamposteria de barro con tapadera de concreto de 0.30x0.40

c

12.19.32

Suministro e Instalacion de grifos @1/2", junta de conexion roscada y toma para;
conexién de manguera disefiados para una presion de operacion de 125PSI-CWP.
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12.19.33

Suministro e Instalacion de Equipo de Presion Contante y Flujo y Frecuencia
Variable tipo Booster Pack con dos Bombas Centrifugas verticaes Multi Epatapas
con una potencia de 7.5 HP con una capacidad de suministro de 90 GPM para una;
CDT 160 Pies; alimentacion 3F/460-480V/60 Hz. El equipo debera ser igual al
modelo HYDRO MPC E 2CRE10-08 3X460V BASIS (Integrated Variable Frequency
Drive Motor/Pump) de la Marca Grundfus o de igual calidad. Incluye tanque
diafragma de presurizacion, 2 trasductores de presion, Cabezal de la Bomba de
Hiero Fundido ASTM 25-B y cubierta, impulsor, eje y base de Acero Inoxidable AISI
316. Diametro de succion y descarga igual a 4" y de impulsion igual a 3". El
Equipo debe inlcuir Una tarjeta de Comuniacién con protocoloM-BUS, lazo de
Ethernet para comuniacion de datos con el Sistema de Monitoreo del Proyecto.
(Ver caracteristicas fisicas de equipo e Instalacion en los detalles Hidaulicos
correspondientes).

SG

12.19.34

Obras de civil de cisterna, incluyendo terraceria, albafiileria y todo segun detalle en
planos.

1.00

SG

AGUAS LLUVIAS

12.19.35

Excavacion de zanjas para tuberias.

135.00

M3

12.19.36

Compactacion de zanjas para tuberias.

135.00

M3

12.19.37

Desalojo.

135.00

M3

12.19.38

Suministro e Instalacién de tuberias PVC 26" SDR 26, 160PS| fabricada segin
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de inyeccion_segun la norma ASTM D-2665.

12.19.39

148.40

Suministro e Instalacién de tuberias PVC 28" SDR 26, 160PS| fabricada segin
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de inyeccién_segun la norma ASTM D-2665.

12.19.40

51.00

Suministro e Instalacién de tuberias PVC 10" SDR 26, 160PS| fabricada segin
norma ASTM D-2241 y ASTM D-1784 y accesorios fabricados por el proceso
de inyeccién_segun la norma ASTM D-2665.

12.19.41

34.75

Suministro e Instalacion PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa,
y exterior corrugada @12", formada por mdiltiples anillos de refuerzo para ser|
utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304,
de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante,
un proceso de doble extrusion con materia prima que cumpla con la norma ASTM
1784

39.48

12.19.42

Suministro e Instalacion PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa;
y exterior corrugada @15", formada por mditiples anillos de refuerzo para ser|
utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304,
de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante,
un proceso de doble extrusion con materia prima que cumpla con la norma ASTM
1784

129.37

12.19.43

Suministro e Instalacion PVC estructural de doble pared con superficie interior lisa,
y exterior corrugada @18", formada por mditiples anillos de refuerzo para ser|
utilizada en Sistemas de Drenaje Pluvial, fabricada bajo la norma AASHTO M 304,
de la American Association of State Higway and Transportation Officials mediante,
un proceso de doble extrusion con materia prima que cumpla con la norma ASTM
1784

104.50

12.19.44

Construccion de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.50x0.50m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio|
de 0.70m

12.00

12.19.45

Construccion de cajas tragantes con parilla con dimensiones internas de
0.60x0.60m, de mamposteria de obra, interior repellado y pulido altura promedio|
de 1.00m

1.00

12.19.46

Construccion de Cajas Tragantes con Parilla de Hierro Fundido de dimensiones de|
0.80x0.40m, y altura interna de 0.90m.

14.00

12.19.47

Construccion de pozos de visita de ALL con tapadera de Hierro Fundido con
sistema antirrobo, altura interna promedio 2.40m

12.19.48

12.00

Prueba de hermeticidad de tuberias.

597.44

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

12.19.49

Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico,
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacién y accesorios.

2.00

12.19.50

Suministro e instalacién de inodoro blanco institucional taza elongada de una pieza
y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

12.19.51

2.00

Construccion de poceta para aseo pretil de bloque de concreto de 10x20x40,
repellado y enchape con azulejo de 20x20 en las caras exteriores, repelladas,
afinadas y pulidas en las caras interiores y el piso, tapon resumidero atornillado de;
acero inoxidable v grifo de hierro cromado.

12.19.52

Suministro e instalacién de dispensador de de papel higiénico en rollo grande, de
acero inoxidable.

12.19.53

Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido, de acero inoxidable

2.00

12.19.54

Suministro e instalacion de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de
acero inoxidable.

2.00

12.20

INSTALACIONES ELECTRICAS

TABLERO GENERAL SUBTABLEROS

12.20.01

Suministro e Instalacién de Panel General TG-SUBTABLEROS ; barras de 500
amperios, 120/208 Voltios, proteccién principal de 450 A/3P incluye barra para
polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo,
PANEL BOAD;barras de 500 amp.; ramales:2-50/3+2-60A/3P+2-20/2P+2-
100/3P+1-40/3P+3-80A/3P+ 1-20A/3P; instalacion empotrada en pared, de no ser
posible toda la tuberia expuesta serd4 con conduit EMT, segun los didmetros,
indicados en el diagrama unifilar

12.20.02

1.00

Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, trifsico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentacion
con 3-THHN-8-¢1", en gabinete nema 1,

12.20.03

Suministro e Instalaciéon de alimentador eléctrico Tablero General TG-
SUBTABLEROS (desde T-PRINCIPAL a TG-SUBTABLEROS) con 2X( 3-THHN N°|
3/0 (Fases A'Y B) + 1 THHN N° 3/0 (Neutro)) + 1 THHN N° 1/0 Canalizado en
canaleta (Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas y|
accesorios.

10.00

TABLERO GENERAL FUERZA

12.20.04

Suministro e Instalacion de Panel General TG-FUERZA ; barras de 400 amperios,
120/208 Voltios, proteccion principal de 400 A/3P incluye barra para polarizacion,
con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL
BOAD;barras de 400 amp.; ramales:1-50/3+1-60A/3P+3-20/2P+2-100/3P+1-|
40/3P+1-80A/3P+ 1-20A/3P+1-80A/2P; instalacion empotrada en pared, de no ser
posible toda la tuberia expuesta sera con conduit EMT, segun los didmetros,
indicados en el diagrama unifilar

12.20.05

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, trifasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 100 KA,
conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentacion
con 3-THHN-8-1", en gabinete nema 1.

1.00
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12.20.06

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico Tablero General TG-FUERZA
(desde T-PRINCIPAL a TG-FUERZA) con 3-THHN N° 350 MCM (Fases A'Y B) +|
1 THHN N° 350 MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 2 canalizado en canaleta (Incluye
Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas y accesorios.

10.00

TABLERO PRINCIPAL

12.20.07

Suministro e Instalacion de Panel General T-PRINCIPAL ; barras de 800 amperios,
120/208 Voltios, proteccion principal de 700 A/3P incluye barra para polarizacion,
con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos panel tipo PANEL
BOAD;barras de 800 amp.; ramales:1-450/3P+1-200A/3P+1-50/3P+1-400/3P;
panel de medicion (KVA, KW, F.P.+ Voltajes de linea/fase; Corrientes); instalacion
empotrada en pared, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit
EMT, segun los diametros indicados en el diagrama unifilar

12.20.08

Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPD). suministro y|
montaje, trifasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra, corriente minima 150 KA,
conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentacion
con 3-THHN-8-¢1", en gabinete nema 1,

12.20.09

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico Tablero PRINCIPAL (desde
Subestacion a T-PRINCIPAL) con 3X( 3-THHN N° 3/0 (Fases AY B) + 1 THHN N°|
3/0 (Neutro)) + 1 THHN N° 4/0 Tuberia EMT de @ 3 X (2 - 1/2") (Incluye|
Alambrado, Canalizacion, Polarizacion), EMT en partes vistas y accesorios.

25.00

12.20.10

uministro e insalacion de BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO 50KVAR:3|
ETAPAS VARIABLES+UNA FIJA 208V/120V, incluye gabinete y cables de|
conexién a tablero TGE-CA.

SG

SUBTABLERO CASA DE MAQUINAS ST-MAQ

12.20.11

Suministro e Instalacion de subtablero ST-MAQ, monofasico de 4 espacios ,
120/208 Voltios, proteccién incluye barra para polarizacién, con todos sus

y di ter 6 15 A/P (1), 20 A/2P (1),; instalacién
empotrada en pared, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera con conduit

12.20.12

1.00

EMT, sequn los didametros indicados en el diagrama unifilar.
Suministro e ion de ali eléctrico ST-MAQ (desde TG-
SUBTABLEROS a ST-MAQ) con 2-THHN N° 10 (Fases A Y B) + 1 THHN N° 10|
(Neutro)+ 1 THHN N° 12 (Polarizacion)- Tuberia PVC de alto impacto de @ 3/4"
(Incluye Alambrado, Canalizacion, Polarizacién), EMT en partes vistas vy,
accesorios.

15.00

12.20.13

Suministro e instalacion de salidas para luminarias (tipo 2x4"; 2x2°). incluye,
alambrado, canalizacién y polarizacién (conductor chaqueta aislante verde para
polarizacién y terminal de oio)

12.20.14

4.00

Suministro e Instalacion de Luminaria de tecnologia LED 38 WATTS, HOUSING
contra polvo y humedad, luz blanca, policarbonato 120 CM gris IP65 , tubo T-5,
tipo Luz de dia. 1600 lumens instalacion y soporteria , incluir la sujecion

12.20.15

Interruptor doble con terminal de conexién a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable (de
dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalizacion v alambrado a la luminaria.

12.20.16

1.00

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién nema
5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color|
marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado
pesada (incluye alambrado, canalizacién y polarizacion).

SUBESTACION ELECTRICA Y POSTES

12.20.17

Tramitologia de Factibilidad ,aprobacion de planos, conexiéon (certificacion,
elaboracion de correcciones y/o modificaciones y presentacion a la distribuidora.),
incluye todo lo que tenga relacion a pago de tramites, permisos etc.

1.00

SG

12.20.18

Acometida primaria con conductor ACSR # 2/0 (F) + ACSR 1/0 (N) desde poste de
recibo PE-0 hasta estructura de remate de la subestacion trifasica.

12.20.19

120.00

Suministro e instalacion de transformador tipo Padmounted 300KVA, 3F,60HZ,
DELTA PRIMARIO 22,900 V , SECUNDARIO ESTRELLA 208-120V, FRENTE|
MUERTO, ALIMENTACION EN LAZO, CON SWITCH ON - OFF Y FUSIBLE TIPO
BAYONETA, 5 TAPS +- 2.5%, incluye pararrayos tipo bota 21KV, terminales de
potencia tipo codo.

1.00

12.20.20

Suministro e instalacion de pozo y base de concreto para transformador
padmounted 300KVA.

1.00

12.20.21

Suministro e instalacion de red de puesta a tierra par asubestacion compuesta por
: 8 varillas tipo copperweld 10ftx5/8", unidas por cable 1/0AWG cobre, todas las
uniones con suldadura exotermica UL, incluye cables de puesta a tierra de
transformador, Tableros Generales y barra BGT-1, incluye barra con aisladores
BGT-1.a capacidad de ohmios debe ser menor o Igual a 3.0 ohmios

1.00

SG

12.20.22

Suministro e Instalacién de retenida PD en Poste PE-0; PE-2; PE-3

4.00

12.20.23

Sumnistro e instalacion de estructura en poste de punto de entrega o recibo,
estructura 23 MP3, incluye : completa segun norma SIGET, puesta a tierra de
pararrayos de linea, terminales de potencia para 25KV, fusible cortafusibles.

12.20.24

Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23CD3 PE-2, pretensado
clase 500, de 35°(incluye apertura, compactado e instalacion todo bajo norma
SIGET.

1.00

12.20.25

Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23CC3/23CH3 PE-1,
(corte horizontal), pretensado clase 500, de 35°(incluye apertura, compactado e
instalacion todo bajo norma SIGET.

12.20.26

1.00

Suministro y montaje de poste de concreto centrifugado 23PF3 PE-1, PE-0, (corte
horizontal), pretensado clase 500, de 35°(incluye apertura, compactado e
instalacion todo bajo norma SIGET.

12.20.27

Suministro e instalacién de Luminaria Industrial Solar LED 60 watts luz blanca
para parqueo y calles IP65, 4800 Lumenes, panel solar incorporado, para montar
en poste.

46.00

12.20.28

Suministro e instalacién de poste para Luminaria Industrial Solar LED 60 watts,

46.00

12.20.29

Suministro e i ion de poste para telefonica, incluye base y tuberia;
EMT de 1 1/2", accesorios y cuerpo terminal de 1 1/2", segun detalle en plano.

1.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS

12.20.30

Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones minimas internas de pozos 0.95 m x 0.95,
m. interna del pozo) C-2

12.20.31

Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones minimas internas de pozos 0.80 m x 0.80
m. interna del pozo) C-1

5.00

12.20.32

Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones minimas internas de pozos 2.00 m x 2.00
m. interna del pozo) C-3

6.00

12.20.33

Hechura de pozo Telefonia (Dimensiones minimas internas de pozos 0.80 m x 0.80
m. interna del pozo)

9.00

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 60 KVA

12.20.34

Panel solar monocristalino de 455w UL

132.00

12.20.35

Inversor de conexion a red 120-240v monofasico de Skw

18.00

12.20.36

Estructura de montaje incluyendo elementos de acople y escalerilla de paso de
mantenimiento

1.00

SG

12.20.37

Suministro e Instalacién de Cableado y canalizado parte DC y AC

1.00

SG
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12.20.38 Tramite con distribuidora de acuerdo a normativa UPR 1.00 SG

TUBERIA DE RESERVA

Suministro y colocacion de dos tuberias de reserva de pozo a pozo electricos . Se|
debera considerar una tuberia de alto impacto de 3"

NOTA:

E: 0 ion de iz eléctrica para instalacion de red de
puesta a tierra. de i de 0.30 m de profundo por 0.30 m de ancho v 100

i6n y pi de concreto pobre de 0.05 m de grosor
para izacion eléctrica secundarias. de dit i de 0.70 m de profundo por.

SENALES DEBILES

12.20.39 300.00 M

E;

Suministro e instalacion de 1 enlaces de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3 6

122040 hilos canalizado en tuberia pvc de alto impacto 1 % con todos sus accesorios

55.00 M

12.20.41 Patcha Cord de Fibra optica Multinodo 50/125 OM3 2.00 U

Suministro e Instalacion de Bandeja de Fibra (ODF), el ODF debera de traer sus|
copladores SC-SC. Y sus paneles ciegos Para la totalidad de los hilos. Debe traer, 2.00
una bandeja interna para reguardar las fusiones cada bandeja interna debera ser
de 12 fusiones.

Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo canasta de dimension 2"x8"
12.20.43 soportado con riel strut y varilla roscada. Incluye cable de polarizacion de bandeja) 33.00 M
calibre AWG 6, conectada en todo trayecto de bandeia.

12.20.42

de de di i de 0.30m
12.20.44 de profundo por 0.30 m de ancho. Se debera considerar en el costo de la partida. 200.00 M
Con tuberia de alto impacto de 4"




