
PRESUPUESTO OFICIAL

                                             “ADECUACIÓN DE AREA PARA QUIROFANOS, CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPIALES EN EL HOSPITAL NACIONAL 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.1
Instalaciones provisionales de agua potable, energía eléctrica y aguas negras,

incluye: servicios sanitarios para uso del personal de campo y de oficina
1.00 SG

1.2 Hechura y colocación de rótulo de aviso de construcción del Proyecto 1.00 SG

1.3 Pagos por consumo de agua potable del proyecto 1.00 SG

1.4

Bodegas y oficinas provisionales, las dimensiones deben ser las adecuadas para

el funcionamiento de almacenamiento de materiales, oficinas de contratista y

supervisión y demás involucrados del proyecto.

1.00 SG

2.00 CONSTRUCCION DE QUIROFANOS

2.1 DESMONTAJES Y DEMOLICION

2.1.01

Desmontaje de techos, estructura metalica, puertas, divisiones y ventanas, retiro

de artefactos sanitario y demolicion de paredes, vigas, columnas, pisos, soleras y

zapatas, aceras y jardineras existentes.

1.00 SG

2.1.02 Desalojo de material resultante de la demolición 1.00 SG

2.2 OBRAS PROVISIONALES

2.2.01 Trazo y nivelación 837.20 M2

2.3 EXCAVACIÓNES Y COMPACTACIONES

2.3.01 Excavación y desalojo en fundaciones 480.91 M3

2.3.02 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, densidad al 95% 166.03 M3

2.3.03
Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones, proporción 20:1,

densidad al 95%  
103.05 M3

2.3.04
Relleno compactado con material selecto en área de piso, incluye: acarreo de

material
195.30 M3

2.3.05
Relleno compactado con material del lugar en fundaciones, incluye acareo del

material
154.58 M3

2.4 CONCRETO ESTRUCTURAL (Hechura, colocación y colado)

2.4.01 Solera de fundación SF-1, de 60 x 25 cms, con 6 #4 y estribos #3 @ 15 cms. 54.52 M3

2.4.02 Solera de fundación SF-2, de 40 x 25 cms, con 4 #4 y estribos #3 @ 15 cms 2.58 M3

2.4.03 Solera de fundación SF-3, de 30 x 25 cms, con 4 #4 y estribos #3 @ 15 cms 0.16 M3

2.4.04 Nervio N-1, de 35 x 15 cms con 4 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.42 M3

2.4.05 Nervio N-1A, de 38 x 15 cms con 6 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.23 M3

2.4.06 Nervio N-2, de 40 x 15 cms con 6 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 5.13 M3

2.4.07 Nervio N-2A, de 42 x 15 cms con 6 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.50 M3

2.4.08 Nervio N-3, de 45 x 15 cms con 6 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 3.17 M3

2.4.09 Nervio N-3A, de 46 x 15 cms con 6 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.55 M3

2.4.10 Nervio N-4, de 50 x 15 cms con 6 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.71 M3

2.4.11 Nervio N-4A, de 48 x 15 cms con 6 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.58 M3

2.4.12 Nervio N-4B, de 49 x 15 cms con 6 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.29 M3

2.4.13 Nervio N-5, de 55 x 15 cms con 8 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.33 M3

2.4.14 Nervio N-5A, de 57 x 15 cms con 8 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.34 M3

2.4.15 Nervio N-6, de 60 x 15 cms con 8 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.50 M3

2.4.16 Nervio N-6A, de 67 x 15 cms con 8 # 4 y estribos # 3 @ 15 cms. 0.40 M3

2.4.17 Nervio N-7, de 45 x 35 x 15 cms con 8 # 4 y 2 estribos # 3 @ 15 cms. 0.66 M3

2.4.18 Nervio N-7A, de 45 x 27.5 x 15 cms con 8 # 4 y 2 estribos # 3 @ 15 cms. 0.60 M3

2.4.19 Nervio N-7B, de 55 x 35 x 15 cms con 10 # 4 y 2 estribos # 3 @ 15 cms. 0.54 M3

2.4.20 Nervio N-8, de 35 x 15 cms con 6 # 4 y 2 estribos # 3 @ 15 cms. 0.21 M3

2.4.21 Nervio N-9, de 73 x 15 cms con 10 #4 y  estribos #3 @ 15 cms. 0.44 M3

2.4.22 Nervio N-10, de 30 x 15 cms con 4 #4 y estribos #3 @ 15 cms. 0.72 M3

2.4.23 Nervio N-11, de 35 x 40 x 15 cms con 8 #4 y 2 estribos #3 @ 15 cms. (en "L") 0.90 M3

2.4.24 Nervio N-12, de 35 x 24 x 15 cms con 8 #4 y 2 estribos #3 @ 15 cms. (en "L") 0.35 M3

2.4.25 Nervio N-13, de 40 x 25 x 15 cms con 10 #4 y 2 estribos #3 @ 15 cms. (en "L") 0.39 M3

2.4.26 Nervio N-14, de 55 x 30 x 15 cms con 10 #4 y 2 estribos #3 @ 15 cms. (en "T") 0.51 M3

2.4.27 Nervio N-15, de 48.5 x 25 x 15 cms con 10 #4 y 2 estribos #3 @ 15 cms. (en "T") 0.44 M3

2.4.28 Nervio N-16, de 45 x 25 x 15 cms con 8 #4 y 2 estribos #3 @ 15 cms. (en "L") 0.42 M3

2.4.29 Nervio N-17, de 30 x 30 x 15 cms con 8 #4 y 2 estribos #3 @ 15 cms. (en "L") 0.36 M3

2.4.30 Nervio N-18, de 15 x 15 cms con 4 #4 y  estribos #3 @ 15 cms. 0.09 M3

2.4.31 Cargadero Ca-1, de 40 x 20 cms, con 6 #4 estribos #3 @ 15 cms. 1.00 M3

2.4.32 Cargadero Ca-2 y Mojinete Mo-1, de 15 x 20 cms, con 4 #4 estribos #3 @ 15 cms. 2.21 M3

2.4.33 Solera SC-1 y Cargadero Ca-3, de 40 x 15 cms, con 4 #4 estribos #3 @ 15 cms. 18.79 M3

2.4.34 Solera SC-2, de 20 x 60 cms 8 #4 estribos #3 @ 15 cms. 0.99 M3

2.4.35 Solera SC-3, de 15 x 60 cms 6 #4 estribos #3 @ 15 cms. 4.82 M3

2.4.36 Solera SC-4, de 40 x 15 cms, con 6 #4 estribos #3 @ 15 cms. 0.59 M3

2.4.37 Solera SC-5, de 40 x 30 cms, con 8 #4 estribos #3 @ 15 cms. 0.28 M3

2.4.38 Solera SC-6, de 60 x 15 cms, con 6#4 estribos #3 @ 15 cms. 2.07 M3

2.4.39 Solera SC-7, de 20 x 10 cms, con 2 #4 grapa #2 @ 15 cms. 0.05 M3
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2.4.40 VC-1, de 30 x 15 cms, con 5 #4 estribos #3 @ 15 cms. 0.11 M3

2.4.41 VC-2, de 30 x 15 cms, con 4 #4 estribos #3 @ 15 cms. 0.35 M3

2.4.42
Construcción de Losa Densa de 13 cms de espesor, armada en un lechos con # 3

@ 15 cms en sentido largo y #4 @ 15 cms, en sentido corto. 
2.18 M3

2.4.43
Construcción de Losa Densa de 15 cms de espesor, armada en dos lechos con #

4 @ 15 cms en ambos sentidos.
14.55 M3

2.5 ESTRUCTURA METÁLICA (Suministro y colocación)

2.5.01 Viga W8x21: de 21 cms de peralte, para sostener equipo. 26.75 M

2.5.02 Viga W8x21: de 21 cms de peralte 80.25 M

2.5.03 Viga Tijera W8x21: de 21 cms de peralte 123.15 M

2.5.04 Viga HSS6x6x1/4" 26.75 M

2.5.05 Puntal HSS6x6x1/4", incluye conexiones según planos 15.00 U

2.5.06
Escopeta VME: de 28 cms maximo de peralte y 4 angulares de 1" x 1" x 3/16" y

doble celosía # 3 @ 60º.  
14.00 U

2.5.07 Placa de Ho A36: de 24x19 cms 3/8" de espesor, 4 pernos diametro de 1/2" A307 16.00 U

2.5.08
Placa de Ho A36: de 36x22 cms 3/8" de espesor, 4 pernos diametro1/2" A307

L=12cms. 
14.00 U

2.5.09
Polín P-1: con 2 polines tipo "C" de 2" x 6", chapa 16, incluye: arriostramiento con

var ф1/2", y conexiones.
532.00 M

2.5.10
Polín P-2: con 2 polines tipo "C" de 2" x 8", chapa 12, incluye: arriostramiento con

var ф1/2", y conexiones.
307.23 M

NOTA: Todos los elementos estructurales metálicos serán pintados con dos

manos de anticorrosivo (de diferente color) y una de aceite. Se incluirá dentro del

costo unitario de cada elemento los apoyos a paredes y vigas metálicas, según

detalle en planos.

2.6 PAREDES

2.6.01
Construcción de pared de bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cms, con refuerso

vertical #4 @ 40 cms, y refuerso horizontal #4 @ 60 cms en bloque solera.
1320.30 M2

2.6.02
Suministro e instalación de division liviana, estructura de perfil de lámina y forro de

tablayeso
130.51 M2

2.7 TECHOS

2.7.01

Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica de perfil estándar de

aluminio y zinc, calibre # 24, grado 80 y aislante térmo acústico de aluminio

poliéster, con relleno de espuma de polietileno de celda cerrada de 5 mm. de

espesor.

674.64 M2

2.7.02

Suministro e instalación de capote en cumbrera de lámina lisa de luminio y zinc

pre pintada # 24, incluye: elementos de fijación, arandelas, tuercas y sello de

neoprene.

26.75 M

2.8 PISOS

2.8.01
Suministro y colocación de piso terrazo, losetas de grano integral de marmol, para

alto desempeño, pulido y abrillantado. 
385.69 M2

2.8.02
Suministro y colocación de zócalo de terrazo prelustrado, de mismo material del

piso, altura mínima 9.5 cm
403.94 M

2.8.03

Hechura de piso de cemento pulido, sobre losa de concreto reforzado de 7.0 cms

de espesor, Ho. 1/4" @ 20 cms, en ambos sentidos. En quirofanos, pasillo

quirurgico y recuperación.

279.03 M2

2.8.04
Suministro e instalacion de piso de goma conductivo de 2.5 mm de espesor ,

incluye zocalo y remate.
208.65 M2

2.8.05
Suministro e instalacion de piso de goma de 2.5 mm de espesor , incluye zocalo y

remate.
70.38 M2

2.8.06

Suministro y colocación en área de baños, de piso cerámico antideslizante de alto

tráfico, sobre losa de concreto reforzado de 7.0 cms de espesor, Ho. 1/4" @ 25

cms, en ambos sentidos

2.30 M2

2.8.07

Piso de concreto (f´c=140 kg/cm2), al perimetro de la edificacion, Tipo acera sobre

emplantillado de piedra cuarta fragua y repellada con mortero, sisada y refuerzo

#3.

131.48 M2

2.8.08 Suministro y colocación de grama tipo San Agustín en jardines 236.21 M2

2.9 CIELOS

2.9.01

Suministro e instalacion de cielo falso de tablayeso resistente a la humedad y al

impacto, espesor 12.7 mm, fijada a bastidores metálicos de lámina galvanizada

tipo pesada @ 0.40mts, acabado  con pintura epoxica. 

208.65 M2

2.9.02

Cielo falso fibra mineral 4´x 2´y 6mm de espesor, con acabado pintura latex color

blanco, en perfileria de aluminio tipo pesado, suspención con alambre galvanizado

#14 y arriostramiento sismo resistente a 2.40 mts en ambos sentidos .

458.37 M2

2.9.03

Fascia y cornisa, forro de densglass liso con aplicación 2 manos (mínimo) de

pintura látex, estrucura de tubo estructural de 1"x1", chapa 16, cuadricula con

separación máxima de 40 cms. Según detalle en planos

62.00 M

2.10 ACABADOS

2.10.01 Hechura de repello y afinado vertical en paredes 2054.89 M2

2.10.02 Hechura de repello vertical en paredes 53.33 M2

2.10.03 Hechura de arista, repello y afinado 27.90 M

2.10.04 Hechura de cuadrados con sus aristas, repello y afinado 248.45 M

2.10.05
Suministro y aplicación de pintura de aceite de alta calidad en paredes, mínimo

dos manos, incluye curado y base.
413.24 M2
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2.10.06
Suministro y aplicación de pintura de agua de alta calidad en paredes, mínimo

dos manos, incluye curado y base.
93.31 M2

2.10.07
Suministro y aplicación de 2 manos pintura epóxica aplicada a soplete, incluye

curado y base; en paredes
1662.95 M2

2.10.08 Hechura de Junta sanitaria entre piso y paredes. 155.12 M

2.10.09 Hechura de curva sanitaria, vertical entre paredes. 120.90 M

2.10.10 Hechura de Junta sanitaria entre cielo falso y paredes. 165.72 M

2.10.11 Suministro e instalación de enchape con cerámica en pared, hasta 1.80 mts 53.33 M2

2.10.12

Suministro e instalación de cortina antibacterial tela 100% poliéster resistente a las

bacterias, antiestática auto desodorante, resistente a manchas, retardante a la

flama, decorativa y lavable, incluye riel de seguridad para colgar, según planos. 

3.00 U

2.10.13
Hechura de repello, afinado e impermeabilizado horizontal de cara superior de

losa
97.02 M2

2.11 PUERTAS (Suministro e instalación)

2.11.01
Puerta P-P: de 2.00x2.10 mts, de metal - vidrio, doble abatimiento, con marco de

aluminio anodizado natural de alto trafico para servicio pesado, según planos.
2.00 U

2.11.02
Puerta P-1: de 1.60x2.10 mts, de metal - vidrio, con marco de aluminio natural

anodizado de alto trafico para servicio pesado, según planos.
5.00 U

2.11.03

Puerta P-2: de 1.60x2.10 mts, doble hoja de metal - vidrio, doble acción, con

marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, según

planos.

1.00 U

2.11.04
Puerta P-3: de 1.00x2.10 mts, de metal - vidrio, doble acción, con marco de

aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, según planos.
5.00 U

2.11.05

Puerta P-4: de 1.20x2.10 mts, doble hoja de metal - vidrio, doble acción, con

marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, según

planos.

1.00 U

2.11.06
Puerta P-5: de 0.95x2.10 mts, de metal - vidrio, doble acción, con marco de

aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, según planos.
3.00 U

2.11.07

Puerta P-6: de 0.95 a 1.00 por 2.10 mts, de madera, con marco y estructura de

riostra de cedro y doble forro de madera laminada y terciada de 1/4", con doble

forro de plastico laminado; según planos

10.00 U

2.11.08

Puerta P-7: de 0.70 a 0.80 por 2.10 mts, de madera, con marco y estructura de

riostra de cedro y doble forro de madera laminada y terciada de 1/4", con doble

forro de plastico laminado; según planos

3.00 U

2.11.09
Puerta P-8: de 0.90 a 1.00 por 2.10 mts, de metal, con estructura de angular de

hierro y forro de lámina metalica, según planos.
2.00 U

2.11.10
Puerta P-9: de 1.20x2.10 mts, doble hoja de metal, con estructura de angular de

hierro y forro de lámina metalica, según planos.
1.00 U

2.11.11

Puerta P-10: de 1.80x2.10 mts, doble hoja de metal - vidrio, doble acción, con

marco de aluminio natural anodizado de alto trafico para servicio pesado, según

planos.

1.00 U

2.12 VENTANAS (Suministro e instalación)

2.12.01
Ventana V-1: de 1.00x1.00 mts, marco de aluminio tipo pesado, anodizado

natural, vidrio fijo laminado claro de 6mm de espesor, según planos 
1.00 U

2.12.02
Ventana V-2: de 1.60x1.00 mts, marco de aluminio tipo pesado, anodizado al

natural con celosía de vidrio claro 5mm, según plano.
4.00 U

2.12.03
Ventana V-3: de 1.60x0.60 mts, marco de aluminio tipo pesado, anodizado al

natural con celosía de vidrio claro 5mm, según plano.
1.00 U

2.12.04
Ventana V-5: de 2.40x1.20 mts, marco de aluminio tipo pesado, anodizado al

natural con celosía de vidrio claro 5mm, según plano.
2.00 U

2.12.05
Ventana V-6: de 1.60x0.60 mts, marco de aluminio tipo pesado, anodizado al

natural con celosía de vidrio claro 5mm, según plano.
1.00 U

2.12.06
Ventana V-7: de 1.00x0.60 mts, marco de aluminio tipo pesado, anodizado al

natural con celosía de vidrio claro 5mm, según plano.
1.00 U

2.12.07
Ventana V-8: de 1.80x1.00 mts, marco de aluminio tipo pesado, anodizado

natural, vidrio fijo laminado claro de 6mm de espesor, según planos 
1.00 U

2.12.08 Ventana V-9: de 1.00 mts, en el tranfer 2.00 U

2.12.09
Hechura y colocación de defensas, de Ho cuadrado de 1/2", con anticorrosivo y

pintura final, según detalle típico en planos.
11.80 M2

2.13 AGUA POTABLE

2.13.01 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1/2", 315 PSI 36.00 M

2.13.02 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 3/4", de 250 PSI 28.85 M

2.13.03 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1", de 250 PSI 105.62 M

2.13.04 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1 1/2", de 250 PSI 25.00 M

2.13.05
Caja de 68x68 cms x 39 cms de altura minima, con valvula de control diametro1",

accesorios, tapadera de concreto, según planos
3.00 U

2.13.06

Caja de 68x68 cm., altura minima de 39 cm., incluye: válvula de control Ø 3/4",

tipo "gate" metálica de cuerpo de bronce, accesorios, tapadera de concreto,

según planos.

3.00 U

2.13.07
Caja de valvulas, con valvula reguladora de presión y valvula de bola bronce, en

tuberia de diametro1 1/2"
1.00 U

2.14 AGUAS NEGRAS

2.14.01 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 2", 125 PSI, incluye accesorios 20.60 M

2.14.02 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 3", 125 PSI, incluye accesorios 4.00 M

2.14.03 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 4", 125 PSI, incluye accesorios 85.31 M

2.14.04 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 6", 125 PSI, incluye accesorios 39.51 M

2.14.05
Construcción de caja de registro de aguas negras de 75x75 cms x 50 cms

profundidad mínima, según detalle en planos.
2.00 U
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2.15 AGUAS LLUVIAS

2.15.01

Hechura y colocación de botaguas de lámina galvanizada lisa, calibre 24,

remachado y soldado, fijado con clavos de acero de 1" @ 40 cms, de separación

máxima y aplicación de sellador flexible, (material elastomérico), según detalle en

planos.

98.00 M

2.15.02
Construcción de canaleta C-1, tipo media caña, de concreto simple, para drenaje

de aguas lluvias, ver plano 
65.30 M

2.15.03
Construcción de caja ciega para conexión de aguas lluvias, de canaleta a tuberia

de ф6", de 92x90 cms.  y profundidad mínima de 40 cms, según detalle en planos
2.00 U

2.15.04 Suministro e instalación de doble tubería de PVC de Ø 6", 100 PSI 42.00 M

2.15.05

Hechura y colocación de bajadas de aguas lluvias de tubería PVC Ø 4", 125 PSI,

incluye: Y y tapon de limpieza, boca tubo, curvas y abrazaderas (pintada) de

pletina de hierro de 1"x1/16", colocadas @ 80 cms. Máximo.

2.00 U

Nota: Dentro del precio unitario de las redes hidrosanitarias (AP, ALL, AN) se

contemplarán: Pruebas de presión hidrostática a 150 PSI para agua potable, de

estanqueidad y hermeticidad para redes de aguas negras, aguas lluvias y canales 

de aguas lluvias; tuberías, accesorios, excavación y relleno compactado con

material selecto. Todos los materiales y accesorios a utilizar deberán de ser de

primera calidad y bajo norma.

2.16 ARTEFACTOS SANITARIOS

2.16.01
Suministro e instalación de inodoro incluye: accesorios, válvula de control, asiento

elongado y tapadera
3.00 U

2.16.02
Suministro e instalación de lavamanos tipo económico con accesorios y válvula de

control
3.00 U

2.16.03

Suministro e instalación de Lavabo tipo quirúrgico de acero inoxidable, grado

hospitalario, una poceta con grifo tipo cuello de ganso, válvula accionada con la

rodilla, incluye: conexiones a red de agua potable y drenaje.

4.00 U

2.16.04
Suministro y colocación de tapones inodoros de hierro fundido cromado de 2" de

diámetro.
3.00 U

2.16.05 Suministro e instalación de portarrollo de metal cromado 3.00 U

2.16.06
Suministro y colocación de dispensador plástico de jabón líquido en base de metal

cromado 
4.00 U

2.16.07 Suministro y colocación de porta toalla metálico cromado de 18" de largo 4.00 U

2.17 MUEBLES (Hechura y colocación)

2.17.01
Construcción de muebles M-1, Estación de enfermeras, de 1.80 + 2.20 por

0.60mts, estructura de madera de cedro, forro en plastico laminado, según planos.
2.00 U

2.17.02

Construcción de muebles M-2, Estructura de madera cedro, de 1.00x0.60 mts,

forrada con plastico laminado, Lavatras con poceta de acero inoxidable y gavetas,

incluye: accesorios y válvula de control, según detalle en planos.

3.00 U

2.17.03

Construcción de mueble M-3, Guarda ropa con estructura de madera y forro de

plastico laminado, de 1.70 a 1.80 por 0.50 y altura de 2.10 mts, según detalle en

planos.

3.00 U

2.17.04

Construcción de muebles M-4, Estructura de madera cedro, de 2.40 a 2.60 x0.60

mts, forrada con plastico laminado, Lavatras con poceta de acero inoxidable y

gavetas, incluye: accesorios y válvula de control, según detalle en planos.

3.00 U

2.17.05
Construcción de mueble M-6, Poceta de aseo, de 2.00x0.70 mts, incluye:

accesorios, válvula, tapon inodoro y enchape, según detalle en planos.
1.00 U

2.18 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (suministro e instalación)

2.18.1 Sistema de iluminación

2.18.1.01
Suministro e instalación de salida para luminarias , incluye canalización,

alambrado  y accesorios, desde tablero de luces hasta  luminaria. 
170.00 U

2.18.1.02
Suministro e instalación de luminaria LED de cabecera para montaje en pared

120V
8.00 U

2.18.1.03
Suministro e instalación de luminaria LED de pared tipo tall pack de 20W (Código

1) 
14.00 U

2.18.1.04
Suministro e instalación de luminaria Flat down light de 6" 11.5W 1200lm(Código

2) 
25.00 U

2.18.1.05

LUMINARIA CLEAN ROOM LED 120V, MODUO DE 2'X4' DIMERIZABLE

8500LM, CR>90, 70W, DIFUSOR BLANCO NEVADO TIPO OPALINO, UL

LISTADO, INCLUYE KIT DE BATERIA DE 90 MIN, SI ASI LO REQUIERE.

 (Código 4)

32.00 U

2.18.1.06

LUMINARIA CLEAN ROOM LED 120V, MODUO DE 2'X2' DIMERIZABLE

3500LM, CR>90, 70W, DIFUSOR BLANCO NEVADO TIPO OPALINO, UL

LISTADO, INCLUYE KIT DE BATERIA DE 90 MIN, SI ASI LO REQUIERE.

 (Código 7)

9.00 U

2.18.1.07
Suministro e instalación de luminaria PANEL LED de 2'x4', 5400lm, 42W, CR>80

(Código 8)
8.00 U

2.18.1.08
Suministro e instalación de luminaria PANEL LED de 2'x4', 4800lm, 37W, CR>80

(Código 5)
11.00 U

2.18.1.09
Suministro e instalación de luminaria PANEL LED de 2'x2', 3,800lm, 30W, CR>80

(Código 6)
23.00 U

2.18.1.10

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con bombillo LED fijos de

color blanco (incorporados en el mismo cuerpo de la lámpara), 120 Voltios, 2W,

(aproximado), fabricada en plástico inyectado, batería sellada, tiempo de respaldo

de 90 minutos, montaje en pared. . (Código EM) 

14.00 U

2.18.1.11

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con bombillo LED fijos de

color blanco (incorporados en el mismo cuerpo de la lámpara), 120 Voltios, 2W,

(aproximado), fabricada en plástico inyectado, batería sellada, tiempo de respaldo

de 90 minutos, montaje en pared. . (Código SALIDA) 

9.00 U
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2.18.1.12
Suministro e instalacion de proyector para areas exteriores 110W, 21000lm

BVP483 LED210. Costo no incluye poste de luminaria con base de concreto.
3.00 U

2.18.1.13
Suministro e instalación Luminaria tira LED par iluminación de escudo 5m, incluye

montaje y accesorios de luminarias.
2.00 U

2.18.1.14
Suministro e instalación Luminaria bolardo bajo LED par iluminación decorativa de

entrada a 120V.
12.00 U

2.18.2 Tomacorrientes

2.18.2.01

Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado grado hospitalario

20A/120V NEMA 5-20 R, uso general, incluye alambrado, canalizado EMT y

accesorios. 

50.00 U

2.18.2.02

Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado grado hospitalario

GFCI 20A/120V NEMA 5-20 R, uso general, incluye alambrado, canalizado EMT y

accesorios. 

10.00 U

2.18.2.03

Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado grado hospitalario

cuadruple 15A/120V NEMA 5-20 R, uso general, incluye alambrado, canalizado

EMT y accesorios. 

16.00 U

2.18.2.04
Suministro e instalación de Modulo de Tomacorrientes para quirofano, incluye

alambrado, canalizado EMT y accesorios (placa color marfil sistema normal). 
12.00 U

2.18.2.05
Suministro e instalación de tomacorriente para Rayos X quirofanos, incluye

alambrado, canalizado EMT y accesorios (placa color marfil sistema normal). 
4.00 U

2.18.3 Tableros

2.18.3.01
Tablero general TGE de 42 espacios, barras de 800 A, Supresor de transcientes

de 80KA, incluye  interruptor principal de 600 A/3P, 120/280V, 3Ø
1.00 U

2.18.3.02

Suministro y montaje de tablero STE-SO1 de 42 espacios, barras de 225 Amp

120/208V 3Ø Supresor de Transcientes de 50KA, incluye breakers e interruptor

principal 100A/3P.

1.00 U

2.18.3.03

Suministro y montaje de tablero STC-SO1 de 24 espacios, barras de 125 Amp

120/208V 3Ø Supresor de Transcientes de 50KA, incluye breakers e interruptor

principal de 100A/3P

1.00 U

2.18.3.04

Suministro y montaje de tablero PANEL DE AISLAMIENTO PARA QUIROFANO

de 18 espacios, barras de 100 Amp 120V 3Ø Supresor de Transcientes de 50KA,

incluye breakers e interruptor principal de 60A/2P de 10KVA.

5.00 U

2.18.3.05

Suministro y montaje de tablero STFE-SO1 de 24 espacios, barras de 125 Amp

120/208V 3Ø Supresor de Transcientes de 50KA, incluye breakers e interruptor

principal de 40A/3P

1.00 U

2.18.3.06

Suministro y montaje de tablero STFE-SO2 de 42 espacios, barras de 225 Amp

120/208V 3Ø Supresor de Transcientes de 50KA, incluye breakers e interruptor

principal 150A/3P.

1.00 U

2.18.3.07

Suministro y montaje de tablero STFE-SO2 de 30 espacios, barras de 225 Amp

120/208V 3Ø Supresor de Transcientes de 50KA, incluye breakers e interruptor

principal 225A/3P.

1.00 U

2.18.3.08
Suministro y montaje de tablero STUPS-SO1 de 24 espacios, barras de 125 Amp

120/208V 3Ø Supresor de Transcientes de 50KA, incluye breakers.
1.00 U

2.18.4 Alimentadores

2.18.4.01

Suministro y montaje de alimentador para ITA, desde TRAFO hasta ITA,

compuesta por: 2 Juegos 3 THHN 500(F)+1 THHN 500(N)+1 THHN 2(T) en EMT

de 4", incluye accesorios y soportería.

11.00 M

2.18.4.02

Suministro y montaje de alimentador para ITA, desde GEN hasta ITA, compuesta

por: 2 Juegos 3 THHN 500(F)+1 THHN 500(N)+1 THHN 2(T) en EMT de 4",

incluye accesorios y soportería.

13.00 M

2.18.4.03

Suministro y montaje de alimentador para TGE, desde ITA hasta TGE, compuesta

por: 2 Juegos 3 THHN 500(F)+1 THHN 500(N)+1 THHN 2(T) en EMT de 4",

incluye accesorios y soportería.

5.00 M

2.18.4.04

Suministro y montaje de alimentador para STE-SO1, desde TGE hasta STE-SO1,

compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 2(F)+1 THHN 2(N)+1 THHN 6(T) en EMT de 1-

1/2", incluye accesorios y soportería.

10.00 M

2.18.4.05

Suministro y montaje de alimentador para STFE-SO1, desde TGE hasta STFE-

SO1, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 1/0(F)+1 THHN 1/0(N)+1 THHN 6(T) en

EMT de 2", incluye accesorios y soportería.

12.00 M

2.18.4.06

Suministro y montaje de alimentador para STFE-SO2, desde TGE hasta STFE-

SO2, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 2(F)+1 THHN 2(N)+1 THHN 6(T) en EMT

de 1-1/2", incluye accesorios y soportería.

13.00 M

2.18.4.07

Suministro y montaje de alimentador para STFE-SO3, desde TGE hasta STFE-

SO3, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 4/0(F)+1 THHN 4/0(N)+1 THHN 4(T) en

EMT de 3", incluye accesorios y soportería.

14.00 M

2.18.4.08

Suministro y montaje de alimentador para MOD SINC 20KVA 1, desde TGE hasta

MOD SINC 20KVA 1, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 6(F)+1 THHN 6(N)+1

THHN 8(T) en EMT de 1", incluye accesorios y soportería.

8.00 M

2.18.4.09

Suministro y montaje de alimentador para MOD SINC 20KVA 2, desde TGE hasta

MOD SINC 20KVA 2, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 6(F)+1 THHN 6(N)+1

THHN 8(T) en EMT de 1", incluye accesorios y soportería.

8.00 M

2.18.4.10

Suministro y montaje de alimentador para MOD SINC 20KVA 2, desde TGE hasta

MOD SINC 20KVA 2, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 2(F)+1 THHN 2(N)+1

THHN 6(T) en EMT de 1-1/2", incluye accesorios y soportería.

8.00 M

2.18.4.11

Suministro y montaje de alimentador para STC-SO1, desde MOD SINC hasta

STC-SO1, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 1/0(F)+1 THHN 1/0(N)+1 THHN 6(T)

en EMT de 2", incluye accesorios y soportería.

6.00 M

2.18.4.12

Suministro y montaje de alimentador para PA-QUIRO1, desde STC-SO1 hasta

PA-QUIRO1, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 4(F)+1THHN 6(T) en EMT de 1-

1/4", incluye accesorios y soportería.

55.00 M

2.18.4.13

Suministro y montaje de alimentador para PA-QUIRO2, desde STC-SO1 hasta

PA-QUIRO2, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 4(F)+1THHN 6(T) en EMT de 1-

1/4", incluye accesorios y soportería.

50.00 M
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2.18.4.14

Suministro y montaje de alimentador para PA-QUIRO3, desde STC-SO1 hasta

PA-QUIRO3, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 4(F)+1THHN 6(T) en EMT de 1-

1/4", incluye accesorios y soportería.

45.00 M

2.18.4.15

Suministro y montaje de alimentador para PA-QUIRO4, desde STC-SO1 hasta

PA-QUIRO4, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 4(F)+1THHN 6(T) en EMT de 1-

1/4", incluye accesorios y soportería.

40.00 M

2.18.4.16

Suministro y montaje de alimentador para STUPS-SO1, desde TGE hasta STUPS-

SO1, compuesta por: 1 Juegos 3 THHN 8(F)+1THHN 10(T) en EMT de 1", incluye

accesorios y soportería.

52.00 M

2.18.5 Fuerza

2.18.5.01
Suministro e instalación de caja NEMA 1 con protección 15A/2P,208V. Incluye

cableado con 2#12+1#14 en EMT 3/4. Clave [208V/CN-1/2/15]
4.00 U

2.18.5.02
Suministro e instalación de caja NEMA 3R con protección 15A/2P,208V. Incluye

cableado con 2#12+1#14 en EMT 3/4. Clave [208V/CN-3R/2/15]
7.00 U

2.18.5.03

Suministro e instalación de caja NEMA 1, 6 espacios con protección

15A+15V/3P,208V. Incluye cableado con 3#10+1#12 en EMT 3/4. Clave

[208V/CN-1/3/15+15]

7.00 U

2.18.5.04

Suministro e instalación de caja NEMA 1, 6 espacios con protección

20A+40A/3P,208V. Incluye cableado con 3#4+1#8 en EMT 3/4. Clave [208V/CN-

1/3/20+40]

1.00 U

2.18.5.05
Suministro e instalación de caja NEMA 3R con protección 20A/2P,208V. Incluye

cableado con 2#12+1#14 en EMT 3/4, IMC en exteriores [208V/CN-3R/2/20]
1.00 U

2.18.5.06
Suministro e instalación de caja NEMA 1 con protección 15A/1P,208V. Incluye

cableado con 2#12+1#14 en EMT 3/4 Clave [120V/CN-3R/1/15]
2.00 U

2.18.5.07
Suministro e instalación de caja NEMA 3R con protección 40A/3P,208V. Incluye

cableado con 3#8+1#10 en EMT 3/4, IMC en exteriores. [208V/CN-3R/3/40]
7.00 U

2.18.5.08
Suministro e instalación de caja NEMA 3R con protección 70A/3P,208V. Incluye

cableado con 2#4+1#8 en EMT 1-1/4, IMC en exteriores.
1.00 U

2.18.6 Sistema de tierra y polarización

2.18.6.01

Suministro y montaje de red de puesta a tierra incluye barra de puesta a tierra

para malla general, barras de cobre 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 y con

subida a barra de puesta a tierra en subestación, columnas y pararrayos con

soldaduras exotérmicas en cada punto según plano

1.00 SG

2.18.6.02

Suministro e instalación de pararrayo,con su punta de dispositivo de cebado y luz

de obstrucción doble y su sistema de control. Incluye estructura para montaje de

pararrayo .

1.00 SG

2.18.6.03

Suministro y montaje de conductor tipo Rope Lay para bajadas de pararrayo en

tubería conduit 1" para bajada de parrarrayo a red de tierra con barra de

conexiones para red de tierra.

1.00 SG

2.18.7 Equipos eléctricos

2.18.7.01
Tramites ante distribuidora y OIA cumpliendo con todos los tramites para

incremento de carga.
1.00 SG

2.18.7.02

Acometida eléctrica primaria subterránea compuesta por 3 XLP 25 KV 2(F) + 1

THHN 2 (N) en tubería 4" DB 120 y tubería IMC en áreas expuestas o aéreas

más un tubo de reserva de 3", desde punto de entrega, hasta terminales de

transformador. Incluye todos con sus terminales de potencia y terminales tipo bota

según corresponda.

67.00 U

2.18.7.03

Suministro y montaje de red de puesta a tierra incluye barra de puesta a tierra

para malla general, barras de cobre 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 y con

subida a barra de puesta a tierra en subestación, columnas y pararrayos con

soldaduras exotérmicas en cada punto según plano

1.00 SG

2.18.7.04
Suministro y montaje de subestación tipo Padmounted. Transformador

transformador de  225 KVA Vp: 22.9/13.2 KV  3F y Vs: 480/277 V 3F 60 Hz 
1.00 SG

2.18.7.05
Generador de electricidad diesel con housing acustico de 225KVA prime,

120/208V, incluye interruptor de transferencia Automatico.
1.00 SG

2.18.7.06 Suministro en instalación de Celda de Media Tensión 25K, 200A con housing 3R. 1.00 SG

2.18.7.07
Construcción de línea primaria trifasica en estructura Hendrix trifasica compacta.

Incluye cable Hendrix.
1.00 SG

2.18.7.08
UPS de 5KVA, 120/208V trifasico, respaldo para 30 min, con interruptor de

transferencia manual.
1.00 SG

2.18.7.09 UPS de 20KVA, 120/208V trifasico, con respaldo para 30 min. 2.00 SG

2.18.7.10 Modulo de Paralelismo de 40KVA trifasico 120/208V 1.00 SG

2.18.8 Obra civil para sistemas electricos

2.18.8.01 Construcción de Pozos de registro para inspección de puesta a tierra. 12.00 U

2.18.8.02 Pozo de registro e inspeccion para transfmorador pad mounted en nivel 2 1.00 U

2.18.8.03 Pozo de registro e inspeccion para celda MT mounted en nivel 2 1.00 U

2.18.8.04 Base de concreto para generador de emergencia de 225KVA 1.00 U

2.2 SEÑALES DÉBILES

2.19.1 Sistema de Voz y Datos

2.19.1.01 Suministro e instalación de punto de Datos 33.00 U

2.19.1.02 Suministro e instalación de Router 5G 2.00 U

2.19.1.03 Teléfonos IP básico, incluye licencia, alimentación separada 6.00 U

2.19.1.04 Switch de 24 puertos Poe + administrable (capa 2) 2.00 U

2.19.1.05 Servidor para red de datos y telefonia 1.00 U
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2.19.2 Sistema de Cable CCTV

2.19.2.01 Camara fija 1080ppi 9.00 U

2.19.2.02 Switch de 24 puertos Poe + administrable (capa 2) 1.00 U

2.19.3 Sistema de Sonido

2.19.3.01

Bocina de 6 W (15 W max.), montaje en cielo falso, con transformador de

alimentación a 70 VRS, 100 ~ 18 KHz. 90dB; 8" diámetro, 100 HZ, 90 dB, caja

acústica.

9.00 U

2.19.3.02

Atenuador de volumen de hasta 6 Watts para alta impedancia de 100v. Con

potenciómetro de resistencia variable. Atenuador de volumen tipo pilo y/o tipo

radial, placa metálica, de aluminio, resistente a la corrosión

2.00 U

2.19.3.03
Amplificador de Red 70/100 Volt 120W USB, con entrada RJ45 para

comunicación
1.00 U

2.19.4 Sistema de Alarma contra incendios

2.19.4.01 Detectores Inteligentes Multi Criterios 21.00 U

2.19.4.02 Estación Manual 5.00 U

2.19.4.03 Módulo Entrada/Salida Múltiple Acción 2.00 U

2.19.4.04 Estroboscopio Techo 15 CD / Altavoz 81 DBA - 1/4 watt - Evacuación 8.00 U

2.19.4.05 Aislador de Lazo 2.00 U

2.19.4.06 Resistencia Terminación de Línea 2.00 U

2.19.4.07 Sum. E instalación de Panel de control de Incendio (4 Zonas 2 NAC) 1.00 M

2.19.5 Acometidas para señales debiles

2.19.5.01 Cable fibra óptica multimodo 62.5/125 - 12 hilos canalizado en tubería EMT de 2" 78.00 M

NOTA: Costos incluyen cajas de registro ducto cuadrado para luces, tomas y

fuerza. Y bandeja tipo canasta para sistemas especiales.

2.20 AIRE ACONDICIONADO  (suministro e instalación)

2.20.1 SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA APLICADO

2.20.1.01

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad

Condensadora, UC-CQ-01; incluye: base metálica, anclajes, carga de refrigerante

y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.1.02

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Unidad Manejadora de

Aire de doble pared, UMA-CQ-01; incluye: Anclajes, Filtros, control de

temperatura y humedad, y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas.

1.00 U

2.20.1.03
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
234.70 lbs.

2.20.1.04
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
230.90 pie²

2.20.1.05 Suministro e instalación de Difusores 10"x10" (4V) 4.00 U

2.20.1.06

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, Ø1-

5/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador de

vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

13.10 M

2.20.1.07

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø7/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

13.10 M

2.20.1.08

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad

Condensadora, UC-CQ-02; incluye: base metálica, anclajes, carga de refrigerante

y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.1.09

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Unidad Manejadora de

Aire de doble pared, UMA-CQ-02; incluye: Anclajes, Filtros, control de

temperatura y humedad, y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas.

1.00 U

2.20.1.10
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
245.20 lbs.

2.20.1.11
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
240.30 pie²

2.20.1.12 Suministro e instalación de Difusores 10"x10" (4V) 4.00 U

2.20.1.13

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, Ø1-

5/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador de

vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

16.10 M

2.20.1.14

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø7/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

16.10 M

2.20.1.15

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad

Condensadora, UC-CQ-03; incluye: base metálica, anclajes, carga de refrigerante

y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.1.16

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Unidad Manejadora de

Aire de doble pared, UMA-CQ-03; incluye: Anclajes, Filtros, control de

temperatura y humedad, y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas.

1.00 U

2.20.1.17
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
242.80 lbs.

2.20.1.18
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
238.10 pie²

2.20.1.19 Suministro e instalación de Difusores 10"x10" (4V) 4.00 U
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2.20.1.20

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, Ø1-

5/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador de

vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

26.00 M

2.20.1.21

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø7/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

26.00 M

2.20.1.22

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad

Condensadora, UC-CQ-04; incluye: base metálica, anclajes, carga de refrigerante

y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.1.23

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Unidad Manejadora de

Aire de doble pared, UMA-CQ-04; incluye: Anclajes, Filtros, control de

temperatura y humedad, y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas.

1.00 U

2.20.1.24
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
243.00 lbs.

2.20.1.25
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
238.00 pie²

2.20.1.26 Suministro e instalación de Difusores 10"x10" (4V) 4.00 U

2.20.1.27

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, Ø1-

5/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador de

vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

31.50 M

2.20.1.28

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø7/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

31.50 M

2.20.1.29

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad

Condensadora, UC-CQ-05; incluye: base metálica, anclajes, carga de refrigerante

y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.1.30

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Unidad Manejadora de

Aire de doble pared, UMA-CQ-05; incluye: Anclajes, Filtros, control de

temperatura y humedad, y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas.

1.00 U

2.20.1.31
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
513.90 lbs.

2.20.1.32
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
488.40 pie²

2.20.1.33 Suministro e instalación de Difusores 10"x10" (4V) 6.00 U

2.20.1.34 Suministro e instalación de Rejillas de Retorno 18"x18" 1.00 U

2.20.1.35

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, Ø1-

5/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador de

vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

45.30 M

2.20.1.36

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø7/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

45.30 M

2.20.1.37

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad

Condensadora, UC-CQ-06; incluye: base metálica, anclajes, carga de refrigerante

y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.1.38

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Unidad Manejadora de

Aire de doble pared, UMA-CQ-06; incluye: Anclajes, Filtros, control de

temperatura y humedad, y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas.

1.00 U

2.20.1.39
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
459.00 lbs.

2.20.1.40
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
463.90 pie²

2.20.1.41 Suministro e instalación de Difusores 10"x10" (4V) 4.00 U

2.20.1.42 Suministro e instalación de Rejillas de Retorno 12"x12" 1.00 U

2.20.1.43

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, Ø1-

5/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador de

vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

10.80 M

2.20.1.44

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø7/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

10.80 M

2.20.1.45

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad

Condensadora, UC-CQ-07; incluye: base metálica, anclajes, carga de refrigerante

y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.1.46

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Unidad Manejadora de

Aire de doble pared, UMA-CQ-07; incluye: Anclajes, Filtros, control de

temperatura y humedad, y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas.

1.00 U

2.20.1.47
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
470.90 lbs.

2.20.1.48
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
489.30 pie²

2.20.1.49 Suministro e instalación de Difusores 8"x8" (4V) 4.00 U

2.20.1.50 Suministro e instalación de Difusores 10"x10" (4V) 2.00 U

2.20.1.51 Suministro e instalación de Rejillas de Retorno 16"x12" 1.00 U
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2.20.1.52

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280, Ø1-

5/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador de

vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

26.20 M

2.20.1.53

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø7/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

26.20 M

2.20.1.54

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad

Condensadora, UC-CQ-08; incluye: base metálica, anclajes, carga de refrigerante

y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.1.55

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Unidad Manejadora de

Aire de doble pared, UMA-CQ-08; incluye: Anclajes, Filtros, control de

temperatura y protecciones eléctricas según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.1.56
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
74.60 lbs.

2.20.1.57
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
69.10 pie²

2.20.1.58 Suministro e instalación de Difusores 12"x12" (3V) 1.00 U

2.20.1.59 Suministro e instalación de Rejillas de Retorno 10"x10" 1.00 U

2.20.1.60

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø7/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

14.60 M

2.20.1.61

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø5/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

14.60 M

2.20.2 SISTEMAS EXPANSION DIRECTA VRV

Suministro, instalación y puesta en marcha de 5 UNIDADES INTERIORES

2.20.2.01

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad Interior

montaje tipo Pared, UE-AM-01; incluye: soporte, anclajes, arriostramientos,

controles de temperatura y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas

1.00 U

2.20.2.02

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad Interior

montaje tipo Pared, UE-AM-02; incluye: soporte, anclajes, arriostramientos,

controles de temperatura y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas

1.00 U

2.20.2.03

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad Interior

montaje tipo Cassette, UE-AM-03; incluye: soporte, anclajes, arriostramientos,

controles de temperatura y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas

1.00 U

2.20.2.04

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad Interior

montaje tipo Cassette, UE-AM-04; incluye: soporte, anclajes, arriostramientos,

controles de temperatura y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas

1.00 U

2.20.2.05

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de equipo Unidad Interior

montaje tipo Pared, UE-AM-05; incluye: soporte, anclajes, arriostramientos,

controles de temperatura y protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas

1.00 U

Suministro, instalación y puesta en marcha de UNIDAD CONDESADORA

TIPO VRF/VRV 

2.20.2.06

Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo Unidad Condensadora

Modular tipo VRV, UC-VRV (Capacidad conforme a selección con 130% de indice

de conexión conforme recomendación ASHRAE); incluye: anclajes, accesorios de

instalación, antivibradores, protecciones eléctricas según indican especificaciones

técnicas, control central integrado, red completa de control, carga de refrigerante

de sistema, pruebas y señalización.

1.00 U

2.20.2.07

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø1/4", instalada al Interior, aislada térmicamente. Incluye accesorios, soportes,

juntas flexibles, aislamiento de tuberías de líquido y succión, vacio, pruebas y

todos los elementos necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

14.80 M

2.20.2.08

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø3/8"; Incluye: Válvulas de paso, filtro deshidratador, visor de liquido, eliminador

de vibracion en la conexión a la unidad condensadora y todos los elementos

necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

37.40 M

2.20.2.09

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø1/2", instalada al Interior, aislada térmicamente. Incluye accesorios, soportes,

juntas flexibles, aislamiento de tuberías de líquido y succión, vacio, pruebas y

todos los elementos necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

14.80 M

2.20.2.10

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø5/8", instalada al Interior, aislada térmicamente. Incluye accesorios, soportes,

juntas flexibles, aislamiento de tuberías de líquido y succión, vacio, pruebas y

todos los elementos necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

13.20 M

2.20.2.11

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø3/4", instalada al Interior, aislada térmicamente. Incluye accesorios, soportes,

juntas flexibles, aislamiento de tuberías de líquido y succión, vacio, pruebas y

todos los elementos necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

5.60 M

2.20.2.12

Suministro, instalación y pruebas de Tubería de cobre tipo ACR ASTM-B280,

Ø7/8", instalada al Interior, aislada térmicamente. Incluye accesorios, soportes,

juntas flexibles, aislamiento de tuberías de líquido y succión, vacio, pruebas y

todos los elementos necesarios hasta dejarlo en funcionamiento.

18.60 M

2.20.3 VENTILACIÓN MECÁNICA 

VENTILADORES CENTRIFUGOS TIPO HONGO
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2.20.3.01

Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Centrifugo Tipo Hongo

Montaje en Techo EXT-CQ-01; incluye: soporte, anclajes, antivibradores,

arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y pruebas, según

indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.3.02
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
123.20 lbs.

2.20.3.03
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
117.90 pie²

2.20.3.04 Suministro e instalación de Rejillas de Extracción 12"x8" 2.00 U

2.20.3.05

Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Centrifugo Tipo Hongo

Montaje en Techo EXT-CQ-02; incluye: soporte, anclajes, antivibradores,

arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y pruebas, según

indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.3.06
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
121.50 lbs.

2.20.3.07
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
116.00 pie²

2.20.3.08 Suministro e instalación de Rejillas de Extracción 12"x8" 2.00 U

2.20.3.09

Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Centrifugo Tipo Hongo

Montaje en Techo EXT-CQ-03; incluye: soporte, anclajes, antivibradores,

arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y pruebas, según

indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.3.10
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
125.60 lbs.

2.20.3.11
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
120.60 pie²

2.20.3.12 Suministro e instalación de Rejillas de Extracción 12"x8" 2.00 U

2.20.3.13

Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Centrifugo Tipo Hongo

Montaje en Techo EXT-CQ-04; incluye: soporte, anclajes, antivibradores,

arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y pruebas, según

indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.3.14
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
124.40 lbs.

2.20.3.15
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
119.20 pie²

2.20.3.16 Suministro e instalación de Rejillas de Extracción 12"x8" 2.00 U

2.20.3.17

Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Centrifugo Tipo Hongo

Montaje en Techo EXT-CQ-05; incluye: soporte, anclajes, antivibradores,

arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y pruebas, según

indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.3.18
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
31.20 lbs.

2.20.3.19
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
27.80 pie²

2.20.3.20 Suministro e instalación de Rejillas de Extracción 18"x18" 1.00 U

2.20.3.21

Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Centrifugo Tipo Hongo

Montaje en Techo EXT-CQ-06; incluye: soporte, anclajes, antivibradores,

arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y pruebas, según

indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.3.22
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
57.50 lbs.

2.20.3.23
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
56.20 pie²

2.20.3.24 Suministro e instalación de Rejillas de Extracción 12"x12" 1.00 U

2.20.3.25

Suministro, instalación y puesta en marcha de Extractor Centrifugo Tipo Hongo

Montaje en Techo EXT-CQ-07; incluye: soporte, anclajes, antivibradores,

arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y pruebas, según

indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.3.26
Suministro e instalación de Ducto metálico de lámina galvanizada (G-60); Incluye

dampers, fuelles, soportería y balanceo de flujo.
64.50 lbs.

2.20.3.27
Suministro e instalación de Aislamiento Térmico para Ducto; incluye: pegamento,

cinta de aluminio, procesos de resane y sellado.
57.90 pie²

2.20.3.28 Suministro e instalación de Rejillas de Extracción 16"x12" 1.00 U

VENTILADORES AXIALES

2.20.3.29

Suministro, instalación y puesta en marcha de Ventilador axial EXT-CQ-08;

incluye: weatherhood, soporte, anclajes, protecciones eléctricas, control de

encendido y pruebas, según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.3.30

Suministro, instalación y puesta en marcha de Ventilador axial EXT-CQ-09;

incluye: weatherhood, soporte, anclajes, protecciones eléctricas, control de

encendido y pruebas, según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

EXTRACTORES CENTRIFUGOS TIPO CIELO FALSO

2.20.3.31

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor tipo montaje en plafón

recirculadro con filtro de carbon activado, EXT-CQ-10; incluye: soporte, anclajes,

antivibradores, arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y

pruebas, según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.20.3.32

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor tipo montaje en plafón

recirculadro con filtro de carbon activado, EXT-CQ-11; incluye: soporte, anclajes,

antivibradores, arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y

pruebas, según indican especificaciones técnicas.

1.00 U
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2.20.3.33

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor tipo montaje en plafón

recirculadro con filtro de carbon activado, EXT-CQ-12; incluye: soporte, anclajes,

antivibradores, arriostramientos, protecciones eléctricas, control de encendido y

pruebas, según indican especificaciones técnicas.

1.00 U

2.21 GASES MEDICINALES

OXIGENO

2.21.01

Suministro, instalación, pruebas, capacitaciones y puesta en marcha de Manifold

automático para oxigeno, fabricado de acuerdo con los requerimientos de la

última edición de NFPA 99 y CGA, conformado por dos bancos de cilindros, uno

en reserva y otro en uso, con 3 cilindros por banco, conforme requerimientos

descritos en especificaciones técnicas.. Panel de control a la pared, presión de

servicio 55 psig, características eléctricas de 120V/1ph/60Hz. Incluye soporte de

sujección de los cilindros.

1.00 U

2.21.02

Suministro, instalación y pruebas de tubería de cobre rígida tipo "L" de Ø1/2", sin

costura, fabricada para uso con oxígeno conforme a norma ASTM B-819. Incluye:

accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos

descritos en especificaciones técnicas.

118.40 M

2.21.03

Suministro, instalación y pruebas de tubería de cobre rígida tipo "L" de Ø3/4", sin

costura, fabricada para uso con oxígeno conforme a norma ASTM B-819. Incluye:

accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos

descritos en especificaciones técnicas.

47.20 M

2.21.04

Suministro e instalacion de válvula de bola de Ø3/4", con doble sello en el vástago

de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de bronce, diseñadas para presiones de

trabajo no menor de 300 psig, diseñada para uso de aire médico, conforme

requerimientos descritos en especificaciones técnicas. Incluye accesorios de

instalación.

1.00 U

2.21.05

Suministro, instalación, limpieza y pruebas de toma de gases para oxigeno del

tipo a empotrar en pared, especialmente diseñadas para dicho uso, conforme

requerimientos descritos en especificaciones técnicas.

17.00 U

AIRE MÉDICO

2.21.06

Suministro, instalación, pruebas, capacitaciones y puesta en marcha de Manifold

automático para aire médico, fabricado de acuerdo con los requerimientos de la

última edición de NFPA 99 y CGA, conformado por dos bancos de cilindros, uno

en reserva y otro en uso, con 3 cilindros por banco, conforme requerimientos

descritos en especificaciones técnicas.. Panel de control a la pared, presión de

servicio 55 psig, características eléctricas de 120V/1ph/60Hz. Incluye soporte de

sujección de los cilindros.

1.00 U

2.21.07

Suministro, instalación y pruebas de tubería de cobre rígida tipo "L" de Ø1/2", sin

costura, fabricada para uso con oxígeno conforme a norma ASTM B-819. Incluye:

accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos

descritos en especificaciones técnicas.

103.80 M

2.21.08

Suministro, instalación y pruebas de tubería de cobre rígida tipo "L" de Ø3/4", sin

costura, fabricada para uso con oxígeno conforme a norma ASTM B-819. Incluye:

accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos

descritos en especificaciones técnicas.

42.30 M

2.21.09

Suministro, instalación y pruebas de tubería de cobre rígida tipo "L" de Ø1", sin

costura, fabricada para uso con oxígeno conforme a norma ASTM B-819. Incluye:

accesorios, soportes, señalización, limpieza y pruebas, conforme a requerimientos

descritos en especificaciones técnicas.

15.20 M

2.21.10

Suministro e instalacion de válvula de bola de Ø1", con doble sello en el vástago

de la válvula, empaque de teflón, cuerpo de bronce, diseñadas para presiones de

trabajo no menor de 300 psig, diseñada para uso de aire médico, conforme

requerimientos descritos en especificaciones técnicas. Incluye accesorios de

instalación.

1.00 U

2.21.11

Suministro, instalación, limpieza y pruebas de toma de gases para aire médico

del tipo a empotrar en pared, especialmente diseñadas para dicho uso, conforme

requerimientos descritos en especificaciones técnicas.

17.00 U

CAJAS DE VALVULAS Y PANELES DE ALARMAS

2.21.12

Suministro e Instalación de Alarma maestra, para montaje superficial en pared,

tipo automonitoreo, para 14 señales audiovisuales. Contará con interruptor para

probar los circuitos internos, luces de bombillos y dispositivo de señal audible.

Incluye los interruptores de presión para cada gas según lo requiera la alarma, la

canalización y alambrado.  

1.00 U

2.21.13

Suministro e Instalación de Alarma de presión de línea, tipo de señalización audio-

visual, detectará exclusivamente condiciones anormales de los gases médicos en

las áreas respectivas. Contendrá: gabinete de alarma de señal audio-visual,

fuente de poder, medidores para monitoreo de presión, interruptores de presión

para oxígeno y aire médico, válvulas de aislamiento. Incluye los interruptores de

presión de línea tipo remoto para cada gas, canalización y alambrado. Deberá ser

certificada por UL y CSA.  

6.00 U

2.21.14

Suministro e Instalación de caja de válvulas de 2 gases (oxígeno 1/2"x aire 1/2"),

montaje a empotrar completamente en la pared. Serán construidas de aluminio

extruido con una pestaña de 1/2" en los cuatro lados. Una cinta se fijará en cada

válvula y en cada extensión del tubo, indentificando el gas por medio de color y

nombre. Un manómetro con carátula de 1-1/2" medirá la presión de línea, y se

instalará en la parte de salida de flujo de gas, después de la válvula

6.00 U

3.00 ESCALERA DE MANTENIMIENTO

3.01
Pedestal PD-1, de 35x35x45 cms, con 6 #4 + 2 VAR #5 con extremo roscado

(pernos de conexión) estribos #3 @ 15 cms
2.00 U

3.02 Solera de fundación SF-E, de 45x25 cms, con 2 #4 y grapa #3 @ 15 cms 1.00 M

3.03 Viga HSS 6x4x3/16": de 15.24 por 10.16 cms. 15.66 M

3.04 Columna HSS 6x6x3/16": de 15.24 por 15.24 cms. 5.80 M



PRESUPUESTO OFICIAL

                                             “ADECUACIÓN DE AREA PARA QUIROFANOS, CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPIALES EN EL HOSPITAL NACIONAL 

GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR, DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA”

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

3.05
Placa de Ho A36: de 31x26 cms, 1/2" de espesor, 2 pernos diametro 5/8" A307.

(Conexión CX-1)
2.00 U

3.06
Placa de Ho A36: de 31x20 cms, 1/2" de espesor, 2 pernos diametro 5/8" VAR

con extremo roscado. (Conexión CX-2)
2.00 U

3.07
Placa de Ho A36: de 26x20 cms, 1/2" de espesor, 2 pernos diametro 5/8" A307.

(Conexión CX.3)
2.00 U

3.08 2 < 4"x4"x1/4", L=4", 2 pernos diametro5/8" A307. (Conexión CX-4) 1.00 U

3.09
Huella metalica, con ang 2"x2"x3/16" y lámina lagrimada antiderrapante para piso

de 1/8"
19.00 U

3.10
Descanso metálico de 1.00x1.00 mts, con ang 2"x2"x3/16" y lámina lagrimada de

1/8", según detalle en planos
1.00 U

3.11 Pasamanos de seguridad 8.50 M

4.00 ACABADOS EN OBRAS EXTERIORES

4.01
Suministro y siembra de grama tipo San Agustín, incluye nivelado de suelo, base

de tierra vegetal con espesor mínimo de 10 cms. en jardines
236.21 M2

4.02

Piso de concreto (f´c=140 kg/cm2), aceso de ambulancias, Tipo acera sobre

emplantillado de piedra cuarta fragua y repellada con mortero, sisada y refuerzo

#3.

64.84 M2

4.03

Cerca metálica CM + MC, con tubo vertical Ho Galvanizado ф2 1/2" @ 1.80mts

maximo y tubo horizontal de ф2" + malla ciclón N° 9 + Alambre de seguridad,

incluida puerta.

30.00 M

4.04
Construccion de muro de retencion MQ-1, incluye excavacion, fundacion, relleno,

bloque de concreto y alambre razor sujeto con caño de hierro 1¨según detalle
9.00 M

4.05
Construccion de muro de retencion MQ-2, incluye excavacion, fundacion, relleno,

bloque de concreto y alambre razor sujeto con caño de hierro 1¨según detalle
5.40 M

4.06 Jardinera de fachada principal, de 7.70 de logitud y 0.70mts de altura 1.00 SG

5.00 SEÑALETICA (Suministro e instalación)

5.01 Marca de recorrido de ruta de evacuación 83.59 M

5.02 Señal de Zona de seguridad en poste metálico 2.00 U

5.03 Señal de ruta de evacuación sujeta al cielo falso, pictografia en ambos lados 6.00 U

5.04 Señal de salida de forma rectangular, ubicada sobre la puerta 2.00 U

5.05 Señal de extintor o señal de protección contra incendios 3.00 U

5.06 Señal de advertencia a riesgo electrico, de forma  triangular 1.00 U

5.07 Rótulo de nomenclatura de ambientes, colocado sobre la pared 31.00 U

6.00 VARIOS

6.01 Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto. 1.00 U

6.02 Limpieza final y desalojo general 1.00 SG

6.03
Servicio de laboratorio de suelos durante el desarrollo de la construcción, incluye

sondeos iniciales.
1.00 SG

6.04 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

7.00 MUROS Y TAPIALES

7.1 Muros en Zona 1, Consulta Externa, Tramo 1 - Tramo 2

7.1.01 Excavación y desalojo en fundaciones 823.74 M3

7.1.02 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, densidad al 95% 673.81 M3

7.1.03
Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones, proporción 20:1,

densidad al 95%  
79.99 M3

7.1.04 Tapial TP-1, de 2.40 mts de pantalla visible, incluye solera de fundación 14.00 M

7.1.05
Muro MZ 1-2, de 2.40 @ 3.50 mts visto, incluye: solera de coronamiento y solera

de fundacion.
36.60 M

7.1.06
Muro MZ 1-1, de 2.40 @ 3.50 mts visto, incluye: solera de coronamiento,

intermedia y de fundacion.
106.83 M

7.1.07 Muro MZ 1-3, de 2.40 @ 3.20 mts visto, incluye: solera de fundacion. 8.00 M

7.1.08
Suministro e instalación alambre razor de seguridad de acero inoxidable tipo

navaja, según planos
151.43 M

7.1.09 Tala y desraizado de árbol 5.00 U

7.1.10 Demoliciones necesarias para ejecutar la obra, incluye el desalojo 1.00 SG

7.2 Muros en Zona 2, Edificio de Obstetricia 

7.2.01 Excavación y desalojo en fundaciones 392.02 M3

7.2.02 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, densidad al 95% 270.08 M3

7.2.03
Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones, proporción 20:1,

densidad al 95%  
46.82 M3

7.2.04
Muro MZ 2-2, de 1.00 mts visto, incluye solera de fundación y canaleta de aguas

lluvias.
8.00 M

7.2.05
Muro MZ 2-1, de 2.00 mts visto, incluye solera intermedia y de fundacion, tambien

canaleta de aguas lluvias.
53.95 M

7.2.06 Demoliciones necesarias para ejecutar la obra, incluye el desalojo 1.00 SG

7.3 Muros en Zona 3, Pabellón de Covid

7.3.01 Excavación y desalojo en fundaciones 92.01 M3

7.3.02 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, densidad al 95% 57.58 M3

7.3.03
Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones, proporción 20:1,

densidad al 95%  
15.27 M3
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7.3.04
Muro MZ 3-1, de 1.00 mts visto, incluye solera de fundacion y canaleta de aguas

lluvias
37.32 M

7.3.05
Muro MZ 3-2, de 0.60 mts visto, incluye solera de fundación y canaleta de aguas

lluvias
26.51 M

7.3.06
Suministro y siembra de grama tipo San Agustín, incluye nivelado de suelo, base

de tierra vegetal con espesor mínimo de 10 cms. en jardines
127.66 M2

7.3.07 Demoliciones necesarias para ejecutar la obra, incluye el desalojo 1.00 SG

7.4 Muros en Zona 4, Colindancia de zona Sur, Tramo 1 

7.4.01 Excavación y desalojo en fundaciones 118.09 M3

7.4.02 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, densidad al 95% 89.93 M3

7.4.03
Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones, proporción 20:1,

densidad al 95%  
12.83 M3

7.4.04 Muro MZ 4-1, de 2.4 @ 3.40 mts visto, incluye solera de fundacion 20.55 M

7.4.05
Muro MZ 4-2, de 2.40 @ 4.00 mts visto, incluye solera de fundación y solera

intermadia
12.34 M

7.4.06
Suministro e instalación alambre razor de seguridad de acero inoxidable tipo

navaja, según planos
32.89 M

7.4.07 Demoliciones necesarias para ejecutar la obra, incluye el desalojo 1.00 SG

7.5 Muros en Zona 4, Colindancia de zona Sur, Tramo 2 

7.5.01 Excavación y desalojo en fundaciones 160.14 M3

7.5.02 Relleno compactado con material selecto en fundaciones, densidad al 95% 113.87 M3

7.5.03
Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones, proporción 20:1,

densidad al 95%  
18.66 M3

7.5.04 Muro MZ 4-1, de 2.4 @ 3.40 mts visto, incluye solera de fundacion 49.34 M

7.5.05
Muro MZ 4-2, de 2.40 @ 4.00 mts visto, incluye solera de fundación y solera

intermadia
7.15 M

7.5.06
Suministro e instalación alambre razor de seguridad de acero inoxidable tipo

navaja, según planos
56.49 M

7.5.07 Tala y desraizado de árbol 2.00 U

7.5.08
Suministro y siembra de grama tipo San Agustín, incluye nivelado de suelo, base

de tierra vegetal con espesor mínimo de 10 cms. en jardines
169.47 M2

7.5.09 Demoliciones necesarias para ejecutar la obra, incluye el desalojo 1.00 SG

MONTO TOTAL DE PROYECTO (INCLUYE COSTO INDIRECTO E IVA)


