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PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES

1.01 Bodega e instalaciones provisionales y cerco provisional 1.00 SG

1.02 Instalacién provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energia Eléctrica 1.00 SG

1.03 Suministro e Instalacion de rétulo provisional 1.00 SG

2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

2.01 Demolicién de acera de concreto existente 6.95 M2

2.02 Demolicién de pared de mamposteria de bloque de concreto de 15x20x40 cms 4.90 M2

203 Desmo_ntaje de ventana de 2.00 x 1.20 m de mangueteria de aluminio con celosia 1.00 sG
de vidrio

204 Desmo_ntaje de ventana de 1.00 x 0.80 m de mangueteria de aluminio con celosia 1.00 sG
de vidrio

2.05 Desmontaje de forro de fascia de lamina metélica perfil estandar. 2.56 M2

2.06 Desmontaje de forro de cornisa de lamina metélica perfil estandar. 7.75 M2

207 Desmontaje de lamina de cubierta de techo, metalica perfil estandar (una lamina 7.00 M2
de 7.00 m de largo)

208 Desmontaje de extractor con tuberia de succién, filtro y estructura de salida a 1.00 sG
techo
Desmontaje de cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfileria de

2.09 L N . 8.20 M2
aluminio, alambre y arriostramiento.

210 Desmontaje de mueble fijo con encimera de granito y poceta de acero inoxidable 1.00 sG
y mampara.

3.00 TERRACERIA

3.01 Trazo y Nivelacion 46.00 M2

302 leplezg y descapote Qel terreno, 'Descapote hasta 50 cm. En &rea proyeccion de 46.00 M2
terraza, incluye desalojo

303 Excavacmn en soleras de fundacién y losa para piso de ceramica, incluye 28.30 M3
desalojo

4.00 RELLENOS

401 Relleno soleras de fundacion y losa para piso de ceramica, compactados con 7.40 M3
material selecto, compactado al 95%

4.02 Relleno soleras de fundacion y losa para piso de cerdmica, compactados con 17.66 M3
suelo cemento 20:1, compactado al 95%

5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL

5.01 S;Iera de fundacién SF-1, 45x25 cm. f'c= 210 kg/cm2, ref. 643, estribos #3 @15 2.05 M3

5.02 S;Iera de fundacién SF-2, 30X25 cm. f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #3 @15 0.25 M3

5.03 Solera de coronamiento SC, 20x15 cm. f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 0.85 M3
@15 cm.

5.04 S;Iera de mojinete SCM, 20x15 cm. f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15 0.30 M3

5.05 f;lera de cargadero SCC, 20x15 cm. f'c= 210 kg/cm2, ref. 4#3, estribos #2 @15 0.05 M3

6.00 ESTRUCTURA METALICA
Suministro e instalacién de Polin P-1 (doble perfil C de 6" cal 14 galvanizado

6.01 P . ; A 50.00 M
chapa 14), segun detalle en planos y pintura segtin especificacion técnica
Suministro e instalacion de Polin P-2 (doble perfil C de 4" cal 14 galvanizado

6.02 P . . A 8.00 M
chapa 14), segun detalle en planos y pintura segun especificacion técnica
Suministro y colocacion de Viga escopeta E (doble polin ¢ de 6" galvanizado G72

6.03 . 1.00 u
chapa 14), incluye placa de conexion y pernos de anclaje segtin detalle en planos.
Hechura y colocacién de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos

6.04 . N " - - 6.24 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epéxico.

7.00 CUBIERTA DE TECHO
Suministro y colocacién de ldmina metélica compuesta de una hoja superior de

7.01 acero aluminizado cal-24. prepintado y una hoja interior de vinyl de nlcleo de 43.40 M2
espuma de poliuretano de 1.5"

7.02 Suministro y colocacion de Cumbrera de lamina de aluminio y zinc, #24 7.75 M
Suministro y colocacién de lamina metélica perfil estandar de aluminio y zinc,

7.03 calibre 24 grado 80, con aislante de aluminio poliéster, con relleno de polietileno 7.00 M2
de celda cerrada de 5mm de espesor.
Suministro y colocacién de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye

7.04 ganchos de varilla de acero de $3/8" @ 0.30m y embudos para conexién con 7.75 M
tuberias PVC para bajadas.

7.05 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre 13.90 M
pared o solera (cepo)

8.00 ALBARNILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de

8.01 0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios, 74.00 M2

cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales
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8.02

Pared de mamposteria reforzada de blogque de concreto tipo stretcher de
0.10x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

5.00

M2

9.00

PISOS

9.01

Base de concreto de 7 cm de espesor para colocacién de ceramica, resistencia
del concreto de fc=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye
sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparacion de la superficie con
mortero especial y aditivo para la nivelacion

38.42

M2

9.02

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-II,
acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa de 3mm
lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparacion de la superficie con
mortero especial, con aditivo para la nivelacion y colocacion de zécalo del mismo
material en paredes de 0.10x0.60 m. Incluye las tarimas para muebles fijos.

37.62

M2

9.03

Suministro e instalacién de piso tipo ceramica de 0.2x0.2 m o segin dimensiones
en especificaciones, antideslizante de alto trafico color a definir sobre base de
concreto.

0.80

M2

9.04

Tarimas de concreto simple f'c=140 Kg/cm2, 10 cms de espesor, para muebles
fijos

9.45

M2

9.05

Piso de concreto tipo acera de 7.5 cm de espesor, resistencia del concreto de
f'c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de
piedra cuarta de 12 cm y la preparacion de la superficie con mortero especial y
aditivo para la nivelaciéon

13.20

M2

10.00

ACABADOS

10.01

(Cédigo 6,9,12,13 y 14) Suministro y aplicacion de Repellado con mortero
cemento-arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de
puertas y ventanas

145.65

M2

10.02

(Cadigo 1,2,3,4,5,6,8,9,11 y 14) Suministro y aplicacién de dos manos de pintura
de linea base aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y
ventanas

64.94

M2

10.03

(Cadigo 10,12,13 y 15) Suministro y aplicacién de dos manos de pintura epoxica
tipo industrial, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y
base.

68.98

M2

10.04

(Cédigo 4, 5, 6, 7, 8 y 9) Suministro e instalacién de Enchape de ceramica de
0.20x0.30 m

13.36

M2

10.05

(Cddigo 13 y 15) Suministro e instalacion de enchape con losa de granito de 2 cm
espesor por 12.5 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras de
muebles fijos, borde bocelado.

223

M2

10.06

(Cddigo 1, 2, 4 y 5) Remocién de pintura existente, incluye limpieza y preparacién
de la superficie para aplicacion de acabado nuevo.

47.85

M2

11.00

CIELOS FALSOS

11.01

Suministro e instalacion de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido
con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo
resistente a cada 2.40 m A.S.

15.39

M2

11.02

Suministro e instalacién de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con
malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lamina
galvanizada colocados segiin detalle en planos, junta encintada, pasteada y
lijada. Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con
pintura epdxica incluyendo curado.

23.83

M2

11.03

Suministro e instalacion de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con
malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lamina|
galvanizada colocados segln detalle en planos, junta encintada, pasteada y
lijada. Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con
pintura de aceite de primera calidad.

5.52

M2

11.04

Suministro e instalacion de estructura y forro en Fascia de 30 cm de altura, de
lamina troquelada perfil estandar cal. 24, prepintada color rojo, estructura de tubo
cuadrado de 1'x1" chapa 16 @0.50m maximo, sujeta a pared o estructura de
techo.

13.36

11.05

Suministro e instalacion de estructura y forro en Cornisa de lamina troquelada
perfil estandar cal. 26 prepintada color blanco, estructura de tubo cuadrado de
1"x1" chapa 16 @0.50m méaximo, sujeta a pared o estructura de techo.

6.00

M2

12.00

VENTANAS

12.01

V-1 (0.60 m x 0.80 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio pesado|
anodizado al natural con celosia de vidrio nevado de 5mm con operador tipo
mariposa. Incluye cedazo de acero inoxidable.

0.48

M2

12.02

V-2 (2.00 m x 1.20 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de
aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al
marco con empague de neopreno.

2.40

M2

12.03

V-3 (1.40 m x 1.20 m) Ventana corrediza de dos cuerpos con marco de de
aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al
marco con empaque de neopreno.

3.36

M2

12.04

V-4 (1.40 m x 1.20 m) Ventana de dos cuerpos con marco de de aluminio tipo|
pesado anodizado al natural, vidrio fijo claro de 6mm laminado sujeto al marco
con empaque de neopreno.

3.36

M2

13.00

PUERTAS

13.01

P-1 (2.70 m x 1.00m) Desmontaje y recolocacién de puerta y tapén de madera
existente con visor. Altura de puerta 2.10m y de tapén 0.60m. Incluye colocacién
de mocheta nueva de 1" de espesor y topes nuevos, tres bisagras tipo alcayate de
4" nuevas, (se utilizara la chapa de palanca existente). Remocién de pintura
existente. Aplicacion de nueva pintura de esmalte con soplete del mismo color a
las puertas existentes en el laboratorio. Suministro e instalacion de brazo
hidréulico de cierre automético de acero inoxidable.

1.00
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P-2 (2.70 m x 0.80m) Desmontaje y recolocacion de puerta y tapon de madera
existente. Altura de puerta 2.10m y de tapon 0.60m. Incluye colocacion de
mocheta nueva de 1" de espesor y topes nuevos, tres bisagras tipo alcayate de 4"
13.02 . . ) . 1.00 u
nuevas, (se utilizard la chapa de palanca existente). Remocion de pintura
existente. Aplicacion de nueva pintura de esmalte con soplete del mismo color a
las puertas existentes en el laboratorio.
P-3 (2.70 m x 0.80 m), Puerta nueva de madera de 2.10 m de altura y tap6n
superior fijo de 0.60 m de altura, estructura de cedro y doble forro de madera
13.03 laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor 1.00 U
chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y
aplicacion de pintura de esmalte con soplete.
P-4 (2.10 m x 1.00 m) Puerta nueva metdlica de una hoja de lamina de ho. 1/16"
doble forro, refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco mocheta
de pletinas de 2 1/4"'x1/8" y 1"x1/8" soldadas en angulo, chapa de panico al
interior, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x5", aplicacion de pintura de esmalte con
13.04 . . ) - . 1.00 u
soplete. Visor marco de aluminio anodizado color natural y vidrio laminado de
6mm sujeto con empaque de neopreno, segun detalle en hoja A-12. Se instalarg
brazo hidraulico de cierre automatico con apertura de 180°. Incluye defensa
metélica de visor sealin detalle Planos.
P-5 (2.10 m x 1.00 m), Puerta nueva corrediza, estructura de cedro y doble forro
de madera laminada banack clase "B" de 1/4", visor de marco de aluminio tipo
pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado de 6mm sujeto al marco con
13.05 empaque de neopreno. Aplicacion de pintura de esmalte con soplete del mismo 3.00 ]
color de las puertas existentes en el laboratorio. Con rejilla difusora de aluminio.
Riel superior de acero inoxidable sujeto a estructura de divisién y rodos de acero
inoxidable sujetos a estructura de puerta. Detalles en hoja A-12.
P-6 (2.70 m x 1.20 m), Puerta de 2.10m de alto de dos cuerpos de 0.60m de
ancho c/u y tapén de 0.60m de alto X 1.20 m largo, estructura de cedro y doble
forro de madera laminada tipo banack clase "B" de 1/4", visor marco de aluminio
13.06 y vidrio fijo laminado de 6mm, haladeras de acero inoxidable a ambos lados, 1.00 u
bisagra doble accién al piso en acero inoxidable y pivote metalico parte superior,
aplicacion de pintura de esmalte con soplete del mismo color de las puertas
existentes en el laboratorio.
14.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS
14.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
14.01.01 Remocion ‘de tuberias de aguas negras y agua potable. Incluye tuberia de abasto 1.00 sc
y de drenaje de poceta de mueble fijo a desmontar.
14.01.02 Demolicién de canaleta de aguas lluvias existente 9.00 M
14.02 TERRACERIA OBRAS HIDRAULICAS
14.02.01 Excavacion de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias 28.42 M3
14.02.02 Compactacién de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con 27.60 M3
material selecto.
14.03 AGUAS RESIDUALES
14.03.01 Sumu_ﬂstro e Instalacion de_ Tuberla de @2" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 2265 M
anclajes y prueba de hermeticidad
14.03.02 Suministro e Instalacion de 'Tuberia de @3" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 8.00 M
anclajes y prueba de hermeticidad
14.03.03 Suministro e Instalacion de_ 'Tuberla de @4" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 1.60 M
anclajes y prueba de hermeticidad
14.03.04 Construccion de cajas de conexion A.N. 0.40x0.40 m 2.00 u
14.03.05 Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexién de 2". 4.00 u
14.04 AGUA POTABLE
14.04.01 Suministro e Instalacion de ‘Tuberia PVC @1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios, 22.37 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
14.04.02 Suministro e Ins_lalgf:lon de 'Tuberia PY; @3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios, 8.70 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
14.04.03 Suministro e Ins_lalﬁmon de 'Tuberia P_\(C @1" JC 250 PSI, incluye accesorios, 1.00 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
14.04.04 Suministro e instalacion de vélvula check de 1" 1.00 u
14.04.05 Suministro e instalacién de valvula control angular de @1/2" 7.00 u
14.04.06 Suministro e instalacion de valvula control de @1" 1.00 u
14.04.07 Caja para valvula Check y valvula de control de 0.30x0.30 m, incluye materiales y 1.00 U
mano de obra
14.04.08 Suministro e ms}alamon de tapones PVC @2" JC 250 PSI, incluye pegamento y 2.00 U
prueba de presion.
14.05 AGUAS LLUVIAS
14.05.01 Tuberia PVC ® 8 C-100 , incluye accesorios, anclajes, pegamentos, mano de 20.85 M
obra y prueba de hermeticidad.
Tuberia PVC ® 4" 160 PSI, para bajadas de aguas lluvias de canales, incluye
14.05.02 . n . 6.00 M
accesorios, anclajes, mano de obra, pegamentos y prueba de hermeticidad.
Caja Conexién con parrilla, de 50x50 cms., de ladrillo de obra, repellada y
14.05.03 afinada por dentro, con altura indicada en planos, incluye materiales, mano de 2.00 u
obra y prueba de hermeticidad.
14.05.04 Canaleta de media cafia, de concreto 8.60 M
14.05.05 Rotura env Caja de ALL existente para llegada de Iubgrla de descarga de @8" a 2.00 sG
conectar, incluye resane del hueco y prueba de hermeticidad.
14.06 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
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Suministro e instalacion de inodoro blanco institucional taza elongada de una
14.06.01 pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 1.00 U
tapadera y accesorios.
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metélico
14.06.02 . s N . i - 2.00 u
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacién y accesorios.
Suministro e Instalacion de lavaojos de pedestal, acero inoxidable, con
14.06.03 : . : s N 1.00 u
accionador manual y de pedal, incluye instalacién y accesorios.
14.06.04 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 U
15.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado de:
15.01 P . » . ! 17.00 u
circuito alimentador, unién entre luminarias e interruptor.
15.02 Suministro e instalacién de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 4.00 U
; 120V, 50W, 5, 300LM, 60HZ, 6000K, IP20. :
15.03 Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 6.00 U
: 120V, 40W, 3839 LM, 60HZ, 6000K, 1P20 :
15.04 Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de 7.00 U
: buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K :
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de bateria
15.05 de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de luz 1.00 u
para conexién de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de bateria
15.06 de 90 minutos. 2 X1.2 W, 120V/277V, UL LISTED, incluye salidad de luz para 5.00 u
conexién de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.
15.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de cambio 15A,125V 7.00 U
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para
15.08 equipos de area de laboratorio,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union 8.00 u
entre tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
15.09 " . N - . N 2.00 u
dedicado, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
15.10 respaldado por UPS, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre 5.00 u
tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo autoclave,
15.11 incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con termico 30A/2P, 1.00 SG
placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS
15.12 6KW, incluye canalizado y alambrado de ciruito, placa y modulo de 1.00 SG
tomacorrientes L14-30R.
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
15.13 grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa 7.00 u
metdlica acero inoxidable
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
15.14 respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP, 5.00 U
120V, configuracion NEMA 5-20R
15.15 Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado 3.00 U
: GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuracién NEMA 5-20R. :
15.16 Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por : 28.00 M
: 2THHN 2 AWG(F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8AWG(T) EN TUBERIA EMT 1 1/2". :
Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main 100A,
15.17 ES 30, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y supresor de 1.00 SG
trasientes 80KA.
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal
15.18 1.00 SG
de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas.
15.19 Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexién 1.00 U
) de entrada y salida de UPS hasta tableros. )
Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-
15.20 01, 3TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA 15.00 M
3R con termico,
Suministro e instalacion desuministro e instalacién de el sensor de humo por|
15.01 ionizacion, para detectar particulas en incendios de llamas rapidas, de montaje 5.00 U
: en cielo falso, bateria 9v, 85 DB, sefial de bateria baja y boton de prueba de :
sensor.
Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN
15.22 12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico 12.00 SG
15A/1P.
15.23 Suministro e instalacion de proteccion termomagnetica 100A/2p en tablero ST-B 1.00 sG
modulo B
15.24 Desmontaje de extractor existente 1.00 SG
15.25 Desmontaje de luminarias 2'X4' existente. 1.00 U
15.26 Desmontaje de luminari compacta existente y luminaria de pared 2.00 u
16.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS
16.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 150.00 M
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16.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 7 pies 3.00 u
16.03 Suministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 3 pies 3.00 u
16.04 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 3.00 u
16.05 Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information 3.00 U

outlet)
16.06 Caja plastica rectangular para canaleta 3.00 u
16.07 Suministro e instalacion de Patch Panel de 24 puertos 1.00 u
16.08 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 1.00 u
16.09 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 60.00 u
16.1 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 3.00 u
16.11 Suministro e instalacion de Unién conduit de 3/4 pulg 5.00 u
16.12 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb
16.13 Sumlmstro. e instalacion de Gabinete de pared 9U para equipo de 1.00 U

telecomunicaciones
16.14 Suministro e instalacion de Switch de 8 puertos PoE 1.00 u
16.15 Suministro e instalacion de UPS 550 VA en formato compacto 1.00 u
17.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo

unidad paquete (UPA) de 3 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada

para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con

serpentin de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema

compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, seccién de ventilacion,

conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibracién, para operar con

aire de recirculacion vy filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV
17.01 sobre serpentin, Refrigerante R 410A. 1.00 u

Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y|

equipo de aire acondicionado segun se indica en las especificaciones tecnicas,

prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructural

metélica para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de

tablero para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las

especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de

temperatura.

Suministro e instalacion de ducto metdlico galvanizado(G-60) para el suministro y

retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico segin especificaciones tecnicas,
17.02 N - - 1.00 SG

dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soporteria y pruebas de

hermeticidad.
17.03 Suministro e instalacién de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 u
17.04 Suministro e instalacion de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 2.00 u
17.05 Suministro e instalacién de rejillas de retorno RR 14"x12", con dampers. 1.00 u
17.06 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 10"x10". 2.00 u
17.07 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 u

Suministro, instalacién y puesta en marcha de extractores de plafén de 120 cfm

para servicio sanitario; incluye: rejilla de extraccién interior, base metélica,
17.08 . - . . y - PR 1.00 u

anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica segin indican

especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y sefializacion.
18.00 SENALETICA
18.01 R’lotulos acrilicos para identificacién de todas las areas nuevas del Laboratorio, 5.00 U

rétulos del #1 al #5
18.02 Rétulo acrilico con icono de bafios. 1.00 U
18.03 Rétulo de advertencia de riesgo eléctrico 1.00 u
18.04 Sefial de extintor o sefial de proteccién contra incendios 4.00 u
18.05 Sefial de salida de forma rectangular 1.00 U
18.06 Sefal de salida de emergencia sujetada a cielo falso 2.00 u
18.07 Senal de riesgo bioldgico 2.00 U
18.08 Sefial de ubicacion de Lavaojos 1.00 u
18.09 Sefial de prohibicion de entrada 2.00 U
18.10 Sefial de Punto de Encuentro 1.00 U
19.00 MISCELANEOS
19.01 Suministro y sembrado de grama San Agustin 30.00 M2

Suministro y colocacién de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
19.02 bronce, cuyas medidas seran de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; disefio, 1.00 SG

colores y leyendas a definir.

Hechura y colocacion de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
19.03 . N N 1.00 SG

gaveteros segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

Hechura y colocacién de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
19.04 . N N 1.00 SG

gaveteros segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

Hechura y colocacién de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,
19.05 encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con 1.00 sG

gaveteros seglin detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.
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19.06 Suministro e Instalacién de Extintor de Polvo Quimico Seco tipo ABC de 10 Ibs. 1.00 u
19.07 Suministro e Instalacién de Extintor de Diéxido de Carbono (CO2) de 10 Ibs. 3.00 u

Suministro e instalacién de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor,
19.08 estructura de perfiles de lamina galvanizada colocados segln detalle en planos, 8.85 M2
junta encintada, pasteada y lijada.

Suministro e instalacion de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor con

malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lamina]
19.09 . . N N 22.58 M2
galvanizada colocados segin detalle en planos, junta encintada, pasteada y
lijada.
19.10 Elaboracion de Estudio de Suelos 1.00 SG
19.11 Elaboracion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG
19.12 Suministro e instalacion de Placa Conmemorativa segun detalle del Anexo 4. 1.00 SG




