
PRESUPUESTO OFICIAL

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.01 Bodega e instalaciones provisionales 1.00 SG

1.02 Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica 1.00 SG

1.03 Suministro e Instalación de rótulo provisional 1.00 SG

2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

2.01 Demolición de acera y canaleta de aguas lluvias de concreto  existente 10.00 M2

2.02 Demolición de piso de ceramica formato 0.40x0.40m en área de espera 22.00 M2

2.03 Desmontaje de puerta metalica de 1.00 m x 2.10m 1.00 SG

2.04
Desmontaje de ventana de 0.70 x 1.00 m de manguetería de aluminio con celosía
de vidrio, incluye desmontaje de defensa metalica

0.70 M2

2.05
Desmontaje de ventana de 1.50 x 1.20 m de manguetería de aluminio con celosía
de vidrio, incluye desmontaje de defensa metalica

1.80 M2

2.06 Desmontaje de lámina de cubierta de techo, metálica perfil estándar 90.00 M2

2.07
Desmontaje de forro de fascia y cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con
perfilería de aluminio, alambre y arriostramiento.

40.00 M2

2.08
Desmontaje de cielo falso interior de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfilería
de aluminio, alambre y arriostramiento.

50.00 M2

2.09 Desmontaje de minisplit y condensador existente 1.00 SG

3.00 TERRACERIA

3.01 Trazo y Nivelación 65.00 M2

3.02 Excavación masiva y conformación de nuevo talud, incluye desalojo 31.15 M3

3.03
Limpieza y descapote del terreno, 'Descapote hasta 50 cm. En área proyección
de terraza, incluye desalojo

44.45 M2

3.04
Excavación en soleras de fundación y losa para piso de cerámica, incluye
desalojo

13.85 M3

4.00 RELLENOS 

4.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica, compactados con
material selecto, compactado al 95%

3.90 M3

5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL

5.01
Solera de fundación SF-1, 45x25 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3 @15
cm.

3.65 M3

5.02 Nervio N-1, N-2 Y N-3 4 #4 estribos #2 @15cm 0.50 M3

5.03
Solera de coronamiento y/o mojinete SC-SCM, 20x15 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref.
4#3, estribos #2 @15 cm.

1.00 M3

6.00 ESTRUCTURA METÁLICA

6.01
Suministro e instalación de Polín P-1 (doble perfil C de 6" galvanizado chapa 14),
según detalle en planos y pintura según especificación técnica 

46.75 M

6.02
Suministro y colocación de Viga escopeta E (doble polín c de 6" galvanizado G72
chapa 14), incluye placa de conexión y pernos de anclaje según detalle en
planos.

1.20 M

6.03

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

7.05 M2

7.00 CUBIERTA DE TECHO

7.01
Suministro y colocación de lámina metálica compuesta de una hoja superior de
acero aluminizado cal-24. prepintado y una hoja interior de vinyl de núcleo de
espuma de poliuretano de 1.5"

135.00 M2

7.02 Suministro y colocación de Cumbrera de lámina  de aluminio y zinc, #24 11.70 M

7.03
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre
pared o solera (cepo)

18.20 M

8.00 ALBAÑILERIA

8.01

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento
antisísmico y juntas

81.15 M2

9.00 PISOS

9.01

Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia
del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye
sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con
mortero especial y aditivo para la nivelación

47.90 M2

9.02

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III,
acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa de 3mm
lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparación de la superficie con
mortero especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del mismo
material en paredes de 0.10x0.60 m.

44.50 M2

9.03
Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.2x0.2 m o según dimensiones
en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color a definir sobre base de
concreto.

3.40 M2
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9.04

Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de
f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de
piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y
aditivo para la nivelación

11.00 M2

10.00 ACABADOS 

10.01
(Código 1, 2 y 3) Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de 
la superficie para aplicación de acabado nuevo.

57.50 M2

10.02
(Código 4 y 5) Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena,
afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

162.30 M2

10.03
(Código 1, 4 y 9) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base
aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 

236.85 M2

10.04
(Código 2, 3, 5, 6, 7 y 8) Suministro y aplicación de dos manos de pintura epóxica
tipo industrial, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y
base.

161.25 M2

10.05
(Código 9) Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30m
altura 1.20m en área de sanitario, lavamanos y lavaojos y altura de 1.90m en
área de ducha; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

12.00 M2

11.00 CIELOS FALSOS

11.01

Suministro e instalación de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con
malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina
galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y
lijada. Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con
pintura epóxica incluyendo curado.

127.50 M2

11.02

Suministro e instalación Fascia de 30 cm de altura, de lámina troquelada perfil
estándar cal. 24, prepintada color rojo y cornisa de lámina troquelada perfil
estándar cal. 26 prepintada color blanco, estructura de tubo cuadrado de 1"x1"
chapa 16 @0.50m máximo, sujeta a pared o estructura de techo.

48.30 M

12.00 VENTANAS

12.01

V-1 (1.00x1.00m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural con vidrio de guillotina de 5mm color bronce, incluye bastidor
de madera de cedro de 2"x1" forrada con plywood de caobilla de 6mm, acabado
laminado en caras vistas. Ver detalle plano A-07.

1.00 M2

12.02
V-2 (1.60 m x 1.00 m) Ventana de dos cuerpos con marco de aluminio pesado
anodizado al natural con celosía de vidrio nevado de 5mm con operador tipo
mariposa.

1.60 M2

12.03
V-3 (1.00 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio pesado
anodizado al natural con celosía de vidrio nevado de 5mm con operador tipo
mariposa.

0.60 M2

12.04
V-4 (2.00 m x 1.20 m) Ventana de dos cuerpos con marco de de aluminio tipo
pesado anodizado al natural, vidrio fijo claro de 6mm laminado sujeto al marco
con empaque de neopreno.

3.74 M2

13.00 PUERTAS

13.01

P-1 (2.10 m x 1.00 m) Puerta metálica de una hoja de lamina de ho. 1/16" doble
forro, refuerzo de tubo de hierro de 1"x2" chapa 14 y contramarco mocheta de
pletinas de 2 1/4""x1/8" y 1"x1/8" soldadas en ángulo, chapa de pánico al interior,
3 bisagras tipo cápsula de 5/8"x5", aplicación de pintura de esmalte con soplete.
Visor marco de aluminio anodizado color natural y vidrio laminado de 6mm sujeto
con empaque de neopreno, según detalle en hoja A-07. Se instalará brazo
hidráulico de cierre automático con apertura de 180°

1.00 U

13.02

P-2 (2.10 m x 1.00 m), Puerta de madera de 2.10 m de altura, estructura de cedro
y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U

13.03

P-3 (2.10 m x 1.00 m), Puerta de madera y estructura de cedro y doble forro de
madera laminada banack clase "B" de 1/4", visor de marco de aluminio tipo
pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado de 6mm sujeto al marco con
empaque de neopreno. Aplicación de pintura de esmalte con soplete del mismo
color de las puertas existentes en el laboratorio. Con rejilla difusora de aluminio.
Riel superior de acero inoxidable sujeto a estructura de división y rodos de acero
inoxidable sujetos a estructura de puerta. Detalles en hoja A-07

1.00 U

13.04

P-2 (2.10 m x 0.80 m), Puerta de madera de 2.10 m de altura, estructura de cedro
y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye
mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U

13.03

P-5 (2.10 m x 1.00 m), Puerta nueva corrediza, estructura de cedro y doble forro
de madera laminada banack clase "B" de 1/4", visor de marco de aluminio tipo
pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado de 6mm sujeto al marco con
empaque de neopreno. Aplicación de pintura de esmalte con soplete del mismo
color de las puertas existentes en el laboratorio. Con rejilla difusora de aluminio.
Riel superior de acero inoxidable sujeto a estructura de división y rodos de acero
inoxidable sujetos a estructura de puerta. Detalles en hoja A-07

3.00 U
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14.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

14.02 TERRACERÍA OBRAS HIDRÁULICAS 

14.02.01 Excavación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias 15.10 M3

14.02.02
Compactación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con
material selecto.

9.25 M3

14.03 AGUAS RESIDUALES

14.03.01
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

15.00 M

14.03.02
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø3" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

21.00 M

14.03.03
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

2.00 M

14.03.04 Construcción de cajas de conexion A.N. 0.40x0.40 m 1.00 U

14.03.05
Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexión de
2".

4.00 U

14.04 AGUA POTABLE

14.04.01
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios,
elementos de sujeción y prueba de presión.

14.00 M

14.04.02
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios,
elementos de sujeción y prueba de presión.

14.00 M

14.04.03
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1" JC 250 PSI, incluye accesorios,
elementos de sujeción y prueba de presión.

3.00 M

14.04.04 Suministro e instalación de válvula check de Ø1" 1.00 U

14.04.05 Suministro e instalación de válvula control de Ø1/2" 1.00 U

14.04.06 Suministro e instalación de válvula control de Ø1" 1.00 U

14.04.07
Caja para vàlvula Check y válvula de control de 0.30x0.30 m, incluye materiales y
mano de obra

1.00 U

14.05 AGUAS LLUVIAS

14.05.05 Canaleta de media caña, de concreto 22.00 M

14.06 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

14.06.01
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una
pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

1.00 U

14.06.02
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

1.00 U

14.06.03 Suministro e Instalacion de lavaojos, incluye instalación y accesorios. 1.00 U

14.06.04 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 U

15.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

15.01
Suministro e instalacion de salida de luz 120 v, incluye canalizado y alambrado
de: ciruito alimentador, union entre luminarias e interruptor.

14.00 U

15.02
Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso,
120V, 50W, 5300LM, 60HZ, 6000K, IP20.

10.00 U

15.03
Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso,
120V, 40W, 3839 LM, 60HZ, 6000K, IP20

10.00 U

15.04
Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de
buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K

3.00 U

15.05
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de batería
de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de luz
para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

2.00 U

15.06
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de
batería de 90 minutos, 2 X 1.2W, 120V/277V, UL LISTED, incluye salidad de luz
para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

4.00 U

15.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de  15A, 125V 6.00 U

15.08 Suministro e instalacion de modulo y placa de 2 interruptor de 15A, 125V 1.00 U

15.09
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para
equipos de area de laboratorio, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union
entre tomacorrientes.

10.00 U

15.10
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
dedicado, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre tomacorrientes.

2.00 U

15.11
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
respaldado por UPS, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre
tomacorrientes.

6.00 U

15.12
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo
autoclave, incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con termico
30A/2P, placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.

1.00 SG
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15.13
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS
6KW, incluye canalizado y alambrado de ciruito, placa y modulo de
tomacorrientes L14-30R.

1.00 SG

15.14
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa
metálica acero inoxidable

8.00 U

15.15
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP,
120V, configuración NEMA 5-20R

6.00 U

15.16
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuración NEMA 5-20R.

4.00 U

15.17
Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por :
2THHN 2 AWG(F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8AWG(T) EN TUBERIA EMT 1 1/2".

40.00 M

15.18
Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main 100A,
ES 30, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y supresor de
trasientes 80KA.

1.00 SG

15.19
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal
de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas.

1.00 SG

15.20
Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexión
de entrada y salida de UPS hasta tableros.

1.00 U

15.21
Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-
01, 3TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA
3R con termico,

15.00 M

15.22

Suministro e instalacion de suministro e instalación de el sensor de humo por
ionización, para detectar partículas en incendios de llamas rápidas, de montaje
en cielo falso, batería 9v, 85 DB, señal de batería baja y botón de prueba de
sensor.

10.00 U

15.23
Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN
12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico
15A/1P.

12.00 SG

15.24 Desmontaje de luminaria 2'X4' existente. 8.00 U

16.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS

16.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 70.00 M

16.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul  CAT 6A de 7 pies 2.00 U

16.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 2.00 U

16.04
Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information
outlet)

2.00 U

16.05 Suministro e instalacion de Caja plastica rectangular para canaleta 2.00 U

16.06 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 1.00 U

16.07
Suministro e instalacion de Tubo conduit cableado electrico 1 pulgada aluminio
con rosca

20.00 M

16.08 Suministro e instalacion de Grapa conduit 1 pulg 10.00 U

16.09 Suministro e instalacion de Curva conduit 1 pulgada aluminio con rosca 4.00 U

16.1 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 30.00 U

16.11 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 3.00 U

16.12 Suministro e instalacion de Unión conduit de 3/4 pulg 3.00 U

16.13 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb

17.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

17.01

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo
unidad paquete (UPA) de 3 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada
para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con
serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema
compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de ventilación,
conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración, para operar con
aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV
sobre serpentín, Refrigerante R 410A. 
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y
equipo de aire acondicionado según se indica en las especificaciones tecnicas,
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura metálica
para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero
para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las
especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de
temperatura.

1.00 U

17.02

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado(G-60) para el suministro y
retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico según especificaciones tecnicas,
dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soportería y pruebas de
hermeticidad.

1.00 SG

17.03 Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 U

17.04 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 2.00 U

17.05 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR 14"x12", con dampers. 1.00 U

17.06 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". 2.00 U
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17.07 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 U

17.08

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica,
anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

18.00 SEÑALETICA

18.01
Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas del Laboratorio,
rótulos del #1 al #10

10.00 U

18.02 Rótulo acrílico con ícono de baños. 2.00 U

18.03 Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico 2.00 U

18.04 Rótulo de no armas 1.00 U

18.05 Rótulo de no fumar 1.00 U

18.06 Señal de punto de encuentro 1.00 U

18.07 Señal de extintor o señal de protección contra incendios 2.00 U

18.08 Señal de salida de forma rectangular 2.00 U

18.09 Señal de salida de emergencia sujetada a cielo falso 3.00 U

18.10 Señal de riesgo biológico 7.00 U

18.11 Señal de ubicación de Lavaojos 1.00 U

18.12 Señal de prohibicion de entrada 2.00 U

19.00 MISCELÁNEOS

19.01
Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; diseño,
colores y leyendas a definir.

1.00 SG

19.02 Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. 1.00 U

19.03 Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. 1.00 U

19.04

Hechura y colocación de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

19.05

Hechura y colocación de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

19.06

Hechura y colocación de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

19.07 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 
INDIRECTO E IVA


