
PRESUPUESTO OFICIAL

  “CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNIDAD DE SALUD DE JUCUAPA"

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 2,020.66$                     

1.01 Bodega e instalaciones provisionalesn y cerco provisional 1.00 SG  $              648.63  $             648.63 

1.02 Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica 1.00 SG  $           1,049.11  $          1,049.11 

1.03 Suministro e Instalación de rótulo provisional 1.00 SG  $              322.92  $             322.92 

2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 1,015.19$                     

2.01 Demolición de acera y canaleta de aguas lluvias de concreto  existente 11.00 M2  $                10.80  $             118.80 

2.02 Demolición de piso de cemento formato 0.30x0.30m 26.60 M2  $                  8.50  $             226.10 

2.03
Desmontaje de ventana de 0.60 x 4.80 m de manguetería de aluminio con

celosía de vidrio, incluye desmontaje de defensa metalica
2.88 M2  $                14.35  $               41.33 

2.04
Desmontaje de ventana de 1.20 x 2.80 m de manguetería de aluminio con

celosía de vidrio, incluye desmontaje de defensa metalica
3.36 M2  $                14.35  $               48.22 

2.05
Desmontaje de forro de fascia y cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4'

con perfilería de aluminio, alambre y arriostramiento.
10.10 M2  $                  9.80  $               98.98 

2.06
Desmontaje de cielo falso interior de loseta de fibrocemento de 2'x4' con

perfilería de aluminio, alambre y arriostramiento.
26.20 M2  $                  9.80  $             256.76 

2.07 Desmontaje de minisplit y condensador existente 1.00 SG  $              225.00  $             225.00 

3.00 TERRACERIA 619.63$                        

3.01 Trazo y Nivelación 76.45 M2  $                  1.85  $             141.43 

3.02
Limpieza y descapote del terreno, 'Descapote hasta 50 cm. En área proyección

de terraza, incluye desalojo
76.45 M2  $                  1.81  $             138.37 

3.03
Excavación en soleras de fundación y losa para piso de cerámica, incluye

desalojo
27.45 M3  $                12.38  $             339.83 

4.00 RELLENOS 315.93$                        

4.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica, compactados con

material selecto, compactado al 95%
10.32 M3  $                14.93  $             154.08 

4.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica, compactados con

suelo cemento 20:1, compactado al 95%
3.10 M3  $                52.21  $             161.85 

5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL 1,220.83$                     

5.01 Soleras de fundación 2.58 M3  $              473.19  $          1,220.83 

6.00 ESTRUCTURA METÁLICA 3,083.24$                     

6.01 Polin P-1, incluye todos sus elementos para su correcto funcionamiento 59.40 m  $                37.07  $          2,201.96 

6.02 Polin P-2, incluye todos sus elementos para su correcto funcionamiento 22.40 m  $                28.90  $             647.36 

6.03 Viga E-1, incluye todos sus elementos para su correcto funcionamiento 4.30 m  $                54.40  $             233.92 

7.00 CUBIERTA DE TECHO 4,057.17$                     

7.01

Cubierta de techo de lámina metálica compuesta de una hoja superior de

aluminio y zinc cal-24. y una hoja interior de vinil con núcleo de espuma de

poliuretano de 1.5", según se indica en Especificaciones Técnicas, incluye

canales y botaguas

65.65 m2  $                61.80  $          4,057.17 

8.00 ALBAÑILERIA 2,486.26$                     

8.01

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de

0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,

cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales

59.00 M2  $                42.14  $          2,486.26 

9.00 PISOS 3,308.74$                     

9.01

Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia

del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye

sobre base de piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con

mortero especial y aditivo para la nivelación

41.75 M2  $                20.01  $             835.42 

9.02

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III,

acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa de

3mm lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparación de la superficie

con mortero especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del

mismo material en paredes de 0.10x0.60 m. Incluye las tarimas para muebles

fijos.

63.55 M2  $                31.91  $          2,027.88 

9.03

Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.2x0.2 m o según

dimensiones en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color a definir

sobre base de concreto.

8.50 M2  $                22.00  $             187.00 

9.04

Piso de concreto tipo acera de 7.5 cm de espesor, resistencia del concreto de

f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de

piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y

aditivo para la nivelación

14.35 M2  $                18.01  $             258.44 

10.00 ACABADOS 3,706.63$                     

10.01
(Código 4 y 5) Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena,

afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
40.50 M2  $                12.86  $             520.83 

10.02
(Código 1, 4 y 9) Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base

aceite de la mejor calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 
190.15 M2  $                  5.54  $          1,053.43 

10.03

(Código 2, 3, 5, 6, 7 y 8) Suministro y aplicación de dos manos de pintura

epóxica tipo industrial, incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye

curado y base.

103.32 M2  $                11.57  $          1,195.41 
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10.04

(Código 9) Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30m

altura 1.20m en área de sanitario, lavamanos y lavaojos y altura de 1.90m en

área de ducha; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

16.80 M2  $                25.51  $             428.57 

10.06
(Código 1, 2 y 3) Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación

de la superficie para aplicación de acabado nuevo.
76.45 M2  $                  6.65  $             508.39 

11.00 CIELOS FALSOS 3,335.58$                     

11.01

Suministro e instalación de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con

malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina

galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y

lijada. Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con

pintura epóxica incluyendo curado.

40.00 M2  $                30.58  $          1,223.20 

11.02

Cielo falso de losetas acústicas de fibra mineral, módulo de 2'x4' y espesor de

5/8", con acabado de fábrica en color blanco, de grano medio, uniforme en cada

loseta; suspensión de aluminio esmaltado color blanco, pintada en fábrica y

alambre de suspensión desde estructura de techo. debe considerarse el

respectivo arriostramiento sismo resistente.

25.10 M2  $                43.47  $          1,091.10 

11.03

Cielos y fascias de un forro de paneles de tabla cemento durock e=5/8",

apoyadas en estructura de de tubo de 3"x3" chapa 14; instalado segun

recomendaciones de fabricante del sistema. acabado repellado, afinado y pintura

de aceite color blanco mate.

19.10 M  $                53.47  $          1,021.28 

12.00 VENTANAS 850.29$                        

12.01

V-1 (1.00x1.00m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio tipo pesado

anodizado al natural con vidrio de guillotina de 5mm color bronce, incluye

bastidor de madera de cedro de 2"x1" forrada con plywood de caobilla de 6mm,

acabado laminado en caras vistas. Ver detalle plano A-07.

1.00 M2  $                87.12  $               87.12 

12.02

V-2 (2 ventanas de 1.60 m x 0.80 m) Ventana de dos cuerpos con marco de de

aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio fijo claro de 6mm laminado

sujeto al marco con empaque de neopreno.

2.56 M2  $                87.12  $             223.03 

12.03

V-3 (1.00 m x 0.60 m) Ventana de un cuerpo con marco de aluminio pesado

anodizado al natural con celosía de vidrio nevado de 5mm con operador tipo

mariposa.

0.60 M2  $                87.12  $               52.27 

12.04

V-4 (4 ventanas de 1.40 m x 1.00 m cada una) Ventana de dos cuerpos con

marco de de aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio fijo claro de 6mm

laminado sujeto al marco con empaque de neopreno.

5.60 M2  $                87.12  $             487.87 

13.00 PUERTAS 2,587.51$                     

13.01

P-1 (2.10 m x 0.95 m) Puerta metálica existente, lijada, enmasillada (si se

requiere) y aplicación de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte color

negro con soplete. Se instalara brazo de cierre hidráulico de cierre automático

con apertura de 180°

1.00 U  $              342.40  $             342.40 

13.02

P-2 (2.10 m x 1.00 m), Puerta de madera de 2.10 m de altura, estructura de

cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye

mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo

alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U  $              242.40  $             242.40 

13.03

P-3 (2.10 m x 1.00 m), Puerta de madera y estructura de cedro y doble forro de

madera laminada banack clase "B" de 1/4", visor de marco de aluminio tipo

pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado de 6mm sujeto al marco con

empaque de neopreno. Aplicación de pintura de esmalte con soplete del mismo

color de las puertas existentes en el laboratorio. Con rejilla difusora de aluminio.

Riel superior de acero inoxidable sujeto a estructura de división y rodos de acero

inoxidable sujetos a estructura de puerta. Detalles en hoja A-06

4.00 U  $              382.34  $          1,529.36 

13.04

P-4 (2.10 m x 0.85 m), Puerta de madera de 2.10 m de altura, estructura de

cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de 1/4" incluye

mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo

alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

1.00 U  $              210.90  $             210.90 

13.05

P-5 (2.10 m x 1.00 m), Puerta nueva corrediza, estructura de cedro y doble forro

de madera laminada banack clase "B" de 1/4", visor de marco de aluminio tipo

pesado anodizado natural con vidrio fijo laminado de 6mm sujeto al marco con

empaque de neopreno. Aplicación de pintura de esmalte con soplete del mismo

color de las puertas existentes en el laboratorio. Con rejilla difusora de aluminio.

Riel superior de acero inoxidable sujeto a estructura de división y rodos de acero

inoxidable sujetos a estructura de puerta. Detalles en hoja A-06

1.00 U  $              262.45  $             262.45 

14.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 6,868.18$                     

14.01 TERRACERÍA OBRAS HIDRÁULICAS 884.22$              

14.01.01 Excavación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias 24.08 M3  $                12.38  $             298.11 

14.01.02
Compactación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con

material selecto.
24.08 M3  $                14.93  $             359.51 

14.01.03 Base de suelo cemento para el emplantillado de mampostería de piedra y acera. 4.12 M3  $                55.00  $             226.60 

14.02 AGUAS RESIDUALES 1,587.90$           

14.02.01
Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/4" 100 PSI JC, incluye accesorios, trazo y

todo lo necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
6.00 M  $                  4.75  $               28.50 

14.02.02

Suministro e Instalación Tub. ø 1 1/2" 100 PSI JC, uso proyectado para las

tuberías de ventilación, incluye accesorios, trazo y todo lo necesario para dejar

completamente conectados los artefactos sanitarios. 

6.00 M  $                  5.20  $               31.20 

14.02.03

Suministro e Instalación Tub. ø 2" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo

necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.

Incluye Suministro e Instalación de Sifones en los puntos sugeridos.

16.00 M  $                  5.50  $               88.00 

14.02.04
Suministro e Instalación Tub. ø 4" 125 PSI JC, incluye accesorios, trazo y todo lo

necesario para dejar completamente conectados los artefactos sanitarios.
30.00 M  $                16.25  $             487.50 
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14.02.05 Construcción de cajas de conexion A.N. 0.40x0.40 m 1.00 U  $              267.70  $             267.70 

14.02.06
Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexión de

2".
5.00 U  $                85.00  $             425.00 

14.02.07 Prueba Hidróstatica de tuberías 58.00 M  $                  3.50  $             203.00 

14.02.08 Conexión con fosa séptica existente. 1.00 SG  $                57.00  $               57.00 

14.03 AGUA POTABLE 1,424.45$           

14.03.01

Suministro e Instalación Tub. PVC ø 1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye

accesorios y niples de acero galvanizado para paso de tuberías en pared hacia

los artefactos sanitarios.

27.00 M  $                  2.15  $               58.05 

14.03.02

Suministro e Instalación Tub. PVC ø 3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye

accesorios y niples metálicos para paso de tuberías en pared y elementos de

fijación. Incluye la conexión con el sistema de distribución existente en la unidad.

41.00 M  $                  2.90  $             118.90 

14.03.03
Suministro e Instalación válvula de bola Ø3/4" en conexión con red existente,

incluye uniones y accesorios para su instalación.
1.00 U  $                74.25  $               74.25 

14.03.04
Suministro e instalación de Válvulas de control a pared Ø1/2"x1/2" para aparatos

sanitarios, incluye tubo de abasto flexible metálico para lavamano de 1/2"x3/8"
6.00 U  $              115.00  $             690.00 

14.03.05 Suministro e Instalación de "Valvula de ducha" 1.00 U  $                43.40  $               43.40 

14.03.06
Caja de Mamposteria de 0.40x0.30m para protección de válvula de bola según el

detalle indicado.
1.00 U  $              205.00  $             205.00 

14.03.07 Prueba Hidróstatica de tuberías 67.10 M  $                  3.50  $             234.85 

14.04 AGUAS LLUVIAS 1,970.18$           

14.04.01
Construcción de canal triangular con emplamtillado de mamposteria de piedra de

0.60 de ancho con 0.10m de fondo, espesor de 0.10m, talud interno del 20% 
20.60 M  $                42.30  $             871.38 

14.04.02
Instalación de parilla cone ángulo de 1"x1"x1/8" en los apoyos y barras de acero

#3 @ 2.5 cm
20.50 M  $                53.60  $          1,098.80 

14.05 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS 1,001.43$           

14.05.01

Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una

pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,

tapadera y accesorios.

1.00 U  $              203.40  $             203.40 

14.05.02
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico

monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 
2.00 U  $              218.94  $             437.88 

14.05.03
Suministro e Instalacion de lavaojos de pedestal, acero inoxidable, con

accionador manual y de pedal, incluye instalación y accesorios.
1.00 U  $              303.45  $             303.45 

14.05.04 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 U  $                56.70  $               56.70 

15.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 22,800.57$                   

15.01
Suministro e instalación de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado

de: circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor.
15.00 U  $                71.98  $          1,079.70 

15.02
Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo

falso, 120V, 50W, 5, 300LM, 60HZ, 6000K, IP20.
9.00 U  $              190.97  $          1,718.73 

15.03
Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo

falso, 120V, 40W, 3839 LM, 60HZ, 6000K, IP20
5.00 U  $              117.52  $             587.60 

15.04
Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de

buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K
1.00 U  $                88.14  $               88.14 

15.05

Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de batería

de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de

luz para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

1.00 U  $              139.56  $             139.56 

15.06

Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de

batería de 90 minutos. 2 X1.2 W, 120V/277V, UL LISTED, incluye salidad de luz

para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

6.00 U  $              164.53  $             987.18 

15.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de cambio 15A,125V 10.00 U  $                13.22  $             132.20 

15.08

Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para

equipos de area de laboratorio,incluye canalizado y alambrado de : circuito,

union entre tomacorrientes.

15.00 U  $                95.49  $          1,432.35 

15.09

Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado

dedicado, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre

tomacorrientes.

3.00 U  $              117.52  $             352.56 

15.10

Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado

respaldado por UPS, incluye canalizado y alambrado de: circuito, union entre

tomacorrientes.

6.00 U  $              146.90  $             881.40 

15.11

Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo

autoclave, incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con

termico 30A/2P, placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.

1.00 SG  $              453.92  $             453.92 

15.12

Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS

6KW, incluye canalizado y alambrado de ciruito, placa y modulo de

tomacorrientes L14-30R.

1.00 SG  $              453.92  $             453.92 

15.13

Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado

grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa

metálica acero inoxidable

14.00 U  $                26.44  $             370.16 

15.14

Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado

respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP,

120V, configuración NEMA 5-20R

6.00 U  $                32.32  $             193.92 

15.15
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado

GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuración NEMA 5-20R.
4.00 U  $                47.01  $             188.04 

15.16
Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por:

2THHN 2 AWG(F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8AWG(T) EN TUBERIA EMT 1 1/2".
28.00 M  $                80.80  $          2,262.40 
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15.17

Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main

100A, ES 30, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y

supresor de trasientes 80KA.

1.00 SG  $           1,248.65  $          1,248.65 

15.18
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal

de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas.
1.00 SG  $              954.85  $             954.85 

15.19
Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexión

de entrada y salida de UPS hasta tableros.
1.00 U  $           6,904.30  $          6,904.30 

15.20

Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-

01, 3TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA

3R con termico

15.00 M  $                80.80  $          1,212.00 

15.21

Suministro e instalacion desuministro e instalación de el sensor de humo por

ionización, para detectar partículas en incendios de llamas rápidas, de montaje

en cielo falso, batería 9v, 85 DB, señal de batería baja y botón de prueba de

sensor.

9.00 U  $                54.35  $             489.15 

15.22

Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN

12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico

15A/1P.

12.00 SG  $                55.82  $             669.84 

16.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS 1,392.38$                     

16.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 300.00 M  $                  2.20  $             660.00 

16.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul  CAT 6A de 7 pies 6.00 U  $                14.69  $               88.14 

16.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 6.00 U  $                  2.94  $               17.64 

16.04
Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information

outlet)
6.00 U  $                11.75  $               70.50 

16.05 Caja plastica rectangular para canaleta 6.00 U  $                  2.94  $               17.64 

16.06 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 3.00 U  $                  3.31  $                 9.93 

16.07 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 210.00 U  $                  2.20  $             462.00 

16.08 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 7.00 U  $                  5.88  $               41.16 

16.09 Suministro e instalacion de Unión conduit de 3/4 pulg 7.00 U  $                  3.31  $               23.17 

16.1 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 1.00 Lb  $                  2.20  $                 2.20 

17.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 7,309.68$                     

17.01

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado

tipo unidad paquete (UPA) de 3 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL,

probada para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo,

con serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro

sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de

ventilación, conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración,

para operar con aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-

13), lampara UV sobre serpentín, Refrigerante R 410A. 

Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y

equipo de aire acondicionado según se indica en las especificaciones tecnicas,

prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura

metálica para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de

tablero para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las

especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control

de temperatura.

1.00 U  $           4,661.25  $          4,661.25 

17.02

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado(G-60) para el suministro

y retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico según especificaciones

tecnicas, dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soportería y pruebas de 

hermeticidad.

1.00 SG  $           1,695.00  $          1,695.00 

17.03 Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 U  $                77.69  $               77.69 

17.04 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 3.00 U  $                56.50  $             169.50 

17.05 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR 14"x12", con dampers. 1.00 U  $                77.69  $               77.69 

17.06 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". 3.00 U  $              120.06  $             360.18 

17.07 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 U  $              148.31  $             148.31 

17.08

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm

para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica,

anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican

especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U  $              211.88  $             120.06 

18.00 SEÑALÉTICA 1,201.80$                     

18.01
Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas del Laboratorio,

rótulos del #1 al #8
10.00 U  $                40.06  $             400.60 

18.02 Rótulo acrílico con ícono de baños. 2.00 U  $                40.06  $               80.12 

18.03 Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico 2.00 U  $                40.06  $               80.12 

18.04 Señal de extintor o señal de protección contra incendios 2.00 U  $                40.06  $               80.12 

18.05 Señal de salida de forma rectangular 2.00 U  $                40.06  $               80.12 

18.06 Señal de salida de emergencia sujetada a cielo falso 3.00 U  $                40.06  $             120.18 

18.07 Señal de riesgo biológico 7.00 U  $                40.06  $             280.42 

18.08 Señal de prohibicion de entrada 2.00 U  $                40.06  $               80.12 
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19.00 MISCELÁNEOS 3,403.54$                     

19.01

Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en

bronce, cuyas medidas serán de 0.70 x 0.60 m, aproximadamente; diseño,

colores y leyendas a definir.

1.00 SG  $              285.20  $             285.20 

19.02

Hechura y colocación de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG  $              505.00  $             505.00 

19.03

Hechura y colocación de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG  $              577.60  $             577.60 

19.04

Hechura y colocación de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG  $              415.90  $             415.90 

19.05

Hechura y colocación de mueble fijo M-4, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG  $              415.90  $             415.90 

19.06 Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. 1.00 U  $              101.97  $             101.97 

19.07 Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. 1.00 U  $              101.97  $             101.97 

19.08 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG  $           1,000.00  $          1,000.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 

INDIRECTO E IVA
71,583.81$                   


