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DESCRIPCIÓN  

El proyecto de Ampliación De Laboratorios Para Implementación De Áreas De Bacteriología, 

Unidad De Salud De Jucuapa, Departamento De Usulutan, se desarrollará anexo al edificio 

existente de Laboratorio de esta Unidad de Salud. Consistirá de una parte de construcción nueva 

y otra de remodelación de espacios existentes del actual Laboratorio Clínico de la Unidad de 

Salud. 

El emplazamiento para las construcciones nuevas del Laboratorio se ha proyectado en un área 

verde inmediata al edificio de Laboratorio Clínico. Esta área verde se encuentra 

aproximadamente a 0.40m sobre el nivel de piso terminado del edificio existente, este cambio de 

nivel se resuelve a través de canaletas de aguas lluvias, así como también cuenta con vegetación 

arbustiva y grama. Para el diseño arquitectónico y de los sistemas del Laboratorio de 

Microbiología se han considerado los criterios de contención o bioseguridad nivel 2, así como los 

criterios de diseño de seguridad ante emergencias de todo tipo para edificaciones de salud 

pública. 

El suministro de agua potable para los artefactos sanitarios y de los lavabos se realizará mediante 

una red de tuberías nuevas a conectarse con la red existente de la Unidad de Salud. El drenaje 

sanitario se realizará mediante una red de tuberías nueva que se conectará a la red existente. 

Las aguas lluvias que recoge la cubierta de techo existente a dos aguas es de caída libre y sus 

aguas se recogen en una canaleta perimetral al edificio, para la cubierta de techo de las nuevas 

áreas de Laboratorio de Microbiología seguirán la misma dirección de recogimiento de aguas 

según se detalle en planos constructivos y se utilizará el mismo sistema de recogimiento y 

drenaje de aguas lluvias existente. 

En cuanto al suministro de electricidad, se instalará una nueva red a partir del tablero existente. 

Todos los espacios contarán con iluminación artificial por medio de luminarias tipo LED, según 

se indica en los planos. Se dotará al Laboratorio también de un sistema de iluminación de 

emergencia. 

La construcción del Laboratorio de Microbiología contará con un sistema de voz y datos, 

incluyendo un UPS, con puntos de acceso según se requiere para el funcionamiento de los 

equipos del laboratorio y como se indica en los planos.  
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Atendiendo los criterios de bioseguridad nivel 2, se instalará un sistema de ventilación mecánica 

apropiado y según se indica en los planos. 

DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

REQUER. DESCRIPCIÓN/DETALLE 

CONSTRUCCIÓN NUEVA 

Cuarto 

Hematología 

y Química 

Espacio nuevo de 5.25m2 con mueble fijo estructura de madera y encimera de losa de 

granito. Piso cerámico, paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con 

epóxico. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

corredizas. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Cuarto 

Urianálisis y 

Coprología 

Espacio nuevo de 5.15m2 con mueble fijo estructura de madera y encimera de losa de 

granito. Piso cerámico, paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con 

epóxico. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

corredizas. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Cuarto de 

Cultivo 

Espacio nuevo de 8.45m2 con mueble fijo estructura de madera y encimera de losa de 

granito. Piso cerámico, paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con 

epóxico. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

corredizas. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Cuarto de 

Análisis 

Espacio nuevo de 9.70m2 con mueble fijo estructura de madera y encimera de losa de 

granito. Piso cerámico, paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con 

epóxico. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

corredizas. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Circulación 

Comprende dos áreas: la inmediata a las áreas de trabajo del laboratorio (6.95m2). Piso 

cerámico, paredes de tabla de fibrocemento. La parte inmediata a los cuartos de trabajo con 

cielo falso de losetas de tabla yeso resistentes a la humedad y la otra área con cielo falso de 

losetas de fibrocemento. 

Servicio 

Sanitario 

Contará con lavamanos, inodoro y ducha. Ventana celosía de vidrio. Cielo falso de 

fibrocemento. Paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas, pintadas y enchapadas 

con azulejos según se detalle en planos. Piso cerámico. 

REMODELACIONES 

Recepción 

de Muestras 

y Oficina 

Recepción y Toma de muestras se mantendrá donde actualmente funciona, se instalará una 

ventana de tipo guillotina para la recepción; a continuación se ubicará el área de Oficina, en 

todo el espacio la distribución de los será definida por el mobiliario. Cielo falso será de losetas 

de fibrocemento y piso de cemento a sustituir por piso cerámico, según planos. 

Bodega 

Se agregará división de tabla yeso y puerta para definir el espacio de bodega. Cielo falso 

será de losetas de fibrocemento y piso de cemento a sustituir por piso cerámico, según 

planos. Dentro de esta área igualmente se sellarán los huecos de ventana existentes. 

Lavado y 

Esterilización 

Se mantendrá en la ubicación donde funciona el área de lavado actualmente, Se agregará 

división de tabla yeso y puerta para definir el espacio. Cielo falso será de losetas de 

fibrocemento y piso de cemento a sustituir por piso cerámico, según planos. Dentro de esta 

área igualmente se sellarán los huecos de ventana existentes. 

 


