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1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.01 Bodega e instalaciones provisionales 1.00 SG

1.02 Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica 1.00 SG

1.03 Suministro e Instalación de rótulo provisional 1.00 SG

2.00
DESMONTAJES Y DEMOLICIONES; TODOS LOS DESMONTAJES Y

DEMOLICIONES INCLUYE DESALOJO

2.01 Demolición de acera de concreto  existente 4.50 M2

2.02 Demolición de pared de mampostería de bloque de concreto de 15x20x40 cm 12.00 M2

2.03 Desmontaje de ventanas, incluyendo las defensas metálicas 9.00 U

2.04 Desmontajes de paredes livianas de tabla yeso 32.00 M2

2.05 Desmontaje de puerta metálica (1.00 m x 2.15 m) 1.00 U

2.06 Desmontaje de puerta de madera (1.00 m x 2.15 m) 1.00 U

2.07
Desmontaje de cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfilería de

aluminio, alambre y arriostramiento.
51.00 M2

2.08

Desmontaje de muebles fijos con encimera de granito y poceta de acero

inoxidable y mampara. (5 muebles en forma de L ver dimensiones en el plano

situación existente)

1.00 SG

2.09 Desmontaje de muebles aéreo de madera 1.00 SG

2.10 Desmontaje de enchape en pared (arriba de muebles fijos) altura 0.60 m 6.00 M2

2.11 Desmontaje de condensador y evaporador existente 1.00 SG

2.12 Tala de arbol y desenraizado (palmera) 1.00 SG

2.13 Desmontaje de corniza en tramo a intervenir 1.00 SG

3.00 TERRACERIA

3.01 Trazo y Nivelación 48.00 M2

3.02
Limpieza y descapote del terreno, 'Descapote hasta 50 cm. En área proyección

de terraza, incluye desalojo
48.00 M2

3.03
Excavación en soleras de fundación, acera y losa para piso de cerámica, incluye

desalojo
32.00 M3

4.00 RELLENOS 

4.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica, compactados con

material selecto, compactado al 95%
7.00 M3

4.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica, compactados con

suelo cemento 20:1, compactado al 95%
10.70 M3

5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL

5.01
Solera de fundación SF-1, 80x30cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 8#4, estribos #4 @20

cm.
6.30 M3

5.02 Nervio N1 16.5 cm x15 cm. Ref. 4#3 estribos #2@ 15 cm 0.09 M3

5.03 Nervio N2 36 cm x 15 cm. Ref. 6#3 estribos #2@ 15 cm 0.20 M3

5.04 Nervio N3 en L Ref. 7#3 estribos #2@ 15 cm 0.22 M3

5.05
Solera de coronamiento y/o mojinete SC-SCM, 20x15 cm, f´c= 210 kg/cm2, ref.

4#3, estribos #2 @15 cm.
0.80 M3

6.00 ESTRUCTURA METÁLICA

6.01
Suministro e instalación de Polín P-1 (doble perfil C de 4" cal 14 galvanizado

chapa 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica 
50.00 M

6.02

Hechura y colocación de defensas en ventanas iguales entramado igual al

existente elaborado de varilla de hierro cuadrada de Ø1/2" incluye dos manos de

anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color gris. 

12.00 M

7.00 CUBIERTA DE TECHO

7.01

Suministro y colocación de lámina metálica perfil estándar de aluminio y zinc,

calibre 24 grado 80, con aislante de aluminio poliéster, con relleno de polietileno

de celda cerrada de 5mm de espesor.

39.00 M2

7.02
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre

pared o solera (cepo)
17.50 M

7.03

Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye

ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con

tuberias PVC para bajadas.

9.00 M

7.04
Suministro y colocación de botaguas cal. 20 en fascia existente para empalme

con nueva cubierta
15.00 M

8.00 ALBAÑILERIA

8.02

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de

0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,

cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento

antisísmico y juntas

80.00 M2
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9.00 PISOS

9.01

Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia

del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye

sobre base suelo cemento 20:1 y la preparación de la superficie con mortero

especial y aditivo para la nivelación

43.50 M2

9.02

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III,

acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa de

3mm lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparación de la superficie

con mortero especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del

mismo material en paredes de 0.10x0.60 m.

40.20 M2

9.03

Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.2x0.2 m o según dimensiones 

en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color a definir sobre base de

concreto.

3.30 M2

9.04

Piso de concreto tipo acera de 7.5 cm de espesor, resistencia del concreto de

f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre base de

piedra cuarta de 12 cm y la preparación de la superficie con mortero especial y

aditivo para la nivelación

12.30 M2

9.05
Tarimas de concreto simple f'c=140 Kg/cm2, 10 cms de espesor, para muebles

fijos
24.70 M2

10.00 DIVISIONES LIVIANAS

10.01

División estructura de perfiles de 3 5/8" de lámina galvanizada calibre 26 fijados

a piso, paredes y estructura de techo, doble forro de tabla de yeso de 5/8"

resistente a la humedad junta encintada, pasteada, afinada.

78.00 M2

10.02

Division de estructura de polin 4"x2" chapa 16, estructura forrada paneles de

yeso de 5/8" de espesor con malla de fibra de vidrio ambas caras, colocados de

forma cuatrapeada.. Ver detalle en plano

1.00 U

11.00 ACABADOS 

11.01
(Código 1, 2 y 3) Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación

de la superficie para aplicación de acabado nuevo.
100.00 M2

11.02

(Código 4, 5 y 6) Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-

arena, afinado con pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y

ventanas

160.00 M2

11.03
Suministro y aplicación de dos manos de pintura epóxica tipo industrial,

incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.
150.00 M2

11.04

Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.20 m

en area de sanitarios, lavamanos y lavaojos y 1.9 m en area de ducha;

incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

11.00 M2

11.05
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor

calidad.
190.00 M2

12.00 CIELOS FALSOS

12.01

Suministro e instalación de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con

malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina

galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y

lijada. Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con

pintura epóxica incluyendo curado.

95.00 M2

12.02

Suministro e instalación de estructura y forro en Fascia de 35 cm de altura, de

lámina troquelada perfil estándar cal. 24, prepintada color rojo, estructura de tubo

cuadrado de 1"x1" chapa 16 @0.50m máximo, sujeta a pared o estructura de

techo.

3.90 M

12.03

Suministro e instalación de estructura y forro en Cornisa de lámina troquelada

perfil estándar cal. 26 prepintada color blanco, estructura de tubo cuadrado de

1"x1" chapa 16 @0.50m máximo, sujeta a pared o estructura de techo.

1.20 M

13.00 VENTANAS

13.01

V-1 (1.30 m x 1.15 m) Suministro e instalación de Ventana de guillotina de un

cuerpo, vidrio sencillo de 6mm color claro, estructura de marco de aluminio tipo

pesado anodizado al natural; cuerpo inferior que se abre hacia arriba y cuerpo

superior fijo. herrajes y accesorios para uso pesado. según detalle de hoja a-07.

Cantidad = 1 unidad

1.50 M2

13.02

V-2 (2.00 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana corrediza de dos

cuerpos con marco de de aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro

de 6mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. Cantidad = 1

unidad

2.25 M2

13.03

V-3 (1.40 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana corrediza de dos

cuerpos con marco de de aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro

de 6mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. Cantidad = 2

unidades

2.56 M2

13.04

V-4 (1.40 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana corrediza de dos

cuerpos con marco de de aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro

de 6mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. Cantidad = 2

unidades

3.84 M2

13.05

V-5 (2.00 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana corrediza de dos

cuerpos con marco de de aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro

de 6mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. Cantidad = 1

unidad

1.12 M2

13.06

V-6 (1.40 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana corrediza de dos

cuerpos con marco de de aluminio tipo pesado anodizado al natural, vidrio claro

de 6mm laminado sujeto al marco con empaque de neopreno. Cantidad = 1

unidad

0.80 M2
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13.07

V-7 (1.40 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana de dos cuerpos fijos,

vidrio sencillo de 6 milimetros color claro, manguetería aluminio tipo pesado

anodizado al natural. según detalle de hoja A-09. Cantidad = 1 unidad
2.25 M2

13.08

V-8 (1.40 m x 1.20 m) Suministro e instalación de Ventana de dos cuerpos fijos,

vidrio sencillo de 6 milimetros color claro, manguetería aluminio tipo pesado

anodizado al natural. según detalle de hoja A-09. Cantidad = 3 unidades
5.04 M2

14.00 PUERTAS

14.01

P-1 (1.30 m x 2.10 m) Suministro e instalación de Puerta metálica de dos hojas

ambas abatibles de lámina de ho.1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro de

1"x2" ch.14 y contramarco mocheta de pletinas de 21/4"x1/8" y 1"x1/8" soldadas

en ángulo, chapa de pánico al interior, tres bisagras tipo cápsula de 5/8"x5",

aplicación de pintura de esmalte con soplete. visor marco de aluminio anodizado

color natural y vidrio laminado de 6mm sujeto con empaque de neopreno, según

detalle en hoja a-08. se instalará brazo hidráulico de cierre automático con

apertura de 180°

1.00 U

14.02

P-2 (1.00 m x 2.10 m) Suministro e instalación de Puerta de estructura de cedro y

doble forro de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye

mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo

alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete.

Incluye rejilla difusora de aluminio para retorno aire acondicionado, doble marco

integral (interior y exterior) medidas 10x10"

1.00 U

14.03

P-3 (0.90 m x 2.10 m) Suministro e instalación de Puerta con visor de vidrio fijo

laminado de 6mm según detalle en hoja A-08, estructura de cedro y doble forro

de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta de 1" de

espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope

al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. Incluye rejilla difusora de

aluminio para retorno aire acondicionado, doble marco integral (interior y exterior)

medidas 10x10"

1.00 U

14.04

P-4 (0.80 m x 2.10 m) Suministro e instalación de Puerta con visor de vidrio fijo

laminado de 6mm según detalle en hoja A-08, estructura de cedro y doble forro

de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta de 1" de

espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope

al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. Incluye rejilla difusora de

aluminio para retorno aire acondicionado, doble marco integral (interior y exterior)

medidas 10x10"

1.00 U

14.05

P-5 (1.00 m x 2.10 m) Suministro e instalación de Puerta con visor de vidrio fijo

laminado de 6 mm según detalle en hoja A-08, estructura de cedro y doble forro

de madera laminada incluye banack clase "B" de 1/4" incluye mocheta de 1" de

espesor chapa de palanca de uso pesado, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope

al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete. Incluye rejilla difusora de

aluminio para retorno aire acondicionado, doble marco integral (interior y exterior)

medidas 10x10"

3.00 U

14.06

P-6 (1.00 m x 2.10 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza con estructura

de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "B" de 1/4", puerta con

visor de vidrio fijo laminado de 6mm según detalle en hoja A-08. aplicacion de

pintura de esmalte con soplete. Incluye rejilla difusora de aluminio para retorno

aire acondicionado, doble marco integral (interior y exterior) medidas 10x10"

1.00 U

14.07

P-7 (1.00 m x 2.10 m) Suministro e instalación de Puerta corrediza con estructura

de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "B" de 1/4", puerta con

visor de vidrio fijo laminado de 6mm según detalle en hoja A-08. aplicacion de

pintura de esmalte con soplete. Incluye rejilla difusora de aluminio para retorno

aire acondicionado, doble marco integral (interior y exterior) medidas 12x12"

1.00 U

15.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

15.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

15.01.01
Remoción de tuberías de aguas negras y agua potable. Incluye tubería de abasto

y de drenaje de poceta de mueble fijo a desmontar.
1.00 SG

15.02 TERRACERÍA OBRAS HIDRÁULICAS 

15.02.01 Excavación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias 31.50 M3

15.02.02
Compactación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con

material selecto.
26.40 M3

15.03 AGUAS RESIDUALES

15.03.01
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios,

anclajes y prueba de hermeticidad 
11.00 M

15.03.02
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø3" PVC 125 PSI, incluye accesorios,

anclajes y prueba de hermeticidad 
10.00 M

15.03.03
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios,

anclajes y prueba de hermeticidad 
8.00 M

15.03.04
Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexión de

2".
6.00 U

15.04 AGUA POTABLE

15.04.01
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios,

elementos de sujeción y prueba de presión.
15.00 M

15.04.02
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios,

elementos de sujeción y prueba de presión.
28.00 M

15.04.03
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1" JC 250 PSI, incluye accesorios,

elementos de sujeción y prueba de presión.
17.00 M

15.04.04 Suministro e instalación de válvula control angular de Ø1/2" 13.00 U

15.04.05
Suministro e instalación de tapones PVC Ø2" JC 250 PSI, incluye pegamento y

prueba de presión.
6.00 U
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15.05 AGUAS LLUVIAS

15.05.01

Tubería PVC Φ 3" 160 PSI, para bajadas de aguas lluvias de canal nuevo,

incluye accesorios, anclajes, mano de obra, pegamentos y prueba de

hermeticidad.

6.00 M

15.05.02
Tubería PVC Φ 6" 160 PSI, para bajadas de aguas lluvias de canales, incluye

accesorios, anclajes, mano de obra, pegamentos y prueba de hermeticidad.
40.00 M

15.05.03

Reconexión de BALL Φ 4" existentes a nueva red (4 BALL) 3 quedan en el

mismo lugar y 1 se mueve 1.00 m (BALL por el S.S. existente) incluye resane de

fascia de ser necesario

1.00 SG

15.05.04

Caja Conexión con parrilla, de 50x50 cms., de ladrillo de obra, repellada y

afinada por dentro, con altura indicada en planos, incluye materiales, mano de

obra y prueba de hermeticidad.

2.00 U

15.05.05
Rotura en Caja de ALL existente para llegada de tubería de descarga de Ø6" a

conectar, incluye resane del hueco y prueba de hermeticidad.
1.00 SG

15.06 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

15.06.01

Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una

pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,

tapadera y accesorios.

1.00 U

15.06.02
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico

monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 
1.00 U

15.06.03 Suministro e Instalacion de lavaojos, incluye instalación y accesorios. 1.00 U

15.06.04 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 U

16.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

16.01
Suministro e instalación de salida de luz 120 v, incluye canalizado y alambrado

de: circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor.
22.00 U

16.02
Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo

falso, 120V,50W, 5,300LM, 60HZ, 6000K,IP20.
8.00 U

16.03
Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo

falso, 120V, 40W, 3839LM, 60HZ, 6000K, IP20
12.00 U

16.04
Suministro e instalación de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de

buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K
2.00 U

16.05

Suministro e instalación de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de batería

de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salida de luz

para conexión de luminaria, circuito, canalización y alambrado.

1.00 U

16.06

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia LED con respaldo de

batería de 90 minutos. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED , incluye salida de luz

para conexión de luminaria, circuito, canalización y alambrado.

5.00 U

16.07 Suministro e instalación de modulo y placa de interruptor de 15A,125V 10.00 U

16.08

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para

equipos de área de laboratorio, incluye canalizado y alambrado de: circuito, unión 

entre tomacorrientes.

23.00 U

16.09

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado

dedicado ,incluye canalizado y alambrado de: circuito, unión entre

tomacorrientes.

5.00 U

16.10

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado

respaldado por UPS ,incluye canalizado y alambrado de: circuito, unión entre

tomacorrientes.

5.00 U

16.11

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 240V parar equipo

autoclave, incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con

térmico 30A/2P, placa y módulo de tomacorrientes L6-30R

1.00 SG

16.12

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS

6KW, incluye canalizado y alambrado de circuito, placa y módulo de

tomacorrientes L14-30R.

1.00 SG

16.13

Suministro e instalación de placa y módulo de Tomacorriente doble polarizado

grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa

metálica acero inoxidable

19.00 U

16.14

Suministro e instalación de placa y módulo de Tomacorriente doble polarizado

respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP,

120V, configuración NEMA 5-20R

5.00 U

16.16
Suministro e instalación de placa y módulo de Tomacorriente doble polarizado

GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuración NEMA 5-20R.
9.00 U

16.16
Suministro e instalación de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por:

2THHN 1/0 AWG(F)+THHN 1/0 AWG(N)+THHN 6AWG(T) EN TUBERIA EMT 2".
64.00 M

16.17

Suministro e instalación de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main

100A, ES 30, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagnéticas y

supresor de trasientes 80KA.

1.00 SG

16.18
Suministro e instalación de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal

de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagnéticas.
1.00 SG

16.19
Suministro e instalación de UPS 6KW, incluye canalización y cables de conexión

de entrada y salida de UPS hasta tableros.
1.00 U

16.20

Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-

01, 5TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA

3R con termico

20.00 M

16.21 Suministro e instalación de proteccion de 125A/2P  en tablero general existente. 1.00 SG
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16.22

Suministro e instalación de suministro e instalación de el sensor de humo por

ionización, para detectar partículas en incendios de llamas rápidas, de montaje

en cielo falso, batería 9v, 85 DB, señal de batería baja y botón de prueba de

sensor.

9.00 U

16.23

Suministro e instalación de salida para extractor de aire 2THHN

12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico

15A/1P

7.00 M

16.24 Desmontaje de tablero existente ST-LAB. 1.00 SG

16.25 Desmontaje de tomacorrientes en area existen de laboratorio. 25.00 U

16.26 Desmontaje de luminaria 2’x4’ existente 8.00 U

17.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS

17.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 1,200.00 M

17.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul  CAT 6A de 7 pies 12.00 U

17.03 Suministro e instalacion de Placas dobles RJ45 (Faceplates) 6.00 U

17.04
Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information

outlet)
12.00 U

17.05 Caja plastica rectangular para canaleta 6.00 U

17.06 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 12.00 U

17.07 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 300.00 U

17.08 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 12.00 U

17.09 Suministro e instalacion de Unión conduit de 3/4 pulg 12.00 U

17.10 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 3.00 Lb

18.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

18.01

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado

tipo unidad paquete (UPA) de 7.5 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL,

probada para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo,

con serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro

sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de

ventilación, conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración,

para operar con aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-

13), lampara UV sobre serpentín, Refrigerante R 410A. 

Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y

equipo de aire acondicionado según se indica en las especificaciones tecnicas,

prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura

metálica para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de

tablero para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las

especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control

de temperatura.

1.00 U

18.02

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado(G-60) para el suministro y 

retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico según especificaciones

tecnicas, dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soportería y pruebas de

hermeticidad.

1.00 SG

18.03 Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 2.00 U

18.04 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 6.00 U

18.05 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR 24"x20", con dampers. 2.00 U

18.06 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". 6.00 U

18.07 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 U

18.08

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm

para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica,

anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican

especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

19.00 SEÑALETICA

19.01
Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas del Laboratorio,

rótulos del #1 al #10
10.00 U

19.02 Rótulo acrílico con ícono de baños. 1.00 U

19.03 Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico 1.00 U

19.04 Señal de extintor o señal de protección contra incendios 2.00 U

19.05 Señal de ruta de evacuación 3.00 U

19.06 Señal de salida de forma rectangular 1.00 U

19.07 Señal de no fumar 1.00 U

19.08 Señal de riesgo biológico 6.00 U

19.09 Señal de ubicación de Lavaojos 1.00 U

19.10 Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

20.00 MISCELÁNEOS

20.01

Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en

bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; diseño,

colores y leyendas a definir.

1.00 SG

20.02 Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. 1.00 U

20.03 Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. 1.00 U
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20.04

Hechura y colocación de mueble fijo MF-1, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.05

Hechura y colocación de mueble fijo MF-2, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.06

Hechura y colocación de mueble fijo MF-3, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.07

Hechura y colocación de mueble fijo MF-4, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, con gaveteros según detalles en planos constructivos.

Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.08

Hechura y colocación de mueble fijo MF-5, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.09

Hechura y colocación de mueble fijo MF-6, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.10

Hechura y colocación de mueble fijo MF-7, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.11 Elaboración de Estudio de Suelos 1.00 SG

20.12 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 

INDIRECTO E IVA


