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“CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD
DE SALUD DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

1. INSTALACIONES PROVISIONALES

Esta partida comprende la construccién de cercas perimetrales, bodega de materiales,
oficinas de campo, instalaciones y servicios provisionales de electricidad, agua potable y
sanitarios. El contratista debera de incluir la mano de obra, materiales, herramientas,
equipos y todo lo necesario para que las instalaciones provisionales y el proyecto se
ejecuten sin demoras, ni contratiempos.

Las bodegas deberan cumplir con dimensiones minimas para el resguardo de todos los
materiales y equipos a utilizar en el proyecto. Como propuesta se sugiere dimensiones
minimas de 6x4 m.

Las dimensiones para las oficinas del contratista, supervision y laboratorio deberan poseer
como minimo de 3x3 m para cada oficina. Dimensiones menores a la sugerida debera ser
justificada.

El cerramiento perimetral deberd ser con lamina galvanizada calibre 26, con estructura de
madera de pino con una altura minima de 1.8 m y sera colocada en todo el perimetro del
area de construccion.

Las instalaciones sanitarias provisionales deberan ser instaladas dentro del area delimitada
del proyecto y sera de un servicio sanitario por cada 15 personas.

El Contratista en los casos donde se empleen personal femenino, se debera proporcionar
servicios sanitarios exclusivo para mujeres, acorde a la cantidad de usuarios por servicio
sanitario.

Se suministrara e instalara un rétulo provisional de Aviso de ejecucion, de dimensiones y
caracteristicas tal como se detallan el en anexo 1 de estas especificaciones técnicas.

Debera ser de estructura y marco de madera, cuartén, costanera y riostra de pino y forro
de lamina galvanizada aluminio y zinc calibre 26. Fondo blanco y letras de color azul RGB
y dimensiones tal y como se detallan en el anexo 1. La ubicacion de este rotulo sera
estratégico para su visualizacion.

FORMA DE PAGO.
La forma de pago para esta partida sera la indicada en el plan de oferta.



2. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

DESMONTAJES
Esta partida comprende el suministro de mano de obra, herramientas y servicios necesarios
para realizar los trabajos de desmontaje descritos en el Formulario de Oferta y Planos
constructivos y éstos incluyen los siguientes.

o Desmontaje de ventanas de mangueteria de aluminio con celosia de vidrio

o Desmontaje de puertas de madera y metalica

e Desmontaje de paredes livianas

¢ Desmontaje de muebles fijos

¢ Desmontaje de cielo falso

o Desmontaje de fascia y cornisa

Los desmontajes de elementos de las instalaciones eléctricas e hidraulicas (si aplican) se
incluyen en las secciones respectivas de estas Especificaciones Técnicas.

El material de desecho, producto del desmontaje y limpieza inicial, asi como el que se vaya
acumulando, conforme avance la obra, debera ser desalojado del sitio con tanta frecuencia
como sea requerido para no entorpecer ningln proceso constructivo, lo mismo que las
actividades normales, la Supervision y/o Administrador de Contrato autorizard y controlara
estos desalojos. Todos los materiales a desalojar deberan ser trasladados a un botadero
autorizado por las autoridades competentes, fotocopia del original de dicha autorizacion
deberé ser entregada a la Administracion del Contrato, quien proporcionara su Visto Bueno,
el original de este documento permanecera en la Obra durante su ejecucion.

Todos los elementos que sean desmontados, en virtud del trabajo descrito, seran
clasificados y almacenados bajo inventario, en coordinacion con la Supervision y la
Administracion del Contrato, para evitar los efectos negativos que puedan causar los
agentes atmosféricos, el uso o dafio por parte de personal la Contratista.

Los elementos que sean desmontados y que segun el Formulario de Oferta y los Planos
Constructivos se indique seran recolocados deberan revisarse para reparar y restituir los
dafios que pudieran presentar por su uso. Estas reparaciones deberan estar incluidas en el
precio de la reinstalacién de dichos elementos en la respectiva partida del Formulario de
Oferta. (si aplica).

DEMOLICIONES
Esta partida comprende el suministro de mano de obra, herramientas y servicios necesarios
para realizar los trabajos de demolicion descritos en el Formulario de Oferta y Planos
constructivos y éstos incluyen los siguientes:

e Demolicion de acera y canaleta de aguas lluvias de concreto existente

e Demolicion de piso terrazo para implementar sistema hidraulico.

e Demolicion de paredes



Las demoliciones de elementos de los sistemas hidraulicos se describen en la seccion
respectiva de estas Especificaciones Técnicas.

Estas actividades se realizaran segun se indique en Formulario de Oferta y planos
constructivos (para reparaciones en paredes y/o construcciones de paredes nuevas dentro
del establecimiento). La Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo,
transporte y demas servicios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de
demolicién.

La Contratista efectuara el manejo interno, acopio en forma ordenada y aprobada por la
Supervisién y/o la Administraciéon del Contrato, y transporte de todos los escombros, ripio,
basura y material sobrante de estos trabajos, tendra que desalojarse del lugar de la obra
para dejar el establecimiento en condiciones de limpieza tal que permita la ejecucién de los
trabajos de Readecuacion.

El material de desecho, producto de la demolicién, asi como el que se vaya acumulando,
conforme avance la obra, debera ser removido del sitio con tanta frecuencia como sea
requerido para no entorpecer el proceso, lo mismo que las actividades normales vy
autorizado por la Supervision. La Contratista para este tipo de trabajo debe considerar:
Para demoliciones de elementos de concreto simple o reforzado y mamposteria de piedra
o bloque realizadas en forma manual deberan ejecutarse en dimensiones apropiadas
aprobadas por la Supervision, con el fin de evitar accidentes, evitando la interferencia en el
trafico vehicular y peatonal.

La Contratista no puede:

Usar explosivos

Quemar ningun material

Acumular o almacenar materiales, desperdicios o basura en las aceras o calles alrededor
del sitio.

Forma de pago:

La demolicién de paredes y elementos estructurales existentes, se pagaran segun indique
el plan de oferta y el costo unitario debe incluir su desalojo y disposicion final en los sitios
aprobados por la supervisién y/o el propietario.

3. TERRACERIA

TRAZO Y NIVELACION

La Contratista deberd ejecutar todas las obras necesarias para el trazo de las
readecuaciones y construcciones en el proyecto, estableciendo ejes, plomos y niveles, de
acuerdo a lo indicado en los planos constructivos. Debiendo respetar niveles existentes.



La Supervision revisara y aprobarén el trazo, comprobando que la distancia entre los puntos
esté de acuerdo al plano. Esta actividad debera quedar asentada en Bitacora. La Contratista
trazara las rasantes y dimensiones de la construccion de acuerdo a los ejes, medidas y
niveles marcados en los planos, considerando las construcciones existentes.

MATERIAL DE TRAZO

La madera utilizada en la construccion serd de pino. Los elementos verticales de las
niveletas seran de piezas de cuarton de un largo suficiente para evitar que la niveleta se
desplome; las piezas horizontales seréan de regla canteada por su lado superior.

METODO DE CONSTRUCCION DEL TRAZO.

Para el trazo se debera usar estacion total, los puntos principales del trazo se amarraran a
la poligonal del levantamiento topografico, como tales se consideraran los esquineros
principales de los edificios los quiebres de las terrazas, los cordones de las calles o
parqueos Yy las esquinas de los pavimentos. Una vez ubicados los puntos principales se
procederd a la construccion de las niveletas. Todas las niveletas de una misma terraza
deberan quedar colocadas a un mismo nivel.

La Supervision revisara y aprobara el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando
gue la distancia entre los puntos esté de acuerdo al plano.

Una vez colocadas las niveletas se revisaran los niveles de las mismas y se comprobaran
nuevamente las distancias.

Para el inicio de cualquier obra dependiente del trazo se debera haber obtenido la
aprobacion en bitacora del trazo por la Supervision.

FORMA DE PAGO.
La unidad de pago se hara por m2.

EXCAVACION MASIVA

Este item se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetacién existente
sobre el terreno, es parte importante de su habilitacion para el desplante de una estructura
y en la realizacién de una excavacion.

El desalojo de esta partida se pagara en el item indicado en el plan de oferta.

El trabajo incluido en esta partida comprende el suministro de mano de obra, materiales,
transporte, equipo, herramientas y demdas servicios que sean necesarios para las
excavaciones masivas y descapotes, hasta el nivel donde se iniciaran los trabajos de
cimentacion en las edificaciones.



Los desalojos producto de los cortes de terreno de esta partida y de los descapotes,
deberan de realizarse en un botadero autorizado por la autoridad competente.

El desalojo de esta partida se pagara en el item indicado en el plan de oferta.

Tomando en consideracién la inspeccion al lugar y los resultados de las perforaciones
realizadas se recomienda lo siguiente:

Realizar una evacuacion de la capa vegetal organica detectada superficialmente, en un
espesor promedio igual a 0.50 m o segun indique el técnico asignado por el laboratorio de
suelos. Las raices de los &rboles y arbustos deberan ser evacuadas en su totalidad. El
producto asi obtenido deberd depositarse en otro lugar fuera de la obra y no podra
emplearse como material de relleno.

FORMA DE PAGO.
La unidad de pago se hara por m3.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES
Las excavaciones deberan construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles
y pendientes indicados en los planos, esquemas constructivos y/o especificaciones.

La excavacion y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutaran a menos que
sean autorizados previamente por escrito por el Supervisor.

Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usaran en el relleno
de las mismas. La roca, el tepetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales
inadecuados para el relleno y no se aceptaran para este propésito. El Contratista proveera
por su cuenta el material adecuado para rellenar.

Si durante el proceso de excavacién se detectara una capacidad soportante del suelo
natural inferior a la asumida en el disefio presentado en planos, el Supervisor en
coordinacién con el administrador de contrato, tomaran la decisiébn sobre el proceso a
realizar, de tal manera que esto no altere el monto del proyecto ni signifique deterioro de la
seguridad y calidad de las obras.

El suelo cemento debera revolverse uniformemente y compactarse de acuerdo al
procedimiento descrito mas adelante para relleno compactado.

Este trabajo incluye lo siguiente:

Replanteo o trazo de lineas y niveles de referencia. Excavacion y relleno compactado para
fundaciones, estructuras de drenaje y tuberia; volimenes de desalojo productos de las
excavaciones hasta el sitio de autorizado para disposicion de final de desechos sélidos.



Disposicion de exceso de material excavado, no requerido o no aprovechable para
nivelacion o relleno compactado, desalojandolo de los limites del terreno.

Se debera disponer de bombas achicadoras si fuera necesario para mantener las
excavaciones libres de agua.

Ademado de las excavaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran a juicio del
Supervisor.

Todo trabajo de excavacion, nivelacién, relleno, compactacién y obras que razonablemente
sean necesarias para completar el trabajo de esta seccion.

Suministro de material de préstamo para rellenos, si fuera necesario, de acuerdo a lo
ordenado por el Supervisor incluyendo las operaciones de adquisicion y acarreo.

Al terminar el trabajo, el Contratista debera dejar sin obstrucciones y a nivel el area de
relleno, a fin de dejarla lista para iniciar los procesos de construccion del piso.

FORMA DE PAGO.

La partida se pagara por m3, este precio incluye el relleno, asi como el transporte y
disposicion final del eventual material sobrante y cualquiera otra operacion necesaria para
completar la partida de la manera indicada.

Comprende la compensacion de materiales, transporte, mano de obra, equipo,
herramientas y servicios necesarios para dejar un trabajo terminado de acuerdo a los planos
y especificaciones.

Para efectos de pago, el volumen de la excavacion para estructuras sera delimitado por el
plano de fundaciones.

4. RELLENOS

RELLENO COMPACTADO SUELO SELECTO

Antes de rellenar se removera todo el escombro, material organico y cuerpos extrafios y no
se rellenara contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobacién del
Supervisor.

Todos los rellenos compactados deberan ser depositados en capas horizontales no
mayores de 15 y 10 cm, las que deberan ser humedecidas y compactadas mediante
apisonadoras mecanicas 0 manuales respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la
densidad méxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180.



Si el Contratista sin autorizacion excavara y/o rellenara mas de lo indicado, no sera pagado
como extra y estara obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el
nivel indicado utilizando todos los materiales y sistema de construccion aprobado por el
Supervisor. La compactacion deberd efectuarse colocando las capas de material de relleno
aprobado por el Supervisor, que en ningln caso serdn mayor de 10 cm de espesor para
compactaciéon manual y 15 cm. Para compactacion mecénica, se compactara cada capa
cumpliendo con la norma AASHTO T-180 antes de colocar la siguiente.

RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO

La compactaciéon con suelo cemento se hard en capas de 10 cm con equipo adecuado,
hasta alcanzar el 95% de densidad maxima seca obtenida en Laboratorio, segun Norma
ASTM D-1557-86. Cuando se especifique suelo cemento, la compactacion se hara con una
mezcla en una proporcion volumétrica de suelo cemento segin norma ACIl 230 o una
mezcla que produzca suelo cemento con una resistencia superior a 15 kg/cm2 a los 7 dias,
0 en su defecto, como lo indiquen los planos estructurales, el Laboratorio de suelos y
materiales o la Supervision externa; en todo caso, la mezcla deberd compactarse hasta
alcanzar el 100 % del peso volumétrico seco maximo de la prueba AASHTO T-134, a la
humedad 6ptima, segun pruebas especificadas en planos. Se usard cemento "Portland"”
tipo |, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento hidraulico bajo
norma ASTM C-1157 o cemento adicionado hidraulico de la norma ASTM C595, el que
considere necesario para alcanzar la resistencia especificada.

El tiempo de tendido y compactado del suelo cemento debera ser menor de 1.5 horas,
contado a partir de la adicién del cemento. Pasado ese tiempo, la mezcla no podra usarse
como suelo cemento, pero puede usarse como suelo normal.

El material de relleno estara razonablemente libre de raices, hojas, desechos organicos y
escombros, asi como también de piedras que tengan un diametro superior a 5 cm El relleno
sera hecho en capas horizontales de un espesor maximo de material suelto de 15 a 20 cm;
para compactar las capas del relleno se utilizardn compactadores motorizados.

El proceso de compactacion sera como se indica en el apartado de RELLENO
COMPACTADO.

El Contratista trazara las rasantes y dimensiones de la construccion de acuerdo a los ejes,
medidas y niveles marcados en los planos, para lo cual establecera las referencias
altimétricas mediante Bancos de Marca establecidos dentro y fuera de la construccion.

El Contratista sera responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los
alineamientos, niveles, pendientes y puntos de referencia indicados en los planos o por el
Supervisor. El Contratista puede trazar la construccién desde el momento en que reciba el
sitio donde ha de construirse, pero se abstendra de comenzar las excavaciones hasta que



el Supervisor lo autorice previa revision y aprobacion de los trazos y niveles. No se haran
pagos adicionales en concepto de trazo.

RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAJE

Los rellenos sobre tuberias deberan realizarse después de haber efectuado las pruebas
respectivas y de haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizara en
capas sucesivas, aproximadamente a niveles que no excedan de 15 cm después de haber
sido compactadas, Igual a lo descrito anteriormente, se procedera a rellenar las zanjas
después de haberse instalado la tuberia, procediendo a compactar capas sucesivas,
primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla totalmente y alcanzar la rasante del
proyecto.

En la primera parte debera ponerse cuidado para compactar completamente el material en
los costados de la tuberia usando especialmente material selecto. No se permitird que
opere equipo pesado sobre una tuberia hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos
con cincuenta centimetros de material compactado. Ningun piso ni material se colocara
sobre ningun relleno hasta que éste haya quedado perfectamente compactado y asentado
y haya sido aprobado por el Supervisor.

SUSTITUCION DE SUELOS

El material sobre excavado se evaluara o sustituird por cualquiera de los métodos
siguientes:

Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado tendra que ser aprobado por el
laboratorio de suelos y la supervision, para usar el mismo en el relleno y compactando de
la forma descrita.

Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles proyectados,
el material sobrante sera desalojado del area de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del
terreno en la forma que disponga el Supervisor.

El pago del material de desalojo estara incluido en la partida de excavacion.

5. CONCRETO ESTRUCTURAL

CEMENTO

Se usara cemento "Portland" tipo |, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150
o cemento hidraulico bajo norma ASTM C-1157. El cemento ser& entregado en la obra en
su empaque original y serd almacenado bajo techo sobre plataformas que estén por lo
menos 15 cm. sobre el suelo, asegurando proteccion contra la humedad.



Las diferentes marcas o clases de cemento deberan almacenarse separadamente y ser
aprobados previamente por el Supervisor.

No se permitira el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmente fraguado
en ninguna parte de la obra.

AGREGADOS DEL CONCRETO

Los agregados del Concreto llenardn los requisitos para agregados de Concreto ASTM
C-33, y los resultados de los ensayos deberadn ser presentados al Supervisor para su
aprobacién.

El agregado grueso debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptara
grava que presente aspecto laminar.

El tamafio maximo de los agregados no sera mayor que 1/5 de la dimensién mas angosta
entre los costados de los encofrados, ni de 3/4 de la separacion libre entre las varillas o
paquetes de varillas de refuerzo o entre las mismas varillas y los moldes.

El agregado fino sera arena de granos duros, libres de impurezas. Su modulo de finura sera
entre 2.3y 3.1y deberan cumplir los demas requisitos que establece ASTM C-33.

La granulometria de los agregados gruesos y finos quedara dentro de los limites indicados
en la designacion ASTM C-33.

Los tipos y grados de concreto serdn los mismos en todo el trabajo; si por alguna
circunstancia fuere necesario usar otros, lo comunicara el Contratista al Supervisor, y se
har& nuevo disefio de mezcla por un laboratorio aprobado por el Supervisor.

El lugar de procedencia de los agregados, aprobado por la supervisién debera mantenerse
durante toda la construccién, si fuese necesario cambiarla deberd someterse a la
aprobacién del Supervisor y del Laboratorio.

AGUA

El agua debe ser, en el momento de usarse, limpia y libres de aceites, acidos, cloruros,
alcalis, materiales organicos y otras sustancias contaminantes que puedan causar dafios a
los procesos constructivos. Se tiene que regir bajo la norma ASTM C-1602.

ADITIVOS

El Supervisor podra autorizar, caso por caso, el uso de aditivos, toda vez que estos cumplan
con las especificaciones ASTM C-494 para aditivos de reduccion de agua y modificacion
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del tiempo de fraguado; ASTM C-1017, para aditivos para producir concreto fluido; ASTM
C 260, para aditivos incorporadores de aire. Los cuales debe ser producidos por fabricantes
de reconocido prestigio y empleados segun las instrucciones impresas de los propios
fabricantes. Antes de emplear cualquier aditivo, se efectuaran ensayos previos de cilindros,
para verificar el comportamiento del concreto combinado con dicho aditivo. Durante todo el
periodo de los trabajos ejecutados con aditivos, debera llevarse un control continuo de las
proporciones de la mezcla y de la calidad del producto.

No habréa pago adicional, cuando los aditivos sean usados a opcion del Contratista, 0
cuando sean requeridos por el Supervisor como medida de emergencia para remediar
negligencias y errores imputables al Contratista.

ENSAYOS, DOSIFICACION Y CONTROL DE LA MEZCLA

ENSAYOS

El concreto serd controlado y mezclado en proporcién tal que asegure una resistencia
minima de ruptura de 210 Kg/cm2 a los 28 dias, para toda la fundacién de la unidad, nervios,
columnas, muros de bloque de concreto. EI mortero para el pegamento de bloque de
concreto, deberd ser de una resistencia minima de 175 kg/cm2, en el caso del mortero
(grout) para el lleno de celdas debera tener una resistencia de 180 kg/cm2 como minimo.
Para el concreto de las aceras o cordones este debera ser de resistencia minima a la
compresion de 175 kg/cm2.

El Contratista debera presentar su proporcion, por lo menos con 15 dias de anticipacién a
Su uso, para que se proceda a la fabricacién y prueba de los especimenes.

DOSIFICACION

El Concreto seréa dosificado por peso o volumen, de preferencia por peso. El disefio de la
mezcla sera efectuado por el laboratorio aprobado e indicado por el Supervisor, usando los
materiales que el Contratista haya acopiado en el lugar de la obra, con el cemento y el agua
gue realmente empleara en la construccion, si durante la construccion se hicieran cambios
en cuanto a las fuentes de suministro de agregados finos o gruesos, debera hacerse nuevo
disefio de mezcla y someterla a aprobacién del Supervisor.

La granulometria y la proporcién entre los diferentes componentes seran determinadas por
el disefio de la mezcla, a manera de obtener la resistencia especificada.

El concreto debera fabricarse siguiendo las proporciones de disefio y las mezclas obtenidas
deberan ser plasticas y uniformes. El revenimiento de las mismas debera ser de 10 a 12.5
cm. (4 - 5pulg.)

En la dosificacion del agua para la mezcla se tomara en cuenta el estado de humedad de
los agregados al momento del uso. En ningiin momento las mezclas podran contener agua
en cantidad mayor de la establecida en el disefio. Se podra usar mayor cantidad de agua,
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previa autorizacion escrita del Supervisor, Unicamente cuando al mismo tiempo se aumente
la cantidad de cemento, en proporcién tal que se conserve la misma relacién agua cemento
y la resistencia especificada. El Contratista podr& usar concreto premezclado en cuyo caso
debera cumplirse con las normas "Standard Specifications for Ready Mixed Concrete" de
la ASTM C-94. Ademds, el Contratista proporcionara al Supervisor copia de las
especificaciones técnicas del Contrato celebrado con la empresa que efectuara el
suministro, asi como las curvas de resistencia o el certificado de calidad de dicho concreto
lo cual no exime al Contratista de la responsabilidad de obtener resultados satisfactorios de
acuerdo al capitulo 26 del reglamento ACI-318-14.

CANTIDAD Y CALIDAD DE MUESTRAS
El Contratista pondra a la orden del Supervisor, 15 dias, por lo menos, antes de empezar a
usar mezclas, 6 cilindros de prueba por cada mezcla especificada.

Durante el progreso de la obra se obtendran, como minimo 3 muestras de 3 cilindros cada
una por cada 25 m3, (y en caso de ser menos M3, se aplicar4d esa misma cantidad de
pruebas o las que determine el Supervisor), de concreto a depositar. Se ensayara un cilindro
de cada una de estas muestras a los 7 dias y las otras dos muestras a los 28 dias. Estos
cilindros se obtendran durante la etapa de colado, no debiendo obtenerse todos de la misma
revoltura o entrega, si se usare concreto premezclado. Las pruebas se haran dé acuerdo
con las especificaciones ASTM-C-39.

Los cilindros para ensayos de ruptura del concreto seran hechos y almacenados de acuerdo
con la especificacibon ASTM C-31. El Contratista proveerd un cuarto humedo de
aproximadamente 6 m2 de area Util.

En caso de que las pruebas a los 7 dias indicasen baja resistencia deberan probarse los
cilindros restantes a los 14 dias; si estos resultados también fueran deficientes se ordenara
por parte del Supervisor la toma de nudcleos en los sitios donde se haya colocado este
concreto y se ensayaran por cuenta del Contratista.

El 80 % de los cilindros probados a los 28 dias deberan tener una resistencia de ruptura
1.14 f'c como promedio, pero ningun cilindro debera tener una resistencia menor de 210
kg/cm?.

Cuando toda estructura o parte de ella segun la prueba de ruptura y de nicleos no satisfaga
la resistencia de disefio, sera demolida y todos los gastos ocasionados correran por cuenta
del Contratista.

PREPARACION Y COLOCACION DEL CONCRETO
El concreto se preparara exclusivamente con mezcladoras mecanicas de tipo apropiado y
solo en la cantidad que sea necesaria para el uso inmediato.
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No se podra usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de
haberse afiadido el agua al cemento para la mezcla. El concreto premezclado que haya
sido entregado en la obra en camiones mezcladores podra colocarse en el término de 50
minutos, calculados desde el momento en que se ha afadido el agua al cemento. Los
tiempos aqui indicados seran ajustados adecuadamente en caso de usarse aditivos en la
mezcla. El concreto sera colocado preferiblemente durante las horas diurnas; el Supervisor
podré aprobar, caso por caso, la colocacién de concreto en horas nocturnas, toda vez que
en el area de trabajo haya sido instalado, con la debida anticipacion un adecuado sistema
de iluminacion, y que las condiciones meteoroldgicas sean favorables. La autorizacion para
iniciar un colado se dara por escrito.

No se colocara ningun concreto hasta que el Supervisor haya aprobado: la profundidad y
condiciébn de las fundaciones, los encofrados, el apuntalamiento y la colocacion del
refuerzo, segln sea el caso.

El Contratista serd responsable de dar aviso por escrito al Supervisor con 48 horas de
anticipacion al dia en que se requiera la inspeccion, para que ella pueda realizar dichas
inspecciones. Dichas inspecciones se efectuaran sélo en horas diurnas y nunca en dias de
asueto obligatorio, dias festivos, dias sabados por la tarde y domingo; por lo tanto, el
Contratista debera tomar en cuenta lo anterior para hacer sus solicitudes de inspeccion.

En la colocacién de concreto en formaletas hondas se deberd usar embudo en la parte
superior y tubos de metal o de hule (Elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas y
el acero de refuerzo y evitar la segregacion del concreto. Se debera hacer ventanas en los
encofrados para no verter concreto desde alturas mayores de 1.50 m.

El concreto debera ser colocado tan cerca de su posicion final como sea posible y no debera
ser depositado en gran cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo y
manipularlo a lo largo de las formaletas.

Todo concreto sera compactado por medio de vibradores mecanicos, con frecuencia de
vibracion no menor de 3600 r.p.m. que deberan estar en buenas condiciones de
funcionamiento y en cantidad adecuada, para gque las operaciones de colocado procedan
sin demora. La vibracion debera ser suficientemente intensa para afectar visiblemente el
concreto dentro de un radio minimo de 60 centimetros alrededor del punto de aplicacion,
pero no debera prolongarse demasiado para evitar la segregacion de los agregados.

Si la mezcladora se parase por un periodo de 20 minutos durante un colado, antes de
renovar el funcionamiento debera ser limpiada, removiendo los materiales de los mezclados
anteriores. Durante todo el periodo de la construccién del concreto debera disponerse de 2
mezcladoras como minimo, aunque no necesariamente se usen simultaneamente. La
capacidad de las mezcladoras sera de 2 bolsas como minimo.
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Cualquier seccién del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, por ser
defectuosa en algun otro aspecto, debera removerse y reemplazarse en todo o en parte,
enteramente a costa del Contratista, segun lo ordene el Supervisor.

NORMATIVAS

El contratista deberd cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia
en este documento; ademas deberd asegurarse que los elementos de concreto estructural
a construir cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO,
tomando en cuenta que segun el “Mapa de Zonificacion Sismica de El Salvador” la
construccion se encuentra en la zona Il.

JUNTAS DE COLADO.

Deberan colarse monoliticamente y de una manera continua cada una de las zonas que
forman una etapa de colado; por ningiin motivo se permitira, en el mismo colado, colocar
concreto alguno sobre el concreto que haya empezado a desarrollar el fraguado inicial. En
caso de una interrupcioén en el colado dentro de los limites permisibles y antes del fraguado
inicial, la superficie expuesta deberda ser revibrada para evitar juntas frias, si la interrupcion
durase mas del tiempo permitido, y la junta no se hubiese mantenido viva, se suspendera
el colado. Se recortara el concreto de la superficie expuesta aproximadamente 5 horas
después del colado, removiendo las partes porosas y sueltas.

El Contratista deber& informar con anterioridad al Supervisor para su aprobacién, sobre el
tiempo de fraguado inicial que utilizara en el colado de cada uno de los elementos de
construccion, para lo cual se hace responsable el Contratista o el Suministrante del concreto
premezclado, indicando la cantidad y tipo de aditivo que se propone usar para retardar el
fraguado. Las juntas de colado en columnas y vigas se efectuaran de acuerdo con las
siguientes normas: Se recortard la base de apoyo por medio de cincel para dejar una
superficie rugosa de concreto sano, perfectamente limpia y horizontal.

Inmediatamente antes de colocar nuevo concreto, la superficie deberd escarificarse
apropiadamente para la adherencia del concreto. La superficie de la junta de colado sera
limpiada cuidadosamente de todas las partes porosas y sueltas y las materias foraneas, por
medio de cepillo metalico y chorro de agua y/o aire a presion, humedecida con agua.

Se efectuard el colado lentamente en toda su altura, vibrando y picando con varillas para
lograr un colado compacto y uniforme. Cuando el colado llegue a la parte superior, se
apisonara enérgicamente para obtener en esta zona un concreto muy compactado. Para
facilitar el acomodo del concreto deberdn emplearse ventanas laterales por donde puedan
introducirse vibradores.

Las juntas de colado en todos los demas elementos estructurales se efectuaran segun la
seccion normal del elemento en cuestion. Antes de iniciar el siguiente colado, la junta sera
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limpiada hasta producir una superficie rugosa con penetracion de 3 mm para asegurar la
perfecta unién con el proximo colado. Se tendra especial cuidado de que durante la limpieza
de todas las juntas no sean dafiadas las aristas de la seccion, no se permitiran juntas
verticales. Las juntas de colado se ejecutaran unicamente en los lugares aprobados por el
Supervisor.

ENCOFRADO

Se podran usar encofrados de madera o metalicos; si se usaran estos Ultimos, se hara
atendiendo las indicaciones del fabricante.

Los encofrados de madera, seran disefiados y construidos con suficiente resistencia para
soportar el concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a desplazamientos después de su
colocacion y para lograr la seguridad de los trabajadores; debera ser de madera laminada
o cepillada donde el concreto sea aparente.

Deberan ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimientos y en tal forma que
permanezcan perfectamente alineados sin deformarse ni pandearse.

Ningun colado podra efectuarse sin antes obtener el Visto Bueno de los moldes por el
Supervisor.

El concreto debera alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados y sus
puntales. No se retiraran los encofrados de columnas antes de 72 horas de efectuado el
colado. Los laterales de moldes en vigas se retiraran después de 3 dias de efectuado el
colado y los asientos y puntales, después de 14 dias, en el caso de paredes de concreto
los moldes se retiraran pasados 7 dias después de haberse realizado el colado.

Los moldes deberadn permanecer himedos dos horas antes de ser efectuado el colado.
Cualquier defecto en el acabado de la superficie no deberd ser reparado hasta ser
inspeccionado por el Supervisor, lo cual podra ordenar la reparacion parcial o total que
incluye las medidas correctivas.

La estabilidad, rigidez e impermeabilidad del encofrado sera de absoluta responsabilidad
del Contratista. El Contratista sera responsable por los dafios causados por el retiro de los
encofrados antes del tiempo y corregira cualquier desperfecto ocasionado por encofrados
defectuosos. Si la calidad del encofrado no satisface los requisitos citados anteriormente,
esta debera ser removida y reconstruida por cuenta del Contratista.

CURADO DEL CONCRETO

El contratista debera presentar atencion especial al curado de concreto, iniciando el curado
tan pronto como haya fraguado suficientemente, y nunca después de pasadas 4 horas de
su colocacion, el curado del concreto debera durar 14 dias como minimo.
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En superficies horizontales el concreto deberd4 curarse manteniéndose humedo por
inmersion o por medio de tela arena, mojadas constantemente.

En superficies verticales deberd mantenerse la formaleta perfectamente himeda durante el
periodo en que este se encuentre sobre el miembro; posteriormente debera aplicarse algun
compuesto especifico para la curacién, aprobado por la Supervisién y de acuerdo con las
instrucciones impresas del fabricante.

ESTRUCTURAS DEFECTUQOSAS.

Estructuras defectuosas.

Cada vez que la inspeccién visual de la obra ejecutada, o los ensayos de ruptura de los
cilindros de pruebas de carga, indiquen el concreto colado no se ajusta a los planos o a las
especificaciones, se tomaran las medidas tendientes a corregir la diferencia, segun lo
prescriba la Supervision, sin costo alguno para el Contratante.

Cuando fuere necesario corregir las deficiencias, habrd que demoler las estructuras, por
cuenta del contratista y reponer, también por su cuenta, el material y el trabajo ejecutado.

Donde exista duda respecto a la calidad del concreto de una estructura, aun cuando se
hayan hecho los ensayos de ruptura de cilindros de prueba, la Supervision podra exigir
anteriores ensayos de ruptura con muestras de concreto endurecido, segun la norma ASTM
C-42, u ordenar pruebas de carga para la parte de la estructura donde se haya colocado el
concreto que se pone en duda.

Sera por cuenta del contratista, el pago de estas pruebas ordenadas posteriores a los
ensayos.

Tolerancias.

Las irregularidades de superficie seran calificadas como "abruptas" o "graduales". Los
salientes en superficies de concreto visto, causadas por desplazamientos o mala colocacion
de molde o por defectos en la madera, seran consideradas como irregularidades abruptas
y seran medidas directamente todas las demas irregularidades tanto en la superficie de
concreto visto como en la superficie de acabados seran consideradas como graduales para
superficies no encofradas las irregularidades maximas permitidas seran las siguientes:
abruptas 3 mm graduales 5 mm.

JUNTAS DE DILATACION.
Las juntas de dilatacion aparecen detalladas en los planos estructurales, asi como los

materiales de relleno entre ellas, para su aplicacion seguiran las instrucciones del
fabricante.
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ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Las reparaciones de las imperfecciones del concreto correran a cuenta del contratista, y se
complementaran dentro de las 24 horas subsiguientes a la remocién de los encofrados.

Las superficies imperfectas superficiales podran ser corregidas con mortero de cemento,
utilizando la misma dosificacion que la del concreto.

El trabajo debe ser ejecutado de manera que no sea facilmente identificable después de
hecha la reparacion.

RESANES.

No se permitira resanar defectos u oquedades en el concreto, sin la autorizacion previa y
por escrito del supervisor. Las superficies e hipérboles en las que la resistencia no ha sido
alterada podran ser resanadas con el siguiente proceso:

e Se quitara todo el volumen defectuoso del concreto.

e Se terminaran a escuadra las caras de hueco formado.

e Se limpiara la superficie con aire o agua a presion, o con cepillo para eliminar el
polvo, agregado o cemento suelto.

¢ Se mantendra saturada la superficie por resanar durante un minimo de 24 horas.

e La colmena con hueco se llenard con concreto de la calidad del de la obra,
mejorando con un aditivo estabilizador de volumen. Sin embargo, si las colmenas
tienen una profundidad mayor de 1/3 de secciéon minada de la viga o columna, la
estructura afectada se demolerda y se construira de nuevo, todo el trabajo descrito
sera por cuenta del contratista.

ACERO DE REFUERZO

El Contratista suministrara y colocara todo el acero de refuerzo como esta especificado en
esta seccion o mostrado en los planos. Todo el trabajo se hara de acuerdo con el cédigo
del ACI- 318 de version mas reciente. Se incluye también los amarres, separadores y otros
accesorios para soportar y espaciar el acero de refuerzo.

Debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas de refuerzo en concreto
armado ASTM A-615, asi como, la especificacion ASTM A 305, para las dimensiones de
las corrugaciones. Su esfuerzo de fluencia sera de 2800 6 4200 Kg/cm?, segun se
especifique en los planos estructurales.

El acero de refuerzo debera estar libre de defectos de manufactura y su calidad debera
estar garantizada por el fabricante y justificado por el Contratista, antes de su uso, por medio
de pruebas realizadas en el material entregado a la obra.
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COLOCACION DEL REFUERZO

El Contratista cortara, doblard y colocara todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo que
indiquen los Planos y Especificaciones o como ordene el Supervisor. Todo el refuerzo
deberd estar libre de 6xido suelto; de aceite, grasa u otro recubrimiento que pueda destruir
o reducir su adherencia con el concreto. Se utilizardn cubos de concreto, separadores y
amarres, para asegurar la posicion correcta del refuerzo y evitar su desplazamiento durante
el colado.

El anclaje del acero de refuerzo entre miembros de donde debe existir continuidad, sera
como minimo lo indicado en los planos estructurales a partir de la seccién critica o plano de
interseccién de dichos miembros.

El anclaje a la terminacion de elementos estructurales donde no exista continuidad, debera
efectuarse como se especifica en los planos.

DOBLADO

Todas las barras deberan ser rectas, excepto donde se indique en los planos; los dobleces
se haran en frio, sin excepcién. El doblado de las barras de refuerzo debera hacerse
cumpliendo con el Capitulo 25 del ACI 318-14.

Las barras normalmente no llevaran ganchos en sus extremos, excepto donde se indique
en los planos. Se doblaran las varillas alrededor de un perno de doblaje, de tal manera que
no se agriete su radio exterior al efectuarse los dobles, para tal efecto considerar los valores
siguientes:

Ganchos estandar a 90° y 180° = a 6 veces el diametro de la varilla a doblar.

ESTRIBOS

Los estribos se construiran estrictamente en la forma en que estan indicados en los planos.
No se permitira calentar las barras antes de doblarlas para formar los estribos; para ejecutar
estos dobleces deberan utilizarse dobladores especiales, que no dafien el acero.

Los estribos en nervios y soleras se haran de una sola pieza y cerrados; Los extremos se
haradn con un gancho estandar de 135° con una extensién de seis veces el diametro del
estribo, pero no menor que 7.5 cm.

TRASLAPES
Las Longitudes de traslape se haran como se muestra en planos.

Los traslapes, deberan ser como se indica en los planos estructurales. La zona del traslape
guedara firmemente amarrada con alambre.
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Los traslapes en soleras deberan localizarse de acuerdo con los detalles especificados en
los planos de taller que deberan presentar el Contratista cuando sea requerido y deberan
ser aprobados por el Supervisor

Las grapas complementarias deberdn enlazar a una varilla longitudinal de la periferia; se
hardn con ganchos estandar de 135° en un extremo, con una extension de no menos de
7.5 cm, en el otro extremo sera de 90°.

Todos los dobleces se haran en frio y de acuerdo al ACI 318, ningln acero parcialmente
embebido en el concreto debe doblarse en la obra excepto cuando asi lo indiquen los planos
estructurales o lo permita el supervisor del proyecto.

No se permitira traslapar mas de 50% del refuerzo longitudinal en una misma seccion de
un elemento. Los traslapes deberan hacerse en varillas alternas y la separacion entre dos
secciones consecutivas de traslape no sera menor a 40 veces el mayor diametro de las
varillas traslapadas.

LIMPIEZA Y PROTECCION DEL REFUERZO

El acero de refuerzo debera estar limpio de oxidacion, costras de concreto de colados
anteriores, aceites, tierra o cualquier elemento extrafio que pudiera reducir la adherencia
con el concreto. En caso contrario, al acero debera limpiarse con un cepillo de alambre o
con algun disolvente cuando se trate de materias grasosas.

Por ningln motivo, una vez aprobada la posicién del refuerzo, se permitira la colocacion de
cargas y el paso de operarios o carretillas sobre los amarres, debiendo utilizarse pasarelas
gue no se apoyen sobre el refuerzo y asi evitar que se deformen o pierdan la posicion
correcta en que fueron colocados y aprobados.

ALMACENAJE

Inmediatamente después de ser entregado el acero de refuerzo, sera clasificado por
tamafo, forma, longitud o por su uso final. Se almacenara en estantes que no toquen el
suelo y se protegera en todo momento de la intemperie.

PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO

De cada partida de diferente diametro del acero de refuerzo entregado en la obra, se
tomaran tres probetas que deberan ser sometidas a pruebas para acero de refuerzo de
acuerdo con la especificacion ASTM-A370.

INSPECCIONES Y APROBACION

Todo refuerzo serd inspeccionado por el Supervisor después de ser colocado en los
encofrados. Antes de colocar el concreto debe de tenerse la aprobacién del Supervisor.
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CIMENTACIONES SUPERFICIALES
SOLERAS DE FUNDACION
En las construcciones de soleras de fundacion, se procedera de la siguiente forma:

Realizados los trabajos de excavacion, se procederd a la construccion de los moldes
respectivos y a la colocacion del acero de refuerzo en la posicion, forma y medida indicada
en los detalles estructurales de soleras de fundacion, en particular.

Todos los trabajos relacionados con la elaboracién y colocacion de concreto, se regiran por
lo estipulado en las partidas CONCRETO y ACERO DE REFUERZO de estas
Especificaciones Técnicas.

Todos los trabajos relacionados con el moldeado, se regiran por lo estipulado en las partidas
ENCOFRADO de estas Especificaciones Técnicas.

La medida en la construccién o ampliacién de las soleras de fundacion, y tensores seran
realizadas por metro cubico de concreto armado, segun el dimensionamiento y forma
indicada en los planos estructurales para cada obra en particular.

ELEMENTOS EMBEBIDOS

Todo ducto, tuberia o cualquier otro elemento que esté embebido en concreto debera
cumplir con los requisitos minimos expresados en el ACI-318-14 Capitulo 17. Se deberan
elaborar planos taller de la ubicacion de cada elemento, sin importar su naturaleza.

A continuacion, se anotan los requerimientos mas comunmente aplicables, sin excluir de
esta especificacion aquellos que no son redactados aqui, pero que estan presentes en el
Capitulo 17 del ACI-318-14.

Los ductos eléctricos, pasa tubos y demas elementos embebidos en el concreto cumplirdn
las siguientes condiciones minimas:

a. Se instalaran hasta que todo el refuerzo esté en su lugar.

b. No se permitira la inclusion de cualquier tuberia o elemento de aluminio en el concreto
para evitar reacciones adversas.

c. Cualquier elemento que se instale embebida en paredes o soleras debera tener una
dimensién exterior menor a 1/3 del espesor del concreto en que estd embebida. En caso
de colocarse varios tubos en forma paralela, la separacién entre éstos debera ser por lo
menos tres diametros de centro a centro.

d. El recubrimiento minimo de cualquier elemento sera de 2 cm contra la cara mas cercana
del concreto.
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e. El embebido de los polines con las soleras de coronamiento se realizara por el proceso
de lleno de concreto por etapas o de manera monolitica junto al polin. En ambos casos el
polin deber& soldarse a las varillas del refuerzo superior.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Esta partida se pagara como se indica en el formulario de oferta.

6. ESTRUCTURA METALICA

ALCANCES Y GENERALIDADES

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta seccién y con lo que se muestra
en los planos, el Contratista fabricara, transportara, pintara y montara toda la estructura
metdlica y, ademas, todos los demas trabajos miscelaneos de herreria requeridos por los
planos y las Especificaciones Técnicas.

En todo el trabajo de esta seccion se tendra especial cuidado de respetar las dimensiones
indicadas en los planos o las resultantes de las medidas verificadas en la obra. Los
miembros estructurales en general deberan ser correctamente alineados y espaciados,
segun se indica en los planos. El Contratista debera tomar las provisiones adecuadas para
la ejecucién de todos los trabajos interdependientes (por ejemplo: colocacién de polines y
canales pluviales, paso de columnas metdlicas a través de estructuras de concreto, etc.).

En los planos estructurales se indican los principales detalles de uniones y traslapes entre
las superficies de las piezas estructurales, laminas, canales pluviales, escopetas, etc.

El Contratista elaborard y someterd a la aprobacion de la Supervision, los planos de
cualquier detalle no indicado en los planos contractuales, pero, en cualquier caso, sera
completamente responsable el Contratista general por la correcta ejecucion de los trabajos.

Antes de comenzar la fabricacion de cualquier trabajo de hierro, el Contratista podra
someter a la Supervision, las justificaciones y presupuestos para su aprobacién, de
eventuales propuestas de cambios en las piezas metalicas.

Estas propuestas deberan ser hechas por escrito, agregando dos copias del documento y
dibujos de taller. Estos dibujos deberan contener toda la informacion necesaria sobre clase
de materiales, dimensiones y detalles. No se permitira al Contratista desviacion alguna de
los planos contractuales ni sustitucion de piezas metalicas por otras de distintas
dimensiones, a menos que la Supervision lo apruebe por escrito.

MATERIALES

Los materiales deberan cumplir con los diametros, espesores, y fatigas especificadas en
los planos, detalles y demas documentos contractuales, sera rechazado todo material con
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dimensiones reales menores que las nominales, su retiro y restitucién sera por cuenta del
contratista.

Deberan estar libres de defectos que afecten su resistencia, durabilidad o apariencia. Sus
propiedades estructurales y de las conexiones, permitiran soportar sin deformaciones el
esfuerzo a que seran sometidos, debiendo de protegerse contra todo dafio en los talleres,
en transito, y durante su montaje hasta que se entreguen los edificios.

Las varillas redondas o cuadradas, el hierro cuadrado y angular, planchas o laminas seran
de acero estructural que llene los requisitos ASTM A-36, los pernos y tuercas seran de
acuerdo con la especificacion A-325 de ASTM, ademas se atendera todo lo dispuesto en
las especificaciones estructurales detalladas en los planos respectivos.

Las conexiones seran suficientes para soportar con seguridad los esfuerzos y
deformaciones a que estdn normalmente expuestos los pernos, tuercas, y tornillos, para
trabajos exteriores seran electro galvanizado.

EJECUCION DEL TRABAJO

NORMAS

La fabricacion y el montaje de todas las obras de hierro deberan cumplir con las
Especificaciones para el Disefio, Fabricacién y Montaje de Acero Estructural para Edificios
el AISS y de las Especificaciones para Soldaduras de Arco de Construccion de Edificios de
la AWS (ambas en su ultima revision).

Las piezas laminadas estaran dentro de las tolerancias de laminacion por lo que respecta
a espesores, flechas, peraltes, etc., segun las limitaciones ASTM A-6.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia
en este documento; ademas deberd asegurarse que los elementos de los planos
contractuales y detalles no indicados cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA
DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segun el “Mapa de Zonificacion Sismica
de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona Il.

ENDEREZADO

Toda vez que sea necesario, los materiales de los miembros o partes de las estructuras
deberan ser enderezados cuidadosamente en el taller por métodos que no los dafien, antes
de ser trabajados.

Los dobleces bruscos en un miembro seran causa de rechazo de la pieza.

No se permitiran desviaciones de la linea recta que excedan de 2.5 milimetros por cada
metro de longitud de la pieza.

ACABADO
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Los cortes de las piezas podran ser hechos con sierra, cizalla, soplete o cincel y deberan
ser ejecutados con precision y nitidez; todas las partes vistas estardn bien acabadas,
especialmente los bordes de cortes con soplete.

AGUJEROS Y PERNOS

Los agujeros para pernos deberan ser perforados con taladro y limarse posteriormente para
gue queden lisos, cilindricos y perpendiculares a los miembros; no se admitiran los agujeros
hechos con soplete.

Los pernos deberéan ajustar perfectamente y ser de longitud suficiente para proyectarse por
lo menos 3 milimetros por encima de la tuerca cuando estén apretados y la rosca debera
abollarse en la parte que se proyecta. Las cabezas de los pernos y las tuercas seran
hexagonales.

SOLDADURA

Las soldaduras en taller y en obra seran del tipo de arco eléctrico, ejecutados solamente
por operarios previamente calificados para tal fin y de acuerdo con el Standard Code for
Arc. Welding in Building Construction of American Welding Society (Ultima version).

Las superficies a soldarse deberan estar libres de escamas sueltas, escorias, corrosion,
grasa, pintura y cualquier otra materia extrafia. Las superficies de las juntas terminadas
deberan estar libres de escorias, rebabas y chorretes.

Las piezas a soldarse con soldadura de filete se acercaran lo mas que se pueda, pero en
ninglin momento deberan estar separadas mas de 5 milimetros. La separacion entre
superficies de contacto de juntas traslapadas y a tope sobre una estructura de apoyo no
serd mayor de 2 milimetros.

El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas
por las soldaduras, debera ser lo suficientemente cerrado para evitar que se filtre el agua
después de haber pintado las piezas. Las piezas a ser unidas con soldaduras a tope seran
alineadas cuidadosamente. No se permitiran desalineamientos mayores de 3 milimetros y
al hacer las correcciones, las piezas no deberan tener un angulo de desviacién mayor de 2
grados (1:29).

Solamente se permitira utilizar electrodo E-7018, de la marca y caracteristicas aprobadas
por la Supervision.

ERECCION

Las partes de la estructura levantadas y plomeadas se sujetaran y se arriostraran donde se
considere necesario. Tales arriostramientos deberdn permanecer hasta que la estructura
esté completamente segura.

Ningun empernado, remachado o soldadura sera hecho en tanto la armadura no haya sido
correctamente alineada.
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PINTURA

Se removera todo el 6xido, material suelto, aceite, grasa y polvo, usando un cepillo de
alambre o lija para metal. En determinadas circunstancias el Supervisor ordenara la
preparacion de la superficie metalica mediante un chorro de arena seca a presion (SAND
BLAST), o cualquier otro método que pueda garantizar la limpieza.

Se pintar4 toda estructura visible con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura
anticorrosiva de base que ya tendran previa a su colocacion. Toda estructura debera
protegerse contra la corrosion. Toda estructura no visible pero no empotrada se pintara con
dos manos de anticorrosivo.

ANTICORROSIVO

El anticorrosivo sera acrilico, de bajo olor, base agua. El acabado sera mate, y se utilizaran
diferentes colores (base entintable), debe ser resistente a la formacién de hongos, proveer
proteccion contra la oxidacion en metales ferrosos y no ferrosos, ser totalmente libre de
plomo y mercurio; y capaz de recubrirse con pinturas latex o de esmalte.

Debe considerarse una relacion de sélidos por peso del 59.2%, sélidos por volumen del
43.89% y un peso por galén de 11.46 Ib.

Para la aplicacién, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0mm, con una temperatura
ambiente entre 10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran
utilizarse las herramientas siguientes:

e Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir
o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

¢ Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de
3/8” a 1 1/4”; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

e Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presion de 1500 psi; en este caso,
la pintura no necesita reduccion.

PINTURA DE ESMALTE

La pintura sera de esmalte acrilico, de bajo olor, base agua. El acabado sera brillante, y se
utilizaran colores de linea, debe ser resistente a la formacion de hongos, algas, moho y
liguenes, y ser totalmente libre de plomo y mercurio; presentando una alta lavabilidad,
capaz de retener el brillo y color. Debe considerarse una relacién de sélidos por peso del
39.55% al 47.54%, solidos por volumen del 37.54% al 41.71% y un peso por galén entre
8.521by11.46 Ib.
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Para la aplicacion, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mm, con una temperatura
ambiente entre 10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran
utilizarse las herramientas siguientes:

e Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir
o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

¢ Radillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de
3/8” a 1 1/4”; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

e Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presion de 1500 psi; en este caso,
la pintura no necesita reduccion.

FORMA DE PAGO

Soélo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran
las cantidades realmente ejecutadas comprobadas por la Supervisién, medidas en la unidad
establecida y al precio unitario contratado, en el caso de las estructuras metalicas, no se
considera que hay interseccion de elementos, el precio unitario contratado deber& incluir
todo lo necesario para la fabricacién, montaje, sujecion, acoples y todos los procesos de
pintura de proteccion y de acabados.

LIMPIEZA Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE (si aplica)
El alcance en esta seccion incluye la provision de todos los materiales, mano de
obra, equipo y cualquier otro elemento necesario para la ejecucién de los trabajos
de limpieza y reparacion la estructura metalica existente en el techo.

MATERIALES

El material a utilizarse para la limpieza de la estructura existente podra utilizarse los
siguientes: cepillo de cerda metalicas, lija para hierro para eliminar la pintura existente u
oxido

FORMA DE PAGO

Soélo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran
las cantidades realmente ejecutadas comprobadas por la Supervisién, medidas en la unidad
establecida y al precio unitario contratado, en el caso de las limpiezas de las estructuras
metdlicas existentes, no se considera que hay interseccién de elementos, el precio unitario
contratado debera incluir todo lo necesario para dejar la estructura limpia sin oxido ni
pintura antigua los procesos de pintura de proteccion y de acabados.

7. CUBIERTAS DE TECHO

7.1. INSTALACION

La instalacion de la nueva cubierta se hard conforme a lo indicado en los planos y las
presentes especificaciones. La cubierta se instalard con material y accesorios nuevos; no
se aceptard material defectuoso: doblado, hundido, agrietado o fisurado.
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En toda la construccion, el Contratista est4 obligado a utilizar mano de obra de buena
calidad, tanto en la colocacion de cada uno de los elementos indicados o en su acabado
final, ya que el cumplimiento de esta disposicion faculta a la Supervision a rechazar una o
todas las partes que conformen la obra objeto del rechazo.

7.2. MATERIALES

Seran de ldminas metalicas compuesta de una hoja superior de acero aluminizado calibre
24 prepintado y una hoja interior de vinyl con nucleo de espuma de poliuretano de 1.5".
Caracteristicas del Perfil “C” sera de hierro de alta resistencia, el cual brindard un mayor
valor estructural y vida util.

7.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Debera ser instalada sobre perfil "C" segun especificacién de planos constructivos, se
utilizara como fijacion un tornillo goloso N.° 12 o0 14 autorroscantes o autotaladrante de largo
segun recomendacion del fabricante, el tornillo va incluido con la arandela metélica con
empaque de neopreno, en este caso la ldmina se sujetara al Perfil a través de los canales
(parte plana) y lleva 5 o 6 tornillos por apoyo.

El nimero de tramos o tornillos depende realmente de la carga de viento y puede ser
reducida. El espaciamiento entre los perfiles de soporte seran los especificados en planos
de cubiertas al igual que las pendientes.

7.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cubiertas se pagaran por la cantidad de metro cuadrado (m2) del area ejecutada,
medida en su posicién inclinada, aplicada a los distintos rubros que se detallan en el
Formulario de Oferta. Incluye: los elementos necesarios para la sujecion y el sello. Los
capotes se pagaran por metro lineal (ml) instalado, incluye los elementos necesarios para
la sujecion y el sello, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta

7.5. FASCIA Y CORNISA

Fascia y cornisa a instalar,. Las Fascias seran fabricadas con lamina metauca nsa ue
aluminio y zinc cal.20 , estructura ho. Cuadrado 1"x1" chapa 16 @0.50m maximo y las
cornisas con lamina de fibrocemento de 6 mm de espesor.

La estructura que soporta las fascias y cornisas sera metalica de tubo cuadrado de hierro
de 1"x1”, chapa 16, altura y ancho que indiquen los planos y con una cuadricula de
separacion méaxima de 40 cm. Esta sera fijada a estructura metalica del techo y paredes.

Las fascias deberan estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No debera
observarse las juntas de las laminas, todo material deformado o manchado sera rechazado
por la Supervision. Cuando las fascias se coloquen cubriendo un canal de aguas lluvias, la
parte superior quedara cubierta con una cafuela de lamina galvanizada lisa N°24. En la
parte inferior de la fascia deber& dejarse un corta gotas de 2cm.

27



Dentro del Precio Unitario estipulado se debera considerar toda la mano de obra, materiales
y accesorios necesarios para la correcta instalacién y acabado de las mismas.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagard por metro realmente instalado de fascia, su costo debera incluir
materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que
requiera para llevar a buen término esta partida.

CANALES AEREOS METALICOS.

Se debera respetar el detalle de planos, a base de lamina galvanizada lisa calibre 18, con
sus respetivos botaguas, si aplica, tornillos, pletinas, soportes, adhesivos, grout para
conformacion de pendientes adecuada, minimo 1.5% y todo lo que sea necesario para
dejarlos completamente funcionales.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro realmente instalado de canal, su costo deberd incluir
materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que
requiera para llevar a buen término esta partida.

8. ALBANILERIA

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance en esta seccién incluye la provisién de todos los materiales, mano de obra,
equipo, andamios y cualquier otro elemento necesario para la ejecucion de los trabajos de
construccion de paredes, éstas se ejecutan a plomo y en linea recta, con bloques de
concreto, segln se aclara en los planos y notas estructurales.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia
en este documento; ademas deberd asegurarse que las paredes u otros elementos
descritos en este apartado a construir cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA
DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segun el “Mapa de Zonificacion Sismica
de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona |l

La capa de mezcla ligante no debera de exceder de 1.5 cm. De espesor, ni ser menor de
1.0 cm. tanto en posicion horizontal como vertical. No se permitirdn ondulaciones entre los
ladrillos de barro y bloques de concreto.

Las paredes deberan quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de
superficie.

8.1. BLOQUE DE CONCRETO
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Se llama mamposteria al sistema tradicional que consiste en la construccion de paredes,
para diversos fines, mediante la colocacion manual de elementos, que para este caso son
bloques de concreto prefabricado.

Los blogues de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM C
90, y con los requisitos de los planos estructurales. Solo se permitira la instalacién de
blogues de concreto enteros o mitades estandar de fabrica. Solo se permitira cortar pedazos
de bloque de concreto para colocacion de estructuras, en que la modulacion no
corresponda al tamafio del bloque o en el caso de que los muros se unan en angulos
diferentes a 90 grados. Estos cortes seran con esmerilador o pulidora. No se daran por
recibidos los muros donde la mezcla de la sisa presente huecos o grietas. La superficie que
da al exterior no debe tener salientes, debiéndose dejar que las irregularidades debidas a
diferentes gruesos del blogue de concreto se manifiestan al interior. No deberan existir esas
irregularidades en las superficies sobre las que se deba apoyar elementos de otro material.
Los elementos estructurales que segun los planos van dentro de la pared deberan estar
armados antes de la colocacion del bloque.

El bloque sera de 10x20x40, 15x20x40 y 20x20x40 centimetros, segun sea indicado en los
planos y llevaran sisas en ambas caras o el acabado indicado en los detalles de los muros
y plantas de Acabados.

No se permitir4 el doblado del refuerzo vertical en la base, para hacer coincidir el hueco del
blogue, si este problema se presentara, se debera cortar la varilla y anclarla huevamente
con material epoxico, en la posicion correcta.

Los bloques deberan ser fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de
arena y piedra escoria, moldeados por vibracion y curados a vapor, debiendo cumplir con
las normas ASTM C 90 Tipo hueco.

La resistencia neta a la ruptura por compresion sera de 100 Kg/cm2, como minimo.

Se colocaran y seran de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usaran
blogues astillados ni defectuosos.

Las dimensiones de los blogues, seran de acuerdo con los espesores de paredes
proyectados, llevaran refuerzo vertical y horizontal, conforme se indican en los planos, el
relleno interior y soleras de bloque, se llenaran con concreto fluido y alto revenimiento con
resistencia minima de 140 Kg/cm? y con agregado maximo de 3/8” (chispa).

8.2. MORTERO
El mortero para pegamento de los bloques sera una mezcla, segun ASTM C270
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TABLA DE DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS

TAMIZ AL QUE DEBE

RUBRO DOSIFICACION PASAR LA ARENA
Cemento Arena
Mamposteria de ladrilo de |1 4 1/4"
barro
Mamposteria de piedra 1/4"
Mamposteria de bloque de 1/4"
concreto
Aceras 1 3 1/4"
Enladrillados 1 4 1/4"
Repello 1 3 1/16"
Afinado 1 1 1/64"
Zdcalo o rodapié 1 3 1/4"
Pulido 1 0 1/64"
Hormigoneado 1 2 1/4"
Enchape (azulejos) 1 3 1/32"

Nota: Las dosificaciones presentadas en el cuadro son de referencia y deberan ser

aprobadas por el Laboratorio de suelos y materiales.

Cemento portland tipo I, segun especificaciones ASTM C-150 tipo | con cal o
cemento de albafileria bajo norma ASTM C-91.

El acero de refuerzo, debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas
de refuerzo ASTM A-615, asi como las especificaciones A-305, para las
dimensiones de las corrugaciones.

El lleno de los huecos verticales de los bloques de concreto, debe hacerse a cada
0.80m (4 hiladas) como maximo. Si el proximo colado se efectuara después de 24
horas, el lleno de la dltima celda deberéa alcanzar hasta la mitad de la altura de la
pieza de la ultima hilada y si es menor de 24 horas, hasta un 85% de la altura de la
pieza. El concreto de relleno o “Grout” debera consolidarse por vibrado o varillado.
Solo se llenaran con “Grout” los huecos con refuerzo, excepto que se especifique
en los planos de otra manera.

Los anclajes en las esquinas, intersecciones y terminales de las paredes de
mamposteria se construirdn como se muestra en los detalles en los planos.
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PROCEDIMIENTO

Las paredes seran construidas a plomo como filas a nivel. Cada 4 hiladas, debera
comprobarse su alineacion y plomo correctos, entre blogue y blogue habrd siempre una
capa de mortero que cubrira completamente las caras adyacentes.

Las juntas deberdn quedar completamente llenas, el espesor no sera menor de 10mm. Ni
mayor de 15mm.

El mortero de las juntas, debera quedar bien compactado y se removera todo excedente,
dejando todas las sisas limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas.

Los bloques seran almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitira el contacto
con el suelo y seran protegidos de la lluvia y la humedad en una forma aprobada por la
supervision. Antes y durante la colocacién de los bloques, deberan estar limpios y secos.

No se permitird por ningln motivo batir la mezcla en suelo de tierra, ni preparar mayor
volumen del que se va a utilizar en ese momento, ni se admitira el uso del mortero que
tenga mas de 30 minutos de preparacion. Lo que no cumpla con estas especificaciones
serd demolido por el contratista corriendo los gastos por su cuenta.

La cantidad de agua que se usara en la mezcla, sera la necesaria para obtener un mortero
plastico y trabajable. El supervisor determinara desde el inicio de la obra, cuél ha de ser el
grado de plasticidad requerido.

Cualquier cantidad de mezcla que no esté de acuerdo con la condicién apuntada, no sera
aprobada y no podra ocuparse en la obra.

En el caso particular de los afinados, el supervisor desde un inicio solicitara muestras de
1m2 al contratista, el cual las ejecutara y luego eliminard sin costo adicional para el
Contratante.

Unicamente podréa darse inicio a los trabajos en los rubros apuntados, cuando el supervisor
haya especificamente autorizado en bitacora, las muestras seleccionadas.

El objeto de estas restricciones es el de lograr un mortero adecuado, cuya calidad impida
el aparecimiento de sopladuras y/o fisuras posteriores en el acabado final de los elementos.
Como dichas dosificaciones dependen en gran medida de la calidad de los componentes
fuentes de suministro etc. éstas podran ser modificadas y obligatoriamente atendidas por
el contratista sin costo adicional al Contratante, por lo que esta condicion debera de tomarla
muy en cuenta al analizar los precios unitarios a presentar.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida es la indicada en el plan de oferta, el costo de este rubro deberéa ser
incluido en el precio unitario de cada partida que en ella sea requerida y debera incluir el
suministro, colocacién, mano de obra, herramientas, equipo y cualquier actividad para la
realizaciéon de estos trabajos.

9. PISOS.

El trabajo descrito en esta seccién comprende la construccion de los diferentes tipos de
pisos y zO4calos, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y
cualquier otro trabajo necesario para la completa ejecucion de todos los trabajos tal como
est4 indicado en los planos.

El trabajo incluido en esta seccién debera quedar bien terminado, los materiales en general
seran de la mejor calidad aprobada por el Supervisor. Los trabajos seran terminados en
lineas bien definidas y a escuadra, a nivel, sin ondulaciones o protuberancias.

Antes de entregar los materiales a la construccion se deberan suministrar a el supervisor
para su aprobacion, la informacién técnica de cada material y aditivo que se pretenda usar.
Esta informacion técnica sera la suministrada por el fabricante relacionado con el material
a instalar y debera contener las recomendaciones sobre el manejo del material y su
instalacion.

El Contratista, con la suficiente anticipacion, suministrara al supervisor muestras de cada
material a ser utilizado en la ejecucién o instalacion de los pisos, con el propésito de verificar
gue éstos cumplan con las especificaciones definidas en los documentos contractuales. No
se recibira el material sin aprobacion del supervisor.

De igual forma, se efectuaran muestras del acabado en superficies de extension
representativa y definidas por el supervisor las cuales quedaran sujetas a modificacién si
estas no se ajustan a los requerimientos del Arquitecto encargado de los acabados. No se
darda inicio a la actividad de construccion de pisos mientras las muestras no estén aceptadas
satisfactoriamente por el supervisor.

Toda la superficie donde se instalaran los pisos debera estar completamente nivelada,
limpia y libre de cuerpos extrafios, no se dara inicio a esta operacion mientras no esté
colocada la cubierta del techo o las losas colocadas segun sea el caso. El control de niveles
se efectuara trazando un nivel horizontal a lo largo de las paredes circundantes, a una altura
de referencia conveniente.

9.1. TIPOS DE PISOS A INSTALAR:
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1. Porcelanato antideslizante de 60x60cm. PEI- Ill, acabado mate color a escoger por el
administrador, a instalarse en base de concreto segun especificacion técnica. Incluye
z6calo de 10cm de la misma calidad.

. Piso cerdmico antiderrapante de 20 x 20 cm a instalar en base de concreto

3. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo a disefio estructural,

repellado superficie rugosa, color natural.

4. Piso tipo terrazo a sustituir en areas de intervencion , de acuerdo a indicaciones en

planos.

N

9.2. PISOS DE CONCRETO

Se construiran los pisos de concreto, con las pendientes, materiales, espesores, acabados,
e indicaciones dadas en los planos, la subrasante se conformarda a la misma pendiente del
piso, el suelo flojo, pantanoso o inadecuado bajo la subrasante, sera sustituido con el
material selecto adecuadamente compactado.

En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendré especial cuidado que quede
sin defectos de hundimiento, grietas, abultamientos, etc. para este propésito ni se aplicara
mezcla para obtener el acabado, sino que se logrard golpeando con plancha el concreto
antes que comience a endurecer, para que suba a la superficie un poco de lechada, y en
ella pasar la esponja para obtener una superficie lisa y monolitica, conformandose a las
pendientes disefiadas, llenandose en cuadros de la forma indicada por el supervisor, a fin
de modular en base a las dimensiones del elemento en ambos sentidos, el espacio entre
juntas se rellenara con material elastomérico o similar, cuyo costo y el acabado esta incluido
en el precio unitario de la partida, se construiran en secciones alternas, teniendo especial
cuidado de que los moldes sean rectos y normales entre si, para la junta de dilatacién se
usara colotex, tablex, durapanel, o similar, con espesor de 3 a 4 mm, Dandose suficiente
tiempo para el curado de casa seccion.

Cuando por cualquier causa no se lograran las pendientes disefiadas, o la superficie
guedara con abultamientos, o depresiones, deberd demolerse todo el o los cuadrados
afectados, repitiéndose su construccién Unicamente con autorizaciéon de la Supervision y
mediante el uso de aditivos, se admitira la demolicién parcial en cualquier caso de todos los
trabajos correctivos y los que estos provoquen serd por cuenta del contratista.

9.3. PISOS TIPO ACERA

Estos pisos seran conformados por concreto de espesor 7.5cm y con resistencia f'c de
180kg/cm2, sobre una base de suelo cemento de espesor 25cm. Con un refuerzo metalico
de malla electrosoldada 6x6, 6/6.

La superficie de este piso sera rugosa y se haran sisas en cuadricula de 1 m.
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9.4. PISOS DE PORCELANATO
Procedimientos constructivos para los pisos de porcelanato.

Preparacion de la superficie sobre suelo natural y de la base.

Para su colocacion sobre suelo natural, primero se excavard el sitio hasta una profundidad
de 25 cm, se compactaran con suelo cemento en proporcién 20:1 hasta alcanzar una
compactacion del 95%, luego se colocard una placa de concreto de 7 cm. de espesor, con
un refuerzo metalico de malla electrosoldada de 6” x 6” calibre 10/10. Este concreto tendra
una resistencia a la compresiéon de 180 Kg/cmz2.

Instalacion de la Cerdmicay Porcelanatos.

Instalacién: Deberan ser colocarlos con adhesivos a base de resinas vinilicas o acrilicas o
bicomponentes a base de disolventes organicos. Deben cumplir con las normas ANSI
118.1.4, adecuarse a las condiciones del lugar, a las caracteristicas de la ceramica y del
porcelanato, cumplir con las recomendaciones del fabricante o distribuidor; bajo las cuales
sera definido el tipo de aditivo que serd utilizado como adherente.

La porcelana para el zulagueado deberd cumplir las mismas normas. Las piezas antes de
la colocacién deben ser sumergidas en agua, esto permite evitar el riesgo de que la
adherencia pueda ser perjudicada por la presencia de polvo sobre la superficie posterior de
azulejo. En caso que se utilicen adhesivos que no requieran piezas humedas, una veloz
zambullida en agua antes de la colocacién permite evitar el riesgo de que la adherencia
pueda ser perjudicada por la presencia de polvo en la superficie posterior de la pieza.
Conviene predisponer adecuadas juntas de contraccion-flexion en caso de aplicacion sobre
amplias superficies; las juntas no deberan estar separadas entre si por mas de 4-5 metros
lineales en interiores 0 méas de 3 metros lineales en exteriores. Los colores recomendados
para el zulagueado combinaran con el color de la cerdmica, y seréa definido por el Supervisor
y la Autoridad Contratante.

A. La separacion de sisas sera de 2mm o igual a la dimensiéon menor de separadores
o juntas de flexién para pisos, a menos que el supervisor defina otro ancho de sisa.
La mezcla para sisas menores a 3mm no debe contener arena, en caso se
encuentren entre el rango de 3 a 9 mm podran contener arena fina. Si se hace
necesario reforzar las sisas, utilizar aditivo latex.

B. Acabado y limpieza: es necesario controlar que los productos para zulaquear, en
caso de presentar colores vivos, no provoguen manchas sobre las superficies de los
azulejos, las que sucesivamente son dificiles de eliminar; para evitarlo se aconseja
efectuar pruebas antes de ejecutar la operacion de estucado y consultar al
proveedor o fabricante del azulejo de porcelanato.

En todo el proceso deben tomarse las medidas o precauciones para que las piezas se
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encuentren limpias de restos del mortero, material utilizado para colocarlo o de la pasta del
zulaqueado; y evitar manchas o imperfecciones sobre la superficie. Para realizar el pulido
posterior a la colocacion se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Después del
pulimento es mas dificil quitar las manchas producidas por agentes fuertemente coloreados,
ante lo cual se deben seguir los procedimientos de limpieza recomendados por el
fabricante. Al estar seguros que se encuentra perfectamente limpio y seco, se puede
proceder a la aplicacion de un tratamiento quitamanchas a base de resinas, debido a que
eventuales manchas o trazas de humedad presentes al momento de efectuar el tratamiento
no podran ser eliminadas posteriormente. Posterior al tratamiento esperar por lo menos 24
horas antes de utilizar el piso, quedando listo para el uso. La limpieza diaria puede ser
realizada con materiales de limpieza comerciales.

Es importante que NO se utilice acido muriatico en ningdn momento del proceso de
construccion de pisos de ceramica. Los pisos de cerdmica deberan quedar bien nivelados,
sin topes y sopladuras, sin piezas astilladas, con las sisas bien alineadas, completamente
libres de manchas y brillantes. El Contratista sera responsable de forma diligente del
mantenimiento del piso hasta el momento de la recepcion definitiva de la obra; para tal
efecto es conveniente restringir la circulacion de trabajadores en zonas que vayan
guedando terminadas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Los pisos se recibiran por areas completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacién
se verificaran y corregiran: defectos de niveles, alineamiento, escuadras, piezas agrietadas,
descascarados, quebrados, falta de uniformidad de tonos en el color, sopladuras,
zulaqueadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.

Pago de pisos.

De ceramica, porcelanato, concreto hidraulico, terrazo y engramados.( los que apliquen)
Se pagara por metro cuadrado segun las subdivisiones de la lista de precios. El precio
unitario debe comprender la compensacion por la nivelacion de la subrasante de material
selecto compactado, base de hormigdn o cascajo, boceles terminados en cambios de nivel,
mano de obra, herramientas, pulidos y brillados y todos los servicios necesarios para dejar
un trabajo completamente terminado, de acuerdo a los Planos y Especificaciones.

Los enladrillados se recibiran en unidades completas, incluyendo zécalos. Antes de tramitar
su cancelacion, se verificaran niveles de piso, desniveles, alineados, escuadras, etc.

Todo engramado se pagara por metro cuadrado, lo cual comprenderd la compensacion por
la preparacion de la subrasante, preparacion y colocacion de la tierra vegetal (organica),
colocacién de la grama y mantenimiento de la misma hasta que ésta se encuentre
totalmente pegada y debidamente recortada y libre de maleza.

Pago de Zé6calos.
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Los Zdbcalos no incluidos en pisos se pagaran por metro lineal colocado.

El piso a instalar debera ser de porcelanato antideslizante (mate) sobre base de concreto
de 7 cm. de espesor. También deberé considerar y colocar zécalo de ceramica de las
mismas caracteristicas del piso a colocar y la altura minima de 10 cm.

10. ACABADOS

10.1. REPELLOS

El repello se aplicara en las areas mostradas en los planos, en el caso particular de vigas y
soleras de corona vistas, se repellaran y afinaran inclusive las aristas superiores.

Las estructuras de concreto seran picadas antes de su repello, y las superficies seran
limpiadas y mojadas hasta la saturacion antes de su aplicacion, el repello en ningln caso
tendra un espesor mayor de 1.5 cm. ni menor de 1 cm, y sera necesario al estar terminado
curarlo durante un periodo de 3 dias continuos.

Las paredes se repellaran usando el método de fajas de mezclas verticales a nivel, con una
separacion maxima entre ellas de 1.50 m., procediéndose luego a rellenar los espacios con
mortero y emparejando la superficie por medio de reglas canteadas, apoyadas en las fajas
previamente aplomadas.

Los repellos al estar terminados deben quedar nitidos, limpios, sin manchas, parejos, a
plomo, sin grietas, depresiones, irregularidades, y con las aristas vivas.

10.2. AFINADOS
Los afinados se haran con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado
con esponja, para poder efectuar el afinado, la pared debe estar bien repellada y mojada
hasta la saturacion.

La pared a ser afinada debera estar libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y
sopladuras en el repello. Antes de afinar las paredes deberan estar saturadas de agua,
limpias de polvo, aceite, o cualquier otro elemento extrafio.

El afinado de paredes interiores no podra ejecutarse, hasta que la cubierta de lamina de
aluminio zinc esté instalada, cuando las haya, ni antes de que estén resanados los repellos,
e instalados todos los ductos embebidos en pared, asi mismo deberan estar colocadas las
cajas eléctricas, las mochetas, y el recibidor de la chapa o portacandado.

Una vez efectuados los afinados, estos se mantendran humedos por medio de rociado de
agua constante por un minimo de 3 dias, no importando el grado de dificultad para la
obtencidn de liquido. Estos gastos se incluyen en el precio unitario contratado.

La Supervision recibira las paredes afinadas las cuales deberan de mostrar los filos vivos,
textura suave, lisa, tersa, uniforme y estar a plomo en toda la superficie cuando se hayan
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hecho perforaciones en paredes para colocar tuberias, aparatos sanitarios, etc. después
del afinado, debera de eliminarse el acabado en el pafio y repetirse nuevamente todo el
proceso sin costo adicional para el Contratante, para evitar cualquier mancha o sefal de
reparacion.

10.3. PULIDO

Los pulidos se haran con pasta de cemento gris, alisdndolos con una esponja.

Para poder efectuar el pulido, la pared debe estar bien repellada, afinada y mojada hasta la
saturacion, el pulido debera hacerse sobre afinado fresco, y su acabado final no debera
mostrar estrias ni ningun tipo de desperfecto.

Tabla Resumen

Actividad | Dosificacién
Repello 1:4

Afinado 1:1

Pulido Pasta de cemento

10.4. SISADOS VERTICALES
Los sisados verticales se haran por medio de tarraja metalica sobre el repello fresco. Las
sisas producidas por la tarraja deberan mantener su paralelismo y verticalidad.

Las sisas producidas deberdn tener un méaximo de 3 mm de ancho por 3 mm de
profundidad.

10.5. AZULEJOS

El revestimiento de azulejo se haréa en las partes que indiquen los planos. Seran de 20 x 30
cm. con un espesor no menor de 5 mm, de primera calidad, y del color que indique el
supervisor. No se usara azulejo con reventaduras, astilladuras, espesores variables, aristas
fuera de escuadras, o defectos de fabrica tales como falta de uniformidad en los tonos, etc.
Antes de empezar a colocar el azulejo, la superficie a ser enchapada recibira una capa
rugosa de mortero, con la finalidad de obtener una superficie plana y a plomo, la que sera
estriada para proveer una buena adherencia en la colocacién del azulejo. La pared debera
humedecerse durante 12 horas antes de colocar el azulejo, debiendo estar ambos humedos
y limpios, al momento de incorporar el mortero y el azulejo a la pared.

Todo el azulejo debera colocarse siguiendo lineas perfectamente horizontales y verticales,
sin que haya discontinuidad de las mismas, y de un ancho uniforme de 1/16”, las lineas
dejadas entre azulejos seran rellenadas con porcelanay una vez terminado el recubrimiento
éstas seran lavadas y todos los desechos y materiales sobrantes deberan removerse,
cuidando que los enchapes no sufran dafio.

10.6. PINTURA.
El contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales, andamios, guindolas,
muestras, transporte, equipo, herramientas, aditivos y servicios necesarios, para ejecutar

37



todo el trabajo de preparacion para pintura e impermeabilizacion, indicados en los planos
y especificaciones. No se comenzara a pintar hasta que las superficies estén perfectamente
limpias y secas. Las placas, interruptores, tapaderas, tomacorrientes, etc., serdn removidos
antes de pintar y se tendra especial cuidado de no manchar con pintura, las guias y
contactos eléctricos.

Todas las superficies a pintar llevaran las manos de pintura necesarias para cubrir la
superficie completa y perfectamente, de conformidad alos documentos contractuales
y a satisfaccion del supervisor, sin que ello provoque incremento de los costos unitarios o
sumas globales contratados, no se aplicara ninguna nueva capa de pintura, hasta después
de haber pasado 24 horas de aplicada la capa anterior, y de haber sido aceptada por el
supervisor, de igual manera toda la superficie debera de llevar una primera mano de
sellador adecuado, debera de ser el tipo de pintura especificada para el acabado final.

Antes de aplicar la Ultima mano se frotaran las superficies con papel lija y seran limpiadas
debidamente, no debiendo quedar manchas de 6xido, grasa, etc. Las reparaciones
menores tales como correccion de imperfecciones, sellos de grietas, etc. se haran
con masilla especial, sin costo adicional para el Contratante. Se tendr& el cuidado de no
dafar los pisos, vidrieras, muebles sanitarios, u otras superficies ya terminadas.

El contratista proveera un numero suficiente de sacos, plasticos, forros, etc. para proteger
los pisos o las areas que seran pintadas, las manchas seran limpiadas inmediatamente.
Cualquier dafio que resultare del trabajo de pintura, sera reparado a satisfaccién del
supervisor, si en opinion de este el dafio es irreparable, ordenara la reposicién total de la
obra dafiada. Todo lo aqui especificado se hara sin costo adicional para el Contratante.

Donde se usen o aparezcan las palabras; sellador; tinte; laca; barniz; pintura; o pintar; en
el curso de esta seccién, o en cualesquiera otro de los documentos contractuales, se
debera entender e incluir el tratamiento o acabado de superficies o materiales consistentes
de uno, todos, o alguno de los siguientes compuestos: sellador, relleno, capas finales,
emulsiones, barnices, lacas, tintes, esmaltes, etc., las cuales seran aplicadas de modo
uniforme, sin dejar huellas de brochas, chorreaduras, u otros defectos, todo sin costo
adicional al Contratante.

No se dara ninguna aplicacién sobre superficies himedas, salvo que el supervisor indique
el uso de materiales especiales, de igual manera a excepcion de los elementos
estructurales, toda obra metalica y hormigonados, seran pintados con soplete sin costo
adicional al Contratante.

El contratista suministrard muestras de todas las pinturas a la Supervision para aprobacion,
antes de ser aplicadas y el trabajo terminado deberd corresponder con las muestras
aprobadas. Después de la eleccion de los colores, se aplicaran en las areas respectivas
muestras de 1.00 m de ancho por la altura del elemento o pared, antes de aplicar la primera
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mano, se ajustara al tono exacto de cada color en presencia y con las instrucciones del
supervisor, todo ello sin costo adicional al Contratante.

TIPO DE PINTURA

Los tipos de pinturas a utilizarse en las diferentes paredes, divisiones y cielos falsos segun
se indica en la Planta y Cuadros de Acabados de los Planos Constructivos, son los
siguientes:

Pintura Epdxica

Previo a la aplicacion de la pintura epoéxica se debera aplicar una capa de base de sellador
acrilico de primera calidad apropiado para el material a recubrir (mamposteria o yeso) y
segun las recomendaciones del fabricante. Una vez seca la base, se aplicaran dos capas
de una pintura base agua de resina epéxica de primera calidad, segun las recomendaciones
del fabricante.

Pintura base aceite o Esmalte
Sera de primera calidad, la cual se aplicard en dos manos posteriormente a haberse
aplicado una mano de base para superficies de concreto, repellos o paneles de yeso.

Los colores de las pinturas a aplicar en interiores seran definidos en obra por la Supervision,
asentando en bit4cora la seleccion de colores. Para las paredes exteriores se aplicaran los
mismos colores de las paredes exteriores existentes en la Unidad de Salud. Para esto, el
Contratista debera efectuar el muestreo de colores hasta encontrar los colores iguales a los
existentes, para la aprobacion de la Supervision.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida sera el metro cuadrado (M2), o como se indique en el
Formulario de oferta, y debera incluir el suministro de materiales, mano de obra,
herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecucion.

11. CIELOS FALSOS

El trabajo incluira el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios e instalacion
del esqueleto del sistema de suspension metalico para los diferentes tipos de cielo falso,
como también las losetas con todos sus herrajes, elementos de fijacién y acabados, segln
indicaciones en los planos.

Los cielos falsos a instalar serédn de 1 tipo: de paneles de yeso con estructura de perfiles
de lamina galvanizada.

39



11.1. CIELO FALSO DE PANELES DE YESO Y ESTRUCTURA DE PERFILES DE
LAMINA GALVANIZADA

INSTALACION

Se instalaran paneles de 5/8” de espesor de yeso con malla de fibra de vidrio en ambas
caras sujetas a una estructura de perfiles de lamina galvanizada suspendida con alambre
galvanizado #12 de estructura del techo.

Todos los cielos falsos deberan ser instalados y acabados completamente hasta el menor
detalle, y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, para garantizar un perfecto
funcionamiento, ajuste, hermeticidad y uniformidad, por lo tanto se usaran todo los herrajes,
selladores, recomendados por el fabricante para cumplir tales fines el contratista antes de
su instalacién, debera verificar en la obra las dimensiones de cada area a encielar, ya que
la correccion de errores por omision de esta parte del trabajo, correra totalmente por su
cuenta. Todo lo que no relina las condiciones de estas especificaciones, o que sea colocado
errbneamente, no sera aceptado y debera ser corregido, o puesto, y colocado de nuevo por
cuenta del contratista, hasta lograr la aprobacién. del supervisor.

PROCEDIMIENTO

Antes de proceder a la instalacion de la estructura perimetral, debera realizarse el trazo y
nivelado del cielo, segun lo indicado en planos constructivos.

Una vez demarcado el nivel del cielo falso, se colocaran angulos de amarre en todas las
paredes del perimetro de la habitacion con anclas y tornillos a cada 60cms. Los angulos de
amarre seran de lamina galvanizada de 0.45 mm de espesor y de 24x24mm.

A continuacion, se formara una cuadricula con canaletas de carga (perfil C) de lamina
galvanizada calibre 20, con una separacion de 1.20mts maximo, colgada de la estructura
del techo por medio de alambre galvanizado #12.

En el sentido opuesto a la canaleta, se colocaran canales listén con 0.61m de separacion
maxima, amarrado a la canaleta con alambre galvanizado calibre 16 sencillo o doble
alambre calibre 18.

Una vez revisado que la estructura esta a nivel, se procede a colocar los paneles de yeso.
Estos se fijan atornillandolos transversalmente a los canales listén, por medio de tornillos
para panel con separacion maxima de 20 cm. Todas las juntas de extremos (lados cortos
del panel), se deben desfasar por lo menos 61cms, es decir, los paneles se deben colocar
de manera cuatrapeada.

Después de cubrir toda la superficie con los paneles de yeso, se realiza el tratamiento de
juntas de acuerdo al procedimiento siguiente:
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Para el tratamiento de juntas de los paneles se requieren 3 capas de Compuesto para
Juntas adicionales al pegado de cinta. La primera para adherir la cinta, la segunda para
cubrirla y la tercera para dar el acabado. Cada capa debe de secar totalmente antes de
aplicar la siguiente.

APLICACION DE LA PRIMERA CAPA Y CINTA DE REFUERZO

Se aplica una buena cantidad de Compuesto para Juntas en la unién que forman los bordes
rebajados de los paneles de yeso con una espétula de 6”. Se procede a colocar la cinta de
refuerzo a lo largo de toda la junta, exactamente a la mitad; se presiona ligeramente con la
espatula a lo largo de toda la junta, quitando el exceso de compuesto, pero asegurandose
de dejar suficiente cantidad debajo de la cinta y colocar una primer capa de compuesto con
la espatula de 8” sobre la cinta.

APLICACION DE LA SEGUNDA Y TERCER CAPA

Cuando la primera aplicacién de compuesto esté TOTALMENTE SECA (24 hrs. de secado
aproximadamente), se aplica la segunda capa con una espéatula de 10", alisando lo mejor
posible el compuesto con la espatula y se espera a que seque totalmente esta segunda
capa (otras 24 hrs. aproximadamente) para aplicar la tercer capa utilizando la espéatula de
12". El ancho total del tratamiento de juntas debe ser de 30 cm. Después de que la tercer
capa esté perfectamente seca, se lija suavemente la junta, limpiando el polvo producido por
el lijado, quedando los paneles listos para el acabado indicado en los Planos Constructivos.

Las cabezas de los tornillos deben ser cubiertos con tres capas del mismo compuesto. Se
debe tener el cuidado de evitar abultamientos en las juntas pues sélo se aceptaran
superficies lisas, parejas y sin irregularidades.

Una vez finalizado el proceso de resane de juntas y que el tratamiento esté seco y la
superficie de los paneles estén limpias y libres de polvo, se procedera a aplicar el acabado
de pintura a base de resina epoxica, tal como se indica en el apartado de PINTURA de
estas Especificaciones Técnicas.

12. VENTANAS.

ALCANCE.

El trabajo incluird el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios, e instalacién
de todas las ventanas, incluyendo los marcos y vidrios segun indicaciones en los planos,
con todos sus herrajes, acabados, elementos de fijacion y funcionamiento, incluidos para
gue operen perfectamente, incluird defensa metalica , descrita en planos. Todas las
ventanas deberan ser instaladas completas hasta en el menor detalle, y de acuerdo a las
instrucciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste, y
hermeticidad, por lo tanto, se usardn todos los herrajes, empaques vinilicos, y selladores,
recomendados por el fabricante para cumplir tales fines.
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El contratista antes de su instalacién, debera verificar en la obra las dimensiones de vanos
para ventana, ya que la correccién de errores por omision de esta parte del trabajo, correra
totalmente por su cuenta.

Todo lo que no redna las condiciones de estas especificaciones, 0 que sea colocado
errbneamente, no serd aceptado y sera corregido, o repuestos, y colocado de nuevo por
cuenta del contratista, hasta lograr la aprobacion del supervisor.

VIDRIERIA

El trabajo incluira el suministro e instalacion de los vidrios de todas las ventanas, y marcos
de aluminio para vidrio de celosias o fijos indicados en los planos, con todas las molduras
y sellamientos del material apropiado.

Para las ventanas con celosia de vidrio, las paletas seran de 5 mm de espesor por 10 cm,
de ancho, deberan ser de tipo nevados color vidrio natural o bronce (a definir por la
Supervision en acuerdo con el Contratante final). Para las ventanas con vidrio fijo (ventanas
entre laboratorios) y de tipo corredizas de dos cuerpos (ventanas de laboratorios al exterior),
éste debera ser de 6 mm de espesor, laminado y sujeto al marco de aluminio con empaque
de neopreno.

INSTALACION.
El contratista usard equipo adecuado y mano de obra especializada, para la correcta
instalacion de todos los vidrios.

Estos seran instalados con el cuidado necesario para evitar rayones, rajaduras, o
astilladuras. No se aceptaran vidrios que presenten tales defectos, vidrios mal colocados,
o astillados, a causa de la instalacién, o por trabajo defectuoso, deberan ser sustituidos sin
cobro extra. El contratista al hacer la entrega de los edificios, dejara toda la vidrieria
perfectamente limpia y libre de rayones o manchas de cualquier procedencia.

PROTECCION.

El contratista tomara las precauciones necesarias de proteccion al trabajo aqui descrito,
para que no sufra desperfectos de ningln orden, durante el proceso de construccion de la
obra hasta su entrega. Todos los marcos, operadores (barras o cadenas para apertura en
altura) herrajes, y cerraduras se entregaran limpios, libres de manchas ajenas a su
naturaleza, debiendo protegerse contra dafios que puedan causar las otras partes. Todos
los herrajes se entregaran funcionando adecuadamente, sin defectos de fabricacion o
montaje.

El contratista estd obligado a ajustar y acondicionar todas las partes, fijas o moviles,
debiendo reponer cualquier pieza que se dafie durante el transcurso de la colocacion.
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13. PUERTAS

ALCANCE.

El trabajo descrito en esta seccidén consiste en el suministro, instalacién y ajuste de las
puertas incluyendo su acabado, mochetas, sus cerraduras y herrajes, ya sean estas nuevas
0 existentes a ser reubicadas.

Es responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los accesorios y aditamentos
para el correcto funcionamiento de las puertas, aun cuando no se les mencione
especificamente.

Las puertas deben quedar totalmente instaladas a plomo, sin torceduras, aberturas o
defectuosas.

MATERIALES Y DIMENSIONES.
Las dimensiones de las puertas estan indicadas en los planos, pero antes de fabricarlas, el
Contratista verificara las dimensiones de los huecos tal como han sido construidos.

El Contratista verificara que los giros de puertas no interfieran con el paso de personas,
equipos y artefactos, con la accion de interruptores eléctricos, paso de ductos u otras obras
gque amerite.

Al encontrarse algin caso susceptible de provocar cualquier problema, el Contratista
deberé& consultar al Supervisor, de no hacerlo, estaré obligado a corregir cualquier situacion
gue el Supervisor encuentre inadecuada.

El Contratista sometera al Supervisor muestras de mochetas, puertas, herrajes y acabados,
para su aprobacion y no iniciara ningun trabajo sin la aprobacion respectiva por escrito.

PUERTAS DE MADERA

Las puertas de madera serdn de una o dos hojas, de accién simple o doble abatible o
corredizas, con o sin tapdn superior fijo, segun lo indiquen los planos. Estas puertas tienen
dimensiones normalizadas y estandarizadas que se indican en los planos.

Las puertas estaran construidas con un marco perimetral (bastidor) y refuerzos horizontales
a cada 33 cm maximo en la mitad superior y a cada 30 cm maximo en la mitad inferior; este
marco sera de riostra de cedro, estructurado al uso y dimension de cada puerta, segun se
detalla en planos para cada tipo de puertas.

Al bastidor descrito estaran encoladas dos laminas de lamina prensada de madera tipo
Banack clase B de 1/4" de espesor, formado un todo rigido y estable. A un metro de altura
y en ambos lados de la puerta, en el nucleo llevaran dos piezas de madera solida de 15 x
15 cm. aproximadamente, para colocar la chapa o la haladera.
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Los cantos serdn de madera de cedro, el cual sera lijado, sellado y barnizado. Finalmente,
las puertas tendran un acabado con forro de plastico laminado de 1.2 mm de espesor y
color escogido por el Supervisor o profesional que el Contratante designe.

Cuando las puertas se especifiquen con visores de vidrio y/o rejilla difusora para el retorno
del aire acondicionado, el ndcleo incluird piezas adicionales de riostra de cedro que
enmarquen dicha mirilla, la cual estara sostenida por batientes redondeadas de madera.

Para el visor se usard vidrio laminado de 6 mm. de espesor sujeto a un marco de aluminio
tipo pesado anodizado natural con empaque de neopreno. Las dimensiones del visor se
indican en los detalles en los Planos Constructivos. La rejilla difusora ser4 de aluminio
anodizado natural, disefiada especificamente para ser instalada en puerta. Sera de doble
marco integrado, con paletas dispuestas en “Y” que reduzcan el paso del polvo.

PUERTAS METALICAS

Marco de tubo metélico: con la disposicion que se muestra en planos de detalle. El marco
estara formado por tubo de acero industrial tipo pesado, de acero segun lo que indique el
plano para cada tipo de puerta.

Se forrara en ambas caras con lamina de acero de 1/16", las mochetas seran metalicas
conformada por dos pletinas unidas con soldadura formando angulo de 1" x 1/8" y de 2 4"
x 1/8”, fijada a la pared con pines de acero de 1/2" de diametro.

Cada hoja tendra tres bisagras de capsula de 5" x 1" (Ver detalle en planos) las cuales se
fabricaran en torno dejando el acople de la capsula y el pin completamente ajustado,
llevaran en la parte superior un agujero el cual servira para aceitarla. Estas bisagras seran
soldadas a la mocheta o ancladas al marco de concreto por medio de una pletina de 1/4"
de espesor, dos por cada bisagra. Las chapas se especifican en este mismo capitulo en la
seccion correspondiente a cerraduras.

Cuando se especifique en planos, llevaran pasador con portacandado al interior y/o exterior,
de varilla de 5/8" de diametro y de 8" de largo.

MOCHETAS Y BISAGRAS
Mochetas
Las mochetas seran de un tipo adecuado a la naturaleza de la puerta que deban sostener

y segun se indique en los Planos Constructivos.

Las puertas metalicas tendran mochetas de contramarcos de dos pletinas unidas con
soldadura formando angulo de 1" x 1/8"y de 2 74" x 1/8”.



Para las puertas de madera abatibles las mochetas seran metalicas, de ldmina negra acero
1/4” plegada perimetralmente al nervio de la pared constituyendo una pieza integral de
montantes y cargaderos. Cuando sobre la puerta vaya el mismo material de la puerta, el
cargadero ira a la altura superior del tapon fijo.

En casos de paredes de tabla yeso, la mocheta sera de madera, de una pieza integral de
mocheta-tope, se atornillara al montaje terminal de la pared en el cual se habra embebido
un taco de madera, utilizando un nimero adecuado de tornillos para asegurar su fijeza y
segun se indica en el detalle respectivo de los Planos Constructivos.

Bisagras.

En todas las puertas abatibles de madera, se instalaran tres bisagras tipo alcayate de 4"..
Las puertas metdlicas tendran tres bisagras tipo cdpsula, hechas en torno, de 5’x1”, de
varilla lisa de @ 2" y cafio de @ %" como minimo.

Cada una de las dos hojas de la puerta doble tendra bisagra de doble accion al piso y pivote
metalico en la puerta y recibidor metalico en el tapdn superior. Para embeber el recibidor,
se colocara en el bastidor del tap6n superior fijo de la puerta, un cuartén de cedro a manera
de cargadero.

CERRADURAS Y HERRAJES

El contratista suministrara e instalara todos los herrajes, cerraduras y accesorios para
dejar en perfecto estado de funcionamiento puertas de madera, de metal, y de vidrio (si
aplica). Los herrajes seran colocados de tal forma que presten aspecto de limpieza y
precision sin dafiar el acabado, si van empotrados, los cortes se hardn con la maxima
exactitud.

Cerraduras.

Todas las cerraduras, incluyendo las de barra antipanico, deberan cumplir con las
especificaciones de uso pesado. Las cerraduras deberan ser de la mejor calidad, deberan
tener las caracteristicas que se especifican en los catalogos de los fabricantes respectivos
y seran de los tipos que se indican en las especificaciones y en los cuadros de los acabados.
Antes de su colocacion, toda cerradura sera aprobada por el supervisor las caracteristicas
de las cerraduras seran las siguientes:

Las cerraduras seran ajustables para permitir su colocacion en puertas de espesor entre
4.0 cmy 4.6 cm. El estilo de las palancas sera avalado por la Supervision. Las cerraduras
deberan satisfacer las especificaciones federales ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 1,
certificada por la U.L., de los Estados Unidos.

Todas las cerraduras con llave deberan ser de una sola marca, para facilitar su
amaestramiento, sin embargo, de ser posible se amaestraran también otros tipos de chapa.
Si hubiera dificultades en este sentido la Supervision decidira lo procedente.
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Herrajes.

El mecanismo de cierre automatico sera de tipo pesado y acero inoxidable.

El riel y los rodos de las puertas corredizas seran de acero inoxidable y de la capacidad
adecuada para soportar el peso de la puerta corrediza y su accionamiento.

Las puertas corredizas y la de doble accién no llevaran cerradura, pero si haladeras a
ambos lados de acero inoxidable y de un disefio a ser aprobado por la Supervision.

Llaves.
Todas las llaves llevaran la inscripcion que el Contratante defina. Se proveeran dos llaves
por cada cerradura. La numeracién se hara con numeros de dos digitos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Las puertas se pagaran por unidad (c/u) o como se indique en el Formulario de Oferta.

14. INSTALACIONES HIDRAULICAS

INTRODUCCION

GENERALIDADES

Esta seccidén describe el suministro, instalacion, puesta y regularizacion de todos los
artefactos sanitarios y sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, lavabos
clinicos, pocetas, fregaderos, etc., para que funcione el edificio. Todos deberén ser de la
mejor calidad, libres de defectos de construccion o imperfecciones, deberan tener todos sus
accesorios y conexiones listas para funcionar.

Todos los artefactos que vayan colocados directamente sobre el piso deberan ser
colocados a ras con el nivel del piso terminado y cuando ello sea requerido, seran instalados
sobre bridas especiales, esto concierne particularmente a los inodoros, ya que estos deben
guedar colocados de manera rigida para que no permitan fugas.

Los sumideros de piso seran colocados en todos los sanitarios sépticos, aseos y lugares
donde se considere conveniente su instalaciéon, de manera que queden al nivel del piso
terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de escurrimiento.

Los lavabos, fregaderos y pocetas se colocaran sobre muebles y pedestales.

El Contratista protegerd todas las tuberias, valvulas, accesorios y equipo durante el
transcurso del trabajo, contra cualquier dafio por golpes o accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta
la entrega final de la obra para evitar que sean usados.

El Contratista sera el Unico responsable por los accesorios y artefactos hasta la entrega
final de la obra y su recepcion.
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Se debera incluir la instalacion de tuberias, excavaciones y compactaciones, cajas de
conexién para aguas negras y aguas lluvias, segun detalles presentados en planos. Los
sistemas a instalar se conectaran a los sistemas existentes en la unidad de salud.

MATERIALES DE TUBERIA y ACCESORIOS.

e Todos los materiales, tuberias, conexiones vélvulas y accesorios que se instalen en la
obra deberan ser nuevos de la calidad especificada y sin defectos ni averias.

e Cuando no se indique en los planos o especificaciones la norma o clase de un material o
accesorio, el Contratista deberd suministrarlo de alta calidad, de grado comercial y a
satisfaccién del Supervisor.

e L os accesorios iguales o similares que se instalen deberan ser producidos por el mismo
fabricante.

e No se permitira usar permanentemente en la obra la tuberia y accesorios de la instalacion
provisional.

e Drenaje de aguas negras y lluvias hasta los pozos 6 cajas de registro seran de: Tuberia
PVC SDR 32.5, C-125 PSI, ASTM 2241 junta cementada.

e Distribucién de agua potable.

e Agua fria, tuberia P.V.C., 2" SDR 13.5 presion de servicio C-315 PSI, de %" en adelante
SDR 17 C-250 PSI.

e Accesorios, para agua potable atendiendo la norma ASTM-D-2466 y para drenaje
sanitarios y pluviales ASTM-D-2665

PROCESO CONSTRUCTIVO, CONDICIONES DE VERIFICACION Y RECEPCION DEL
TRABAJO; MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Todos los trabajos relativos a las instalaciones antes mencionadas se sujetaran a los
requerimientos minimos de observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia
practica establecidos en los reglamentos y cédigos americanos y nacionales que se aplican
en cada caso en la republica de El Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios 0 equipo que deba ser ejecutado y/o
suministrado por el Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalacion completa en
todos sus aspectos, aunque no se incluya en los planos y especificaciones, debera
satisfacer dichos cddigos y los que aqui se mencionan:

a) Reglamento de Ingenieria Sanitaria vigente.

b) Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de
Bomberos, o0 en su caso, a las normas técnicas de la compafiia aseguradora del
inmueble.

c) Asimismo, se tendra en cuenta cumplir con los cddigos y Standard de "American
Society of Mechanical Engineers" (ASME) y "American National Standard Institute
(ANSI), en sus codigos ASME /ANSI B31.9 y ASME B31.1

d) Para tuberias termoplasticas, se cumplira con los codigos de "American Society for
Testing and Materials” (ASTM) - D1785, D2665-A53.
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Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del
proyecto y en estas especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno
de los reglamentos antes sefialados, el Contratista deberd indicarlo de inmediato a la
Supervisidn y recabar instrucciones escritas al respecto antes de proceder a ejecutar la
instalacion o parte de ella que esté en conflicto.

En cualquier caso y siempre que exista contradiccion en lo prescrito de estas
especificaciones y los reglamentos antes citados, los trabajos en cuestién deberan
sujetarse a las normas que se mencionan en el "National Plumbing Code, " U.S.A. y el
“‘Reglamento para la seguridad estructural de las construcciones”.

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y los reglamentos de El Salvador o
entre las normas mencionadas, sera el Propietario, a través de la Supervision, quien decida
sobre el particular.

14.1 AGUA POTABLE

Descripcion del sistema de agua potable.

La red de distribucion de agua potable ha sido proyectada con tuberias de Cloruro de
Polivinilo PVC y junta cementada la instalacion de estas tuberias dentro de las edificaciones
ser& tal como lo indican los planos constructivos correspondientes a esta especialidad.
Las ramificaciones principales de la Red deberan contar con su respectiva valvula de control
o valvula de bola la cual quedara instalada en una caja 40 x 30 cm.

La red de agua potable de esta nueva instalaciéon, se conectara al sistema de distribuciéon
existente en la Unidad de Salud.

Alcance de los trabajos.
El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos de instalacion
y de prueba, accesorios de fijacién y soportes, excavaciones y compactacion, picado de
paredes y muros para la instalacion de la tuberia, y bodega de materiales para ejecutar los
trabajos completos de instalacion, prueba y puesta en funcionamiento de los
siguientes elementos:

a) Red de distribucion de agua potable

b) Conexion con la Red existente en la unidad, verificando que el punto de conexién

cuenta con la presion necesaria para el suministro que se requiere en la ampliacion.

Normas técnicas utilizadas.

Las normas que rigen el disefio y especificacion del sistema de agua potable son:
Normas de la Administracién Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA.
Cédigo Nacional de Plomeria de los Estados Unidos (NPC).

Asociacion Americana de Estandares (ASA).

Asociacion Americana para la Prueba de materiales (ASTM).
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e Asociacion Americana de Obras Hidraulicas (AWWA).

Tuberias y accesorios de cloruro de polivinilo (PVC).

Toda la tuberia de PVC para agua potable fria debera cumplir con la norma de fabricacion
ASTM D-2241-84, y estar capacitada para una presion de trabajo de acuerdo a la siguiente
especificacion:

DIAMETRO DE TUBERIA ESPECIFICACION
Iz SDR 13.5 de 315 PSI Norma A.S.T.M. 2241.
de %’y 1. SDR 17 de 250 PSI Norma A.S.T.M. 2241.

El sistema de union serd mediante el proceso de junta cementada, siguiendo las
recomendaciones del fabricante, y utilizando para ello un cemento solvente especial para
PVC, fabricado bajo la norma ASTM D-2564-80 o ANSI B72.16-1971.

Todos los tubos deberan tener claramente impresos los datos técnicos caracteristicos y
referencias de fabricacion.

El recubrimiento minimo de la tuberia en las areas de trafico vehicular no sera menor de un
metro; en las areas peatonales previstos para estas unidades podra utilizarse un
recubrimiento de 0.30m. Las vélvulas seran colocadas en cajas de registro de concreto de
40 cm. de ancho, con tapadera y haladera segun detalle de planos. De preferencia estas
cajas se ubicaran en jardines y areas externas.

RED DE DISTRIBUCION.

La red de distribucion estara conformada por canerias de PVC de & 17, 3/4" y 1/2" las cuales
deberan haber sido fabricados segun las normas AWWA C-900-75 pressure 150 SDR 18,
Comercial Standard Cd 256-63 Pressure rating 250 psi SDR 17 JR.

Las vélvulas deberan ser de bronce y fabricadas segiin norma AWWA C 500 para 175 psi.
(Vastago no levadizo con sentido de cierre igual al de las agujas del reloj).

Caracteristicas de los Accesorios:

Las tuberias de conexion entre la bomba, accesorios y valvulas seran de tuberia
galvanizada cedula 40. El sistema debera contar con valvulas de control y valvulas check.
Se dispondré de uniones universales de conexion entre la bomba y juntas flexibles para
poder efectuar un reemplazo de la bomba u otro accesorio. Debera haber unién universal
en la tuberia de succidn, para facilitar el reemplazo de la valvula de succion (granada).

Al inicio de la tuberia Impulsion de la Red, debera colocarse el sensor de flujo con una
presion de arranque regulable entre 1.5y 2.5 bar, y presion maxima de trabajo de 10 bar,
gue incluye manémetro y valvula de retencién incorporada, cables sin enchufe y funcion
contra funcionamiento en seco y rearme automatico.
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Prueba hidrostatica de control de calidad: como requisito para la recepcién de cualquier
ramal de tuberias del sistema de distribucion de agua potable y del proyecto, el Contratista
debera realizar una prueba hidrostatica en presencia del Supervisor, la cual debera ser
programada con 10 dias de anticipacion y debera estar contemplada en el programa de
construccion del proyecto.

VALVULAS

» Valvula de control o Angulo @1/2”
Valvulas de cuerpo de latén forjado sin plomo bajo norma ASTM B124. cuerpo de latén para
presion de trabajo de 125 psi. roscas cumplen estandar ASME B1.20.1.

GRIFOS

Seran de @1/2” junta de conexidn roscada y toma para conexién de manguera disefiados
para una presion de operacion de 125PSI-CWP.

PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA.

Todas las tuberias de agua potable deberan ser probadas hidrostaticamente, a dicha
prueba asistira un representante de la Supervision y del Contratista y se levantara un acta
dando fe de que la prueba ha sido realizada.

Todo los accesorios y valvulas requeridas para la red de tuberias deberan estar instalados
antes de iniciar la prueba hidrostatica

Para la prueba se seguiran los siguientes pasos:

a) Se colocard una bomba de pistdn para ser operadas manualmente en uno de los
extremos de la red y taponeados todos los demas extremos.

b) Se inyectara agua a la red a través de la bomba manual provista de mandémetro, valvulas
de compuerta y de check para evitar el retorno del agua a la bomba.

c) Luego de que la red este completamente llena y sin camaras o burbujas de aire, para
evitar unalectura errénea en el manémetro, se procedera a elevar la presiéon a 160 Ibs/pulg?.
d) Luego de obtener la presion de prueba se chequeara toda la tuberia para detectar las
posibles fugas y proceder a corregirlas.

e) La tuberia que se esté chequeando debera permanecer con presion durante una hora
pudiéndose permitir una variacién de hasta 2 Ibs/pulg? mas o menos.
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f) Luego se bajaré la presion y se podra dar por recibida la tuberia, después se procedera
a conectar con los equipos 0 muebles sanitarios.

Para el caso del sistema de bombeo, dicho equipo debera ser probado una vez se cuente
con la instalacion de todos los artefactos sanitarios instalados al interior de la unidad en
donde se aprovechara la puesta en prueba de los artefactos y del equipo de presurizacion.

DESINFECCION DE LA RED.

Como requisito antes de poner en funcionamiento la red de distribucién de agua potable
esta debera ser sometida a un proceso de limpieza interna y desinfeccion, el procedimiento
consistira en llenar la tuberia con agua conteniendo una dosificacién de cloro suficiente para
obtener una concentraciéon de cloro residual en los punto mas lejanos de 0.5PPM después
de mantener esta solucion durante un tiempo minimo de 30 minutos al termino de los cuales
esta debera vaciarse a través de una valvula de purga la cual se debera instalarse para
este propdsito en la punto mas bajo de la red.

14.2 AGUAS NEGRAS

ALCANCE
Bajo esta partida el Contratista proveera e instalara las tuberias para aguas negras en los
diametros, tamafios y materiales especificados en los planos y estas Especificaciones, en
los lugares y con los pendientes sefialados en los mismos planos o como lo indique el
Supervisor.

MATERIALES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.

a) Los diametros varian entre 1-1/4” a 4” y se colocaran de acuerdo a lo indicado en
planos

b) Todas las tuberias y accesorios seran de PVC SDR 32.5 que cumplan con las
normas ASTM D-2241, de 125 Ib/pulg2.

c) Para unir la tuberia y las distintas conexiones, debera usarse cemento solvente
especial para PVC.

d) Los diametros de las tuberias a instalar seran de didmetros de 6", 4" y 2". Las

tuberias de @ 2" seran solo aquellas que drenan lavamanos y lavatrastos. Para los
servicios sanitarios y bafios se utilizara & 4”. El flujo total de la unidad sera
conducido con tuberia de 4 pulgadas hacia la planta paquete de tratamiento de
Aguas Negras y el agua tratada hacia el pozo de absorcion también sera conducida
por medio de una tuberia de 4 pulgadas.

Pruebas de las Instalaciones.
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Todos los orificios de la tuberia a probar seran taponeados, excepto el del punto més alto.
Luego se llenara con agua la tuberia hasta rebosar. La presion del agua no debera ser
menor de 1.5 — 1.8 metros de columna de agua (mca). La prueba se considerara
satisfactoria cuando el volumen de agua se mantenga constante durante 8 horas sin
presentarse fugas. En caso contrario se repetiran las pruebas las veces necesarias.

14.3 DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS

Trazo y niveles para Tuberias de ALL.

El Contratista haré todos los trazos y niveles de las redes completas de las nuevas tuberias
gue se deberan instalar, seguin se indica en los planos, y estos los sometera a la aprobacion
del Supervisor, quien dard su visto bueno para que proceda a efectuar las excavaciones y
nivelacion respectivas y posteriormente a la colocacién de la fundacion y paredes de las
canaletas.

Excavaciones.

La profundidad de la excavacion variara segun la pendiente y profundidad de las paredes.
El material extraido de la excavacion deberd ser adecuadamente depositado de manera
gue se eviten interferencia, si esto sucediere el material debera ser desalojado a los lugares
aprobados por el Supervisor.

Cajas Tragantes de Aguas Lluvias.

Seran moldeadas con ladrillo de obra puesta en canto con mortero 1:3 de acuerdo a las
dimensiones y detalles mostrados en el plano de la Red del Drenaje de las Aguas lluvias,
teniendo dimensiones que seran de 0.40x0.40m para alturas menores a 1.0m y 0.60x0.60
para alturas mayores a 1.0m o en casos en donde se requiere aumentar la captacion pluvial.
El suelo para la cimentacion de estas estructuras debera nivelarse y compactarse con una
capa de 20cm de suelo cemento proporcion 1:20.

El concreto utilizado para la construccion de cajas y canaletas tendrd una resistencia
minima de 210 Kg/cm? a los 28 dias. El acero de refuerzo para la construcciéon de cajas
tendra una resistencia minima de 210 Kg/cm? a los 28 dias.

Descarga.

La descarga de la escorrentia colectada en las tuberias y cajas se realizard por medio de
tuberias de PVC @6”, clase 125 PSI, teniendo para la presente ampliacion un punto de
descarga, que se conectara a una de las cajas tragantes existentes en la unidad de salud.

ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS.
Artefactos sanitarios.
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Esta seccidén describe el suministro, instalacion, puesta y regularizacion de todos los
artefactos sanitarios y sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, poceta, etc.,
para el buen funcionamiento en toda la Unidad.

Deberan ser de primera calidad, libres de defectos de fabricacion o imperfecciones y
tendran sus accesorios y conexiones listos para funcionar.

Para el facil desmontaje de un inodoro, estos deberan instalarse montados sobre el piso
con brida PVC y tornillos de fijacién, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de
espesor para plastico.

Los sumideros de piso (tapones inodoros o coladeras) seran colocados en todas las areas
de servicios sanitarios, aseos y lugares donde se haya indicado en planos su instalacion,
de manera que queden al nivel del piso terminado tomando en cuenta los eventuales
desniveles de escurrimiento.

Los lavamanos y pocetas se colocaran segun el caso; montados directamente en la pared
0 sobre losas de concreto, con los accesorios de sujecion que el fabricante recomiende. La
Contratista protegera todas las tuberias, valvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo
del trabajo contra cualquier dafio por golpes o accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta
la entrega final de la obra para evitar que sean usados. La Contratista sera el Unico
responsable por los accesorios y artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su
recepcion.

Para todos los artefactos que seran suministrados, debera incluirse la correspondiente
“valvula de angulo o control de latén” que cumpla las especificaciones ya mencionadas en
estas especificaciones. Dicha valvula deberd ser colocada a una altura de entre 0.15 a
0.25m sobre el nivel de suelo para los inodoros y para los lavamanos y fregaderos a una
altura entre 0.30m a 0.55m sobre el nivel del suelo. Deberé suministrarse e instalarse el
correspondiente tubo de abasto flexible metalico de 1/2 pulgada entre la valvula de bola y
el grifo o valvula entrada en el inodoro.

= |nodoros de una pieza.
Seran de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, descarga mediante palanca o
botén, que incluye asiento del tipo pesado, tapadera y accesorios de instalacion como
valvula de control, tubo de abasto, bridas PVC para instalacion, cobertores de pernos de
anclaje, partes internas esmaltadas, desagie al piso, consumo de 3.0-6.0 litros por
descarga maximo (0.8-1.6 galones por descarga) y todo lo necesario para dejarlo
correctamente instalado.

Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo
gue deben ser hechos por pedido especial al fabricante.
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Las bridas PVC y tornillos de fijacion, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de
espesor para plastico.

= Lavamanos ceramico
Seran del color indicado en la seccibn de acabados de estas especificaciones, con
dimension minima Ancho 46 cm, Alto 84 cm y Profundidad 40 cm, de loza vitrificada, cero
absorciones a la humedad y de un agujero.

Los lavamanos seran equipados con desague sencillo cromado, sifon metalico de 1 1/2” (a
la pared o piso) y chapeton cromado, tubo de abasto flexible metalico de @ 1/2" y valvula
de control & %", de latdn, con conector angular de 3/8”, cadena con tapon. Se colocara a la
altura especificada en planos (entre 80cm y 90cm sobre el piso terminado).

Irdn ubicados en los lugares donde se indique en planos.

Se debera incluir grifo metélico mono-comando de un % de giro horizontal, libres de plomo
y de primera calidad y sin mezclador.

El lavamanos sera aprobado previamente por la Supervision.

= Suministro e Instalacion de Mueble con UNA poceta de acero inoxidable.
Suministro e Instalacién de Mueble con poceta/s de acero inoxidable de 50x50cm y 25cm
de profundidad (medidas internas) para lavado de material quirdrgico, incluye griferia tipo
cuello de ganso de metal cromado con palanca mono comando de 1/4 de giro, tubo de
abasto, véalvula de control, chapetones, sifén de desagiie cromado a la pared y todo lo
necesario para dejarlo correctamente instalado.

Debera ser manufacturado de catalogo, de acero inoxidable tipo 304, con un grifo cuello de
ganso. Todos los accesorios incluidos de fabrica, descarga a la pared, abasto y descarga
de acuerdo al modelo propuesto.

= Medicion y forma de pago.
Los artefactos y accesorios sanitarios se pagaran por unidad (c/u) de artefacto y/o accesorio

sanitario instalado, después de su recepcion y prueba de funcionamiento ante la
Supervisién o segun se especifique en el Formulario de Oferta.

15. INSTALACIONES ELECTRICAS.

15.1. NORMAS QUE APLICAN
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Todas las obras que se ejecuten estaran sujetas a los requerimientos y recomendaciones
de conveniencia practica establecidos en los reglamentos, co6digos, normativas
internacionales y nacionales que se aplican en cada caso en la Republica de El Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios 0 equipo que deba ser ejecutado y/o
suministrado por El Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalacion completa en
todos sus aspectos, aunque no se incluya en los planos y especificaciones, debera
satisfacer dichos cddigos los cuales se listan a continuacion:

National Fire Protection Association (NFPA70 2008).

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

llluminating Engineering Society of North America (IESNA)

Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la Republica de
El salvador, vigente con sus correspondientes normas técnicas.

Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de Bomberos o
en su caso a las normas técnicas de la compafia aseguradora del inmueble. También
deberan satisfacer lo indicado en las normas técnicas "National Fire Protection Association"
para los sistemas contra incendio.

Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del
proyecto y en estas especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno
de los reglamentos antes sefialados, El Contratista debera indicarlo de inmediato a la
Supervisién y a la Administracion del Contrato y presentar solucion al respecto antes de
proceder a ejecutar la instalacion o parte de ella que esté en conflicto.

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y normas mencionadas, sera el
supervisor, a través de la Administracién del Contrato, quien decida sobre el particular.

15.2. DIRECCION TECNICA.

La obra eléctrica sera dirigida por un Ingeniero Electricista o Electromecéanico, graduado o
incorporado en cualquier Universidad autorizadas en el pais, quién atendera la obra
eléctrica como Ingeniero responsable durante todo el proceso hasta la recepcion definitiva.

La Contratista deberé presentar a la Administraciéon del Contrato el documento del Ingeniero
responsable y del personal calificado, para su aprobacion respectiva.

15.3. MATERIALES DE TUBERIA Y ACCESORIOS.

La totalidad de estos a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la
aprobacion de la Supervision y/o la Administracion del Contrato y deberan cumplir con los
requisitos minimos exigidos por los Reglamentos y Cédigos antes mencionados, cuando
hubiera necesidad de ajustar algunas diferencias en cuanto a la calidad de materiales y
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accesorios, la Supervision y/o la Administracion del Contrato se reserva el derecho de
recurrir a las especificaciones de las autoridades siguientes:

NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA)
INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA)
UNDERWRITERS LABORATORIES (UL)

Las marcas, tipos y modelos de equipos 0 materiales mencionados que la Contratista debe
suministrar, se entiende, podran ser suplidos por un equivalente, Unicamente con
especificaciones iguales o superiores a las indicadas y en ningiin momento se debe tomar
como obligatorias las marcas apuntadas, siempre que lo apruebe la Supervisiéon y/o la
Administracion del Contrato.

Todo equipo, material o sistema, sera probado y entregado en perfecto estado de
funcionamiento, con sus respectivas garantias y certificaciones, supliéndose sin costo
adicional para el MINSAL el que falle en condiciones normales de operacion durante los
primeros 18 meses de funcionamiento a partir de la fecha de recepcién definitiva.

15.4. CONDUCTOS PLASTICOS.

Los tipos de ductos plasticos a utilizar seran ENT (Tuberia Eléctrica No Metalica) corrugado
flexible, color gris para las instalaciones eléctricas y azul para las de voz y datos; este
material sera utilizado solamente en interiores. Podra ser de fabricacion Nacional o Centro
Americana.

Para dimensiones mayores a 1” de didmetro se utilizara PVC, eléctrico. Incluyendo todos
sus accesorios PVC para su adecuada instalacion.

La Contratista debera tomar todas las precauciones para proteger las tuberias contra golpes
y otros accidentes o0 agentes que deformen o causen cualquier dafio.

Durante la instalacién y cada vez que se interrumpa el trabajo, las tuberias deberan ser
tapadas y protegidas contra el ingreso de cualquier substancia o elemento extrafio y se
evitara fijarlas al acero de refuerzo estructural, o cuando lo apruebe la Supervisién y/o la
Administracion del Contrato en casos excepcionales; y cuando se instalen superpuestas a
la pared, se sujetaran con abrazaderas metalicas clavadas a la pared.

Todo conducto se dejara en guiado con alambre galvanizado No. 14 desde el momento de
su instalacion y no se dejara de colocar en ninguna area 0 zona Si no se conserva esta
norma.

Todo conducto subterraneo sera protegido en su superficie con una capa de concreto
simple de 10 cm de espesor y a una profundidad de 0.30 m medidos desde el borde superior
de la tuberia hasta el NPT y sobre la proteccion de concreto simple llevara una cinta de
precaucion “Peligro Alto Voltaje™.

15.5. LUMINARIAS.
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Para la adecuacion de los espacios en el edificio, se utilizaran las siguientes luminarias las
cuales se indican en planos:

Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V,50W, 5,300LM, 60HZ,
6000K,IP20.

Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3839LM, 60HZ,
6000K,IP20.

Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM,
6500K.

Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de bateria de 90 minutos, letras color verde,
fondo blanco, UL LISTED.

Luminaria de emergencia LED con respaldo de bateria de 90 minutos.
2X1.2W,120V/277V,UL LISTED.

15.6. INTERRUPTORES.

A menos que se especifique o muestre otra cosa en los planos seran del tipo dado, de una,
dos, o tres vias de terminales con tornillo, de moldura metalica, color aluminio con
capacidad nominal de 15A /125V. La altura de los interruptores sera a 1.20 m del NPT,
salvo donde se indique otra cosa en planos.

15.7. TOMACORRIENTES
Todos los tomacorrientes seran certificados UL grado comercial o grado hospitalario segun
se indique en planos, seran de 15, 20, 30 Amp. Segun sea el caso. Los tomacorrientes a
240 v. deberan ser congruentes con el respectivo toma macho del equipo a conectar.
Las placas de tomacorrientes a utilizar seran las siguientes:

e Tomacorriente doble polarizado grado comercial para uso general, 15A, NEMA 5-

15R, 120V, 2P+T3, placa color blanco, altura de instalacion 0.3m al centro de caja
4x2".

e Tomacorriente doble polarizado grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-
20R, 120V, 2P+T3, placa metalica acero inoxidable

e Tomacorriente doble polarizado respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada,
color anaranjado, 20 AMP, 120V, configuracion NEMA 5-20R.



e Tomacorriente doble polarizado GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V,
configuracion NEMA 5-20R.

e Caja NEMAS3R, como medio de desconexién para equipos, incluye: tomacorriente
L6-30R,250V, 2fases, tierra, de empotrar, placa acero inoxidable.

e Tomacorriente 240V, NEMA L14-30R, para entrada de UPS6KVA, placa acero
inoxidable, en caja 4x4.

15.8. CONDUCTORES DE BAJA TENSION.

A menos que se indique de otra manera, todos los calibres de los cables indicados en
planos, estan especificados de acuerdo a la “American Wire Gauge” (AWG) o podran en su
defecto usarse equivalentes a los indicados en IEC 60228 en mm2.

Los conductores seran de cobre, de los calibres y tipo de aislamiento minimo de 600 VAC,
el tipo de aislamiento podra ser THHN, segun el calibre indicado en diagrama unifilar y en
planos de los diferentes sistemas.

Para los conductores 1/0 AWG y mayores, se identificaran las fases, el neutro y el de tierra,
con cinta aislante del color adecuado segun el cddigo de colores utilizado en el Hospital.

Los cables de bajada a lamparas desde las cajas de registro, sera con cable
TNM3x14AWG, se emplearan conectores rectos para la entrada de estos cables a las
lamparas y a las cajas de registro.

Los empalmes se deberan hacer en las cajas de registro nunca dentro de las tuberias, los
empalmes realizados en derivaciones y uniones seran realizadas con conectores
certificados para su uso del tipo resorte “Scotchlock” del tamafo adecuado a los cables
gue estan siendo unidos esto aplica para conductores de seccidon menor o igual al N°8
AWG, para empalmes mayores al N°8 AWG deberan utilizarse unijuntas nicopresables,
los empalme, unién o derivacion debe ser recubiertos con cinta aislante.

15.9. CANALIZACIONES
A UTILIZAR SEGUN LO INDICADO EN PLANOS PODRAN SER:

Canalizaciones Metélicas.



Tuberia eléctrica metalica (EMT) (Electrical Metallic Tubing). Tuberia sin rosca, de pared
delgada y seccion transversal circular disefiada para la proteccion fisica y el enrutamiento
de conductores, y para su uso como conductor de puesta a tierra del equipo cuando se
instala usando los accesorios adecuados. La tuberia sera fabricada de acero ferroso o
podra ser de aluminio no ferroso.

Se permite utilizar tuberia EMT aluminio de fabricacion nacional, se debe incluir los
accesorios segun el lugar de instalacion, si es a la intemperie se utilizaran accesorios de
presion y si es en el interior uniones y conectores de tornillo. La instalacion debe realizarse
conforme a lo indicado en NFPA70 Art 358.

El numero de conductores maximo de conductores instalados dentro de una tuberia EMT
no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupacion especificado en la Tabla 1,
Capitulo 9 de NFA7O.

Los acoplamientos o conectores metalicos roscados deberan tener mas de cinco hilos
atornillados en el tubo que sujetan y antes de su acoplamiento deberan limarse para
eliminar rebabas y asperezas que puedan dafiar el aislamiento del conductor. Los tubos y
corazas que conectan a cajas, a través de agujeros perforados sin rosca, deberan sujetarse
a la caja por medio de manguitos y contratuerca en el exterior, con el torque conveniente
para no deformar la caja.

La canalizacién expuesta y adosada a la pared debera fijarse por medio de grapa
galvanizada de tamafio conveniente para el didmetro del conductor que fije; la grapa se
sujetara a la superficie por medio de ancla plastica @ '2” y perno, e iran a cada 50 cm.
Debera cuidarse de no provocar interferencia con otras instalaciones y en el caso de que la
canalizacién corra paralela o cruce con tuberias de agua, esta debera ser instalada en la
parte superior de aquellas, guardando la distancia conveniente (minimo 7 cm.)

Durante el proceso de la construccién y el proceso de la instalacion, las canalizaciones
deberan ser tapadas y protegidas contra el ingreso de humedad y materiales extrafios.
Debera dejarse instalado en toda la canalizacién y previo al alambrado final, el alambre guia
necesario, galvanizado de calibre No. 14 marcéndolo en los extremos con vifietas y
nameros para mejor identificaciéon al momento del alambrado.

Se debera incluir como parte de la cotizacién las cajas de registro metélicas necesarias
para que la instalacion cumpla con los requerimientos de las normativas y buenas practicas
de ingenieria.

Canalizaciones PVC

La tuberia estara disefiados y garantizadas para la proteccion fisica y el enrutamiento de
conductores, cables en instalaciones eléctricas y que se efectien de acuerdo a lo
establecido en NFPA70, Se utilizara principalmente para canalizaciones subterraneas, las
normas y cédigos certificados segun UL 651, y debera permitir su uso con conductores
de 90° C. Y ser fabricados de acuerdo con NEMA TC2, tipo DB, NEMA TC 6, 8, y los
accesorios de PVC se fabrican de acuerdo con NEMA TC3.

Las canalizaciones subterraneas llevaran una proteccion de concreto pobre de 2" de
recubrimiento en todo la largo de trayecto, también llevara un cinta de sefializacién con la
leyenda peligro alto voltaje.
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Canalizaciones ENT

Las canalizaciones ENT de las siglas en inglés (Electrical nonmetallic tubing) sera del tipo
tubos corrugados de pared flexible para la proteccion fisica y el enrutamiento de
conductores, cables en instalaciones eléctricas, telefonia, y sistemas asociados que se
efectlen de acuerdo a lo establecido en NFPA70, ENT se compone de un material que es
resistente a la humedad y es retardante de llama.

Debe cumplir con la certificacion UL 1653, al igual que sus respectivos accesorios,
conectores, uniones, soporteria.

Este tipo de canalizacion podréa ser instalado Unicamente en entre cielo, dentro de paredes
de tabla roca, embebido en paredes, durante la instalacion no se permite estirar, deformar
la tuberia, la instalacion debe realizarse conforme a lo indicado en NFPA70 Art 362.

Se utilizara para canalizaciones de iluminacién, tomacorrientes, el diametro minimo a
utilizar sera %" y el maximo 1".

15.10. TABLEROS

Los tableros y sub-tableros deberan tener impreso en ella o en una placa localizada en lugar
visible, las caracteristicas siguientes:
e Nombre del tablero
Voltaje de servicio
Tipo de tablero
Fases
Capacidad maxima en amperios.

Normativas de construccion:

e UL LISTED
e ANSI61

e ASTM

e ULG67.

e NFPA7O0.

Los requerimientos de los tableros seran siguientes:

e segln se requiera en cuadro de carga o en diagrama unifilar, tres hilos o 4 hilos, #

fases, neutro y tierra, 60Hz, 120/240V, 208/120v, segun se requiera.

Bornera principal y las borneras necesarias para el nimero de circuitos de

acuerdo a planos.

Barras de aluminio para fases y neutro

Con barras para de neutro y de tierra separadas.

Gabinete segun se requiera en diagrama unifilar podran ser: PanelBoard o Centro

de carga.

e Interruptores termomagnéticos serdn de (PLUG IN) o de empernar segin se
requiera en cuadro de carga.
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La capacidad interruptora de cortocircuito segun se requiera.

¢ En los casos que alimenten carga sensible (UPS) tendran una barra adicional para
conectar sistema de referencia a tierra aislada.

e Las Borneras del Neutro, Tierra o Tierra Aislada deberan de tener suficientes
conectores igual que el nUmero de espacios del tablero, para sujetar cada
uno de los conductores de los circuitos de manera individual.

e Los tableros eléctricos, paneles, quedar provistos de un esquema unifilar,
cuadro de carga plastificado, el cual indique los circuitos contiene, su proteccion y
alimentador, nombre de circuito.

e También se deberd instalar un rotulo con el nombre del tablero.

Todos los tableros deberan tener identificacién de los diferentes circuitos, en una hoja que
debera ser laminada y pegada en la contra puerta del tablero por el lado trasero. Los
gabinetes seran compuestos de una caja de acero galvanizado, del calibre indicado por el
cbdigo, del tamafio especificado para el nUmero de dispositivos, disyuntores y cables y
cables que alojan. Las barras principales seran de cobre con revestimiento de plata, de
capacidad y requerimiento indicados en los planos, con terminales y conectores adecuados
al calibre del cable que conectan.

15.11. PROTECCIONES DE TRANSIENTES (SPD)

Los requisitos de instalacion de proteccion integrada en los tableros y paneles eléctricos de
supresores de transientes SPD.
Normativas de construccion:

e UL 1449 Tercera Edicion 2009

e ULO96

o NFPA70.

El supresor de transientes SPD se instalara dentro de los tableros y debera proveer las
siguientes protecciones o0 modos de proteccion: L-N, L-G, y N-G en sistemas en estrella.

Las capacidades recomendadas para el SPD se indican en diagrama unifilar y no excederan
los siguientes voltajes y cumplir con los siguientes valores de voltaje conforme al nivel de
voltaje nominal de suministro:

VOLTAJE |L-N L-G N-G
2401120 500/400V 800/400v 400V
208YM20 400V 400V 400V
480%/277 | 800V 800V B00v
600Y/347 1200V 1200V 1200

El SPD deberéa ser de construcciéon autocontenido, con indicadores visibles del estado del
modulo.
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15.12. CAJAS NEMA PARA MEDIO DE DESCONEXION DE EQUIPOS

Las cajas Nema para medio de desconexién deberan tener impreso en ella o en una placa
localizada en lugar visible, las caracteristicas siguientes:

¢ Nombre del tablero
¢ Voltaje de servicio
e [ases

Capacidad maxima en amperios de la proteccion.

Normativas de construccion:

UL LISTED
ANSI 61
ASTM

UL 67

Podran ser monofasico o trifasico (segun se requiera para el equipo), tres hilos o 4hilos
segun se requiera, 60Hz, 120V/240V, 208V/120V, segun corresponda al nivel de voltaje a
conectar.

Se instalaran cajas Nemas con interruptor termomagnéticos como un medio para la
desconexion y servicio de mantenimiento, en los diferentes equipos tales como; aire
acondicionado, extractores, inyectores, equipos de bombeo y otros, se montaran adyacente
a dichos equipos y a una distancia no mayor de 2 metros de los mismos.

Las cajas deberan tener proteccion NEMA 1 o NEMA 3R segun se indique en planos, para
los equipos que se encuentren ubicados en area interior de las edificaciones, los
interruptores termomagnéticos contenidos en las cajas seran de las capacidades y numero
de polos indicados en los planos, el voltaje nominal de debe corresponder al voltaje de
suministro.

15.13. CAJAS REGISTRO

Las cajas de registro, deberan de cumplir con lo establecido en NFPA70 Art 314, serén
metdlicas de lamina pintada al horno color gris, los pasa tubo o (knockouts) se realizaran
en sitio utilizando la herramienta respectiva segun el diametro del orificio del conector de
tuberia, no se permite realizar cortes en cajas con taladros o cortadores de disco.

Todas las tuberias deberan de ingresar a una caja de registro con su respectivo conector
conduit y bushing.

Se deberd proporcionar la soporteria y anclaje de la caja de registro de forma independiente
al soporte de las tuberias. El soporte se podra realizar con varillas todo rosca, riel strut, con
sus respectivas tuercas, arandelas planas y de presion.
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Para las cajas de registro y derivacién de circuitos de iluminacién y tomacorriente deberan
de cumplir con lo establecido en NEC 314, seran de acero galvanizado de uso pesado con
los pasa tubos o (knockouts) incluidos en el troquelado de conformacién de las cajas, de
las dimensiones siguientes: 4” x 4” cuadradas, octagonales, 4” x 2" rectangulares y 5" x 57,
tipo pesado de una sola pieza.

Las cajas de salida para luminarias, instaladas en interiores deberan tener una tapadera
metalica de atornillar, con un agujero en el centro, de didmetro adecuado segun sea el
calibre de los conductores de salida.

Las cajas de salida instaladas en exteriores deberan ser a prueba de intemperie y selladas
con empaques de hule con conectores roscados podra utilizar prensa estopa del diametro
requerido.

15.14. EQUIPO UPS

Los equipos UPS seran de doble conversién en linea, 6KVA monofasico para respaldar el
tablero T-UPS, con un respaldo de al menos 10 minutos al 100% de la carga.

El sistema debe incluir una base estructural antisismica para todos sus componentes, con
soportes y accesorios para ajuste de la altura.

VALORES DE ENTRADA.

Voltaje de suministro: 240/120 V, 2 fases, neutro y tierra fisica, +10%, -15%
Frecuencia: 60 Hz

Factor de potencia: 0.95 a plena carga.

Distorsion Armonica Total: 3% con 100% de carga no lineal,

VALORES SALIDA.
¢ Voltaje de salida: 240/120 V, 2 fases, 3 hilos, neutro y tierra fisica, + 1%.

Interruptor termomagnéticos interno

Regulacién de voltaje: + 1%

Recuperacion a transitorios: 20 ms 0 menos.

Frecuencia de salida: 60 Hz + 0.005Hz.

Factor de potencia: 0.80 atrasado a 1.0.

Capacidad de sobrecarga: 125 % por 10 minutos.

Respuesta del voltaje a la variacion en la alimentacion: 2 % o menos a cambios

subitos de carga de 100%. £1% o menos por pérdida o regreso de la linea comercial.

+2% 0 menos por retransferencia de carga al bypass.

e Distorsién Armonica Total (THD): Menos del 8% para 100% de carga no lineal
Desbalanceo aceptable entre fases: 100% con £1% de variacién de voltaje a la
salida.

e Capacidad de conexion en paralelo.
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o Elups serd entregado en perfecto estado de funcionamiento, con 2 afios de garantia
y certificaciones, supliéndose sin costo adicional para el MINSAL el que falle en
condiciones normales de operaciébn durante los primeros 18 meses de
funcionamiento a partir de la fecha de recepcion definitiva.

16. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO PAQUETE.
16.1. GENERALIDADES.

Antes de proceder a elaborar su propuesta, el ofertante debera estar consciente que el
contenido de los planos y de estas especificaciones técnicas es completo y adecuado
para el uso que se establezca en el presente proyecto, ya que sera su responsabilidad el
funcionamiento correcto del sistema por instalar para proveer la climatizacién necesaria
en las condiciones de disefio establecidas.

Estas especificaciones tienen por objeto normar el suministro, instalacién, montaje y
puesta en marcha del sistema de aire acondicionado para el Laboratorio Clinico.

Las especificaciones y los planos correspondientes a las mismas, forman un solo cuerpo,
por lo cual lo que aparezca en uno o en otro, serd tomado como descrito en ambos.
Estas especificaciones establecen la descripcion técnica de los sistemas por instalar,
complementéndose con las condiciones generales de licitacion que el propietario
establezca.

Cualquier deficiencia o anormalidad no reportada, sera considerada como la aceptacién
de la responsabilidad sefialada anteriormente.

El ofertante o contratista, debera suministrar todos aquellos materiales y accesorios
necesarios para una operacion correcta para la instalacion de los equipos, aun cuando no
estén especificados o no aparezcan en los planos.

16.2. ALCANCE DE LA OBRA.

De acuerdo a estos documentos y tal como se muestra en los planos, el contratista sera
responsable de la ejecucion de los trabajos, suministro, entrega, puesta en marchay
funcionamiento correcto de los sistemas de aire acondicionado tipo paquete con lampara
UV filtracion alta eficiencia MERV 13 y sus etapas previas de filtracién, con aire
recirculado que sera filtrado MERV8 y lampara UV alumbrado la cara del filtro de bolsa a
su entrada de aire. En este alcance el contratista de aire acondicionado tiene que incluir
la instalacion eléctrica dese del punto o tablero de fuerza a extremo del edificio por sub
estacién a construir que estara ubicada por la acometida de alta tension existente, tiene
considerar materiales de canalizacion, cable eléctrico, cajas NEMA-3R, tableros eléctrico
si fuera necesario, circuito de control, estructura metalica para soportar equipos, obra civil
para los trabajo necesarios de instalacién de equipos de aires acondicionado y sus
estructuras.

El trabajo por ejecutar, establecido dentro del programa general de la obra, deberéa de ser
coordinado de acuerdo con la supervision y el propietario, siendo responsable el
contratista del seguimiento diario del mismo, a través de un ingeniero residente a tiempo
completo, calificado y aceptado previamente por el propietario o su representante.
Bésicamente los elementos a considerar son los siguientes

° Sistemas de expansion directa

Estos sistemas seran constituidos por los siguientes elementos:

0 Unidad tipo paquete UPA.

0 Tuberias de Drenaje.
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0 Controles de operacion, Termostatos.

0 Sistema de ductos para distribucion de aire.

0 Rejillas (retorno, de puerta y aire exterior) y Difusores de aire.

Todos los sistemas mencionados anteriormente serdn complementados con los
accesorios y controles requeridos para su correcta operacion, los cuales son descritos en
los apartados correspondientes en estas especificaciones.

Pruebas de funcionamiento y balanceo del aire en los sistemas de suministro y retorno.
Suministro de los catalogos de todos los equipos a suministrar.

Elaboracién de planos como construidos.

Adiestramiento técnico y practico, al personal designado por el propietario.

16.3. CONDICIONES DE DISENO.

Para la estimacién de la carga térmica, y selecciéon de equipos se ha considerado las
siguientes condiciones ambientales:
Condiciones Exteriores:

0 Temperatura de bulbo seco 85 °F.

0 Temperatura de bulbo himedo 71 °F.

Otras areas

0 Temperatura de bulbo seco 74 °F +/- 2 °F.
a Humedad relativa 55 % +/- 5%.

16.4. CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES.

Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberdn ser completamente nuevos
y de fabricacion reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberan ser
certificados en su construccion bajo los requerimientos de “U.L.”

Todos los equipos, y materiales deberan tener acabados de fabrica, resistentes a la
oxidacion.

El contratista deberd incluir en su oferta, catalogos de equipos, materiales y accesorios a
utilizar en la instalacién, que permitan apreciar la calidad de los mismos.

1.5. CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

La capacidad y caracteristicas del equipo, se encuentran indicadas en los planos de
disefo.

El oferente, debera comprobar que los equipos ofrecidos, cumplen con las condiciones
indicadas en los planos de cuadros de equipos, para lo cual debera anexar en su oferta,
las selecciones o en su defecto, deberan indicar en catélogos las capacidades reales
directamente o por interpolacion.

1.6. PLANOS DE DISENO, TALLER Y COMO CONSTRUIDOS.

Los planos son diagramaticos y normativos y cualquier accesorio o material que no se
indique en los mismos pero que se menciones en estas especificaciones o que se
considere necesario para la operacion correcta del sistema, se considerara ha sido
incluido en el presupuesto.

La disposicion general del equipo sera conforme a los planos de licitacion, los cuales
muestran la posicion mas conveniente para la instalacion de los mismos, por lo que el
contratista debera revisar los planos arquitecténicos para verificar la posibilidad de una
instalacion correcta de los equipos por suministrar y en caso de encontrar errores efectuar
las observaciones correspondientes.

Los planos del disefio de aire acondicionado, indican las dimensiones requeridas, punto
de arranque y terminacion de ductos y tuberias, sugiriendo rutas apropiadas para
adaptarse a estructuras y evitar obstrucciones en que caso que no existen ductos
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instalados si existieran ductos revision limpieza o sustitucion tramos dafiados, considera
la sustituir todo el aislamiento del ducto, cambios de rejillas y difusores.

Sin embargo, no es la intencidn el que los planos muestren todas las desviaciones y sera
el instalador del aire acondicionado quien, al efectuar la instalacion, deberd acomodar
ésta a la estructura.

Antes de iniciar la instalacion, el contratista someterd al supervisor dos (2) juegos de
planos de taller para la instalacion en detalle y también cualquier plano indicando los
cambios para satisfacer los requerimientos de espacio y los que sean necesarios para
resolver todos los conflictos, los cuales una vez aprobados deberan ser firmadosy
sellados por el supervisor, debiendo ser enviados formalmente al representante
autorizado del contratista., dentro de los tres dias habiles después de su recepcion, una
copia de los planos, confirmando que la informacion indicada en ellos ha sido verificada
por el supervisor y que esta correcta para su empleo en el proyecto.

Los planos deberan estar acotados y mostrar dimensiones y peso de los equipos, detalles
de montaje de las unidades, bases ‘para los equipos, apertura de huecos en losas y
paredes, posicidn de las tuberias y ductos y cualquier otro dato requerido para la
instalacion.

Cualquier trabajo de construccion, fabricacion o instalacion efectuada antes de la revision
y aprobacion de los planos, sera a riesgo del contratista.

La aprobacion de los planos de instalacién del contratista no lo relevara de su
responsabilidad para cumplir con todos los requisitos de estos documentos contractuales
o los derivados del posible conflicto con otras actividades.

Una vez terminada la instalacién y aceptado el funcionamiento del sistema de aire
acondicionado, ventilacion mecanica y cuartos frios, el contratista presentara un juego
completo de transparencias permanentes (hijuelos) y sus respaldos digitalizados en
AutoCad, de version reciente y dos juegos de copias de todos los planos de las
instalaciones, equipos y diagrama de conexién como finalmente fueron construidos, los
cuales seran para archivo del propietario, quien devolvera al contratista firmados y
sellados con la aprobacion de la supervision una de las copias presentadas. No podra
iniciarse la liquidacion del contrato sin el cumplimiento de esta condicion.

Todos los planos seran elaborados en escala apropiada y deberan estar referenciados
con cotas, a columnas, vigas o ejes, Preferentemente los planos estaran en escala 1:100
y para detalles especiales en escala 1.50 y deberan mostrar todas las modificaciones
efectuadas durante el proceso de instalacion que hayan alterado la ubicacion de los
equipos, el recorrido y dimensionamiento de tuberias y ductos. Los planos deberan incluir
todas las caracteristicas técnicas y fisicas de los equipos instalados (marca, modelo,
namero de serie, caracteristicas eléctricas etc.).

El contratista esta obligado a presentar planos de taller a mas tardar 30 dias habiles,
después de firmado el contrato, los cuales seran revisados y a probados por la
supervision, para que se proceda a la ejecucion de la instalacion.

El contratista entregara al propietario, planos finales de cémo construido, de las
instalaciones, en el momento de entrega de la obra, y para lo hara una actualizacién
constante de los planos de taller, de acuerdo a los cambios realizados. Los planos se
entregaran en papel que se puedan reproducir, y en “CD”, lo cual sera requisito para el
pago final.

1.7.  UNIDAD TIPO PAQUETE DE 7.5 TON.

Seré del tipo de expansién directa, completamente ensamblada y probada en fabrica. La
unidad debe ser construida en una sola pieza con las siguientes secciones: Seccion de
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condensacion, consistente en serpentin y ventiladores, seccién de compresores, seccion
de serpentin de enfriamiento, seccion de ventilacion, seccién de filtros.

La unidad deberd traer de fabrica, su carga completa de refrigerante R-410A.

La unidad debera cumplir con la norma ASHRAE 90.1-2010.

En cuanto a su rendimiento la unidad deberé estar de acuerdo a las normas AHRI
Standard 210/240, en su versidn mas reciente.

La unidad y sus componentes deberan estar listados UL, ULC, CEC, conforme a c6digos
eléctricos nacionales y canadienses unidos para la conexién a tierra para cumplir con los
estandares de seguridad para el servicio.

Su fabricacién debera estar regulado segun sistema de calidad de fabricacion registrado
ISO 9001.

El gabinete de la unidad debe ser capaz de soportar la prueba de 1000 horas continuas
en exposicién a rociado de agua salada, de acuerdo a ASTM B117.

El gabinete debe ser construido con lamina galvanizada tipo G90 calibre 20 con paneles
removibles y con acabado de pintura en polvo en su exterior. El aislamiento interior de los
paneles, debe ser de fibra de vidrio, con un espesor minimo de 1”, con 1.5 libras por pie
cubico de densidad.

Los compresores de la unidad, seran del tipo hermético de caracol (scroll), montados
sobre aisladores. El compresor deberda tener un aislador interno tipo resorte. Los
compresores deben tener calentador de carter.

El ventilador del evaporador debe ser del tipo centrifugo de transmision a través de fajas y
con polea ajustable. La rueda del ventilador debera ser de lamina de hierro con acabado
resistente a la corrosién, de doble entrada y aletas curvadas hacia adelante,
dinamicamente balanceado, tener capacidad minima de 1.6 in wg, para manejar filtros
MERV 13.

Los ventiladores de condensacién seran con motor de acople directo, del tipo propela de
descarga vertical, aspas de aluminio dinamicamente balanceadas, y con soportes a
prueba de corrosion.

Los serpentines condensador y evaporador seran fabricados con tubos de cobre y aletas
de cobre (Cu/Cu) u otro sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos,
protegidos con recubrimiento propio para ambiente costero y aplicado en fabrica y
probados en fabrica a una presion de 450 psig.

La unidad debera contar con las siguientes protecciones como minimo:

- Proteccion de sobre carga, para el motor del compresor

- Control de alta presion de gas refrigerante.

- Control de Baja presion de gas refrigerante.

- Retardador de arranque del compresor, como minimo, cinco minutos.

- Proteccion de alto y bajo voltaje e inversion de fase.

La unidad debera tener un SEER igual o mayor a 14.0 de acuerdo a las condiciones de
AHRI.

La unidad debera contar con una seccion de filtros de alta velocidad, con filtros del tipo
lavables, fabricados con diferentes capas de material de aluminio. Los filtros seran de dos
pulgadas de espesor.

El motor de la seccion de ventilacién, debe tener un factor de servicio de 1.15

El contratista debera considerar, el ajuste necesario a las poleas y fajas de las unidades,
para proporcionar los caudales de aire requeridos, asi como el cambio de poleas, si fuera
necesario.

Las unidades tipo paquete se instalaran sobre bases de concreto a fabricar por el
contratista de obra civil, pero el subcontratista de aire acondicionado debera proporcionar
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detalle para la fabricacion de la misma. Entre el chasis de la unidad y la base de concreto,
deberda colocarse almohadas de neopreno, en un minimo de seis y adecuadas para
soportar el peso de la unidad para eliminar la vibracion del equipo en funcionamiento.

La unidad ser& asegurada con pernos de 3/8 in, en por lo menos 4 posiciones a la base
de concreto, (no solo colocada), y debera tener topes en todas las direcciones, para evitar
movimientos transversales y longitudinales de la unidad.

La tuberia de drenaje de este tipo de unidad, serd por cuenta del contratista de esta
seccion, e debera descargarla en la canasta de drenaje de agua lluvia mas proxima, en
losa techo

El contratista de aire acondicionado debera considerar, la canalizacién, y alambrado de
alimentacion e eléctrica de la unidad, desde la caja de corte a suministra por el contratista
eléctrico. La canalizacién debe ser metdlica o coraza para operar a intemperie,
debidamente soportada. No se aceptara que la canalizacion este sobrepuesta sobre la
losa.

Toda unién de cable eléctrico o de control debera hacerse con conectores tipo scotchlock
de 3M, o similar.

El contratista de esta seccién, debera suministrar e instalar, a cada unidad tipo paquete,
un protector de alto y bajo voltaje, e inversion de fase, del tipo estado sélido, similar o
igual al modelo DTP-3, de WAGNER.

1.8. SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AIRE.

° Conductos de lamina.

Los conductos de suministro, retorno, aire exterior y ventilacion deberan ser construidos
de lamina de acero galvanizado con cubierta de zinc de 0.60 onzas por pie cuadrado 6
0.00153” (G 60) en ambas caras, por medio del proceso de inmersién en caliente. La
lamina seré calidad LFQ fabricada bajo norma ASTM-A525, ASTM A-653 y A-924.

El peso y espesor minimo de las laminas segun el calibre seran los siguientes

Calibre lamina Peso Libra / pie2 Espesor pulgada

26 0.759 - 1.004 0.0187 - 0.0217

24 0.959 - 1.285 0.0236 - 0.0276

22 1.204 - 1.530 0.0296 - 0.0336

20 1.449 — 1775 0.0356 - 0.0396

Se debera presentar muestra y marcas que cumplan las especificaciones, de la lamina
por utilizar. No se permitira la iniciacién de la fabricacion de los ductos sin cumplir este
requisito. Cualquier cambio en la marca o tipo de lamina sera aprobado por el supervisor,
quien determinara los ajustes que sean necesarios efectuar.

Los ductos seran fabricados bajo las siguientes normas:

LADO MAYOR DUCTO

PULGADAS CALIBRE LAMINA

Hasta 12 26

Del3az24 24

De25a40 22

De41a60 20

La fabricacion de los conductos de lamina se regird y/o deberéa estar de acuerdo al
manual de SMACNA "HVAC DUCT CONSTRUCION STANDARDS-Metal and Flexible" en
su edicion mas reciente.

Los ductos se fabricaran de acuerdo a normas SMACNA para conductos de baja
velocidad y para una presion estatica maxima de + 2.0 pulgadas de agua.

La unién entre las secciones de los ductos debera ser hermética y sin filos exteriores, del
mismo material y calibre utilizado en el ducto cuyas caras llevaran dobleces diagonales
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para obtener mayor rigidez en la construccion de las mismas y seran selladas con masilla
de latex siliconizado, flexible y resistente a la humedad y a los hongos. Posteriormente
seran circuncidadas antes de aislarse con cinta adhesiva de dos pulgadas y media (2.5")
de ancho, 0.011 pulgadas de espesor y con cubierta de vinil para uso en superficies frias,
con el propésito de eliminar fugas de aire. Los ductos se construiran en longitudes que no
excedan a 48 pulgadas.

Los soportes para los conductos seran trapecios construidos con perfil riel acanalado de 1
5/8" x 13/16”, con acabado galvanizado por inmersion al caliente calibre 14 y varillas
roscadas de hierro galvanizado de diametro de 3/8" que estard sujeta a la estructura de la
losa o techo. Los colgantes tendran una separacion maxima de 1.5 metros entre si, en
tramos rectos, y deberéan instalarse en cada cambio de direccion, y en todos los codos
Los codos seran fabricados con un radio de curvatura minima a la linea de centro de 1.5
veces el ancho del ducto.

Se tratara de evitar el uso de codos cuadrados, pero cuando sea totalmente necesario el
uso de esto, deberéan instalarse deflectores dobles con guias atornilladas al ducto en
namero no menor de tres. Las dimensiones de los ductos son interiores. En los espacios
donde se puedan ver los ductos, éstos seran pintados de color negro mate, al igual que
las bajadas para difusores y rejillas.

En cada uno de los ramales que distribuyen a los difusores se instalaran reguladores de
flujo de operacién manual, fabricados con lamina lisa galvanizada calibre 24, con disefio
aerodinamico y con articulaciones adecuadas para facilitar la regulacion del volumen de
aire. Para estos dampers se deberdn utilizar accesorios especiales de fabrica disefiados
para este fin. En la parte interior del damper (lamina del damper) se instalara, un spliter
damper bracket para varilla de 1/4” y en la parte exterior (lado del ducto), se debera
instalar un ball joint damper, para varilla de 1/4”. La varilla hierro a utilizar sera de
diametro 1/4”, y no debera sobresalir del lado del ducto mas de 10.0 cms, cuando esté la
posicién del damper totalmente abierto. La varilla del damper deberé aplicarsele dos
capas de pintura anticorrosiva, mas una de esmalte, antes de ser instalada

En las conexiones entre equipos y ductos habra una unién flexible, fabricada de lona
ahulada N°10 de 4” de longitud en los extremos del collar de lamina y de 4" por lado que
le dara rigidez (12” de longitud total).

También se deberd instalar una conexion flexible en el paso del ducto a través de juntas
de dilatacion del edificio, en cuyo caso puede variar la longitud, pero no ser menor que la
indicada anteriormente.

Para cambiar las dimensiones de las secciones de los ductos, debido al incremento o
disminucién del flujo de aire manejado, se utilizaran transiciones, las cuales tendran una
relacion maxima de 1:4.

Los conductos, de suministro y retorno, deberan ser completamente sellados en todas las
uniones a lo largo de todo el perimetro, se aplicara sellador a base de silicon flexible.
Después de aplicado y secado el sellador, se debera cubrir todas las uniones con cinta de
aluminio de 2.85 pulgadas de ancho.

Aislamiento de fibra de vidrio.

Los ductos de suministro, retorno y extraccion de aire (que manejen aire frio a 76 °F o
menor) para las areas acondicionadas, seran aislados en su cara externa con fibra de
vidrio de 2.0 pulgadas de espesor y 1.0 libras por pie cubico de densidad. El aislamiento
tendré un factor de conductividad térmica no menor a 0.26 BTU/ hora-pie cuadrado-°F a
una temperatura media de 75°F, y valor de resistencia R=6, con barrera de vapor aplicada
en fabrica consistente en laminas de aluminio reforzado o papel kraft, la cual traslapara
dos pulgadas en todas sus uniones.
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El pegamento para el aislante debera ser aplicado en la totalidad del area del ducto, en
las cuatro caras y debera ser incombustible, para aplicarse con brocha o rodillo.

El pegamento (adhesivo), a usar para la colocacién del aislamiento de fibra de vidrio
sobre los conductos de aire acondicionado y/o extraccion de aire, debera ser base de
agua (incombustible). El pegamento debe cubrir totalmente los cuatro lados exteriores del
conducto de aire.

Difusores para suministro de aire descarga 3 y/o 4 vias.

Serén cuadrados de las dimensiones mostradas en los planos, marco y hojas construidas
de aluminio extruido con paredes de 0.050 pulgadas de espesor. El borde exterior del
marco tendré disefiado un canal para retener un empaque vinilico, para producir un sello
positivo de aire en la superficie en que se montara el difusor.

El difusor estard provisto de un regulador de flujo de hojas opuestas, manejado a través
de una palanca con resorte desde la cara exterior del difusor. El marco del regulador de
flujo estara separado de las hojas con manguetes de nylon, para eliminar corrosién y
vibracion.

Los difusores seran blancos y se proyectaran en 1/4” de pulgada debajo de la superficie
del cielo falso. Bajo ninguna circunstancia la velocidad de salida en el cuello del difusor
excedera los 550 pies por minuto.

El cuello de acople al conducto debera ser cuadrado y de la dimension adecuada para el
caudal de aire a manejar. El nucleo del difusor es totalmente removible para una facil
instalacion.

El acabado final sera de color blanco. El difusor debera ser probado de acuerdo con el
estandar ASHRAE 70-2006.

El difusor para suministro de aire se debera seleccionar para que tenga un NC 30 o
menor.

Rejillas de retorno y extraccion (RR/RE).

Fabricadas de aluminio extruido y marco con caracteristicas constructivas similares a la
de los difusores. Las hojas seran fijas y estaran separadas 3/4” de pulgada entre centros,
con inclinacion entre 45° grados, paralelas a la dimensién mayor de la rejilla, para impedir
la vision a través de ella, siendo la vista perpendicular a la rejilla, provistas de regulador
de flujo. La sujecion mecanica a los bordes debera tener empaque que impida el ruido
generado por la vibracion del paso del aire.

El acabado final sera de color blanco. La rejilla debera ser probada de acuerdo con el
estandar ASHRAE 70 2006. La rejilla de retorno de aire se debera seleccionar para que
tenga un NC 30 o menor.

1.9. CONTROLES.

Termostato para enfriamiento.

Los termostatos de enfriamiento para los sistemas de expansion directa se instalaran
termostatos digitales, para operar a 24 voltios, escala de 50 a 90° F.

El funcionamiento del compresor estara regulado automaticamente en su capacidad
dependiendo de la demanda de frio exigida por el serpentin de enfriamiento. El
termostato se instalara en una caja de 4 x 2 pulgadas colocada en forma vertical o
horizontal segun el fabricante, para operar a 24 voltios. Y se protegera por medio de un
guarda termostato que consiste en una caja de plastico rigido y transparente con
aperturas que permiten el paso del aire para registrar la temperatura interior. La caja
debera tener su cerradura y estara provista de llave.

La operacion de las unidades del tipo central separado y/o auto contenido (paquete), se
hara a través de termostato, del tipo electronico programable de una etapa o dos etapas,
para operar a 24 voltios, igual o similar al modelo T8602D2000, fabricado por Honeywell.
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Para las unidades del tipo central separado o paquete, que climatizan varios espacios, e
indicados en plano como T1, el termostato sera digital programable de una o dos etapas,
al que se le pueda incorporar sensor de temperatura (para ducto de retorno), similar o
iguala al modelo T7300D, de Honeywell.

El instalador de esta seccidon debera suministrar e instalar la canalizacion metélica, caja
metalica y alambrado para el termostato, incluyendo la empotrada en pared.

1.10. AISLAMIENTO TERMICO.

° Aislamiento de Fibra de Vidrio.

Los ductos de suministro, retorno y extraccion de aire para las areas acondicionadas,
seran aislados en su cara externa con fibra de vidrio de 2.0 pulgadas de espesory 1.0
libras por pie cubico de densidad. El aislamiento tendra un factor de conductividad
térmica no menor de 0.26 BTU/ hora-pie cuadrado-°F a una temperatura media de 75°F, y
valor de resistencia R=6, ya instalado, con barrera de vapor aplicada en fabrica
consistente en laminas de aluminio reforzado o papel kraft, la cual traslapara dos
pulgadas en todas sus uniones. Las camaras plenas, a excepcion de las que se puedan
construir en equipos que dan servicio a area limpias, seran aisladas con fibra de vidrio de
doble densidad 1.5-3 libras por pie cubico, con cubierta de neoprene para evitar la
delaminacién del aislante por el paso del aire, El aislante tendra como minimo una
pulgada de espesor

El pegamento para el aislante debera ser aplicado en la totalidad del area del ducto, en
las cuatro caras y debera ser incombustible, para aplicarse con brocha o rodillo.

° Aislamiento de elastémero.

Los conductos de suministro y retorno de aire instalados en el exterior (a la intemperie)
seran aislados exteriormente con un aislamiento revestido laminado en forma de plancha
para la adecuada instalacion sobre ductos. Este aislamiento deberé ser del tipo
elastomero de célula cerrada, con una plancha de plastico revestida de aluminio
laminado. El aislamiento laminado debera tener un espesor de 1.5”. La plancha del
aislamiento debera traer de fabrica un fuerte adhesivo acrilico sensible a la presion.

La conductividad térmica (75°F media) sera de 0.25 BTU-pulg/hora-pie2-°F. La
permeabilidad del material sera 0.001 perm-pulgada y de acuerdo a ASTM E 96

El espesor del material laminado, sobre el aislamiento sera de 0.016 pulgadas.

Los materiales como Pegamentos de contacto y cintas adhesivas deberan ser de la
misma marca del aislamiento laminado o aprobadas por dicha marca.

El aislamiento laminado exterior debera ser igual o similar al modelo K-Flex Clad AL
Sheet, fabricado por K-FLEX USA.

El pegamento de contacto deberd ser igual o similar al K-Flex Contact, fabricado por K-
FLEX USA.

La cinta adhesiva deberé ser igual o similar a K-Flex Clad Tape AL, fabricada por K-FLEX
USA.

1.11. DIFUSORES PARA SUMINISTRO DE AIRE.

Los difusores para suministro de aire se deberan seleccionar para que tenga un NC 30.
Seran cuadrados de las dimensiones mostradas en los planos, marco y hojas construidas
de aluminio extruido paredes de .050 pulgadas de espesor. El borde exterior del marco
tendra disefiado un canal para retener un empaque vinilico para producir un sello positivo
de aire en la superficie en que se montara el difusor. El ntcleo del difusor es totalmente
removible para una facil instalacion.-

El difusor estara provisto de un regulador de flujo de hojas opuestas, manejado a través
de una palanca con resorte desde la cara exterior del difusor. El marco del regulador de



flujo estara separado de las hojas con manguetes de nylon, para eliminar corrosion y
vibracion.

Los difusores seran blancos y se proyectaran en 1/4” de pulgada debajo de la superficie
del cielo falso. Bajo ninguna circunstancia la velocidad de salida en el cuello del difusor no
excedera los 450 pies por minuto.

1.12. REJILLAS DE RETORNO (RR) Y EXTRACCION (RE).

Fabricadas de aluminio extruido, marco con caracteristicas constructivas similares a la de
los difusores. Las hojas seran fijas, separadas %" de pulgada entre centros, con
inclinacion entre 22° y 38° grados, paralelas a la dimensién mayor de la rejilla, para
impedir la visién a través de ella, siendo la vista perpendicular a la rejilla, provistas de
regulador de flujo. La sujecién mecéanica a los bordes debera tener empaque que impidan
el ruido generado por la vibracién del paso del aire El nivel maximo de ruido sera NC 30.
Las rejillas seran pintadas de color blanco.

1.13. REJILLAS PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR (RAE).

Tipo louver, marco tipo empotrado construido de aluminio. 0.075 pulgadas de espesor,
totalmente rigida a prueba de deformacién, con hojas de dos pulgadas como minimo,
inclinadas a 45 grados, para ser instaladas a la intemperie. El rostro interior tendra una
malla metélica rigida con cuadricula de ¥ de pulgada entre hilos. La rejilla sera colocada
con pendiente hacia afuera para evitar el paso del agua.

Cuando la toma de aire exterior se efectle en un lugar donde no exista problema de
admision de agua lluvia, se podréa instalar una rejilla con caracteristicas similares a las
especificadas para el aire de retorno. El paso del aire a través de la rejilla no excedera la
velocidad de 400 pies por minuto.

1.14. LAMPARAS DE RADIACION ULTRAVIOLETA.

En todas las unidades tipo paquete con dos niveles de filtracion de aire que sirven
ambientes especiales, se les deberd instalar lAmparas ultravioletas que cubran toda el
area del serpentin, y se instalaran dentro de la unidad en la seccion serpentin, del lado del
ventilador. La lampara debera ser disefiada para operar adecuadamente en corriente de
aire entre 35 a 140 °F, y velocidad hasta 2000 ppm. Se instalara de tal forma que el flujo
de aire sea perpendicular a las lamparas.

La lampara opera a voltaje 208-1-60, y sera alimentada con circuito eléctrico
independiente y circuito de emergencia.

El contratista deberd demostrar con célculos del fabricante, la cantidad de lamparas que
se requieran para cubrir el area de cara del serpentin de la manejadora de acuerdo a la
seleccién propuesta.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la canalizacion y
alambrado del suministro eléctrico a las lamparas ultravioleta desde la caja de corte hasta
las mismas.

1.15. TUBERIAS DE DRENAJE.

Seran de PVC, segun diametro: de 3/4” ¢ para unidades evaporadoras de 5.0 T.R nominal
0 menor, de 1-1/4” ¢ para unidades manejadoras de aire y de »2” ¢ para unidades fan coll
del tipo mini split, estas deberan ser instaladas con desnivel adecuado, que no permita el
estancamiento de agua y ademas debera colocéarseles un sifon del mismo material, cerca
o incorporado al sifén, se debera dejarse una tee con tapén desmontable, para limpieza
de dicha tuberia.

Las tuberias de drenaje deberan ser aisladas con aislamiento de espuma de hule, tipo
armaflex de 3/8” de espesor, en todo su recorrido dentro del entre cielo del edificio,
incluyendo los accesorios.
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En todo caso la tuberia de drenaje de cada unidad manejadora o evaporadora, sera igual
0 mayor a la conexion del equipo.

Las tuberias de drenaje para conformar un recolector general y las que estan bajo tierra
hasta conectar a las cajas exteriores de agua lluvia, seran suministrada e instaladas por el
contratista de esta seccién, segun la normativa que corresponda.

1.16. FILTROS PARA AIRE.

° Filtros metalicos.

Los filtros (Tipo M) para las unidades manejadoras, deberan ser del tipo permanente
lavables de 2.0” de espesor, para manejar el caudal de aire a una velocidad maxima de
500 pies por minuto. Los mismos seran del tipo de capas de aluminio, y los cuales
deberan indicar la direccién del flujo del aire y con eficiencia del 35%, clasificacion MERV
7

Los filtros para las unidades evaporadoras, deberan ser del tipo permanente lavables de
1.0” de espesor, para manejar el caudal de aire a una velocidad maxima de 500 pies por
minuto. Los mismos seran del tipo de capas de aluminio, y los cuales deberan indicar la
direccion del flujo del aire y con eficiencia del 35%, clasificacion MERV 7

° Filtros de cartucho (Bolsa).

Los filtros del tipo Cartucho(bolsa) (tipo B) de las unidades manejadoras de aire, seran del
tipo Mini-pleat, de superficie extendida, eficiencia 60-65% (MERV 11) o 80-90% (MERV
13), con de caida de presion inicial de 0.29 in,wg. 0 0.49 in.wg respectivamente. Los filtros
deberan cumplir con ASHRAE 52.2, y UL 900 clase 2, y propios para trabajar en
ambientes de alta humedad.

El filtro se colocara dentro de seccion de filtro de bolsa en la en ducto a construir.

1.17. IDENTIFICACION Y SENALIZACION.

Todos los equipos de aire acondicionado que se instalen en el interior de los edificios
dentro del cielo falso, deberan ser identificados, con vifietas plasticas auto adhesivas de
1/16 pulgadas de espesor, del tamafio requerido para que contenga la identificacion
necesaria de equipos, pero no menor de 3.5 x 2.0 pulgadas cuadradas.

El fondo de la vifieta sera negro con letras blancas de no menos de 1.0 in de altura.
Ademas, en los lugares donde se ubiguen dichos equipos, se debera sefializar sobre el
cielo falso lo correspondiente a la compuerta de acceso para cada uno de ellos. La
sefializacién sera aplicada con pintura negra sobre fondo blanco haciendo uso de un
molde con letras de 3 pulgadas de altura como minimo.

El costo de suministro e instalacion de las vifietas de identificacion y sefializacién, sera
incluido en el costo de los equipos.

1.18. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Una vez finalizada la instalacion de los sistemas y conectado el suministro de energia
eléctrica e interconectada los circuitos de control, el instalador en presencia del supervisor
procederd efectuar las pruebas iniciales de operacion de los sistemas, las cuales deberan
ser reportadas por escrito y efectuar los ajustes necesarios para que los sistemas operen
a satisfaccion de la supervision:

UNIDADES CONDENSADORAS.

0 Lectura de voltaje en linea

0 Amperaje de consumo

0 Presiones de refrigerante

0 Temperatura de salida de aire de condensacion.

0 Operacion de controles de temperatura
UNIDADES EVAPORADORAS.
0 Lectura de voltaje en linea
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Amperaje de consumo.

Temperatura de entrada y salida del aire en el serpentin

Revision y ajuste de poleas y fajas

Medicion de caudal de aire manejado

Instalacion y estado de filtros.
ISTEMAS DE DISTRIBUCION DE DUCTOS

Medicion de volimenes de aire en salida o entrada de rejillas y difusores

Eliminacion de fugas

Ajustes de aire por manejar en cada difusor y/o rejillas

Eliminacion de vibraciones

Revision de soportes.
1.19. RECEPCION DE LA OBRA.
Una vez finalizada la obra y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la
operacion de los equipos de acuerdo a los planos y especificaciones, el contratista
comunicara por escrito al administrador del contrato que el trabajo ha sido concluido en su
totalidad y esta listo para ponerlos en operacién. El Propietario designara la(s) persona(s)
naturales o juridicas, que estime conveniente para proceder a la recepcion de la obra 'y de
comun acuerdo con el contratista elaborard un programa de pruebas y mantenimiento
para iniciar la operacién del sistema.
Concluida la revisiéon se levantard un acta en la cual se indicara si el trabajo ejecutado se
recibe de conformidad o si bien seréa necesario efectuar ajustes a los equipos para que
funcionen adecuadamente. En este ultimo caso, se dara plazo al contratista para que
proceda a efectuar las reparaciones necesarias y cumplida la fecha propuesta, se visitara
nuevamente la obra para comprobar si todo esta de acuerdo a lo dispuesto en planos y
especificaciones.
Cuando el administrador del contrato, conceda el visto bueno de la obra ejecutada, se
levantara un acta, para liberar al contratista del compromiso contraido, lo cual se hara del
conocimiento del Propietario, para los efectos que éste estime conveniente.
1.20. SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
El Contratista del sistema de aire acondicionado y ventilacibn mecanica, estara obligado,
durante el periodo de la garantia (dos afios), a inspeccionar, limpiar y lubricar los equipos
por lo menos una vez al mes, quedando bajo su completa responsabilidad el
mantenimiento del equipo durante dicho periodo.
El servicio de mantenimiento preventivo para tener en éptimas condiciones de trabajo los
equipos instalados sera responsabilidad del contratista e incluira la totalidad de los
equipos. Tendra dos afios de duracion a partir de la fecha de recepcion de la obra, este
tendra una frecuencia de ejecucioén mensual e incluira el cambio de los filtros de aire del
sistema conforme se requieran en las rutinas de mantenimiento previamente revisadas y
aprobadas por el Contratante.
El costo de la mano de obra, materiales e insumos necesarios para estas labores de
mantenimiento preventivo y servicios de limpieza, estaran incluidos en la oferta
economica del Contratista.
Este servicio incluye la totalidad de los equipos y al finalizar los dos afios de garantia, el
contratista debera entregar al Propietario y a las personas por él designadas, mediante
una revision conjunta, los equipos operando en condiciones normales, debiendo quedar
constancia de esta entrega, en acta redactada y firmada por ambas partes.
El mantenimiento preventivo incluird como minimo, las siguientes actividades:
Unidades Condensadoras.
0 Comprobar carga de refrigerante (lectura de presiones).
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Revision y eliminacién de fugas de refrigerante.

Revision del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.

Fijacion de conexiones y terminales.

Revision de serpentin de condensacion.

Lubricacion de motores.

Eliminacion de vibraciones y ruidos anormales.
nidades Evaporadoras.

Lectura de temperatura de aire a la entrada y salida del serpentin.

Revision del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.

Fijacion de conexiones y terminales.

Revision y eliminacion de fugas de refrigerante.

Lubricacion del motor.

Limpieza del serpentin de enfriamiento.

Eliminaciéon de vibraciones y ruidos anormales.

Limpieza y/o cambios de filtros.
Se establece que los equipos y materiales dafiados por razones no imputables al
instalador seran facturados previa autorizacién del Propietario.
1.21. INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL DE SERVICIO.
Quince dias antes de finalizar la instalacion, el contratista sometera al supervisor o
administrador de contrato, para su aprobacion una copia del manual de operacién de los
sistemas y el manual de servicio de mantenimiento preventivo (en idioma espafiol) que
deberan de tener los equipos, los cuales incluirdn como minimo lo siguiente:
Diagrama de operacion de los equipos de los sistemas instalados, indicando la secuencia
necesaria para arranque y paro.
Instrucciones completas para operacion, mantenimiento, correccion de anormalidades y
prueba de cada equipo.
Catalogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los
equipos.
Marca, modelo y nimeros de serie de todo el equipo instalado.
Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales,
correos electrénicos y nimeros de teléfonos.
Informacion sobre lubricantes de aceite y grasa.
Protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos.
Después de la aprobacion de las instrucciones de operacion y mantenimiento y del
manual de servicio, el contratista debera entregar al supervisor o administrador de
contrato un original y dos copias de los mismos en idioma espafiol.
Al finalizar la instalacion de los equipos, el Contratista pondra una persona competente al
frente de la obra para operar el sistema por espacio de 7 dias consecutivos, instruyendo a
las personas designadas por el propietario, en todos los detalles de operacioén, de los
equipos del sistema de aire acondicionado, para el buen funcionamiento del sistema.
1.22. CAPACITACION TECNICA Y ADIESTRAMIENTO.
El Contratista debera capacitar técnicamente a las personas designadas por el
Propietario, sobre operacion, reparacién y mantenimiento de los equipos componentes de
los sistemas de aire acondicionado. Para tal efecto, siete dias antes de concluir los
trabajos, el contratista de aire acondicionado entregard a la supervision o administrador
de contrato la informacion sobre las actividades a realizar al respecto, describiendo la
metodologia por emplear y los nombres y curricula de las personas que participaran en la
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capacitacion, la cual tendra un componente tedrico, de cuatro horas clases y un
componente practico que se realizara en el campo, mediante la observacion directa de la
operacién de los equipos. La capacitacion se iniciara una semana después de haberse
recibido formalmente la obra.

El contratista pondra al frente de la obra, una 0 mas personas, competentes y preparadas
para operar el sistema por espacio de quince dias consecutivos, instruyendo y
adiestrando a las personas designadas por el propietario en todos los detalles de
operacion de los equipos y en el funcionamiento correcto de los sistemas. Durante ese
periodo se debera ensefar todos los pasos de operacién de los equipos, la determinacion
de las causas de falla de los mismos, el restablecimiento de las unidades que en
determinado momento queden fuera de servicio y la forma como se dara el mantenimiento
preventivo.

1.23. GARANTIA.

El Contratista debera extender, por escrito, una garantia por el término de dos afios
contados a partir de la recepcién de la obra por la Supervision o Administrador de
contrato, que cubra todos los materiales y equipos utilizados.

El funcionamiento del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecénica mientras dure
la garantia, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del
contrato, sera responsabilidad del contratista.

Durante este tiempo, la mano de obra empleada, asi como los repuestos necesarios para
efectuar cualquier reparacion seran sin cargo alguno para el Propietario.

El Contratista proporcionara, durante los primeros dos afios de funcionamiento y bajo su
propio costo, los equipos, dispositivos, materiales y mano de obra que sean requeridos
para corregir las fallas que se presenten como resultado de equipos, materiales 0 mano
de obra defectuosos o impropiamente empleados.

Los compresores de todos los equipos de expansidn directa, deberan tener una garantia
de fabrica por cinco afios, a partir de la recepcién de la obra por la Supervisién o
administrador del contrato.

Se exceptlan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fenbmenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencias en el
servicio eléctrico, mala operacion o abuso en la utilizacién del equipo.

Todos los equipos o piezas de los sistemas de aire acondicionado y ventilacion mecanica
seran totalmente nuevos de la calidad especificada, libres de imperfecciones, sin uso
previo y apropiados para el uso que se intenta. En caso que esto no sucediera asi, el
propietario obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén
usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

Se debera de tener cuidado especial de suministrar equipo y materiales de larga duracién,
amplios margenes de seguridad y caracteristicas apropiadas para operar en el sitio donde
seran instalados. Los equipos seran de generacién reciente y alta tecnologia.

La garantia debera ser extendida por el Contratista en forma escrita, inmediatamente
después de haberse firmado el acta de recepcion de la obra.

1.24. FORMA DE PAGO.

El pago se efectuard por obra realmente ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida y
precios establecidos en el formato que sirvié de base para la presentacion de la propuesta
econdmica y segun lo estipulado en el contrato. Lo anterior, mediante la presentacion de
toda la documentacion que corresponda (facturas, memorias de calculo, protocolos de
recepcion, actas de recepcion, garantias etc.), la cual debera ser presentada
oportunamente, es decir; en el periodo de tiempo establecido en los documentos
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contractuales a la supervision o administrador del contrato para su respectiva
autorizacion.

17. SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS.

CONDICIONES

Todo el trabajo incluido serd ejecutado de acuerdo a los documentos del Contrato y los
Reglamentos, Normas o Estandares para el Sistema de Cableado Estructurado Certificado.
Los Planos, Plan de Propuesta, Especificaciones, Reglamentos y Normas o Estandares
forman parte de los documentos del Contrato.

ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo comprende la instalacion de tomas para datos , canalizacion, cableado y
accesorios; asi como; la certificacién de la Red de Datos Cat.6A (pruebas de desempefio
en campo), topologia requerida enlace de desempefio de canal, configuracion de los
conectores y placas de salida, polarizaciébn del sistema, y todos los materiales e
implementos necesarios, para que el sistema quede funcionando, listo para su operacion y
uso.

DEFINICIONES
Todos los materiales y las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la
Gltima edicion de los siguientes reglamentos, codigos y estandares:
e |SO 9001/IEC/ 11801 (International Organization for Standardization).
e ANSI/TIA/EIA 568-A (Oct. 1995) Norma para cableado de Telecomunicaciones en
Edificios Comerciales.
e ANSI/TIA/EIA-568-B (Jun. 2001) Norma para cableado estructurado Comercial.
e ANSI/TIA/JEIA 569-A (Oct. 1990) Norma para vias de Telecomunicaciones y
Espacios en Edificios Comerciales.
e ANSI/TIA/EIA 606 y 607 /Ag. 1994) Norma para la Administracion de la
Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
e ANSI/TIA/EIA TSB-67 (Sept. 1995) Especificaciones de desempefio de Transmision
para pruebas de campo de sistemas de cableado Par- Trenzado no blindado (UTP).
e CENELEC- EN50173.

RESUMEN DEL TRABAJO A EFECTUAR

e Suministro y Montaje de Patch cords categoria 6A en Gabinete.

e Suministro y Montaje de Tomas para Datos.

e Suministro e Instalacién de Cableado estructurado UTP-CAT 6A en canaleta.

e Suministro e Instalacién de Canaleta plastica tipo z6calo con sus accesorios.

e Suministro de Patch cords categoria 6A para la salida de cada estacion de trabajo
(Datos).

e Suministro y Montaje de Caja de Registro para alojar cableado de voz para internet
y de polarizacion de gabinete.

e Certificacion de la Red de Datos (Pruebas de Desempefio).

e Enlace y Topologia de la red y configuracion de los conectores y placas de salida.
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EQUIPO, MATERIALES ACCESORIOS Y METODOS DE PAGO.

Todos los equipos, materiales y accesorios, deberan ser nuevos, de primera calidad y de
marcas reconocidas en el mercado, conforme a las Especificaciones y a las mejores
practicas de trabajo para esta especialidad.

El Contratista usara lo mejores métodos y sistemas para asegurar la pronta y eficaz
terminacion de las instalaciones.

Para el trabajo a efectuarse, el Ingeniero exigira el uso de las herramientas adecuadas y
los mejores equipos, que minimicen el riesgo de dafios a los equipos y materiales a
suministrarse o instalarse en el presente contrato.

Patch- cords (cordones de parcheo):

Los patch- cords deberan estar certificados para categoria 6, conductor de cobre trenzado,
calibre 24 AWG (-) con aislante de polipropileno y funda de diferentes colores,
suministrados de fabrica, de 3 pies y 7 pies de acuerdo a la aplicacion:

De Switch a patch-panel — 3 pies (1 m) —color azul para datos.

De toma de datos a estacion de trabajo —7 pies (2.13 m)— color azul para datos.

Toma doble para Transmisién de Datos:

Deberan ser conectores modulares para puestos de trabajo, RJ-45, 8 pines, para
transmision de datos, categoria 6, incluye placa, guarda polvos y etiquetas de identificacion,
color azul para datos.

Caja de Registro de 8” x 6” x 4”:
Con tapadera, empotrada en pared, que alojara cableado telefénico y conductor de tierra
THHN —N.° 6 para polarizacion de Gabinete de Datos.

Conductores:

La red de datos deberd instalarse con cableado estructurado para trenzado no blindado
(UTP) Categoria 6A, 4 pares ( 8 hilos) , 24 AWG, aislante conductor p, cubierta de cable
PVC, LSOH, temperatura de funcionamiento: -20 ° C + 60° C , impedancia: 100 ohmios + -
15, color del cable RAL 7032 —gris, azul o blanco, diferencia de retardo de propagacion : <
10 ns /100m, velocidad propagacion nominal 68%, un cable para cada estacion de trabajo
desde el patch panel en Gabinete.

Conector:
Los Conectores RJ-45 deberdn poseer una vida util de operacion nominal de 750
inserciones, el material de contacto debera ser de aleacion de cobre grado A.

Fajas de Velcro:

Se utilizaran para el ordenamiento del cableado y patch cords en el gabinete. El cierre velcro
evita dafiar el trenzado del cable y facilita su manipulacién, su longitud es de 15 cm, color
negro o similar.
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Desempefio y Pruebas:

Para una Red de Datos, las pruebas se definen como “Certificaciéon “y tendra que realizarse
como minimo por medio de un instrumento con una unidad remota inteligente, el cual
debera reportar tanto para enlace permanente como para enlace canal.

El trabajo no se considerara terminado hasta que todas y cada una de las areas de trabajo
pasen la certificacion.

Los parametros a medir son:

Mapa de cableado.

Longitud de conexion.

Pérdidas de Insercion (Atenuacion).

Pérdidas de NEXT local y remoto.

Pérdidas de PSNEXT local y remoto.

ELFEXT par a par y Power Sum (PSELFEXT).

Pérdida de Retorno (RL).

Tiempo de propagacion.

Diferencia de Tiempo de propagacion (Delay Skew).

Es requisito indispensable que toda la red de datos supere las pruebas de certificacién para
garantizar que se apega a las normas establecidas para cableado estructurado categoria
6A a 1Gbps y 250 Mhz.

Los resultados de dichas certificaciones deberan entregarse impresas y grabadas en disco
compacto, el mismo dia y lugar en que éstas se lleven a cabo (localizaciones exactas de
salidas, recorridos de cables, localizacion de Rack, registro de interconexiones, etc.) estas
pruebas se realizaran en presencia del Ingeniero, con el fin de que el sistema quede listo
para su operacion y uso.

Identificacion de Puertos:
Todos los cables, puntos de Rack y salidas en estaciones de Trabajo, quedaran
debidamente identificados o etiquetados con una secuencia légica.

Garantia:

El Contratista extendera garantia del fabricante, de la certificacion de la red por un periodo
de 15 afios; y de buena obra por un afio (amparando las instalaciones por desperfectos
ocasionados por materiales y/o mano de obra defectuosa, la cual entregara a la fecha de
recibido el Servicio).

Documentos finales:

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara al CONTRATANTE, garantias,
certificaciones, instructivos y/o manuales de instalacion y operacion del sistema, asi como,
de mantenimiento preventivo y correctivo.

ENTREGABLES

e Certificacion de la Red de Datos (Pruebas de Desempefio).

e Entrega de Instructivos y/o Manuales de instalacion y operacion del sistema para la
capacitacion y el buen uso del sistema.

e Entrega de garantia del fabricante, de la certificacion de la red por un periodo de 15
afios; y de buena obra por un afio.
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e Planos de las instalaciones de la red de Datos cémo queda el proyecto debidamente
firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.

CUADROS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cédigo Cédigo L . .
i Denominacion del equipo Cantidad
catalogo ONU
CABLE UTP CAT. 6A, BOBINA APROX. (300) 1200 metros
70215011 26121609

Mt
Cable para redes UTP Categoria 6A,
4 Pares de hilos trenzados sin blindaje
Con separador tipo cruz
Color azul
Calibre 24 AWG como minimo
Capacidad para la transmision de voz y datos a una
velocidad de 10 Gbps.
Tipo de cubierta con propiedades retardantes a la flama.
La cubierta debe poseer impresa la siguiente informacién
como minimo: Fabricante, tipo de cable y marcas de
medicion de longitud secuencial.

Descripcién Cable certificado por al menos un laboratorio
independiente sobre el desempefio del mismo: UL, CE y/o
ETL. (se debe anexar hoja emitida por el laboratorio y
direccion URL en internet para comprobar dicha
informacion)
Cable debe cumplir con la norma ANSI/TIA-568 y IEEE
802.3 an
Anexar hoja técnica donde se pueda evidenciar lo
solicitado.
N/A
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Caracteristicas

Eléctricas
Garantia 1 afios contra desperfectos de fabricacion
Entrega 15 dias calendario después de recibida orden de compra
Codigo Codigo L . .
i Denominacioén del equipo Cantidad
catalogo ONU
PATCH CORD DE 7 PIES, CAT. 6A, COLOR )
70215063 43223303 12 unidades
AZUL
Cable de conexién UTP categoria 6A con velocidades de
transferencia de hasta 10Gbps a una distancia maxima de
100 mts.
4 pares de hilos trenzados sin blindaje
Color azul
24 AWG con cubierta de PVC como minimo.
Capacidad para la transmision de voz y datos a una
velocidad de 10 Gbps.
Frecuencia: 500 MHz minimo.
La cubierta debe poseer impresa la siguiente informacién
Descripcion

como minimo: Fabricante, tipo de cable y marcas de
medicion de longitud secuencial.

Cable certificado por al menos un laboratorio
independiente sobre el desempefio del mismo: UL, CE y/o
ETL. (se debe anexar hoja emitida por el laboratorio y
direccién URL en internet para comprobar dicha
informacion)

Cable debe cumplir con la norma ANSI/TIA-568.
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¢ Anexar hoja técnica donde se pueda evidenciar lo
solicitado.

Caracteristicas N/A

Eléctricas

Garantia 1 anos contra desperfectos de fabricaciéon

Entrega 15 dias calendario después de recibir orden de compra

Caddigo Caddigo
catalogo ONU

Denominacién del equipo Cantidad

70215038 39121704 |[PLACA DOBLE RJ45 6 unidades

Descripcion

Placa doble para toma RJ45 blanca

Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A

Plazo de entrega

15 dias calendario después de recibida orden de compra
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Cédigo Cédigo

catalogo

Denominacién del equipo Cantidad

70205800 39121444 [ TOMA HEMBRA MODULAR TIPO DADO RJ 45 12 unidades

Descripcion

RJ45 hembra para cables Ethernet CAT6A UTP.

Capacidad para fijar de forma segura a cualquier panel de parche y
placas de pared con puertos Keystone estandar.

Apto para 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mb/s) de hasta 328.1 ft.

Compatible con conductores de cobre sdlido y trenzado de 23 a 26
AWG.

Con soporte para por lo menos 500 MHz.

Debe estar construido con niquel resistente a la corrosion y
contactos chapados en oro. Cada conector RJ45 Keystone debe
ser de plastico de alta calidad, y resistente contra impactos y
dafos.

Debe funcionar con una herramienta de perforacion estandary
soporte de perforacion para mayor comodidad.

Keystone CATG6A sin blindaje en color azul o blanco.

Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A

83




Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra

Caddigo Cddigo . . .
i Denominacién del equipo Cantidad
catalogo ONU

MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO .
70205480 39121308 6 unidades
ESTRUCTURADO (CAJA RECTANGULAR)

Material pvc

Medidas 4 x 2 pulg

Descripcion Con soporte para tornillos que permita asegurar faceplates RJ45
Caracteristicas N/A

Eléctricas

Garantia N/A

Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra

Caodigo Caodigo

i Denominacién del equipo Cantidad
catalogo ONU
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70205197 43223307 |CAJA CUADRADA 4"X4", DOBLE FONDO 12 unidades

Descripcion

Caja cuadrada p/conexidn 4x4x¥%aplg galvanizado doble fondo UL

Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A

Plazo de entrega

15 dias calendario después de recibida orden de compra
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Cédigo Cédigo
catalogo ONU

Denominacién del equipo Cantidad

70205499 39131706 [TECNODUCTO DE 3/4" 300 Mt

Descripcion

Tubo Conduit flexible 3/4 pulgada
Con aislamiento
Debe evitar la propagacion de llama

Estructura plastica de PVC flexible

Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A

Plazo de entrega

15 dias calendario después de recibida orden de compra

Caodigo Caodigo
catalogo ONU

Denominacion del equipo Cantidad

70215026 39131707 |[CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 3/4" 12 unidades

Conector recto (macho) para tubo Conduit flexible 3/4 pulgada
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Descripcion

Uso eléctrico

Debe permitir conectar tubo Conduit a cajas de registro

Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A

Plazo de entrega

15 dias calendario después de recibida orden de compra

Caddigo

Caddigo

i Denominacion del equipo Cantidad
catalogo ONU
70205582 39131707 |[UNION CONDUIT DE 3/4" 12 unidades
Unién para tubo Conduit flexible 3/4 pulgadas
Con aislamiento
Debe evitar la propagacion de llama
Descripcion

Estructura plastica de PVC flexible

Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A
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Plazo de entrega

15 dias calendario después de recibida orden de compra

Cédigo Cédigo
catalogo ONU

Denominacién del equipo Cantidad

70212994 60124412 |ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 3LB

Descripcion

Alambre galvanizado liso calibre 14 (2 milimetros)

Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A

Plazo de entrega

15 dias calendario después de recibida orden de compra
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18. SENALETICA

Se ubicara sefalizacién en todos los lugares sefialados en los planos, el documento de
sefialética lo indique; se ha previsto una sefializacion adecuada por medio de placas o
rétulos hechas en vinil adhesivo o full color, dependiendo de cada sefial. Estaran provistos
de un dibujo representativo a dicho espacio y el nombre respectivo, cuyas letras deberan
seguir la tipografia sefialada en los detalles para cada sefial.

El Contratista debera presentar a la Supervision, para su aprobacion, las muestras de las
diferentes placas a colocar, alternativas de diferentes colores y detalles de fijacion.

Sefializaciéon en Paredes para Identificar Areas o Servicios.
Si la superficie en donde se ha de colocar es texturizada y no permite que la esponja se

pegue, debera utilizarse un liquido (silicén) adhesivo que permita la fijacion de la placa.

Si la superficie es altamente texturizada se recomienda que primeramente se fije a la pared
una placa de montaje por medio de tornillos y sobre ésta se coloque la placa o rétulo y se
fije por medio de la esponja adhesiva.

Sefializacion en exteriores.
En aquellos lugares donde sea necesario indicar los servicios que se brindan en un area

especifica o los tratamientos que se prestan, estos rétulos seran de dimensiones indicadas
en planos, estaran impresos en vinil full color con laminado mate sobre material de respaldo
de PVC de 3mm. Estas se fijardn en la pared en los lugares indicados en los planos por
medio de tornillos.

19. MISCELANEOS
19.1. ENGRAMADOS (S| APLICA)

Este trabajo consiste en la ejecucion de las obras necesarias para el engramado de las
areas engramadas existentes que por los trabajos de construccién del Laboratorio de
Microbiologia resulten dafiados o destruidos y que son sefialadas en los planos o indicados
por el Supervisor. Tales obras incluyen la excavacion del suelo, la remocién del material
sobrante o inapropiado, el suministro, acarreo, colocacion y compactacion de tierra vegetal,
la plantacién de grama y su mantenimiento hasta la recepcion de las obras contratadas.

a) Tierra vegetal: Sea que provenga de excavaciones en la obra o de otras foraneas,
debera estar libre de piedras o ripio y tener un adecuado contenido de humus y
humedad.

b) Grama: Se usara de guias, para lograr un crecimiento uniforme, cerrado y libre de
maleza; la grama sera del tipo San Agustin.

La grama se sembrard sobre superficies ya preparadas, es decir, posterior a las
excavaciones y rellenos compactados necesarios para dar al terreno la conformacién y
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niveles indicados en los planos. Los ultimos 6 cm., consistirdn en una capa de tierra negra,
limpia, libre de basuras, ripio, desechos, etc. esparcida uniformemente.

La grama se colocara en hileras espaciadas un méaximo de 10 cm. entre si y al momento
de su colocacién estara fresca y himeda.

El engramado se efectuara de tal manera que las pendientes permitan un drenaje eficiente,
impidiendo los estancamientos de agua. Al momento de la recepcion de esta parte de los
trabajos, la grama debera estar completamente verde y pegada por lo menos en el 80% del
area a engramar y totalmente libre de arbustos y malezas, corriendo por cuenta del
Contratista todos los gastos motivados por el mantenimiento de esta obra hasta el momento
de su recepcioén final.

19.2. MUEBLES FIJOS

El trabajo descrito en esta seccidn incluye la fabricacion de todos los muebles aqui descritos
o mostrados en los planos, con el nimero y con las caracteristicas indicadas en ellos. El
Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y
mano de obra que sean necesarios para la correcta elaboracién y buen funcionamiento de
los muebles, aun cuando no estén especificamente mencionados aqui, ni mostrados en los
planos.

Sin limitar la generalidad de lo dicho, se incluyen aqui los Muebles fijos con poceta de acero
inoxidable, estructura de madera y encimera de loseta de granito, marcados en los Planos
Constructivos y el Formulario de Oferta como M-1, M-2, M-3, M-4, M-5 Y M-6 No se incluye
en esta partida las tarimas de concreto simple, las cuales se incluyen en la partida 9. PISOS
de Formulario de Oferta y la seccion 9. PISOS de estas Especificaciones Técnicas.

En todo trabajo de carpinteria se tendra especial cuidado en respetar las dimensiones
indicadas en los planos, asi como de verificar previo a su corte y armado, las medidas
finales en la obra. Se verificaran todas las medidas en la obra segun se requiera por todos
los trabajos de montaje de modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

Previo al inicio de cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual, el trabajo
abarcado en esa seccién, depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucion
y ajuste. Todas las piezas de madera deberan ser correctamente alineadas y colocadas
segun los planos y no se permitiran irregularidades de superficies ni desviaciones mayores
de 1.5 cm por metro (pandeos, distorsiones, defectos de alineamientos, verticalidad,
horizontalidad y paralelismo), los controles se efectuaran con escuadra y con regla de dos
metros de longitud. Se verificara la calidad de la obra (puertas, muebles) de lo contrario la
Supervision podra requerir que se repita el trabajo. No se hard pago adicional alguno por
correcciones que deban efectuarse, debido a no atender estas indicaciones.
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MATERIALES.

La madera a usar sera de primera calidad y debera estar completamente seca y libre de
defectos. Las clases de maderas estan indicadas en los planos, pero cuando no se indique
sera de cedro, acabada mecanicamente y alisada; las piezas deberan ser rectas, libres de
corteza, nudos sueltos y libre de otras imperfecciones. La humedad de la madera al
instalarse, serd considerada por la Supervision quien la verificara y autorizara segun el
caso.

La cerrajeria sera la indicada en los planos, con acabados inoxidables, incluira todos los
accesorios tales como: haladeras, bisagras, chapas, topes etc., que, aunque no hayan sido
indicados, se requieran para el buen funcionamiento del mueble y completar el trabajo
indicado en los planos o descritos en las especificaciones. Todas las piezas de madera
serdn emparejadas por los cuatro costados y cepilladas para alcanzar las medidas
indicadas en los planos; estaran libres de cortezas, biseles, resinas, nudos sueltos y nudos
de dimensiones mayores que 1/4 de la dimensiobn menor de la pieza. Todas las gavetas
llevaran guias metdlicas a ambos lados e irdn forradas internamente con plastico laminado.
No se haran pagos adicionales por estos conceptos.

a) Madera Sélida.

La madera ser& de cedro o cortés blanco se utilizara en las secciones y las formas indicadas
en los planos las cuales se consideran dimensiones finales de la madera repasada, en
piezas secas de cantos rectos y sin nudos, imperfecciones o rajaduras. En ningln caso la
Supervisién aceptara calidades inferiores a las especificadas.

b) Madera prensada.

Seréa de caobilla, clase "B", del espesor que se indique en los Planos Constructivos, sin
rasgaduras ni dobleces, ni capas despegadas, estara libre de manchas y cuando deba
guedar expuesto, su superficie estara libre de afadiduras.

c) Plastico laminado.

Sera un recubrimiento laminar, con un espesor minimo de 0.6 mm. Sera entregado en la
obra en pliegos completos, sin golpes ni grietas. El plastico laminado debera ser en los
colores que apruebe la Supervision dentro del proceso de control de calidad.

d) Pocetas o fregaderos.

Las pocetas, fregaderos y sus accesorios, estan referidos a los muebles que pertenecen,
los cuales se ubicardn en sus respectivas areas. Estas pocetas seran de acero inoxidable
(acero, niquel y cromo) de 1.5 mm de espesor y con medidas no menores de 60 x 55 cm y
con 30 6 25 cm de profundidad, o la indicada en el Formulario de Oferta y planos
constructivos. Las pocetas seran de acero inoxidable se les debera incluir grifo de metal
cromado tipo cuello de ganso. La griferia debera cumplir con niveles de ahorro de consumo
de agua y seran aprobados por la Supervision.
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La Contratista suministrara e instalara estos muebles de la mejor calidad, libre de defectos,
completos y en perfecto estado de funcionamiento.

e) Haladeras.
Las haladeras seran metalicas lisas anodizadas.

f) Adhesivos.
Para unir entre si dos piezas de madera en complemento al clavado se utilizara cola blanca
de primera calidad.

Para adherir plastico laminado o acero inoxidable o madera se utilizar4 adhesivo epéxico
de dos componentes. El pegamento sera a base de resinas fendlicas (resistente al calor y
al agua, de gran resistencia al envejecimiento), 100% impermeable.

g) Tornillos y clavos.
Todos los tornillos y clavos seran de hierro galvanizado.

h) Cerraduras y herrajes.
El trabajo aqui descrito incluye el suministro e instalacién de chapas, bisagras, pasadores,
haladeras y otros accesorios necesarios para dejar en perfecto funcionamiento las puertas
y gavetas de todos los muebles que se muestran en los planos. Las gavetas de los muebles
a instalarse llevaran cerradura de cilindro y llave de latén de primera calidad, segun se
indique en planos constructivos.

A todas las puertas de los muebles se les colocaran cerraduras tipo resbalén de rodillo.

La colocacion de cerraduras y herrajes serd limpia y precisa. Si los herrajes van
empotrados, los cortes y saques seran hechos con precision y limpieza. Los herrajes seran
fijados con tornillos adecuados a la calidad y tamafo del herraje.

La instalacion de las cerraduras y herrajes sera de acuerdo a las instrucciones del fabricante
y con la aprobacion de la Supervision.

i) Loseta de Granito

Las losetas de granito seran de primera calidad, de 20mm minimo de espesor, del color a
definir en obra con la aprobacion de la Supervision. La superficie sera con acabado pulido.
Los bordes expuestos seran bocelados, no debiendo quedar aristas vivas expuestas, tal
como se indica en detalles de los Planos Constructivos.

Antes de entregar los materiales a la construccién se deberdn suministrar a el supervisor

para su aprobacion, la informacién técnica de cada material y aditivo que se pretenda usar.
Esta informacion técnica sera la suministrada por el fabricante/suministrante relacionado
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con el material a instalar y deberd contener las recomendaciones sobre el manejo del
material y su instalacion.

El Contratista, con la suficiente anticipacion, suministrara al supervisor muestras de cada
material a ser utilizado en la ejecucion o instalacion, con el proposito de verificar que éstos
cumplan con las especificaciones definidas en los documentos contractuales y la seleccién
del color del granito. No se recibir4 el material sin aprobacion del supervisor.

MUESTRAS
El Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision todas las muestras de madera,
herrajes, plastico laminar y otros materiales a utilizar.

La aprobacion de la Supervision no libera la responsabilidad del Contratista en lo que
concierne a la calidad de los materiales a utilizar en la fabricacién de los muebles.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION.

Previo a la hechura y colocacion de los muebles, el Contratista sometera a la aprobacion
de la Supervision, planos de taller a escala 1:25 o mayor, tomando como referencia los
planos constructivos del proyecto, describiendo la construccion de todos los muebles,
estantes, etc.

a) Las estructuras de madera deberan ser emparejadas por los cuatro lados y cepillada
a la medida indicada en los planos, aserrada de piezas de tabloncillos, reglén o secciones
mayores, perfectamente ajustada, atornillada y pegada con pegamentos a base de resinas
fendlicas cien por ciento impermeable o cemento plastico.

b) Las juntas entre divisiones, entrepafios, mesas, etc., y la estructura quedaran
perfectamente ajustadas por medio de saques a media madera. Llevaran los refuerzos
estructurales necesarios detallados en los planos, o los que indique la Supervisién cuando
dichos detalles no sean explicitos.

C) El armado de las superficies, gavetas, etc., se hara con tornillos y tacos de madera.

d) Toda la mano de obra serd de primera clase, realizada por trabajadores de
competencia probada.

e) El clavo a utilizar ser& nitido y perpendicular a la pieza, empleando clavos de la
dimensién y en la cantidad adecuada a las caracteristicas de las piezas a unir; antes de
clavar las piezas de madera se les aplicara cola blanca de la mejor calidad existente en el
mercado.

f) Todas las uniones seran al ras y lisas, las juntas seran cuidadosamente ajustadas,
todas las superficies de madera quedaran vistas y deberan ser barnizadas o esmaltadas y
cuidadosamente lijadas paralelamente al hilo de la madera.
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Q) La instalacion de las cerraduras, herrajes y bisagras sera integral de acuerdo a las
instrucciones del fabricante y con la aprobacion de la Supervision.

h) Las piezas de madera que hayan de clavarse seran impregnadas de pegamento en
ambas superficies de contacto. En todo caso se aplicara el pegamento en la manera y
cantidad recomendada por el fabricante del mismo y se permitiran los periodos de secado
gue el mismo especifique.

i) El plastico laminado, se limpiara con aguay jabdn hasta lograr una superficie limpia,
brillante, sin manchas de ninguna especie, rayones ni rasgaduras y todas las uniones
guedaran perfectamente a escuadra sin defectos de ninguna clase.

) Las superficies de madera que vayan a recibir barniz o pintura, seran previamente
ljadas y desempolvadas antes de recibir la primera mano.

k) No se permitird la presencia de bordes expuestos de las laminas de material de
forro, en todo caso los ensambles y uniones se preparardn dé tal manera que el trabajo
presente expuestas solamente las caras principales de estos materiales.

)] Tanto el acabado previo como el acabado final, se debera aplicar a todas las partes
visibles del mueble, a la parte no visibles a las interiores de gaveta etc. se aplicara por lo
menos sellador, excepto cuando los planos detallen otro acabado, todos sin pago adicional
al Contratista.

CONDICIONES DE VERIFICACION.

a) Se verificaran todas las medidas en la obra segun se requiera por todos los trabajos de
montaje de modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

b) Antes de iniciar cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual el trabajo
abarcado en esa Seccidon depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta
ejecucion y ajuste.

c) Se verificara la calidad de la obra, de lo contrario la Supervision podra pedir que se repita
el trabajo.

d) EIl Contratista debera realizar una revision previa de medidas en la obra en areas que
cuenten con muebles fijos, a fin de garantizar una mejor precision en la adaptacion de
los muebles al momento de su fabricacion e instalacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad (U) de mueble construido o segun se indique en el Formulario de
Oferta.

19.3. GABINETE PARA LLAVES.

El Contratista suministrara e instalara, en el lugar que la Supervision indique un gabinete
de madera provisto de ganchos en numero igual al de las chapas y candados instalados;
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en la parte superior de cada gancho se colocard una etiqueta identificando la puerta del
ambiente correspondiente. El gabinete estara asi mismo provisto de cerradura. Para un
control y facilidad, las chapas de las puertas de madera y metalicas deberan ser
amaestradas, el Contratista deberé entregar a la Supervision, tres ejemplares de cada tipo
de puertas, estas seran entregadas inmediatamente y por medio de acta a la Direccion de
Salud Regional Correspondiente.

El Gabinete seré recibido por la Supervision, completamente terminado con sus chapas,
herrajes, acabados y demas accesorios. El costo de este Gabinete para llaves y el
amaestramiento de las mismas, sera incluido en el precio Unitario de las puertas (de madera
y metélicas).

19.4. EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

ALCANCE.

El contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y
transporte necesarios para completar el suministro e instalacion de los extintores contra
incendios.

Las obras presentadas en esta seccién incluyen el suministro e instalacién de los extintores
contra incendios seleccionados para cada una de las areas y pasillos del Laboratorio de
Microbiologia, conforme se indica en planos de disefio.

CARACTERISTICAS.

a) Extintor de quimico seco multipropésito.
Tipo de operacion: presion almacenada.
Agente: a base de fosfato de mono amonio.
Capacidad: 10 Ib, UL RATING: 4A:80B:C
Tiempo de descarga: 20 seg.

Ubicacion: Acceso

b) Extintor de tipo de di6xido de carbono.
Capacidad: 10 Ibs, UL RATING: 10B:C
Tiempo de descarga: 12 s
Ubicacion: Areas de Lavado y Esterilizacién, Preparacion de Cultivos, Analisis.

NORMATIVA.

Los extintores portétiles de incendios usados deberan cumplir con la norma NFPA 10y
deberan estar listados, rotulados y deben llenar o exceder todos los requisitos de ANSI/UL
711, CAN/ULC-S508, Standard for Rating and Testing of Fire Extinguishers, y una de las
siguientes normas de desempefio aplicables:

a) Tipo Dioxido de Carbono. ANSI/UL 154, Standard for Carbon-Dioxide Fire
Extinguishers; CAN/ULCS503, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers.
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b) Tipo Quimico Seco. ANSI/UL 299, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers;
CAN/ULC-S504, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers.

Cada extintor debera estar marcado con la siguiente informacion:

a) Identificacion de la organizacion de listado y etiquetado

b) Categoria de producto con indicacion del tipo de extintor

C) Clasificacién del extintor segun lo indicado en la seccion 5.3 de la NFPA 10

d) Normas de desempefio y ensayos de fuego con las que el extintor cumple o excede.

Cada extintor debera tener una etiqueta, rotulo o estarcido adosado en el que se incluya la
siguiente informacion:

a) El nombre del producto contenido como aparece en la Hoja de Informacién de
Seguridad del Material del Fabricante (MSDS).

b) El listado de identificaciébn de materiales peligrosos de acuerdo con el Hazardous
Materials Identification System (HMIS), Implementational Manual [en Canada, sistemas de
identificacion de materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS)] desarrollado por la
National Paint & Coating Association.

c) Lista de todos los materiales peligrosos por encima del 1.0 por ciento del contenido.
d) Lista de cada producto quimico en mas de 5.0 por ciento del contenido.

e) Informacion de lo que es peligroso en el agente de acuerdo con el MSDS.

f) Nombre del fabricante o agente de servicio, direccién de correo y numero telefénico.

Ademas, cada extintor deberd de contar con un collar de mantenimiento y servicio de
recarga colocado alrededor del cuello del contenedor. El collar consistira en una sola pieza
circular de un material sin interrupciones que forme un orificio de un tamafio que no permita
gue el conjunto de montaje del collar se desplace sobre el cuello del contenedor, a menos
gue la valvula haya sido totalmente retirada.

El contratista deberd proveer un manual de instruccion del extintor de incendios con
instrucciones detalladas y advertencias necesarias para la instalacion, operacion,
inspeccién y mantenimiento del extintor(es) de incendios.

INSTALACION.

Los extintores de incendio deben instalarse de manera que la parte superior de extintor no
esta a mas de 5 pies (1.53 m) sobre el suelo. Las instrucciones de operacién de los
extintores deben estar situadas sobre el frente del extintor y deben ser claramente visibles
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(etiquetas de pruebas hidrostaticas u otras etiquetas en el frente del extintor, etiquetas que
se relacionan especificamente con la operacion del extintor o clasificacion de incendio, o
etiquetas de control de inventario especificas de ese extintor).

SENALIZACION.

Sobre la pared donde se ubique cada una de los extintores contraincendios se debera
generar la sefializacion que corresponda segun el tipo de extintor y conforme a lo indicado
en la NFPA 10 en su version més reciente. Ademas, se debera generar una sefalética
vertical bajo cielo falso que permita identificar de una forma facilmente y precisa la ubicacion
de los dichos extintores.

FORMA DE PAGO.
El pago de los extintores contra incendios se hara por Unidad (U) o como se muestre en
plan de oferta, suministrada e instalada a satisfaccion de la supervision.

19.5. DIVISIONES

ALCANCE

El trabajo incluird el suministro de materiales, mano de obra, equipo, transporte y
herramientas requeridos para la correcta instalacion y plomo del sistema de sostén
estructural metdlico para los diferentes tipos de divisiones, como también las losetas de
forro con todos sus herrajes, elementos de fijacion y acabados, segun indicaciones en los
planos.

Las divisiones a instalar seran de dos tipos: de losetas de yeso normal con estructura de
perfiles galvanizados y de paneles de yeso resistentes a la humedad con estructura de
perfiles de lamina galvanizada y estructura de polines en areas donde se ubican puertas.

MATERIALES
Para la estructura de sostén se utilizaran perfiles de lamina galvanizada de 3 5/8” y 0.45mm
de espesaor, siendo estos perfiles postes para los verticales y canales para los horizontales.

El forro sera, segun se indique en planos, panel de yeso normal o con malla de fibra de
vidrio en ambas caras, de 5/8” de espesor.

Para fijar los paneles a la estructura se utilizaran tornillos autorroscantes punta de broca de
11/2"611/8".

En los bordes donde se colocaran ventanas o puertas o en finales de pared, se colocaran
en cada arista esquineros de lamina galvanizada de 0.45 mm de espesor y de 1 '42” de

seccion, siguiendo las recomendaciones de los suministrantes y fabricantes.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
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COLOCACION DE LA ESTRUCTURA

Habiendo hecho el trazo de la divisién y haberse corroborado segun planos la correcta
ubicacion, se procede a colocar y fijar los canales de amarre superior e inferior, anclando
éstos al piso y techo con tornillos y anclas espaciados a 60cm entre ellos y en zig zag.
Colocando al principio y al final doble tornillo, el primero y el tltimo a 10cm de cada extremo.
Si la altura de la division es mayor a la longitud estandar de los postes (2.44m) se debera
colocar los canales necesarios, segun modulacion, hasta alcanzar la altura de la division
indicada en los planos.

Los postes se colocan dentro de los canales, separados 0.61 m maximo uno de otro y se
fijan al canal con tornillos autorroscantes.

Si segun planos la division contard con instalaciones eléctricas o de voz y datos, se
utilizaran las ranuras en los postes para pasar tuberias con refuerzos a base de alambre de
amarre fijados a los postes. Fijar las salidas y cajas al refuerzo, segun se indique en planos,
las instalaciones deberan ser fijadas a los postes y no al panel de forro.

Una vez colocada toda la estructura metalica y haberse sujetado las instalaciones y haberse
corroborado que estas estan a plomo, se procedera a colocar el panel con tornillo de 1 1/8"
para panel a cada 30 cm a lo largo de los postes intermedios y a cada 20 cm en postes
extremos. El panel debera quedar con una separacion de 1/2" arriba del piso. Las juntas de
bordes y extremos entre paneles deberan quedar perfectamente unidos.

PREPARACION DEL PANEL DE YESO

Para hacer cortes del panel de yeso se procedera de la siguiente manera:

Por el lado del cartoncillo manila trazar el corte con su tiralineas y posteriormente cortar con
navaja multiusos Unicamente el cartoncillo. Ejercer una ligera presion sobre el corte para
guebrar el panel. Terminar cortando el cartoncillo de la cara posterior.

Para obtener un borde liso y perfecto, lijar las orillas del ntcleo de yeso expuesto.

Si el panel se va a instalar sobre un bastidor que tenga instalaciones eléctricas o hidraulicas,
es necesario cortar los agujeros para las cajas eléctricas antes de fijar el panel.

Para esto, se corta el agujero en la cara manila y después en la posterior; se hace una
marca en forma de cruz y se saca el pedazo con un golpe de martillo. Medir con cuidado la
localizaciéon del agujero de la caja eléctrica y asegurarse que no sea mayor a la tapa del
tomacorriente o interruptor.

COLOCACION DE ESQUINEROS Y REBORDES

Para proteger las esquinas del muro de golpes y deterioro se deberan instalar esquineros
metdlicos después de haber terminado la colocacion del panel, atornillando el esquinero
con tornillos para panel a cada 20 cm ambos lados.
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TRATAMIENTO DE ESQUINEROS EXTERIORES

Una vez colocado y atornillado el esquinero metalico, con una espatula de 6" se extiende
la primera capa de compuesto de 8 a 10cms sobre cada flanco del esquinero. Una vez que
esta primera capa esté seca, se aplica una segunda capa alisando con la espatula de 8".
La tercera y Ultima capa tendrd un ancho mayor a la anterior, desvaneciéndola hacia ambos
lados con espétula de 10" 6 12”.

TRATAMIENTO DE ESQUINEROS INTERIORES

Después de haber cortado la cinta de refuerzo a la altura total de la division, se dobla la
cinta por la mitad en sentido longitudinal. Se aplica Compuesto para Junteo en una capa de
4 cm de ancho en cada lado de la esquina; se coloca cinta a todo lo largo y se presiona
firmemente contra la esquina, para después presionar con la espatula sobre los lados que
forman este angulo interior. Se debe permitir que seque totalmente esta primera capa para
aplicar la segunda, la cual debera ser 2" mas ancha de cada lado; se deja que seque esta
capay se aplica la tercera, 2" mas ancha que la anterior; dejar secar y lijar.

PROCEDIMIENTO PARA JUNTAS

APLICACION DE LA PRIMERA CAPA Y CINTA DE REFUERZO

Se aplica una buena cantidad de Compuesto para Juntas en la uniéon que forman los bordes
rebajados de los paneles de yeso con una espatula de 6”. Se procede a colocar la cinta de
refuerzo a lo largo de toda la junta, exactamente a la mitad; se presiona ligeramente con la
espatula a lo largo de toda la junta, quitando el exceso de compuesto, pero asegurandose
de dejar suficiente cantidad debajo de la cinta y colocar una primer capa de compuesto con
la espatula de 8” sobre la cinta.

APLICACION DE LA SEGUNDA Y TERCER CAPA

Cuando la primera aplicacion de compuesto esté TOTALMENTE SECA (24 hrs de secado
aproximadamente), se aplica la segunda capa con una espatula de 10", alisando lo mejor
posible el compuesto con la espatula y se espera a que seque totalmente esta segunda
capa (otras 24 hrs. aproximadamente) para aplicar la tercer capa utilizando la espéatula de
12". El ancho total del tratamiento de juntas debe ser de 30 cm. Después de que la tercer
capa esté perfectamente seca, se lija suavemente la junta, limpiando el polvo producido por
el lijado, guedando los paneles listos para el acabado indicado en los Planos Constructivos.

20. ANEXOS.

20.1. ANEXOL. Detalle de rétulo provisional de obra.
20.2. ANEXO2. Medidas de prevencion COVID-19.
20.3. ANEXO 3. Guia Técnica de Sefales y Avisos.
20.4. ANEXO 4. Detalle de Placa conmemorativa
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