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DE SALUD "AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREA DE BACTEREOLOGIA DE LA
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4 PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 Bodega e instalaciones provisionales 1.00 SG
1.02 Instalacién provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energia Eléctrica 1.00 SG
1.03 Suministro e Instalacion de rétulo provisional 1.00 SG
2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES, INCLUYE DESALOJOS
2.01 Demolicion de enchape existe en area de bafios 8.88 M2
2.02 Apertura de hueco de ventana en pared existente 2.20 M2
2.03 Demolicién de pared de mamposteria de bloque de concreto de 15x20x40 cm 5.40 M2
2.04 Desrn/omaje‘ dfe ventana de 0.80 x 1.60 m de mangueteria de aluminio con 13.00 U
celosfa de vidrio
2.05 Desmontaje de puertas de madera 3.00 U
2.06 Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, tina) 3.00 SG
2.07 Desmontaje de mueble fijo tipo gabinete a 1.40 m de altura 1.00 SG
2.08 Desmontaje de lamina de cubierta de techo, metalica perfil estandar 129.11 M2
2.09 Desmomgje de instalaciones electricas existente y resane de huecos de 1.00 sG
tomacorrientes
210 Desmontaje de cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfileria de 34.36 M2
aluminio, alambre y arriostramiento.
211 Desmontaje de cielo falso de tabla yeso 58.44 M2
212 Tala y desalojo de arbol =0.40 cm 1.00 u
3.00 TERRACERIA
3.01 Trazo y Nivelacion 91.89 M2
3.02 Excavacion en soleras de fundacion 0.80 M2
3.03 Excavacion losa para piso de ceramica, incluye desalojo 6.36 M3
4.00 RELLENOS
401 Relleno soleras de fundacién y losa para piso de ceramica, compactados con 18.41 M3
material selecto, compactado al 95%
4.02 Relleno soleras d.e fundacion y losa para piso de ceramica, compactados con 18.41 M3
suelo cemento 20:1, compactado al 95%
5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL
5.01 S;Iera de fundacion SF-1, 45x25 cm. f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3 @15 0.20 M3
6.00 ESTRUCTURA METALICA
Hechura y colocacion de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos
6.01 N . ) - . 17.92 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color|
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epéxico.
7.00 CUBIERTA DE TECHO
Suministro y colocacion de lamina metdlica perfil estandar de aluminio y zinc,
7.01 calibre 24 grado 80, con aislante de aluminio poliéster, con relleno de polietileno 129.11 M2
de celda cerrada de 5mm de espesor.
7.02 Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre 43.56 M
pared o solera (cepo)
Suministro y colocacién de canal de lamina galvanizada lisa calibre 18, incluye
7.03 ganchos de varilla de acero de @3/8" @ 0.30m y embudos para conexién con 9.50 M
tuberias PVC para bajadas.
8.00 ALBARILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios,
8.01 . N N h 78.00 M2
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento
antisismico y juntas
8.02 Relleno de huecos de puertas existentes en area de bafios con mamposteria de 4.86 M2
bloque de concreto
8.03 Resane de huecos de instalaciones en paredes existentes 1.00 SG
9.00 PISOS
Base de concreto de 7 cm de espesor para colocacion de ceramica, resistencia
del concreto de f'c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye
9.01 - . 90.94 M2
sobre base suelo cemento 20:1 y la preparacién de la superficie con mortero
especial y aditivo para la nivelacion
Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-lI,
acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa de
9.02 3mm lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparacion de la superficie 104.94 M2
con mortero especial, con aditivo para la nivelacion y colocacion de zécalo del
mismo material en paredes de 0.10x0.60 m.
Suministro e instalacién de piso tipo ceramica de 0.2x0.2 m o segtin dimensiones
9.03 en especificaciones, antideslizante de alto trafico color a definir sobre base de 0.89 M2
concreto.
Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de
9.04 f'c=210Kg/cm2; incluye sobre base de suelo cemento 20:1 y la preparacion de la| 3.36 M2

superficie con mortero especial y aditivo para la nivelacion
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9.05 fTijaor;mas de concreto simple f'c=140 Kg/cm2, 10 cms de espesor, para muebles 19.28 M2
10.00 DIVISIONES LIVIANAS

Suministro e instalacién de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor,
10.01 estructura de perfiles de ldmina galvanizada colocados segun detalle en planos, 54.50 M2
junta encintada, pasteada y lijada.

Suministro e instalacion de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor con
malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lamina|

1002 galvanizada colocados segun detalle en planos, junta encintada, pasteada y| 61.82 M2
lijada.

11.00 ACABADOS
Suministro y aplicacién de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con

11.01 S 10.85 M2
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
Suministro y aplicacién de dos manos de pintura de linea base aceite de la mejor|

11.02 " . 62.85 M2
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

11.03 Summ@_ro y aplicacién de dos manos de pintura de linea base latex de la mejor 131.75 M2
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
Suministro y aplicacién de dos manos de pintura epéxica tipo industrial,

11.04 : 171.75 M2
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.

11.05 Suministro e instalaciéon de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 5.00 M2

11.06 Remocién de pintura existente, incluye limpieza y preparacién de la superficie 126.16 M2

para aplicacion de acabado nuevo.

Suministro e instalaciéon de enchape con losa de granito de 2 cm espesor por|
11.07 12.5 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras de muebles 17.28 M2
fijos, borde bocelado.

12.00 CIELOS FALSOS

Suministro e instalacién de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido
con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo
resistente a cada 2.40 m A.S.

12.01 50.00 M2

Suministro e instalacion de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con
malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lamina|
12.02 galvanizada colocados segun detalle en planos, junta encintada, pasteada y 45.17 M2
lijada. Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con
pintura epéxica incluyendo curado.

Suministro e instalacion de estructura y forro en Fascia de 30 cm de altura, de
lamina troquelada perfil estandar cal. 24, prepintada , estructura de tubo
cuadrado de 1"x1" chapa 16 @0.50m maximo, sujeta a pared o estructura de
techo.

12.03 10.00 M

Suministro e instalacién de estructura y forro en Cornisa de lamina troquelada
12.04 perfil estandar cal. 26 prepintada color blanco, estructura de tubo cuadrado de 10.00 M2
1"x1" chapa 16 @0.50m maximo, sujeta a pared o estructura de techo.

13.00 VENTANAS
V-1 (1.0 m x 1.0m) Ventana nueva marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado
13.01 anodizado al natural con vidrio de guillotina de 5mm color bronce. No incluye 1.00 M2
' cedazo. '

V-2 (0.80 m x 1.60 m) Ventana nueva mangueteria de aluminio tipo pesado
13.02 anodizado al natural, vidrio claro laminado de 6mm, dos cuerpos, ambos cuerpos 17.92 M2
corredizos

V-3 (1.40 m x 1.20 m) Ventana mangueteria de aluminio sistema deluxe tipo

13.03 pesado anodizado al natural con vidrio fijo color claro de 5mm.

6.00 M2

14.00 PUERTAS

P-1(2.10 m x 1.20 m), Suministro e instalacion de Puerta metalica de lamina de
Ho. 1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro cudrado de 1" chapa 14 y marco,
mocheta de angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con chapa de parche (incluye
haladera de hierro liso de hoja @ 5/8" y mirilla de vidrio fijo) 3 bisagras tipo
capsula de 5/8"x5", portacandado y candado de 6mm. Aplicacion de 2 manos de
anticcorrosivo y una esmalte brillante a base de agua aplicada a soplete.or)

14.01 1.00 U

P-2 (2.10 m x 0.90 m), Suministro e instalacion de puerta de madera estructura
de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clas "B" de 1/4"
14.02 incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres 1.00 u
bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.

P-3 (2.10 m x 1.20 m), Suministro e instalacion de puerta de madera de
estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clas "B" de
14.03 1/4" incluye mocheta de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres 1.00 u
bisagras tipo alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con
soplete.

15.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS

15.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

Remocion de tuberias de aguas negras y agua potable. Incluye tuberia de abasto

15.01.01 y de drenaje.

1.00 SG

15.02 TERRACERIA OBRAS HIDRAULICAS

15.02.01 Excavacion de sistema de agua potable, Aguas negras 20.09 M3
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15.02.02 Cump_actacmn de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con 18.50 M3
material selecto.
15.03 AGUAS RESIDUALES
15.03.01 Sumlr_wlstro e Instalacion de_ '_I'ubena de @2" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 15.00 M
anclajes y prueba de hermeticidad
15.03.02 Sumlr_wlstro e Instalacion de_ '_I'ubena de @3" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 7.60 M
anclajes y prueba de hermeticidad
15.03.03 Sumlnlstro e Instalacion de‘ Tubena de @4" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 4.00 M
anclajes y prueba de hermeticidad
15.03.04 Construccion de cajas de conexion A.N. 0.40x0.40 m 1.00 V]
15.03.05 ;Iebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexién de: 3.00 U
15.04 AGUA POTABLE
15.04.01 Suministro e Ins?ala}0|0n de 'Tuberia PVC @1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios, 2015 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
15.04.02 Suministro e Ins?ala}0|0n de 'Tuberia PVC @3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios, 34.98 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
15.04.03 Suministro e instalacion de vélvula check de @1" 1.00 u
15.04.04 Suministro e instalacién de valvula control angular de @1/2" 11.00 u
15.04.05 Suministro e instalacién de valvula control de @1" 1.00 u
15.04.06 Caja para valvula Check y valvula de control de 0.30x0.30 m, incluye materiales 1.00 U
y mano de obra
15.05 AGUAS LLUVIAS
Tuberia PVC & 4" C-100 , incluye accesorios, excavacién, compactacion,
15.05.01 6.00 M
anclajes, pegamentos, mano de obra y prueba de hermeticidad.
Caja Conexién con parrilla, de 50x50 cms., de ladrillo de obra, repellada y|
15.05.02 afinada por dentro, con altura indicada en planos, incluye materiales, mano de 1.00 U
obray prueba de hermeticidad.
15.05.03 Rotura en Caja de ALL existente para llegada de tuberia de descarga de @8" a| 1.00 sG
conectar, incluye resane del hueco y prueba de hermeticidad.
15.06 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e instalacién de inodoro blanco institucional taza elongada de una
15.06.01 pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 1.00 u
tapadera y accesorios.
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico
15.06.02 - - . . L . 1.00 U
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacion y accesorios.
15.06.03 Suministro e Instalacion de lavaojos, incluye instalacion y accesorios. 1.00 U
15.06.04 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 u
16.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de salida de luz 120 v, incluye canalizado y alambrado
16.01 A " - — . 27.00 u
de: circuito alimentador, unién entre luminarias e interruptor.
16.02 Suministro e instalacién de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo 17.00 U
: falso, 120V,50W, 5,300LM, 60HZ, 6000K,IP20. :
16.03 Suministro e instalacién de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo 8.00 u
) falso, 120V, 40W, 3839LM, 60HZ, 6000K, IP20 i
16.04 Suministro e instalacién de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de 1.00 U
: buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K :
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de bateria|
16.05 de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salida de luz 1.00 U
para conexion de luminaria, circuito, canalizacion y alambrado.
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de
16.06 bateria de 90 minutos. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED , incluye salida de luz 7.00 U
para conexion de luminaria, circuito, canalizacion y alambrado.
16.07 Suministro e instalacion de luminarias circular, tipo ojo de buey, de empotrar el 1.00 U
: cielo falso, 10W, 120V,IP44, 60HZ, LED 800 LM, 6500K :
16.08 Suministro e instalacién de modulo y placa de interruptor de 15A,125V 10.00 U
16.09 Suministro e instalacion de 3 modulo y placa de interruptor triple 15A,125V 1.00 V]
16.10 Suministro e instalacién de 2 modulo y placa de interruptor doble 15A,125V 1.00 U
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para|
16.11 equipos de area de laboratorio, incluye canalizado y alambrado de: circuito, unién 23.00 u
entre tomacorrientes.
Suministro e instalacién de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
16.12 dedicado ,incluye canalizado y alambrado de: circuito, uni6n entre 5.00 V]
tomacorrientes.
Suministro e instalacién de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
16.13 respaldado por UPS ,incluye canalizado y alambrado de: circuito, unién entre 5.00 u
tomacorrientes.
Suministro e instalacién de salida de tomacorrientes 240V parar equipo
16.14 autoclave, incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con 1.00 SG

térmico 30A/2P, placa y médulo de tomacorrientes L6-30R
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Suministro e instalacién de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS
16.15 6KW, incluye canalizado y alambrado de circuito, placa y modulo de 1.00 SG
tomacorrientes L14-30R.
Suministro e instalacién de placa y médulo de Tomacorriente doble polarizado
16.16 grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa 19.00 u
metdlica acero inoxidable
Suministro e instalacion de placa y médulo de Tomacorriente doble polarizado
16.17 respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP, 5.00 U
120V, configuracion NEMA 5-20R
16.18 Suministro e instalacion de placa y médulo de Tomacorriente doble polarizado 9.00 U
. GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuracién NEMA 5-20R. .
16.19 Suministro e instalacién de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por: 64.00 M
: 2THHN 1/0 AWG(F)+THHN 1/0 AWG(N)+THHN 6AWG(T) EN TUBERIA EMT 2". ’
Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main
16.20 125A, ES 42, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas Y| 1.00 SG
supresor de trasientes 80KA.
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal
16.21 . . . N 1.00 SG
de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagnéticas.
16.22 Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexion 1.00 U
: de entrada y salida de UPS hasta tableros. :
Suministro e instalacién de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-
16.23 01, 5TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA 15.00 M
3R con termico
Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado mini
16.24 split 2TON, incluye cana NEMA y termico como medio de desconexion de 12.00 M
equipo.
16.25 Suministro e instalacién de proteccion de 125A/2P en tablero general existente. 1.00 SG
Suministro e instalacién de suministro e instalacién de el sensor de humo por|
16.26 ionizacion, para detectar particulas en incendios de llamas rapidas, de montaje 11.00 U
) en cielo falso, bateria 9v, 85 DB, sefial de bateria baja y botén de prueba de .
sensor.
Suministro e instalaciéon de salida para extractor de aire 2THHN
16.27 12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico 7.00 M
15A/1P
Suministro e instalacion de tadera para tablero electrico existe, de lamina 3/16",
16.28 medidas 1.34 m x 1.12 m con ventana central para la proteccion principal 33 cm 1.00 SG
x 45 cm.
17.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS
17.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 900.00 M
17.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 7 pies 16.00 u
17.03 Suministro e instalacion de Sencillas RJ45 (Faceplates) 8.00 u
17.04 Suministro e instalacion de Placas dobles RJ45 (Faceplates) 4.00 V]
17.05 Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information 12.00 U
outlet)
17.06 Caja plastica rectangular para canaleta 12.00 V]
17.07 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 8.00 u
17.08 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 400.00 U
17.09 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 10.00 u
17.10 Suministro e instalacion de Unién conduit de 3/4 pulg 10.00 u
17.11 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb
18.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado
tipo unidad paquete (UPA) de 5 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL,
probada para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo,
con serpentin de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro
sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, seccion de
ventilacion, conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibracion,
para operar con aire de recirculacion y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-
18.01 13), lampara UV sobre serpentin, Refrigerante R 410A. 1.00 u
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y|
equipo de aire acondicionado segln se indica en las especificaciones tecnicas,
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura
metélica para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de
tablero para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las
especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control
de temperatura.
Suministro e instalacion de ducto metélico galvanizado(G-60) para el suministro y
retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico segln especificaciones
18.02 N . N - 1.00 SG
tecnicas, dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soporteria y pruebas de
hermeticidad.
18.03 Suministro e instalacién de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 u
18.04 Suministro e instalacion de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 5.00 u
18.05 Suministro e instalacién de rejillas de retorno RR 18"x12", con dampers. 2.00 u
18.06 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 10"x10". 3.00 u
18.07 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 u




PRESUPUESTO OFICIAL

DE SALUD "AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREA DE BACTEREOLOGIA DE LA
UNIDAD DE SALUD DE LA UNION"

MINISTERIO

A PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
Suministro, instalacién y puesta en marcha de extractores de plafon de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extraccién interior, base metdlica,
18.08 n - N . : PR P, 1.00 U
anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica segun indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y sefializacion.
19.00 SENALETICA
19.01 Suministro y colocacién de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las, 13.00 U
. areas nuevas del Laboratorio, rétulos del #1 al #13 .
19.02 Suministro y colocacién de Rétulo acrilico con icono de bafios. 1.00 u
19.03 Suministro y colocacion de Rétulo de advertencia de riesgo eléctrico 1.00 u
19.04 _Sumlnl_stro y colocacién de Sefial de extintor o sefial de protecciéon contra 6.00 U
incendios
19.05 Suministro y colocacion de Sefial de salida de forma rectangular 1.00 u
19.06 Suministro y colocacién de Sefial de salida de emergencia sujetada a cielo falso 3.00 u
19.07 Suministro y colocacion de Sefial de riesgo biolégico 2.00 u
19.08 Suministro y colocacién de Sefial de ubicacion de Lavaojos 1.00 u
19.09 Suministro y colocacion de Sefial de prohibicion de entrada 1.00 u
19.10 Suministro y colocacién de Sefial de Punto de Encuentro 1.00 u
20.00 MISCELANEOS
Suministro y colocacién de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
20.01 bronce, cuyas medidas seran de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; disefio, 1.00 SG
colores y leyendas a definir.
20.02 Suministro e Instalacién de Extintor de Polvo Quimico Seco tipo ABC de 10 Ibs. 1.00 u
20.03 Suministro e Instalacion de Extintor de Diéxido de Carbono (CO2) de 10 Ibs. 5.00 u
Hechura y colocacion de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
20.04 . " . 1.00 SG
gaveteros segln detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.
Hechura y colocacion de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
20.05 . " . 1.00 SG
gaveteros segln detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.
Hechura y colocacién de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
20.06 . " : 1.00 SG
gaveteros segln detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.
Hechura y colocacion de mueble fijo M-4, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
20.07 . " . 1.00 SG
gaveteros segln detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.
Hechura y colocacion de mueble fijo M-5, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
20.08 . " . 1.00 SG
gaveteros segln detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.
Hechura y colocacion de mueble fijo M-6, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
20.09 . " . 1.00 SG
gaveteros segln detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.
Hechura y colocacion de mueble fijo M-7, estructura de madera de cedro,
201 encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con 1.00 sG
’ gaveteros segln detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto )
simple con forro de porcelanato.
20.11 Elaboracién de Estudio de Suelos 1.00 SG
19.07 Elaboracién del Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG




