
PRESUPUESTO OFICIAL
                               ''AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREA DE BACTEREOLOGIA DE LA 

UNIDAD DE SALUD DE LA UNION''

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.01 Bodega e instalaciones provisionales 1.00 SG

1.02 Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica 1.00 SG

1.03 Suministro e Instalación de rótulo provisional 1.00 SG

2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES, INCLUYE DESALOJOS

2.01 Demolicion de enchape existe en area de baños 8.88 M2

2.02 Apertura de hueco de ventana en pared existente 2.20 M2

2.03 Demolición de pared de mampostería de bloque de concreto de 15x20x40 cm 5.40 M2

2.04
Desmontaje de ventana de 0.80 x 1.60 m de manguetería de aluminio con

celosía de vidrio
13.00 U

2.05 Desmontaje de puertas de madera 3.00 U

2.06 Desmontaje de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, tina) 3.00 SG

2.07 Desmontaje de mueble fijo tipo gabinete a 1.40 m de altura 1.00 SG

2.08 Desmontaje de lámina de cubierta de techo, metálica perfil estándar 129.11 M2

2.09
Desmontaje de instalaciones electricas existente y resane de huecos de

tomacorrientes 
1.00 SG

2.10
Desmontaje de cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfilería de

aluminio, alambre y arriostramiento.
34.36 M2

2.11 Desmontaje de cielo falso de tabla yeso 58.44 M2

2.12 Tala y desalojo de arbol ø=0.40 cm 1.00 U

3.00 TERRACERIA

3.01 Trazo y Nivelación 91.89 M2

3.02 Excavación en soleras de fundación 0.80 M2

3.03 Excavación losa para piso de cerámica, incluye desalojo 6.36 M3

4.00 RELLENOS 

4.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica, compactados con

material selecto, compactado al 95%
18.41 M3

4.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica, compactados con

suelo cemento 20:1, compactado al 95%
18.41 M3

5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL

5.01
Solera de fundación SF-1, 45x25 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3 @15

cm.
0.20 M3

6.00 ESTRUCTURA METÁLICA

6.01

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de

2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos

manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color

gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

17.92 M2

7.00 CUBIERTA DE TECHO

7.01

Suministro y colocación de lámina metálica perfil estándar de aluminio y zinc,

calibre 24 grado 80, con aislante de aluminio poliéster, con relleno de polietileno

de celda cerrada de 5mm de espesor.

129.11 M2

7.02
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre

pared o solera (cepo)
43.56 M

7.03

Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye

ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con

tuberias PVC para bajadas.

9.50 M

8.00 ALBAÑILERIA

8.01

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de

0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,

cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento

antisísmico y juntas

78.00 M2

8.02
Relleno de huecos de puertas existentes en area de baños con mampostería de

bloque de concreto
4.86 M2

8.03 Resane de huecos de instalaciones en paredes existentes 1.00 SG

9.00 PISOS

9.01

Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia

del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye

sobre base suelo cemento 20:1 y la preparación de la superficie con mortero

especial y aditivo para la nivelación

90.94 M2

9.02

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III,

acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa de

3mm lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparación de la superficie

con mortero especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del

mismo material en paredes de 0.10x0.60 m.

104.94 M2

9.03

Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.2x0.2 m o según dimensiones 

en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color a definir sobre base de

concreto.

0.89 M2

9.04

Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de

f’c=210Kg/cm2; incluye sobre base de suelo cemento 20:1 y la preparación de la

superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación

3.36 M2
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9.05
Tarimas de concreto simple f'c=140 Kg/cm2, 10 cms de espesor, para muebles

fijos
19.28 M2

10.00 DIVISIONES LIVIANAS

10.01

Suministro e instalación de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor,

estructura de perfiles de lámina galvanizada colocados según detalle en planos,

junta encintada, pasteada y lijada. 

54.50 M2

10.02

Suministro e instalación de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor con

malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina

galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y

lijada. 

61.82 M2

11.00 ACABADOS 

11.01
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con

pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas
10.85 M2

11.02
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor

calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 
62.85 M2

11.03
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base latex de la mejor

calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 
131.75 M2

11.04
Suministro y aplicación de dos manos de pintura epóxica tipo industrial,

incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.
171.75 M2

11.05 Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 5.00 M2

11.06
Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie

para aplicación de acabado nuevo.
126.16 M2

11.07

Suministro e instalación de enchape con losa de granito de 2 cm espesor por

12.5 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras de muebles

fijos, borde bocelado.

17.28 M2

12.00 CIELOS FALSOS

12.01

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de

espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido

con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo

resistente a cada 2.40 m A.S. 

50.00 M2

12.02

Suministro e instalación de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con

malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina

galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y

lijada. Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con

pintura epóxica incluyendo curado.

45.17 M2

12.03

Suministro e instalación de estructura y forro en Fascia de 30 cm de altura, de

lámina troquelada perfil estándar cal. 24, prepintada , estructura de tubo

cuadrado de 1"x1" chapa 16 @0.50m máximo, sujeta a pared o estructura de

techo.

10.00 M

12.04

Suministro e instalación de estructura y forro en Cornisa de lámina troquelada

perfil estándar cal. 26 prepintada color blanco, estructura de tubo cuadrado de

1"x1" chapa 16 @0.50m máximo, sujeta a pared o estructura de techo.

10.00 M2

13.00 VENTANAS

13.01

V-1 (1.0 m x 1.0m) Ventana nueva marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado 

anodizado al natural con vidrio de guillotina de 5mm color bronce. No incluye

cedazo.
1.00 M2

13.02

V-2 (0.80 m x 1.60 m) Ventana nueva mangueteria de aluminio tipo pesado

anodizado al natural, vidrio claro laminado de 6mm, dos cuerpos, ambos cuerpos

corredizos 
17.92 M2

13.03
V-3 (1.40 m x 1.20 m) Ventana mangueteria de aluminio sistema deluxe tipo

pesado anodizado al natural con vidrio fijo color claro de 5mm. 6.00 M2

14.00 PUERTAS

14.01

P-1 (2.10 m x 1.20 m), Suministro e instalación de Puerta metalica de lamina de

Ho. 1/16'' doble forro, refuerzo de tubo de hierro cudrado de 1'' chapa 14 y marco, 

mocheta de angulo de 1 1/2'' x 1 1/2'' x 1/8'' con chapa de parche (incluye

haladera de hierro liso de hoja ø 5/8'' y mirilla de vidrio fijo) 3 bisagras tipo

capsula de 5/8''x5'', portacandado y candado de 6mm. Aplicacion de 2 manos de

anticcorrosivo y una esmalte  brillante a base de agua aplicada a soplete.or)

1.00 U

14.02

P-2 (2.10 m x 0.90 m), Suministro e instalación de puerta de madera estructura

de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clas ''B'' de 1/4''

incluye mocheta de 1'' de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres

bisagras tipo alcayate de 4'', tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con

soplete.

1.00 U

14.03

P-3 (2.10 m x 1.20 m), Suministro e instalación de puerta de madera de

estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clas ''B'' de

1/4'' incluye mocheta de 1'' de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres

bisagras tipo alcayate de 4'', tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con

soplete.

1.00 U

15.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

15.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

15.01.01
Remoción de tuberías de aguas negras y agua potable. Incluye tubería de abasto

y de drenaje.
1.00 SG

15.02 TERRACERÍA OBRAS HIDRÁULICAS 

15.02.01 Excavación de sistema de agua potable, Aguas negras 20.09 M3
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15.02.02
Compactación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con

material selecto.
18.50 M3

15.03 AGUAS RESIDUALES

15.03.01
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios,

anclajes y prueba de hermeticidad 
15.00 M

15.03.02
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø3" PVC 125 PSI, incluye accesorios,

anclajes y prueba de hermeticidad 
7.60 M

15.03.03
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios,

anclajes y prueba de hermeticidad 
4.00 M

15.03.04 Construcción de cajas de conexion A.N. 0.40x0.40 m 1.00 U

15.03.05
Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexión de

2".
3.00 U

15.04 AGUA POTABLE

15.04.01
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios,

elementos de sujeción y prueba de presión.
20.15 M

15.04.02
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios,

elementos de sujeción y prueba de presión.
34.98 M

15.04.03 Suministro e instalación de válvula check de Ø1" 1.00 U

15.04.04 Suministro e instalación de válvula control angular de Ø1/2" 11.00 U

15.04.05 Suministro e instalación de válvula control de Ø1" 1.00 U

15.04.06
Caja para vàlvula Check y válvula de control de 0.30x0.30 m, incluye materiales

y mano de obra
1.00 U

15.05 AGUAS LLUVIAS

15.05.01
Tubería PVC Φ 4" C-100 , incluye accesorios, excavación, compactación,

anclajes, pegamentos, mano de obra y prueba de hermeticidad.
6.00 M

15.05.02

Caja Conexión con parrilla, de 50x50 cms., de ladrillo de obra, repellada y

afinada por dentro, con altura indicada en planos, incluye materiales, mano de

obra y prueba de hermeticidad.

1.00 U

15.05.03
Rotura en Caja de ALL existente para llegada de tubería de descarga de Ø8" a

conectar, incluye resane del hueco y prueba de hermeticidad.
1.00 SG

15.06 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

15.06.01

Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una

pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,

tapadera y accesorios.

1.00 U

15.06.02
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico

monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 
1.00 U

15.06.03 Suministro e Instalacion de lavaojos, incluye instalación y accesorios. 1.00 U

15.06.04 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 U

16.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

16.01
Suministro e instalación de salida de luz 120 v, incluye canalizado y alambrado

de: circuito alimentador, unión entre luminarias e interruptor.
27.00 U

16.02
Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo

falso, 120V,50W, 5,300LM, 60HZ, 6000K,IP20.
17.00 U

16.03
Suministro e instalación de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo

falso, 120V, 40W, 3839LM, 60HZ, 6000K, IP20
8.00 U

16.04
Suministro e instalación de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de

buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K
1.00 U

16.05

Suministro e instalación de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de batería

de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salida de luz

para conexión de luminaria, circuito, canalización y alambrado.

1.00 U

16.06

Suministro e instalación de Luminaria de emergencia LED con respaldo de

batería de 90 minutos. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED , incluye salida de luz

para conexión de luminaria, circuito, canalización y alambrado.

7.00 U

16.07
Suministro e instalación de luminarias circular, tipo ojo de buey, de empotrar el

cielo falso, 10W, 120V,IP44, 60HZ, LED 800 LM, 6500K
1.00 U

16.08 Suministro e instalación de modulo y placa de interruptor de 15A,125V 10.00 U

16.09 Suministro e instalación de 3 modulo y placa de interruptor triple 15A,125V 1.00 U

16.10 Suministro e instalación de 2 modulo y placa de interruptor doble 15A,125V 1.00 U

16.11

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para

equipos de área de laboratorio, incluye canalizado y alambrado de: circuito, unión 

entre tomacorrientes.

23.00 U

16.12

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado

dedicado ,incluye canalizado y alambrado de: circuito, unión entre

tomacorrientes.

5.00 U

16.13

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado

respaldado por UPS ,incluye canalizado y alambrado de: circuito, unión entre

tomacorrientes.

5.00 U

16.14

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 240V parar equipo

autoclave, incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con

térmico 30A/2P, placa y módulo de tomacorrientes L6-30R

1.00 SG
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16.15

Suministro e instalación de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS

6KW, incluye canalizado y alambrado de circuito, placa y módulo de

tomacorrientes L14-30R.

1.00 SG

16.16

Suministro e instalación de placa y módulo de Tomacorriente doble polarizado

grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa

metálica acero inoxidable

19.00 U

16.17

Suministro e instalación de placa y módulo de Tomacorriente doble polarizado

respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP,

120V, configuración NEMA 5-20R

5.00 U

16.18
Suministro e instalación de placa y módulo de Tomacorriente doble polarizado

GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuración NEMA 5-20R.
9.00 U

16.19
Suministro e instalación de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por:

2THHN 1/0 AWG(F)+THHN 1/0 AWG(N)+THHN 6AWG(T) EN TUBERIA EMT 2".
64.00 M

16.20

Suministro e instalación de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main

125A, ES 42, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y

supresor de trasientes 80KA.

1.00 SG

16.21
Suministro e instalación de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal

de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagnéticas.
1.00 SG

16.22
Suministro e instalación de UPS 6KW, incluye canalización y cables de conexión

de entrada y salida de UPS hasta tableros.
1.00 U

16.23

Suministro e instalación de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-

01, 5TON, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA

3R con termico

15.00 M

16.24

Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado mini

split 2TON, incluye cana NEMA y termico como medio de desconexion de

equipo.

12.00 M

16.25 Suministro e instalación de proteccion de 125A/2P  en tablero general existente. 1.00 SG

16.26

Suministro e instalación de suministro e instalación de el sensor de humo por

ionización, para detectar partículas en incendios de llamas rápidas, de montaje

en cielo falso, batería 9v, 85 DB, señal de batería baja y botón de prueba de

sensor.

11.00 U

16.27

Suministro e instalación de salida para extractor de aire 2THHN

12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico

15A/1P

7.00 M

16.28

Suministro e instalación de tadera para tablero electrico existe, de lamina 3/16",

medidas 1.34 m x 1.12 m con ventana central para la proteccion principal 33 cm

x 45 cm.

1.00 SG

17.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS

17.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 900.00 M

17.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul  CAT 6A de 7 pies 16.00 U

17.03 Suministro e instalacion de Sencillas RJ45 (Faceplates) 8.00 U

17.04 Suministro e instalacion de Placas dobles RJ45 (Faceplates) 4.00 U

17.05
Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information

outlet)
12.00 U

17.06 Caja plastica rectangular para canaleta 12.00 U

17.07 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 8.00 U

17.08 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 400.00 U

17.09 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 10.00 U

17.10 Suministro e instalacion de Unión conduit de 3/4 pulg 10.00 U

17.11 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb

18.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

18.01

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado

tipo unidad paquete (UPA) de 5 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL,

probada para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo,

con serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro

sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de

ventilación, conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración,

para operar con aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-

13), lampara UV sobre serpentín, Refrigerante R 410A. 

Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y

equipo de aire acondicionado según se indica en las especificaciones tecnicas,

prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura

metálica para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de

tablero para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las

especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control

de temperatura.

1.00 U

18.02

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado(G-60) para el suministro y 

retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico según especificaciones

tecnicas, dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soportería y pruebas de

hermeticidad.

1.00 SG

18.03 Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 U

18.04 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 5.00 U

18.05 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR 18"x12", con dampers. 2.00 U

18.06 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". 3.00 U

18.07 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 U
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PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
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 SUB TOTAL  TOTAL 

18.08

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm

para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica,

anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican

especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

19.00 SEÑALETICA

19.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las

áreas nuevas del Laboratorio, rótulos del #1 al #13
13.00 U

19.02 Suministro y colocación de Rótulo acrílico con ícono de baños. 1.00 U

19.03 Suministro y colocación de Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico 1.00 U

19.04
Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra

incendios
6.00 U

19.05 Suministro y colocación de Señal de salida de forma rectangular 1.00 U

19.06 Suministro y colocación de Señal de salida de emergencia sujetada a cielo falso 3.00 U

19.07 Suministro y colocación de Señal de riesgo biológico 2.00 U

19.08 Suministro y colocación de Señal de ubicación de Lavaojos 1.00 U

19.09 Suministro y colocación de Señal de prohibicion de entrada 1.00 U

19.10 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

20.00 MISCELÁNEOS

20.01

Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en

bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; diseño,

colores y leyendas a definir.

1.00 SG

20.02 Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. 1.00 U

20.03 Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. 5.00 U

20.04

Hechura y colocación de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.05

Hechura y colocación de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.06

Hechura y colocación de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.07

Hechura y colocación de mueble fijo M-4, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.08

Hechura y colocación de mueble fijo M-5, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.09

Hechura y colocación de mueble fijo M-6, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.1

Hechura y colocación de mueble fijo M-7, estructura de madera de cedro,

encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con

gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto

simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.11 Elaboración de Estudio de Suelos 1.00 SG

19.07 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 

INDIRECTO E IVA


