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MEMORIA DESCRIPTIVA  

“AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE  BACTERIOLOGÍA 

DE LA UNIDAD DE SALUD   ENF. ZOILA E. TURCIOS 

DE JIMENEZ , MUNICIPIO DE LA UNION,  

DEPARTAMENTO DE LA UNION”  
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DESCRIPCIÓN  

El proyecto de la Ampliación del Laboratorio para Implementación de Áreas de Bacteriología de la 

Unidad de Salud Enf. Zoila E. Turcios de Jiménez, se desarrollará en las instalaciones del antiguo 

Hospital Nacional de La Unión. Este terreno es propiedad del Ministerio de Salud. 

La ampliación del Laboratorio de la Unidad de Salud Enf. Zoila E. Turcios de Jiménez de La Unión, 

consistirá en la remodelación de un espacios existentes del actual la Unidad de Salud. 

El emplazamiento para las construcciones del Laboratorio se ha proyectado en área inmediata al área 

de odontología de la Unidad de Salud, en el cual se encuentra el Laboratorio Clínico existente. Esta 

es un espacio existe sin uso pero que reúne las condiciones para la ampliación del laboratorio, siendo  

el pasillo el enlace principal entre la construcción nueva y los espacios existentes. 

Para el diseño arquitectónico y de los sistemas del Laboratorio de Bacteriología se han considerado 

los criterios de contención o bioseguridad nivel 2, así como los criterios de diseño de seguridad 

ante emergencias de todo tipo para edificaciones de salud pública. 

El suministro de agua potable para los artefactos sanitarios y de los lavabos se realizará mediante 

una red de tuberías nuevas a conectarse con la red existente de la Unidad de Salud.  

El drenaje sanitario se realizará mediante una red de tuberías nueva que se conectará a la red 

existente.  

Las aguas lluvias que recoge el techo se drenará a través de un canal de lámina y éste drenará 

mediante una bajadas hacia la caja de aguas lluvias existente.  
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En cuanto al suministro de electricidad, se instalará una nueva red a partir de un sub tablero nuevo. 

Todos los espacios contarán con iluminación artificial por medio de luminarias tipo LED, según se 

indica en los planos. Se dotará al Laboratorio también de un sistema de iluminación de emergencia. 

La construcción del Laboratorio de Bacteriología contará con un sistema de voz y datos, incluyendo 

un UPS, con puntos de acceso según se requiere para el funcionamiento de los equipos del 

laboratorio y como se indica en los planos. Para instalar los conductores que alimentarán los nuevos 

puntos de salida, se instalará ducto flexible nuevo desde el gabinete existente, hacia el cuarto 

eléctrico que se encuentra próxima al pasillo. De este gabinete hacia el rack general de la Unidad 

de Salud, ubicado próximo al área administrativa, se utilizará las tuberías existentes desde dicho Rack 

hasta el gabinete mencionado para colocar los cables alimentadores de los nuevos puntos. 

Atendiendo los criterios de bioseguridad nivel 2, se instalará un sistema de ventilación mecánica 

apropiado y según se indica en los planos. 

 

DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN/DETALLE 

CONSTRUCCIÓN NUEVA 

Cuarto de Lavado y Esterilización 

 

Espacio nuevo de 3.51 m2 con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Piso cerámico, resane de paredes 

existentes y aplicación de pintura con epóxico. Ventanas de vidrio 

corredizas. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Cuarto de Cultivo 

Espacio nuevo de 6.98 m2 con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Piso cerámico, paredes de bloque de 

concreto repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos 

de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrios fijos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 

humedad. 
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Área de Bacteriología  

Espacio nuevo de 9.92 m2 con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Piso cerámico, paredes de tabla yeso  

repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrios fijos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 

humedad. 

Área de Urología y coprología  

Espacio nuevo de 5.90  m2 con mueble fijo estructura de madera 

y encimera de losa de granito. Piso cerámico, paredes de tabla yeso  

repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrios fijos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 

humedad. 

Serología 

Espacio nuevo de 6.90  m2 con mueble fijo estructura de madera 

y encimera de losa de granito. Piso cerámico, paredes de tabla yeso 

repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrios fijos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 

humedad. 

Hematología  

Espacio nuevo de 4.11 m2 con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Piso cerámico, paredes de tabla yeso 

repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrios fijos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 

humedad. 

Química  

Espacio nuevo de 4.21 m2 con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Piso cerámico, paredes de tabla yeso 

con  repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrios fijos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 

humedad. 

Almacén 

Espacio nuevo de 4.35 m2 con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Piso cerámico, paredes de tabla yeso 

con  repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrios fijos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 

humedad. 
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Área de reportes  

Espacio nuevo de 7.41 m2, Piso cerámico, paredes de tabla yeso 

con  repelladas, afinadas y pintadas con latex. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrios fijos. Cielo falso de losetas de fibrocemento de 2’’x4’’. 

Toma de muestras  

Espacio nuevo de 5.14 m2, Piso cerámico, paredes de tabla yeso 

con  repelladas, afinadas y pintadas con latex. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad.Cielo falso de 

losetas de fibrocemento de 2’’x4’’ 

Recepción de muestras 

Espacio nuevo de 5.16 m2, Piso cerámico, paredes de tabla yeso 

con  repelladas, afinadas y pintadas con latex. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrio de guillotina de 5mm. Cielo falso de losetas de 

fibrocemento de 2’’x4’’ 

Bodega  

Espacio nuevo de 3.02 m2, Piso cerámico, paredes de tabla yeso 

con  repelladas, afinadas y pintadas con latex. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Cielo falso 

de losetas de fibrocemento de 2’’x4’’ 

Circulación  

Comprende dos áreas: la inmediata a las áreas de trabajo del 

laboratorio (m2) y la de la zona de servicios generales (m2). Piso 

cerámico, paredes de bloques de concreto repelladas, afinadas y 

pintadas con pintura de aceite. La parte inmediata a los cuartos de 

trabajo con cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad y 

la otra área con cielo falso de losetas de fibrocemento. Puerta de 

emergencia al exterior con chapa antipánico. Equipadas con 

lavamanos y lavaojos.  

Servicio Sanitario 

Contará con lavamanos, inodoro y ducha. Ventana celosía 

de vidrio. Cielo falso de fibrocemento. Paredes de bloque de 

concreto repelladas, afinadas, pintadas y enchapadas con 

azulejos según se detalle en planos. Piso cerámico. 

REMODELACIONES 

Acceso 

El actual espacio (originalmente área de atención a la mujer) será 

readecuado para uno de laboratorio. Piso de concreto existente a 

demoler. Cierre de huecos  de ventanas con paneles de tabal yeso 

según se indica en los planos. La puerta existente en el actual espacio 
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será desmontada y sustituida por una nueva. Cielo falso existente de 

losetas de fibrocemento a desmontar. Paredes a resanar y repintar. 

Espacio para tableros eléctricos y UPS 

El actual espacio sen encuentra sobre el pasillo a un costado del 

laboratorio. Cielo falso existente de losetas de fibrocemento a 

remover e instalación de nuevo del mismo tipo. Desmontaje y 

sustitución de puerta. Piso existente a conservar. Paredes existentes 

a repintar. 

 


