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DESCRIPCIÓN  

El proyecto de Ampliación De Laboratorios Para Implementación De Áreas De Bacteriología, 

Unidad De Salud De Apastepeque, Departamento De San Vicente, se desarrollará anexo al 

edificio existente de Laboratorio de esta Unidad de Salud. Consistirá de una parte de 

construcción nueva y otra de remodelación de espacios existentes del actual Laboratorio Clínico 

de la Unidad de Salud. 

El emplazamiento para las construcciones nuevas del Laboratorio se ha proyectado en un área 

verde inmediata al edificio de Laboratorio Clínico. El área a intervenir es aproximadamente 85.00 

m2, que se adecuará para agregar los espacios requeridos. 

Para el diseño arquitectónico y de los sistemas del Laboratorio de Microbiología se han 

considerado los criterios de contención o bioseguridad nivel 2, así como los criterios de diseño 

de seguridad ante emergencias de todo tipo para edificaciones de salud pública. 

El suministro de agua potable para los artefactos sanitarios y de los lavabos se realizará mediante 

una red de tuberías nuevas a conectarse con la red existente de la Unidad de Salud. El drenaje 

sanitario se realizará mediante una red de tuberías nueva que se conectará a la red existente. El 

sistema de aguas lluvias se mantendrá el existente. 

En cuanto al suministro de electricidad, se instalará una nueva red a partir del tablero existente. 

Tablero estará ubicado en el área de Bodega; Todos los espacios contarán con iluminación 

artificial por medio de luminarias tipo LED, según se indica en los planos. Se dotará al Laboratorio 

también de un sistema de iluminación de emergencia. 

La construcción del Laboratorio de Microbiología contará con un sistema de voz y datos, 

incluyendo un UPS, con puntos de acceso según se requiere para el funcionamiento de los 

equipos del laboratorio y como se indica en los planos.  

Atendiendo los criterios de bioseguridad nivel 2, se instalará un sistema de ventilación mecánica 

apropiado y según se indica en los planos. 
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DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

REQUERIMT. DESCRIPCIÓN/DETALLE 

CONSTRUCCIÓN NUEVA 

Cuarto de 

Lavado y 

Esterilización 

Espacio nuevo de 8.22 m2 con mueble fijo estructura de madera y encimera de losa de 

granito. Piso cerámico, divisiones livianas de losetas de yeso resistentes a la humedad 

con pintura epóxico. Ventanas con vidrios ambos cuerpos corredizos al exterior y vidrio 

fijo entre espacios. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Coprología y 

Urianalisis 

Espacio nuevo de 6.35 m2 con mueble fijo estructura de madera y encimera de losa de 

granito. Piso cerámico, divisiones livianas de losetas de yeso resistentes a la humedad 

pintadas con epóxico. Ventanas con vidrios ambos cuerpos corredizos al exterior y vidrio 

fijo entre espacios. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Sangrado 

Espacio nuevo de 6.48 m2. Piso cerámico, divisiones livianas de losetas de yeso 

resistentes a la humedad con pintura de Aceite. Ventanas con vidrios ambos cuerpos 

corredizos al exterior. Cielo falso de fibrocemento. 

Recepción de 

muestras 

Espacio nuevo de 6.02 m2. Piso cerámico, divisiones livianas de losetas de yeso 

resistentes a la humedad con pintura de aceite. Ventanas con vidrios ambos cuerpos 

corredizos al exterior. Cielo falso de fibrocemento. 

Circulación 

Comprende dos áreas: la inmediata a las áreas de trabajo del laboratorio. Piso cerámico, 

divisiones livianas de losetas de yeso con pintura de aceite. La parte inmediata a los 

cuartos de trabajo con cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad y la otra 

área con cielo falso de losetas de fibrocemento. Equipadas con lavaojos. 

Servicio 

Sanitario 

Empleados 

Contará con lavamanos, inodoro y ducha. Ventana celosía de vidrio. Cielo falso de 

fibrocemento. Divisiones livianas de losetas de yeso pintadas y enchapadas con azulejos 

según se detalle en planos. Piso cerámico. 
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REMODELACIONES 

Oficina 

Espacio a incluir dentro de la remodelación en la infraestructura existente 4.87m2, a 

readecuarse donde actualmente se encuentra recepción de muestras (según planos 

constructivos). 

Demolición de piso cerámico para sustituirse con nuevo, remoción de pintura existente 

para acabado final pintura de aceite. Readecuación de ventanas con vidrios ambos 

cuerpos corredizos al exterior. Cielo falso de losetas de fibrocemento; Puerta, mochetas 

y topes a sustituir por puerta nueva. 

Bodega 

Espacio a remodelar manteniendo su ubicación 3.60m2 (según planos constructivos). 

Demolición de piso cerámico para sustituirse con nuevo; divisiones livianas de losetas 

de yeso resistentes a la humedad con pintura de aceite. Cielo falso de losetas de 

fibrocemento. Puerta, mochetas y topes a sustituir por puerta nueva. 

Microbiología 

Espacio a Remodelar y ampliar 12.52 m2 demoliendo pared donde actualmente se 

encuentra Bacteriología y Coprología (Según planos constructivos)  

Demolición de piso cerámico para sustituirse con nuevo. remoción de pintura existente 

para acabado final pintura Epóxica, con mueble fijo estructura de madera y encimera de 

losa de granito Readecuación de ventanas con vidrios ambos cuerpos corredizos al 

exterior y vidrio fijo entre espacios o pasillo. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a 

la humedad. Puerta, mochetas y topes a sustituir por puerta nueva. 

Hematología 

y Bioquímica 

Espacio a Remodelar y Ampliar 9.61 m2 manteniendo el espacio que tiene actualmente 

(Según planos constructivos)  

Demolición de piso cerámico para sustituirse con nuevo. remoción de pintura existente 

para acabado final pintura Epóxica, con mueble fijo estructura de madera y encimera de 

losa de granito. Readecuación de ventanas con vidrios ambos cuerpos corredizos al 

exterior y vidrio fijo entre espacios o pasillo. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a 

la humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

  


