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DESCRIPCIÓN  

El proyecto de Ampliación De Laboratorios Para Implementación De Áreas De Bacteriología, 

Unidad De Salud De Santiago Nonualco, Departamento De La Paz, se desarrollará donde 

actualmente se encuentra dicho recurso en esta Unidad de Salud. Consistirá en una 

readecuación total de los espacios existentes y los espacios nuevo. 

El emplazamiento para las construcciones nuevas del Laboratorio se ha proyectado en un área 

verde y de circulación inmediata al edificio de Laboratorio Clínico. El área nueva a construir es 

aproximadamente 40.00 m2. 

Para el diseño arquitectónico y de los sistemas del Laboratorio de Microbiología se han 

considerado los criterios de contención o bioseguridad nivel 2, así como los criterios de diseño 

de seguridad ante emergencias de todo tipo para edificaciones de salud pública. 

El suministro de agua potable para los artefactos sanitarios y de los lavabos se realizará mediante 

una red de tuberías nuevas a conectarse con la red existente de la Unidad de Salud. El drenaje 

sanitario se realizará mediante una red de tuberías nueva que se conectará a la red existente. 

Las aguas lluvias que recoge la cubierta será nueva en su totalidad manteniéndose la pendiente 

anterior y tomando como referencia la modulo anexo donde se construirá, estas serán 

recolectadas por medio de canal con su respectivas bajadas para ser evacuadas por medio de 

canaleta perimetral existente y según se detalle en planos constructivos. 

En cuanto al suministro de electricidad, se instalará una nueva red a partir del tablero existente. 

Tablero estará ubicado en el área de Bodega; Todos los espacios contarán con iluminación 

artificial por medio de luminarias tipo LED, según se indica en los planos. Se dotará al Laboratorio 

también de un sistema de iluminación de emergencia. 

La construcción del Laboratorio de Microbiología contará con un sistema de voz y datos, 

incluyendo un UPS, con puntos de acceso según se requiere para el funcionamiento de los 

equipos del laboratorio y como se indica en los planos.  

Atendiendo los criterios de bioseguridad nivel 2, se instalará un sistema de ventilación mecánica 

apropiado y según se indica en los planos. 
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DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

REQUERIMT. DESCRIPCIÓN/DETALLE 

CONSTRUCCIÓN NUEVA-READECUACIONES 

Cuarto de 

Lavado y 

Esterilización 

Espacio 6.30m2 existente readecuado con mas m2,  con mueble fijo estructura de 

madera y encimera de losa de granito. Demolición piso de ladrillo para sustituir con piso 

cerámico, demolición de enchape en paredes existentes para repellado, afinado y 

remoción de pintura existente acabado final con pintura Epóxica. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad acabado final con pintura 

epoxica. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Cuarto de 

Cultivo 

Espacio nuevo de 10.20 m2 con mueble fijo estructura de madera y encimera de losa 

de granito. Demolición piso de ladrillo para sustituir con piso cerámico, paredes de 

bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad acabado final con pintura 

epoxica. Ventanas con vidrios ambos cuerpos corredizos al exterior y vidrio fijo entre 

espacios. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Cuarto de 

Análisis 

(microbiología) 

Espacio nuevo de 12.60 m2 con mueble fijo estructura de madera y encimera de losa 

de granito. Demolición piso de ladrillo para sustituir con piso cerámico, paredes de 

bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad acabado final con pintura 

epoxica. Ventanas con vidrios ambos cuerpos corredizos al exterior y vidrio fijo entre 

espacios. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Hematología y 

Bioquímica 

Espacio existente reubicado de 13.40 m2, con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Demolición piso de ladrillo para sustituir con piso cerámico, 

paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con epóxica. 

Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad acabado final 

con pintura epóxica. Ventanas con vidrios ambos cuerpos corredizos al exterior y vidrio 

fijo entre espacios. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Uroanálisis y 

coprología 

Espacio existente reubicado de 9.50 m2, con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. piso cerámico, paredes de bloque de concreto repelladas, 

afinadas y pintadas con epóxica. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso 

resistentes a la humedad acabado final con pintura epóxica. Ventanas con vidrios ambos 

cuerpos corredizos al exterior. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad 

Oficina  

Espacio existente reubicado de 5.80 m2, Demolición piso de ladrillo para sustituir con 

piso cerámico, paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con 

pintura base aceite. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la 

humedad acabado final con pintura aceite. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a 

la humedad. 
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Recepción de 

muestras y 

sangrado 

Espacio existente reubicado de 5.80 m2, piso cerámico, paredes de bloque de concreto 

repelladas, afinadas y pintadas con pintura de aceite, costado de mobiliario de sangrado 

pintura epóxica. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad 

acabado final con pintura aceite. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 

humedad. 

Servicio 

Sanitario  

Área de 3.50 m2 contará con lavamanos, inodoro y ducha. Ventana celosía de vidrio. 

Cielo falso de fibrocemento. Paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas, 

pintadas, cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad 

acabado final con pintura aceite; todas enchapadas con azulejos según se detalle en 

planos. Piso cerámico. 

Bodega de 

insumos 

piso cerámico, paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas y pintadas con 

pintura de aceite, Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a la 

humedad acabado final con pintura aceite. Cielo falso de losetas de fibrocemento. 

Circulación 

Pasillo de conexión entre todas las áreas, piso cerámico, divisiones de losetas de yeso 

resistentes a la humedad acabado final con pintura epóxica, Cielo falso de losetas de 

yeso resistentes a la humedad. Equipadas con lavaojos. 

Área de 

espera 

Limpieza de estructura de cielo falso, pintura en paredes tipo aceite, limpieza de piso 

existente. 

 


