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“AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE
BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE SALUD DE SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO
DE SANTA ANA”

1. INSTALACIONES PROVISIONALES

Esta partida comprende la construccién de cercas perimetrales, bodega de materiales,
oficinas de campo, instalaciones y servicios provisionales de electricidad, agua potable y
sanitarios. El contratista debera de incluir la mano de obra, materiales, herramientas,
equipos y todo lo necesario para que las instalaciones provisionales y el proyecto se
ejecuten sin demoras, ni contratiempos.

Las bodegas deberan cumplir con dimensiones minimas para el resguardo de todos los
materiales y equipos a utilizar en el proyecto. Como propuesta se sugiere dimensiones
minimas de 6x4 m.

Las dimensiones para las oficinas del contratista, supervision y laboratorio deberan poseer
como minimo de 3x3 m para cada oficina.

Dimensiones menores a la sugerida debera ser justificada.

El cerramiento perimetral debera ser con lamina galvanizada calibre 26, con estructura de
madera de pino con una altura minima de 1.8 m y sera colocada en todo el perimetro del
area de construccion.

Las instalaciones sanitarias provisionales deberan ser instaladas dentro del area delimitada
del proyecto y sera de un servicio sanitario por cada 15 personas.

El Contratista en los casos donde se empleen personal femenino, se debera proporcionar
servicios sanitarios exclusivo para mujeres, acorde a la cantidad de usuarios por servicio
sanitario.

Se suministrara e instalara un rétulo provisional de Aviso de ejecucion, de dimensiones y
caracteristicas tal como se detallan el en anexo 1 de estas especificaciones técnicas.

Debera ser de estructura y marco de madera, cuartén, costanera y riostra de pino y forro
de lamina galvanizada aluminio y zinc calibre 26. Fondo blanco y letras de color azul RGB
y dimensiones tal y como se detallan en el anexo 1. La ubicacion de este rotulo sera
estratégico para su visualizacion.

FORMA DE PAGO.

La forma de pago para esta partida sera la indicada en el plan de oferta.
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2. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

DESMONTAJES
Esta partida comprende el suministro de mano de obra, herramientas y servicios necesarios
para realizar los trabajos de desmontaje descritos en el Formulario de Oferta y Planos
constructivos y éstos incluyen los siguientes.
¢ Desmontaje de division de pared liviana
¢ Desmontaje de ventana de aluminio y celosia de vidrio, incluye defensa metalica
¢ Desmontaje de ventana de guillotina, de aluminio y vidrio (0.60x0.80m), incluye
defensa metalica y demolicion de repisa (area de atencion)
e Desmontaje de puerta de madera
e Desmontaje de puerta metalica
¢ Desmontaje de mueble fijo con encimera de granito y poceta de acero inoxidable,
incluye enchape.
e Desmontaje y reubicacién de mueble de atencién (se ubicara en nueva area de
recepcion de muestras).
¢ Desmontaje y reubicacion de gabinete aéreo de madera (se reubicara en nueva area
de esterilizacion)
e Desmontaje de cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfileria de
aluminio, alambre y arriostramiento.
e Desmontaje de fascia y cornisa
e Desmontaje de tablero ST-LAB existente.
e Desmontaje de equipos de aire acondicionado existentes y todos sus componentes.

Los desmontajes de elementos de las instalaciones eléctricas e hidraulicas se incluyen en
las secciones respectivas de estas Especificaciones Técnicas.
El material de desecho, producto del desmontaje y limpieza inicial, asi como el que se vaya

acumulando, conforme avance la obra, debera ser desalojado del sitio con tanta frecuencia
como sea requerido para no entorpecer ningun proceso constructivo, lo mismo que las
actividades normales, la Supervision y/o Administrador de Contrato autorizara y controlara
estos desalojos. Todos los materiales a desalojar deberan ser trasladados a un botadero
autorizado por las autoridades competentes, fotocopia del original de dicha autorizacién
debera ser entregada a la Administracion del Contrato, quien proporcionara su Visto Bueno,
el original de este documento permanecera en la Obra durante su ejecucion.

Todos los elementos que sean desmontados, en virtud del trabajo descrito, seran
clasificados y almacenados bajo inventario, en coordinacién con la Supervisién y la
Administracion del Contrato, para evitar los efectos negativos que puedan causar los
agentes atmosféricos, el uso o dafo por parte de personal la Contratista.

Los elementos que sean desmontados y que segun el Formulario de Oferta y los Planos
Constructivos se indique seran recolocados deberan revisarse para reparar y restituir los
dafos que pudieran presentar por su uso. Estas reparaciones deberan estar incluidas en el
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precio de la reinstalacién de dichos elementos en la respectiva partida del Formulario de
Oferta.

DEMOLICIONES

Esta partida comprende el suministro de mano de obra, herramientas y servicios necesarios
para realizar los trabajos de demolicién descritos en el Formulario de Oferta y Planos
constructivos y éstos incluyen los siguientes:

¢ Demolicion de piso de concreto tipo acera

e Demolicion de pared de bloque

e Demolicion de pretil

Las demoliciones de elementos de los sistemas hidraulicos se describen en la seccion
respectiva de estas Especificaciones Técnicas.

Estas actividades se realizaran segun se indique en Formulario de Oferta y planos
constructivos (para reparaciones en paredes y/o construcciones de paredes nuevas dentro
del establecimiento). La Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo,
transporte y demas servicios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de
demolicién.

La Contratista efectuara el manejo interno, acopio en forma ordenada y aprobada por la
Supervision y/o la Administracion del Contrato, y transporte de todos los escombros, ripio,
basura y material sobrante de estos trabajos, tendra que desalojarse del lugar de la obra
para dejar el establecimiento en condiciones de limpieza tal que permita la ejecucion de los
trabajos de Readecuacion.

El material de desecho, producto de la demolicién, asi como el que se vaya acumulando,
conforme avance la obra, debera ser removido del sitio con tanta frecuencia como sea
requerido para no entorpecer el proceso, lo mismo que las actividades normales y
autorizado por la Supervision. La Contratista para este tipo de trabajo debe considerar:
Para demoliciones de elementos de concreto simple o reforzado y mamposteria de piedra
0 bloque realizadas en forma manual deberan ejecutarse en dimensiones apropiadas
aprobadas por la Supervision, con el fin de evitar accidentes, evitando la interferencia en el
trafico vehicular y peatonal.

La Contratista no puede:

Usar explosivos

Quemar ningtin material

Acumular o almacenar materiales, desperdicios o basura en las aceras o calles alrededor
del sitio.

FORMA DE PAGO.

La demolicion de paredes y elementos estructurales existentes, se pagaran segun indique
el plan de oferta y el costo unitario debe incluir su desalojo y disposicion final en los sitios
aprobados por la supervision y/o el propietario.
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3. TERRACERIA
TRAZO Y NIVELACION

La Contratista debera ejecutar todas las obras necesarias para el trazo de las
readecuaciones y construcciones en el proyecto, estableciendo ejes, plomos y niveles, de
acuerdo a lo indicado en los planos constructivos. Debiendo respetar niveles existentes.
La Supervision revisara y aprobaran el trazo, comprobando que la distancia entre los puntos
esté de acuerdo al plano. Esta actividad debera quedar asentada en Bitacora. La Contratista
trazara las rasantes y dimensiones de la construccién de acuerdo a los ejes, medidas y
niveles marcados en los planos, considerando las construcciones existentes.

MATERIAL DE TRAZO

La madera utilizada en la construccion sera de pino. Los elementos verticales de las
niveletas seran de piezas de cuartén de un largo suficiente para evitar que la niveleta se
desplome; las piezas horizontales seran de regla canteada por su lado superior.

METODO DE CONSTRUCCION DEL TRAZO.

Para el trazo se debera usar estacion total, los puntos principales del trazo se amarraran a
la poligonal del levantamiento topografico, como tales se consideraran los esquineros
principales de los edificios los quiebres de las terrazas, los cordones de las calles o
parqueos Yy las esquinas de los pavimentos. Una vez ubicados los puntos principales se
procedera a la construccién de las niveletas. Todas las niveletas de una misma terraza
deberan quedar colocadas a un mismo nivel.

La Supervision revisara y aprobara el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando
que la distancia entre los puntos esté de acuerdo al plano.

Una vez colocadas las niveletas se revisaran los niveles de las mismas y se comprobaran
nuevamente las distancias.

Para el inicio de cualquier obra dependiente del trazo se debera haber obtenido la
aprobacion en bitacora del trazo por la Supervision.

FORMA DE PAGO.
La unidad de pago se hara por m2.
EXCAVACION MASIVA

Este item se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetacion existente
sobre el terreno, es parte importante de su habilitacién para el desplante de una estructura
y en la realizacion de una excavacion.

El desalojo de esta partida se pagara en el item indicado en el plan de oferta.

El trabajo incluido en esta partida comprende el suministro de mano de obra, materiales,
transporte, equipo, herramientas y demas servicios que sean necesarios para las
excavaciones masivas y descapotes, hasta el nivel donde se iniciaran los trabajos de
cimentacion en las edificaciones.

Los desalojos producto de los cortes de terreno de esta partida y de los descapotes,
deberan de realizarse en un botadero autorizado por la autoridad competente.
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El desalojo de esta partida se pagara en el item indicado en el plan de oferta.

Tomando en consideracion la inspeccion al lugar y los resultados de las perforaciones
realizadas se recomienda lo siguiente:

Realizar una evacuacion de la capa vegetal organica detectada superficialmente, en un
espesor promedio igual a 0.50 m o segun indique el técnico asignado por el laboratorio de
suelos. Las raices de los arboles y arbustos deberan ser evacuadas en su totalidad. El
producto asi obtenido debera depositarse en otro lugar fuera de la obra y no podra
emplearse como material de relleno.

FORMA DE PAGO.
La unidad de pago se hara por m3.
EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

Las excavaciones deberan construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles
y pendientes indicados en los planos, esquemas constructivos y/o especificaciones.

La excavacion y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutaran a menos que
sean autorizados previamente por escrito por el Supervisor.

Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usaran en el relleno
de las mismas. La roca, el tepetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales
inadecuados para el relleno y no se aceptaran para este propdsito. El Contratista proveera
por su cuenta el material adecuado para rellenar.

Si durante el proceso de excavacion se detectara una capacidad soportante del suelo
natural inferior a la asumida en el disefio presentado en planos, el Supervisor en
coordinaciéon con el administrador de contrato, tomaran la decision sobre el proceso a
realizar, de tal manera que esto no altere el monto del proyecto ni signifique deterioro de la
seguridad y calidad de las obras.

El suelo cemento debera revolverse uniformemente y compactarse de acuerdo al
procedimiento descrito mas adelante para relleno compactado.

Este trabajo incluye lo siguiente:

Replanteo o trazo de lineas y niveles de referencia. Excavacion y relleno compactado para
fundaciones, estructuras de drenaje y tuberia; volumenes de desalojo productos de las
excavaciones hasta el sitio de autorizado para disposicion de final de desechos sélidos.

Disposicion de exceso de material excavado, no requerido 0 no aprovechable para
nivelacion o relleno compactado, desalojandolo de los limites del terreno.

Se debera disponer de bombas achicadoras si fuera necesario para mantener las
excavaciones libres de agua.

Ademado de las excavaciones cuando las condiciones del terreno lo requieran a juicio del
Supervisor.



* * %

e + | MINISTERIO
P DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Todo trabajo de excavacion, nivelacion, relleno, compactacion y obras que razonablemente
sean necesarias para completar el trabajo de esta seccion.

Suministro de material de préstamo para rellenos, si fuera necesario, de acuerdo a lo
ordenado por el Supervisor incluyendo las operaciones de adquisicion y acarreo.

Al terminar el trabajo, el Contratista debera dejar sin obstrucciones y a nivel el area de
relleno, a fin de dejarla lista para iniciar los procesos de construccion del piso.

FORMA DE PAGO.

La partida se pagara por m? este precio incluye el relleno, asi como el transporte y
disposicion final del eventual material sobrante y cualquiera otra operacién necesaria para
completar la partida de la manera indicada.

Comprende la compensacion de materiales, transporte, mano de obra, equipo,
herramientas y servicios necesarios para dejar un trabajo terminado de acuerdo a los planos
y especificaciones.

Para efectos de pago, el volumen de la excavacién para estructuras sera delimitado por el
plano de fundaciones.

4. RELLENOS
RELLENO COMPACTADO SUELO SELECTO

Antes de rellenar se removera todo el escombro, material organico y cuerpos extraios y no
se rellenara contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobacion del
Supervisor.

Todos los rellenos compactados deberan ser depositados en capas horizontales no
mayores de 15 y 10 cm, las que deberan ser humedecidas y compactadas mediante
apisonadoras mecanicas 0 manuales respectivamente, debiendo alcanzar el 95% de la
densidad maxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180.

Si el Contratista sin autorizacion excavara y/o rellenara mas de lo indicado, no sera pagado
como extra y estara obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el
nivel indicado utilizando todos los materiales y sistema de construccién aprobado por el
Supervisor. La compactacion debera efectuarse colocando las capas de material de relleno
aprobado por el Supervisor, que en ningun caso seran mayor de 10 cm de espesor para
compactacion manual 15 cm. Para compactacién mecanica, se compactara cada capa
cumpliendo con la norma AASHTO T-180 antes de colocar la siguiente.

RELLENO COMPACTADO SUELO CEMENTO

La compactacion con suelo cemento se hara en capas de 10 cm con equipo adecuado,
hasta alcanzar el 95% de densidad maxima seca obtenida en Laboratorio, segun Norma
ASTM D-1557-86. Cuando se especifique suelo cemento, la compactacion se hara con una
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mezcla en una proporcion volumétrica de suelo cemento segin norma ACI 230 o una
mezcla que produzca suelo cemento con una resistencia superior a 15 kg/cm2 a los 7 dias,
0 en su defecto, como lo indiquen los planos estructurales, el Laboratorio de suelos y
materiales o la Supervision externa; en todo caso, la mezcla debera compactarse hasta
alcanzar el 100 % del peso volumétrico seco maximo de la prueba AASHTO T-134, a la
humedad 6ptima, segun pruebas especificadas en planos. Se usara cemento "Portland"”
tipo 1, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150 o cemento hidraulico bajo
norma ASTM C-1157 o cemento adicionado hidraulico de la norma ASTM C595, el que
considere necesario para alcanzar la resistencia especificada.

El tiempo de tendido y compactado del suelo cemento debera ser menor de 1.5 horas,
contado a partir de la adicion del cemento. Pasado ese tiempo, la mezcla no podra usarse
como suelo cemento, pero puede usarse como suelo normal.

El material de relleno estara razonablemente libre de raices, hojas, desechos organicos y
escombros, asi como también de piedras que tengan un diametro superior a 5 cm El relleno
sera hecho en capas horizontales de un espesor maximo de material suelto de 15 a 20 cm;
para compactar las capas del relleno se utilizaran compactadores motorizados.

El proceso de compactacion sera como se indica en el apartado de RELLENO
COMPACTADO.

El Contratista trazara las rasantes y dimensiones de la construccion de acuerdo a los ejes,
medidas y niveles marcados en los planos, para lo cual establecera las referencias
altimétricas mediante Bancos de Marca establecidos dentro y fuera de la construccion.

El Contratista sera responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los
alineamientos, niveles, pendientes y puntos de referencia indicados en los planos o por el
Supervisor. El Contratista puede trazar la construccion desde el momento en que reciba el
sitio donde ha de construirse, pero se abstendra de comenzar las excavaciones hasta que
el Supervisor lo autorice previa revisidon y aprobacién de los trazos y niveles. No se haran
pagos adicionales en concepto de trazo.

RELLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS DE DRENAJE

Los rellenos sobre tuberias deberan realizarse después de haber efectuado las pruebas
respectivas y de haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizara en
capas sucesivas, aproximadamente a niveles que no excedan de 15 cm después de haber
sido compactadas, Igual a lo descrito anteriormente, se procedera a rellenar las zanjas
después de haberse instalado la tuberia, procediendo a compactar capas sucesivas,
primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla totalmente y alcanzar la rasante del
proyecto.

En la primera parte debera ponerse cuidado para compactar completamente el material en
los costados de la tuberia usando especialmente material selecto. No se permitira que
opere equipo pesado sobre una tuberia hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos
con cincuenta centimetros de material compactado. Ningun piso ni material se colocara
sobre ningun relleno hasta que éste haya quedado perfectamente compactado y asentado
y haya sido aprobado por el Supervisor.
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SUSTITUCION DE SUELOS

El material sobre excavado se evaluara o sustituira por cualquiera de los métodos
siguientes:

Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado tendra que ser aprobado por el
laboratorio de suelos y la supervisién, para usar el mismo en el relleno y compactando de
la forma descrita.

Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles proyectados,
el material sobrante sera desalojado del area de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del
terreno en la forma que disponga el Supervisor.

El pago del material de desalojo estara incluido en la partida de excavacion.

5. CONCRETO ESTRUCTURAL
CEMENTO

Se usara cemento "Portland" tipo |, calidad uniforme que llene los requisitos ASTM C-150
o cemento hidraulico bajo norma ASTM C-1157. El cemento sera entregado en la obra en
su empaque original y sera almacenado bajo techo sobre plataformas que estén por lo
menos 15 cm. sobre el suelo, asegurando proteccion contra la humedad.

Las diferentes marcas o clases de cemento deberan almacenarse separadamente y ser
aprobados previamente por el Supervisor.

No se permitira el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmente fraguado
en ninguna parte de la obra.

AGREGADOS DEL CONCRETO

Los agregados del Concreto llenaran los requisitos para agregados de Concreto ASTM
C-33, y los resultados de los ensayos deberan ser presentados al Supervisor para su
aprobacion.

El agregado grueso debe ser piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptara
grava que presente aspecto laminar.

El tamafo maximo de los agregados no sera mayor que 1/5 de la dimensién mas angosta
entre los costados de los encofrados, ni de 3/4 de la separacion libre entre las varillas o
paquetes de varillas de refuerzo o entre las mismas varillas y los moldes.

El agregado fino sera arena de granos duros, libres de impurezas. Su médulo de finura sera
entre 2.3 y 3.1 y deberan cumplir los demas requisitos que establece ASTM C-33.
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La granulometria de los agregados gruesos y finos quedara dentro de los limites indicados
en la designacion ASTM C-33.

Los tipos y grados de concreto seran los mismos en todo el trabajo; si por alguna
circunstancia fuere necesario usar otros, lo comunicara el Contratista al Supervisor, y se
hara nuevo disefio de mezcla por un laboratorio aprobado por el Supervisor.

El lugar de procedencia de los agregados, aprobado por la supervisién debera mantenerse
durante toda la construccion, si fuese necesario cambiarla debera someterse a la
aprobacién del Supervisor y del Laboratorio.

AGUA

El agua debe ser, en el momento de usarse, limpia y libres de aceites, acidos, cloruros,
alcalis, materiales organicos y otras sustancias contaminantes que puedan causar dafnos a
los procesos constructivos. Se tiene que regir bajo la norma ASTM C-1602.

ADITIVOS

El Supervisor podra autorizar, caso por caso, el uso de aditivos, toda vez que estos cumplan
con las especificaciones ASTM C-494 para aditivos de reduccion de agua y modificacion
del tiempo de fraguado; ASTM C-1017, para aditivos para producir concreto fluido; ASTM
C 260, para aditivos incorporadores de aire. Los cuales debe ser producidos por fabricantes
de reconocido prestigio y empleados segun las instrucciones impresas de los propios
fabricantes. Antes de emplear cualquier aditivo, se efectuaran ensayos previos de cilindros,
para verificar el comportamiento del concreto combinado con dicho aditivo. Durante todo el
periodo de los trabajos ejecutados con aditivos, debera llevarse un control continuo de las
proporciones de la mezcla y de la calidad del producto.

No habra pago adicional, cuando los aditivos sean usados a opcion del Contratista, o
cuando sean requeridos por el Supervisor como medida de emergencia para remediar
negligencias y errores imputables al Contratista.

ENSAYOS, DOSIFICACION Y CONTROL DE LA MEZCLA

ENSAYOS

El concreto sera controlado y mezclado en proporcion tal que asegure una resistencia
minima de ruptura de 210 Kg/cm2 a los 28 dias, para toda la fundacién de la unidad, nervios,
columnas, muros de bloque de concreto. El mortero para el pegamento de bloque de
concreto, debera ser de una resistencia minima de 175 kg/cm2, en el caso del mortero
(grout) para el lleno de celdas debera tener una resistencia de 180 kg/cm2 como minimo.
Para el concreto de las aceras o cordones este debera ser de resistencia minima a la
compresion de 175 kg/cm?2.

El Contratista debera presentar su proporcién, por lo menos con 15 dias de anticipacion a
Su uso, para que se proceda a la fabricacion y prueba de los especimenes.
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DOSIFICACION

El Concreto sera dosificado por peso o volumen, de preferencia por peso. El disefio de la
mezcla sera efectuado por el laboratorio aprobado e indicado por el Supervisor, usando los
materiales que el Contratista haya acopiado en el lugar de la obra, con el cemento y el agua
que realmente empleara en la construccion, si durante la construccion se hicieran cambios
en cuanto a las fuentes de suministro de agregados finos o gruesos, debera hacerse nuevo
disefio de mezcla y someterla a aprobacion del Supervisor.

La granulometria y la proporcion entre los diferentes componentes seran determinadas por
el disefio de la mezcla, a manera de obtener la resistencia especificada.

El concreto debera fabricarse siguiendo las proporciones de disefio y las mezclas obtenidas
deberan ser plasticas y uniformes. El revenimiento de las mismas debera ser de 10 a 12.5
cm.(4 - 5pulg.)

En la dosificacion del agua para la mezcla se tomara en cuenta el estado de humedad de
los agregados al momento del uso. En ningiin momento las mezclas podran contener agua
en cantidad mayor de la establecida en el disefio. Se podra usar mayor cantidad de agua,
previa autorizacion escrita del Supervisor, Unicamente cuando al mismo tiempo se aumente
la cantidad de cemento, en proporcién tal que se conserve la misma relacion agua cemento
y la resistencia especificada. El Contratista podra usar concreto premezclado en cuyo caso
debera cumplirse con las normas "Standard Specifications for Ready Mixed Concrete" de
la ASTM C-94. Ademas, el Contratista proporcionara al Supervisor copia de las
especificaciones técnicas del Contrato celebrado con la empresa que efectuara el
suministro, asi como las curvas de resistencia o el certificado de calidad de dicho concreto
lo cual no exime al Contratista de la responsabilidad de obtener resultados satisfactorios de
acuerdo al capitulo 26 del reglamento ACI-318-14.

CANTIDAD Y CALIDAD DE MUESTRAS

El Contratista pondra a la orden del Supervisor, 15 dias, por lo menos, antes de empezar a
usar mezclas, 6 cilindros de prueba por cada mezcla especificada.

Durante el progreso de la obra se obtendran, como minimo 3 muestras de 3 cilindros cada
una por cada 25 m?, (y en caso de ser menos M3, se aplicara esa misma cantidad de
pruebas o las que determine el Supervisor), de concreto a depositar. Se ensayara un cilindro
de cada una de estas muestras a los 7 dias y las otras dos muestras a los 28 dias. Estos
cilindros se obtendran durante la etapa de colado, no debiendo obtenerse todos de la misma
revoltura o entrega, si se usare concreto premezclado. Las pruebas se haran dé acuerdo
con las especificaciones ASTM-C-39.

Los cilindros para ensayos de ruptura del concreto seran hechos y almacenados de acuerdo
con la especificacion ASTM C-31. El Contratista proveera un cuarto humedo de
aproximadamente 6 m2 de area Uutil.

En caso de que las pruebas a los 7 dias indicasen baja resistencia deberan probarse los
cilindros restantes a los 14 dias; si estos resultados también fueran deficientes se ordenara
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por parte del Supervisor la toma de nucleos en los sitios donde se haya colocado este
concreto y se ensayaran por cuenta del Contratista.

El 80 % de los cilindros probados a los 28 dias deberan tener una resistencia de ruptura
1.14 f'c como promedio, pero ningun cilindro debera tener una resistencia menor de 210
kg/cm?.

Cuando toda estructura o parte de ella segun la prueba de ruptura y de nucleos no satisfaga
la resistencia de disefio, sera demolida y todos los gastos ocasionados correran por cuenta
del Contratista.

PREPARACION Y COLOCACION DEL CONCRETO

El concreto se preparara exclusivamente con mezcladoras mecanicas de tipo apropiado y
solo en la cantidad que sea necesaria para el uso inmediato.

No se podra usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de
haberse anadido el agua al cemento para la mezcla. El concreto premezclado que haya
sido entregado en la obra en camiones mezcladores podra colocarse en el término de 50
minutos, calculados desde el momento en que se ha afadido el agua al cemento. Los
tiempos aqui indicados seran ajustados adecuadamente en caso de usarse aditivos en la
mezcla. El concreto sera colocado preferiblemente durante las horas diurnas; el Supervisor
podra aprobar, caso por caso, la colocacion de concreto en horas nocturnas, toda vez que
en el area de trabajo haya sido instalado, con la debida anticipacion un adecuado sistema
de iluminacién, y que las condiciones meteoroldgicas sean favorables. La autorizacién para
iniciar un colado se dara por escrito.

No se colocara ningun concreto hasta que el Supervisor haya aprobado: la profundidad y
condicién de las fundaciones, los encofrados, el apuntalamiento y la colocacion del
refuerzo, segun sea el caso.

El Contratista sera responsable de dar aviso por escrito al Supervisor con 48 horas de
anticipacion al dia en que se requiera la inspeccion, para que ella pueda realizar dichas
inspecciones. Dichas inspecciones se efectuaran solo en horas diurnas y nunca en dias de
asueto obligatorio, dias festivos, dias sabados por la tarde y domingo; por lo tanto, el
Contratista debera tomar en cuenta lo anterior para hacer sus solicitudes de inspeccion.

En la colocacién de concreto en formaletas hondas se debera usar embudo en la parte
superior y tubos de metal o de hule (Elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas y
el acero de refuerzo y evitar la segregacion del concreto. Se debera hacer ventanas en los
encofrados para no verter concreto desde alturas mayores de 1.50 m.

El concreto debera ser colocado tan cerca de su posicion final como sea posible y no debera
ser depositado en gran cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo y
manipularlo a lo largo de las formaletas.

Todo concreto sera compactado por medio de vibradores mecanicos, con frecuencia de
vibracion no menor de 3600 r.p.m. que deberan estar en buenas condiciones de
funcionamiento y en cantidad adecuada, para que las operaciones de colocado procedan
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sin demora. La vibracion debera ser suficientemente intensa para afectar visiblemente el
concreto dentro de un radio minimo de 60 centimetros alrededor del punto de aplicacion,
pero no debera prolongarse demasiado para evitar la segregacion de los agregados.

Si la mezcladora se parase por un periodo de 20 minutos durante un colado, antes de
renovar el funcionamiento debera ser limpiada, removiendo los materiales de los mezclados
anteriores. Durante todo el periodo de la construccion del concreto debera disponerse de 2
mezcladoras como minimo, aunque no necesariamente se usen simultdneamente. La
capacidad de las mezcladoras sera de 2 bolsas como minimo.

Cualquier seccién del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, por ser
defectuosa en algun otro aspecto, debera removerse y reemplazarse en todo o en parte,
enteramente a costa del Contratista, segun lo ordene el Supervisor.

NORMATIVAS

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia
en este documento; ademas debera asegurarse que los elementos de concreto estructural
a construir cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA DE DISENO POR SISMO,
tomando en cuenta que segun el “Mapa de Zonificacion Sismica de El Salvador” la
construccién se encuentra en la zona |l.

JUNTAS DE COLADO.

Deberan colarse monoliticamente y de una manera continua cada una de las zonas que
forman una etapa de colado; por ningun motivo se permitira, en el mismo colado, colocar
concreto alguno sobre el concreto que haya empezado a desarrollar el fraguado inicial. En
caso de una interrupcion en el colado dentro de los limites permisibles y antes del fraguado
inicial, la superficie expuesta debera ser revibrada para evitar juntas frias, si la interrupcion
durase mas del tiempo permitido, y la junta no se hubiese mantenido viva, se suspendera
el colado. Se recortara el concreto de la superficie expuesta aproximadamente 5 horas
después del colado, removiendo las partes porosas y sueltas.

El Contratista debera informar con anterioridad al Supervisor para su aprobacion, sobre el
tiempo de fraguado inicial que utilizara en el colado de cada uno de los elementos de
construccion, para lo cual se hace responsable el Contratista o el Suministrante del concreto
premezclado, indicando la cantidad y tipo de aditivo que se propone usar para retardar el
fraguado. Las juntas de colado en columnas y vigas se efectuaran de acuerdo con las
siguientes normas: Se recortara la base de apoyo por medio de cincel para dejar una
superficie rugosa de concreto sano, perfectamente limpia y horizontal.

Inmediatamente antes de colocar nuevo concreto, la superficie debera escarificarse
apropiadamente para la adherencia del concreto. La superficie de la junta de colado sera
limpiada cuidadosamente de todas las partes porosas y sueltas y las materias foraneas, por
medio de cepillo metalico y chorro de agua y/o aire a presion, humedecida con agua.

Se efectuara el colado lentamente en toda su altura, vibrando y picando con varillas para
lograr un colado compacto y uniforme. Cuando el colado llegue a la parte superior, se
apisonara enérgicamente para obtener en esta zona un concreto muy compactado. Para
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facilitar el acomodo del concreto deberan emplearse ventanas laterales por donde puedan
introducirse vibradores.

Las juntas de colado en todos los demas elementos estructurales se efectuaran segun la
seccion normal del elemento en cuestién. Antes de iniciar el siguiente colado, la junta sera
limpiada hasta producir una superficie rugosa con penetracién de 3 mm para asegurar la
perfecta union con el proximo colado. Se tendra especial cuidado de que durante la limpieza
de todas las juntas no sean dafiadas las aristas de la seccion, no se permitirdn juntas
verticales. Las juntas de colado se ejecutaran unicamente en los lugares aprobados por el
Supervisor.

ENCOFRADO

Se podran usar encofrados de madera o metalicos; si se usaran estos ultimos, se hara
atendiendo las indicaciones del fabricante.

Los encofrados de madera, seran diseiados y construidos con suficiente resistencia para
soportar el concreto y las cargas de trabajo, sin dar lugar a desplazamientos después de su
colocacion y para lograr la seguridad de los trabajadores; debera ser de madera laminada
o cepillada donde el concreto sea aparente.

Deberan ser firmes y bien ajustados a fin de evitar escurrimientos y en tal forma que
permanezcan perfectamente alineados sin deformarse ni pandearse.

Ningun colado podra efectuarse sin antes obtener el Visto Bueno de los moldes por el
Supervisor.

El concreto debera alcanzar suficiente resistencia antes de retirar los encofrados y sus
puntales. No se retiraran los encofrados de columnas antes de 72 horas de efectuado el
colado. Los laterales de moldes en vigas se retiraran después de 3 dias de efectuado el
colado y los asientos y puntales, después de 14 dias, en el caso de paredes de concreto
los moldes se retiraran pasados 7 dias después de haberse realizado el colado.

Los moldes deberan permanecer humedos dos horas antes de ser efectuado el colado.
Cualquier defecto en el acabado de la superficie no debera ser reparado hasta ser
inspeccionado por el Supervisor, lo cual podra ordenar la reparaciéon parcial o total que
incluye las medidas correctivas.

La estabilidad, rigidez e impermeabilidad del encofrado sera de absoluta responsabilidad
del Contratista. El Contratista sera responsable por los dafos causados por el retiro de los
encofrados antes del tiempo y corregira cualquier desperfecto ocasionado por encofrados
defectuosos. Si la calidad del encofrado no satisface los requisitos citados anteriormente,
esta debera ser removida y reconstruida por cuenta del Contratista.

CURADO DEL CONCRETO

El contratista debera presentar atencion especial al curado de concreto, iniciando el curado
tan pronto como haya fraguado suficientemente, y nunca después de pasadas 4 horas de
su colocacién, el curado del concreto debera durar 14 dias como minimo.
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En superficies horizontales el concreto debera curarse manteniéndose humedo por
inmersién o por medio de tela arena, mojadas constantemente.

En superficies verticales debera mantenerse la formaleta perfectamente himeda durante el
periodo en que este se encuentre sobre el miembro; posteriormente debera aplicarse algun
compuesto especifico para la curacion, aprobado por la Supervision y de acuerdo con las
instrucciones impresas del fabricante.

ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS.

Estructuras defectuosas.

Cada vez que la inspeccion visual de la obra ejecutada, o los ensayos de ruptura de los
cilindros de pruebas de carga, indiquen el concreto colado no se ajusta a los planos o a las
especificaciones, se tomaran las medidas tendientes a corregir la diferencia, segun lo
prescriba la Supervision, sin costo alguno para el Contratante.

Cuando fuere necesario corregir las deficiencias, habra que demoler las estructuras, por
cuenta del contratista y reponer, también por su cuenta, el material y el trabajo ejecutado.

Donde exista duda respecto a la calidad del concreto de una estructura, aun cuando se
hayan hecho los ensayos de ruptura de cilindros de prueba, la Supervisidon podra exigir
anteriores ensayos de ruptura con muestras de concreto endurecido, segun la norma ASTM
C-42, u ordenar pruebas de carga para la parte de la estructura donde se haya colocado el
concreto que se pone en duda.

Sera por cuenta del contratista, el pago de estas pruebas ordenadas posteriores a los
ensayos.

Tolerancias.

Las irregularidades de superficie seran calificadas como "abruptas" o "graduales". Los
salientes en superficies de concreto visto, causadas por desplazamientos o mala colocacién
de molde o por defectos en la madera, seran consideradas como irregularidades abruptas
y seran medidas directamente todas las demas irregularidades tanto en la superficie de
concreto visto como en la superficie de acabados seran consideradas como graduales para
superficies no encofradas las irregularidades maximas permitidas seran las siguientes:
abruptas 3 mm graduales 5 mm.

JUNTAS DE DILATACION.

Las juntas de dilatacién aparecen detalladas en los planos estructurales, asi como los
materiales de relleno entre ellas, para su aplicacion seguiran las instrucciones del
fabricante.

ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Las reparaciones de las imperfecciones del concreto correran a cuenta del contratista, y se
complementaran dentro de las 24 horas subsiguientes a la remocion de los encofrados.
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Las superficies imperfectas superficiales podran ser corregidas con mortero de cemento,
utilizando la misma dosificacion que la del concreto.

El trabajo debe ser ejecutado de manera que no sea facilmente identificable después de
hecha la reparacion.

RESANES.

No se permitira resanar defectos u oquedades en el concreto, sin la autorizacion previa y
por escrito del supervisor. Las superficies e hipérboles en las que la resistencia no ha sido
alterada podran ser resanadas con el siguiente proceso:

e Se quitara todo el volumen defectuoso del concreto.

e Se terminaran a escuadra las caras de hueco formado.

e Se limpiara la superficie con aire o0 agua a presion, o con cepillo para eliminar el
polvo, agregado o cemento suelto.

¢ Se mantendra saturada la superficie por resanar durante un minimo de 24 horas.

e La colmena con hueco se llenara con concreto de la calidad del de la obra,
mejorando con un aditivo estabilizador de volumen. Sin embargo, si las colmenas
tienen una profundidad mayor de 1/3 de secciéon minada de la viga o columna, la
estructura afectada se demolera y se construira de nuevo, todo el trabajo descrito
sera por cuenta del contratista.

ACERO DE REFUERZO

El Contratista suministrara y colocara todo el acero de refuerzo como esta especificado en
esta seccién o mostrado en los planos. Todo el trabajo se hara de acuerdo con el cédigo
del ACI- 318 de version mas reciente. Se incluye también los amarres, separadores y otros
accesorios para soportar y espaciar el acero de refuerzo.

Debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas de refuerzo en concreto
armado ASTM A-615, asi como, la especificacion ASTM A 305, para las dimensiones de
las corrugaciones. Su esfuerzo de fluencia sera de 2800 6 4200 Kg/cm? segun se
especifique en los planos estructurales.

El acero de refuerzo debera estar libre de defectos de manufactura y su calidad debera
estar garantizada por el fabricante y justificado por el Contratista, antes de su uso, por medio
de pruebas realizadas en el material entregado a la obra.

COLOCACION DEL REFUERZO

El Contratista cortara, doblara y colocara todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo que
indiquen los Planos y Especificaciones o como ordene el Supervisor. Todo el refuerzo
debera estar libre de 6xido suelto; de aceite, grasa u otro recubrimiento que pueda destruir
o reducir su adherencia con el concreto. Se utilizaran cubos de concreto, separadores y
amarres, para asegurar la posicion correcta del refuerzo y evitar su desplazamiento durante
el colado.
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El anclaje del acero de refuerzo entre miembros de donde debe existir continuidad, sera
como minimo lo indicado en los planos estructurales a partir de la seccion critica o plano de
interseccién de dichos miembros.

El anclaje a la terminacion de elementos estructurales donde no exista continuidad, debera
efectuarse como se especifica en los planos.

DOBLADO

Todas las barras deberan ser rectas, excepto donde se indique en los planos; los dobleces
se haran en frio, sin excepcién. El doblado de las barras de refuerzo debera hacerse
cumpliendo con el Capitulo 25 del ACI 318-14.

Las barras normalmente no llevaran ganchos en sus extremos, excepto donde se indique
en los planos. Se doblaran las varillas alrededor de un perno de doblaje, de tal manera que
no se agriete su radio exterior al efectuarse los dobles, para tal efecto considerar los valores
siguientes:

Ganchos estandar a 90° y 180° = a 6 veces el diametro de la varilla a doblar.

ESTRIBOS

Los estribos se construiran estrictamente en la forma en que estan indicados en los planos.
No se permitira calentar las barras antes de doblarlas para formar los estribos; para ejecutar
estos dobleces deberan utilizarse dobladores especiales, que no dafien el acero.

Los estribos en nervios y soleras se haran de una sola pieza y cerrados; Los extremos se
haran con un gancho estandar de 135° con una extension de seis veces el diametro del
estribo, pero no menor que 7.5 cm.

TRASLAPES
Las Longitudes de traslape se haran como se muestra en planos.

Los traslapes, deberan ser como se indica en los planos estructurales. La zona del traslape
quedara firmemente amarrada con alambre.

Los traslapes en soleras deberan localizarse de acuerdo con los detalles especificados en
los planos de taller que deberan presentar el Contratista cuando sea requerido y deberan
ser aprobados por el Supervisor

Las grapas complementarias deberan enlazar a una varilla longitudinal de la periferia; se
haran con ganchos estandar de 135° en un extremo, con una extension de no menos de
7.5 cm, en el otro extremo sera de 90°.

Todos los dobleces se haran en frio y de acuerdo al ACI 318, ningun acero parcialmente
embebido en el concreto debe doblarse en la obra excepto cuando asi lo indiquen los planos
estructurales o lo permita el supervisor del proyecto.

No se permitira traslapar mas de 50% del refuerzo longitudinal en una misma seccién de
un elemento. Los traslapes deberan hacerse en varillas alternas y la separacion entre dos
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secciones consecutivas de traslape no sera menor a 40 veces el mayor diametro de las
varillas traslapadas.

LIMPIEZA Y PROTECCION DEL REFUERZO

El acero de refuerzo debera estar limpio de oxidacion, costras de concreto de colados
anteriores, aceites, tierra o cualquier elemento extrafio que pudiera reducir la adherencia
con el concreto. En caso contrario, al acero debera limpiarse con un cepillo de alambre o
con algun disolvente cuando se trate de materias grasosas.

Por ningun motivo, una vez aprobada la posicion del refuerzo, se permitira la colocacién de
cargas Yy el paso de operarios o carretillas sobre los amarres, debiendo utilizarse pasarelas
que no se apoyen sobre el refuerzo y asi evitar que se deformen o pierdan la posiciéon
correcta en que fueron colocados y aprobados.

ALMACENAJE

Inmediatamente después de ser entregado el acero de refuerzo, sera clasificado por
tamano, forma, longitud o por su uso final. Se almacenara en estantes que no toquen el
suelo y se protegera en todo momento de la intemperie.

PRUEBAS DEL ACERO DE REFUERZO

De cada partida de diferente diametro del acero de refuerzo entregado en la obra, se
tomaran tres probetas que deberan ser sometidas a pruebas para acero de refuerzo de
acuerdo con la especificacion ASTM-A370.

INSPECCIONES Y APROBACION

Todo refuerzo sera inspeccionado por el Supervisor después de ser colocado en los
encofrados. Antes de colocar el concreto debe de tenerse la aprobacion del Supervisor.
CIMENTACIONES SUPERFICIALES

SOLERAS DE FUNDACION

En las construcciones de soleras de fundacion, se procedera de la siguiente forma:
Realizados los trabajos de excavacion, se procedera a la construccién de los moldes
respectivos y a la colocacion del acero de refuerzo en la posicion, forma y medida indicada
en los detalles estructurales de soleras de fundacion, en particular.

Todos los trabajos relacionados con la elaboracién y colocacion de concreto, se regiran por
lo estipulado en las partidas CONCRETO y ACERO DE REFUERZO de estas

Especificaciones Técnicas.

Todos los trabajos relacionados con el moldeado, se regiran por lo estipulado en las partidas
ENCOFRADO de estas Especificaciones Técnicas.
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La medida en la construccion o ampliacién de las soleras de fundacion, y tensores seran
realizadas por metro cubico de concreto armado, segun el dimensionamiento y forma
indicada en los planos estructurales para cada obra en particular.

ELEMENTOS EMBEBIDOS

Todo ducto, tuberia o cualquier otro elemento que esté embebido en concreto debera
cumplir con los requisitos minimos expresados en el ACI-318-14 Capitulo 17. Se deberan
elaborar planos taller de la ubicacion de cada elemento, sin importar su naturaleza.

A continuacion, se anotan los requerimientos mas comunmente aplicables, sin excluir de
esta especificacion aquellos que no son redactados aqui, pero que estan presentes en el
Capitulo 17 del ACI-318-14.

Los ductos eléctricos, pasa tubos y demas elementos embebidos en el concreto cumpliran
las siguientes condiciones minimas:

a. Se instalaran hasta que todo el refuerzo esté en su lugar.

b. No se permitira la inclusion de cualquier tuberia o elemento de aluminio en el concreto
para evitar reacciones adversas.

c. Cualquier elemento que se instale embebida en paredes o soleras debera tener una
dimensién exterior menor a 1/3 del espesor del concreto en que esta embebida. En caso
de colocarse varios tubos en forma paralela, la separacion entre éstos debera ser por lo
menos tres diametros de centro a centro.

d. El recubrimiento minimo de cualquier elemento sera de 2 cm contra la cara mas cercana
del concreto.

e. El embebido de los polines con las soleras de coronamiento se realizara por el proceso
de lleno de concreto por etapas o de manera monolitica junto al polin. En ambos casos el
polin debera soldarse a las varillas del refuerzo superior.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara como se indica en el formulario de oferta.

6. ESTRUCTURA METALICA

ALCANCES Y GENERALIDADES

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta seccién y con lo que se muestra
en los planos, el Contratista fabricara, transportara, pintara y montara toda la estructura
metalica y, ademas, todos los demas trabajos miscelaneos de herreria requeridos por los

planos y las Especificaciones Técnicas.

En todo el trabajo de esta seccion se tendra especial cuidado de respetar las dimensiones
indicadas en los planos o las resultantes de las medidas verificadas en la obra. Los
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miembros estructurales en general deberan ser correctamente alineados y espaciados,
segun se indica en los planos. El Contratista debera tomar las provisiones adecuadas para
la ejecucion de todos los trabajos interdependientes (por ejemplo: colocacion de polines y
canales pluviales, paso de columnas metalicas a través de estructuras de concreto, etc.).

En los planos estructurales se indican los principales detalles de uniones y traslapes entre
las superficies de las piezas estructurales, laminas, canales pluviales, escopetas, etc.

El Contratista elaborara y sometera a la aprobacién de la Supervision, los planos de
cualquier detalle no indicado en los planos contractuales, pero, en cualquier caso, sera
completamente responsable el Contratista general por la correcta ejecucion de los trabajos.

Antes de comenzar la fabricacion de cualquier trabajo de hierro, el Contratista podra
someter a la Supervision, las justificaciones y presupuestos para su aprobacion, de
eventuales propuestas de cambios en las piezas metalicas.

Estas propuestas deberan ser hechas por escrito, agregando dos copias del documento y
dibujos de taller. Estos dibujos deberan contener toda la informacion necesaria sobre clase
de materiales, dimensiones y detalles. No se permitira al Contratista desviacion alguna de
los planos contractuales ni sustitucion de piezas metalicas por otras de distintas
dimensiones, a menos que la Supervision lo apruebe por escrito.

MATERIALES

Los materiales deberan cumplir con los diametros, espesores, y fatigas especificadas en
los planos, detalles y demas documentos contractuales, sera rechazado todo material con
dimensiones reales menores que las nominales, su retiro y restitucion sera por cuenta del
contratista.

Deberan estar libres de defectos que afecten su resistencia, durabilidad o apariencia. Sus
propiedades estructurales y de las conexiones, permitiran soportar sin deformaciones el
esfuerzo a que seran sometidos, debiendo de protegerse contra todo dafo en los talleres,
en transito, y durante su montaje hasta que se entreguen los edificios.

Las varillas redondas o cuadradas, el hierro cuadrado y angular, planchas o ldaminas seran
de acero estructural que llene los requisitos ASTM A-36, los pernos y tuercas seran de
acuerdo con la especificacion A-325 de ASTM, ademas se atendera todo lo dispuesto en
las especificaciones estructurales detalladas en los planos respectivos.

Las conexiones seran suficientes para soportar con seguridad los esfuerzos y
deformaciones a que estan normalmente expuestos los pernos, tuercas, y tornillos, para
trabajos exteriores seran electro galvanizado.

EJECUCION DEL TRABAJO

NORMAS

La fabricacion y el montaje de todas las obras de hierro deberan cumplir con las
Especificaciones para el Disefo, Fabricacion y Montaje de Acero Estructural para Edificios

19



: " * | MINISTERIO
« ™+ | DEsALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

el AISS y de las Especificaciones para Soldaduras de Arco de Construccion de Edificios de
la AWS (ambas en su ultima revision).

Las piezas laminadas estaran dentro de las tolerancias de laminacién por lo que respecta
a espesores, flechas, peraltes, etc., segun las limitaciones ASTM A-6.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia
en este documento; ademas debera asegurarse que los elementos de los planos
contractuales y detalles no indicados cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA
DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segun el “Mapa de Zonificacion Sismica
de El Salvador” la construccién se encuentra en la zona Il.

ENDEREZADO

Toda vez que sea necesario, los materiales de los miembros o partes de las estructuras
deberan ser enderezados cuidadosamente en el taller por métodos que no los dafen, antes
de ser trabajados.

Los dobleces bruscos en un miembro seran causa de rechazo de la pieza.

No se permitiran desviaciones de la linea recta que excedan de 2.5 milimetros por cada
metro de longitud de la pieza.

ACABADO

Los cortes de las piezas podran ser hechos con sierra, cizalla, soplete o cincel y deberan
ser ejecutados con precision y nitidez; todas las partes vistas estaran bien acabadas,
especialmente los bordes de cortes con soplete.

AGUJEROS Y PERNOS

Los agujeros para pernos deberan ser perforados con taladro y limarse posteriormente para
que queden lisos, cilindricos y perpendiculares a los miembros; no se admitiran los agujeros
hechos con soplete.

Los pernos deberan ajustar perfectamente y ser de longitud suficiente para proyectarse por
lo menos 3 milimetros por encima de la tuerca cuando estén apretados y la rosca debera
abollarse en la parte que se proyecta. Las cabezas de los pernos y las tuercas seran
hexagonales.

SOLDADURA

Las soldaduras en taller y en obra seran del tipo de arco eléctrico, ejecutados solamente
por operarios previamente calificados para tal fin y de acuerdo con el Standard Code for
Arc. Welding in Building Construction of American Welding Society (ultima version).

Las superficies a soldarse deberan estar libres de escamas sueltas, escorias, corrosion,
grasa, pintura y cualquier otra materia extrana. Las superficies de las juntas terminadas
deberan estar libres de escorias, rebabas y chorretes.
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Las piezas a soldarse con soldadura de filete se acercaran lo mas que se pueda, pero en
ningun momento deberan estar separadas mas de 5 milimetros. La separacién entre
superficies de contacto de juntas traslapadas y a tope sobre una estructura de apoyo no
sera mayor de 2 milimetros.

El ajuste de las juntas en las superficies de contacto que no estén completamente selladas
por las soldaduras, debera ser lo suficientemente cerrado para evitar que se filtre el agua
después de haber pintado las piezas. Las piezas a ser unidas con soldaduras a tope seran
alineadas cuidadosamente. No se permitiran desalineamientos mayores de 3 milimetros y
al hacer las correcciones, las piezas no deberan tener un angulo de desviacién mayor de 2
grados (1:29).

Solamente se permitira utilizar electrodo E-7018, de la marca y caracteristicas aprobadas
por la Supervision.

ERECCION

Las partes de la estructura levantadas y plomeadas se sujetaran y se arriostraran donde se
considere necesario. Tales arriostramientos deberan permanecer hasta que la estructura
esté completamente segura.

Ningun empernado, remachado o soldadura sera hecho en tanto la armadura no haya sido
correctamente alineada.

PINTURA

Se removera todo el 6xido, material suelto, aceite, grasa y polvo, usando un cepillo de
alambre o lija para metal. En determinadas circunstancias el Supervisor ordenara la
preparacion de la superficie metalica mediante un chorro de arena seca a presion (SAND
BLAST), o cualquier otro método que pueda garantizar la limpieza.

Se pintara toda estructura visible con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura
anticorrosiva de base que ya tendran previa a su colocacién. Toda estructura debera
protegerse contra la corrosion. Toda estructura no visible pero no empotrada se pintara con
dos manos de anticorrosivo.

ANTICORROSIVO

El anticorrosivo sera acrilico, de bajo olor, base agua. El acabado sera mate, y se utilizaran
diferentes colores (base entintable), debe ser resistente a la formacién de hongos, proveer
proteccion contra la oxidacién en metales ferrosos y no ferrosos, ser totalmente libre de
plomo y mercurio; y capaz de recubrirse con pinturas latex o de esmalte.

Debe considerarse una relacién de soélidos por peso del 59.2%, soélidos por volumen del
43.89% y un peso por galon de 11.46 Ib.

Para la aplicacion, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mils, con una temperatura
ambiente entre 10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran
utilizarse las herramientas siguientes:
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e Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir
o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

¢ Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de
3/8” a 1 1/4”; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

e Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presion de 1500 psi; en este caso,
la pintura no necesita reduccion.

PINTURA DE ESMALTE

La pintura sera de esmalte acrilico, de bajo olor, base agua. El acabado sera brillante, y se
utilizaran colores de linea, debe ser resistente a la formaciéon de hongos, algas, moho y
liquenes, y ser totalmente libre de plomo y mercurio; presentando una alta lavabilidad,
capaz de retener el brillo y color. Debe considerarse una relacion de sdlidos por peso del
39.55% al 47.54%, sélidos por volumen del 37.54% al 41.71% y un peso por galén entre
8.521by 11.46 Ib.

Para la aplicacién, se recomienda un espesor entre 1.5 y 2.0 mm, con una temperatura
ambiente entre 10°C y 38°C, evitando iniciar el proceso si hay presencia de lluvia. Podran
utilizarse las herramientas siguientes:

e Brocha: de cerda de poliéster con la medida requerida por la superficie a pintar, diluir
o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

¢ Rodillo: con felpas adecuadas a la rugosidad de la superficie a pintar, variando de
3/8” a 1 1/4”; diluir o reducir la pintura al 10% con agua limpia.

e Soplete: con boquillas de 0.017” a 0.021” con una presion de 1500 psi; en este caso,
la pintura no necesita reduccion.

FORMA DE PAGO

Soélo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran
las cantidades realmente ejecutadas comprobadas por la Supervisién, medidas en la unidad
establecida y al precio unitario contratado, en el caso de las estructuras metdlicas, no se
considera que hay interseccion de elementos, el precio unitario contratado debera incluir
todo lo necesario para la fabricacion, montaje, sujecion, acoples y todos los procesos de
pintura de proteccion y de acabados.

LIMPIEZA Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE

El alcance en esta seccién incluye la provision de todos los materiales, mano de
obra, equipo y cualquier otro elemento necesario para la ejecucién de los trabajos
de limpieza y reparacion la estructura metalica existente en el techo.
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MATERIALES

El material a utilizarse para la limpieza de la estructura existente podra utilizarse los
siguientes: cepillo de cerda metalicas, lija para hierro para eliminar la pintura existente u
oxido

FORMA DE PAGO

Soélo se realizan pagos por los rubros denominados en el formulario de oferta, se pagaran
las cantidades realmente ejecutadas comprobadas por la Supervisién, medidas en la unidad
establecida y al precio unitario contratado, en el caso de las limpiezas de las estructuras
metalicas existentes, no se considera que hay interseccion de elementos, el precio unitario
contratado debera incluir todo lo necesario para dejar la estructura limpia sin oxido ni
pintura antigua los procesos de pintura de proteccion y de acabados.

7. CUBIERTAS DE TECHO

INSTALACION

La instalacion de la nueva cubierta se hara conforme a lo indicado en los planos vy las
presentes especificaciones. La cubierta se instalara con material y accesorios nuevos; no
se aceptara material defectuoso: doblado, hundido, agrietado o fisurado.

En toda la construccién, el Contratista esta obligado a utilizar mano de obra de buena
calidad, tanto en la colocacién de cada uno de los elementos indicados o en su acabado
final, ya que el cumplimiento de esta disposicion faculta a la Supervision a rechazar una o
todas las partes que conformen la obra objeto del rechazo.

MATERIALES

El material de cubierta de techo sera de lamina metalica estandar (aleacion aluminio-zinc)
grado 80, calibre # 24, con aislante termoacustico de 10 mm. Caracteristicas del Perfil “C”
sera de hierro de alta resistencia, el cual brindara un mayor valor estructural y vida util.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Debera ser instalada sobre perfil "C" segun especificacion de planos constructivos, se
utilizara como fijacién un tornillo goloso N.° 12 o 14 autorroscantes o autotaladrante de largo
segun recomendacion del fabricante, el tornillo va incluido con la arandela metalica con
empaque de neopreno, en este caso la lamina se sujetara al Perfil a través de los canales
(parte plana) y lleva 5 o 6 tornillos por apoyo.

El numero de tramos o tornillos depende realmente de la carga de viento y puede ser
reducida. El espaciamiento entre los perfiles de soporte seran los especificados en planos
de cubiertas al igual que las pendientes.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Las cubiertas se pagaran por la cantidad de metro cuadrado (m2) del area ejecutada,
medida en su posicion inclinada, aplicada a los distintos rubros que se detallan en el
Formulario de Oferta. Incluye: los elementos necesarios para la sujecion y el sello. Los
capotes se pagaran por metro lineal (ml) instalado, incluye los elementos necesarios para
la sujecion y el sello, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta

BOTAGUAS

Cuando se indiquen, éstos seran de lamina lisa galvanizada, calibre 24, a menos que en
los planos se especifique lo contrario. Los botaguas tendran una dimension de acuerdo a
lo indicado en planos y en su defecto, sera la Supervision quien defina su ancho y forma.
Se construiran moldeando la lamina de acuerdo a la dimension y forma requerida. Los
traslapes entre laminas (uniones) deberan ser engrapadas, remachadas y soldadas,
utilizando material a base de estafio y plomo en la proporcion aprobada por la Supervision
y/o la Administracion del Contrato. Previo a la soldadura se limpiaran las superficies con
acido muriatico, y posteriormente se aplicara un sello con material elastomérico. Se
colocaran haciendo un corte con disco en la pared respectiva a lo largo del techo y se fijaran
con clavo de acero de 1 pulgada, sellando con material elastomérico resistente a la lluvia
y/o repellando, afinando la franja cortada en la pared.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los botaguas se pagaran por metro lineal (ml) instalado o segun se establezca en el
Formulario de Oferta.

CANALES AEREOS METALICOS.

Se debera respetar el detalle de planos, a base de lamina galvanizada lisa calibre 24, con
sus respetivos botaguas, si aplica, tornillos, pletinas, soportes, adhesivos, grout para
conformacion de pendientes adecuada, minimo 1.5% y todo lo que sea necesario para
dejarlos completamente funcionales. Incluye ganchos de varilla de acero de #4 @ 0.60m y
embudos para conexion con tuberias PVC para bajadas. Colocacion de pintura por dentro
y por fuera, con galvite.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro realmente instalado de canal, su costo debera incluir
materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que
requiera para llevar a buen término esta partida.
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8. ALBANILERIA
ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance en esta seccién incluye la provisién de todos los materiales, mano de obra,
equipo, andamios y cualquier otro elemento necesario para la ejecucion de los trabajos de
construccion de paredes, éstas se ejecutan a plomo y en linea recta, con bloques de
concreto, segun se aclara en los planos y notas estructurales.

El contratista debera cumplir las especificaciones de los materiales que se hace referencia
en este documento; ademas debera asegurarse que las paredes u otros elementos
descritos en este apartado a construir cumple con LA NORMA TECNICA SALVADORENA
DE DISENO POR SISMO, tomando en cuenta que segun el “Mapa de Zonificacion Sismica
de El Salvador” la construccion se encuentra en la zona |l

La capa de mezcla ligante no debera de exceder de 1.5 cm. De espesor, ni ser menor de
1.0 cm. tanto en posicidn horizontal como vertical. No se permitiran ondulaciones entre los
ladrillos de barro y bloques de concreto.

Las paredes deberan quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de
superficie.

BLOQUE DE CONCRETO

Se llama mamposteria al sistema tradicional que consiste en la construccién de paredes,
para diversos fines, mediante la colocacion manual de elementos, que para este caso son
bloques de concreto prefabricado.

Los bloques de concreto deben cumplir con las especificaciones de las normas ASTM C
90, y con los requisitos de los planos estructurales. Solo se permitira la instalacion de
bloques de concreto enteros o mitades estandar de fabrica. Solo se permitira cortar pedazos
de bloque de concreto para colocacién de estructuras, en que la modulacién no
corresponda al tamafio del bloque o en el caso de que los muros se unan en angulos
diferentes a 90 grados. Estos cortes seran con esmerilador o pulidora. No se daran por
recibidos los muros donde la mezcla de la sisa presente huecos o grietas. La superficie que
da al exterior no debe tener salientes, debiéndose dejar que las irregularidades debidas a
diferentes gruesos del bloque de concreto se manifiestan al interior. No deberan existir esas
irregularidades en las superficies sobre las que se deba apoyar elementos de otro material.
Los elementos estructurales que segun los planos van dentro de la pared deberan estar
armados antes de la colocacion del bloque.

El bloque sera de 15x20x40 centimetros, segun sea indicado en los planos y llevaran sisas
en ambas caras o el acabado indicado en los detalles de los muros y plantas de Acabados.

No se permitira el doblado del refuerzo vertical en la base, para hacer coincidir el hueco del
bloque, si este problema se presentara, se debera cortar la varilla y anclarla nuevamente
con material epéxico, en la posicion correcta.
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Los bloques deberan ser fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de
arena y piedra escoria, moldeados por vibracién y curados a vapor, debiendo cumplir con

las normas ASTM C 90 Tipo hueco.

La resistencia neta a la ruptura por compresion sera de 100 Kg/cm?, como minimo.
Se colocaran y seran de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usaran

bloques astillados ni defectuosos.

Las dimensiones de los bloques, seran de acuerdo con los espesores de paredes
proyectados, llevaran refuerzo vertical y horizontal, conforme se indican en los planos, el
relleno interior y soleras de bloque, se llenaran con concreto fluido y alto revenimiento con
resistencia minima de 140 Kg/cm? y con agregado maximo de 3/8” (chispa).

MORTERO

El mortero para pegamento de los bloques sera una mezcla, segun ASTM C270

TABLA DE DOSIFICACIONES GENERALES DE MORTEROS

RUBRO

Mamposteria de ladrillo de

barro
Mamposteria de piedra

Mamposteria de bloque de
concreto

Aceras
Enladrillados
Repello

Afinado

Zoécalo o rodapié
Pulido
Hormigoneado
Enchape (azulejos)

DOSIFICACION

Cemento
1

[ N . N T N (RN Ny . N S N [ N N

TAMIZ AL QUE DEBE

PASAR LA ARENA

Arena

4 1/4"
5 1/4"
3 1/4"
3 1/4"
4 1/4"
3 1/16"
1 1/64"
3 1/4"
0 1/64"
2 1/4"
3 1/32"

Nota: Las dosificaciones presentadas en el cuadro son de referencia y deberan ser
aprobadas por el Laboratorio de suelos y materiales.

e Cemento portland tipo I, segun especificaciones ASTM C-150 tipo | con cal o

cemento de albanileria bajo norma ASTM C-91.

e El acero de refuerzo, debera cumplir con las especificaciones estandar para varillas
de refuerzo ASTM A-615, asi como las especificaciones A-305, para las
dimensiones de las corrugaciones.

e Ellleno de los huecos verticales de los bloques de concreto, debe hacerse a cada
0.80m (4 hiladas) como maximo. Si el proximo colado se efectuara después de 24
horas, el lleno de la ultima celda debera alcanzar hasta la mitad de la altura de la
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pieza de la ultima hilada y si es menor de 24 horas, hasta un 85% de la altura de la
pieza. El concreto de relleno o “Grout” debera consolidarse por vibrado o varillado.
e Solo se llenaran con “Grout” los huecos con refuerzo, excepto que se especifique
en los planos de otra manera.
e Los anclajes en las esquinas, intersecciones y terminales de las paredes de
mamposteria se construiran como se muestra en los detalles en los planos.

PROCEDIMIENTO

Las paredes seran construidas a plomo como filas a nivel. Cada 4 hiladas, debera
comprobarse su alineacion y plomo correctos, entre bloque y bloque habra siempre una
capa de mortero que cubrira completamente las caras adyacentes.

Las juntas deberan quedar completamente llenas, el espesor no sera menor de 10 mm. Ni
mayor de 15 mm.

El mortero de las juntas debera quedar bien compactado y se removera todo excedente,
dejando todas las sisas limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas.

Los bloques seran almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitira el contacto
con el suelo y seran protegidos de la lluvia y la humedad en una forma aprobada por la
supervision. Antes y durante la colocacion de los bloques, deberan estar limpios y secos.

No se permitira por ningun motivo batir la mezcla en suelo de tierra, ni preparar mayor
volumen del que se va a utilizar en ese momento, ni se admitira el uso del mortero que
tenga mas de 30 minutos de preparacion. Lo que no cumpla con estas especificaciones
sera votado por el contratista corriendo los gastos por su cuenta.

La cantidad de agua que se usara en la mezcla sera la necesaria para obtener un mortero
plastico y trabajable. El supervisor determinara desde el inicio de la obra, cual ha de ser el
grado de plasticidad requerido.

Cualquier cantidad de mezcla que no esté de acuerdo con la condicion apuntada, no sera
aprobada y no podra ocuparse en la obra.

En el caso particular de los afinados, el supervisor desde un inicio solicitara muestras de
1m? al contratista, el cual las ejecutara y luego eliminara sin costo adicional para el
Contratante.

Unicamente podra darse inicio a los trabajos en los rubros apuntados, cuando el supervisor
haya especificamente autorizado en bitacora, las muestras seleccionadas.

El objeto de estas restricciones es el de lograr un mortero adecuado, cuya calidad impida
el aparecimiento de sopladuras y/o fisuras posteriores en el acabado final de los elementos.
Como dichas dosificaciones dependen en gran medida de la calidad de los componentes
fuentes de suministro etc. éstas podran ser modificadas y obligatoriamente atendidas por
el contratista sin costo adicional al Contratante, por lo que esta condicion debera de tomarla
muy en cuenta al analizar los precios unitarios a presentar.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida es la indicada en el plan de oferta, el costo de este rubro debera ser
incluido en el precio unitario de cada partida que en ella sea requerida y debera incluir el
suministro, colocacion, mano de obra, herramientas, equipo y cualquier actividad para la
realizacion de estos trabajos.

9. PISOS

El trabajo descrito en esta seccién comprende la construccion de los diferentes tipos de
pisos y zocalos, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y
cualquier otro trabajo necesario para la completa ejecucion de todos los trabajos tal como
estd indicado en los planos.

El trabajo incluido en esta seccidn debera quedar bien terminado, los materiales en general
seran de la mejor calidad aprobada por el Supervisor. Los trabajos seran terminados en
lineas bien definidas y a escuadra, a nivel, sin ondulaciones o protuberancias.

Antes de entregar los materiales a la construccién se deberan suministrar a el supervisor
para su aprobacion, la informacion técnica de cada material y aditivo que se pretenda usar.
Esta informacién técnica sera la suministrada por el fabricante relacionado con el material
a instalar y debera contener las recomendaciones sobre el manejo del material y su
instalacion.

El Contratista, con la suficiente anticipacion, suministrara al supervisor muestras de cada
material a ser utilizado en la ejecucion o instalacién de los pisos, con el propésito de verificar
que éstos cumplan con las especificaciones definidas en los documentos contractuales. No
se recibira el material sin aprobacion del supervisor.

De igual forma, se efectuaran muestras del acabado en superficies de extension
representativa y definidas por el supervisor las cuales quedaran sujetas a modificacion si
estas no se ajustan a los requerimientos del Arquitecto encargado de los acabados. No se
darainicio a la actividad de construccién de pisos mientras las muestras no estén aceptadas
satisfactoriamente por el supervisor.

Toda la superficie donde se instalaran los pisos debera estar completamente nivelada,
limpia y libre de cuerpos extrafos, no se dara inicio a esta operacion mientras no esté
colocada la cubierta del techo o las losas colocadas segun sea el caso. El control de niveles
se efectuara trazando un nivel horizontal a lo largo de las paredes circundantes, a una altura
de referencia conveniente.
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TIPOS DE PISOS A INSTALAR:

1. Porcelanato antideslizante de 60x60cm. PEI- |ll, acabado mate color a escoger por el
administrador, a instalarse en base de concreto segun especificacion técnica. Incluye
z6calo de 10cm de la misma calidad.

2. Piso ceramico antiderrapante de 20 x 20 cm a instalar en base de concreto

3. Pavimento de concreto con suelo estabilizado de acuerdo con disefio estructural,
repellado superficie rugosa, color natural.

9.1. PISOS DE CONCRETO

Se construiran los pisos de concreto, con las pendientes, materiales, espesores, acabados,
e indicaciones dadas en los planos, la subrasante se conformara a la misma pendiente del
piso, el suelo flojo, pantanoso o inadecuado bajo la sub-rasante, sera sustituido con el
material selecto adecuadamente compactado.

En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendra especial cuidado que quede
sin defectos de hundimiento, grietas, abultamientos, etc. para este propdsito ni se aplicara
mezcla para obtener el acabado, sino que se lograra golpeando con plancha el concreto
antes que comience a endurecer, para que suba a la superficie un poco de lechada, y en
ella pasar la esponja para obtener una superficie lisa y monolitica, conformandose a las
pendientes disenadas, llenandose en cuadros de la forma indicada por el supervisor, a fin
de modular en base a las dimensiones del elemento en ambos sentidos, el espacio entre
juntas se rellenara con material elastomérico o similar, cuyo costo y el acabado esta incluido
en el precio unitario de la partida, se construirdn en secciones alternas, teniendo especial
cuidado de que los moldes sean rectos y normales entre si, para la junta de dilatacion se
usara colotex, tablex, durapanel, o similar, con espesor de 3 a 4 mm, Dandose suficiente
tiempo para el curado de casa seccion.

Cuando por cualquier causa no se lograran las pendientes disefadas, o la superficie
quedara con abultamientos, o depresiones, debera demolerse todo el o los cuadrados
afectados, repitiéndose su construccion Unicamente con autorizacion de la Supervisiéon y
mediante el uso de aditivos, se admitira la demolicion parcial en cualquier caso de todos los
trabajos correctivos y los que estos provoquen sera por cuenta del contratista.

9.2. PISOS TIPO ACERA

Estos pisos seran conformados por concreto de espesor 7cm y con resistencia fc de
210kg/cm2, sobre una base de material selecto de 15cm y una segunda base de 15¢cm con
suelo cemento en proporciéon 20:1 hasta alcanzar una compactacion del 95%.

La superficie de este piso sera rugosa y se haran sisas en cuadricula de 1 m.
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9.3. PISOS DE PORCELANATO
Procedimientos constructivos para los pisos de porcelanato.

Preparacion de la superficie sobre suelo natural y de la base.

Para su colocacién sobre suelo natural, primero se excavara el sitio hasta una profundidad
de 47 cm, se compactara una base de material selecto de 20cm y una segunda base de
20cm con suelo cemento en proporcion 20:1 hasta alcanzar una compactacion del 95%,
luego se colocara una placa de concreto de 7 cm. de espesor, con un refuerzo metalico de
malla electrosoldada de 6” x 6” calibre 10/10. Este concreto tendra una resistencia a la
compresion de 180 Kg/cm2.

Instalacion del porcelanato.

Para la instalacion del porcelanato no se permitira el uso de pasta de cemento, se debera
utilizar el pegamento recomendado por el fabricante del mismo. Las losetas se pegaran
sobre una capa de pasta indicada con llana dentada y con separadores plasticos de acuerdo
al espesor de la sisa recomendada por el supervisor. Deben cumplir con las normas ANSI
118.1.4, adecuarse a las condiciones del lugar, a las caracteristicas de la ceramica y del
porcelanato, cumplir con las recomendaciones del fabricante o distribuidor. El color de la
sisa sera similar al del piso y a escoger por el propietario.

Para la separacion de las sisas de acuerdo a los anchos especificados en los documentos
o por la Supervisioén, se debera usar separadores plasticos en cruz, ya que estos dejaran la
demarcacion de sisas uniformes.

Zulaqueado y limpieza final.

Después de 24 horas se procedera a zulaquear con porcelana para pisos con aditivo contra
la abrasion, de primera calidad y del color a escoger por la Supervision y/o la Administracion
del Contrato.

Los colores recomendados para el zulaqueado combinaran con el color de la ceramica, y
sera definido por el Supervisor y la Autoridad Contratante.

A. La separacion de sisas sera de 2mm o igual a la dimensiéon menor de separadores
0 juntas de flexion para pisos, a menos que el supervisor defina otro ancho de sisa.
La mezcla para sisas menores a 3mm no debe contener arena, en caso se
encuentren entre el rango de 3 a 9 mm podran contener arena fina. Si se hace
necesario reforzar las sisas, utilizar aditivo latex.

B. Acabado y limpieza: es necesario controlar que los productos para zulaquear, en
caso de presentar colores vivos, no provoquen manchas sobre las superficies de los
azulejos, las que sucesivamente son dificiles de eliminar; para evitarlo se aconseja
efectuar pruebas antes de ejecutar la operacién de estucado y consultar al
proveedor o fabricante del azulejo de porcelanato.

En todo el proceso deben tomarse las medidas o precauciones para que las piezas se
encuentren limpias de restos del mortero, material utilizado para colocarlo o de la pasta del
zulaqueado; y evitar manchas o imperfecciones sobre la superficie. Para realizar el pulido
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posterior a la colocacion se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Después del
pulimento es mas dificil quitar las manchas producidas por agentes fuertemente coloreados,
ante lo cual se deben seguir los procedimientos de limpieza recomendados por el
fabricante. Al estar seguros que se encuentra perfectamente limpio y seco, se puede
proceder a la aplicacion de un tratamiento quitamanchas a base de resinas, debido a que
eventuales manchas o trazas de humedad presentes al momento de efectuar el tratamiento
no podran ser eliminadas posteriormente. Posterior al tratamiento esperar por lo menos 24
horas antes de utilizar el piso, quedando listo para el uso. La limpieza diaria puede ser
realizada con materiales de limpieza comerciales.

Es importante que NO se utilice acido muriatico en ningun momento del proceso de
construccion de pisos de ceramica. Los pisos de ceramica deberan quedar bien nivelados,
sin topes y sopladuras, sin piezas astilladas, con las sisas bien alineadas, completamente
libres de manchas y brillantes. ElI Contratista sera responsable de forma diligente del
mantenimiento del piso hasta el momento de la recepcion definitiva de la obra; para tal
efecto es conveniente restringir la circulacion de trabajadores en zonas que vayan
quedando terminadas.

Zécalos.

El zécalo a instalar en las paredes y divisiones seran piezas pre lustradas y boceladas del
mismo material, dimension y color del piso instalado. Las juntas coincidiran con las del piso
instalado y seran colocados sobrepuestos al plano vertical de la pared o division. El zécalo
rodeara la esquina de los extremos de las paredes en cuyo caso seran biseladas y
terminaran al inicio de la mocheta de puerta, en caso de aplicar.

Para su colocacion se preparara el repello de las paredes correspondientes, y se adherira
mediante una capa de pasta de cemento de mortero de 5 mm de espesor, como minimo.
El zécalo sera zulaqueado al igual que el piso.

Para el pegamento del zocalo en divisiones livianas, sera obligatorio atender las
instrucciones técnicas recomendadas por el fabricante de ambos materiales (Paneles para
divisiones livianas y zécalo). Los Zdécalos no incluidos en pisos se pagaran por metro lineal
colocado

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Los pisos se recibiran por areas completas, antes de proceder a otorgarles la aprobacion
se verificaran y corregiran: defectos de niveles, alineamiento, escuadras, piezas agrietadas,
descascarados, quebrados, falta de uniformidad de tonos en el color, sopladuras,
zulaqueadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.

Se pagara por metro cuadrado segun las subdivisiones de la lista de precios. El precio
unitario debe comprender la compensacién por la nivelacién de la subrasante de material
selecto compactado, base de hormigdn o cascajo, boceles terminados en cambios de nivel,
mano de obra, herramientas, pulidos y brillados y todos los servicios necesarios para dejar
un trabajo completamente terminado, de acuerdo a los Planos y Especificaciones.
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10. ACABADOS
10.1. REPELLOS.

El repello se aplicara en las areas mostradas en los planos, en el caso particular de vigas y
soleras de corona vistas, se repellaran y afinaran inclusive las aristas superiores.

Las estructuras de concreto seran picadas antes de su repello, y las superficies seran
limpiadas y mojadas hasta la saturacion antes de su aplicacion, el repello en ningin caso
tendra un espesor mayor de 1.5 cm. ni menor de 1 cm, y sera necesario al estar terminado
curarlo durante un periodo de 3 dias continuos.

Las paredes se repellaran usando el método de fajas de mezclas verticales a nivel, con una
separacion maxima entre ellas de 1.50 m., procediéndose luego a rellenar los espacios con
mortero y emparejando la superficie por medio de reglas canteadas, apoyadas en las fajas
previamente aplomadas.

Los repellos al estar terminados deben quedar nitidos, limpios, sin manchas, parejos, a
plomo, sin grietas, depresiones, irregularidades, y con las aristas vivas.

10.2. AFINADOS.

Los afinados se haran con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado
con esponja, para poder efectuar el afinado, la pared debe estar bien repellada y mojada
hasta la saturacion.

La pared a ser afinada debera estar libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y
sopladuras en el repello. Antes de afinar las paredes deberan estar saturadas de agua,
limpias de polvo, aceite, o cualquier otro elemento extrafio.

El afinado de paredes interiores no podra ejecutarse, hasta que la cubierta de lamina de
aluminio zinc esté instalada, cuando las haya, ni antes de que estén resanados los repellos,
e instalados todos los ductos embebidos en pared, asi mismo deberan estar colocadas las
cajas eléctricas, las mochetas, y el recibidor de la chapa o portacandado.

Una vez efectuados los afinados, estos se mantendran hiumedos por medio de rociado de
agua constante por un minimo de 3 dias, no importando el grado de dificultad para la
obtencidn de liquido. Estos gastos se incluyen en el precio unitario contratado.

La Supervision recibira las paredes afinadas las cuales deberan de mostrar los filos vivos,
textura suave, lisa, tersa, uniforme y estar a plomo en toda la superficie cuando se hayan
hecho perforaciones en paredes para colocar tuberias, aparatos sanitarios, etc. después
del afinado, debera de eliminarse el acabado en el pano y repetirse nuevamente todo el
proceso sin costo adicional para el Contratante, para evitar cualquier mancha o sefal de
reparacion.
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10.3. PULIDO.

Los pulidos se haran con pasta de cemento gris, alisandolos con una esponja.

Para poder efectuar el pulido, la pared debe estar bien repellada, afinada y mojada hasta la
saturacion, el pulido debera hacerse sobre afinado fresco, y su acabado final no debera
mostrar estrias ni ningun tipo de desperfecto.

Tabla Resumen

4

'Repello 114 |
| Afinado ‘11 i
. Pulido . Pasta de cemento !

___________________________________________

SISADOS VERTICALES.

Los sisados verticales se haran por medio de tarraja metalica sobre el repello fresco. Las
sisas producidas por la tarraja deberan mantener su paralelismo y verticalidad.

Las sisas producidas deberan tener un maximo de 3 mm de ancho por 3 mm de
profundidad.

10.4. AZULEJOS.

El revestimiento de azulejo se hara en las partes que indiquen los planos. Seran de 20 x 30
cm. con un espesor no menor de 5 mm, de primera calidad, y del color que indique el
supervisor. No se usara azulejo con reventaduras, astilladuras, espesores variables, aristas
fuera de escuadras, o defectos de fabrica tales como falta de uniformidad en los tonos, etc.
Antes de empezar a colocar el azulejo, la superficie a ser enchapada recibira una capa
rugosa de mortero, con la finalidad de obtener una superficie plana y a plomo, la que sera
estriada para proveer una buena adherencia en la colocacion del azulejo. La pared debera
humedecerse durante 12 horas antes de colocar el azulejo, debiendo estar ambos humedos
y limpios, al momento de incorporar el mortero y el azulejo a la pared.

Todo el azulejo debera colocarse siguiendo lineas perfectamente horizontales y verticales,
sin que haya discontinuidad de las mismas, y de un ancho uniforme de 1/16”, las lineas
dejadas entre azulejos seran rellenadas con porcelana y una vez terminado el recubrimiento
éstas seran lavadas y todos los desechos y materiales sobrantes deberan removerse,
cuidando que los enchapes no sufran dafio.

10.5. PINTURA.

El contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales, andamios, guindolas,
muestras, transporte, equipo, herramientas, aditivos y servicios necesarios, para ejecutar
todo el trabajo de preparacién para pintura e impermeabilizacion, indicados en los planos
y especificaciones. No se comenzara a pintar hasta que las superficies estén perfectamente
limpias y secas. Las placas, interruptores, tapaderas, tomacorrientes, etc., seran removidos
antes de pintar y se tendra especial cuidado de no manchar con pintura, las guias y
contactos eléctricos.
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Todas las superficies a pintar llevaran las manos de pintura necesarias para cubrir la
superficie completa y perfectamente, de conformidad alos documentos contractuales
y a satisfaccion del supervisor, sin que ello provoque incremento de los costos unitarios o
sumas globales contratados, no se aplicara ninguna nueva capa de pintura, hasta después
de haber pasado 24 horas de aplicada la capa anterior, y de haber sido aceptada por el
supervisor, de igual manera toda la superficie debera de llevar una primera mano de
sellador adecuado, debera de ser el tipo de pintura especificada para el acabado final.

Antes de aplicar la ultima mano se frotaran las superficies con papel lija y seran limpiadas
debidamente, no debiendo quedar manchas de oxido, grasa, etc. Las reparaciones
menores tales como correccion de imperfecciones, sellos de grietas, etc. se haran
con masilla especial, sin costo adicional para el Contratante. Se tendra el cuidado de no
dafar los pisos, vidrieras, muebles sanitarios, u otras superficies ya terminadas.

El contratista proveera un nimero suficiente de sacos, plasticos, forros, etc. para proteger
los pisos o las areas que seran pintadas, las manchas seran limpiadas inmediatamente.
Cualquier dafio que resultare del trabajo de pintura, sera reparado a satisfaccion del
supervisor, si en opinion de este el dafo es irreparable, ordenara la reposicion total de la
obra dafada. Todo lo aqui especificado se hara sin costo adicional para el Contratante.

Donde se usen o aparezcan las palabras; sellador; tinte; laca; barniz; pintura; o pintar; en
el curso de esta seccion, o en cualesquiera otro de los documentos contractuales, se
debera entender e incluir el tratamiento o acabado de superficies 0 materiales consistentes
de uno, todos, o alguno de los siguientes compuestos: sellador, relleno, capas finales,
emulsiones, barnices, lacas, tintes, esmaltes, etc., las cuales seran aplicadas de modo
uniforme, sin dejar huellas de brochas, chorreaduras, u otros defectos, todo sin costo
adicional al Contratante.

No se dara ninguna aplicacion sobre superficies hUmedas, salvo que el supervisor indique
el uso de materiales especiales, de igual manera a excepcion de los elementos
estructurales, toda obra metalica y hormigonados, seran pintados con soplete sin costo
adicional al Contratante.

El contratista suministrara muestras de todas las pinturas a la Supervision para aprobacion,
antes de ser aplicadas y el trabajo terminado debera corresponder con las muestras
aprobadas. Después de la eleccion de los colores, se aplicaran en las areas respectivas
muestras de 1.00 m de ancho por la altura del elemento o pared, antes de aplicar la primera
mano, se ajustara al tono exacto de cada color en presencia y con las instrucciones del
supervisor, todo ello sin costo adicional al Contratante.

TIPO DE PINTURA

Los tipos de pinturas a utilizarse en las diferentes paredes, divisiones y cielos falsos segun
se indica en la Planta y Cuadros de Acabados de los Planos Constructivos, son los
siguientes:
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e Pintura Epdxica

Previo a la aplicacion de la pintura epdxica se debera aplicar una capa de base de sellador
acrilico de primera calidad apropiado para el material a recubrir (mamposteria o yeso) y
segun las recomendaciones del fabricante. Una vez seca la base, se aplicaran dos capas
de una pintura base agua de resina epoxica de primera calidad, segun las recomendaciones
del fabricante.

e Pintura base aceite o Esmalte

Sera de primera calidad, la cual se aplicara en dos manos posteriormente a haberse
aplicado una mano de base para superficies de concreto, repellos o paneles de yeso.

Los colores de las pinturas a aplicar en interiores seran definidos en obra por la Supervision,
asentando en bitacora la seleccion de colores. Para las paredes exteriores se aplicaran los
mismos colores de las paredes exteriores existentes en la Unidad de Salud. Para esto, el
Contratista debera efectuar el muestreo de colores hasta encontrar los colores iguales a los
existentes, para la aprobacién de la Supervision.

e Latex acrilico interior-exterior

Acabado mate, 54.5% solidos en peso 36.5% solidos en volumen, viscosidad 95-105 a
25°C.

FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida sera el metro cuadrado (M2), o como se indique en el
Formulario de oferta, y debera incluir el suministro de materiales, mano de obra,
herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecucion.

10.6. DIVISIONES

ALCANCE

El trabajo incluirda el suministro de materiales, mano de obra, equipo, transporte y
herramientas requeridos para la correcta instalacion y plomo del sistema de sostén
estructural metalico para los diferentes tipos de divisiones, como también las losetas de
forro con todos sus herrajes, elementos de fijacién y acabados, segun indicaciones en los
planos.

Las divisiones a instalar seran paneles de yeso resistentes a la humedad con estructura de
perfiles de lamina galvanizada.

MATERIALES

Para la estructura de sostén se utilizaran perfiles de lamina galvanizada de 3 5/8” y 0.45mm
de espesor, siendo estos perfiles postes para los verticales y canales para los horizontales.
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El forro sera, segun se indique en planos, panel de yeso resistente a la humedad de 5/8”
de espesor.

Para fijar los paneles a la estructura se utilizaran tornillos autorroscantes punta de broca de
11/2"611/8".

En los bordes donde se colocaran ventanas o puertas o en finales de pared, se colocaran
en cada arista esquineros de lamina galvanizada de 0.45 mm de espesor y de 1 ¥4" de
seccion, siguiendo las recomendaciones de los suministrantes y fabricantes.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
COLOCACION DE LA ESTRUCTURA

Habiendo hecho el trazo de la divisidon y haberse corroborado segun planos la correcta
ubicacién, se procede a colocar y fijar los canales de amarre superior e inferior, anclando
éstos al piso y techo con tornillos y anclas espaciados a 60 cms entre ellos y en zig zag.
Colocando al principio y al final doble tornillo, el primero y el ultimo a 10 cms de cada
extremo. Si la altura de la divisidn es mayor a la longitud estandar de los postes (2.44m) se
debera colocar los canales necesarios, segun modulacién, hasta alcanzar la altura de la
division indicada en los planos.

Los postes se colocan dentro de los canales, separados 0.61 m maximo uno de otro y se
fijan al canal con tornillos autorroscantes.

Si segun planos la division contara con instalaciones eléctricas o de voz y datos, se
utilizaran las ranuras en los postes para pasar tuberias con refuerzos a base de alambre de
amarre fijados a los postes. Fijar las salidas y cajas al refuerzo, segun se indique en planos,
las instalaciones deberan ser fijadas a los postes y no al panel de forro.

Una vez colocada toda la estructura metalica y haberse sujetado las instalaciones y haberse
corroborado que estas estan a plomo, se procedera a colocar el panel con tornillo de 1 1/8"
para panel a cada 30 cm a lo largo de los postes intermedios y a cada 20 cm en postes
extremos. El panel debera quedar con una separacién de 1/2" arriba del piso. Las juntas de
bordes y extremos entre paneles deberan quedar perfectamente unidos.

PREPARACION DEL PANEL DE YESO

Para hacer cortes del panel de yeso se procedera de la siguiente manera:

Por el lado del cartoncillo manila trazar el corte con su tiralineas y posteriormente cortar con
navaja multiusos unicamente el cartoncillo. Ejercer una ligera presion sobre el corte para
quebrar el panel. Terminar cortando el cartoncillo de la cara posterior.

Para obtener un borde liso y perfecto, lijar las orillas del nucleo de yeso expuesto.

Si el panel se va a instalar sobre un bastidor que tenga instalaciones eléctricas o hidraulicas,
es necesario cortar los agujeros para las cajas eléctricas antes de fijar el panel.

Para esto, se corta el agujero en la cara manila y después en la posterior; se hace una
marca en forma de cruz y se saca el pedazo con un golpe de martillo. Medir con cuidado la
localizacién del agujero de la caja eléctrica y asegurarse que no sea mayor a la tapa del
tomacorriente o interruptor.
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COLOCACION DE ESQUINEROS Y REBORDES

Para proteger las esquinas del muro de golpes y deterioro se deberan instalar esquineros
metalicos después de haber terminado la colocacion del panel, atornillando el esquinero
con tornillos para panel a cada 20 cm ambos lados.

TRATAMIENTO DE ESQUINEROS EXTERIORES

Una vez colocado y atornillado el esquinero metalico, con una espatula de 6" se extiende
la primera capa de compuesto de 8 a 10cms sobre cada flanco del esquinero. Una vez que
esta primera capa esté seca, se aplica una segunda capa alisando con la espatula de 8".
La tercera y ultima capa tendra un ancho mayor a la anterior, desvaneciéndola hacia ambos
lados con espatula de 10" 6 12”.

TRATAMIENTO DE ESQUINEROS INTERIORES

Después de haber cortado la cinta de refuerzo a la altura total de la division, se dobla la
cinta por la mitad en sentido longitudinal. Se aplica Compuesto para Junteo en una capa de
4 cm de ancho en cada lado de la esquina; se coloca cinta a todo lo largo y se presiona
firmemente contra la esquina, para después presionar con la espatula sobre los lados que
forman este angulo interior. Se debe permitir que seque totalmente esta primera capa para
aplicar la segunda, la cual debera ser 2" mas ancha de cada lado; se deja que seque esta
capa y se aplica la tercera, 2" mas ancha que la anterior; dejar secar v lijar.

PROCEDIMIENTO PARA JUNTAS
APLICACION DE LA PRIMERA CAPA Y CINTA DE REFUERZO

Se aplica una buena cantidad de Compuesto para Juntas en la unién que forman los bordes
rebajados de los paneles de yeso con una espatula de 6”. Se procede a colocar la cinta de
refuerzo a lo largo de toda la junta, exactamente a la mitad; se presiona ligeramente con la
espatula a lo largo de toda la junta, quitando el exceso de compuesto pero asegurandose
de dejar suficiente cantidad debajo de la cinta y colocar una primer capa de compuesto con
la espatula de 8” sobre la cinta.

APLICACION DE LA SEGUNDA Y TERCER CAPA

Cuando la primera aplicacion de compuesto esté TOTALMENTE SECA (24 hrs. de secado

aproximadamente), se aplica la segunda capa con una espatula de 10", alisando lo mejor
posible el compuesto con la espatula y se espera a que seque totalmente esta segunda
capa (otras 24 hrs. aproximadamente) para aplicar la tercer capa utilizando la espatula de
12". El ancho total del tratamiento de juntas debe ser de 30 cm. Después de que la tercer
capa esté perfectamente seca, se lija suavemente la junta, limpiando el polvo producido por
el lijado, quedando los paneles listos para el acabado indicado en los Planos Constructivos.
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10.7. CIELOS FALSOS

El trabajo incluira el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios e instalacion
del esqueleto del sistema de suspension metalico para los diferentes tipos de cielo falso,
como también las losetas con todos sus herrajes, elementos de fijacion y acabados, segun
indicaciones en los planos.

Los cielos falsos a instalar seran de dos tipos: de losetas de fibrocemento con perfileria
suspendida de aluminio y de paneles de yeso con estructura de perfiles de lamina
galvanizada.

CIELO FALSO DE LOSETAS DE FIBROCEMENTO CON SUSPENSION DE ALUMINIO
INSTALACION

Se instalaran losetas de fibrocemento de 2’ x 2’ x 6 mm color blanco, perfileria de aluminio
tipo pesado, suspendido con alambre galvanizado # 14 entorchado, incluye arriostramiento
sismo resistente cada 2.40 m, en ambos sentidos, ver detalle en planos.

Todos los cielos falsos deberan ser instalados completamente hasta el menor detalle, y de
acuerdo a las instrucciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento,
ajuste, hermeticidad y uniformidad, por lo tanto se usaran todo los herrajes, selladores,
recomendados por el fabricante para cumplir tales fines el contratista antes de su
instalacion, debera verificar en la obra las dimensiones de cada area a encielar, ya que la
correccion de errores por omision de esta parte del trabajo, correra totalmente por su
cuenta. Todo lo que no reuna las condiciones de estas especificaciones, o que sea colocado
errébneamente, no sera aceptado y debera ser corregido, o puesto, y colocado de nuevo por
cuenta del contratista, hasta lograr la aprobacién. del supervisor.

PROCEDIMIENTO

Antes de proceder a la instalacién de la estructura perimetral, debera realizarse el trazo y
nivelado del cielo, segun lo indicado en planos constructivos.

La suspensién se distribuira y modulara de manera que se pueda trabajar con losetas de la
medida ya descrita.

Las losetas se sujetaran a los perfiles de aluminio por medio de clavos, puestos como
pasador a través del alma de los perfiles de aluminio.

Todo el conjunto debera quedar rigido y a nivel. Se utilizara arriostramiento sismo resistente
a cada 2.40 m. en ambos sentidos para prevenir movimientos verticales y la deformacion
ante movimientos sismicos, segun el detalle que se presenta en los planos constructivos.
En cada ambiente se proveera una loseta falsa para permitir los trabajos de mantenimiento.
Esta loseta falsa se dejara contigua a una luminaria.
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El acabado de las losetas sera uniforme con pintura color blanco, tipo latex de primera
calidad y una vez instaladas no se retocaran; si se manchan debera pintarse
completamente la pieza. El cielo falso debera entregarse totalmente limpio.

Se debera realizar planos de taller de cielo falso reflejado previamente a la instalacion del
mismo con el propodsito de coordinar la ubicacion de luminarias y otros, de acuerdo a la
distribucion proyectada en planos por el disefiador electricista.

Los instaladores del cielo falso, coordinaran su trabajo con el de los instaladores de
lamparas, y otros elementos que penetren en el material, ya que las aberturas se
enmarcaran con perfileria de aluminio para recibir tales elementos y soportarlos. No se
colocara el cielo hasta que todas las instalaciones del entrecielo hayan sido colocadas y
aceptadas por la Supervision.

La Supervisién y/o la Administracion del Contrato, no aceptaran cielos falsos que presenten
manchas, averias, torceduras en las piezas metalicas, desniveles u otro tipo de defectos
que contrarresten la calidad del trabajo. El cielo debera observarse con excelente calidad.

LIMPIEZA, PROTECCION Y GARANTIA.

Todos los sistemas de suspensidon se entregaran limpios, libres de manchas ajenas a su
naturaleza, debiendo protegerse contra dafios que puedan causar las otras partes. El
contratista esta obligado a ajustar y acondicionar todas las partes, ya sean fijas o moviles,
debiendo reponer cualquier pieza que se dafe durante el transcurso de la colocacién. Los
componentes del cielo suspendido deben ser instalados debidamente alineados, nivelados,
garantizando simetria, rigidez y la ubicacion de luminarias en la forma disefiada.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro cuadrado instalado, y debera incluir el suministro de
materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesario para su instalacion.

CIELO FALSO DE PANELES DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y
ESTRUCTURA DE PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA

INSTALACION

Se instalaran paneles de 5/8” de espesor de yeso resistente a la humedad con malla de
fibra de vidrio en ambas caras sujetas a una estructura de perfiles de lamina galvanizada
suspendida con alambre galvanizado #12 de estructura del techo.

Todos los cielos falsos deberan ser instalados y acabados completamente hasta el menor
detalle, y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, para garantizar un perfecto
funcionamiento, ajuste, hermeticidad y uniformidad, por lo tanto se usaran todo los herrajes,
selladores, recomendados por el fabricante para cumplir tales fines el contratista antes de
su instalacién, debera verificar en la obra las dimensiones de cada area a encielar, ya que
la correcciéon de errores por omision de esta parte del trabajo, correra totalmente por su
cuenta. Todo lo que no reuina las condiciones de estas especificaciones, o que sea colocado
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errébneamente, no sera aceptado y debera ser corregido, o puesto, y colocado de nuevo por
cuenta del contratista, hasta lograr la aprobacion. del supervisor.

PROCEDIMIENTO

Antes de proceder a la instalacién de la estructura perimetral, debera realizarse el trazo y
nivelado del cielo, segun lo indicado en planos constructivos.

Una vez demarcado el nivel del cielo falso, se colocaran angulos de amarre en todas las
paredes del perimetro de la habitacion con anclas y tornillos a cada 60cms. Los angulos de
amarre seran de lamina galvanizada de 0.45 mm de espesor y de 24x24 mm.

A continuacién, se formara una cuadricula con canaletas de carga (perfil C) de lamina
galvanizada calibre 20, con una separacién de 1.20mts maximo, colgada de la estructura
del techo por medio de alambre galvanizado #12.

En el sentido opuesto a la canaleta, se colocaran canales liston con 0.61m de separacion
maxima, amarrado a la canaleta con alambre galvanizado calibre 16 sencillo o doble
alambre calibre 18.

Una vez revisado que la estructura esta a nivel, se procede a colocar los paneles de yeso.
Estos se fijan atornillandolos tranversalmente a los canales listén, por medio de tornillos
para panel con separaciéon maxima de 20 cm. Todas las juntas de extremos (lados cortos
del panel), se deben desfasar por lo menos 61cms, es decir, los paneles se deben colocar
de manera cuatrapeada.

Después de cubrir toda la superficie con los paneles de yeso, se realiza el tratamiento de
juntas de acuerdo al procedimiento siguiente:

Para el tratamiento de juntas de los paneles se requieren 3 capas de Compuesto para
Juntas adicionales al pegado de cinta. La primera para adherir la cinta, la segunda para
cubrirla y la tercera para dar el acabado. Cada capa debe de secar totalmente antes de
aplicar la siguiente.

APLICACION DE LA PRIMERA CAPA Y CINTA DE REFUERZO

Se aplica una buena cantidad de Compuesto para Juntas en la unién que forman los bordes
rebajados de los paneles de yeso con una espatula de 6”. Se procede a colocar la cinta de
refuerzo a lo largo de toda la junta, exactamente a la mitad; se presiona ligeramente con la
espatula a lo largo de toda la junta, quitando el exceso de compuesto pero asegurandose
de dejar suficiente cantidad debajo de la cinta y colocar una primer capa de compuesto con
la espatula de 8” sobre la cinta.

APLICACION DE LA SEGUNDA Y TERCER CAPA

Cuando la primera aplicacion de compuesto esté TOTALMENTE SECA (24 hrs. de secado

40



: " * | MINISTERIO
« ™+ | DEsALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

aproximadamente), se aplica la segunda capa con una espatula de 10", alisando lo mejor
posible el compuesto con la espatula y se espera a que seque totalmente esta segunda
capa (otras 24 hrs. aproximadamente) para aplicar la tercer capa utilizando la espatula de
12". El ancho total del tratamiento de juntas debe ser de 30 cm. Después de que la tercer
capa esté perfectamente seca, se lija suavemente la junta, limpiando el polvo producido por
el lijado, quedando los paneles listos para el acabado indicado en los Planos Constructivos.

Las cabezas de los tornillos deben ser cubiertos con tres capas del mismo compuesto. Se
debe tener el cuidado de evitar abultamientos en las juntas pues s6lo se aceptaran
superficies lisas, parejas y sin irregularidades.

Una vez finalizado el proceso de resane de juntas y que el tratamiento esté seco y la
superficie de los paneles estén limpias y libres de polvo, se procedera a aplicar el acabado
de pintura a base de resina epodxica, tal como se indica en el apartado de PINTURA de
estas Especificaciones Técnicas.

FASCIAY CORNISA

fascia y cornisa a instalar, forro de lamina de fibrocemento de 6 mm de espesor pintado con
dos manos de pintura latex acrilica de primera calidad con estructura de madera de
conacaste @ 40 cms esta sera fijada a estructura metalica del techo y paredes, incluye
cortagotas.

Las fascias deberan estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No debera
observarse las juntas, todo material deformado o manchado sera rechazado por la
Supervision. Cuando las fascias se coloquen cubriendo un canal de aguas lluvias, la parte
superior quedara cubierta con una cafiuela de lamina galvanizada lisa N°24. En la parte
inferior de la fascia debera dejarse un corta gotas de 2cm

Dentro del Precio Unitario estipulado se debera considerar toda la mano de obra, materiales
y accesorios necesarios para la correcta instalacién y acabado de las mismas.

FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara por metro realmente instalado de fascia y cornisa, su costo debera
incluir materiales, mano de obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad
que requiera para llevar a buen término esta partida.

10.8. VENTANAS.

ALCANCE.

El trabajo incluira el suministro de equipo, transporte, herramientas, servicios, e instalacion
de todas las ventanas, incluyendo los marcos y vidrios segun indicaciones en los planos,
con todos sus herrajes, acabados, elementos de fijacion y funcionamiento, incluidos para
que operen perfectamente. Todas las ventanas deberan ser instaladas completas hasta en
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el menor detalle, y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, para garantizar un perfecto
funcionamiento, ajuste, y hermeticidad, por lo tanto, se usaran todos los herrajes,
empaques vinilicos, y selladores, recomendados por el fabricante para cumplir tales fines.

El contratista antes de su instalacion debera verificar en la obra las dimensiones de vanos
para ventana, ya que la correcciéon de errores por omision de esta parte del trabajo correra
totalmente por su cuenta.

Todo lo que no reuna las condiciones de estas especificaciones, o que sea colocado
errébneamente, no sera aceptado y sera corregido, o repuestos, y colocado de nuevo por
cuenta del contratista, hasta lograr la aprobacion del supervisor.

MANGUETERIA

Los marcos de todas las ventanas seran de perfiles de aluminio tipo pesado, con anodizado
natural.

VIDRIERIA

El trabajo incluira el suministro e instalacion de los vidrios de todas las ventanas, y marcos
de aluminio para vidrio de celosias o fijos indicados en los planos, con todas las molduras
y sellamientos del material apropiado.

Para las ventanas con celosia de vidrio, las paletas seran de 5 mm de espesor por 10 cm,
de ancho, deberan ser de tipo nevados color vidrio natural o bronce (a definir por la
Supervision en acuerdo con el Contratante final). Para las ventanas con vidrio fijo, éste
debera ser de 6 mm de espesor, laminado y sujeto al marco de aluminio con empaque de
neopreno.

INSTALACION.

El contratista usara equipo adecuado y mano de obra especializada, para la correcta
instalacion de todos los vidrios.

Estos seran instalados con el cuidado necesario para evitar rayones, rajaduras, o
astilladuras. No se aceptaran vidrios que presenten tales defectos, vidrios mal colocados,
o astillados, a causa de la instalacion, o por trabajo defectuoso, deberan ser sustituidos sin
cobro extra. El contratista al hacer la entrega de los edificios, dejara toda la vidrieria
perfectamente limpia y libre de rayones o manchas de cualquier procedencia.

PROTECCION.

El contratista tomara las precauciones necesarias de proteccion al trabajo aqui descrito,
para que no sufra desperfectos de ningun orden, durante el proceso de construccion de la
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obra hasta su entrega. Todos los marcos, operadores (barras o cadenas para apertura en
altura) herrajes, y cerraduras se entregaran limpios, libres de manchas ajenas a su
naturaleza, debiendo protegerse contra dafos que puedan causar las otras partes. Todos
los herrajes se entregaran funcionando adecuadamente, sin defectos de fabricacion o
montaje.

El contratista esta obligado a ajustar y acondicionar todas las partes, fijas o moviles,
debiendo reponer cualquier pieza que se dafe durante el transcurso de la colocacion.

10.9. PUERTAS

ALCANCE.

El trabajo descrito en esta seccion consiste en el suministro, instalacion y ajuste de las
puertas incluyendo su acabado, mochetas, sus cerraduras y herrajes, ya sean estas nuevas
0 existentes a ser reubicadas.

Es responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los accesorios y aditamentos
para el correcto funcionamiento de las puertas, aun cuando no se les mencione
especificamente.

Las puertas deben quedar totalmente instaladas a plomo, sin torceduras, aberturas o
defectuosas.

MATERIALES Y DIMENSIONES.
PUERTAS CIERRE AUTOMATICO, MANUAL Y CORREDIZAS

Alcance

El trabajo descrito en esta seccion consiste en el suministro, instalacion y ajuste de las
puertas incluyendo su acabado, mochetas, sus cerraduras y herrajes.

Es responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los accesorios y aditamentos
para el correcto funcionamiento de las puertas, aun cuando no se les mencione
especificamente.

Las puertas deben quedar totalmente instaladas a plomo, sin torceduras, ni rastros de
soldadura, aberturas o defectuosas.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Las dimensiones de las puertas estan indicadas en los planos, pero antes de fabricarlas, el
Contratista verificara las dimensiones de los huecos tal como han sido construidos.

El Contratista verificara que los giros de puertas no interfieran con el paso de personas,
camillas o equipos y artefactos, con la accion de interruptores eléctricos, paso de ductos u
otras obras que amerite.
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Al encontrarse algun caso susceptible de provocar cualquier problema, el Contratista
debera consultar al Supervisor, de no hacerlo, estara obligado a corregir cualquier situacion
que el Supervisor encuentre inadecuada.

El Contratista sometera al Supervisor muestras de mochetas, puertas, herrajes y acabados,
para su aprobacion y no iniciara ningun trabajo sin la aprobacion respectiva por escrito el
supervisor debera verificar que se cumpla con las condiciones técnicas solicitadas en los
TDR.

PUERTAS METALICAS

Puertas de lamina de hierro, las puertas metalicas a utilizarse estan indicadas en los planos;
La Contratista debera verificar en la obra que existan las condiciones favorables para
garantizar la correcta fijacion de éstas en huecos existentes, es decir, que no existan
diferencias en las medidas reales de abertura y los especificados en los planos.

La Contratista debera ajustar las medidas de fabricacion a las tomadas en la construccion
sin pago adicional; en los casos que se presenten diferencias entre las medidas de los
planos y las efectivas de la construccion. Seran fabricadas segun se especifique en planos.
Todos los miembros de fijacion de las puertas a los elementos de concreto o mamposteria,
debera protegerse contra la corrosion. Esta proteccion debera proporcionarse con pinturas
anticorrosivas autorizadas por la Supervision y/o la Administracién del Contrato.

La fijacion de elementos se efectuara por medio de anclas o pernos, se aceptaran, siempre
que no exista una especificacion contraria. Todas las uniones en las puertas no deben tener
puntos disparejos que puedan estorbar la unién de éstos. Las superficies deben quedar
lisas, los elementos instalados deben quedar a nivel y a plomo. La Administracién del
Contrato recibira los elementos completamente terminados con sus chapas, herrajes,
acabados y accesorios, y se pagara a los precios contratados segun el Formulario de
Oferta. Segun se indique en planos de acabados, las puertas metalicas tendran:

Forros: Doble forro de lamina de hierro 1/16", marco y refuerzos de tubo estructural
cuadrado de 1" x 1", chapa 14 @ 15 cm de separacién centro a centro y contramarcos de
un angulo de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16”, de acuerdo con el cuadro de acabados de
puertas. Las puertas de aluminio y vidrio, si las hubiere, tendran las mochetas especificadas
en el catalogo del fabricante y la chapa indicada en el cuadro de acabados. Las puertas
metalicas tendran 3 bisagras tipo capsula de 5/8" x 5" de acero inoxidable, por cada hoja.
Aplicacién de dos manos de anticorrosivo de diferente color y acabado con una mano
(minimo) de pintura de aceite aplicada con soplete.

CERRAJERIA Y HERRAJES
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Cada uno de estos elementos debera someterse, previamente a su uso en la obra, a la
consideracion y aprobacion de la Administracion del Contrato y se recibira en la obra
completamente nueva, en su empaque original, todo con sus tornillos, tuercas, arandelas,
molduras y demas piezas y accesorios necesarios para su instalacion.

Todas las puertas metalicas tendran chapa tipo parche. En todo caso, el material del
mecanismo sera forjado en acero y bronce, las placas de recibidor y de fijacién seran de
lamina de acero, el material de las palancas y chapetones seran de lamina de acero o de
aluminio reforzado con acero.

Previo a la entrega de los accesorios aqui mencionados se presentaran muestras de cada
uno de ellos para la aprobacion de la Administracion del Contrato, debidamente etiquetadas
para identificar el uso propuesto en el proyecto. En todo caso se dara preferencia a las
marcas reconocidas en el pais que tengan precedentes de buena calidad y rendimiento
satisfactorio. No se admitiran cerraduras de baja calidad.

DESCRIPCION DE LAS CERRADURAS

Todas las cerraduras con llave deberan ser de una sola marca, para facilitar su
amaestramiento, sin embargo, de ser posible se amaestraran también otros tipos de chapa.
Si hubiera dificultades en este sentido la Administracion del Contrato y la Supervision
decidira lo procedente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las puertas se pagaran por unidad (c/u) o como se indique en el Formulario de Oferta

PUERTAS DE MADERA

Las puertas de madera seran de una o dos hojas, de accién simple o doble abatible o
corredizas, con o sin tapon superior fijo, segun lo indiquen los planos. Estas puertas tienen
dimensiones normalizadas y estandarizadas que se indican en los planos.

Las puertas estaran construidas con un marco perimetral (bastidor) y refuerzos horizontales
a cada 33 cm maximo en la mitad superior y a cada 30 cm maximo en la mitad inferior; este
marco sera de riostra de cedro, estructurado al uso y dimensidn de cada puerta, segun se
detalla en planos para cada tipo de puertas.

Al bastidor descrito estaran encoladas dos laminas de lamina prensada de madera tipo
Banack clase B de 1/4" de espesor, formado un todo rigido y estable. A un metro de altura
y en ambos lados de la puerta, en el nucleo llevaran dos piezas de madera sdlida de 15 x
15 cm. aproximadamente, para colocar la chapa o la haladera.
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Los cantos seran de madera de cedro, el cual sera lijado, sellado y barnizado. Finalmente,
las puertas tendran un acabado con forro de plastico laminado de 1.2 mm de espesor y
color escogido por el Supervisor o profesional que el Contratante designe.

Cuando las puertas se especifiquen con visores de vidrio y/o rejilla difusora para el retorno
del aire acondicionado, el nlcleo incluira piezas adicionales de riostra de cedro que
enmarquen dicha mirilla, la cual estara sostenida por batientes redondeadas de madera.

Para el visor se usara vidrio laminado de 6 mm. de espesor sujeto a un marco de aluminio
tipo pesado anodizado natural con empaque de neopreno. Las dimensiones del visor se
indican en los detalles en los Planos Constructivos. La rejilla difusora sera de aluminio
anodizado natural, disefiada especificamente para ser instalada en puerta. Sera de doble
marco integrado, con paletas dispuestas en “Y” que reduzcan el paso del polvo.

MOCHETAS Y BISAGRAS

MOCHETAS
Las mochetas seran de un tipo adecuado a la naturaleza de la puerta que deban sostener
y segun se indique en los Planos Constructivos.

Para las puertas de madera abatibles las mochetas seran metalicas, de lamina negra acero
1/4” plegada perimetralmente al nervio de la pared constituyendo una pieza integral de
montantes y cargaderos. Cuando sobre la puerta vaya el mismo material de la puerta, el
cargadero ira a la altura superior del tapon fijo.

En casos de paredes de tabla yeso, la mocheta sera de madera, de una pieza integral de
mocheta-tope, se atornillara al montaje terminal de la pared en el cual se habra embebido
un taco de madera, utilizando un nimero adecuado de tornillos para asegurar su fijeza y
segun se indica en el detalle respectivo de los Planos Constructivos.

BISAGRAS.

En todas las puertas abatibles de madera, se instalaran tres bisagras tipo alcayate de 4".
Cada una de las dos hojas de la puerta doble tendra bisagra de doble accién al piso y pivote
metalico en la puerta y recibidor metalico en el tapén superior. Para embeber el recibidor,
se colocara en el bastidor del tapdn superior fijo de la puerta, un cuartén de cedro a manera
de cargadero.

CERRADURAS Y HERRAJES

El contratista suministrara e instalara todos los herrajes, cerraduras y accesorios para
dejar en perfecto estado de funcionamiento puertas de madera, de metal, y de vidrio (si
aplica). Los herrajes seran colocados de tal forma que presten aspecto de limpieza y
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precision sin dafar el acabado, si van empotrados, los cortes se haran con la maxima
exactitud.

CERRADURAS.

Las cerraduras deberan ser de la mejor calidad, deberan tener las caracteristicas que se
especifican en los catalogos de los fabricantes respectivos y seran de los tipos que se
indican en las especificaciones y en los cuadros de los acabados.

Antes de su colocacion, toda cerradura sera revisada y aprobada por la Supervision y el
Propietario. Las caracteristicas de las cerraduras seran las siguientes:

Las cerraduras seran ajustables para permitir su colocaciéon en puertas de espesor entre
4.0 cm y 4.6 cm. El estilo de las palancas sera avalado por la Supervision. Las cerraduras
deberan satisfacer las especificaciones federales ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 2,
certificada por la U.L., de los Estados Unidos.

Todas las cerraduras con llave deberan ser de una sola marca, para facilitar su
amaestramiento, sin embargo, de ser posible se amaestraran también otros tipos de chapa.
Si hubiera dificultades en este sentido la Supervisidon decidira lo procedente.

HERRAJES.

El mecanismo de cierre automatico sera de tipo pesado y acero inoxidable.

El riel y los rodos de las puertas corredizas seran de acero inoxidable y de la capacidad
adecuada para soportar el peso de la puerta corrediza y su accionamiento.

Las puertas corredizas y la de doble accién no llevaran cerradura, pero si haladeras a
ambos lados de acero inoxidable y de un disefio a ser aprobado por la Supervision.

LLAVES.

Todas las llaves llevaran la inscripcion que el Contratante defina. Se proveeran dos llaves
por cada cerradura. La numeracion se hara con numeros de dos digitos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Las puertas se pagaran por unidad (c/u) o como se indique en el Formulario de Oferta.

11. INTALACIONES HIDRAULICAS
GENERALIDADES
Esta seccién describe el suministro, instalacion, puesta y regularizacién de todos los

artefactos sanitarios y sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, pocetas,
lavaojos, etc., para que funcione el laboratorio. Todos deberan ser de la mejor calidad, libres
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de defectos de construccion o imperfecciones, deberan tener todos sus accesorios y
conexiones listas para funcionar.

Todos los artefactos que vayan colocados directamente sobre el piso deberan ser
colocados a nivel del piso terminado y cuando ello sea requerido, seran instalados sobre
bridas especiales, esto concierne particularmente a los inodoros, ya que estos deben
quedar colocados de manera rigida para que no permitan fugas.

Los sumideros de piso seran colocados en todos los sanitarios sépticos, aseos y lugares
donde se considere conveniente su instalacion, de manera que queden al nivel del piso
terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de escurrimiento.

Los lavamanos, lavatrastos y pocetas se colocaran sobre muebles o pedestales.

El Contratista protegera todas las tuberias, valvulas, accesorios y equipo durante el
transcurso del trabajo, contra cualquier dafio por golpes o accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta
la entrega final de la obra para evitar que sean usados.

El Contratista sera el Unico responsable por los accesorios y artefactos hasta la entrega
final de la obra y su recepcion.

Se debera incluir la instalacion de tuberias, excavaciones y compactaciones, cajas de
conexion para aguas negras y aguas lluvias, segun detalles presentados en planos.

DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y REPARACIONES.
Estas actividades se realizaran segun se indique en Formulario de Oferta.

e Desmontaje de canal de aguas lluvias
e Remocion de tuberias de sistemas hidraulico y sello con tapén

En el desmontaje de artefactos sanitarios, se debera sellar las tuberias de abasto de agua
potable y descargas de agua residuales existentes, ya sea en pared o al piso y reparar los
agujeros que necesiten resanes; en el caso de tenerse proyectada la descarga de artefactos
sanitarios proyectados hacia la tuberia existente que alimentaba a los artefactos
desmontados, se debera dejar lista la tuberia para la nueva conexion.

Para aquellos artefactos sanitarios que, por escases de existencia similares en el mercado,
se tengan que reinstalar, aplica la limpieza, sustitucién de accesorios de conexion, abasto
y descarga y reinstalacion.

El Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y demas
servicios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de demolicion y desmontajes.

El Contratista efectuara el manejo interno, acopio en forma ordenada y aprobada por la
Supervision y/o la Administracion del Contrato y transporte de todos los escombros, ripio,
basura y material sobrante de estos trabajos, tendra que desalojarse del lugar de la obra
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para dejar el establecimiento en condiciones de limpieza tal que permita la ejecucion de los
trabajos del proyecto.

El material de desecho, producto de la demolicion, asi como el que se vaya acumulando,
conforme avance la obra, debera ser removido del sitio con tanta frecuencia como sea
requerido para no entorpecer el proceso, o mismo que las actividades normales y
autorizado por la Supervision.

EL CONTRATISTA PARA ESTE TIPO DE TRABAJO DEBE CONSIDERAR:

a. Proveer todas las herramientas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para ejecutar
y completar todo el trabajo.

b. Desalojar todos los materiales resultantes de las operaciones de desmontaje y
demolicién tan pronto como sea posible, trasladandolos hacia el botadero mas cercano
aprobado y autorizado por las autoridades competentes del lugar o en su defecto si es
material a reutilizar, almacenado en lugar adecuado para su reuso.

c. Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por la
Supervision.

d. Proteger las instalaciones existentes contra dafnos, asentamientos, desplazamientos y
colapsos.

e. Evitar bloquear los accesos y pasos fuera de los limites del sitio de trabajo.

f. Confinar sus actividades de construccion a los sitios de trabajo definidos en los planos y
especificaciones.

g. Para demoliciones de elementos de concreto simple o reforzado y mamposteria de piedra
o bloque realizadas en forma manual deberan ejecutarse en dimensiones apropiadas
aprobadas por la Supervision, con el fin de evitar accidentes.

h. Evitar interferencia en el trafico vehicular y peatonal.

i. La Contratista no puede:

* Usar explosivos

* Quemar ningun material

* Acumular o almacenar materiales, desperdicios o basura en las aceras o calles
alrededor del sitio.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La medicién y forma de pago sera por unidad o segun se detalle en el plan de oferta, incluye
todo lo necesario para dejar terminada la partida.

DEMOLICIONES Y RETIROS DE PISOS.

Este trabajo comprende la mano de obra, equipo y herramientas para demoler las cajas de
aguas lluvias existentes, pozos, muros, la demolicibn de aceras de concreto, pisos
ceramicos, pavimento de concreto, asfalto y el retiro de adoquin en calles, especificamente
en las areas intervenidas para el paso de las tuberias y segun aplique.

La demolicién incluye el desalojo de los desechos que se produzcan y el embodegado del
material servible.
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En caso de existir elementos de concreto u otro material no visible y que deberian ser
demolidos, sorteadas u otro, con el fin de proyectar el colector, sera el supervisor quien
debera avalar la alternativa de solucidon mas apropiada, evitando en todo lo posible el
incremento de costo para el propietario.

No se incluye corte de Corddn Cuneta, Muretes, ni canaletas, en caso de atravesarse estos
elementos con el trazo de la tuberia, deberan ser sorteadas mediante tunel; a criterio del
contratista podra demoler dichos elementos sin costos para el propietario, la excavacion del
tunel se debera incluir dentro de la partida de excavacion, no habra pago para elaboracién
de tunel.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La medicion y forma de pago por la demolicion de cajas sera por unidad, para aceras de
concreto y calles de adoquin, asfalto, pisos ceramicos y concreto sera por metro cuadrado
(m2) e incluira todo el material, equipo y herramienta que el Contratista necesite para
realizar la partida.

APERTURA Y REPARACION DE PASOS EN PAREDES PARA COLOCACION DE
TUBERIAS.

Dado que el area a intervenir es existente, existe la posibilidad que existan estructuras no
visualizadas en la formulacion, para el paso de tuberias hacia las descargas finales, asi
como implica perforar paredes existentes para atravesar con tuberia hacia su descarga o
alimentacion de artefactos, todo esto relacionado se debera cuantificarse en esta partida.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La medicion y forma de pago por Apertura y reparacion de pasos en paredes para
colocacion de tuberias de agua lluvias y aguas residuales seran por suma global (s.g.),
incluira todo el material, equipo y herramienta que el contratista necesite para realizar la
partida.

REPARACION DE PISOS PARA EL PASO DE TUBERIAS.
Esta partida consiste en la reconstruccion de las calles, aceras o pisos intervenidas.

El Contratista realizara las excavaciones y rellenos necesarios para que la superficie de
desgaste del adoquin, concreto, asfalto o piso ceramico quede a nivel proyectado tal como
se encontrd, debiendo considerar excavacion minima de 20 cm para colocar material
selecto nuevo compactado o en su defecto mantener las mismas bases de apoyo que el
adoquin, concreto, asfalto, piso ceramico existente aledafno al zanjo realizado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La medicion y forma de pago sera por metro cuadrado (m2), incluye todo lo necesario para
dejar terminada la partida.
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REPARACION DE ACERAS DE CONCRETO, AREA DE PASO DE TUBERIA.
Esta partida consiste en la reconstruccion de las aceras intervenidas.
ACERAS.

El Contratista realizara las excavaciones y rellenos necesarios para que la superficie de
desgaste de la acera quede a nivel proyectado como se encontro.

Después de retirar el material inadecuado, se compactara colocando material aprobado por
el Supervisor en capas sueltas con un espesor maximo de 15 cm. que seran compactadas
con apisonadores manuales o motorizados, humedeciendo el material para acelerar la
compactacion.

El material compactado debera alcanzar al menos el 90% de la densidad maxima obtenida
en el Laboratorio.

Se fabricaran a base de concreto simple, a una resistencia minima de 195 Kg/cm2,
respetando las mismas capas bases que el existente aledafio al segmento de acera
cortado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La medicion y forma de pago sera por metro cuadrado (m2), incluye todo lo necesario para
dejar terminada la partida.

MATERIALES DE TUBERIA y ACCESORIOS.

e Todos los materiales, tuberias, conexiones valvulas y accesorios que se instalen en la
obra deberan ser nuevos de la calidad especificada y sin defectos ni averias.

e Cuando no se indique en los planos o especificaciones la norma o clase de un material o
accesorio, el Contratista debera suministrarlo de alta calidad, de grado comercial y a
satisfaccion del Supervisor.

e | 0s accesorios iguales o similares que se instalen deberan ser producidos por el mismo
fabricante.

e No se permitira usar permanentemente en la obra la tuberia y accesorios de la instalacion
provisional.

e Drenaje de aguas negras y lluvias hasta los pozos 6 cajas de registro seran de: Tuberia
PVC SDR 32.5, C-125 PSI, ASTM 2241 junta cementada.

e Distribucién de agua potable.

e Agua fria, tuberia P.V.C., 72" SDR 13.5 presion de servicio C-315 PSI, de %4” en adelante
SDR 17 C-250 PSI.

e Accesorios, para agua potable atendiendo la norma ASTM-D-2466 y para drenaje
sanitarios y pluviales ASTM-D-2665
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11.1. AGUAS RESIDUALES

ALCANCE

Bajo esta partida el Contratista proveera e instalara las tuberias para aguas negras en los
diametros, tamafos y materiales especificados en los planos y estas Especificaciones, en
los lugares y con las pendientes sefialadas en los mismos planos o como lo indique el
Supervisor.

Los drenajes sanitarios a instalar se conectaran a la red existente de J4” mediante
accesorios nuevos segun se indica en los Planos Constructivos.

Los desmontajes y demoliciones de tuberia e infraestructura sanitaria se describen en la

Seccion 2. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES de estas Especificaciones Técnicas y sus
precios unitarios se deberan consignar en la respectiva Seccién del Formulario de Oferta.

MATERIALES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.

a) Los diametros varian entre 1-1/4” a 4” y se colocaran de acuerdo a lo indicado en
planos

b) Todas las tuberias y accesorios seran de PVC SDR 32.5 que cumplan con las
normas ASTM D-2241, de 125 Ib/pulg2.

c) Para unir la tuberia y las distintas conexiones, debera usarse cemento solvente
especial para PVC.

d) Los diametros de las tuberias a instalar seran de diametros de 4” y 2". Las tuberias

de @ 2" seran para lavamanos, pocetas y ducha (Regadera 2-3/4 pulgadas plastico
cromado con niple y la valvula de ducha fabricado en bronce cromado con rosca NPT) y
éstas se conectaran mediante accesorios de conexion. Para los servicios sanitarios se
utilizara @ 4”

e) El drenaje de los pisos sera con rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero
inoxidable con conexién de 2".

PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES.

Todos los orificios de la tuberia a probar seran taponeados, excepto el del punto mas alto.
Luego se llenara con agua la tuberia hasta rebosar. La presion del agua no debera ser
menor de 1.5 — 1.8 metros de columna de agua (mca). La prueba se considerara
satisfactoria cuando el volumen de agua se mantenga constante durante 8 horas sin
presentarse fugas. En caso contrario se repetiran las pruebas las veces necesarias.

11.2. AGUA POTABLE

ALCANCE

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos de instalacion
y de prueba, accesorios de fijacion y soportes, excavaciones y compactacion, picado de
paredes y muros para la instalacion de la tuberia, y bodega de materiales para ejecutar los
trabajos completos de instalacion, prueba y puesta en funcionamiento de la red de
distribucion de agua potable.
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La red de abastecimiento de agua potable a las nuevas areas del laboratorio a instalarse,
se conectaran a la red existente de @1”. Una porcion de la tuberia de @3/4” existente sera
desmontada y se colocara tapén de PVC en el corte siguiendo lo especificado en cuanto a
Uniones y Juntas en estas Especificaciones Técnicas. El tramo a desmontar se indica en
los Planos Constructivos.

NORMAS TECNICAS UTILIZADAS.

Las normas que rigen el disefio y especificacion del sistema de agua potable son:

° Normas de la Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA.
Caodigo Nacional de Plomeria de los Estados Unidos (NPC).

Asociacion Americana de Estandares (ASA).

Asociacion Americana para la Prueba de materiales (ASTM).

Asociacién Americana de Obras Hidraulicas (AWWA).

MATERIALES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS.

Tuberias y accesorios de cloruro de polivinilo (PVC).

Toda la tuberia de PVC para agua potable fria debera cumplir con la norma de fabricacién
ASTM D-2241-84, y estar capacitada para una presion de trabajo de acuerdo a la siguiente
especificacion:

DIAMETRO DE TUBERIA ESPECIFICACION
V' SDR 13.5 de 315 PSI Norma A.S.T.M. 2241.
de%”, 1,1 %"y 1% SDR 17 de 250 PSI Norma A.S.T.M. 2241.

El sistema de unién sera mediante el proceso de junta cementada, siguiendo las
recomendaciones del fabricante, y utilizando para ello un cemento solvente especial para
PVC, fabricado bajo la norma ASTM D-2564-80 o ANSI B72.16-1971.

Todos los tubos deberan tener claramente impresos los datos técnicos caracteristicos y
referencias de fabricacion.

El recubrimiento minimo de la tuberia en las areas de trafico vehicular no sera menor de un
metro; en las areas peatonales previstos para estas unidades podra utilizarse un
recubrimiento de 0.30m, ya que toda la Red se ha proyectado en los alrededores del
laboratorio a menos de 1.50m con respecto al rostro exterior de las paredes.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para la tuberia sera el metro en unidades enteras con una cifra
decimal, medido a lo largo del eje de este, el precio unitario incluira el suministro de
materiales, mano de obra herramientas, equipo, nivelacion, prueba hidrostatica, y limpieza,
asi como los accesorios y pegamentos.

GRIFOS
Seran de @1/2” junta de conexién roscada y toma para conexion de manguera disefiados
para una presion de operacion de 125PSI-CWP.
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA.

Todas las tuberias de agua potable deberan ser probadas hidrostaticamente, a dicha
prueba asistira un representante de la Supervision y del Contratista y se levantara un acta
dando fe de que la prueba ha sido realizada.

Todo los accesorios y valvulas requeridas para la red de tuberias deberan estar instalados antes de
iniciar la prueba hidrostatica

Para la prueba se seguiran los siguientes pasos:

a) Se colocara una bomba de piston para ser operadas manualmente en uno de los
extremos de la red y taponeados todos los demas extremos.

b) Se inyectara agua ala red a través de la bomba manual provista de manémetro, valvulas
de compuerta y de check para evitar el retorno del agua a la bomba.

c) Luego de que la red este completamente llena y sin camaras o burbujas de aire, para
evitar una lectura erronea en el manémetro, se procedera a elevar la presion a 160 Ibs/pulg?.
d) Luego de obtener la presién de prueba se chequeara toda la tuberia para detectar las
posibles fugas y proceder a corregirlas.

e) La tuberia que se esté chequeando debera permanecer con presion durante una hora
pudiéndose permitir una variacion de hasta 2 Ibs/pulg? mas o menos.

f) Luego se bajara la presion y se podra dar por recibida la tuberia, después se procedera
a conectar con los equipos 0 muebles sanitarios.

11.3. AGUAS LLUVIAS

ALCANCE

El Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos de instalacion
y de prueba, accesorios de fijacion y soportes, excavaciones y compactacion, picado de
paredes y muros para la instalacion de la tuberia, y bodega de materiales para ejecutar los
trabajos completos de instalacion, prueba y puesta en funcionamiento de la red de drenajes
de aguas lluvias.

La red de drenajes de aguas lluvias para la ampliacion de las nuevas areas del laboratorio
sera a la red existente de canaletas de aguas lluvias existentes y una parte sera nueva
construccion. Una parte de la canaleta existente sera demolida.

TRAZO Y NIVELES PARA CANALETA DE ALL. Y TUBERIA DE ALL.

El Contratista hara todos los trazos y niveles de las redes completas de las canaletas y
tuberias, segun se indica en los planos, y estos los sometera a la aprobacion del Supervisor,
quien dara su visto bueno para que proceda a efectuar las excavaciones y nivelacion
respectivas y posteriormente a la colocacion de la fundacién y paredes de las canaletas y
tuberias.

EXCAVACIONES.
Este trabajo es aplicable a todo tipo de material excepto roca.
La profundidad de la excavacion variara segun la pendiente de la canaleta y tuberias.
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El material extraido de la excavacion debera ser adecuadamente depositado de manera
que se eviten interferencia, si esto sucediere el material debera ser desalojado a los lugares
aprobados por el Supervisor.

TUBERIAS
Los diametros de las tuberias a instalar seran de @4, @6” y &8” de 125 PSI, segln se
indica en planos y Formulario de Oferta.

Para las bajadas de aguas lluvias del canal aéreo, se instalaran tuberias de PVC de 4” de
diametro 160 PSI y se incluyen anclajes a la pared y accesorios, segun planos
constructivos.

BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS
Dado la instalacién de canales de lamina galvanizada lisa y la descarga hacia las canaletas

de aguas lluvias existente, es necesario incluir bajadas de aguas lluvias.

Los diametros de las bajadas seran de @4” PVC, su ubicacién sera conforme a ubicacion
en planos, y descargaran por gravedad en los bordes o paredes de las canaletas o cordon
cuneta, o cajas existentes o proyectadas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de las bajadas de aguas lluvias sera el metro (M). El precio unitario
incluird materiales, mano de obra, equipos, excavacion, nivelacion y limpieza, asi como los
sujetadores de la tuberia a la pared.

CANALES AEREOS METALICOS.
Se debera respetar el detalle de planos, a base de lamina galvanizada calibre 24, con sus

respetivos botaguas, si aplica, tornillos, pletinas, soportes, pintura color a definir en obra,
adhesivos, grout para conformacion de pendientes adecuada, minimo 1.5% y todo lo que
sea necesario para dejarlos completamente funcionales. Incluye ganchos de varilla de
acero de #4 @ 0.60m y embudos de la misma lamina galvanizada calibre 24 y seran
soldados al canal asegurando hermeticidad absoluta de la unién, para conexién con
tuberias PVC para bajadas. Colocacién pintura por dentro y por fuera, con anticorrosiva y
galvite

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los canales aéreos de aguas lluvias sera el metro (M). El precio
unitario incluira materiales, mano de obra, equipos, excavacioén, nivelacion y limpieza, asi
como los sujetadores de la tuberia a la pared. El precio unitario debera incluir también los
embudos de conexion de las bajadas de aguas lluvias.
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11.4. ARTEFACTOS SANITARIOS.

Esta seccidon describe el suministro, instalacion, puesta y regularizacion de todos los
artefactos sanitarios y sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, duchas y
lavaojos. Deberan ser de primera calidad, libres de defectos de fabricacion o imperfecciones
y tendran sus accesorios y conexiones listos para funcionar.

Para el facil montaje de un inodoro, estos deberan instalarse montados sobre el piso con
brida PVC y tornillos de fijacion, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de
espesor para plastico.

Los sumideros de piso (tapones inodoros o coladeras) seran colocados en todas las areas
de servicios sanitarios, aseos y lugares donde se haya indicado en planos su instalacion,
de manera que queden al nivel del piso terminado tomando en cuenta los eventuales
desniveles de escurrimiento.

Los lavamanos y pocetas se colocaran segun el caso; montados directamente en la pared
0 sobre losas de concreto, con los accesorios de sujecion que el fabricante recomiende. La
Contratista protegera todas las tuberias, valvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo
del trabajo contra cualquier dafio por golpes o accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontaneria deberan ser protegidos hasta
la entrega final de la obra para evitar que sean usados. La Contratista sera el unico
responsable por los accesorios y artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su
recepcion.

Para todos los artefactos que seran suministrados, debera incluirse la correspondiente
“valvula de angulo o control de latén” que cumpla las especificaciones ya mencionadas en
estas especificaciones. Dicha valvula debera ser colocada a una altura de entre 0.15 a
0.25m sobre el nivel de suelo para los inodoros y para los lavamanos y fregaderos a una
altura entre 0.30m a 0.55m sobre el nivel del suelo. Debera suministrarse e instalarse el
correspondiente tubo de abasto flexible metalico de 1/2 pulgada entre la valvula de bola y
el grifo o valvula entrada en el inodoro.

Lavamanos tipo ovalin

Sera tipo ovalin con pedestal, del color indicado en la seccion de acabados de estas
especificaciones, con dimension minima Ancho 46 cm, Alto 84 cm y Profundidad 40 cm, de
loza vitrificada, cero absorciones a la humedad y de un agujero.

Los lavamanos seran equipados con desagule sencillo cromado, sifén metalico de 1 1/2” (a
piso) y chapeton cromado, tubo de abasto flexible metalico de @ 1/2" y valvula de control &
Y2", de latén, con conector angular de 3/8”, cadena con tapén. Se colocara a la altura
especificada en planos (entre 80cm y 90cm sobre el piso terminado).

Sera ubicado donde se indique en planos.
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Se deberd incluir grifo metalico mono-comando de un %4 de giro horizontal, libres de plomo
y de primera calidad y sin mezclador.

El lavamanos sera aprobado previamente por la Supervision.

Inodoros de una pieza.

Seran de una pieza y del tipo elongado de alta resistencia, descarga mediante palanca o
botén, que incluye asiento y tapadera del tipo pesado de la mejor calidad y durabilidad
disponible en el mercado, para lo cual la Contratista debera presentar la preparatoria
correspondiente del tipo de artefacto que sera suministrado e instalado para su
correspondiente aprobacion, asi como sus accesorios de instalacion como valvula de
control, tubo de abasto, bridas PVC para instalacion, cobertores de pernos de anclaje,
partes internas esmaltadas, desagiie al piso, consumo de 3.0-6.0 litros por descarga
maximo (0.8-1.6 galones por descarga) y todo lo necesario para dejarlo correctamente
instalado.

Los inodoros deben cumplir con la altura para personas con capacidades especiales, por lo
que deben ser hechos por pedido especial al fabricante.

Las bridas PVC y tornillos de fijacion, no deben tener menos de 0.25 pulgada (6.4 mm) de
espesor para plastico.

Lavaojos.

' "?;"f gp Lavaojos de pedestal de Estructura en acero con tratamiento
L™ galvanizado y cubeta termoplastica de alta resistencia fabricada con
ABS. Debera ser de accionamiento de pedal y manual con entrada de

agua en tuberia de 92 pulgada y salida en 1 V4 pulgada.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de los artefactos sanitarios sera la unidad (U)
totalmente instalada y en perfecto funcionamiento aprobado por la
Supervision. El precio unitario incluira todos los materiales, equipos,
i ) mano de obra, accesorios, pegamentos y prueba hidrostatica.

Imagen de referencia
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12. INSTALACIONES ELECTRICAS.
12.1. NORMAS QUE APLICAN

Todas las obras que se ejecuten estaran sujetas a los requerimientos y recomendaciones
de conveniencia practica establecidos en los reglamentos, codigos, normativas
internacionales y nacionales que se aplican en cada caso en la Republica de El Salvador.

Por lo anterior, todo trabajo, material, accesorios o equipo que deba ser ejecutado y/o
suministrado por El Contratista de la obra, a efecto de entregar la instalacién completa en
todos sus aspectos, aunque no se incluya en los planos y especificaciones, debera
satisfacer dichos cédigos los cuales se listan a continuacion:

National Fire Protection Association (NFPA70 2008).

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

llluminating Engineering Society of North America (IESNA)

Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la Republica de
El salvador, vigente con sus correspondientes normas técnicas.

Las normas técnicas de la Oficina de Seguridad Urbana del Departamento de Bomberos o
en su caso a las normas técnicas de la compafia aseguradora del inmueble. También
deberan satisfacer lo indicado en las normas técnicas "National Fire Protection Association"
para los sistemas contra incendio.

Si algunas de las instalaciones o parte de ellas, tal y como se describen en los planos del
proyecto y en estas especificaciones estuviese en conflicto o dejase de cumplir con alguno
de los reglamentos antes sefalados, El Contratista debera indicarlo de inmediato a la
Supervision y a la Administracion del Contrato y presentar solucion al respecto antes de
proceder a ejecutar la instalacion o parte de ella que esté en conflicto.

Si existiesen diferencias entre estas especificaciones y normas mencionadas, sera el
supervisor, a través de la Administracion del Contrato, quien decida sobre el particular.

12.2. DIRECCION TECNICA.

La obra eléctrica sera dirigida por un Ingeniero Electricista o Electromecanico, graduado o
incorporado en cualquier Universidad autorizadas en el pais, quién atendera la obra
eléctrica como Ingeniero responsable durante todo el proceso hasta la recepcidn definitiva.

La Contratista debera presentar a la Administracion del Contrato el documento del Ingeniero
responsable y del personal calificado, para su aprobacién respectiva.

12.3. MATERIALES DE TUBERIA Y ACCESORIOS.

La totalidad de estos a utilizar seran nuevos y de primera calidad, estaran sujetos a la
aprobacién de la Supervisién y/o la Administracion del Contrato y deberan cumplir con los
requisitos minimos exigidos por los Reglamentos y Cédigos antes mencionados, cuando
hubiera necesidad de ajustar algunas diferencias en cuanto a la calidad de materiales y
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accesorios, la Supervision y/o la Administracién del Contrato se reserva el derecho de
recurrir a las especificaciones de las autoridades siguientes:

- NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA)
- INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA)
-  UNDERWRITERS LABORATORIES (UL)

Las marcas, tipos y modelos de equipos o materiales mencionados que la Contratista debe
suministrar, se entiende, podran ser suplidos por un equivalente, Unicamente con
especificaciones iguales o superiores a las indicadas y en ningin momento se debe tomar
como obligatorias las marcas apuntadas, siempre que lo apruebe la Supervision y/o la
Administracion del Contrato.

Todo equipo, material o sistema, sera probado y entregado en perfecto estado de
funcionamiento, con sus respectivas garantias y certificaciones, supliéndose sin costo
adicional para el MINSAL el que falle en condiciones normales de operacién durante los
primeros 18 meses de funcionamiento a partir de la fecha de recepcion definitiva.

12.3.1. CONDUCTOS PLASTICOS.

Los tipos de ductos plasticos a utilizar seran ENT (Tuberia Eléctrica No Metalica) corrugado
flexible, color gris para las instalaciones eléctricas y azul para las de voz y datos; este
material sera utilizado solamente en interiores. Podra ser de fabricacion Nacional o Centro
Americana.

Para dimensiones mayores a 1” de diametro se utilizara PVC, eléctrico. Incluyendo todos
sus accesorios PVC para su adecuada instalacion.

La Contratista debera tomar todas las precauciones para proteger las tuberias contra golpes
y otros accidentes o agentes que deformen o causen cualquier dafo.

Durante la instalacion y cada vez que se interrumpa el trabajo, las tuberias deberan ser
tapadas y protegidas contra el ingreso de cualquier substancia o elemento extrafo y se
evitara fijarlas al acero de refuerzo estructural, o cuando lo apruebe la Supervisién y/o la
Administracion del Contrato en casos excepcionales; y cuando se instalen superpuestas a
la pared, se sujetaran con abrazaderas metalicas clavadas a la pared.

Todo conducto se dejara en guiado con alambre galvanizado No. 14 desde el momento de
su instalaciéon y no se dejara de colocar en ninguna area o zona si no se conserva esta
norma.

Todo conducto subterraneo sera protegido en su superficie con una capa de concreto
simple de 10 cm de espesor y a una profundidad de 0.30 m medidos desde el borde superior
de la tuberia hasta el NPT y sobre la proteccién de concreto simple llevara una cinta de
precaucion “Peligro Alto Voltaje™.

12.3.2. LUMINARIAS.

Para la adecuacién de los espacios en el edificio, se utilizaran las siguientes luminarias las
cuales se indican en planos:
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Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 120V,50W, 5,300LM, 60HZ,
6000K,IP20.

Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 120V,40W, 3839LM, 60HZ,
6000K,IP20.

Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de buey, 10W, 120V, 60HZ, LED
800 LM, 6500K.

Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de bateria de 90 minutos, letras color
verde, fondo blanco, UL LISTED.

Luminaria de emergencia LED con respaldo de bateria de 90 minutos.
2X1.2W,120V/277V,UL LISTED.

12.3.3. INTERRUPTORES.

A menos que se especifique o muestre otra cosa en los planos seran del tipo dado, de una,
dos, o tres vias de terminales con tornillo, de moldura metalica, color aluminio con
capacidad nominal de 15A /125V. La altura de los interruptores sera a 1.20 m del NPT,
salvo donde se indique otra cosa en planos.

12.3.4. TOMACORRIENTES

Todos los tomacorrientes seran certificados UL grado comercial o grado hospitalario segun
se indique en planos, seran de 15, 20, 30 Amp. Segun sea el caso. Los tomacorrientes a
240 v. deberan ser congruentes con el respectivo toma macho del equipo a conectar.

Las placas de tomacorrientes a utilizar seran las siguientes:

Tomacorriente doble polarizado grado comercial para uso general, 15A, NEMA 5-
15R, 120V, 2P+T3, placa color blanco, altura de instalaciéon 0.3m al centro de caja
4x2".

Tomacorriente doble polarizado grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-
20R, 120V, 2P+T3, placa metalica acero inoxidable

Tomacorriente doble polarizado respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada,
color anaranjado, 20 AMP, 120V, configuracion NEMA 5-20R.

Tomacorriente doble polarizado GFCl grado comercial, 20 AMP, 120V,
configuracion NEMA 5-20R.

Caja NEMA3R, como medio de desconexion para equipos, incluye: tomacorriente
L6-30R,250V, 2fases, tierra, de empotrar, placa acero inoxidable.
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e Tomacorriente 240V, NEMA L14-30R, para entrada de UPS6KVA, placa acero
inoxidable, en caja 4x4.

12.3.5. CONDUCTORES DE BAJA TENSION.

A menos que se indique de otra manera, todos los calibres de los cables indicados en
planos, estan especificados de acuerdo a la “American Wire Gauge” (AWG) o podran en su
defecto usarse equivalentes a los indicados en IEC 60228 en mm2.

Los conductores seran de cobre, de los calibres y tipo de aislamiento minimo de 600 VAC,
el tipo de aislamiento podra ser THHN, segun el calibre indicado en diagrama unifilar y en
planos de los diferentes sistemas.

Para los conductores 1/0 AWG y mayores, se identificaran las fases, el neutro y el de tierra,
con cinta aislante del color adecuado segun el codigo de colores utilizado en el Hospital.

Los cables de bajada a lamparas desde las cajas de registro, sera con cable
TNM3x14AWG, se emplearan conectores rectos para la entrada de estos cables a las
lamparas y a las cajas de registro.

Los empalmes se deberan hacer en las cajas de registro nunca dentro de las tuberias, los
empalmes realizados en derivaciones y uniones seran realizadas con conectores
certificados para su uso del tipo resorte “Scotchlock” del tamano adecuado a los cables
que estan siendo unidos esto aplica para conductores de seccidon menor o igual al N°8
AWG, para empalmes mayores al N°8 AWG deberan utilizarse unijuntas nicopresables,
los empalme, union o derivacion debe ser recubiertos con cinta aislante.

12.3.6. CANALIZACIONES A UTILIZAR SEGUN LO INDICADO EN PLANOS PODRAN
SER:

e Canalizaciones Metalicas.

Tuberia eléctrica metalica (EMT) (Electrical Metallic Tubing). Tuberia sin rosca, de pared
delgada y seccion transversal circular disefiada para la proteccion fisica y el enrutamiento
de conductores, y para su uso como conductor de puesta a tierra del equipo cuando se
instala usando los accesorios adecuados. La tuberia sera fabricada de acero ferroso o
podra ser de aluminio no ferroso.

Se permite utilizar tuberia EMT aluminio de fabricacion nacional, se debe incluir los
accesorios segun el lugar de instalacion, si es a la intemperie se utilizaran accesorios de
presioén y si es en el interior uniones y conectores de tornillo. La instalacién debe realizarse
conforme a lo indicado en NFPA70 Art 358.

El numero de conductores maximo de conductores instalados dentro de una tuberia EMT
no debe exceder el permitido por el porcentaje de ocupacion especificado en la Tabla 1,
Capitulo 9 de NFA70.

Los acoplamientos o conectores metalicos roscados deberan tener mas de cinco hilos
atornillados en el tubo que sujetan y antes de su acoplamiento deberan limarse para
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eliminar rebabas y asperezas que puedan dafar el aislamiento del conductor. Los tubos y
corazas que conectan a cajas, a través de agujeros perforados sin rosca, deberan sujetarse
a la caja por medio de manguitos y contratuerca en el exterior, con el torque conveniente
para no deformar la caja.

La canalizacion expuesta y adosada a la pared debera fijarse por medio de grapa
galvanizada de tamafo conveniente para el diametro del conductor que fije; la grapa se
sujetara a la superficie por medio de ancla plastica @ 2" y perno, e iran a cada 50 cm.
Debera cuidarse de no provocar interferencia con otras instalaciones y en el caso de que la
canalizacién corra paralela o cruce con tuberias de agua, esta debera ser instalada en la
parte superior de aquellas, guardando la distancia conveniente (minimo 7 cm.)

Durante el proceso de la construccion y el proceso de la instalacién, las canalizaciones
deberan ser tapadas y protegidas contra el ingreso de humedad y materiales extrafios.
Debera dejarse instalado en toda la canalizacion y previo al alambrado final, el alambre
guia necesario, galvanizado de calibre No. 14 marcandolo en los extremos con vifietas y
numeros para mejor identificacion al momento del alambrado.

Se debera incluir como parte de la cotizacion las cajas de registro metalicas necesarias
para que la instalacién cumpla con los requerimientos de las normativas y buenas practicas
de ingenieria.

e Canalizaciones PVC

La tuberia estara disefiados y garantizadas para la proteccion fisica y el enrutamiento de
conductores, cables en instalaciones eléctricas y que se efectuen de acuerdo a lo
establecido en NFPA70, Se utilizara principalmente para canalizaciones subterraneas, las
normas y codigos certificados segun UL 651, y debera permitir su uso con conductores
de 90° C. Y ser fabricados de acuerdo con NEMA TC2, tipo DB, NEMA TC 6, 8, y los
accesorios de PVC se fabrican de acuerdo con NEMA TC3.

Las canalizaciones subterraneas llevaran una proteccion de concreto pobre de 2” de
recubrimiento en todo la largo de trayecto, también llevara un cinta de sefalizacion con la
leyenda peligro alto voltaje.

e Canalizaciones ENT

Las canalizaciones ENT de las siglas en inglés (Electrical nonmetallic tubing) sera del tipo
tubos corrugados de pared flexible para la proteccion fisica y el enrutamiento de
conductores, cables en instalaciones eléctricas, telefonia, y sistemas asociados que se
efectuen de acuerdo a lo establecido en NFPA70, ENT se compone de un material que es
resistente a la humedad y es retardante de llama.

Debe cumplir con la certificacion UL 1653, al igual que sus respectivos accesorios,
conectores, uniones, soporteria.

Este tipo de canalizacion podra ser instalado unicamente en entre cielo, dentro de paredes
de tabla roca, embebido en paredes, durante la instalacion no se permite estirar, deformar
la tuberia, la instalacion debe realizarse conforme a lo indicado en NFPA70 Art 362.

Se utilizara para canalizaciones de iluminacion, tomacorrientes, el diametro minimo a
utilizar sera %" y el maximo 1",
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12.3.7.

TABLEROS

Los tableros y sub-tableros deberan tener impreso en ella o en una placa localizada en lugar

visible,

las caracteristicas siguientes:
Nombre del tablero

Voltaje de servicio

Tipo de tablero

Fases

Capacidad maxima en amperios.

Normativas de construccion:

UL LISTED
ANSI 61
ASTM

UL 67.
NFPA70.

Los requerimientos de los tableros seran siguientes:

Todos

segun se requiera en cuadro de carga o en diagrama unifilar, tres hilos o 4 hilos, #
fases, neutro y tierra, 60Hz, 120/240V, 208/120v, segun se requiera.

Bornera principal y las borneras necesarias para el numero de circuitos de

acuerdo a planos.

Barras de aluminio para fases y neutro

Con barras para de neutro y de tierra separadas.

Gabinete segun se requiera en diagrama unifilar podran ser: PanelBoard o Centro
de carga.

Interruptores termomagnéticos seran de (PLUG IN) o de empernar segun se
requiera en cuadro de carga.

La capacidad interruptora de cortocircuito segun se requiera.

En los casos que alimenten carga sensible (UPS) tendran una barra adicional para
conectar sistema de referencia a tierra aislada.

Las Borneras del Neutro, Tierra o Tierra Aislada deberan de tener suficientes
conectores igual que el numero de espacios del tablero, para sujetar cada

uno de los conductores de los circuitos de manera individual.

Los tableros eléctricos, paneles, quedar provistos de un esquema unifilar,

cuadro de carga plastificado, el cual indique los circuitos contiene, su proteccion y
alimentador, nombre de circuito.

También se debera instalar un rotulo con el nombre del tablero.

los tableros deberan tener identificacion de los diferentes circuitos, en una hoja que

debera ser laminada y pegada en la contra puerta del tablero por el lado trasero. Los
gabinetes seran compuestos de una caja de acero galvanizado, del calibre indicado por el
codigo, del tamafo especificado para el numero de dispositivos, disyuntores y cables y

cables

que alojan. Las barras principales seran de cobre con revestimiento de plata, de

capacidad y requerimiento indicados en los planos, con terminales y conectores adecuados
al calibre del cable que conectan.
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12.3.8. PROTECCIONES DE TRANSIENTES (SPD)

Los requisitos de instalacion de proteccion integrada en los tableros y paneles eléctricos de
supresores de transientes SPD.
Normativas de construccion:

e UL 1449 Tercera Edicion 2009

e UL96

o NFPAT70.

El supresor de transientes SPD se instalara dentro de los tableros y debera proveer las
siguientes protecciones o modos de proteccion: L-N, L-G, y N-G en sistemas en estrella.

Las capacidades recomendadas para el SPD se indican en diagrama unifilar y no excederan
los siguientes voltajes y cumplir con los siguientes valores de voltaje conforme al nivel de
voltaje nominal de suministro:

VOLTAJE |L-N LG N-G
240120 800/400v 200/400V 400V
208YN20 400V 400V 4000
480Y/277 | 60OV aoov soov
GOO0Y/347 | 1200V 1200V 1200V

El SPD debera ser de construccion autocontenido, con indicadores visibles del estado del
maodulo.

12.3.9. CAJAS NEMA PARA MEDIO DE DESCONEXION DE EQUIPOS

Las cajas Nema para medio de desconexion deberan tener impreso en ella o en una placa
localizada en lugar visible, las caracteristicas siguientes:

e Nombre del tablero
e Voltaje de servicio
e Fases

Capacidad maxima en amperios de la proteccion.
Normativas de construccion:

UL LISTED
ANSI 61
ASTM

UL 67
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Podran ser monofasico o trifasico (segun se requiera para el equipo), tres hilos o 4hilos
segun se requiera, 60Hz, 120V/240V, 208V/120V, segun corresponda al nivel de voltaje a
conectar.

Se instalaran cajas Nemas con interruptor termomagnéticos como un medio para la
desconexion y servicio de mantenimiento, en los diferentes equipos tales como; aire
acondicionado, extractores, inyectores, equipos de bombeo y otros, se montaran adyacente
a dichos equipos y a una distancia no mayor de 2 metros de los mismos.

Las cajas deberan tener proteccion NEMA 1 o NEMA 3R segun se indique en planos, para
los equipos que se encuentren ubicados en area interior de las edificaciones, los
interruptores termomagnéticos contenidos en las cajas seran de las capacidades y numero
de polos indicados en los planos, el voltaje nominal de debe corresponder al voltaje de
suministro.

12.3.10. CAJAS REGISTRO

Las cajas de registro, deberan de cumplir con lo establecido en NFPA70 Art 314, seran
metalicas de lamina pintada al horno color gris, los pasa tubo o (knockouts) se realizaran
en sitio utilizando la herramienta respectiva segun el diametro del orificio del conector de
tuberia, no se permite realizar cortes en cajas con taladros o cortadores de disco.

Todas las tuberias deberan de ingresar a una caja de registro con su respectivo conector
conduit y bushing.

Se debera proporcionar la soporteria y anclaje de la caja de registro de forma independiente
al soporte de las tuberias. El soporte se podra realizar con varillas todo rosca, riel strut, con
sus respectivas tuercas, arandelas planas y de presion.

Para las cajas de registro y derivacion de circuitos de iluminacion y tomacorriente deberan
de cumplir con lo establecido en NEC 314, seran de acero galvanizado de uso pesado con
los pasa tubos o (knockouts) incluidos en el troquelado de conformacion de las cajas, de
las dimensiones siguientes: 4” x 4” cuadradas, octagonales, 4” x 2” rectangulares y 5" x 57,
tipo pesado de una sola pieza.

Las cajas de salida para luminarias, instaladas en interiores deberan tener una tapadera
metalica de atornillar, con un agujero en el centro, de diametro adecuado segun sea el
calibre de los conductores de salida.

Las cajas de salida instaladas en exteriores deberan ser a prueba de intemperie y selladas
con empaques de hule con conectores roscados podra utilizar prensa estopa del diametro
requerido.

12.4. EQUIPO UPS

Los equipos UPS seran de doble conversioén en linea, 6KVA monofasico para respaldar el
tablero T-UPS, con un respaldo de al menos 10 minutos al 100% de la carga.

El sistema debe incluir una base estructural antisismica para todos sus componentes, con
soportes y accesorios para ajuste de la altura.
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VALORES DE ENTRADA.
o Voltaje de suministro: 240/120 V, 2 fases, neutro y tierra fisica, +10%, -15%
e Frecuencia: 60 Hz
o Factor de potencia: 0.95 a plena carga.
o Distorsién Armonica Total: 3% con 100% de carga no lineal,

VALORES SALIDA.

e Voltaje de salida: 240/120 V, 2 fases, 3 hilos, neutro y tierra fisica, + 1%.

Interruptor termomagnéticos interno

Regulacién de voltaje: £ 1%

Recuperacion a transitorios: 20 ms o0 menos.

Frecuencia de salida: 60 Hz + 0.005Hz.

Factor de potencia: 0.80 atrasado a 1.0.

Capacidad de sobrecarga: 125 % por 10 minutos.

Respuesta del voltaje a la variacion en la alimentacién: 2 % o menos a cambios

subitos de carga de 100%. £1% o menos por pérdida o regreso de la linea comercial.

1+2% o menos por retransferencia de carga al bypass.

e Distorsion Armoénica Total (THD): Menos del 8% para 100% de carga no lineal

e Desbalanceo aceptable entre fases: 100% con +1% de variacion de voltaje a la
salida.

e Capacidad de conexién en paralelo.

o Elups sera entregado en perfecto estado de funcionamiento, con 2 afios de garantia
y certificaciones, supliéndose sin costo adicional para el MINSAL el que falle en
condiciones normales de operacion durante los primeros 18 meses de
funcionamiento a partir de la fecha de recepcion definitiva.

13. SISTEMA PARA TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS.

CONDICIONES.

Todo el trabajo incluido sera ejecutado de acuerdo con los documentos del Contrato y los
Reglamentos, Normas o Estandares para el Sistema de Cableado Estructurado Certificado.
Los Planos, Plan de Propuesta, Especificaciones, Reglamentos y Normas o Estandares
forman parte de los documentos del Contrato.

ALCANCE DEL TRABAJO.

El trabajo comprende el suministro y montaje de Gabinete de Datos, con su equipo activo
y accesorios , instalacion de tomas para datos , canalizacion, cableado y accesorios; asi
como; la certificacion de la Red de Datos Cat.6A (pruebas de desempefo en campo),
topologia requerida enlace de desempefio de canal, configuracion de los conectores y
placas de salida, polarizacién del sistema, y todos los materiales e implementos necesarios,
para que el sistema quede funcionando, listo para su operacion y uso.
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DEFINICIONES.

Todos los materiales y las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la
ultima edicion de los siguientes reglamentos, cédigos y estandares:
e |SO 9001/IEC/ 11801 (International Organization for Standardization).
e ANSI/TIA/EIA 568-A (Oct. 1995) Norma para cableado de Telecomunicaciones en
Edificios Comerciales.
e ANSI/TIA/EIA-568-B (Jun. 2001) Norma para cableado estructurado Comercial.
e ANSI/TIA/EIA 569-A (Oct. 1990) Norma para vias de Telecomunicaciones vy
Espacios en Edificios Comerciales.
e ANSI/TIA/EIA 606 y 607 /Ag. 1994) Norma para la Administracion de la
Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
o ANSI/TIA/EIA TSB-67 (Sept. 1995) Especificaciones de desempefio de Transmision
para pruebas de campo de sistemas de cableado Par- Trenzado no blindado (UTP).
e CENELEC- EN50173.

RESUMEN DEL TRABAJO A EFECTUAR

Suministro y Montaje de Patch cords categoria 6A en Gabinete.

Suministro y Montaje de Tomas para Datos.

Suministro e Instalacion de Cableado estructurado UTP-CAT 6A en canaleta.

Suministro e Instalacion de Canaleta plastica tipo zécalo con sus accesorios.

Suministro de Patch cords categoria 6A para la salida de cada estacion de trabajo

(Datos).

e Suministro y Montaje de Caja de Registro para alojar cableado de voz para internet
y de polarizacion de gabinete.

e Certificacion de la Red de Datos (Pruebas de Desempefio).

e Enlace y Topologia de la red y configuracién de los conectores y placas de salida.

EQUIPO, MATERIALES ACCESORIOS Y METODOS DE PAGO.

Todos los equipos, materiales y accesorios, deberan ser nuevos, de primera calidad y de
marcas reconocidas en el mercado, conforme a las Especificaciones y a las mejores
practicas de trabajo para esta especialidad.

El Contratista usara lo mejores métodos y sistemas para asegurar la pronta y eficaz
terminacion de las instalaciones.

Para el trabajo a efectuarse, el Ingeniero exigira el uso de las herramientas adecuadas y
los mejores equipos, que minimicen el riesgo de danos a los equipos y materiales a
suministrarse o instalarse en el presente contrato.

PATCH- CORDS (CORDONES DE PARCHEO):

Los patch- cords deberan estar certificados para categoria 6, conductor de cobre trenzado,
calibre 24 AWG (-) con aislante de polipropileno y funda de diferentes colores,
suministrados de fabrica, de 3 pies y 7 pies de acuerdo a la aplicacion:

De Switch a patch-panel — 3 pies (1 m) —color azul para datos.

De toma de datos a estacion de trabajo —7 pies (2.13 m)— color azul para datos.
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TOMA DOBLE PARA TRANSMISION DE DATOS:

Deberan ser conectores modulares para puestos de trabajo, RJ-45, 8 pines, para
transmisién de datos, categoria 6, incluye placa, guarda polvos y etiquetas de identificacion,
color azul para datos.

- CAJA DE REGISTRO DE 8” X 6” X 4”:

Con tapadera, empotrada en pared, que alojara cableado telefénico y conductor de tierra
THHN —N° 6 para polarizacion de Gabinete de Datos.

- CONDUCTORES:

La red de datos debera instalarse con cableado estructurado para trenzado no blindado
(UTP) Categoria 6A, 4 pares (8 hilos) , 24 AWG, aislante conductor p, cubierta de cable
PVC, LSOH, temperatura de funcionamiento: -20 ° C + 60° C , impedancia: 100 ohmios + -
15, color del cable RAL 7032 —gris, azul o blanco, diferencia de retardo de propagacion : <
10 ns /100m, velocidad propagacion nominal 68%, un cable para cada estacién de trabajo
desde el patch panel en Gabinete.

- CONECTOR:

Los Conectores RJ-45 deberan poseer una vida util de operacion nominal de 750
inserciones, el material de contacto debera ser de aleacion de cobre grado A.

- FAJAS DE VELCRO:

Se utilizaran para el ordenamiento del cableado y patch cords en el gabinete. El cierre velcro
evita dafar el trenzado del cable y facilita su manipulacién, su longitud es de 15 cm, color
negro o similar.

- DESEMPENO Y PRUEBAS:

Para una Red de Datos, las pruebas se definen como “Certificacion “y tendra que realizarse
como minimo por medio de un instrumento con una unidad remota inteligente, el cual
debera reportar tanto para enlace permanente como para enlace canal.

El trabajo no se considerara terminado hasta que todas y cada una de las areas de trabajo
pasen la certificacion.

Los parametros a medir son:

Mapa de cableado.

Longitud de conexion.

Pérdidas de Insercidon (Atenuacion).

Pérdidas de NEXT local y remoto.

Pérdidas de PSNEXT local y remoto.

ELFEXT par a par y Power Sum (PSELFEXT).

Pérdida de Retorno (RL).

Tiempo de propagacion.

Diferencia de Tiempo de propagacién (Delay Skew).
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Es requisito indispensable que toda la red de datos supere las pruebas de certificacion para
garantizar que se apega a las normas establecidas para cableado estructurado categoria
6A a 1Gbps y 250 Mhz.

Los resultados de dichas certificaciones deberan entregarse impresas y grabadas en disco
compacto, el mismo dia y lugar en que éstas se lleven a cabo (localizaciones exactas de
salidas, recorridos de cables, localizacién de Rack, registro de interconexiones, etc.) estas
pruebas se realizaran en presencia del Ingeniero, con el fin de que el sistema quede listo
para su operacion y uso.

IDENTIFICACION DE PUERTOS:

Todos los cables, puntos de Rack y salidas en estaciones de Trabajo, quedaran
debidamente identificados o etiquetados con una secuencia logica.

GARANTIA:

El Contratista extendera garantia del fabricante, de la certificacion de la red por un periodo
de 15 afios; y de buena obra por un afio (amparando las instalaciones por desperfectos
ocasionados por materiales y/o mano de obra defectuosa, la cual entregara a la fecha de
recibido el Servicio).

DOCUMENTOS FINALES:

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara al CONTRATANTE, garantias,
certificaciones, instructivos y/o manuales de instalacion y operacion del sistema, asi como,
de mantenimiento preventivo y correctivo.

ENTREGABLES

e Certificacion de la Red de Datos (Pruebas de Desempefio).

e Entrega de Instructivos y/o Manuales de instalacion y operacion del sistema para la
capacitacion y el buen uso del sistema.

e Entrega de garantia del fabricante, de la certificacion de la red por un periodo de 15
afos; y de buena obra por un afio.

e Planos de las instalaciones de la red de Datos como queda el proyecto debidamente
firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista del proyecto.
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CUADROS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Codigo

catalogo

Codigo ONU

Denominacion del equipo Cantidad

70215011 26121609

CABLE UTP CAT. 6A, BOBINA APROX. (300) Mt

400 metros

Descripcion

Cable para redes UTP Categoria 64,

4 Pares de hilos trenzados sin blindaje

Con separador tipo cruz

Color azul

Calibre 24 AWG como minimo

Capacidad para la transmision de voz y datos a una velocidad
de 10 Gbps.

Tipo de cubierta con propiedades retardantes a la flama.

La cubierta debe poseer impresa la siguiente informacién
como minimo: Fabricante, tipo de cable y marcas de medicién
de longitud secuencial.

Cable certificado por al menos un laboratorio independiente
sobre el desempefio del mismo: UL, CE y/o ETL. (se debe
anexar hoja emitida por el laboratorio y direccién URL en
internet para comprobar dicha informacién)

Cable debe cumplir con la norma ANSI/TIA-568 y IEEE 802.3
an

Anexar hoja técnica donde se pueda evidenciar lo solicitado.

Caracteristicas

Eléctricas

N/A

Garantia

1 afios contra desperfectos de fabricacion
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Entrega 15 dias calendario después de recibida orden de compra
Codigo - L : :
5 Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
70215063 43223303 |PATCH CORD DE 7 PIES, CAT. 6A, COLOR AZUL 5 unidades

e (able de conexiéon UTP categoria 6A con velocidades de
transferencia de hasta 10Gbps a una distancia maxima de 100
mts.

e 4 pares de hilos trenzados sin blindaje

e Colorazul

e 24 AWG con cubierta de PVC como minimo.

e C(Capacidad para la transmisién de voz y datos a una velocidad
de 10 Gbps.

e Frecuencia: 500 MHz minimo.

¢ La cubierta debe poseer impresa la siguiente informacién

Descripcién como minimo: Fabricante, tipo de cable y marcas de medicion
de longitud secuencial.

e C(able certificado por al menos un laboratorio independiente
sobre el desempefio del mismo: UL, CE y/o ETL. (se debe
anexar hoja emitida por el laboratorio y direccién URL en
internet para comprobar dicha informacién)

e (Cable debe cumplir con la norma ANSI/TIA-568.

¢ Anexar hoja técnica donde se pueda evidenciar lo solicitado.

Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia 1 aflos contra desperfectos de fabricacion
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Entrega 15 dias calendario después de recibir orden de compra
Codigo - L : :
5 Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad

catalogo

70215037 39121704 |[PLACA SENCILLA RJ45 5 unidades
Placa sencilla para toma RJ45 blanca

Descripcion
Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A
Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra

Codigo
i Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
70205800 39121444 |TOMA HEMBRA MODULAR TIPO DADO R] 45 5 unidades
RJ45 hembra para cables Ethernet CAT6A UTP.
Capacidad para fijar de forma segura a cualquier panel de parche y
Descripcién placas de pared con puertos Keystone estandar.
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Apto para 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mb/s) de hasta 328.1 ft.

Compatible con conductores de cobre sélido y trenzado de 23 a 26
AWG.

Con soporte para por lo menos 500 MHz.

Debe estar construido con niquel resistente a la corrosion y contactos
chapados en oro. Cada conector RJ45 Keystone debe ser de plastico de

alta calidad, y resistente contra impactos y dafnos.

Debe funcionar con una herramienta de perforacion estandar y

soporte de perforacion para mayor comodidad.

Keystone CAT6A sin blindaje en color azul o blanco.

Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A

Plazo de entrega

15 dias calendario después de recibida orden de compra

Codigo - o . .
: Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO _
70205480 39121308 5 unidades
ESTRUCTURADO (CAJA RECTANGULAR)

Material pvc
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Medidas 4 x 2 pulg

Descripcion Con soporte para tornillos que permita asegurar faceplates RJ45
Caracteristicas N/A

Eléctricas

Garantia N/A

Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra

Cadigo : .
5 Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
70205197 43223307 |CAJA CUADRADA 4"X4", DOBLE FONDO 5 unidades
Descripcion Caja cuadrada p/conexion 4x4x%plg galvanizado doble fondo UL
Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A
Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra
Codigo : 5
5 Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
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70205500 39131706

TECNODUCTO DE 1"

50 Mt

Tubo conduit cableado eléctrico 1 pulgada aluminio con rosca

Descripcion
Caracteristicas N/A
Eléctricas

Garantia N/A

Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra

Grapa conduit de una oreja

Codigo - R . :
5 Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
GRAPA CONDUIT DE 1" 15 unidades
Grapa conduit para tuberia de aluminio
Medida: 1 pulgada
Descripcion

N/A
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Caracteristicas

Eléctricas

Garantia N/A

Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra

Codigo - L : :
5 Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
CURVA CONDUIT DE 1" ALUMINIO CON ROSCA 10 unidades
Grapa conduit para tuberia de aluminio
Descripcién Medida: 1 pulgada
Grapa conduit de una oreja
Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A
Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra
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Cadigo 5 .
5 Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
70205499 39131706 |TECNODUCTO DE 3/4" 25 Mt
Tubo Conduit flexible 3/4 pulgada
Con aislamiento
Debe evitar la propagacién de llama
Descripcion Estructura plastica de PVC flexible
Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A
Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra
Cadigo 5 .
i Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
70215026 39131707 |[CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 3/4" 6 unidades

Conector recto (macho) para tubo Conduit flexible 3 /4 pulgada
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Uso eléctrico

Descripcion Debe permitir conectar tubo Conduit a cajas de registro
Caracteristicas N/A

Eléctricas

Garantia N/A

Plazo de entrega | 15 dias calendario después de recibida orden de compra

Codigo - R . :
: Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
70205582 39131707 |[UNION CONDUIT DE 3/4" 6 unidades
Union para tubo Conduit flexible 3 /4 pulgadas
Con aislamiento
Debe evitar la propagacion de llama
Descripcion
Estructura plastica de PVC flexible
Caracteristicas N/A
Eléctricas
Garantia N/A
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Plazo de entrega

15 dias calendario después de recibida orden de compra

Codigo - L : :
: Codigo ONU Denominacion del equipo Cantidad
catalogo
70212994 60124412 |ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 2LB

Alambre galvanizado liso calibre 14 (2 milimetros)

Descripcion
Caracteristicas N/A
Eléctricas

Garantia N/A

Plazo de entrega

15 dias calendario después de recibida orden de compra
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14. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
14.1. GENERALIDADES.

Antes de proceder a elaborar su propuesta, el ofertante debera estar consciente que el
contenido de los planos y de estas especificaciones técnicas es completo y adecuado para
el uso que se establezca en el presente proyecto, ya que sera su responsabilidad el
funcionamiento correcto del sistema por instalar para proveer la climatizacion necesaria en
las condiciones de diseno establecidas.

Estas especificaciones tienen por objeto normar el suministro, instalaciéon, montaje y puesta
en marcha del sistema de aire acondicionado para el Laboratorio Clinico.

Las especificaciones y los planos correspondientes a las mismas, forman un solo cuerpo,
por lo cual lo que aparezca en uno o en otro, sera tomado como descrito en ambos.

Estas especificaciones establecen la descripcion técnica de los sistemas por instalar,
complementandose con las condiciones generales de licitacion que el propietario
establezca.

Cualquier deficiencia o anormalidad no reportada, sera considerada como la aceptacion de
la responsabilidad sefalada anteriormente.

El ofertante o contratista, debera suministrar todos aquellos materiales y accesorios
necesarios para una operacion correcta para la instalacién de los equipos, aun cuando no
estén especificados o no aparezcan en los planos.

14.2. ALCANCE DE LA OBRA.

De acuerdo a estos documentos y tal como se muestra en los planos, el contratista sera
responsable de la ejecucion de los trabajos, suministro, entrega, puesta en marcha y
funcionamiento correcto de los sistemas de aire acondicionado tipo paquete con lampara
UV filtracion alta eficiencia MERYV 13 y sus etapas previas de filtracién, con aire recirculado
que sera filtrado MERV8 y lampara UV alumbrado la cara del filtro de bolsa a su entrada de
aire. En este alcance el contratista de aire acondicionado tiene que incluir la instalacién
eléctrica dese del punto o tablero de fuerza a extremo del edificio por sub estacion a
construir que estara ubicada por la acometida de alta tensién existente, tiene considerar
materiales de canalizacion, cable eléctrico, cajas NEMAS3 tableros eléctrico si fuera
necesario, circuito de control, Estructura metalica para soportar equipos, como para las
chimeneas necesarias, obra civil para los trabajo necesarios para las instalacion de equipos
de aires acondicionado, como estructura para equipos.

El trabajo por ejecutar, establecido dentro del programa general de la obra, debera de ser
coordinado de acuerdo con la supervision y el propietario, siendo responsable el contratista
del seguimiento diario del mismo, a través de un ingeniero residente a tiempo completo,
calificado y aceptado previamente por el propietario o su representante.

Basicamente los elementos a considerar son los siguientes
° Sistemas de expansion directa

Estos sistemas seran constituidos por los siguientes elementos:
v" Unidad tipo paquete UPA.
v' Tuberias de Drenaje.

80



e + | MINISTERIO
P DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

v" Controles de operacion, Termostatos.
v' Sistema de ductos para distribucién de aire.
v" Reijillas (retorno, de puerta y aire exterior) y Difusores de aire.

Todos los sistemas mencionados anteriormente seran complementados con los accesorios
y controles requeridos para su correcta operacion, los cuales son descritos en los apartados
correspondientes en estas especificaciones.

Pruebas de funcionamiento y balanceo del aire en los sistemas de suministro y retorno.
Suministro de los catalogos de todos los equipos a suministrar.

Elaboracién de planos como construidos.

Adiestramiento técnico y practico, al personal designado por el propietario.

14.3. PLANOS DE DISENO, TALLER Y COMO CONSTRUIDOS.

Los planos son diagramaticos y normativos y cualquier accesorio o material que no se
indique en los mismos pero que se menciones en estas especificaciones o que se considere
necesario para la operacion correcta del sistema, se considerara ha sido incluido en el
presupuesto.

La disposicion general del equipo sera conforme a los planos de licitacién, los cuales
muestran la posicion mas conveniente para la instalacién de los mismos, por lo que el
contratista debera revisar los planos arquitecténicos para verificar la posibilidad de una
instalacion correcta de los equipos por suministrar y en caso de encontrar errores efectuar
las observaciones correspondientes.

Sin embargo, no es la intencién el que los planos muestren todas las desviaciones y sera
el instalador del aire acondicionado quien, al efectuar la instalacion, debera acomodar ésta
a la estructura.

Antes de iniciar la instalacion, el contratista sometera al supervisor dos (2) juegos de planos
de taller para la instalacién en detalle y también cualquier plano indicando los cambios para
satisfacer los requerimientos de espacio y los que sean necesarios para resolver todos los
conflictos, los cuales una vez aprobados deberan ser firmados y sellados por el supervisor,
debiendo ser enviados formalmente al representante autorizado del contratista., dentro de
los tres dias habiles después de su recepcion, una copia de los planos, confirmando que la
informacion indicada en ellos ha sido verificada por el supervisor y que esta correcta para
su empleo en el proyecto.

Los planos deberan estar acotados y mostrar dimensiones y peso de los equipos, detalles
de montaje de las unidades, bases ‘para los equipos, apertura de huecos en losas y
paredes, posicion de las tuberias y ductos y cualquier otro dato requerido para la instalacion.
Cualquier trabajo de construccion, fabricacion o instalacion efectuada antes de la revisién
y aprobacion de los planos, sera a riesgo del contratista.

La aprobacion de los planos de instalacion del contratista no lo relevara de su
responsabilidad para cumplir con todos los requisitos de estos documentos contractuales o
los derivados del posible conflicto con otras actividades.
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Una vez terminada la instalacion y aceptado el funcionamiento del sistema de aire
acondicionado y ventilacion mecanica, el contratista presentara un juego completo de
transparencias permanentes (hijuelos) y sus respaldos digitalizados en AutoCad, de version
reciente y dos juegos de copias de todos los planos de las instalaciones, equipos y
diagrama de conexion como finalmente fueron construidos, los cuales seran para archivo
del propietario, quien devolvera al contratista firmados y sellados con la aprobacion del
administrador o de la supervision una de las copias presentadas. No podra iniciarse la
liguidacion del contrato sin el cumplimiento de esta condicion.

Todos los planos seran elaborados en escala apropiada y deberan estar referenciados con
cotas, a columnas, vigas o ejes, Preferentemente los planos estaran en escala 1:100 y para
detalles especiales en escala 1.50 y deberan mostrar todas las modificaciones efectuadas
durante el proceso de instalacion que hayan alterado la ubicacion de los equipos, el
recorrido y dimensionamiento de tuberias y ductos. Los planos deberan incluir todas las
caracteristicas técnicas y fisicas de los equipos instalados (marca, modelo, nimero de
serie, caracteristicas eléctricas etc.)

El contratista esta obligado a presentar planos de taller a mas tardar 30 dias habiles,
después de firmado el contrato, los cuales seran revisados y a probados por la supervision,
para que se proceda a la ejecucion de la instalacion.

El contratista entregara al propietario, planos finales de cémo construido, de las
instalaciones, en el momento de entrega de la obra, y para lo hara una actualizacién
constante de los planos de taller, de acuerdo a los cambios realizados. Los planos se
entregaran en papel que se puedan reproducir, y en “CD”, lo cual sera requisito para el pago
final.

14.4. PERSONAL EN LA OBRA.

El Contratista debera contar y poner a disposicion del proyecto a tiempo parcial un Ingeniero
Mecanico graduado con experiencia comprobada minima de cinco afos en proyectos
similares y todo el personal de supervision altamente capacitado, administracién, operarios
y auxiliares que considere necesarios para la correcta ejecucion del trabajo.

Todo el personal debera contar con la experiencia y preparacién necesaria para el
desempefio de su cometido, y en la medida de lo posible, debera mantenerse el mismo
personal durante toda la ejecucion de la obra.

14.5. NORMATIVA DE REFERENCIA.
1.2.1. REGLAMENTOS.

v" ANSI - American National Standard Institute.

v" ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and air Conditioning
Engineers.

v" ASME - The American Society of Mechanical Engineers.

v" AHRI - Air Conditioning Heating and Refrigeration Institute.

v" ASTM - American Society for Testing and Materials.

v" NFPA - National Fire Protection Association.

v" NSF - National Sanitation Foundation.

v" UL - Underwriters Laboratories Inc.

v" ASA - Asociacion Americana de Estandares. EEUU.

v" NPC - National Plumbing code.
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AWG - American Wire Gauge.

ASA - American Standars Association.

UNE 60.204 — Asociacion Espafiola de Normalizacion.

ISO 13849 -1: 2006 — Organizacion Internacional de Normalizacion.
NOM — 053 — SCFI — 2000 — Normas Oficiales Mexicanas.

National Electrical Code (NEC), o NFPA 70.

ANENENENENEN

1.2.2. NORMAS.

v ASHRAE Norma 52,1. Determinacion de eficiencia. Prueba mancha de polvo.

v"UL. Norma para filtro Clase | y Clase II.

v NFPA 90A - 2018, (National Fire Protection Agency); Standard for the Installation of
Air-Conditioning and Ventilating Systems.

14.6. CONDICIONES DE DISENO.

Para la estimacién de la carga térmica, y seleccion de equipos se ha considerado las
siguientes condiciones ambientales:
Las condiciones de disefio exteriores son:

v' Temperatura de Bulbo Seco: 33.33 °C (92°F)

v' Temperatura de Bulbo Himedo: 28.33 °C (83°F).

Las condiciones de disefio interior son:
v' Temperatura de Bulbo Seco: 22.0°C (72.0 °F, +/- 2° F)
v" Humedad Relativa: 55%, +/- 5%.

14.7. CALIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES.

Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberan ser completamente nuevos
y de fabricacion reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberan ser
certificados en su construccion bajo los requerimientos: AHRI, AMCA y cULus o ETL.
Todos los equipos, y materiales deberan tener acabados de fabrica, resistentes a la
oxidacién

El contratista debera incluir en su oferta, catalogos de equipos, materiales y accesorios a
utilizar en la instalacion, que permitan apreciar la calidad de los mismos.

14.8. CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS.

La capacidad y caracteristicas del equipo, se encuentran indicadas en los cuadros técnicos
o planos de disefio.

El oferente, debera comprobar que los equipos ofrecidos, cumplen con las condiciones
indicadas en los planos y cuadros de equipos, para lo cual debera anexar en su oferta: las
fichas de selecciones de equipos o en su defecto, deberan indicar en catalogos las
capacidades reales (carga sensible y latente o cfm) directamente o por interpolacion.

14.9. UNIDAD TIPO PAQUETE DE 5.0 TON.

Sera del tipo de expansion directa, completamente ensamblada y probada en fabrica. La
unidad debe ser construida en una sola pieza con las siguientes secciones: Seccion de
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condensacion, consistente en serpentin y ventiladores, seccion de compresores, seccion
de serpentin de enfriamiento, seccidén de ventilacidn, seccion de filtros.

La unidad debera traer de fabrica, su carga completa de refrigerante R-410A.
La unidad debera cumplir con la norma ASHRAE 90.1

En cuanto a su rendimiento la unidad debera estar de acuerdo a las normas AHRI Standard
210/240, en su versidn mas reciente.

La unidad y sus componentes deberan estar listados UL, ULC, CEC, conforme a cédigos
eléctricos nacionales y canadienses unidos para la conexion a tierra para cumplir con los
estandares de seguridad para el servicio.

Su fabricacion debera estar regulado segun sistema de calidad de fabricacion registrado
ISO 9001.

El gabinete de la unidad debe ser capaz de soportar la prueba de 1000 horas continuas en
exposicion a rociado de agua salada, de acuerdo a ASTM B117.

El gabinete debe ser construido con lamina galvanizada tipo G90 calibre 20 con paneles
removibles y con acabado de pintura en polvo en su exterior. El aislamiento interior de los
paneles, debe ser de fibra de vidrio, con un espesor minimo de 1”, con 1.5 libras por pie
cubico de densidad.

Los compresores de la unidad, seran del tipo hermético de caracol (scroll), montados sobre
aisladores. ElI compresor debera tener un aislador interno tipo resorte. Los compresores
deben tener calentador de carter.

El ventilador del evaporador debe ser del tipo centrifugo de transmision a través de fajas y
con polea ajustable. La rueda del ventilador debera ser de lamina de hierro con acabado
resistente a la corrosion, de doble entrada y aletas curvadas hacia adelante, dinamicamente
balanceado, tener capacidad minima de 1.6 in wg, para manejar filtros MERV 13.

Los ventiladores de condensacion seran con motor de acople directo, del tipo propela de
descarga vertical, aspas de aluminio dinamicamente balanceadas, y con soportes a prueba
de corrosion.

Los serpentines condensador y evaporador seran fabricados con tubos de cobre y aletas
de cobre (Cu/Cu) u otro sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos,
protegidos con recubrimiento propio para ambiente costero y aplicado en fabrica y probados
en fabrica a una presién de 450 psig.
La unidad debera contar con las siguientes protecciones como minimo:

v" Proteccion de sobre carga, para el motor del compresor

v Control de alta presién de gas refrigerante.

v" Control de Baja presion de gas refrigerante.

v" Retardador de arranque del compresor, como minimo, cinco minutos.

v Proteccion de alto y bajo voltaje e inversion de fase.

La unidad debera tener un SEER igual o mayor a 14.0 de acuerdo a las condiciones de
AHRI.
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La unidad debera contar con una seccion de filtros de alta velocidad, con filtros del tipo
lavables, fabricados con diferentes capas de material de aluminio. Los filtros seran de dos
pulgadas de espesor.

El motor de la seccién de ventilacion, debe tener un factor de servicio de 1.15

El contratista debera considerar, el ajuste necesario a las poleas y fajas de las unidades,
para proporcionar los caudales de aire requeridos, asi como el cambio de poleas, si fuera
necesario.

Las unidades tipo paquete se instalaran sobre bases de concreto a fabricar por el contratista
de obra civil, pero el subcontratista de aire acondicionado debera proporcionar detalle para
la fabricacion de la misma. Entre el chasis de la unidad y la base de concreto, debera
colocarse almohadas de neopreno, en un minimo de seis y adecuadas para soportar el
peso de la unidad para eliminar la vibracion del equipo en funcionamiento.

La unidad sera asegurada con pernos de 3/8 in, en por lo menos 4 posiciones a la base de
concreto, (no solo colocada), y debera tener topes en todas las direcciones, para evitar
movimientos transversales y longitudinales de la unidad.

La tuberia de drenaje de este tipo de unidad, sera por cuenta del contratista de esta seccion,
e debera descargarla en la canasta de drenaje de agua lluvia mas préxima, en losa techo
El contratista de aire acondicionado debera considerar, la canalizacion, y alambrado de
alimentacién e eléctrica de la unidad, desde la caja de corte a suministra por el contratista
eléctrico. La canalizacion debe ser metalica o coraza para operar a intemperie,
debidamente soportada. No se aceptara que la canalizacion este sobrepuesta sobre la losa.
Toda unidn de cable eléctrico o de control debera hacerse con conectores tipo scotchlock
de 3M, o similar.

El contratista de esta seccion, debera suministrar e instalar, a cada unidad tipo paquete, un
protector de alto y bajo voltaje, e inversion de fase, del tipo estado sdlido, similar o igual al
modelo DTP-3, de WAGNER.

14.10. SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AIRE.
CONDUCTOS DE LAMINA.

Los conductos de suministro, retorno, aire exterior y ventilacién deberan ser construidos de
lamina de acero galvanizado con cubierta de zinc de 0.60 onzas por pie cuadrado 6
0.00153” (G 60) en ambas caras, por medio del proceso de inmersién en caliente. La lamina
sera calidad LFQ fabricada bajo norma ASTM-A525, ASTM A-653 y A-924.

El peso y espesor minimo de las laminas segun el calibre seran los siguientes

Calibre lamina Peso Libra / pie2 Espesor pulgada
26 0.759 - 1.004 0.0187 - 0.0217
24 0.959 - 1.285 0.0236 - 0.0276
22 1.204 - 1.530 0.0296 - 0.0336
20 1.449 - 1775 0.0356 - 0.0396
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Se debera presentar muestra y marcas que cumplan las especificaciones, de la lamina por
utilizar. No se permitira la iniciacidn de la fabricacion de los ductos sin cumplir este requisito.
Cualquier cambio en la marca o tipo de lamina sera aprobado por el supervisor, quien
determinara los ajustes que sean necesarios efectuar.

Los ductos seran fabricados bajo las siguientes normas:

LADO MAYOR DUCTO

PULGADAS CALIBRE LAMINA
Hasta 12 26

De13a24 24

De 25 a 40 22

De 41 a 60 20

La fabricacion de los conductos de lamina se regira y/o debera estar de acuerdo al manual
de SMACNA "HVAC DUCT CONSTRUCION STANDARDS-Metal and Flexible" en su
edicion mas reciente.

Los ductos se fabricaran de acuerdo a normas SMACNA para conductos de baja velocidad
y para una presion estatica maxima de + 2.0 pulgadas de agua.

La unién entre las secciones de los ductos debera ser hermética y sin filos exteriores, del
mismo material y calibre utilizado en el ducto cuyas caras llevaran dobleces diagonales para
obtener mayor rigidez en la construccion de las mismas y seran selladas con masilla de
latex siliconizado, flexible y resistente a la humedad y a los hongos. Posteriormente seran
circuncidadas antes de aislarse con cinta adhesiva de dos pulgadas y media (2.5") de
ancho, 0.011 pulgadas de espesor y con cubierta de vinil para uso en superficies
frias, con el propésito de eliminar fugas de aire. Los ductos se construiran en longitudes
que no excedan a 48 pulgadas.

Los soportes para los conductos seran trapecios construidos con perfil riel acanalado de 1
5/8" x 13/16”, con acabado galvanizado por inmersion al caliente calibre 14 y varillas
roscadas de hierro galvanizado de diametro de 3/8" que estara sujeta a la estructura de la
losa o techo. Los colgantes tendran una separacion maxima de 1.5 metros entre si, en
tramos rectos, y deberan instalarse en cada cambio de direccion, y en todos los codos
Los codos seran fabricados con un radio de curvatura minima a la linea de centro de 1.5
veces el ancho del ducto.

Se tratara de evitar el uso de codos cuadrados, pero cuando sea totalmente necesario el
uso de esto, deberan instalarse deflectores dobles con guias atornilladas al ducto en
numero no menor de tres. Las dimensiones de los ductos son interiores. En los espacios
donde se puedan ver los ductos, éstos seran pintados de color negro mate, al igual que las
bajadas para difusores y rejillas.

En cada uno de los ramales que distribuyen a los difusores se instalaran reguladores de
flujo de operacion manual, fabricados con lamina lisa galvanizada calibre 24, con disefio
aerodinamico y con articulaciones adecuadas para facilitar la regulacién del volumen de
aire. Para estos dampers se deberan utilizar accesorios especiales de fabrica disefiados
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para este fin. En la parte interior del damper (lamina del damper) se instalara, un spliter
damper bracket para varilla de 1/4” y en la parte exterior (lado del ducto), se debera instalar
un ball joint damper, para varilla de 1/4”. La varilla hierro a utilizar sera de diametro 1/4”,
y no debera sobresalir del lado del ducto mas de 10.0 cms, cuando esté la posicion del
damper totalmente abierto. La varilla del damper debera aplicarsele dos capas de pintura
anticorrosiva, mas una de esmalte, antes de ser instalada.

En las conexiones entre equipos y ductos habra una union flexible, fabricada de lona
ahulada N°10 de 4” de longitud en los extremos del collar de lamina y de 4" por lado que le
dara rigidez (12” de longitud total).

También se debera instalar una conexion flexible en el paso del ducto a través de juntas de
dilatacion del edificio, en cuyo caso puede variar la longitud, pero no ser menor que la
indicada anteriormente.

Para cambiar las dimensiones de las secciones de los ductos, debido al incremento o
disminucion del flujo de aire manejado, se utilizaran transiciones, las cuales tendran una
relacidon maxima de 1:4.

Los conductos, de suministro y retorno, deberan ser completamente sellados en todas las
uniones a lo largo de todo el perimetro, se aplicara sellador a base de silicon flexible.
Después de aplicado y secado el sellador, se debera cubrir todas las uniones con cinta de
aluminio de 2.85 pulgadas de ancho.

El pegamento para el aislante debera ser aplicado en la totalidad del area del ducto, en las
cuatro caras y debera ser incombustible, para aplicarse con brocha o rodillo.

El pegamento (adhesivo), a usar para la colocacion del aislamiento de fibra de vidrio sobre
los conductos de aire acondicionado y/o extraccion de aire, debera ser base de agua
(incombustible). ElI pegamento debe cubrir totalmente los cuatro lados exteriores del
conducto de aire.

14.11. AISLAMIENTO TERMICO.

AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO.

Los ductos de suministro, retorno y extraccion de aire para las areas acondicionadas, seran
aislados en su cara externa con fibra de vidrio de 2.0 pulgadas de espesor y 1.0 libras por
pie cubico de densidad. El aislamiento tendra un factor de conductividad térmica no menor
de 0.26 BTU/ hora-pie cuadrado-°F a una temperatura media de 75°F, y valor de resistencia
R=6, ya instalado, con barrera de vapor aplicada en fabrica consistente en laminas de
aluminio reforzado o papel kraft, la cual traslapara dos pulgadas en todas sus uniones. Las
camaras plenas, a excepcion de las que se puedan construir en equipos que dan servicio
a area limpias, seran aisladas con fibra de vidrio de doble densidad 1.5-3 libras por pie
cubico, con cubierta de neoprene para evitar la delaminacién del aislante por el paso del
aire, El aislante tendra como minimo una pulgada de espesor.

El pegamento para el aislante debera ser aplicado en la totalidad del area del ducto, en las
cuatro caras y debera ser incombustible, para aplicarse con brocha o rodillo.
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AISLAMIENTO DE ELASTOMERO.

Los conductos de suministro y retorno de aire instalados en el exterior (a la intemperie)
seran aislados exteriormente con un aislamiento revestido laminado en forma de plancha
para la adecuada instalacion sobre ductos. Este aislamiento debera ser del tipo elastomero
de célula cerrada, con una plancha de plastico revestida de aluminio laminado. El
aislamiento laminado debera tener un espesor de 1.5”. La plancha del aislamiento debera
traer de fabrica un fuerte adhesivo acrilico sensible a la presion.

La conductividad térmica (75°F media) sera de 0.25 BTU-pulg/hora-pie2-°F. La
permeabilidad del material sera 0.001 perm-pulgada y de acuerdo a ASTM E 96

El espesor del material laminado, sobre el aislamiento sera de 0.016 pulgadas

Los materiales como Pegamentos de contacto y cintas adhesivas deberan ser de la misma
marca del aislamiento laminado o aprobadas por dicha marca.

El aislamiento laminado exterior debera ser igual o similar al modelo K-Flex Clad AL Sheet,
fabricado por K-FLEX USA.

El pegamento de contacto debera ser igual o similar al K-Flex Contact, fabricado por K-
FLEX USA.

La cinta adhesiva debera ser igual o similar a K-Flex Clad Tape AL, fabricada por K-FLEX
USA.

14.12. DIFUSORES PARA SUMINISTRO DE AIRE.

Los difusores para suministro de aire se deberan seleccionar para que tenga un NC 30.
Seran cuadrados de las dimensiones mostradas en los planos, marco y hojas construidas
de aluminio extruido paredes de .050 pulgadas de espesor. El borde exterior del marco
tendra disefiado un canal para retener un empaque vinilico para producir un sello positivo
de aire en la superficie en que se montara el difusor. El nucleo del difusor es totalmente
removible para una facil instalacion.

El difusor estara provisto de un regulador de flujo de hojas opuestas, manejado a través de
una palanca con resorte desde la cara exterior del difusor. El marco del regulador de flujo
estara separado de las hojas con manguetes de nylon, para eliminar corrosion y vibracion.
Los difusores seran blancos y se proyectaran en 1/4” de pulgada debajo de la superficie del
cielo falso. Bajo ninguna circunstancia la velocidad de salida en el cuello del difusor no
excedera los 450 pies por minuto.

14.13. REJILLAS DE RETORNO (RR) Y EXTRACCION (RE).

Fabricadas de aluminio extruido, marco con caracteristicas constructivas similares a la de
los difusores. Las hojas seran fijas, separadas %” de pulgada entre centros, con inclinacion
entre 22° y 38° grados, paralelas a la dimension mayor de la rejilla, para impedir la vision a
través de ella, siendo la vista perpendicular a la rejilla, provistas de regulador de flujo. La
sujecién mecanica a los bordes debera tener empaque que impidan el ruido generado por
la vibracion del paso del aire El nivel maximo de ruido sera NC 30. Las rejillas seran pintadas
de color blanco.
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14.14. REJILLAS PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR (RAE).

Tipo louver, marco tipo empotrado construido de aluminio. 0.075 pulgadas de espesor,
totalmente rigida a prueba de deformacion, con hojas de dos pulgadas como minimo,
inclinadas a 45 grados, para ser instaladas a la intemperie. El rostro interior tendra una
malla metalica rigida con cuadricula de Y4 de pulgada entre hilos. La rejilla sera colocada
con pendiente hacia afuera para evitar el paso del agua.

Cuando la toma de aire exterior se efectie en un lugar donde no exista problema de
admisién de agua lluvia, se podra instalar una rejilla con caracteristicas similares a las
especificadas para el aire de retorno. El paso del aire a través de la rejilla no excedera la
velocidad de 400 pies por minuto.

14.15. CONTROLES.
TERMOSTATO PARA ENFRIAMIENTO.

Los termostatos de enfriamiento para los sistemas de expansion directa se instalaran
termostatos digitales, para operar a 24 voltios, escala de 50 a 90° F.

El funcionamiento del compresor estara regulado automaticamente en su capacidad
dependiendo de la demanda de frio exigida por el serpentin de enfriamiento. El termostato
se instalara en una caja de 4 x 2 pulgadas colocada en forma vertical o horizontal segun el
fabricante, para operar a 24 voltios. Y se protegera por medio de un guarda termostato que
consiste en una caja de plastico rigido y transparente con aperturas que permiten el paso
del aire para registrar la temperatura interior. La caja debera tener su cerradura y estara
provista de llave.

La operacion de las unidades del tipo central separado y/o auto contenido (paquete), se
hara a través de termostato, del tipo electronico programable de una etapa o dos etapas,
para operar a 24 voltios, igual o similar al modelo T8602D2000, fabricado por Honeywell.
Para las unidades del tipo central separado o paquete, que climatizan varios espacios, e
indicados en plano como T1, el termostato sera digital programable de una o dos etapas, al
que se le pueda incorporar sensor de temperatura (para ducto de retorno), similar o iguala
al modelo T7300D, de Honeywell.

El instalador de esta seccion debera suministrar e instalar la canalizacién metalica, caja
metalica y alambrado para el termostato, incluyendo la empotrada en pared.

14.16. LAMPARAS DE RADIACION ULTRAVIOLETA.

En todas las unidades tipo paquete con dos niveles de filtracién de aire que sirven
ambientes especiales, se les debera instalar lamparas ultravioletas que cubran toda el area
del serpentin, y se instalaran dentro de la unidad en la seccidén serpentin, del lado del
ventilador. La lampara debera ser disefiada para operar adecuadamente en corriente de
aire entre 35 a 140 °F, y velocidad hasta 2000 ppm. Se instalara de tal forma que el flujo de
aire sea perpendicular a las lamparas.

La lampara opera a voltaje 208-1-60, y sera alimentada con circuito eléctrico independiente
y circuito de emergencia.
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El contratista debera demostrar con calculos del fabricante, la cantidad de lamparas que se
requieran para cubrir el area de cara del serpentin de la manejadora de acuerdo a la
seleccion propuesta.

El contratista de aire acondicionado debera suministrar e instalar la canalizacion y
alambrado del suministro eléctrico a las lamparas ultravioleta desde la caja de corte hasta
las mismas.

14.17. FILTROS PARA AIRE.

FILTROS METALICOS.

Los filtros (Tipo M) para las unidades manejadoras, deberan ser del tipo permanente
lavables de 2.0” de espesor, para manejar el caudal de aire a una velocidad maxima de 500
pies por minuto. Los mismos seran del tipo de capas de aluminio, y los cuales deberan
indicar la direccion del flujo del aire y con eficiencia del 35%, clasificacion MERV 7

Los filtros para las unidades evaporadoras, deberan ser del tipo permanente lavables de
1.0” de espesor, para manejar el caudal de aire a una velocidad maxima de 500 pies por
minuto. Los mismos seran del tipo de capas de aluminio, y los cuales deberan indicar la
direccién del flujo del aire y con eficiencia del 35%, clasificacion MERV 7

FILTROS DE CARTUCHO (Bolsa).

Los filtros del tipo Cartucho(bolsa) (tipo B) de las unidades manejadoras de aire, seran del
tipo Mini-pleat, de superficie extendida, eficiencia 60-65% (MERV 11) 0 80-90% (MERV 13),
con de caida de presion inicial de 0.29 in,wg. o 0.49 in.wg respectivamente. Los filtros
deberan cumplir con ASHRAE 52.2, y UL 900 clase 2, y propios para trabajar en ambientes
de alta humedad.

El filtro se colocara dentro de seccion de filtro de bolsa en la en ducto a construir.
14.18. TUBERIAS DE DRENAJE.

Seran de PVC, de diametro 3/4”, para unidades evaporadoras de 5.0 T.R nominal o menor,
1-1/4” para unidades manejadoras de aire, y de %" para unidades fan coil del tipo mini split,
de diametro interior, instaladas con desnivel adecuado, que no permita el estancamiento de
agua, y debera colocarsela un sifon, del mismo material, cerca o incorporado al sifon,
debera dejarse una tee con tapén desmontable, para limpieza de la tuberia.

14.19. VENTILACION MECANICA DE AIRE (VM).
14.19.1. GENERALIDADES.
La ventilacibn mecanica del proyecto consistira de la remocién de aire a través de

ventiladores de techo, segun se indica en los espacios contenidos en los planos.

Todo ventilador debera ser suministrado e instalado de forma segura, para este el
contratista de esta seccion debera suministrar la canalizacién y alambrado, de la
alimentacion eléctrica de cada unidad, desde la caja de corte hasta el equipo.
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El contratista de esta seccion, hara los planos de taller correspondientes, tomando en
consideracion la ubicacién y posicion que estos equipos tendran dentro de la edificacion,
permitiendo de esta forma ejecutar su instalacion eficiente y segura.

14.19.2. REMOVEDORES DE AIRE (VTE).

Se suministraran, instalaran y se pondran en marcha ventiladores de techo (VTE), color
blanco de rejilla reforzada metalica con base plastica y control remoto de facil instalacion,
de tres velocidades y 1,530 cfm de flujo de aire, estaran ubicados en las salas de espera 'y
toma de muestras, estos seran del tipo comercial (uso pesado) con barrido de aspa de 14
pulgadas (longitud). Debera ser listado por UL o NOM. Las aspas en total son tres y seran
plasticas. Con motor eléctrico de campo dividido con condensador, eficiente y silencioso,
su encendido sera a través de un control remoto de velocidad del motor. El ventilador
debera tener incluido el control remoto de encendido/paro y control de velocidad, de tres
velocidades. Ademas, debera incluir un protector contra sobre carga térmica interno de auto
reposicion.

Caracteristicas:

Tamano de 24” x 24”.

Ventilador empotrable para cielo falso.

Color blanco.

Diametro de aspas: 36 centimetros (14 pulgadas).
Aspas y parrilla de plastico.

Parrilla oscilante.

Control remoto.

Bajo nivel de ruido.

AN N N N N

El consumo de energia de la unidad debera ser de 90 watts o menor. El motor estara sellado
y con proteccion térmica, el suministro eléctrico sera a: 120 voltios / 1 fase / 60 Hz.

El ventilador debera ser disefiado para cubrir un area de aproximadamente entre 8 y 10
metros cuadrados y debera poseer garantia contra defectos de manufactura y materiales
por un periodo de dos afios a partir de la fecha de su recepcion de puesta en marcha.

14.19.3. EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO TIPO PLAFON SIN DUCTO DE 120
CFM.

Sera del tipo para cielo raso sin ducto, con ventilador centrifugo (impulsor de polimero) y
acople directo a motor.

El gabinete sera construido de acero, de facil montaje tipo a presion.

El ventilador contara con filtro de carbéon activado intercambiable. La rejilla debe ser
autoajustable. El conjunto de del motor e impulsor debera ser removible para limpieza y
mantenimiento. El ventilador debera ser listado en UL. El nivel de ruido no debera exceder
los niveles de 60 dB minimo.

Suministro eléctrico a 120 voltios/1 fases/60 Hertz.
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La operacion de este tipo de extractor, sera por medio de interruptor similar al del encendido
de la luminaria del ambiente al cual sirve. El interruptor debera estar en la misma caja del
de la luminaria.

14.20. IDENTIFICACION Y SENALIZACION.

Todos los equipos de aire acondicionado que se instalen en el interior de los edificios dentro
del cielo falso, deberan ser identificados, con vifietas plasticas auto adhesivas de 1/16
pulgadas de espesor, del tamafio requerido para que contenga la identificacidn necesaria
de equipos, pero no menor de 3.5 x 2.0 pulgadas cuadradas.

Elfondo de la vifieta sera negro con letras blancas de no menos de 1.0 in de altura. Ademas,
en los lugares donde se ubiquen dichos equipos, se debera sefalizar sobre el cielo falso lo
correspondiente a la compuerta de acceso para cada uno de ellos. La sefializacion sera
aplicada con pintura negra sobre fondo blanco haciendo uso de un molde con letras de 3
pulgadas de altura como minimo.

El costo de suministro e instalacion de las vifietas de identificacion y sefializacion, sera
incluido en el costo de los equipos.

14.21. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Una vez finalizada la instalacién de los sistemas y conectado el suministro de energia
eléctrica e interconectada los circuitos de control, el instalador en presencia del supervisor
procedera efectuar las pruebas iniciales de operacion de los sistemas, las cuales deberan
ser reportadas por escrito y efectuar los ajustes necesarios para que los sistemas operen a
satisfaccion de la supervision:

UNIDADES CONDENSADORAS.

Lectura de voltaje en linea

Amperaje de consumo

Presiones de refrigerante

Temperatura de salida de aire de condensacion.

Operacion de controles de temperatura

ANENENENEN

UNIDADES EVAPORADORAS.

Lectura de voltaje en linea

Amperaje de consumo.

Temperatura de entrada y salida del aire en el serpentin
Revision y ajuste de poleas y fajas

Medicién de caudal de aire manejado

Instalacion y estado de filtros.

<]

ASRNE RN

SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE DUCTOS

Medicion de volumenes de aire en salida o entrada de rejillas y difusores
Eliminacion de fugas

Ajustes de aire por manejar en cada difusor y/o rejillas

Eliminacion de vibraciones

Revision de soportes.

ASANENENEN
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14.22. RECEPCION DE LA OBRA.

Una vez finalizada la obra y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la
operacion de los equipos de acuerdo a los planos y especificaciones, el contratista
comunicara por escrito al administrador del contrato que el trabajo ha sido concluido en su
totalidad y esta listo para ponerlos en operacion. El Propietario designara la(s) persona(s)
naturales o juridicas, que estime conveniente para proceder a la recepcion de la obra y de
comun acuerdo con el contratista elaborara un programa de pruebas y mantenimiento para
iniciar la operacion del sistema.

Concluida la revision se levantara un acta en la cual se indicara si el trabajo ejecutado se
recibe de conformidad o si bien sera necesario efectuar ajustes a los equipos para que
funcionen adecuadamente. En este ultimo caso, se dara plazo al contratista para que
proceda a efectuar las reparaciones necesarias y cumplida la fecha propuesta, se visitara
nuevamente la obra para comprobar si todo estd de acuerdo a lo dispuesto en planos y
especificaciones.

Cuando el administrador del contrato, conceda el visto bueno de la obra ejecutada, se
levantara un acta, para liberar al contratista del compromiso contraido, lo cual se hara del
conocimiento del Propietario, para los efectos que éste estime conveniente.

14.23. SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

El Contratista del sistema de aire acondicionado y ventilacién mecanica, estara obligado,
durante el periodo de la garantia (dos afios), a inspeccionar, limpiar y lubricar los equipos
por lo menos una vez al mes, quedando bajo su completa responsabilidad el mantenimiento
del equipo durante dicho periodo.

El servicio de mantenimiento preventivo para tener en 6ptimas condiciones de trabajo los
equipos instalados sera responsabilidad del contratista e incluira la totalidad de los equipos.
Tendra dos aios de duracién a partir de la fecha de recepcién de la obra, este tendra una
frecuencia de ejecucion mensual e incluira el cambio de los filtros de aire del sistema
conforme se requieran en las rutinas de mantenimiento previamente revisadas y aprobadas
por el Contratante.

El costo de la mano de obra, materiales e insumos necesarios para estas labores de
mantenimiento preventivo y servicios de limpieza, estaran incluidos en la oferta econémica
del Contratista.

Este servicio incluye la totalidad de los equipos y al finalizar los dos afios de garantia, el
contratista debera entregar al Propietario y a las personas por él designadas, mediante una
revision conjunta, los equipos operando en condiciones normales, debiendo quedar
constancia de esta entrega, en acta redactada y firmada por ambas partes.

El mantenimiento preventivo incluira como minimo, las siguientes actividades:
Unidades Condensadoras.

Comprobar carga de refrigerante (lectura de presiones).

Revision y eliminacion de fugas de refrigerante.

Revision del sistema eléctrico.

Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.

Fijacion de conexiones y terminales.

Revisién de serpentin de condensacion.

ASANENENENEN
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v Lubricacion de motores.
v' Eliminacién de vibraciones y ruidos anormales.
Unidades Evaporadoras.
Lectura de temperatura de aire a la entrada y salida del serpentin.
Revision del sistema eléctrico.
Lectura de amperaje y voltaje a plena carga y en operacion.
Fijacion de conexiones y terminales.
Revision y eliminacion de fugas de refrigerante.
Lubricacion del motor.
Limpieza del serpentin de enfriamiento.
Eliminacion de vibraciones y ruidos anormales.
Limpieza y/o cambios de filtros.

AN NENE NN NN NN

Se establece que los equipos y materiales dafiados por razones no imputables al instalador
seran facturados previa autorizacion del Propietario.

14.24. INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL DE SERVICIO.

Quince dias antes de finalizar la instalacion, el contratista sometera al supervisor o
administrador de contrato, para su aprobacién una copia del manual de operacién de los
sistemas y el manual de servicio de mantenimiento preventivo (en idioma espafiol) que
deberan de tener los equipos, los cuales incluiran como minimo lo siguiente:

Diagrama de operacion de los equipos de los sistemas instalados, indicando la secuencia
necesaria para arranque y paro.

Instrucciones completas para operacion, mantenimiento, correccién de anormalidades y
prueba de cada equipo.

Catalogos de partes y accesorios de repuesto que el fabricante recomiende para los
equipos.

Marca, modelo y numeros de serie de todo el equipo instalado.

Nombres de las empresas fabricantes de los equipos, indicando direcciones postales,
correos electronicos y numeros de teléfonos.

Informacion sobre lubricantes de aceite y grasa.

Protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos.

Después de la aprobacion de las instrucciones de operaciéon y mantenimiento y del manual
de servicio, el contratista debera entregar al supervisor o administrador de contrato un
original y dos copias de los mismos en idioma espafiol.

Al finalizar la instalacién de los equipos, el Contratista pondra una persona competente al
frente de la obra para operar el sistema por espacio de 7 dias consecutivos, instruyendo a
las personas designadas por el propietario, en todos los detalles de operacion, de los
equipos del sistema de aire acondicionado, para el buen funcionamiento del sistema.

14.25. CAPACITACION TECNICA Y ADIESTRAMIENTO.

El Contratista debera capacitar técnicamente a las personas designadas por el Propietario,
sobre operacion, reparacion y mantenimiento de los equipos componentes de los sistemas
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de aire acondicionado. Para tal efecto, siete dias antes de concluir los trabajos, el contratista
de aire acondicionado entregara a la supervisién o administrador de contrato la informacion
sobre las actividades a realizar al respecto, describiendo la metodologia por emplear y los
nombres y curricula de las personas que participaran en la capacitacion, la cual tendra un
componente tedrico, de cuatro horas clases y un componente practico que se realizara en
el campo, mediante la observacién directa de la operacidn de los equipos. La capacitacion
se iniciara una semana después de haberse recibido formalmente la obra.

El contratista pondra al frente de la obra, una o0 mas personas, competentes y preparadas
para operar el sistema por espacio de quince dias consecutivos, instruyendo y adiestrando
a las personas designadas por el propietario en todos los detalles de operacién de los
equipos y en el funcionamiento correcto de los sistemas. Durante ese periodo se debera
ensefar todos los pasos de operaciéon de los equipos, la determinacién de las causas de
falla de los mismos, el restablecimiento de las unidades que en determinado momento
queden fuera de servicio y la forma como se dara el mantenimiento preventivo.

14.26. GARANTIA.

El Contratista debera extender, por escrito, una garantia por el término de dos afhos
contados a partir de la recepcion de la obra por la Supervision o Administrador de contrato,
que cubra todos los materiales y equipos utilizados.

El funcionamiento del sistema de aire acondicionado y ventilacién mecanica mientras dure
la garantia, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del
contrato, sera responsabilidad del contratista.

Durante este tiempo, la mano de obra empleada, asi como los repuestos necesarios para
efectuar cualquier reparacion seran sin cargo alguno para el Propietario.

El Contratista proporcionara, durante los primeros dos afios de funcionamiento y bajo su
propio costo, los equipos, dispositivos, materiales y mano de obra que sean requeridos para
corregir las fallas que se presenten como resultado de equipos, materiales 0 mano de obra
defectuosos o impropiamente empleados.

Los compresores de todos los equipos de expansion directa, deberan tener una garantia
de fabrica por cinco anos, a partir de la recepcion de la obra por la Supervisiéon o
administrador del contrato.

Se exceptuan de la garantia los dafios ocasionados por sismos, fuego, fendmenos
naturales o intencionalmente por personas, asi como los derivados por deficiencias en el
servicio eléctrico, mala operacion o abuso en la utilizaciéon del equipo.

Todos los equipos o piezas de los sistemas de aire acondicionado y ventilacion mecanica
seran totalmente nuevos de la calidad especificada, libres de imperfecciones, sin uso previo
y apropiados para el uso que se intenta. En caso que esto no sucediera asi, el propietario
obligara al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén usadas o
bien a sustituir el equipo por uno nuevo.
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Se debera de tener cuidado especial de suministrar equipo y materiales de larga duracién,
amplios margenes de seguridad y caracteristicas apropiadas para operar en el sitio donde
seran instalados. Los equipos seran de generacion reciente y alta tecnologia.

La garantia debera ser extendida por el Contratista en forma escrita, inmediatamente
después de haberse firmado el acta de recepcion de la obra.

14.27. FORMA DE PAGO.

El pago se efectuara por obra realmente ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida y
precios establecidos en el formato que sirvid de base para la presentacién de la propuesta
economica y segun lo estipulado en el contrato. Lo anterior, mediante la presentacion de
toda la documentacién que corresponda (facturas, memorias de calculo, protocolos de
recepcion, actas de recepcion, garantias etc.), la cual debera ser presentada
oportunamente, es decir; en el periodo de tiempo establecido en los documentos
contractuales a la supervision o administrador del contrato para su respectiva autorizacion.

15. SENALETICA

Se ubicara sefalizacion en todos los lugares sefialados en los planos, el documento de
senalética lo indique; se ha previsto una sefalizacién adecuada por medio de placas o
rotulos hechas en vinil adhesivo o full color, dependiendo de cada sefal. Estaran provistos
de un dibujo representativo a dicho espacio y el nombre respectivo, cuyas letras deberan
sequir la tipografia sefalada en los detalles para cada sefal.

El Contratista debera presentar a la Supervision, para su aprobacion, las muestras de las
diferentes placas a colocar, alternativas de diferentes colores y detalles de fijacion.

15.1. SENALIZACION EN PAREDES PARA IDENTIFICAR AREAS O SERVICIOS.

Si la superficie en donde se ha de colocar es texturizada y no permite que la esponja se
pegue, debera utilizarse un liquido (silicon) adhesivo que permita la fijacién de la placa.

Si la superficie es altamente texturizada se recomienda que primeramente se fije a la pared
una placa de montaje por medio de tornillos y sobre ésta se coloque la placa o rétulo y se
fije por medio de la esponja adhesiva.

15.2. SENALIZACION EN EXTERIORES.

En aquellos lugares donde sea necesario indicar los servicios que se brindan en un area
especifica o los tratamientos que se prestan, estos rétulos seran de dimensiones indicadas
en planos, estaran impresos en vinil full color con laminado mate sobre material de respaldo
de PVC de 3mm. Estas se fijaran en la pared en los lugares indicados en los planos por
medio de tornillos.
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16. MISCELANEOS
16.1. MUEBLES FIJOS

El trabajo descrito en esta seccion incluye la fabricacion de todos los muebles aqui descritos
o0 mostrados en los planos, con el numero y con las caracteristicas indicadas en ellos. El
Contratista debera suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y
mano de obra que sean necesarios para la correcta elaboracién y buen funcionamiento de
los muebles, aun cuando no estén especificamente mencionados aqui, ni mostrados en los
planos.

Sin limitar la generalidad de lo dicho, se incluyen aqui los Muebles fijos con poceta de acero
inoxidable, estructura de madera y encimera de loseta de granito, marcados en los Planos
Constructivos y el Formulario de Oferta como MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, MF-5, MF-6 y MF-
7. Se incluye en esta partida las tarimas de concreto simple, las cuales se incluyen en la
partida.

En todo trabajo de carpinteria se tendra especial cuidado en respetar las dimensiones
indicadas en los planos, asi como de verificar previo a su corte y armado, las medidas
finales en la obra. Se verificaran todas las medidas en la obra segun se requiera por todos
los trabajos de montaje de modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

Previo al inicio de cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual, el trabajo
abarcado en esa seccion, depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta ejecucion
y ajuste. Todas las piezas de madera deberan ser correctamente alineadas y colocadas
segun los planos y no se permitiran irregularidades de superficies ni desviaciones mayores
de 1.5 cm por metro (pandeos, distorsiones, defectos de alineamientos, verticalidad,
horizontalidad y paralelismo), los controles se efectuaran con escuadra y con regla de dos
metros de longitud. Se verificara la calidad de la obra (puertas, muebles) de lo contrario la
Supervision podra requerir que se repita el trabajo. No se hara pago adicional alguno por
correcciones que deban efectuarse, debido a no atender estas indicaciones.

MATERIALES.

La madera a usar sera de primera calidad y debera estar completamente seca y libre de
defectos. Las clases de maderas estan indicadas en los planos, pero cuando no se indique
sera de cedro, acabada mecanicamente y alisada; las piezas deberan ser rectas, libres de
corteza, nudos sueltos y libre de otras imperfecciones. La humedad de la madera al
instalarse, sera considerada por la Supervision quien la verificara y autorizara segun el
caso.

La cerrajeria sera la indicada en los planos, con acabados inoxidables, incluira todos los
accesorios tales como: haladeras, bisagras, chapas, topes etc., que aunque no hayan sido
indicados, se requieran para el buen funcionamiento del mueble y completar el trabajo
indicado en los planos o descritos en las especificaciones. Todas las piezas de madera
seran emparejadas por los cuatro costados y cepilladas para alcanzar las medidas
indicadas en los planos; estaran libres de cortezas, biseles, resinas, nudos sueltos y nudos
de dimensiones mayores que 1/4 de la dimensiéon menor de la pieza. Todas las gavetas
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llevaran guias metalicas a ambos lados e iran forradas internamente con plastico laminado.
No se haran pagos adicionales por estos conceptos.

a) Madera Sélida.

La madera sera de cedro o cortés blanco se utilizara en las secciones y las formas indicadas
en los planos las cuales se consideran dimensiones finales de la madera repasada, en
piezas secas de cantos rectos y sin nudos, imperfecciones o rajaduras. En ningun caso la
Supervision aceptara calidades inferiores a las especificadas.

b) Madera prensada.

Sera de caobilla, clase "B", del espesor que se indique en los Planos Constructivos, sin
rasgaduras ni dobleces, ni capas despegadas, estara libre de manchas y cuando deba
quedar expuesto, su superficie estara libre de anadiduras.

c) Plastico laminado.

Sera un recubrimiento laminar, con un espesor minimo de 0.6 mm. Sera entregado en la
obra en pliegos completos, sin golpes ni grietas. El plastico laminado debera ser en los
colores que apruebe la Supervision dentro del proceso de control de calidad.

d) Pocetas o fregaderos.

Las pocetas, fregaderos y sus accesorios, estan referidos a los muebles que pertenecen,
los cuales se ubicaran en sus respectivas areas. Estas pocetas seran de acero inoxidable
(acero, niquel y cromo) de 1.5 mm de espesor y con medidas no menores de 60 x 55 cmy
con 30 6 25 cm de profundidad, o la indicada en el Formulario de Oferta y planos
constructivos. Las pocetas seran de acero inoxidable se les debera incluir grifo de metal
cromado tipo cuello de ganso. La griferia debera cumplir con niveles de ahorro de consumo
de agua y seran aprobados por la Supervision.

La Contratista suministrara e instalara estos muebles de la mejor calidad, libre de defectos,
completos y en perfecto estado de funcionamiento.

e) Haladeras.
Las haladeras seran metalicas lisas anodizadas.
f) Adhesivos.

Para unir entre si dos piezas de madera en complemento al clavado se utilizara cola blanca
de primera calidad.

Para adherir plastico laminado o acero inoxidable o madera se utilizara adhesivo epéxico
de dos componentes. El pegamento sera a base de resinas fendlicas (resistente al calor y
al agua, de gran resistencia al envejecimiento), 100% impermeable.
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9) Tornillos y clavos.
Todos los tornillos y clavos seran de hierro galvanizado.
h) Cerraduras y herrajes.

El trabajo aqui descrito incluye el suministro e instalacion de chapas, bisagras, pasadores,
haladeras y otros accesorios necesarios para dejar en perfecto funcionamiento las puertas
y gavetas de todos los muebles que se muestran en los planos. Las gavetas de los muebles
a instalarse llevaran cerradura de cilindro y llave de latén de primera calidad, segun se
indique en planos constructivos.

A todas las puertas de los muebles se les colocaran cerraduras tipo resbalén de rodillo.

La colocacién de cerraduras y herrajes sera limpia y precisa. Si los herrajes van
empotrados, los cortes y saques seran hechos con precision y limpieza. Los herrajes seran
fijados con tornillos adecuados a la calidad y tamano del herraje.

La instalacion de las cerraduras y herrajes sera de acuerdo a las instrucciones del fabricante
y con la aprobacién de la Supervision.

i) Loseta de Granito

Las losetas de granito seran de primera calidad, de 20mm minimo de espesor, del color a
definir en obra con la aprobacién de la Supervision. La superficie sera con acabado
pulido. Los bordes expuestos seran bocelados, no debiendo quedar aristas vivas
expuestas, tal como se indica en detalles de los Planos Constructivos.

Antes de entregar los materiales a la construccion se deberan suministrar a el supervisor
para su aprobacion, la informacién técnica de cada material y aditivo que se pretenda
usar. Esta informacion técnica sera la suministrada por el fabricante/suministrante
relacionado con el material a instalar y debera contener las recomendaciones sobre el
manejo del material y su instalacion.

El Contratista, con la suficiente anticipacidon, suministrara al supervisor muestras de cada
material a ser utilizado en la ejecucion o instalacion, con el propdsito de verificar que
éstos cumplan con las especificaciones definidas en los documentos contractuales y la
seleccion del color del granito. No se recibira el material sin aprobacién del supervisor.

MUESTRAS

El Contratista sometera a la aprobacion de la Supervisidn todas las muestras de madera,
herrajes, plastico laminar y otros materiales a utilizar.

La aprobaciéon de la Supervision no libera la responsabilidad del Contratista en lo que
concierne a la calidad de los materiales a utilizar en la fabricacion de los muebles.
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PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION.

Previo a la hechura y colocacion de los muebles, el Contratista sometera a la aprobacion
de la Supervision, planos de taller a escala 1:25 o mayor, tomando como referencia los
planos constructivos del proyecto, describiendo la construccion de todos los muebles,
estantes, etc.

a) Las estructuras de madera deberan ser emparejadas por los cuatro lados y cepillada
a la medida indicada en los planos, aserrada de piezas de tabloncillos, reglon o secciones
mayores, perfectamente ajustada, atornillada y pegada con pegamentos a base de resinas
fendlicas cien por ciento impermeable o cemento plastico.

b) Las juntas entre divisiones, entrepafios, mesas, etc., y la estructura quedaran
perfectamente ajustadas por medio de saques a media madera. Llevaran los refuerzos
estructurales necesarios detallados en los planos, o los que indique la Supervision cuando
dichos detalles no sean explicitos.

c) El armado de las superficies, gavetas, etc., se hara con tornillos y tacos de madera.

d) Toda la mano de obra sera de primera clase, realizada por trabajadores de
competencia probada.

e) El clavo a utilizar sera nitido y perpendicular a la pieza, empleando clavos de la
dimensién y en la cantidad adecuada a las caracteristicas de las piezas a unir; antes de
clavar las piezas de madera se les aplicara cola blanca de la mejor calidad existente en el
mercado.

f) Todas las uniones seran al ras y lisas, las juntas seran cuidadosamente ajustadas,
todas las superficies de madera quedaran vistas y deberan ser barnizadas o esmaltadas y
cuidadosamente lijadas paralelamente al hilo de la madera.

g) La instalacion de las cerraduras, herrajes y bisagras sera integral de acuerdo a las
instrucciones del fabricante y con la aprobacién de la Supervision.

h) Las piezas de madera que hayan de clavarse seran impregnadas de pegamento en
ambas superficies de contacto. En todo caso se aplicara el pegamento en la manera y
cantidad recomendada por el fabricante del mismo y se permitiran los periodos de secado
que el mismo especifique.

i) El plastico laminado, se limpiara con agua y jabdn hasta lograr una superficie limpia,
brillante, sin manchas de ninguna especie, rayones ni rasgaduras y todas las uniones
quedaran perfectamente a escuadra sin defectos de ninguna clase.

i) Las superficies de madera que vayan a recibir barniz o pintura, seran previamente
lijadas y desempolvadas antes de recibir la primera mano.

k) No se permitira la presencia de bordes expuestos de las laminas de material de
forro, en todo caso los ensambles y uniones se prepararan dé tal manera que el trabajo
presente expuestas solamente las caras principales de estos materiales.
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1) Tanto el acabado previo como el acabado final, se debera aplicar a todas las partes
visibles del mueble, a la parte no visibles a las interiores de gaveta etc. se aplicara por lo
menos sellador, excepto cuando los planos detallen otro acabado, todos sin pago adicional
al Contratista.

CONDICIONES DE VERIFICACION.

a) Se verificaran todas las medidas en la obra segun se requiera por todos los trabajos
de montaje de modo que se ajuste a las condiciones del lugar.

b) Antes de iniciar cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual el
trabajo abarcado en esa Seccion depende de alguna manera, a fin de asegurar perfecta
ejecucion y ajuste.

c) Se verificara la calidad de la obra, de lo contrario la Supervision podra pedir que se
repita el trabajo.

d) El Contratista debera realizar una revision previa de medidas en la obra en areas
que cuenten con muebles fijos, a fin de garantizar una mejor precision en la adaptacion de
los muebles al momento de su fabricacion e instalacion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad (U) de mueble construido o segun se indique en el Formulario de
Oferta.

16.2. GABINETE PARA LLAVES.

El Contratista suministrara e instalara, en el lugar que la Supervisién indique un gabinete
de madera provisto de ganchos en numero igual al de las chapas y candados instalados;
en la parte superior de cada gancho se colocara una etiqueta identificando la puerta del
ambiente correspondiente. El gabinete estara asi mismo provisto de cerradura. Para un
control y facilidad, las chapas de las puertas de madera y metalicas deberan ser
amaestradas, el Contratista debera entregar a la Supervision, tres ejemplares de cada tipo
de puertas, estas seran entregadas inmediatamente y por medio de acta a la Direccion de
Salud Regional Correspondiente.

El Gabinete sera recibido por la Supervision, completamente terminado con sus chapas,
herrajes, acabados y demas accesorios. El costo de este Gabinete para llaves y el
amaestramiento de las mismas, sera incluido en el precio Unitario de las puertas (de madera
y metdlicas).

16.3. EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

ALCANCE.

El contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y
transporte necesarios para completar el suministro e instalacion de los extintores contra
incendios.
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Las obras presentadas en esta seccion incluyen el suministro e instalacion de los extintores
contra incendios seleccionados para cada una de las areas y pasillos del Laboratorio de
Microbiologia, conforme se indica en planos de disefo.

CARACTERISTICAS.

a) Extintor de quimico seco multipropésito.
Tipo de operacion: presion almacenada.
Agente: a base de fosfato de mono amonio.
Capacidad: 10 Ib, UL RATING: 4A:80B:C
Tiempo de descarga: 20 seg.

Ubicacion: Acceso

b) Extintor de tipo de didxido de carbono.
Capacidad: 10 Ibs, UL RATING: 10B:C
Tiempo de descarga: 12 s
Ubicacién: Areas de Lavado y Esterilizacion, Preparacion de Cultivos, Analisis.

NORMATIVA.

Los extintores portatiles de incendios usados deberan cumplir con la norma NFPA 10 y
deberan estar listados, rotulados y deben llenar o exceder todos los requisitos de ANSI/UL
711, CAN/ULC-S508, Standard for Rating and Testing of Fire Extinguishers, y una de las
siguientes normas de desempefio aplicables:

a) Tipo Diéxido de Carbono. ANSI/UL 154, Standard for Carbon-Dioxide Fire
Extinguishers; CAN/ULCS503, Standard for Carbon-Dioxide Fire Extinguishers.

b) Tipo Quimico Seco. ANSI/UL 299, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers;
CAN/ULC-S504, Standard for Dry Chemical Fire Extinguishers.

Cada extintor debera estar marcado con la siguiente informacion:

a) Identificacion de la organizacion de listado y etiquetado

b) Categoria de producto con indicacion del tipo de extintor

c) Clasificacion del extintor segun lo indicado en la seccién 5.3 de la NFPA 10

d) Normas de desempefio y ensayos de fuego con las que el extintor cumple o excede.

Cada extintor debera tener una etiqueta, rotulo o estarcido adosado en el que se incluya la
siguiente informacion:

a) El nombre del producto contenido como aparece en la Hoja de Informacion de
Seguridad del Material del Fabricante (MSDS).

b) El listado de identificacion de materiales peligrosos de acuerdo con el Hazardous
Materials Identification System (HMIS), Implementational Manual [en Canada, sistemas de
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identificacion de materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS)] desarrollado por la
National Paint & Coating Association.

c) Lista de todos los materiales peligrosos por encima del 1.0 por ciento del contenido.
d) Lista de cada producto quimico en mas de 5.0 por ciento del contenido.

e) Informacion de lo que es peligroso en el agente de acuerdo con el MSDS.

f) Nombre del fabricante o agente de servicio, direccion de correo y niumero telefénico.

Ademas, cada extintor debera de contar con un collar de mantenimiento y servicio de
recarga colocado alrededor del cuello del contenedor. El collar consistira en una sola pieza
circular de un material sin interrupciones que forme un orificio de un tamafo que no permita
que el conjunto de montaje del collar se desplace sobre el cuello del contenedor, a menos
que la valvula haya sido totalmente retirada.

El contratista debera proveer un manual de instruccion del extintor de incendios con
instrucciones detalladas y advertencias necesarias para la instalacion, operacion,
inspeccion y mantenimiento del extintor(es) de incendios.

INSTALACION.

Los extintores de incendio deben instalarse de manera que la parte superior de extintor no
esta a mas de 5 pies (1.53 m) sobre el suelo. Las instrucciones de operacion de los
extintores deben estar situadas sobre el frente del extintor y deben ser claramente visibles
(etiquetas de pruebas hidrostaticas u otras etiquetas en el frente del extintor, etiquetas que
se relacionan especificamente con la operacion del extintor o clasificacion de incendio, o
etiquetas de control de inventario especificas de ese extintor).

16.4. SENALIZACION.
Sobre la pared donde se ubique cada uno de los extintores contraincendios se debera
generar la sefalizacion que corresponda segun el tipo de extintor y conforme a lo indicado
en la NFPA 10 en su version mas reciente. Ademas, se debera generar una sefalética
vertical bajo cielo falso que permita identificar de una forma facilmente y precisa la ubicacion
de los dichos extintores.

FORMA DE PAGO.
El pago de los extintores contra incendios se hara por Unidad (U) o como se muestre en
plan de oferta, suministrada e instalada a satisfaccion de la supervision.

17. ANEXOS.

17.1. ANEXO1. DETALLE DE ROTULO PROVISIONAL DE OBRA.
17.2. ANEXO2. MEDIDAS DE PREVENCION COVID-19.

17.3. ANEXO 3. GUIA TECNICA DE SENALES Y AVISOS.

17.4. ANEXO 4. DETALLE DE PLACA CONMEMORATIVA.
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