FORMULARIO DE OFERTA

PESALUD “AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE
SALUD DE SAN RAFAEL SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”

MINISTERIO

PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO
1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.01 Bodega e instalaciones provisionales 1.00 SG
1.02 Instalacion provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energia Eléctrica 1.00 SG
1.03 Suministro e Instalacion de rétulo provisional 1.00 SG
2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2.01 Demolicion de piso de concreto tipo acera 26.00 M2
2.02 Demolicion de pared de bloque 5.00 M2
2.03 Desmontaje de pared liviana 45.00 M2
2.04 Demolicion de pretil 10.50 M
2.05 Desmontaje de ventana de aluminio y celosia de vidrio, incluye defensa metélica 55.00 M2
Desmontaje de ventana de guillotina, de aluminio y vidrio (0.60x0.80m), incluye
2.06 ) . . - 1.00 u
defensa metélica y demolicion de repisa (area de atencion)
2,07 Desmontaje de puerta de metalica 1.00 §)
2.08 Desmontaje de puerta de madera 3.00 §)
Desmontaje y reubicacion de mueble de atencién (se ubicara en nueva area de
2.09 - 1.00 u
recepcion de muestras)
Desmontaje de mueble de madera, losa y zocalo de granito, poceta de acero!
2.10 inoxidable, enchape de pared en el caso de muebles con instalaciones hidraulicas 11.00 U
sellar y resane de pared
Desmontaje y reubicacion de gabinete aéreo de madera (se reubicara en nueva
2.1 . M, 1.00 u
area de esterilizacion)
212 Desmgntaje de cielo falso dg loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfileria de 75.00 M2
aluminio, alambre y arriostramiento.
213 Desmontaje de canal de agua lluvia (tramo a deshabilitar) 7.00 M
214 Desmontaje de fascia y cornisa 10.00 M2
3.00 TERRACERIA
3.01 Trazo y Nivelacion 35.00 M2
3.02 lepleza_a y descapote _del terreno, descapote hasta 50 cm. En area proyeccion de 10.00 M2
terraza, incluye desalojo
3.03 Exca@clon en soleras de fundacién, acera y losa para piso de ceramica, incluye| 35.00 M3
desalojo
4.00 RELLENOS
Relleno soleras de fundacién, acera, relleno (nivelacion) y losa para piso de
4.01 - ) 13.00 M3
ceramica, compactados con material selecto, compactado al 95%
Relleno soleras de fundacion, acera y losa para piso de cerdmica, compactados
4.02 . 10.00 M3
con suelo cemento 20:1, compactado al 95%
5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL
5.01 S:T)‘Iera de fundacion SF-1, 45x25 cm. f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3 @15 230 M3
5.02 S:T)‘Iera de fundacién SF-2, 55x25 cm. f'c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3 @15 250 M3
6.00 ESTRUCTURA METALICA
Suministro e instalacion de Polin P-1 (doble polin encajuelado C de 4" cal 14
6.01 . . - e 48.00 M
chapa 14), segun detalle en planos y pintura segin especificacion técnica
Suministro y colocacién de Viga escopeta E-1 (doble polin ¢ de 6" galvanizado
6.02 ; - . A 2.50 M
chapa 14), incluye placa de conexion y permnos de anclaje segun detalle en planos.
Hechura y colocaciéon de defensas en ventanas con marco de angular de|
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de @ 1/2", incluye dos
6.03 ) N " N b 25.00 M2
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color|
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de @1/2" y material epdxico.
7.00 CUBIERTA DE TECHO
7.01 Suministro e instalacion de cubierta de lamina metdlica estandar (aleacion 32.00 M2
: aluminio-zinc) grado 80, calibre # 24, con aislante termoacustico de 10 mm :
Suministro y colocacién de canal de aguas lluvias de lamina galvanizada lisa
calibre 24, incluye ganchos de varilla de acero de #4 @ 0.60m y embudos para
7.02 " : . i 7.00 M
conexion con tuberias PVC para bajadas. Colocacién pintura por dentro y porl|
fuera, con galvite.
Botaguas de lamina lisa N° 24, de 85 cms de ancho. Incluye: tornillos de sujecion
7.03 . o 12.00 M
sellos, saques en pared y pintura, color a definir en obra.
8.00 ALBARNILERIA
Pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de!
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios,
8.01 . X N . 87.00 M2
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento
antisismico y juntas
9.00 PISOS
Base de concreto de 7 cm de espesor para colocacion de ceramica, resistencia del
concreto de f'c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre
9.01 " ) . : 18.00 M2
base suelo cemento 20:1 y la preparacion de la superficie con mortero especial y
aditivo para la nivelacion
Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-IlI,
acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa con
9.02 porcelana color a definir. Incluye la preparaciéon de la superficie con mortero 18.00 M2
especial, con aditivo para la nivelacion y colocacion de zécalo del mismo material
en paredes de 0.10x0.60 m.
Suministro e instalacién de piso tipo ceramica de 0.2x0.2 m o segun dimensiones
9.03 en especificaciones, antideslizante de alto trafico color a definir sobre base de 1.80 M2

concreto, colocacioén de zécalo del mismo material en paredes
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9.04

Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de|
f'c=210Kg/cm2; incluye sobre base de suelo cemento 20:1 y la preparacién de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelacion

15.00

M2

10.00

ACABADOS

10.01

Suministro y aplicacién de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

155.00

M2

10.02

Suministro y aplicacién de dos manos de pintura de linea base latex de la mejor|
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

210.00

M2

10.03

Suministro y aplicacién de dos manos de pintura epdxica tipo industrial, incluyendo
cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.

195.00

M2

10.04

Suministro e instalacion de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.20 m;
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

2.50

M2

10.05

Suministro e instalacion de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.90 m;
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

7.00

M2

10.06

Limpieza y pulido de piso existente (Area de laboratorio existente)

73.00

M2

10.07

Remocién de pintura existente, incluye limpieza y preparacion de la superficie para
aplicacion de acabado nuevo.

170.00

M2

10.08

Division estructura de perfiles de 3 5/8" de lamina galvanizada calibre 26 fijados a
piso, paredes y estructura de techo, doble forro de tabla de yeso de 5/8",
resistente a la humedad junta encintada, pasteada, afinada. (Incluye cierre de
huecos de ventanas)

105.00

M2

11.00

CIELOS FALSOS

11.01

Suministro e instalacién de cielo falso nuevo a instalar, estructura de perfiles de 3
5/8" lamina galvanizada #26 @0.40m separacion maxima, paneles de 12.7mm de
tablayeso resistente a la humedad junta encintada, pasteada y lijada. toda la
superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con pintura
epoxica

88.00

M2

11.02

Suministro e instalacién de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x2' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfileria de aluminio tipo pesado, suspendido con
alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a
cada240mA.S.

15.00

M2

11.03

Hechura y colocacién de fascia, forro de fibrocemento liso de 6 mm. aplicacion
de dos manos como minimo de pintura latex (color a definir), fijada a estructura de
madera. Alto=40cms.

13.00

11.04

Hechura y colocacién de cornisa, losetas de fibrocemento lisas, aplicacion de dos
manos como minimo de pintura latex; sello de juntas con cinta, en estructura de
madera, aplicacion de dos manos de pintura anticorrosiva, incluye sello de cepo y
junta a la pared con malla metalica.

15.00

12.00

VENTANAS

12.01

Suministro e instalacion de ventana nueva de guillotina de un cuerpo, vidrio
sencillo de 6mm color claro, estructura de marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural; cuerpo inferior que se abre hacia arriba y cuerpo superior fijo.
herraies v accesorios para uso pesado.

1.00

M2

12.02

Suministro e instalacion de ventana de un cuerpo con marco de aluminio pesado
anodizado al natural con celosia de vidrio nevado de 5mm con operador tipo
mariposa.Incluye defensa metalica segun detalle

0.80

M2

12.03

Suministro e instalacion de ventanas nuevas corredizas, mangueteria aluminio tipo
pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al marco con
empaque de neopreno, ambos cuerpos corredizos.

23.00

M2

13.00

PUERTAS

13.01

P-1, Suministro e instalacion de puerta metalica (2.10 m x 1.00 m), hoja abatible
de lamina de Ho.1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro de 1" ch.14 y
contramarco mocheta 11/4"x3/16", chapa tipo parche, tres bisagras tipo capsula de
5/8"x5", con aplicacion de 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura de esmalte
semi mate con soplete. Se instalara brazo hidraulico de cierre automatico.

1.00

13.02

P-2, Suministro e instalacion de puerta abatible de madera (2.10 m x 1.00 m),
estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de
1/4" incluye mocheta de 1" de espesor, chapa de palanca de uso pesado de la
mejor calidad bajo norma ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 2, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete del
mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.

2.00

13.03

P-3, Suministro e instalacién de puerta abatible de madera (2.10 m x 1.00 m),
estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4"
puerta con mirilla de vidrio fijo laminado de 6mm segun detalle. incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado de la mejor calidad bajo norma
ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 2, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al
piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete del mismo color de las puertas
existentes en el laboratorio.

13.04

4.00

P-4, puerta corrediza de madera (2.10 m x 1.00 m), con estructura de cedro y
doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4", puerta con visor de
vidrio fijo laminado de 6mm segun detalle. Aplicacion de pintura de esmalte con
soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.

2.00

14.00

INSTALACIONES HIDRAULICAS

14.01

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

14.01.01

Remocién de tuberias de aguas negras y agua potable. Instalacion de tapones y!
tuberia de abasto y de drenaje de poceta de mueble fijo a desmontar.

1.00

SG

14.01.02

Desmontaje de piso existente en areas internas, para instalacion de tuberias
hidraulicas, incluye demolicién de base y retiro de material.

5.00

M2

14.01.03

Apertura y reparacion de pasos en paredes para colocacion de tuberias.

1.00

SG

14.02

TERRACERIA OBRAS HIDRAULICAS

14.02.01

Excavacién de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias

24.00

M3

14.02.02

Compactacion de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con
material selecto.

26.00

M3

14.03

AGUAS RESIDUALES

14.03.01

Suministro e Instalacion de 'Tuberia de @2" PVC 125 PSI, incluye accesorios,

anclajes y prueba de hermeticidad

21.00
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14.03.02 Sumlrustro e Instalacion de. Tuberla de @4" PVC 125 PSI, incluye accesorios, 12.00 M
anclajes y prueba de hermeticidad
14.03.03 Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexién de 2". 1.00 §)
14.04 AGUA POTABLE
14.04.01 Suministro e Ins.tal.a/clon de 'Tuberia PVC @1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios, 22.00 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
14.04.02 Suministro e Ins_tal_a'mon de 'Tuberia PVC @1" JC 250 PSI, incluye accesorios, 19.00 M
elementos de sujecion y prueba de presion.
Suministro e Instalacion Grifo calidad nacional para area verde, con rosca para
14.04.03 N " N " 1.00 u
manguera. Incluye pedestal de apoyo y niple de hierro galvanizado de 21/2".
14.05 AGUAS LLUVIAS
Tuberia PVC ® 4" 160 PSI, para bajadas de aguas lluvias de canales, incluye|
14.05.01 . K o 8.00 M
accesorios, anclajes, mano de obra, pegamentos y prueba de hermeticidad.
14.05.02 Su_m|n|§tro e Instalacién Tub. PVC 6" 125 PSI, incluye accesorios y entronque en 8.00 M
caija existente
14.06 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
Suministro e instalaciéon de inodoro blanco institucional taza elongada de una
14.06.01 pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado, 1.00 U
tapadera y accesorios.
Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, grifo metalico
14.06.02 . . : . o h 1.00 u
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalacién y accesorios.
Suministro e Instalacion de lavaojos de pedestal, acero inoxidable, con accionador|
14.06.03 . . - N 1.00 u
manual y de pedal, incluye instalacién y accesorios.
Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios: Regadera 2-3/4
14.06.04 pulgadas plastico cromado con niple y la valvula de ducha fabricado en bronce 1.00 U
cromado con rosca NPT y todo lo necesario para su buen funcionamiento.
15.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
15.01 Suministro e instalacion de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado de: 24.00 u
’ ciruito alimentador, union entre luminarias e interruptor. .
15.02 Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso, 11.00 u
) 120V,50W, 5,300LM, 60HZ, 6000K,IP20. )
15.03 Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 5.00 u
: 120V,40W, 3839LM, 60HZ, 6000K,IP20 )
15.04 Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de 8.00 u
: buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K .
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de bateria
15.05 de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de luz 2.00 U
para conexién de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de bateria
15.06 de 90 minutos. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED , incluye salidad de luz para 7.00 u
conexion de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.
15.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de 15A,125V 13.00 u
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para
15.08 equipos de area de laboratorio,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union 23.00 u
entre tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
15.09 . . X R . . 5.00 u
dedicado ,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union entre tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
15.10 respaldado por UPS ,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union entre 5.00 u
tomacorrientes.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo autoclave,
15.11 incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con termico 30A/2P, 1.00 SG
placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS
15.12 6KW, incluye canalizado y alambrado de ciruito, placa y modulo de tomacorrientes 1.00 SG
L14-30R.
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
15.13 grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa 22.00 u
metdlica acero inoxidable
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
15.14 respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP, 5.00 u
120V, configuracion NEMA 5-20R
15.15 Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado 6.00 u
. GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuraciéon NEMA 5-20R. :
Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por :
15.16 2THHN 2 AWG(F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8AWG(T) EN TUBERIA EMT 1 1/2", 20.00 M
incluye cajas de resgistro, soporteria.
Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main 125A,
15.17 ES 42, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y supresor de 1.00 SG
trasientes 80KA.
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal
15.18 ! K . N 1.00 SG
de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas.
15.19 Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexion 1.00 u
! de entrada y salida de UPS hasta tableros. .
Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-
15.20 01, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA 3R con 17.00 M
termico,
Suministro e instalacion desuministro e instalacién de el sensor de humo por|
15.21 ionizacién, para detectar particulas en incendios de llamas rapidas, de montaje en 8.00 U
cielo falso, bateria 9v, 85 DB, sefial de bateria baja y botén de prueba de sensor.
Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN
15.22 12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico 15.00 M
15A/1P.
15.23 Suministro e instalacion de proteccion 125A/2P rn tablero TG. 1.00 SG
15.24 Desmontaje de tomacorrientes en area existen de laboratorio. 19.00 u
15.25 Desmontaje de Salidas electricas para equipos de aires acondicionados 2.00 u
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15.26 Desmontaje de luminaria 2x4ft existente y receptaculos con bombillos existentes 10.00 u
15.27 Desmontaje de tablero ST-LAB existente, y resane de pared, desmontaje de 1.00 u
: protecciones cajas y canalizaciones. i}
16.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS
16.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 400.00 M
16.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul CAT 6A de 7 pies 5.00
16.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 5.00 u
16.04 Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information 5.00 u
outlet)
16.05 Caja plastica rectangular para canaleta 5.00 u
16.06 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 5.00 u
16.07 Suministro e instalacion de Tubo conduit cableado electrico 1 pulgada aluminio 50.00 M
con rosca
16.08 Suministro e instalacion de Grapa conduit 1 pulg 15.00 U
16.09 Suministro e instalacion de Curva conduit 1 pulgada aluminio con rosca 10.00 u
16.10 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 25.00 u
16.11 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 6.00 u
16.12 Suministro e instalacion de Unién conduit de 3/4 pulg 6.00 u
16.13 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb
17.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo
unidad paquete (UPA) de 5 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada
para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con
serpentin de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema
compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, seccion de ventilacion,
conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibracion, para operar con
aire de recirculacion y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV
17.01 sobre serpentin, Refrigerante R 410A. 1.00 U
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y!
equipo de aire acondicionado segun se indica en las especificaciones tecnicas,
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura metéalica
para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero
para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las
especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de
temperatura.
Suministro e instalacion de ducto metdlico galvanizado(G-60) para el suministro y
retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico segun especificaciones tecnicas,
17.02 . N . 1.00 SG
dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soporteria y pruebas de
hermeticidad.
17.03 Suministro e instalacién de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 U
17.04 Suministro e instalacién de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 5.00 u
17.05 Suministro e instalacién de rejillas de retorno RR 24"x14", con dampers. 2.00 U
17.06 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 10"x10". 4.00 U
17.07 Suministro e instalacion de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 V]
Suministro, instalacién y puesta en marcha de extractores de plafén de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extraccion interior, base metalica,
17.08 . - . N N P A 1.00 u
anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica segin indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y sefializacion.
Suministro, instalacién y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Incluye: base metélica, anclajes, antivibradores,
17.09 . PR A . P 2.00 u
control de encendido, pruebas, sefializacion, instalacion y protecciones eléctricas
sequn indican especificaciones técnicas.
Desmontaje de equipos de aire acondicionado, incluye todos los elementos
17.10 componentes del sistema: equipos, tuberias, estructuras de soporte y todos los 2.00 V]
que correspondan al sistema instalado existente.
18.00 SENALETICA
18.01 Rlotulos acrilicos para identificacion de todas las areas nuevas del Laboratorio, 11.00 U
rétulos del #1 al #11
18.02 Rétulo acrilico con icono de bafios. 1.00 U
18.03 Sefial de extintor o sefial de proteccion contra incendios 2.00 U
18.04 Sefial de salida de forma rectangular 2.00 U
18.05 Sefial de salida de emergencia sujetada a cielo falso 2.00 U
18.06 Sefial de riesgo biolégico 5.00 U
18.07 Sefial de Lavaojos 1.00 U
18.08 Rétulo de advertencia de riesgo eléctrico 1.00 V]
18.09 Sefial de prohibicion de entrada 1.00 U
19.00 MISCELANEOS
Suministro y colocacién de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
19.01 bronce, cuyas medidas seran de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; disefio, 1.00 SG
colores y leyendas a definir.
19.02 Suministro e Instalacion de Extintor de Polvo Quimico Seco tipo ABC de 10 Ibs. 1.00 U
19.03 Suministro e Instalacion de Extintor de Didxido de Carbono (CO2) de 10 Ibs. 1.00 §)
Hechura y colocacién de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
19.04 : . 1.00 SG
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor|
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.
Hechura y colocacién de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
19.05 gaveteros segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto 1.00 sG

simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor|
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.




" e FORMULARIO DE OFERTA

< g . MINISTERIO

fel et DESALUD “AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA, UNIDAD DE

GOBIERNO DE

FlSAvADOR SALUD DE SAN RAFAEL SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”
PRECIO
PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO SUB TOTAL TOTAL

Hechura y colocacién de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, con gaveteros segln detalles en planos constructivos.
19.06 Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato y enchape con losa de 1.00 SG
granito de 2 cm espesor por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para
encimeras, borde bocelado.

Hechura y colocacion de mueble fijo M-4 estructura de madera de cedro, encimera
de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros
19.04 segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con 1.00 SG
forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor por 15 cm de;
alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde bocelado.

Hechura y colocacion de mueble fijo M-5 estructura de madera de cedro, encimera
de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros
19.05 segun detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con 2.00 SG
forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor por 15 cm de;
alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde bocelado.

Hechura y colocacién de mueble fijo M-6, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros segln detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto 1.00 sG
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor]| )
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

19.06

Hechura y colocacién de mueble fijo M-7, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, con gaveteros segln detalles en planos constructivos.
19.06 Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato y enchape con losa de 1.00 SG
granito de 2 cm espesor por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para
encimeras, borde bocelado.

19.07 Elaboracién del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG




