
FORMULARIO DE OFERTA

                    “AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA, UNIDAD DE 
SALUD DE SAN RAFAEL SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.01 Bodega e instalaciones provisionales 1.00 SG

1.02 Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica 1.00 SG

1.03 Suministro e Instalación de rótulo provisional 1.00 SG

2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

2.01 Demolición de piso de concreto tipo acera 26.00 M2

2.02 Demolición de pared de bloque 5.00 M2

2.03 Desmontaje de pared liviana 45.00 M2

2.04 Demolicion de pretil 10.50 M

2.05 Desmontaje de ventana de aluminio y celosía de vidrio, incluye defensa metálica 55.00 M2

2.06
Desmontaje de ventana de guillotina, de aluminio y vidrio (0.60x0.80m), incluye
defensa metálica y demolición de repisa (area de atención)

1.00 U

2.07 Desmontaje de puerta de metalica 1.00 U

2.08 Desmontaje de puerta de madera 3.00 U

2.09
Desmontaje y reubicación de mueble de atención (se ubicará en nueva área de
recepción de muestras)

1.00 U

2.10
Desmontaje de mueble de madera, losa y zocalo de granito, poceta de acero
inoxidable, enchape de pared en el caso de muebles con instalaciones hidraulicas
sellar y resane de pared 

11.00 U

2.11
Desmontaje y reubicación de gabinete aéreo de madera (se reubicará en nueva
área de esterilización)

1.00 U

2.12
Desmontaje de cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfilería de
aluminio, alambre y arriostramiento.

75.00 M2

2.13 Desmontaje de canal de agua lluvia (tramo a deshabilitar) 7.00 M

2.14 Desmontaje de fascia y cornisa 10.00 M2

3.00 TERRACERIA

3.01 Trazo y Nivelación 35.00 M2

3.02
Limpieza y descapote del terreno, descapote hasta 50 cm. En área proyección de
terraza, incluye desalojo

10.00 M2

3.03
Excavación en soleras de fundación, acera y losa para piso de cerámica, incluye
desalojo

35.00 M3

4.00 RELLENOS 

4.01
Relleno soleras de fundación, acera, relleno (nivelacion) y losa para piso de
cerámica, compactados con material selecto, compactado al 95%

13.00 M3

4.02
Relleno soleras de fundación, acera y losa para piso de cerámica, compactados
con suelo cemento 20:1, compactado al 95%

10.00 M3

5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL

5.01
Solera de fundación SF-1, 45x25 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3 @15
cm.

2.30 M3

5.02
Solera de fundación SF-2, 55x25 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3 @15
cm.

2.50 M3

6.00 ESTRUCTURA METÁLICA

6.01
Suministro e instalación de Polín P-1 (doble polín encajuelado C de 4" cal 14
chapa 14), según detalle en planos y pintura según especificación técnica 

48.00 M

6.02
Suministro y colocación de Viga escopeta E-1 (doble polín c de 6" galvanizado
chapa 14), incluye placa de conexión y pernos de anclaje según detalle en planos.

2.50 M

6.03

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

25.00 M2

7.00 CUBIERTA DE TECHO

7.01
Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica estándar (aleación
aluminio-zinc) grado 80, calibre # 24, con aislante termoacústico de 10 mm

32.00 M2

7.02

Suministro y colocación de canal de aguas lluvias de lámina galvanizada lisa
calibre 24, incluye ganchos de varilla de acero de #4 @ 0.60m y embudos para
conexión con tuberias PVC para bajadas. Colocación pintura por dentro y por
fuera, con galvite.

7.00 M

7.03
Botaguas de lamina lisa N° 24, de 85 cms de ancho. Incluye: tornillos de sujeción
sellos, saques en pared y pintura, color a definir en obra.

12.00 M

8.00 ALBAÑILERIA

8.01

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento
antisísmico y juntas

87.00 M2

9.00 PISOS

9.01

Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia del 
concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye sobre
base suelo cemento 20:1 y la preparación de la superficie con mortero especial y
aditivo para la nivelación

18.00 M2

9.02

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III,
acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa con
porcelana color a definir. Incluye la preparación de la superficie con mortero
especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del mismo material
en paredes de 0.10x0.60 m.

18.00 M2

9.03
Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.2x0.2 m o según dimensiones
en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color a definir sobre base de
concreto, colocación de zócalo del mismo material en paredes

1.80 M2
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9.04
Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de
f’c=210Kg/cm2; incluye sobre base de suelo cemento 20:1 y la preparación de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación

15.00 M2

10.00 ACABADOS 

10.01
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

155.00 M2

10.02
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base latex de la mejor
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 

210.00 M2

10.03
Suministro y aplicación de dos manos de pintura epóxica tipo industrial, incluyendo
cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.

195.00 M2

10.04
Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.20 m;
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

2.50 M2

10.05
Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 1.90 m;
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

7.00 M2

10.06 Limpieza y pulido de piso existente (Área de laboratorio existente) 73.00 M2

10.07
Remoción de pintura existente, incluye limpieza y preparación de la superficie para
aplicación de acabado nuevo.

170.00 M2

10.08

División estructura de perfiles de 3 5/8" de lámina galvanizada calibre 26 fijados a
piso, paredes y estructura de techo, doble forro de tabla de yeso de 5/8",
resistente a la humedad junta encintada, pasteada, afinada. (Incluye cierre de
huecos de ventanas)

105.00 M2

11.00 CIELOS FALSOS

11.01

Suministro e instalación de cielo falso nuevo a instalar, estructura de perfiles de 3
5/8" lámina galvanizada #26 @0.40m separación máxima, paneles de 12.7mm de
tablayeso resistente a la humedad junta encintada, pasteada y lijada. toda la
superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con pintura
epóxica

88.00 M2

11.02

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x2' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido con
alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo resistente a
cada 2.40 m A.S. 

15.00 M2

11.03
Hechura y colocación de fascia, forro de fibrocemento liso de 6 mm. aplicación
de dos manos como mínimo de pintura látex (color a definir), fijada a estructura de
madera. Alto=40cms.

13.00 M

11.04

Hechura y colocación de cornisa, losetas de fibrocemento lisas, aplicación de dos
manos como mínimo de pintura látex; sello de juntas con cinta, en estructura de
madera, aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva, incluye sello de cepo y
junta a la pared con malla metálica.  

15.00 M

12.00 VENTANAS

12.01

Suministro e instalacion de ventana nueva de guillotina de un cuerpo, vidrio
sencillo de 6mm color claro, estructura de marco de aluminio tipo pesado
anodizado al natural; cuerpo inferior que se abre hacia arriba y cuerpo superior fijo.
herrajes y accesorios para uso pesado.

1.00 M2

12.02

Suministro e instalacion de ventana de un cuerpo con marco de aluminio pesado
anodizado al natural con celosía de vidrio nevado de 5mm con operador tipo
mariposa.Incluye defensa metálica según detalle

0.80 M2

12.03

Suministro e instalacion de ventanas nuevas corredizas, manguetería aluminio tipo
pesado anodizado al natural, vidrio claro de 6mm laminado sujeto al marco con
empaque de neopreno, ambos cuerpos corredizos.

23.00 M2

13.00 PUERTAS

13.01

P-1, Suministro e instalación de puerta metálica (2.10 m x 1.00 m), hoja abatible
de lamina de Ho.1/16" doble forro, refuerzo de tubo de hierro de 1" ch.14 y
contramarco mocheta 11/4"x3/16", chapa tipo parche, tres bisagras tipo cápsula de
5/8"x5", con aplicación de 2 manos de anticorrosivo y 1 de pintura de esmalte
semi mate con soplete. Se instalará brazo hidráulico de cierre automático.

1.00 U

13.02

P-2, Suministro e instalación de puerta abatible de madera (2.10 m x 1.00 m),
estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clase "b" de
1/4" incluye mocheta de 1" de espesor, chapa de palanca de uso pesado de la
mejor calidad bajo norma ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 2, tres bisagras tipo
alcayate de 4", tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con soplete del
mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.

2.00 U

13.03

P-3, Suministro e instalación de puerta abatible de madera (2.10 m x 1.00 m),
estructura de cedro y doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4"
puerta con mirilla de vidrio fijo laminado de 6mm según detalle. incluye mocheta
de 1" de espesor chapa de palanca de uso pesado de la mejor calidad bajo norma
ANSI A 156.2 1989 serie 4000 grado 2, tres bisagras tipo alcayate de 4", tope al
piso y aplicacion de pintura de esmalte con soplete del mismo color de las puertas
existentes en el laboratorio.

4.00 U

13.04

P-4, puerta corrediza de madera (2.10 m x 1.00 m), con estructura de cedro y
doble forro de madera laminada banack clase "b" de 1/4", puerta con visor de
vidrio fijo laminado de 6mm según detalle. Aplicacion de pintura de esmalte con
soplete del mismo color de las puertas existentes en el laboratorio.

2.00 U

14.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

14.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

14.01.01
Remoción de tuberías de aguas negras y agua potable. Instalacion de tapones y
tubería de abasto y de drenaje de poceta de mueble fijo a desmontar. 

1.00 SG

14.01.02
Desmontaje de piso existente en áreas internas, para instalación de tuberías
hidráulicas, incluye demolición de base y retiro de material.

5.00 M2

14.01.03 Apertura y reparación de pasos en paredes para colocación de tuberías. 1.00 SG

14.02 TERRACERÍA OBRAS HIDRÁULICAS 

14.02.01 Excavación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias 24.00 M3

14.02.02
Compactación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con
material selecto.

26.00 M3

14.03 AGUAS RESIDUALES

14.03.01
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

21.00 M
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14.03.02
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

12.00 M

14.03.03 Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexión de 2". 1.00 U

14.04 AGUA POTABLE

14.04.01
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios,
elementos de sujeción y prueba de presión.

22.00 M

14.04.02
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1" JC 250 PSI, incluye accesorios,
elementos de sujeción y prueba de presión.

19.00 M

14.04.03
Suministro e Instalación Grifo calidad nacional para área verde, con rosca para
manguera. Incluye pedestal de apoyo y niple de hierro galvanizado de  ø1/2".

1.00 U

14.05 AGUAS LLUVIAS

14.05.01
Tubería PVC Φ 4" 160 PSI, para bajadas de aguas lluvias de canales, incluye
accesorios, anclajes, mano de obra, pegamentos y prueba de hermeticidad.

8.00 M

14.05.02
Suministro e Instalación Tub. PVC ø6" 125 PSI, incluye accesorios y entronque en
caja existente

8.00 M

14.06 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

14.06.01
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una
pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

1.00 U

14.06.02
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

1.00 U

14.06.03
Suministro e Instalacion de lavaojos de pedestal, acero inoxidable, con accionador
manual y de pedal, incluye instalación y accesorios.

1.00 U

14.06.04
Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios: Regadera 2-3/4
pulgadas plástico cromado con niple y la válvula de ducha fabricado en bronce
cromado con rosca NPT y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

1.00 U

15.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

15.01
Suministro e instalacion de salida de luz 120v, incluye canalizado y alambrado de:
ciruito alimentador, union entre luminarias e interruptor.

24.00 U

15.02
Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X4', de empotrar en cielo falso,
120V,50W, 5,300LM, 60HZ, 6000K,IP20.

11.00 U

15.03
Suministro e instalacion de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso,
120V,40W, 3839LM, 60HZ, 6000K,IP20

5.00 U

15.04
Suministro e instalacion de Luminaria circular, de empotrar en cielo, tipo ojo de
buey, 10W, 120V, 60HZ, LED 800 LM, 6500K

8.00 U

15.05
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de batería
de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de luz
para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

2.00 U

15.06
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de batería
de 90 minutos. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED , incluye salidad de luz para
conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

7.00 U

15.07 Suministro e instalacion de modulo y placa de interruptor de  15A,125V 13.00 U

15.08
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado para
equipos de area de laboratorio,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union
entre tomacorrientes.

23.00 U

15.09
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
dedicado ,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union entre tomacorrientes.

5.00 U

15.10
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
respaldado por UPS ,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union entre
tomacorrientes.

5.00 U

15.11
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240V parar equipo autoclave,
incluye canalizado y alambrado de circuito, caja NEMA 3R con termico 30A/2P,
placa y modulo de tomacorrientes L6-30R.

1.00 SG

15.12
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 240v para entrada de UPS
6KW, incluye canalizado y alambrado  de ciruito, placa y modulo de tomacorrientes 
L14-30R.

1.00 SG

15.13
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
grado comercial para uso general, 20A, NEMA 5-20R, 120V, 2P+T3, placa
metálica acero inoxidable

22.00 U

15.14
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
respaldado por UPS, grado comercial tierra aislada, color anaranjado, 20 AMP,
120V, configuración NEMA 5-20R

5.00 U

15.15
Suministro e instalacion de placa y modulo de Tomacorriente doble polarizado
GFCI grado comercial, 20 AMP, 120V, configuración NEMA 5-20R.

6.00 U

15.16
Suministro e instalacion de alimentador para tablero T-LAB2, compuesto por :
2THHN 2 AWG(F)+THHN 2 AWG(N)+THHN 8AWG(T) EN TUBERIA EMT 1 1/2",
incluye cajas de resgistro, soporteria.

20.00 M

15.17
Suministro e instalacion de tablero T-LAB2, monofasico, barras 200A, main 125A,
ES 42, Tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas y supresor de
trasientes 80KA.

1.00 SG

15.18
Suministro e instalacion de tablero T-UPS, monofasico, barras 125A, main ramal
de 30A/2P, tipo centro de carga, incluye protecciones termomagneticas.

1.00 SG

15.19
Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexión
de entrada y salida de UPS hasta tableros.

1.00 U

15.20
Suministro e instalacion de alimentador para equipo de aire acondicionado UPA-
01, 2 THHN 8 AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN 1" EMT, Incluye caja NEMA 3R con
termico,

17.00 M

15.21
Suministro e instalacion desuministro e instalación de el sensor de humo por
ionización, para detectar partículas en incendios de llamas rápidas, de montaje en
cielo falso, batería 9v, 85 DB, señal de batería baja y botón de prueba de sensor.

8.00 U

15.22
Suministro e instalacion de salida para extractor de aire 2THHN
12AWG(F,N)+THHN 14AWG(T) en tuberia 3/4" ENT, caja NEMA 1, con termico
15A/1P.

15.00 M

15.23 Suministro e instalacion de proteccion 125A/2P rn tablero TG. 1.00 SG

15.24 Desmontaje de tomacorrientes en area existen de laboratorio. 19.00 U

15.25 Desmontaje de Salidas electricas para equipos de aires acondicionados 2.00 U
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15.26 Desmontaje de luminaria 2x4ft existente y receptaculos con bombillos existentes 10.00 U

15.27
Desmontaje de tablero ST-LAB existente, y resane de pared, desmontaje de
protecciones cajas y canalizaciones.

1.00 U

16.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS

16.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 400.00 M

16.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul  CAT 6A de 7 pies 5.00 U

16.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 5.00 U

16.04
Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information
outlet)

5.00 U

16.05 Caja plastica rectangular para canaleta 5.00 U

16.06 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 5.00 U

16.07
Suministro e instalacion de Tubo conduit cableado electrico 1 pulgada aluminio
con rosca

50.00 M

16.08 Suministro e instalacion de Grapa conduit 1 pulg 15.00 U

16.09 Suministro e instalacion de Curva conduit 1 pulgada aluminio con rosca 10.00 U

16.10 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 25.00 U

16.11 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 6.00 U

16.12 Suministro e instalacion de Unión conduit de 3/4 pulg 6.00 U

16.13 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb

17.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

17.01

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado tipo
unidad paquete (UPA) de 5 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL, probada
para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo, con
serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro sistema
compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de ventilación,
conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración, para operar con
aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-13), lampara UV
sobre serpentín, Refrigerante R 410A. 
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y
equipo de aire acondicionado según se indica en las especificaciones tecnicas,
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura metálica
para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de tablero
para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las
especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control de
temperatura.

1.00 U

17.02

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado(G-60) para el suministro y
retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico según especificaciones tecnicas,
dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soportería y pruebas de
hermeticidad.

1.00 SG

17.03 Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 U

17.04 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 5.00 U

17.05 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR 24"x14", con dampers. 2.00 U

17.06 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". 4.00 U

17.07 Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". 1.00 U

17.08

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica,
anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

17.09

Suministro, instalación y puesta en marcha de ventilador de aire de cielo a
empotrar(VTE) de 14 pulgadas; Incluye: base metálica, anclajes, antivibradores,
control de encendido, pruebas, señalización, instalación y protecciones eléctricas
según indican especificaciones técnicas.

2.00 U

17.10
Desmontaje de equipos de aire acondicionado, incluye todos los elementos
componentes del sistema: equipos, tuberías, estructuras de soporte y todos los
que correspondan al sistema instalado existente.

2.00 U

18.00 SEÑALETICA

18.01
Rótulos acrílicos para identificación de todas las áreas nuevas del Laboratorio,
rótulos del #1 al #11

11.00 U

18.02 Rótulo acrílico con ícono de baños. 1.00 U

18.03 Señal de extintor o señal de protección contra incendios 2.00 U

18.04 Señal de salida de forma rectangular 2.00 U

18.05 Señal de salida de emergencia sujetada a cielo falso 2.00 U

18.06 Señal de riesgo biológico 5.00 U

18.07 Señal de Lavaojos 1.00 U

18.08 Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico 1.00 U

18.09 Señal de prohibicion de entrada 1.00 U

19.00 MISCELÁNEOS

19.01
Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; diseño,
colores y leyendas a definir.

1.00 SG

19.02 Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. 1.00 U

19.03 Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. 1.00 U

19.04

Hechura y colocación de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

1.00 SG

19.05

Hechura y colocación de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

1.00 SG
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19.06

Hechura y colocación de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, con gaveteros según detalles en planos constructivos.
Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato y enchape con losa de
granito de 2 cm espesor por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para
encimeras, borde bocelado.

1.00 SG

19.04

Hechura y colocación de mueble fijo M-4 estructura de madera de cedro, encimera
de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros
según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con
forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor por 15 cm de
alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde bocelado.

1.00 SG

19.05

Hechura y colocación de mueble fijo M-5 estructura de madera de cedro, encimera
de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con gaveteros
según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto simple con
forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor por 15 cm de
alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde bocelado.

2.00 SG

19.06

Hechura y colocación de mueble fijo M-6, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato y enchape con losa de granito de 2 cm espesor
por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras, borde
bocelado.

1.00 SG

19.06

Hechura y colocación de mueble fijo M-7, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, con gaveteros según detalles en planos constructivos.
Incluye tarima de concreto simple con forro de porcelanato y enchape con losa de
granito de 2 cm espesor por 15 cm de alto, del mismo color y calidad usado para
encimeras, borde bocelado.

1.00 SG

19.07 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 
INDIRECTO E IVA


