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DESCRIPCIÓN 

El proyecto de “AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

ÁREAS DE BACTERIOLOGÍA, UNIDAD DE SALUD DE SAN RAFAEL, 

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”, ubicada en Diagonal David Granadino, 21 y 23 Av. 

Sur, Barrio San Rafael, Santa Ana. Este terreno es propiedad del Ministerio de Salud. 

La ampliación del Laboratorio de la Unidad de Salud de San Rafael, consistirá de una parte de 

construcciones nuevas y otra de remodelaciones de espacios existentes del actual Laboratorio Clínico 

de la Unidad de Salud. 

La nueva construcción para la ampliación del Laboratorio de bacteriología se realizara mediante una 

intervención dentro del área del actual laboratorio clínico y también se adosará al Módulo de la 

Unidad de Salud costado norte una construcción nueva que se ha proyectado en un área 

pavimentada inmediata del Módulo de la Unidad de Salud.  

La construcción nueva se adosará al Módulo de la Unidad de Salud costado norte, siendo el enlace 

entre la construcción nueva y la existente donde funcionaran las áreas de espera (techado), recepción 

de muestras, toma de muestras y servicio sanitario con ducha para el Laboratorio Clínico. Los 

espacios existentes se readecuarán para el funcionamiento del Laboratorio de Bacteriología en el 

cual estarán cuarto de Cultivo, cuarto de Microbiología, Bodega, área de Coprología y Urianálisis, 

Esterilización, Hematología – HIV – Serología y Química Sanguínea. 

Para el diseño arquitectónico y de los sistemas del Ampliación de Laboratorios para Implementación 

de Áreas de Bacteriología, Unidad de salud de San Rafael Santa Ana, se han considerado los criterios 

de contención o bioseguridad nivel 2, así como los criterios de diseño de seguridad ante emergencias 

de todo tipo para edificaciones de salud pública. 

El suministro de agua potable para los artefactos sanitarios y de los lavabos se realizará mediante 

una red de tuberías nuevas a conectarse con la red existente de la Unidad de Salud.  
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El drenaje sanitario se realizará mediante una red de tuberías nueva que se conectará a la red 

existente.  

Las aguas lluvias que recoge de la mitad del techo de la construcción nueva y de una parte del 

Módulo existente se drenará a través de un canal aéreo de lámina galvanizada para aguas lluvias a 

conectarse con drenaje existente.  

En cuanto al suministro de electricidad, se instalará una nueva red a partir del tablero existente y un 

sub tablero nuevo. Todos los espacios contarán con iluminación artificial por medio de luminarias 

tipo LED, según se indica en los planos. Se dotará al área de Ampliación del Laboratorio de 

Bacteriología también de un sistema de iluminación de emergencia. 

La Ampliación de Laboratorio para Implementación de Áreas de Bacteriología, Unidad de salud de 

San Rafael Santa Ana, contará con un sistema de voz y datos, incluyendo un UPS, con puntos de 

acceso según se requiere para el funcionamiento de los equipos del laboratorio y como se indica en 

los planos.  

Atendiendo los criterios de bioseguridad nivel 2, se instalará un sistema de ventilación mecánica 

apropiado y según se indica en los planos. 
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DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN/DETALLE 

CONSTRUCCIÓN NUEVA 

Área de espera laboratorio 

Espacio nuevo de 8.78 m2 es nuevo espacio estará techado, contara 
con piso de concreto tipo acera, paredes de bloque de concreto 
repelladas, afinadas y pintadas con pintura látex. Ventanas con 
vidrios corredizos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 
humedad. 

Toma de muestra y recepción de muestras 

Espacio nuevo de 9.43 m2 con reubicación de mueble fijo 
estructura de madera. Piso de porcelanato, paredes de bloque de 
concreto repelladas, afinadas y pintadas con pintura látex. Ventanas 
con vidrios corredizos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 
humedad. 

Circulación  

Comprende de 9.40 m2, este espacio da acceso inmediato y 
conecta todas las áreas de trabajo del laboratorio existente con la 
nueva construcción, en el cual se instalara en el acceso inmediato 
un lavaojos. En la nueva construcción se instalará piso de 
porcelanato, las paredes serán de bloques de concreto repelladas, 
afinadas y pintadas con pintura de látex. Cielo falso de losetas de 
yeso resistentes a la humedad, en las áreas existentes paredes 
existentes a repintar, limpieza y pulido de piso. 

Servicio Sanitario 

Espacio nuevo de 4.02 m2, contará con lavamanos, inodoro y 
ducha. Ventana celosía de vidrio. Cielo falso de fibrocemento. 
Paredes de bloque de concreto repelladas, afinadas, pintadas y 
enchapadas con azulejos según se detalle en planos. Piso cerámico 
antiderrapante. 
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INTERVENCIONES EN ÁREAS EXISTENTES 

Cuarto de Cultivo 

Espacio nuevo de 6.79 m2 con mueble fijo estructura de madera y 
encimera de losa de granito. El actual espacio de Toma de Muestras 
será readecuado para estos usos. Desmontaje de ventana de celosía 
de vidrio y defensa metálica, será sustituida por una ventana de 
vidrio corrediza. Puerta de madera corrediza a instalar. Piso existente 
a conservar y limpiar de salpicaduras derivadas del proceso 
constructivo y repulirse. Paredes existentes a resanar y repintar con 
epóxico. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a 
la humedad. Cielo falso existente a desmontar y será sustituido por 
cielo falso de tabla yeso resistentes a la humedad. 

Coprología y Urianálisis 

Espacio nuevo de 6.73 m2 con mueble fijo estructura de madera y 
encimera de losa de granito. El actual espacio de área de Química 
Sanguínea será readecuado para estos usos. Puerta de madera 
corrediza a instalar. Piso existente a conservar y limpiar de 
salpicaduras derivadas del proceso constructivo y repulirse. Paredes 
existentes a resanar y repintar con epóxico. Cerramientos de 
divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Cielo falso 
existente a desmontar y será sustituido por cielo falso de tabla yeso 
resistentes a la humedad. 

Esterilización 

Espacio nuevo de 7.80 m2 con 2 muebles fijo estructura de madera 
y encimera de losa de granito. El actual espacio de Esterilización será 
readecuado para los mismos usos, mejorando y cerrando el área 
actual. Puerta de madera abatible nueva a instalar. Piso existente a 
conservar y limpiar de salpicaduras derivadas del proceso 
constructivo y repulirse. Paredes existentes a resanar y repintar con 
epóxico. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a 
la humedad. Cielo falso existente a desmontar y será sustituido por 
cielo falso de tabla yeso resistentes a la humedad. 

Cuarto de Microbiología  

Espacio nuevo de 11.17 m2 con 2 muebles fijo estructura de madera 
y encimera de losa de granito. El actual espacio de Baciloscopia será 
readecuado para estos usos. Desmontaje de ventana de celosía de 
vidrio y defensa metálica, será sustituida por una ventana de vidrio 
corrediza. Puerta de madera abatible nueva a instalar. Piso existente 
a conservar y limpiar de salpicaduras derivadas del proceso 
constructivo y repulirse. Paredes existentes a resanar y repintar con 
epóxico. Cerramientos de divisiones de losetas de yeso resistentes a 
la humedad. Cielo falso existente a desmontar y será sustituido por 
cielo falso de tabla yeso resistentes a la humedad. 
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INTERVENCIONES EN ÁREAS EXISTENTES 

Química sanguínea 

Espacio nuevo de 8.23 m2 con mueble fijo estructura de madera y 
encimera de losa de granito. El actual espacio de Coprología y 
Urianalisis será readecuado para estos usos. Desmontaje de ventana 
de celosía de vidrio y defensa metálica, será sustituida por una 
ventana de vidrio corrediza. Piso existente a conservar y limpiar de 
salpicaduras derivadas del proceso constructivo y repulirse. Paredes 
existentes a resanar y repintar con epóxico. Cielo falso existente a 
desmontar y será sustituido por cielo falso de tabla yeso resistentes a 
la humedad. 

Hematología – HIV – Serología 

Espacio nuevo de 8.23 m2 con mueble fijo estructura de madera y 
encimera de losa de granito. El actual espacio de Hematología – 
HIV – Serología será readecuado para los mismos usos. Desmontaje 
de ventana de celosía de vidrio y defensa metálica, será sustituida 
por una ventana de vidrio corrediza. Piso existente a conservar y 
limpiar de salpicaduras derivadas del proceso constructivo y 
repulirse. Paredes existentes a resanar y repintar con epóxico. Cielo 
falso existente a desmontar y será sustituido por cielo falso de tabla 
yeso resistentes a la humedad. 

Bodega 

Espacio nuevo de 6.26 m2. El actual espacio de Recepción de 
muestras será readecuado para estos usos. Puerta de madera abatible 
nueva a instalar. Piso existente a conservar y limpiar de salpicaduras 
derivadas del proceso constructivo y repulirse. Paredes existentes a 
resanar y repintar con pintura latex. Cerramientos de divisiones de 
losetas de yeso resistentes a la humedad. Cielo falso existente a 
desmontar y será sustituido por cielo falso de losetas de 
fibrocemento. 

 


