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PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 SUB TOTAL  TOTAL 

1.00 INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.01 Bodega e instalaciones provisionales 1.00 SG

1.02 Instalación provisional Agua Potable, Aguas Negras y Energía Eléctrica 1.00 SG

1.03 Suministro e Instalación de rótulo provisional 1.00 SG

2.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES, INCLUYE DESALOJOS

2.01 Demolicion de piso ceramico existente 36.62 M2

2.02 Demolicon de piso de concreto existente 13.12 M2

2.03
Desmontaje de ventana de 1.60 x 2.00 m de manguetería de aluminio con
celosía de vidrio

5.00 U

2.04 Desmontaje de puertas 3.00 U

2.05 Desmontaje de lámina de cubierta de techo, metálica perfil estándar 45.49 M2

2.06
Desmontaje de instalaciones electricas existente y resane de huecos de
tomacorrientes 

1.00 SG

2.07
Desmontaje de cielo falso de loseta de fibrocemento de 2'x4' con perfilería de
aluminio, alambre y arriostramiento.

36.62 M2

3.00 TERRACERIA

3.01 Trazo y Nivelación 52.58 M2

3.02 Excavación en soleras de fundación 3.09 M3

3.03 Excavación losa para piso de cerámica, incluye desalojo 7.88 M3

4.00 RELLENOS 

4.01
Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica, compactados con
material selecto, compactado al 95%

7.00 M3

4.02
Relleno soleras de fundación y losa para piso de cerámica, compactados con
suelo cemento 20:1, compactado al 95%

1.89 M3

5.00 CONCRETO ESTRUCTURAL

5.01
Solera de fundación SF-1, 45x25 cm. f´c= 210 kg/cm2, ref. 6#3, estribos #3 @15
cm.

1.20 M3

6.00 ESTRUCTURA METÁLICA

6.01

Hechura y colocación de defensas en ventanas con marco de angular de
2"x2"x1/4", trasversales de pletina de 2"x1/4" y varilla lisa de Ø 1/2", incluye dos
manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de aceite color
gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de Ø1/2" y material epóxico.

4.80 M2

7.00 CUBIERTA DE TECHO

7.01
Suministro y colocación de lámina metálica perfil estándar de aluminio y zinc,
calibre 24 grado 80, con aislante de aluminio poliéster, con relleno de polietileno
de celda cerrada de 5mm de espesor.

61.61 M2

7.02
Sellado con mezcla de mortero los huecos de las ondas de la cubierta sobre
pared o solera (cepo)

15.00 M

7.03
Suministro y colocación de canal de lámina galvanizada lisa calibre 18, incluye
ganchos de varilla de acero de Ø3/8" @ 0.30m y embudos para conexión con
tuberias PVC para bajadas.

8.90 M

8.00 ALBAÑILERIA

8.01

Pared de mampostería reforzada de bloque de concreto tipo stretcher de
0.15x0.40x0.20 m, incluye elaboración de soleras intermedias, nervios,
cargaderos. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales, arriostramiento
antisísmico y juntas

31.87 M2

8.02 Cierre de huecos de ventanas existentes en area recepcion de muestras 3.20 M2

8.03 Resane de huecos de instalaciones en paredes existentes 1.00 SG

9.00 PISOS

9.01

Base de concreto de 7 cm de espesor para colocación de cerámica, resistencia
del concreto de f’c=210Kg/cm2 con electromalla de 6"x6", calibre 10x10; incluye
sobre base suelo cemento 20:1 y la preparación de la superficie con mortero
especial y aditivo para la nivelación

48.48 M2

9.02

Piso de losetas de porcelanato antideslizante, formato de 0.60 x 0.60 m, PI-III,
acabado mate color a especificar, a instalar sobre base de concreto, sisa de
3mm lleno con porcelana color a definir. Incluye la preparación de la superficie
con mortero especial, con aditivo para la nivelación y colocación de zócalo del
mismo material en paredes de 0.10x0.60 m.

46.10 M2

9.03
Suministro e instalación de piso tipo cerámica de 0.2x0.2 m o según dimensiones
en especificaciones, antideslizante de alto tráfico color a definir sobre base de
concreto.

2.31 M2

9.04
Piso de concreto tipo acera de 7 cm de espesor, resistencia del concreto de
f’c=210Kg/cm2; incluye sobre base de suelo cemento 20:1 y la preparación de la
superficie con mortero especial y aditivo para la nivelación

8.44 M2

9.05
Tarimas de concreto simple f'c=140 Kg/cm2, 10 cms de espesor, para muebles
fijos

9.63 M2

10.00 DIVISIONES LIVIANAS
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10.01

Suministro e instalación de divisiones de losetas de yeso de 5/8" de espesor con
malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina
galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y
lijada. 

66.42 M2

11.00 ACABADOS 

11.01
Suministro y aplicación de Repellado con mortero cemento-arena, afinado con
pasta cemento-arenilla; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas

129.54 M2

11.02
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base aceite de la mejor
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 

195.96 M2

11.03
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de línea base latex de la mejor
calidad; incluyendo cuadrados de puertas y ventanas 

94.44 M2

11.04
Suministro y aplicación de dos manos de pintura epóxica tipo industrial,
incluyendo cuadrados de puertas y ventanas. Incluye curado y base.

101.52 M2

11.05 Suministro e instalación de Enchape de ceramica de 0.20x0.30 m altura 13.00 M2

11.06
Suministro e instalación de enchape con losa de granito de 2 cm espesor por
12.5 cm de alto, del mismo color y calidad usado para encimeras de muebles
fijos, borde bocelado.

10.00 M2

12.00 CIELOS FALSOS

12.01

Suministro e instalación de cielo de loseta de fibrocemento de 2'x4' de 6mm de
espesor, reticulado color blanco perfilería de aluminio tipo pesado, suspendido
con alambre galvanizado N°14 entorchado, incluye arriostramiento sismo
resistente a cada 2.40 m A.S. 

17.00 M2

12.02

Suministro e instalación de cielo falso de losetas de yeso de 5/8" de espesor con
malla de fibra de vidrio en ambas caras, estructura de perfiles de lámina
galvanizada colocados según detalle en planos, junta encintada, pasteada y
lijada. Superficie vista pintada con una mano de pintura base y acabada con
pintura epóxica incluyendo curado.

29.80 M2

12.03

Suministro e instalación de estructura y forro en Fascia de 30 cm de altura, de
lámina troquelada perfil estándar cal. 24, prepintada , estructura de tubo
cuadrado de 1"x1" chapa 16 @0.50m máximo, sujeta a pared o estructura de
techo.

10.00 M

12.04
Suministro e instalación de estructura y forro en Cornisa de lámina troquelada
perfil estándar cal. 26 prepintada color blanco, estructura de tubo cuadrado de
1"x1" chapa 16 @0.50m máximo, sujeta a pared o estructura de techo.

4.00 M2

13.00 VENTANAS

13.01

V-1 (1.0 m x 1.0m) Ventana nueva marco de aluminio sistema deluxe tipo pesado
anodizado al natural con vidrio de guillotina de 5mm color bronce. No incluye
cedazo.

1.00 M2

13.02

V-2 (1.00 m x 1.20 m) Ventana nueva mangueteria de aluminio tipo pesado
anodizado al natural, vidrio claro laminado de 6mm, dos cuerpos, ambos cuerpos
corredizos 

2.40 M2

13.03
V-3 (1.00 m x 0.60 m) Ventana mangueteria de aluminio sistema deluxe tipo
pesado anodizado al natural con vidrio fijo color claro de 5mm. 4.00 M2

14.00 PUERTAS

14.01

P-1 (2.10 m x 1.00 m), Suministro e instalación de Puerta metalica de lamina de
Ho. 1/16'' doble forro, refuerzo de tubo de hierro cudrado de 1'' chapa 14 y marco,
mocheta de angulo de 1 1/2'' x 1 1/2'' x 1/8'' con chapa de parche (incluye
haladera de hierro liso de hoja ø 5/8'' y mirilla de vidrio fijo) 3 bisagras tipo
capsula de 5/8''x5'', portacandado y candado de 6mm. Aplicacion de 2 manos de
anticcorrosivo y una esmalte  brillante a base de agua aplicada a soplete.or)

1.00 U

14.02

P-2 (2.10 m x 0.80 m), Suministro e instalación de puerta de madera estructura
de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clas ''B'' de 1/4''
incluye mocheta de 1'' de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres
bisagras tipo alcayate de 4'', tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

1.00 U

14.03

P-3 (2.10 m x 0.80 m), Suministro e instalación de puerta de madera de
estructura de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clas ''B'' de
1/4'' incluye mocheta de 1'' de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres
bisagras tipo alcayate de 4'', tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con
soplete.Tipo corrediza

2.00 U

14.04

P-4 (2.10 m x 0.90 m), Suministro e instalación de puerta de madera estructura
de cedro y doble forro de madera laminada incluye banack clas ''B'' de 1/4''
incluye mocheta de 1'' de espesor chapa de palanca de uso pesado, tres
bisagras tipo alcayate de 4'', tope al piso y aplicación de pintura de esmalte con
soplete.

1.00 U

15.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

15.01 TERRACERÍA OBRAS HIDRÁULICAS 

15.01.01 Excavación de sistema de agua potable, Aguas negras 5.50 M3

15.01.02
Compactación de sistema de agua potable, Aguas negras y aguas lluvias, con
material selecto.

4.75 M3

15.02 AGUAS RESIDUALES

15.02.01
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø2" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

2.00 M
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15.02.02
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø3" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

14.81 M

15.02.03
Suministro e Instalaciòn de 'Tuberia de Ø4" PVC 125 PSI, incluye accesorios,
anclajes y prueba de hermeticidad 

7.62 M

15.02.04 Construcción de cajas de conexion A.N. 0.40x0.40 m 1.00 U

15.02.05
Rebosadero de rejilla removible cuadrada de acero inoxidable con conexión de
2".

4.00 U

15.03 AGUA POTABLE

15.03.01
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø1/2" JC 315 PSI, incluye accesorios,
elementos de sujeción y prueba de presión.

2.50 M

15.03.02
Suministro e Instalación de 'Tubería PVC Ø3/4" JC 250 PSI, incluye accesorios,
elementos de sujeción y prueba de presión.

20.00 M

15.03.03 Suministro e instalación de válvula check de Ø1" 1.00 U

15.03.04 Suministro e instalación de válvula control angular de Ø1/2" 3.00 U

15.03.05 Suministro e instalación de válvula control de Ø1" 1.00 U

15.03.06
Caja para vàlvula Check y válvula de control de 0.30x0.30 m, incluye materiales
y mano de obra

1.00 U

15.04 AGUAS LLUVIAS

15.04.01
Tubería PVC Φ 4" C-100 , incluye accesorios, excavación, compactación,
anclajes, pegamentos, mano de obra y prueba de hermeticidad.

4.00 M

15.04.02
Caja Conexión con parrilla, de 50x50 cms., de ladrillo de obra, repellada y
afinada por dentro, con altura indicada en planos, incluye materiales, mano de
obra y prueba de hermeticidad.

1.00 U

15.04.03
Rotura en Caja de ALL existente para llegada de tubería de descarga de Ø8" a
conectar, incluye resane del hueco y prueba de hermeticidad.

1.00 SG

15.05 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS

15.05.01
Suministro e instalación de inodoro blanco institucional taza elongada de una
pieza y del tipo elongado de alta resistencia, que incluya asiento del tipo pesado,
tapadera y accesorios.

1.00 U

15.05.02
Suministro e Instalacion de lavamanos cerámico con pedestal, grifo metálico
monocromado de 1/4 de giro horizontal, incluye instalación y accesorios. 

1.00 U

15.05.03 Suministro e Instalacion de ducha cromada y accesorios 1.00 U

16.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

16.01 TABLERO LABORATORIO T-LAB2

16.01.01

Suministro e Instalación de Tablero Laboratorio T-LAB2, monofásico de 24
espacios , barras de 150 amperios, 120/240 Voltios, protección principal de 100
A/2P incluye barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores
termomagnéticos: 15 A/1P (8), 20 A/1P(7), 15 A/2P (1), 20 A/2P (2), 30 A/2 (2);
instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de carga, de no ser posible
toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según los diámetros indicados en
el diagrama unifilar.

1.00 U

16.01.02

Suministro e Instalación de Supresor de voltajes transientes. suministro y
montaje, monofásico, 120/240 v, a tres hilos más tierra, corriente mínima 100 KA,
conectado al circuito nº 1 del tablero, protegido por disyuntor de 30 A/ 2P,
alimentación con 3-THHN-8-ø1", en gabinete nema 1

1.00 U

16.01.03

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico , desde transformador a Tablero
General (TG) con 2 THHN # 2 (F) + 1 THHN # 2 (N) en ENT Ø 1 1/2", hasta T-
LAB2 no deberá existir empalmes en toda la trayectoria, (como indica el plano).
Canalización aérea.

36.00 M 

16.02
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.02.01
Suministro e instalación de salidas para luminarias (tipo 2x4´; 2x2´). incluye
alambrado, canalización y polarización (conductor chaqueta aislante verde para
polarización y terminal de ojo)

18.00 U

16.02.02

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 4´) de 3x32
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo
rejilla, tubo T-8, tipo Luz de día. instalación y soportería según detalle plano,
incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 1

7.00 U

16.02.03

Suministro e Instalación de Luminaria de tecnología LED (tipo 2 x 2´) de 3x14
watts, 120 V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo
rejilla tubo T-5, tipo Luz de día. 1600 lumens instalación y soportería según
detalle plano, incluir la sujeción con alambre galvanizado #14. Tipo 2

11.00 U

16.02.04

Interruptor sencillo con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplástica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable
(de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. Incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

7.00 U

16.02.05

Interruptor doble con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, y carcasa
termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable
(de dos agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada. incluye
canalización y alambrado a la luminaria.

1.00 U
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16.02.06

Interruptor de cambio con terminal de conexión a tierra, 15 A, 120/277 V, con
carcasa termoplástica resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero
inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.
incluye canalización y alambrado a la luminaria.

2.00 U

16.02.07

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

7.00 U

16.02.08

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente
al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2",
de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).

4.00 U

16.02.09

Tomacorriente doble GFCI grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-30R, 3 hilos, 30 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente
al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2",
de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización, polarización y
toma).

4.00 U

16.02.10

Tomacorriente de empotrar hembra 50A 120/240 v, tipo industrial, polarizado,
cuerpo entero, configuración nema 10-50R, 3 hilos,, terminal en camaras
individuales para aislar los conductores, UL , resistente al alto impacto, , placa de
acero Inoxidable, caja cuadrada de 4"X4", de hierro galvanizado pesada (incluye
alambrado, canalización y polarización). para autoclave

1.00 U

16.02.11

Tomacorriente doble tipo industrial, polarizado, cuerpo entero, configuración
nema 5-20R, 3 hilos, 20 A, 125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto,
color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).Toma
dedicado para Refrigeradora

1.00 U

16.02.12

Tomacorriente doble GFCI tipo industrial, polarizado, cuerpo entero,
configuración nema 5-20R, 3 Hilos, 20 A, 125 V, De nylon extrafuerte, resistente
al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2",
de hierro galvanizado pesada (incluye alambrado, canalización y polarización).
Toma decdicado para Horno secador

1.00 U

16.02.13
Suministro e instalacion de Rotulo de SALIDA iluminado con respaldo de batería
de 90 minutos, letras color verde, fondo blanco, UL LISTED, incluye salidad de
luz para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

1.00 U

16.02.14
Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia LED con respaldo de
batería de 90 minutos. 2X1.2W,120V/277V,UL LISTED , incluye salidad de luz
para conexión de luminaria, ciruito, canalizacion y alambrado.

6.00 U

16.02.15
Suministro e Instalación de Salidas para extractor de techo. de acuerdo a plano
eléctrico.

1.00 U

16.02.16

Suministro e instalación de CAJA NEMA 3R, para protección inmediata de aire
acondicionado tipo mini-Split, monofásico de 4 espacios 120/240 v, barras de
100 amperios, con un dado térmico de 50 A / 2P para la UN y un dado térmico
de 15 A/ 1P para la UE respectivamente (Incluye: alambrado desde TG, con 2
THHN #  8 + 1 THHN # 10 ø1",  polarización, protección de guarda motor ) 

1.00 U

16.02.17
Para la unidad evaporadora UE-1, se suministrara e instalara cable TSJ 12/3
en coraza flexible para interiores de ø 1/2" 

1.00 U

16.02.18
Para las unidad condensadora UC-1, se suministrara e instalara cable TSJ 10/3
en coraza flexible para interiores de ø 3/4" 

1.00 U

16.03 TABLERO UPS T-UPS

16.03.01

Suministro e Instalación de Tablero UPS, T-UPS, monofásico de 12 espacios ,
barras de 100 amperios, 120/240 Voltios, protección principal de 30 A/2P incluye
barra para polarización, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos:
15 A/1P (2), 20 A/1P(2); instalación empotrada en pared, tablero tipo centro de
carga, de no ser posible toda la tubería expuesta será con conduit EMT, según
los diámetros indicados en el diagrama unifilar.

1.00 U

16.03.02

Suministro e Instalación de alimentador eléctrico , desde T-LAB2 a T-UPS con 2
THHN # 8 (F) + 1 THHN # 8 (N) + 1 THHN # 10 (T) en ENT Ø 1 ", hasta T- LAB2
no deberá existir empalmes en toda la trayectoria, (como indica el plano).
Canalización aérea..

10.00 M 

16.04
LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELECTRICOS Y EQUIPO
ELECTROMECANICO. 

16.04.01
Suministro e instalacion de salida de tomacorrientes 120v doble polarizado
respaldado por UPS ,incluye canalizado y alambrado de : circuito, union entre
tomacorrientes.

4.00 U

16.04.02
Suministro e instalacion de UPS 6KW, incluye canalizacion y cables de conexión
.

1.00 U

16.04.03
Suministro, instalación y puesta en marcha de detector de humo, no
interconectadle y de batería DC.

7.00 U

17.00 SISTEMA DE VOZ Y DATOS

17.01 Suministro e instalacion de Cable UTP CAT 6A 300.00 M

17.02 Suministro e instalacion de Patch cord azul  CAT 6A de 7 pies 5.00 U

17.03 Suministro e instalacion de Placas sencillas RJ45 (Faceplates) 5.00 U

17.04
Suministro e instalacion de Toma RJ45 hembra Dado CAT 6A (jack / information
outlet)

5.00 U

17.05 Caja plastica rectangular para canaleta 5.00 U
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17.06 Suministro e instalacion de Caja cuadrada 4"x4" doble fondo 3.00 U

17.07
Suministro e instalacion de Tubo conduit cableado electrico 1 pulgada aluminio
con rosca

50.00 M

17.08 Grapa conduit 1 pulg 15.00 U

17.09 Suministro e instalacion de Curva conduit 1 pulgada aluminio con rosca 8.00 U

17.10 Suministro e instalacion de Tubo conduit flexible 3/4 pulg azul 120.00 M

17.11 Suministro e instalacion de Conector para tecnoducto de 3/4 pulg 10.00 U

17.12 Suministro e instalacion de Unión conduit de 3/4 pulg 10.00 U

17.13 Suministro e instalacion de Alambre galvanizado calibre 14 2.00 Lb

18.00 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

18.01

Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de equipo de aire acondicionado
tipo unidad paquete (UPA) de 4 toneladas, certificado AHRI, aprobado ETL,
probada para vencer una caida de presion estatica de 1.6 in wc como minimo,
con serpentín de enfriamiento de tubos de cobre y aletas de aluminio u otro
sistema compuesto de aletas soldadas a tubos planos extruidos, sección de
ventilación, conjunto motor/ventilador montado sobre aisladores de vibración,
para operar con aire de recirculación y filtros alta eficiencia (MERV-8 y MERV-
13), lampara UV sobre serpentín, Refrigerante R 410A. 
Incluye: Mantenimientos preventivos mensuales por 24 meses para el sistema y
equipo de aire acondicionado según se indica en las especificaciones tecnicas,
prefiltro plano del MERV-8, filtro de cartucho MERV-13, base y estructura
metálica para soportar equipo, instalacion electrica de potencia punto entrega de
tablero para aire acondicionado, protecciones electricas segun se requiere en las
especificaciones tecnicas, cajas NEMA 3R, canalizaciones y circuito de control
de temperatura.

1.00 U

18.02

Suministro e instalación de ducto metálico galvanizado(G-60) para el suministro y
retorno del sistema. Incluye: aislamiento termico según especificaciones
tecnicas, dampers, bajadas, acoples, fuelles, accesorios, soportería y pruebas de
hermeticidad.

1.00 SG

18.03 Suministro e instalación de difusores 12"x12" (3v), con dampers. 1.00 U

18.04 Suministro e instalación de difusores 10"x10" (3v), con dampers. 4.00 U

18.05 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR 18"x16", con dampers. 1.00 U

18.06 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR 12"x10", con dampers. 1.00 U

18.07 Suministro e instalación de rejillas de retorno RR 8"x8", con dampers. 1.00 U

18.08
Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 10"x10". Incluye montaje en
puerta.

3.00 U

18.09
Suministro e instalación de rejillas de puerta RP 12"x12". Incluye montaje en
puerta.

1.00 U

18.10

Suministro, instalación y puesta en marcha de extractores de plafón de 120 cfm
para servicio sanitario; incluye: rejilla de extracción interior, base metálica,
anclajes, antivibradores, instalacion y protecciones eléctrica según indican
especificaciones técnicas, control de encendido, pruebas y señalización.

1.00 U

19.00 SEÑALETICA

19.01
Suministro y colocación de Rótulos acrílicos para identificación de todas las
áreas nuevas del Laboratorio, rótulos del #1 al #13

6.00 U

19.02 Suministro y colocación de Rótulo acrílico con ícono de baños. 1.00 U

19.03 Suministro y colocación de Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico 1.00 U

19.04
Suministro y colocación de Señal de extintor o señal de protección contra
incendios

2.00 U

19.05 Suministro y colocación de Señal de salida de forma rectangular 1.00 U

19.06 Suministro y colocación de Señal de salida de emergencia sujetada a cielo falso 3.00 U

19.07 Suministro y colocación de Señal de riesgo biológico 1.00 U

19.08 Suministro y colocación de Señal de prohibicion de entrada 1.00 U

19.09 Suministro y colocación de Señal de Punto de Encuentro 1.00 U

20.00 MISCELÁNEOS

20.01
Suministro y colocación de placa conmemorativa del proyecto elaborada en
bronce, cuyas medidas serán de 0.70 m x 0.60 m, aproximadamente; diseño,
colores y leyendas a definir.

1.00 SG

20.02 Suministro e Instalación de Extintor de Polvo Químico Seco tipo ABC de 10 lbs. 1.00 U

20.03 Suministro e Instalación de Extintor de Dióxido de Carbono (CO2) de 10 lbs. 1.00 U

20.04

Hechura y colocación de mueble fijo M-1, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.05

Hechura y colocación de mueble fijo M-2, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.06

Hechura y colocación de mueble fijo M-3, estructura de madera de cedro,
encimera de granito, poceta de acero inoxidable con grifo cuello de ganso, con
gaveteros según detalles en planos constructivos. Incluye tarima de concreto
simple con forro de porcelanato.

1.00 SG

20.07 Elaboración de Estudio de Suelos 1.00 SG



PRESUPUESTO OFICIAL
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20.08 Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 1.00 SG

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO 
INDIRECTO E IVA


