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MEMORIA DESCRIPTIVA  

“AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE  BACTERIOLOGÍA 

DE LA UNIDAD DE SALUD DE  JOCORO ,  

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN” 
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DESCRIPCIÓN  

El proyecto de la Ampliación del Laboratorio para Implementación de Áreas de Bacteriología se 

desarrollará en las instalaciones de la Unidad de Salud. Este terreno es propiedad del Ministerio 

de Salud. 

La ampliación del Laboratorio de la Unidad de Jocoro, consistirá en la remodelación de un espacios 

existentes del actual la Unidad de Salud. 

El emplazamiento para la construcción del Laboratorio se ha proyectado en área donde 

actualmente ocupan los inspectores y el área de observación de pacientes, esto dentro de la Unidad 

de Salud en la zona que colinda con el Mercado Municipal. Este espacio reúne las condiciones 

mínimas para la construcción del laboratorio, siendo  el pasillo el enlace principal entre la 

construcción nueva y el resto de los espacios existentes en la Unidad de Salud. 

Para el diseño arquitectónico y de los sistemas del Laboratorio de Bacteriología se han 

considerado los criterios de contención o bioseguridad nivel 2, así como los criterios de diseño 

de seguridad ante emergencias de todo tipo para edificaciones de salud pública. 

El suministro de agua potable para los artefactos sanitarios y de los lavabos se realizará mediante 

una red de tuberías nuevas a conectarse con la red existente de la Unidad de Salud.  

El drenaje sanitario se realizará mediante una red de tuberías nueva que se conectará a la red 

existente.  

Las aguas lluvias que recoge el techo se drenará a través de un canal de lámina y éste drenará 

mediante una bajadas hacia la caja de aguas lluvias existente.  

En cuanto al suministro de electricidad, se instalará una nueva red a partir de un sub tablero nuevo. 

Todos los espacios contarán con iluminación artificial por medio de luminarias tipo LED, según 



 

 

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA 

PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II. 

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. 

 

 

Documento: “Memoria Descriptiva” para Ampliación del Laboratorio para Implementación de Áreas de Bacteriología de la 

Unidad de Salud de Jocoro, Departamento de Morazán’’ 

 3 

se indica en los planos. Se dotará al Laboratorio también de un sistema de iluminación de 

emergencia. 

La construcción del Laboratorio de Bacteriología contará con un sistema de voz y datos, 

incluyendo un UPS, con puntos de acceso según se requiere para el funcionamiento de los equipos 

del laboratorio y como se indica en los planos. Para instalar los conductores que alimentarán los 

nuevos puntos de salida, se instalará ducto flexible nuevo desde el gabinete existente, hacia el 

cuarto eléctrico que se encuentra próxima al pasillo. De este gabinete hacia el rack general de la 

Unidad de Salud, ubicado próximo al área administrativa, se utilizará las tuberías existentes desde 

dicho Rack hasta el gabinete mencionado para colocar los cables alimentadores de los nuevos 

puntos. 

Atendiendo los criterios de bioseguridad nivel 2, se instalará un sistema de ventilación mecánica 

apropiado y según se indica en los planos. 

DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN/DETALLE 

CONSTRUCCIÓN NUEVA 

Recepción de muestras 

Espacio nuevo de 5.02 m2, Piso cerámico, paredes de bloque de 

mampostería reforzada, repelladas, afinadas y pintadas con latex. 

Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas con 

vidrio de guillotina de 5mm. Cielo falso de losetas de fibrocemento 

de 2’’x4’’ 

Área de reportes  

Espacio nuevo de 3.22 m2, Piso cerámico, paredes internas de tabla 

yeso con  repelladas, afinadas y pintadas con latex. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas con 

vidrios fijos. Cielo falso de losetas de fibrocemento de 2’’x4’’. 

Toma de muestras  

Espacio nuevo de 3.77 m2, Piso cerámico, paredes internas de tabla 

yeso con  repelladas, afinadas y pintadas con latex. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Cielo falso de 

losetas de fibrocemento de 2’’x4’’ 
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Servicio Sanitario 

Espacio de 3.37 m2 contará con lavamanos, inodoro y ducha. 

Ventana celosía de vidrio. Cielo falso de fibrocemento. 

Paredes de mampostería reforzada repelladas, afinadas, 

pintadas y enchapadas con azulejos según se detalle en planos. 

Piso cerámico. 

Cuarto de Lavado y Esterilización 

 

Espacio nuevo de 4.86 m2 con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Piso cerámico, resane de paredes 

existentes y aplicación de pintura con epóxico. Ventanas de vidrio 

corredizas. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Hematología y Serología  

Espacio nuevo de 7.02 m2 con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Piso cerámico, paredes de tabla yeso 

repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos de 

divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas con 

vidrios fijos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad. 

Área de Bacteriología y Cuarto de Cultivo 

Espacio nuevo de 12.52 m2 con mueble fijo estructura de madera y 

encimera de losa de granito. Piso cerámico, paredes de bloque de 

concreto repelladas, afinadas y pintadas con epóxico. Cerramientos 

de divisiones de losetas de yeso resistentes a la humedad. Ventanas 

con vidrios fijos. Cielo falso de losetas de yeso resistentes a la 

humedad. 

Circulación  

Comprende dos áreas: la inmediata a las áreas de trabajo del 

laboratorio (m2) y la de la zona de servicios generales (m2). Piso 

cerámico, paredes de bloques de concreto repelladas, afinadas y 

pintadas con pintura de aceite. La parte inmediata a los cuartos de 

trabajo con cielo falso de losetas de yeso resistentes a la humedad y 

la otra área con cielo falso de losetas de fibrocemento. Puerta de 

emergencia al exterior con chapa antipánico. Equipadas con 

lavamanos y lavaojos.  

Acceso 

El actual espacio (originalmente área de atención a la mujer) será 

readecuado para uno de laboratorio. Piso de concreto existente a 

demoler. Cierre de huecos  de ventanas con paneles de tabal yeso 

según se indica en los planos. La puerta existente en el actual espacio 

será desmontada y sustituida por una nueva. Cielo falso existente de 

losetas de fibrocemento a desmontar. Paredes a resanar y repintar. 
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Espacio para tableros eléctricos y UPS 

El actual espacio sen encuentra sobre el pasillo a un costado del 

laboratorio. Cielo falso existente de losetas de fibrocemento a 

remover e instalación de nuevo del mismo tipo. Desmontaje y 

sustitución de puerta. Piso existente a conservar. Paredes existentes 

a repintar. 

 


