


PLANTA DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE – PAREDES Y MOBILIARIO
RESONANCIA MAGNETICA – HOSPITAL BLOOM
Esc 1:50

CUADRO DE DESMONTAJES Y DEMOLICION	
	DESMONTAJE DE TOPES DE CAMILLA
	DESMONTAJE DE MUEBLE
	DESMONTAJE DE FACIA Y CORNISA
	DEMOLICIÓN DE REPELLO EXISTENTE
	DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO FIJO
	DEMOLICION DE ENCHAPE Y REPELLO. (REVISAR LAS ALTURAS EN CAMPO)
	DEMOLICION DE PARED PARA HUECO DE NUEVA PUERTA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS
MOSTRADAS EN LOS PLANOS
DE SITUACIÓN EXISTENTE, SE
DEBERÁN CORROBORAR EN
CAMPO, ANTES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.



PLANTA DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE – CIELO FALSO,
PUERTAS, VENTANAS Y ARTEFACTOS SANITARIOS
RESONANCIA MAGNETICA – HOSPITAL BLOOM
Esc 1:50

CUADRO DE DESMONTAJES Y DEMOLICION	
	DESMONTAJE DE PUERTA
	DESMONTAJE DE VENTANA
	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS
	DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y LUMINARIAS
	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES
	DEMOLICIÓN DE PARED EXISTENTE

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS
MOSTRADAS EN LOS PLANOS
DE SITUACIÓN EXISTENTE, SE
DEBERÁN CORROBORAR EN
CAMPO, ANTES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

				REPÚBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM					
CONCURSO No:					
DIRECCIÓN: EDIFICIO 2, ANEXO Y EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA. FINAL 27 CALLE PONIENTE Y BOULEVARD DE LOS HÉROES. SAN SALVADOR					
CONTENIDO: PLANTAS DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE					
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/ MINSAL			
DISEÑO ELÉCTRICO: UGPPI/ MINSAL		DISEÑO HIDRÁULICO: UGPPI/ MINSAL			
REVISÓ Y APROBÓ: UGPPI/ MINSAL		ESCALA: INDICADA		FECHA: AGOSTO - 2024	
FECHA:		ÁREA TOTAL:		ÁREA CONSTRUIDA:	
HOJA No.:		CORRELATIVO:		A-04 04/10	