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17E SALLIL CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINO “EL NIDO” 5 N
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
N° de R . . .
Descripcion Unidad Cantidad Tarifa Monto
componente
1.00 OBRAS PRELIMINARES
Reparacion y reforzamiento (si necesario) de tapial perimetral de concreto prefabricado existente, incluye resane en
1.001 dreas afectadas, suministro y aplicacion de pintura Latex acrilica para exteriores, reparacion de portdn existente, M2 550.00
suministro de cadena y candado con sus respectivas llaves.
Bodega con techos y paredes de ldmina galvanizada o fibrocemento y cuartén de pino de 4.0 m x 5.0 m (3 Usos),
1.002 incluye estructura de madera o metal y piso de mortero de arena y cemento, preparacion de suelo firme, tarimas de SG 1.00
tabla y cuartdn, puertas, herrajes, candado mobiliario, y todo lo necesario hasta dejarla en perfecto funcionamiento
Instalacién Provisional de comedor para obreros de (5.00x7.00), incluye estructura de madera o metal y piso de
1.003 mortero de arena y cemento, preparacion de suelo firme, puertas, herrajes, candado, mobiliario, y todo lo necesario SG 1.00
hasta dejarlo en perfecto funcionamiento.
Oficinas provisionales para contratista; Administraciéon de Contrato y Monitoreo - CPCSJ /MINSAL; supervision.
1.004 Incluye estructura mas forro de paredes y techo, forro interior de tablayeso, piso de concreto, puertas, herrajes y SG 1.00
ventanas, cielo falso e instalaciones necesarias hasta dejarlas en perfecto funcionamiento.
1.005 Instalaciones hidrosanitarias provisionales, incluye tramites, aranceles, suministro e instalacion de sanitarios G 1.00
. provisionales, agua potable y alcantarillado desde acometida para cada uno de los puntos donde sean necesarios. .
Instalaciéon de servicios de electricidad, telefonia e internet provisional, incluye tramites, aranceles, fianzas,
1.006 materiales, mano de obra, acometida, luminarias y todo lo necesario para garantizar la comunicacién de todos los SG 1.00
involucrados en el proyecto.
1.007 Demolicién de pozos existente de aguas negras y/o aguas lluvias, incluye acarreo y desalojo. SG 1.00
1.008 Desmontaje de tuberia de aguas negras y aguas lluvias existente, incluye acarreo y desalojo. W 56.00
1.009 Suministro y colocacién de rétulo del proyecto. Ver detalle en planos SG 1.00
1.010 Trazo, nivelacién y replanteo topogréfico del inmueble. SG 1.00
1011 Proceso para la obtencién de certificacién de EDGE administrada de parte de GBCI (Green Business Certification Inc), G 1.00
. incluyendo la reunién o elaboracién de documentacion necesaria, hasta la aprobacion. :
1.012 Desmontaje de geomembrana de proteccidn de la terraceria. El material resultante serd entregado al MINSAL. SG 1.00
1013 Demo!icién de pavimento existente, para instalacion de tuberias hidraulicas, incluye demolicion de base y retiro de M2 24.00
material.
Demolicién de piso tipo acera existente, para instalacion de tuberias hidraulicas, incluye demolicién de base y retiro
1.014 . M2 9.00
de material.
1.015 Demolicién de pozo aguas lluvias existente, incluye sellado de tuberias existentes. u 2.00
Nota: Todo material demolido y desmontado que se pueda reutilizar serd entregado al MINSAL mediante un acto,
detallando material, tipo y cantidad. El material de desecho serd desalojado y enviado a botaderos autorizados.
2.00 TERRACERIA MASIVA
Corte con maquina para conformacién de terraza, incluye proteccion y ademado de cortes verticales y todas las
2.001 obras necesarias para proteccion de la estabilidad del terreno y seguridad del personal en obra, incluye acarreo a M3 14082.22
lugares de acopio y desalojo de material.
2.002 Relleno compactado con material selecto, segun indica planos de terrazas. M3 3520.56
3.00 OBRA CIVIL
3.01 TERRACERIA
3.01.001 |Excavacién para fundaciones, incluye acarreo a lugares de acopio y desalojo M3 11590.05
3.01.002 |Trazoy Nivelacion M2 6659.57
3.01.003 Realizacién de estudio geotécnico, segun se detalla en las especificaciones técnicas. SG 1.00
3.02 RELLENOS
3.02.001 Relleno para fundaciones, compactados con material selecto, compactado al 95%, incluye acarreo M3 4638.05
3.02.002 Relleno para fundaciones, compactados con suelo cemento 20:1, compactado al 95%, incluye acarreo M3 1066.46
3.02.003 Colocacién de capa de concreto de limpieza f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. M2 1403.37
3.02.004 [Relleno para de grava en area de tanque criogénico M3 0.75
3.02.005 [Suministro e instalacién de Material Granular para Planta de Tratamiento, en capas de 10cm. M3 15.86
3.02.006 [Suministro y colocacién de Grava #1. ubicado segun detalle en planos M3 35.65
3.02.007 |Suministro e instalacién de membrana Geotextil no tejido, para evitar filtracién de material fino M2 224.83
3.03 CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE PREPARACION, HECHURA, ACERO DE REFUERZO, MOLDEADO, COLADO Y|
. CURADO)
Zapatas para muro MR-01, ancho 1.85 cm, espesor 1.05m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
3.03.001 refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y M3 48.95
curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.
Zapatas para muro MR-02, ancho 2.05 cm, espesor 1.20m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
3.03.002 refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado vy M3 54.25
curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.
Zapatas para muro MR-03, ancho 3.90 cm, espesor 1.20m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
3.03.003 refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y M3 60.84
curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.
Zapatas para muro MR-04, ancho 2.50 cm, espesor 1.05m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
3.03.004 refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y M3 160.13
curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.
Zapatas para muro MR-05, ancho 4.15 cm, espesor 1.20m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
3.03.005 refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y M3 64.74

curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.
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3.03.006

Zapatas para muro MR-09, ancho 2.70 cm, espesor 0.95m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y
curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.

M3

6.70

3.03.007

Zapatas para muro MR-10, ancho 2.60 cm, espesor 0.90m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y
curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.

M3

6.10

3.03.008

Zapatas para muro MR-11, ancho 2.70 cm, espesor 0.95m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y
curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.

M3

6.95

3.03.009

Zapatas para muro MR-12, ancho 2.60 cm, espesor 0.90m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y
curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.

M3

3.03.010

Zapatas para muro MR-16, ancho 2.20 cm, espesor 1.05m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de
refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y
curado. Ver detalle en plano TI-ES-004.

M3

19.17

3.03.011

Zapatas para muro MC1, ancho 3.20 cm, espesor 1.00m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en plano TI-ES-004.

M3

32.00

3.03.012

Zapatas para muro MC2, ancho 7.15 cm, espesor 1.60m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en plano TI-ES-004.

M3

19.59

3.03.013

Zapatas para muro MC3, ancho 7.15 cm, espesor 1.60m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en plano TI-ES-004.

M3

19.60

3.03.014

Zapatas para muro MC4, ancho 6.90 cm, espesor 1.55m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en plano TI-ES-004.

M3

69.31

3.03.015

Zapatas para muro MC5, ancho 7.30 cm, espesor 1.65m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en plano TI-ES-004.

M3

74.68

3.03.016

Construccidn de Zapata corrida de fundacion muro, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién

de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES|

32.

M3

91.27

3.03.017

Construccién de pantalla de concreto 0.40 m de espesor para muro, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en plano OE-ES-32.

M3

89.13

3.03.018

Viga de fundacién VF-01 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-007.

M3

45.02

3.03.019

Viga de fundacién VF-02 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-007.

M3

16.21

3.03.020

Viga de fundacién VF-03 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura vy
colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-007.

M3

19.74

3.03.021

Viga de fundacién VF-04 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-007.

M3

48.05

3.03.022

Viga de fundacién VF-05 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura vy
colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-007.

M3

13.86

3.03.023

Viga de fundacién VF-06 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-007.

M3

15.29

3.03.024

Viga de fundacién VF-07 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura vy
colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-007.

M3

44.18

3.03.025

Viga de fundacién VF-08 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-007.

M3

44.35

3.03.026

Viga de fundacién VF-09 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura vy
colocacidn de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-011.

M3

48.89

3.03.027

Viga de fundacién VF-10 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-007.

M3

16.21

3.03.028

Viga de fundacién VF-11 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y|
colocacidn de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-012.

M3

45.50

3.03.029

Viga de fundacién VF-12 de 1.90 x 1.20 m, f’c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-013.

M3

17.04

3.03.030

Viga de fundacién VF-13 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura vy
colocacidn de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-014.

M3

64.93

3.03.031

Viga de fundacién VF-14 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-013.

M3

17.04

3.03.032

Viga de fundacién VF-15 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura vy
colocacidn de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-015.

M3

64.93

3.03.033

Viga de fundacién VF-16 de 1.00 x 0.80 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-012.

M3

1.62
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3.03.034

Viga de fundacién VF-19 de 1.10 x 0.60 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-012.

M3

21.82

3.03.035

Viga de fundacién VF-22 de 1.90 x 1.20 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-009.

M3

13.44

3.03.036

Viga de fundacién VF-22 de 1.35 x 0.60 m, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano TI-ES-009.

M3

23.86

3.03.037

Elaboracién de vigas de fundacién de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 (VE-05); ver detalle y dimensiones en
planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado,
el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-063.

M3

0.00

3.03.038

Elaboracién de vigas fundacién de concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2 (VE-07); ver detalle y dimensiones en planos,
incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-063.

M3

0.00

3.03.039

Elaboracién de viga de fundacién (V-054), 50 cm x 135 cm, f'c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos,
incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-012.

M3

7.50

3.03.040

Elaboracion de viga de fundacion (V-056), 50 cm x 135 cm, f'c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos,
incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-009.

M3

7.50

3.03.041

Elaboracién de viga de fundacion (V-059), 50 cm x 135 cm, f'c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos,
incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-010.

M3

19.80

3.03.042

Elaboracién de viga de fundacion VF-1, f'c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro
del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Ver detalle en planos TIIES-003, TIIES-004, TIIES-005, TIIES-007, TIIES-008.

M3

528.92

3.03.043

Elaboracién de viga de fundacién VF-2, f'c= 350 kg/cm2, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro
del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Ver detalle en planos TIIES-006.

M3

112.86

3.03.044

Construccion de losa de concreto densa de fundacién para Muros y cubos de escaleras de 60 cm de espesor; ver|
detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria,
moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en planos TIIES-011.

M3

224.09

3.03.045

Construccion de pared de concreto en Ejes Ay C, de 0.25m de espesor entre Eje 4y 5 entre Eje 6 y 7, ver detalle y
dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado
y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en planos TIIES-013.

M3

4.26

3.03.046

Construccidn de pedestal de concreto f'c= 350 kg/cm2 de columna metalica 0.90 m x 0.90 m (PE-1y PE-2), ver detalle
y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria y su
integracion con las vigas de fundacién, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en planos TIIES-017.

M3

20.00

3.03.047

Construccién de pedestal de concreto f'c= 350 kg/cm2 de columna metalica 0.70 m x 0.70 m (PD-3), ver detalle y
dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado
y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en planos TIIES-055.

M3

2.94

3.03.048

Construccidn de pedestal de concreto combinado, f'c= 350 kg/cm2, para columnas metalicas 0.70 m x 1.40 m (PD-4),
ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en planos TII-ES-09.

M3

2.94

3.03.049

Tensor de concreto "T-1", de 0.30x0.40, con 4 # 5 y estribos # 3 @ 0.125; f'c = 350 kg/cm2. Incluye acero de refuerzo,
concreto, moldeado, desenmoldado y curado. Ver detalle en planos TIIES-055.

M3

291

3.03.050

Suministro e instalacién de losa de piso de 12cm de espesor, armada con malla electrosoldada varilla lisa 6/6 en
cuadro de 0.15x0.15 ASTM-185, GRADO 70.,segtn detalle en planos. Acabado pulido. Ver detalle en planos TIIES-
0021.

M2

1343.42

3.03.051

Elaboracién de losa densa de concreto reforzado de 22 cm de espesor para escaleras y descansos; ver detalle vy
dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado
y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en planos TII-ES-052.

M2

66.00

3.03.052

Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (referencias CE-03 y CE-04), ver detalle y
dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado
y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en planos TIIES-0021.

M3

0.00

3.03.053

Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (C1) 0.80 m x 0.80 m, refuerzo longitudinal 848 y
4#10, perfil metalico w14x159 embebido, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-020.

M3

335.93

3.03.054

Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (C2) 0.80 m x 0.80 m, refuerzo longitudinal 848 y
4#12, perfil metalico w14x159 embebido, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-021.

M3

23.17

3.03.055

Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (C3) 0.80 m x 0.80 m, refuerzo longitudinal 848 y
4#10, perfil metélico w14x159 embebido, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-022.

M3

11.61
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Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (C4) 0.80 m x 0.80 m, refuerzo longitudinal 848 y
3.03.056 |4#10, perfil metédlico w14x159 embebido, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la| M3 11.61
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-023.
Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (C5) 0.80 m x 0.80 m, refuerzo longitudinal 848 y
3.03.057  |4#10, perfil metdlico w14x159 embebido, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 11.61
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-024.
Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (C6) 0.90 m x 0.90 m, refuerzo longitudinal 8#12 y
3.03.058 4#12, perfil metalico w14x176 embebido, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 136.41
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-025.
Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (C7) 0.90 m x 0.90 m, refuerzo longitudinal 8#12 y
3.03.059 |4#12, perfil metdlico w14x176 embebido, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 76.13
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-026.
Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (C8) 0.80 m x 0.80 m, refuerzo longitudinal 848 y
3.03.060 4#10, perfil metalico w14x159 embebido, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 23.17
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-027.
Elaboracién de Columna de concreto reforzado f'c= 350 kg/cm2 (C9) 0.80 m x 0.80 m, refuerzo longitudinal 848 y
3.03.061 |4#10, perfil metdlico w14x159 embebido, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 23.17
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-028.
Construccién de pedestal para losa densa de escalera, de 22 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos,
3.03.062 incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocaciéon de la armaduria, moldeado y desmoldado, el M3 0.55
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en planos TIIES-011.
Construccién de pedestal de concreto f'c= 350 kg/cm2 para columna metélica 0.70 m x 0.70 m (PD-3A), ver detalle y
3.03.063 dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado M3 11.76
y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en planos TIIES-011.
3.03.064 Columna de concreto CC para pantalla de muro MCC, de 0.50x0.50, con 8 # 8; estribo # 4 + 2 grapa # 3 a cada 0.1; M3 11.99
o concreto f'c = 280 kg/cm2; incluye moldeado, desenmoldado y curado. Ver detalle en planos TIIES-009. i
3.03.065 Muro de Retencion MR-01, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 234.99
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-017. :
Elaboracién de MURO M1, ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura'y
3.03.066 " ; L M3 149.80
colocacidn de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado.
3.03.067 Muro de Retencién MR-02, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 186.48
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-017. :
3.03.068 Muro de Retencién MR-03, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 109.15
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-017. )
3.03.069 Muro de Retencién MR-04, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 446.11
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-017. )
3.03.070 Muro de Retencién MR-05, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la M3 108.24
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-017. )
3.03.071 Muro de Retencién MR-09, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la M3 20.43
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-017. )
3.03.072 Muro de Retencion MR-10, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 60.16
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-018. )
3.03.073 Muro de Retencion MR-11, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 60.00
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-018. .
3.03.074 Muro de Retencion MR-12, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 42.42
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-018. )
3.03.075 Muro de Retencion MR-16, f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 71.48
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-017. )
3.03.076 Muro de Corte MC1 f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la M3 238.53
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-019. )
3.03.077 Muro de Corte MC2 f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 275.42
o armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-019. :
M de Corte MC3 f'c= 350 k 2, incl | inistro del de ref , hech I ion de |
3.03.078 uro de Corte c g/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la M3 275.10

armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-019.
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3.03.079

Muro de Corte MC4 f'c= 350 kg/cm2, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-019.

M3

282.73

3.03.080

Construccién de MURO TIPO A, espesor 0.25m, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de
la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TIIES-
048.

M3

26.16

3.03.081

Construccion de MURO TIPO A1, espesor 0.20m, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de
la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TIIES-
048.

M3

35.38

3.03.082

Construccién de MURO TIPO A2, espesor 0.20m, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de
la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TIIES-
048.

M3

17.69

3.03.083

Construccién de MURO TIPO B, espesor 0.25m, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de
la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TIIES-
049.

M3

20.51

3.03.084

Construccién de MURO TIPO B1, espesor 0.20m, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de
la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TIIES-
049.

M3

23.79

3.03.085

Construccién de MURO TIPO B2, espesor 0.20m, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de
la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TIIES-
049.

M3

1.17

3.03.086

Construccion de pantalla de muro de concreto reforzado MS-1y MS-1A, f'c= 350 kg/cm2; incluye refuerzo vertical y
horizontal indicado, moldeado, curado, desenmoldado; colocaciéon de membrana impermeable en cara de contacto
con el relleno y relleno de juntas con poliestireno expandido, segun detalle de planos. Ver detalle en plano TIIES-
012.

M3

90.96

3.03.087

Construccién de pantalla de muro de concreto reforzado MS-2, f'c= 350 kg/cm2; incluye refuerzo vertical y
horizontal indicado, moldeado, curado, desenmoldado; colocaciéon de membrana impermeable en cara de contacto
con el relleno y relleno de juntas con poliestireno expandido, asi como pantalla de bloque de concreto de 1.40 m de
altura, seguin detalle de planos. Ver detalle en plano TIIES-012.

17.61

3.03.088

Construccion de pantalla de muro de concreto reforzado MS-3, f'c= 350 kg/cm2; incluye refuerzo vertical y
horizontal indicado, moldeado, curado, desenmoldado; colocaciéon de membrana impermeable en cara de contacto
con el relleno, losa superior para dar continuidad a la acera y relleno de juntas con poliestireno expandido, segin
detalle de planos. Ver detalle en plano TIIES-013.

M3

183.70

3.03.089

Construccién de pantalla de muro de concreto reforzado MS-4, f'c= 350 kg/cm2; incluye refuerzo vertical y
horizontal indicado, moldeado, curado, desenmoldado; colocaciéon de membrana impermeable en cara de contacto
con el relleno y relleno de juntas con poliestireno expandido, asi como pantalla de bloque de concreto de 1.80 m de
altura, segulin detalle de planos. Ver detalle en plano TIIES-013.

4.79

3.03.090

Construccion de pantalla de muro de concreto reforzado MS-4A, fc= 350 kg/cm2; incluye refuerzo vertical y
horizontal indicado, moldeado, curado, desenmoldado; colocaciéon de membrana impermeable en cara de contacto
con el relleno y relleno de juntas con poliestireno expandido, asi como pantalla de bloque de concreto de 2.60 m de
altura, segun detalle de planos. Ver detalle en plano TIIES-013.

12.60

3.03.091

Construccién de pantalla de muro de concreto reforzado MCC, de 30 cm de espesor; f'c= 280 kg/cm2; incluye viga
de remate superior; acero de refuerzo vertical y horizontal indicado, moldeado, curado, desenmoldado; colocacion
de membrana impermeable en cara de contacto con el relleno; relleno de juntas con poliestireno expandido y
sellado con elastomérico, segun detalle de planos. Ver detalle en plano OE-ES-10.

M3

60.18

3.03.092

Losa densa de concreto reforzado; espesor 15 cm; f'c = 280 kg/cm2, segun detalle de planos. Incluye conectores de
cortante, nervaduras sobre vigas metdlicas acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado vy
desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TIIES-022.

M3

26.53

3.03.093

Losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor para conformacién de escaleras y descansos, f'c = 280
kg/cm2; ver detalle y dimensiones en planos, incluye conectores de cortante, el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en plano TIIES-022.

M3

41.99

3.03.094

Losa densa de borde, concreto f'c = 280 kg/cm2, espesor 14 cm. Incluye nervaduras sobre vigas metalicas, conectores

de cortante y refuerzo indicado en detalles de planos; moldeado, desenmoldado y curado. Ver detalle en plano TIIES|

022.

M3

128.03

3.03.095

Construccién de losa de piso tipo industrial f'c=280kg/cm2, refuerzo de malla electrosoldada varilla lisa 6/6 en
cuadro de 0.15x0.15 ASTM-185 grado 70, base de suelo cemento con espesor de 20 cm, segln se indica en planos.
Ver detalle en plano TI-ES-029.

M2

2227.82

3.03.096

Losa concreto reforzado para escalera principal; f'c= 280 kg/cm2, de 22 cm de espesor y refuerzo indicado en planos,
incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-028.

M3

35.27

3.03.097

Elaboracién de escalera, conformada de losa concreto reforzado f'c= 280 kg/cm2, huella y contrahuella de concreto.
Ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-028.

183.40

3.03.098

Elaboracién de huella y contrahuella de concreto. Ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del
acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-028.

880.00

3.03.099

Elaboracién de juntas JP-1 de piso con material flexible como respaldo para el sellador, esquinas ochavadas segun
detalle en plano. Ver detalle en plano TI-ES-029.

1139.15

3.03.100

Elaboracién de juntas JP-2 de piso con material flexible como respaldo para el sellador, esquinas ochavadas seguin
detalle en plano. Ver detalle en plano TI-ES-029.

569.90

3.03.101

Elaboracién de juntas JP-3 de piso con material flexible como respaldo para el sellador, esquinas ochavadas segin
detalle en plano. Ver detalle en plano TI-ES-029.

379.20

3.03.102

Elaboracién de juntas JP-4 de piso con material flexible como respaldo para el sellador, esquinas ochavadas segin
detalle en plano.Ver detalle en plano TIIES-0021.

108.30
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3.03.103

Relleno de junta de dilatacién con poliestireno expandido, de 1” aproximadamente, y sello exterior con elastomérico
base poliuretano. Junta entre parte superior de pared y losa. Ver detalle de planos. Ver detalle en plano TIIES-0029.

255.70

3.03.104

Relleno de junta de dilatacion de 3" elastometrico escarificar, limpieza y aplicacién de aditivo epoxico de pega
estructural concreto nuevo a endurecido. Ver detalle en plano TIIES-0029.

252.00

3.03.105

Cord6n de borde, concreto f'c=210 kg/cm, de 0.15x0.47 y refuerzo con 3#3 y gancho # 3 @0.15, con esquina
redondeada y 0.15 m vista, segln detalle de planos. Ver detalle en plano TIIES-0021.

103.50

3.03.106

Suministro e instalacion de losa mixta compuesta de ldmina acero calibre 18 y concreto reforzado de f'c = 280
kg/cm2, espesor de 14 cm. Ver detalle y dimensiones en planos. Incluye anclajes, soldadura y lo necesario para la
instalacion; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-032.

M2

23886.18

3.03.107

Construccion de Viga de cargadero 1, de 0.35x0.20; f'c= 210 kg/cm2; con 4 # 5, estribos # 3 a cada 0.10. Incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TIIES-0050.

M3

5.10

3.03.108

Construccion de solera de concreto SI, de 0.20x0.20; f'c= 210 kg/cm2; con 4 # 3, estribos # 2 a cada 0.15. Incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TIIES-0050.

M3

0.78

3.03.109

Construccion de solera intermedia S-1 de 0.20 m x 0.20 m, refuerzo de 4#3 con estribos #2@ 15 cm, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-04A.

M3

1.28

3.03.110

Construccion de solera intermedia S-2 de 0.40 m x 0.20 m, refuerzo de 4#3 con estribos #2@ 15 cm, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-04A.

M3

3.28

3.03.111

Bordillo de concreto para anclaje de pared liviana, de 0.125x0.20; con 3 # 3 corridas y gancho # 3 @ 0.20; concreto
f'c= 210 kg/cm2. Incluye acero de refuerzo, moldeado, desenmoldado y curado, segin detalle de planos. Ver detalle
en plano TIIES-0051.

79.80

3.03.112

Construccion de losa de cubierta, densa de concreto reforzado de 12.5 cm de espesor, incluye el suministro del acero
de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y
curado. Ver detalle en plano TIIES-0051.

M3

4.44

3.03.113

Construccién de muro de retencion MC-1, incluye fundaciones, moldeado, armado y colado de pantallas de
concreto, curado y acabado. Ver detalle en plano OE-ES-16.

12.51

3.03.114

Construccion de muro de retencion MC-2, incluye fundaciones, moldeado, armado y colado de pantallas de
concreto, curado y acabado. Ver detalle en plano OE-ES-16.

10.15

3.03.115

Construccion de muro de retencion MC-3, incluye fundaciones, moldeado, armado y colado de pantallas de
concreto, curado y acabado. Ver detalle en plano OE-ES-17.

5.81

3.03.116

Construccion de muro de retencion MC-4, incluye fundaciones, moldeado, armado y colado de pantallas de
concreto, curado y acabado. Ver detalle en plano OE-ES-15 y OE-ES-17.

31.74

3.03.117

Hechura y colocacién de losa para banca de concreto repellada y pulida. Ver detalle en plano OE-ES-15 y OE-ES-17.

24.45

3.03.118

Construccion de Zapata de 2.75 m x 3.75 m, doble lecho de refuerzo # 6 @ 15 cm A.S, 280 kg/cm2, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacidn de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-12.

M3

12.38

3.03.119

Construccion de pedestales 1.00 m x 1.00 m de concreto para colocacion de columnas metalicas, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-12.

M3

3.00

3.03.120

Construccidn de Zapata corrida de 1.50 m x 0.30 m, doble lecho de refuerzo # 4 @ 10 cm A.S, 210 kg/cm?2, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacidn de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto. Ver detalle en plano OE-ES-012.

M3

9.00

3.03.121

Construccion de pedestales 50 cm x 50 cm de concreto para colocacién de postes metdlicos, incluye el suministro del
acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-012.

M3

6.00

3.03.122

Elaboracion de Nervio N-1 de 0.08 cm x 15 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 2#3 y estribo # 2 @ 15cm; ver
detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria,
moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-29.

M3

0.04

3.03.123

Elaboracién de Nervio N-2 de 0.10 cm x 15 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 4#3 y estribo # 2 @ 15cm; ver|
detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria,
moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-29.

M3

0.27

3.03.124

Elaboracién de Nervio N-3 de 0.25 cm x 15 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 4#3 y estribo # 2 @ 15cm; ver
detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria,
moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-29.

M3

0.15

3.03.125

Elaboracién de Nervio N-4 de 0.45 cm x 15 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 4#3 y estribo # 2 @ 15cm; ver
detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria,
moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-29.

M3

0.25

3.03.126

Elaboracién de Solera de Fundacién de 40 cm x 25 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 6#4 y estribo # 3 @
20cm; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ARQ-25.

M3

4.21

3.03.127

Elaboracién de Solera de coronamiento de Concreto de 15 cm x 20 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 4#3 y
estribo #3 @ 15 cm; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano OE-ARQ-25.

M3

2.41

3.03.128

Elaboracién de Solera de bloque rellena de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 2#3 y grapa # 2 @ 20cm; ver detalle y
dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado
y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-29.

2.10

3.03.129

Elaboracién de Solera de coronamiento de Concreto de 15 cm x 40 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 4#5 y
estribo #3 @ 15 cm; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano OE-ES-29.

M3

7.97
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3.03.130

Losa de fundacién perimetral de concreto 280 kg/cm2, espesor 0.40m, refuerzo lecho inferior #4 a cada 20cm ambos
sentidos, refuerzo lecho superior #4 cada 20cm ambos sentidos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura
y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano OE-ES-05.

M3

12.96

3.03.131

Pedestal de concreto PDP-01 de 0.70 m x 0.70 m, refuerzo vertical #8, estribos #3 a cada 10 cm, placa metdlica
0.55x0.45x0.254, pernos 1"x57.94cm A-706 Gr-60, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocaciéon
de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES|
06.

2.00

3.03.132

Losa de piscina de concreto 280 kg/cm2, espesor 0.40m, refuerzo lecho inferior #3 a cada 30cm ambos sentidos,
refuerzo lecho superior #3 cada 30cm ambos sentidos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano OE-ES-06.

M3

23.49

3.03.133

Viga de fundacién VF-01 de concreto 250 kg/cm2, de 0.40 m x 0.50 m, refuerzo 6#4, estribos #3 @0.15m, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-008.

M3

121

3.03.134

Viga de fundacién VF-02 de concreto 250 kg/cm2, de 0.40 m x 0.50 m, refuerzo 6#4, estribos #3 @0.15m, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-008.

M3

121

3.03.135

Viga de fundacién VF-03 de concreto 250 kg/cm2, de 0.40 m x 0.50 m, refuerzo 6#4, estribos #3 @0.15m, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-008.

M3

221

3.03.136

Viga de fundacién VF-04 de concreto 250 kg/cm2, de 0.40 m x 0.50 m, refuerzo 6#4, estribos #3 @0.15m, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-008.

M3

2.21

3.03.137

Viga de fundacién VF-05 de concreto 250 kg/cm2, de 0.25 m x 0.35 m, refuerzo 4#4, estribos #3 de acuerdo a detalle,
incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-008.

M3

0.48

3.03.138

Muro de Concreto MC-01, espesor 0.25m, de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de #3 @ 25 m; incluye el suministro del
acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-09.

M3

1.82

3.03.139

Muro de Concreto MC-02, espesor 0.25m, de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de #3 @ 25 m; incluye el suministro del
acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-09.

M3

1.82

3.03.140

Muro de Concreto MC-03, espesor 0.25m, de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de #3 @ 25 m; incluye el suministro del
acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-09.

M3

333

3.03.141

Muro de Concreto MC-04, espesor 0.25m, de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de #3 @ 25 m; incluye el suministro del
acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-09.

M3

3.33

3.03.142

Losa de gradas de concreto 280 kg/cm2, espesor 0.15m, refuerzo lecho inferior y superior #3 a cada 20cm ambos
sentidos, refuerzo lecho superior #3 cada 30cm ambos sentidos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura
y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano OE-ES-08.

M3

0.35

3.03.143

Solera de Fundacién de 30 cm x 60 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 6#4 y estribo # 3 @ 20cm, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en planos OE-ES-19, OE-ES-20, OE-ES-35 y OE-ES-36.

M3

55.99

3.03.144

Pedestal Tanque Criogénico de 20 cm x 20 cm x 140cm, de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 443 y estribo # 2 @
15cm, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-35

11.00

3.03.145

Solera de mojinete de Concreto de 40 cm x 20 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 4#4 y estribo #3 @ 15 cm;
incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el
suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-36.

M3

4.99

3.03.146

Solera de corona Concreto de 20 cm x 20 cm de concreto 210 kg/cm2, refuerzo de 4#4 y estribo #3 @ 15 cm; incluye
el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-36.

M3

2.49

3.03.147

Nervio N1 210 kg/cm2, refuerzo de 2#3 y estribo #2 @ 15 cm; incluye el suministro del acero de refuerzo, hechuray
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano OE-ES-36.

M3

0.49

3.03.148

Nervio N2 210 kg/cm2, refuerzo de 4#3 y estribo #2 @ 15 cm; incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacidn de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano OE-ES-36.

M3

0.37

3.03.149

Nervio N3 210 kg/cm2, refuerzo de 4#3 y estribo #2 @ 15 cm; incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y
colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en
plano OE-ES-36.

M3

0.49

3.03.150

Nervio N4 210 kg/cm2, refuerzo de 8#3 y 2 estribos #2 @ 15 cm; incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en plano OE-ES-36.

M3

0.49

3.03.151

Construccion de Zapata de 2.75 m x 2.75 m, doble lecho de refuerzo # 6 @ 15 cm A.S, 280 kg/cm2, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES-06.

6.00

3.03.152

Construccién de zapatas 1.40 m x 1.40 m x 0.40 m, refuerzo superior e inferior de #5@ 20 cm A.S., incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Para muro.

6.00

3.03.153

Pedestal de concreto PDP-02 de 0.70 m x 0.50 m, refuerzo vertical #8 y #6, estribos #3 a cada 10 cm, placametalica
0.55x0.45x0.254, pernos 1"x57.94cm A-706 Gr-60, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién

de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano OE-ES|

06.

4.00

3.03.154

Zapata Z-1 de cimentacion para tanque criogénico, refuerzo superior #4 a cada 30cm vy refuerzo inferior #5 a cada
20cm. Ver detalle en plano OE-ES-35.

M3

1.80

3.03.155

Zapata Z-1 armado lecho superior #4 a cada 20cm, lecho inferior #5 a cada 12.5cm, ver detalle y dimensiones en
planos, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado,
el suministro del concreto, colocado y curado. Para pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

11.86
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3.03.156

Elaboracién de Columna de concreto C-1 de 40 cm x 40 cm; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro
del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Para pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

3.36

3.03.157

Elaboracién de Columna de concreto C-2 de 40 cm x 40 cm; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro
del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Para pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

2.24

3.03.158

Elaboracién de Viga sobre eje 1; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Para
pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

1.90

3.03.159

Elaboracién de Viga sobre eje 3; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Para
pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

6.60

3.03.160

Elaboracién de Viga sobre eje 4; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver
detalle en plano OE-ES-03.

M3

4.60

3.03.161

Elaboracién de Viga sobre eje A; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Para
pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

2.50

3.03.162

Elaboracién de Viga sobre eje B; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Para
pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

1.80

3.03.163

Elaboracién de Viga sobre eje C; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Para
pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

5.40

3.03.164

Elaboracién de Viga sobre eje D; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de refuerzo,
hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Para
pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

5.10

3.03.165

Elaboracién de Tensor T-1, de 30 cm x 20 cm; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del acero de
refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y
curado. Para pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03.

M3

7.29

3.03.166

Elaboracién de Vigas transversales de 40 cm x 30 cm; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el suministro del
acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto,
colocado y curado. Para pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-003.

M3

10.53

3.03.167

Elaboracidn de losa densa de concreto reforzado de 14 cm de espesor; ver detalle y dimensiones en planos, incluye el
suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del
concreto, colocado y curado. Para pasarela. Ver detalle en plano OE-ES-03B.

M2

120.00

3.03.168

Construccion de zapata corrida 1.20 m x 0.30 m, refuerzo de #4@ 25 cm A.S., incluye el suministro del acero de
refuerzo, hechura y colocacion de la armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y
curado. Para muro. Ver detalle en plano OE-ES-04.

M3

30.45

3.03.169

Construccién de losa de concreto inferior, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Para caja. Ver detalle en plano
OE-ES-33.

M3

43.39

3.03.170

Construccion de muros de concreto, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacion de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Para caja. Ver detalle en plano
OE-ES-33.

M3

45.36

3.03.171

Construccion de losa de concreto superior, incluye el suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la
armaduria, moldeado y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Para caja. Ver detalle en plano
OE-ES-33.

M3

34.07

3.03.172

Obra Civil pata Entronque a Red Existente. Ver detalle en plano OE-IH-03, OH-IH-06, OE-IH-17.

SG

1.00

3.03.173

Construccién de Caja para macromedidor @3/4", incluye toda la obra civil detallada en planos y especificaciones
técnicas. Ver detalle en plano OE-IH-032

3.04

ESTRUCTURA METALICA

3.04.001

Suministro e instalacion de Viga Metdlica Perfil W 24X103; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion segun se detalle en planos y pintura segtn especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032.

4099.16

3.04.002

Suministro e instalaciéon de Viga Metalica Perfil W 18X40; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032.

1616.95

3.04.003

Suministro e instalacién de Viga Metalica Perfil W 16X36; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032.

5884.51

3.04.004

Suministro e instalacion de Viga Metdlica Perfil W 18X50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion seguin se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032.

1458.06

3.04.005

Suministro e instalacién de Viga Metalica Perfil W 18X55; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032.

284.46

3.04.006

Suministro e instalacion de Viga Metdlica Perfil W 21X93; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion seguin se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TIIES-023.

785.00

3.04.007

Suministro e instalacién de Viga Metalica Perfil W 21X122; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en planos TIIES-030, TIIES-
031y TIIES-039.

63.20

3.04.008

Suministro e instalacion de Viga Metdlica Perfil W 24X84; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion seguin se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032.

16.04

3.04.009

Suministro e instalacién de Viga Metalica Perfil W 27X129; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032.

11.30

3.04.010

Suministro e instalacion de Viga Metdlica Perfil W 27X194; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion seguin se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TIIES-023.

128.00
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3.00.011 Suministro e instalacion de Viga Metdlica Perfil W 24X146; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 13.60
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032. :
3.04.012 Suministro e instalacién de Viga Metalica Perfil W 27X84; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 8.00
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032. )
3.04.013 Suministro e instalacién de Viga Metalica Perfil W 27X94; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 39.20
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032. )
3.04.014 Suministro e instalacion de Viga Metalica Perfil W 24X162; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 11.30
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032. )
3.04.015 Suministro e instalacion de Viga Metalica Perfil W 24X131; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 8.00
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032. )
3.04.016 Suministro e instalacion de Viga Metalica Perfil W 8X18; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 159.10
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-032. )
3.04.017 Suministro y colocacién de columna metdlica Perfil HSS18x0.50; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario M 44.80
o para la instalacién segun se detalle en planos y pintura segutin especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-016. :
Suministro e instalacidon de conexién empernada de viga principal a elemento de concreto, pernos de ¢ 1" grado 60,
3.04.018 |placa de conexién de espesor 1"1/2, incluye soldaduras y los elementos indicados en detalle de planos. Ver detalle U 315.00
en plano TI-ES-060.
Suministro e instalacion de conexion empernada de viga secundaria a elemento de concreto, pernos de g 1" grado
3.04.019 60, placa de conexién de espesor 1", incluye soldaduras y los elementos indicados en detalle de planos. Ver detalle U 168.00
en plano TI-ES-060.
3.04.020 Suministro e instalacion de Viga Metalica Perfil W 30X108; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 550
o instalacion seguin se detalle en planos y pintura segtn especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-031. :
3.04.021 Suministro e instalacion de Viga Metalica Perfil W 27X235; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 550
o instalacion seguin se detalle en planos y pintura segtn especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-031. :
Suministro e instalacion de losa mixta compuesta de ldmina acero calibre 16 y concreto reforzado de f'c = 280
3.04.022 kg/cm2, esp.esor de 1§.5 cm yfcn acal.)a.do estriado. Ver detalle y dimensiones en plaﬁ&r)s, Incluye anclaj'es, soldadura M2 2405.65
y lo necesario para la instalacién; suministro del acero de refuerzo, hechura y colocacién de la armaduria, moldeado
y desmoldado, el suministro del concreto, colocado y curado. Ver detalle en plano TI-ES-040.
3.04.023 Suministro e instalacién de Viga Metélica Perfil W 18X65; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 776.57
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacién técnica. Ver detalle en plano TI-ES-033. i
3.04.024 Suministro e instalacién de Viga Metalica Perfil W 24X94; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 8.00
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-033. )
3.04.025 Suministro e instalacion de Viga Metalica Perfil W 24X106; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 21.96
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano OE-ES-10. )
3.04.026 Suministro e instalacion de Viga Metalica Perfil W 24X176; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 358.70
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-034. .
3.00.027 Suministro e instalacion de Viga Metdlica Perfil W 16X26; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 670.75
o instalacion segun se detalle en planos y pintura seglin especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-035. :
3.00.028 Suministro e instalacién de Viga Curva Metalica Perfil W 12X26; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario M 77.50
o para la instalacién segun se detalle en planos y pintura segin especificacion técnica. Ver detalle en plano TI-ES-035. :
Suministro e instalacién de Arriostramiento Metdlico de Perfil HSS 10"x10"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placasy|
3.04.029 lo necesario para la instalacién segin se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en M 1094.40
plano TI-ES-035.
Suministro e instalacidn de Arriostramiento Metdlico de Perfil HSS 9"x9"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
3.04.030 |[necesario para la instalacion segun se detalle en planos y pintura seguin especificacion técnica. Ver detalle en plano M 226.00
TIES-023.
3.04.031 Suministro e instalacion de Columna Metalica W 14x159; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 2028.48
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacién técnica. Ver detalle en plano TI-ES-060. !
3.04.032 Suministro e instalacion de Columna Metélica W 14x233; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 448.50
o instalacion segun se detalle en planos y pintura seglin especificacion técnica. Ver detalle en plano TIIES-034. :
3.04.033 Suministro e instalacion de Viga Metdlica Perfil W 12X35; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 2025.16
. instalacion seguin se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TIIES-034. :
Suministro e instalacion de Viga Metdlica Perfil W 18X18; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
3.04.034 & v ) pacas y P v 112.16

instalacion seguin se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano TIIES-034.
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3.04.035 Suministro y colocaciéon de conexiones de arriostramientos con estructura principal. Ver detalle en planos. Ver U 88.00
o detalle en planos TIIES-041y TIIES-042. )
3.00.036 Suministro e instalacion de conexion inferior y superior en arriostriamiento, con cartelas de espesor 1"1/4. Ver U 120.00
detalles en planos. Ver detalle en planos TIIES-041 y TIIES-042.
3.04.037 Conexién superior en viga de entrepiso, de arriostramientos con tubo 8"x8"x5/8", segun detalle de planos. Incluye, U 3.00
o placas, soldaduras, limpieza, pintura y todo lo necesario. Ver detalle en plano TIIES-040. )
3.04.038 Conexién de tubo 8"x8"x5/8 " a columna de concreto CC; incluye placa, pernos de anclaje, pernos, pintura, grout de U 3.00
o nivelacién y todo lo necesario para cumplir con lo indicado en el detalle de planos. Ver detalle en plano TIIES-040. .
Escalera metdlica de acceso a plaza desde s6tano, segin detalle de planos. Con columnas de tubo 4"x4"x1/4" y vigas
3.04.039 de tubo 6"x4"x1/4"; descansos de losa densa de 12 cm de espesor con conectores de cortantes soldados a vigas; G 1.00
o peldafios de marco de angulo de 2 1/2"x2 1/2" x1/4" rellenos con concreto, placas de conexién, soldaduras y .
pasamanos metalico. Ver detalle en plano TIIES-053.
Suministro e instalacién de Arriostramiento Metdlico de Perfil HSS 8"x8"x1/2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
3.04.040 [necesario para la instalacion segun se detalle en planos y pintura seguin especificacion técnica. Ver detalle en plano M 385.80
TI-ES-038.
Suministro e instalacién de Arriostramiento Metdlico de Perfil HSS 8"x8"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
3.04.041 |[necesario para la instalacion segun se detalle en planos y pintura segin especificacion técnica. Ver detalle en plano M 190.75
TIES-039.
3.04.042 Suministro e instalacién de Perfil HSS 8"x4"x3/16"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 35.00
o instalacion, segun detalle en planos. Ver detalle en planos TI-ES-032 y TI-ES-038. :
Suministro e instalacién de Arriostramiento Metdlico de Perfil HSS 6"x6"x3/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
3.04.043 |necesario para la instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en planos M 1516.80
TI-ES-039.
Suministro e instalacién de Arriostramiento Metélico de Perfil HSS 6"x6"x5/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
3.04.044 |necesario para la instalacién segun se detalle en planos y pintura segun especificacién técnica. Ver detalle en planos M 72.00
TIIES-030, TIIES-031 y TII-ES-033.
Suministro e instalacién de vigas metélicas de tubo estructural (P-1) HSS6"X6"X3/16"; incluye anclajes, soldadura,
3.04.045 placas y lo necesario para la instalacién, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en M 58.77
planos OE-ES-012.
3.00.046 Suministro e instalacién de Columna Metalica Perfil W 12X79; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para M 25.38
o la instalacién segun se detalle en planos y pintura segtn especificacién técnica. Ver detalle en planos TI-ES-081. :
3.04.047 Suministro e instalacién de Columna Metélica HSS10X10X1/4; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para M 29.80
o la instalacién segun se detalle en planos y pintura segun especificacién técnica. Ver detalle en planos TI-ES-081. :
3.04.048 Suministro e instalacion de Columna Metalica W 14x43; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 1121.80
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en planos TI-ES-039. i
3.04.049 Suministro e instalacién de Viga Metdlica Perfil W 10X15; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 3.00
o instalacion seguin se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica.Ver detalle en planos TI-ES-039. :
3.04.050 Suministro e instalacién de Polin Doble Metélico 8"x2" chapa 14; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario M 708.60
o para la instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en planos TI-ES-085. :
3.04.051 Suministro e instalacion de Polin Metalico 4"x2" chapa 14; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 111.10
o instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en planos TI-ES-085. :
Suministro e instalacion de Polin “P-1", Tubo Metalico 6"x2" chapa 14; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
3.04.052 necesario para la instalacién segun se detalle en planos y pintura segtn especificacion técnica. Ver detalle en planos M 454.57
TIIES-032 y TII-ES-038.
3.04.053 Suministro e instalacién de Pasamanos anclado a pared en cubo de elevador y escalera interior, seglin se detalla en M 364.70
planos. Ver detalle en planos TI-ES-043.
3.04.054 [Suministro e instalacién de Barandal anclado a losa, segun se detalla en planos. Ver detalle en planos TI-ES-043 M 501.25
3.04.055 Suministro e instalacion de Columna Metalica HSS 4"x4"x1/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para M 78.00
o la instalacién, segun detalle en planos. Ver detalle en los planos TII-ES-018,TII-ES-019 y TII-ES-042. :
3.04.056 Suministro e instalacién de Viga Metélica HSS 4"x4"x1/8" (V-3); incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para M 110.86
o la instalacion, segun detalle en planos. Ver detalle en los planos TII-ES-018,TII-ES-019 y TII-ES-042. )
Suministro e instalacion de Viga Metdlica HSS 4" x 2" x 1/8" (V-2); incluye conexiones, soldaduras, placas, pintura y
3.04.057 |[todo lo necesario para su instalacién, segin detalle de planos. Ver detalle en los planos TII-ES-018,TII-ES-019 y TII-ES| M 24.80
042.
3.04.058 Suministro e instalacién de Tubo Estructural 2"x1" chapa 14 (V-1), inclinado; incluye anclajes, soldadura, placas y lo M 143.82
o necesario para la instalacidn, segtn detalle en planos. Ver detalle en los planos TII-ES-018,TII-ES-019 y TII-ES-042. ’
Suministro e instalacion de columnas metalicas de tubo redondo de ¢8" ; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
3.04.059 |[necesario para la instalacién, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE- M 8.38
ES-14.
3.04.060 Suministro e instalacion de vigas metalicas perfil W8x15; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la M 22.24
o instalacion, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE-ES-14. )
Suministro e instalacion de arriostramiento para pared de bloque en Torre Il y cuerpos de escaleras, con dngulo de 2
3.04.061 [1/2"x2 1/2"x1/4", segun detalle de planos, incluye anclaje a solera de concreto de pared y perno soldado en viga U 400.00

metalica; asi como la pintura. Ver detalle en plano TIIES-039.
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3.04.062

Suministro e instalacion de viga de canto variable (0.26 a 0.39) con patines de 7"x5/16" y alma de 3/8" de espesor,
segun detalle de planos; longitud de 4.30 m aproximado. Incluye fabricacién, conexién a columna metdlica principal,
limpieza y pintura. Techo sobre acceso principal a Torre II. Ver detalle en plano TIIES-044.

5.00

3.04.063

Suministro e instalacién de Polin “P-1" para techo sobre acceso principal de Torre I, Tubo Metalico 6"x2" chapa 14;
incluye apoyo a viga con dngulo de 2"x2"x1/8", soldaduras, placas y lo necesario para la instalacién segun se detalle
en planos y pintura segun especificacidn técnica. Ver detalle en plano TIIES-044.

214.55

3.04.064

Suministro e instalacion de tubo aluminio de 2", bracket de acero inoxidable con chapetén, placas y pernos. Ver
detalle en plano TIIES-044.

96.92

3.04.065

Suministro e instalacién de barandal de tubo con verticales de acero inoxidable cuadrado de 1"x1", horizontales de
pasamanos de cafio de acero inoxidable 2", varilla lisa de acero inoxidable ¢5/8". Ver detalle en plano TIIES-044.

77.79

3.04.066

Suministro e instalacion de columnas metalicas de tubo redondo de 10" ; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
necesario para la instalacién, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE-
ES-12.

12.44

3.04.067

Suministro e instalacion de columnas metdlicas de tubo redondo de @¢6"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
necesario para la instalacién, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE-
ES-13 y OE-ES- 11.

23.00

3.04.068

Suministro e instalaciéon de columnas metalicas de tubo redondo de ¢4"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
necesario para la instalacién, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE-
ES-13 y OE-ES-11.

35.80

3.04.069

Suministro e instalacion de columnas metdlicas de tubo redondo de ¢3"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
necesario para la instalacién, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE-
ES-13 y OE-ES-11.

48.80

3.04.070

Suministro e instalacion de columnas metdlicas de tubo redondo de ¢2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
necesario para la instalacion, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE-
ES-13 y OE-ES-11.

11.23

3.04.071

Suministro e instalacién de vigas metalicas de tubo estructural (A-1) HSS2"X2"X1/8"; incluye anclajes, soldadura,
placas y lo necesario para la instalacién, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en
plano OE-ES-12.

27.26

3.04.072

Suministro e instalacion de columnas metalicas de tubo estructural de 6"x6"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
necesario para la instalacion, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE-
ARQ-25.

18.42

3.04.073

Suministro e instalaciéon de columnas metalicas de tubo estructural de 6"x4"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
necesario para la instalacién, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE-
ARQ-25.

13.05

3.04.074

Suministro e instalacion de columnas metalicas de tubo estructural de 4"x2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
necesario para la instalacion, dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite. Ver detalle en plano OE-
ARQ-25.

5.45

3.04.075

Suministro e instalacién de cubierta de ldmina lisa, pintada con base y pintura de acabados, con estructura de tubo
rectangular 2"x1", dngulo 1/2"x1/2"x1/16". Ver detalle en plano OE-ARQ-25.

M2

97.18

3.04.076

Suministro e instalaciéon de Asiento de ldmina inoxidable microperforada sobre estructura de metalica de 2"; incluye
anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion
técnica. Ver detalle en plano OE-ARQ-24.

M2

8.85

3.04.077

Hechura y colocacién de defensas en ventanas con marco de angular de 2"x2"x1/4", trasversales de pletina de
2"x1/4" y varilla lisa de @1/2", incluye dos manos de anticorrosivo de diferente color y dos manos de pintura de
aceite color gris. Anclada a pared con pines de varilla corrugada de $1/2" y material epéxico. Ver detalle en plano
OE-ARQ-24.

M2

2.32

3.04.078

Suministro e instalacion de Viga Metdlica VM-1 con 4<1"1/2 x 1"1/2 x 3/16" celosia 3/8", incluye anclajes,
soldadura y lo necesario para la instalacion seguin se detalle en planos y pintura segln especificacion técnica. Ver
detalle en plano OE-ES-29.

25.78

3.04.079

Suministro e instalacién de Viga Metdlica VM-1 4< 2"1/2 x 2" 1/2 x 1/4" celosia 2 < 1"x1"x1/4"@0.60; incluye
anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalacién segun se detalle en planos y pintura segun especificacion
técnica. Ver detalle en plano OE-ES-10.

79.45

3.04.080

Suministro e instalacion de Viga Metélica VM-2 4< 2"1/2 x 2" 1/2 x 1/4" celosia 2 < 1"x1"x1/4"@0.60; incluye
anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion
técnica. Ver detalle en plano OE-ES-10.

172.08

3.04.081

Suministro e instalacién de doble polin C de 4"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalacién
segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano OE-ES-10.

281.96

3.04.082

Suministro e instalacion de pasamanos sobre gradas de piscinas, tubo de acero inoxidable de g2", con 3 refuerzos
verticales, incluye sujecidn sobre piso. Ver detalle en plano OE-ES-10.

7.20

3.04.083

Suministro e instalacién de Pasamanos en perimetro en piscina, tubo de acero inoxidable de 2", con 3 refuerzos
verticales, incluye sujecion sobre piso. Ver detalle en plano OE-ES-10.

23.15

3.04.084

Suministro e instalacién de Viga de HSS 6X4X1/8"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion, segun detalle en planos. Ver detalle en plano OE-ES-36.

124.45

3.04.085

Suministro e instalacion de tubo ¢3" galvanizado, horizontal y vertical hasta una altura de 5.10m. Ver detalle en
plano OE-ES-34.

113.00

3.04.086

Suministro e instalacién de pantalla de malla ciclén, calibre 9. Ver detalle en plano OE-ES-34.

M2

61.45

3.04.087

Suministro e instalacién de Columnas Metélicas CPM-01 HSS 8”x6”x1/4”; incluye anclajes, soldadura, placas y lo
necesario para la instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano
OE-ES-03B.

54.00

3.04.088

Suministro e instalacién de Vigas Metélicas VPM-01 HSS 8”x6”x1/4”; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario
para la instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano OE-ES-03B.

36.00

3.04.089

Suministro e instalacion de polin PP-01 C de 4"x2"; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la
instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en plano OE-ES-03B.

240.00

3.04.090

Suministro e instalacién de poste h=6.00m para asta de banderas, ubicadas en Jardinera de Plaza Central, color a
escoger. Ver detalle en plano OE-ES-18.

5.00

3.04.091

Suministro e instalaciéon de Polin Doble Metalico 6"x2" chapa 16; incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario
para la instalacion segun se detalle en planos y pintura segun especificacion técnica. Ver detalle en planos TI-ES-085.

180.00
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3.04.092

Suministro e instalacion de Viga metalica VMP-1 conformado de 4 angulos de 2"1/2 x x 1/4" celosia 2 <
2"x3/16"@0.60; peralte de 40 cm, incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalacién segun se
detalle en planos y pintura segln especificacion técnica.

30.00

3.04.093

Suministro e instalacién de Viga metalica VMP-2 conformado de 4 angulos de 2"1/2 x x 1/4" celosia 2 <
2"x3/16"@0.60; peralte hasta 60 cm, incluye anclajes, soldadura, placas y lo necesario para la instalacién segin se
detalle en planos y pintura segun especificacion técnica.

33.00

NOTA 1: La distribucion de elementos estructurales se realizard conforme a planos

NOTA 2: Precio Unitario incluird elementos de anclaje y de sujecion a otros elementos, como conexiones, placas,
soldaduras, entre otros

NOTA 3: Todos los elementos estructurales metdlicos serdn pintados con dos manos de anticorrosivo (de diferente
color) y una de esmalte color a escoger, de primera calidad, indicada en Especificaciones Técnicas

3.05

CUBIERTA DE TECHO

3.05.001

Suministro e instalacién de cubierta de panel insulado termoacustico de Idmina metdlica de acero galvanizado cal. 24
en ambas caras, prepintadas y nucleo de poliuretano expandido de alta densidad de 1 1/2" de espesor. Incluye la
instalacion de cumbrera, botagua, cepos, donde indique planos constructivos, ademas de todos los accesorios
necesarios para su correcta instalacion.

M2

1557.16

3.05.002

Suministro e instalacion de cubierta de ldmina de policarbonato celular color bronce, espesor 8 mm, incluye
accesorios de fijacidn, remate y empalmes de fébrica; ademas del sellado.

M2

136.61

3.05.003

Suministro e instalacién de Cubierta de Ldmina Metalica de acero galvanizado calibre 24, prepintada.

M2

360.23

3.06

ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA

3.06.001

Construccion de pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto de 0.10m x 0.20m x 0.40m, con refuerzo
vertical y horizontal, llenado de celdas y sellado de juntas, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios o
cargaderos y soleras de corona. Ver detalle en plano TII-ES-050.

M2

1563.12

3.06.002

Construccion de pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto de 0.15m x 0.20m x 0.40m, con refuerzo
vertical y horizontal, llenado de celdas y sellado de juntas, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios o
cargaderos y soleras de corona. Ver detalle en plano TII-ES-050.

M2

12393.74

3.06.003

Construccion de pared de mamposteria reforzada de bloque de concreto de 0.20m x 0.20m x 0.40m, con refuerzo
vertical y horizontal, llenado de celdas y sellado de juntas, incluye elaboracion de soleras intermedias, nervios o
cargaderos y soleras de corona. Ver detalle en plano TII-ES-050.

M2

7063.49

3.06.004

Conformacién de gradas para escalera principal con ladrillo de obra y mortero de arena y cemento; incluye
modulacién y repello.

159.60

3.06.005

Forjado de gradas con ladrillo de obra sobre losa de concreto (huella y contrahuella) . Incluye el suministro de ladrillo
de obra, trazo y modulacién y repello.

195.60

3.06.006

Conformacién de JARDINERA 1; incluye Construccion de pretil con bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40
m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, banca de concreto, vegetacion y demds obras necesarias para su
construccion. (Ver detalle en plano TI-A-131)

SG

1.00

3.06.007

Conformacién de JARDINERA 2; incluye Construccion de pretil con bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40
m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, banca de concreto, vegetacion y demas obras necesarias para su
construccion. (Ver detalle en plano TI-A-131)

SG

1.00

3.06.008

Conformacién de JARDINERA 3; incluye Construccion de pretil con bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40
m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, vegetacién y demds obras necesarias para su construccién. (Ver detalle en
plano TI-A-131)

SG

1.00

3.06.009

Conformacién de JARDINERA 4; incluye Construccion de pretil con bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40
m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, banca de concreto, vegetacion y demas obras necesarias para su
construccion.(Ver detalle en plano TlI-A-97)

SG

1.00

3.06.010

Conformacién de JARDINERA 5; incluye Construccion de pretil con bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40
m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, banca de concreto, vegetaciéon y demds obras necesarias para su
construccion. (Ver detalle en plano TII-A-97)

SG

1.00

3.06.011

Conformacién de JARDINERA 6; incluye Construccion de pretil con bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40
m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, vegetacion y demds obras necesarias para su construccién. (Ver detalle en
plano TII-A-97)

SG

1.00

3.06.012

Conformacién de JARDINERA 7; incluye Construccion de pretil con bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40
m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, vegetacién y demds obras necesarias para su construccién. (Ver detalle en
plano TII-A-97)

SG

3.06.013

Conformacion de JARDINERA 8; incluye Construccion de pretil con bloque de concreto tipo stretcher de 0.10 m x 0.40
m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, vegetacion y demds obras necesarias para su construccion. (Ver detalle en
plano TII-A-97)

SG

1.00

3.06.014

Construccion de muro de retencién MB-3, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y
acabado. Ver detalle en plano OE-ES-16.

13.70

3.06.015

Construcciéon de muro MBT-2, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y acabado. Ver
detalle en plano OE-ES-16.

4.85

3.06.016

Construccion de muro MBT-3, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y acabado. Ver
detalle en plano OE-ES-16.

4.85

3.06.017

Construcciéon de muro MBT-4, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y acabado. Ver
detalle en plano OE-ES-16.

5.20

3.06.018

Construcciéon de muro de retencién MBR-1, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 vy
acabado. Ver detalle en plano OE-ES-18.

13.83

3.06.019

Construccion de muro de retencién MBR-2, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y
acabado. Ver detalle en plano OE-ES-18.

12.75

3.06.020

Construccion de muro de retencién MBR-3, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y
acabado. Ver detalle en plano OE-ES-18.

6.00

3.06.021

Construccion de muro de retencién MBR-4, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y
acabado. Ver detalle en plano OE-ES-18.

3.57
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3.06.022 Construccion de muro de retencién MBR-5, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y M 5.99
o acabado. Ver detalle en plano OE-ES-18. :
3.06.023  |Suministro e instalacién de pasamanos de bloque de concreto en acceso a Torre 1 M2 27.26
3.06.024 Construcciéon de muro de retencién M-1B, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y M 21.95
acabado. Ver detalle en plano OE-ES-19.
3.06.025 Construccion de muro de retencién M-2B, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y M 36.89
acabado. Ver detalle en plano OE-ES-19.
3.06.026 Construccion de muro de retencién M-3B, incluye fundaciones, pantallas de bloque de concreto de 20x20x40 y M 15.38
acabado. Ver detalle en plano OE-ES-19.
3.06.027 Construccion de muro para jardinera M 22.60
3.06.028 Conformacién de Jardineras de Acceso Principal, sobre acera, ancho 1.25m, incluye jardinizacion M 98.31
Suministro e instalacion de tapial perimetral de pretil de bloque de concreto de 15x20x40 cm, refuerzo perimetral #3
3.06.029 @20cm, celdas llenas, 2 hiladas enterradas, repellado, afinado y pintado, tubos metdlicos verticales y horizontales de M 9137
o 2" x 1/8" a cada 20cm, hasta una altura de 2.20 desde NPT, incluye excavacion, compactacion y solera de fundacién. )
(Ver detalle en plano OE-ARQ-45)
Construccidn de tapial perimetral de bloque de concreto de 15x20x40, refuerzo horizontal #2 a cada 0.40m, refuerzo
3.06.030 vertical #4 a cada 0.40m, todas las celdas llenas, soleras de bloque, solera de fundacién de concreto armado de M 31713
o 0.60x0.20 m, incluye trazo, excavacion y compactacion y todo lo indicado en el detalle del plano (ver detalle en :
plano OE-ES-37), acabado pintado
3.06.031 Construccion de caja de transicion de 1.20x1.20, losa de concreto y paredes perimetrales de bloque de G 1.00
o 0.15x0.20x0.40, repellado y pulido. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. (Ver detalle en plano OE-ES-19) :
3.06.032 Construccién de caja de transicion de 0.90x0.90, losa de concreto y paredes perimetrales de bloque de G 1.00
o 0.15x0.20x0.40, repellado y pulido. Ver detalle de refuerzos verticales y horizontales. (Ver detalle en plano OE-ES-19) :
3.06.033 Construccién de Pozo para Agua Potable (para vélvula de control, posterior a entronque), incluye tapadera Hierro U 1.00
o Fundido mas toda la obra civil detallada en planos (ver detalle en plano OE-IH-03) y especificaciones técnicas. :
3.06.034 Construccion de Cisterna No. 1, capacidad de 165.00 m3, incluye toda la obra civil y accesorios detallados en planos G 1.00
o (ver detalle en planos OE-ES-22, OE-ES-23 y OE-ES-24) y especificaciones técnicas. :
3.06.035 Construccion de Cisterna No. 2, capacidad de 172.00 m3, incluye toda la obra civil y accesorios detallados en planos G 1.00
o (ver detalle en planos OE-ES-25, OE-ES-26 y OE-ES-27) y especificaciones técnicas. :
3.06.036 Construccién de Cisterna No. 3, capacidad de 180.00 m3, incluye toda la obra civil y accesorios detallados en planos G 1.00
o (ver detalle en planos OE-ES-28) y especificaciones técnicas. )
3.07 DIVISIONES LIVIANAS
Suministro e instalacién de division de pared seca de paneles de tabla cemento de 1/2” laminado con una malla de
fibra de vidrio polimerizada y forrada en ambas caras resistente al fuego con estructura de bastidores metalicos
3.07.001 |galvanizados calibre 20 @41cm, con aislamiento termoacustico y canales de amarre o fijacion a la losa o estructura| M2 3547.15
de techo, altura hasta 0.30 m sobre cielo falso; incluye el empastado con mortero premezclado, tratamiento y
sellado de juntas, lijado y todo elemento que garanticen su correcta instalacion. Ver Especificaciones Técnicas
Suministro e instalacién de division de pared seca de paneles de tabla cemento de 1/2” laminado con una malla de
fibra de vidrio polimerizada y forrada en ambas caras resistente al fuego con estructura de bastidores metalicos
3.07.002 |galvanizados calibre 20 @41cm, con aislamiento termoacustico y canales de amarre o fijacion a la losa o estructura| M2 13269.00
de techo, altura hasta 0.30 m sobre cielo falso; incluye el empastado con mortero premezclado, tratamiento y
sellado de juntas.
Suministro e instalacion de division de pared seca de paneles de tablacemento de 1/2” de espesor, altura de 0.75 m,
3.07.003 resistente al fuego, un forro a cada lado con estructura de bastidores metdlicos galvanizados 6" calibre 20 @41cm vy M2 26.00
o canales de amarre o fijacion para posterior suministro e instalacién de vidrio claro laminado de 6 mm con estructura :
de aluminio tipo pesado de 10 cm.
Suministro e instalacion de division de pared seca de paneles de tabla cemento de 1/2” laminado con una malla de
fibra de vidrio polimerizada y forrada en ambas caras resistente al fuego con estructura de bastidores metdlicos
3.07.008 galvanizados USG 6” calibre 20 @41cm, con canales de amarre o fijacion a la losa o estructura de techo, altura desde M2 680.61
o piso es de 1.22 m. Incluye zécalo y pasamano de madera de pino de secado al horno con acabado final de pintura .
tipo esmalte de color café tabaco; incluir el empastado con mortero premezclado, tratamiento y sellado de juntas.
Ver Especificaciones Técnicas
3.07.005  [Suministro e instalacidn de division de acero inoxidable para baterias de servicios sanitarios. SG 1.00
3.08 PISOS
3.08.001 Conformacién de ramp.a compuesta ;?or franjas: pavimento de concreto en descansos, chispa expuesta en recorrido L M2 407.73
=0.30 m, concreto estriado en recorrido L=1.00m.
3.08.002 Circulacion de vehiculos y parqueo, conformacién de acabado de pulido con helicéptero, brillo medio M2 4575.29
Circulacion peatonal e islas, conformacion de acabado de pulido con helicéptero, brillo medio, 10cm sobre nivel de
3.08.003 . L. P B . P P M2 2379.37
circulacion de vehiculos, incluye hechura de cordones.
3.08.004 |Concreto pulido sobre escaleras (huella y contrahuella) del cubo de elevador M 44.80
Conformacién de piso tipo acera de 7.5cm de espesor, resistencia del concreto de f'c=180 kg/cm2 con electromalla
3.08.005 de 6"x6" calibre 10/10, incluye base de suelo cemento 20:1 de 25cm de espesor y la preparacién de la superficie con M2 2204.57
mortero especial vy aditivo para la nivelacién, segin detalle de planos (Indicar nombre v nimero del plano)
Suministro e instalacion de topes de hule para parqueos de 1.80 m de longitud, con franjas reflectivas frontales. Ver|
3.08.006 Nstro. ack P para parq s ) U 104.00
Especificaciones Técnicas.
Suministro e instalacion piso de goma disipativo de 2.5mm, homogéneo, flexible, disipacion estética, fungistatico,
bacteriostatico, alta resistencia a la abrasién y productos de limpieza y desinfeccién. Junta termosoldada color y
3.08.007 |disefio a definir por la supervision. Incluye suministro e instalacion de elemento de goma para conformacion de| M2 4428.74

curva sanitaria y remate en pared-cielo, pared-pared y pared-piso. Ver especificaciones técnicas para el proceso
constructivo.
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Suministro e instalacion de Pisos de baldosas de porcelanato antiderrapante, PEI V, mosh 7 o segliin determine la
supervision o propietario, formato de 0.60 m x 0.60 m, todo masa, rectificado color a elegir por la supervision, sisa de
3.08.008 |3 mm, lleno con porcelana color beige incluye zécalo de h=7.50 cm del mismo material del piso. Colocacién en| M2 8184.65
escaleras, incluyendo huella, contra huella, descanso y zdcalo laterales, ademas colocar bocel en la unién de huella y
contra huella.
3.08.009 [Suministro e instalacién de timulos, reductores de velocidad en la entrada. (Ver detalle en plano OE-ARQ-45). M2 2.00
Suministro e instalacion piso de goma conductivo electroestatico de 2.5 mm homogéneo, flexible, disipacion
estatica, fungistatico, bacteriostatico, alta resistencia a la abrasion y productos de limpieza y desinfeccién. Junta
3.08.010 (termosoldada color y disefio a definir por la supervision. Incluye suministro e instalacion de elemento de goma para M2 315.50
conformacion de curva sanitaria y remate en pared-cielo, pared-pared y pared-piso. Ver especificaciones técnicas
para el proceso constructivo.
Suministro e instalacién de Pisos de baldosas de porcelanato pulido brillante de formato de 0.60 m x 0.60 m, todo
3.08.011 masa, rectificado color a elegir por la supervision, sisa de 3 mm, lleno con porcelana color beige incluye zocalo de M2 4950.15
h=7.50 cm del mismo material del piso. Colocar juntas de PVC segun se detalle en plano o determine la supervision.
Conformacién de acabado de pulido con helicéptero, brillo medio. Se elaborara sobre la losa mixta compuesta de
308012 |7 ) P prere, P M2 692.24
ldmina acero calibre y concreto reforzado.
Suministro e instalacién de Pisos de baldosas de porcelanato antiderrapante para exteriores en formatos de 60 cm x
3.08.013 60 cm toda masa, rectificado y antimanchas. Color y textura a definir por la supervision sisa de 3 mm, lleno con M2 1373.16
porcelana color beige. Colocar juntas de PVC segun se detalle en plano o determine la supervision.
3.08.014  [Suministro e instalacién de grama San Agustin de alfombra, incluye capa de tierra negra de 20 cm. M2 419.29
3.08.015  |Suministro e instalacién de deck de madera M2 24.00
Suministro e instalacion de losetas tipo terrazo claro para alto tréfico (losetas de granito) 30x30cm y de 3cm de
3.08.016 [espesor, pulido y brillado con zécalo previamente pulido del mismo material terrazo de 30x7x3cm con bocel. Ver| M2 964.13
apartado en Especificaciones Técnicas.
3.08.017 Pi.ntlfra. de aluminio sobre tratamiento impermeabilizante en losa (Ver detalle de impermeabilizacién en planos M2 188.16
hidrdulicos). (OE-I1H-17).
3.08.018 Suministro, instalacion y conformacion de piso de adoquin de 22 cm x 24 cm x 8 cm; debe incluir excavacién, una M2 637.55
cama de arena de 10 cm, base de suelo cemento de 15 cm y sub base granular de 25 cm.
Suministro y colocaciéon de pavimento flexible, con capa de rodadura de mezcla de concreto asfaltico de 7.0cm, base
3.08.019 de suelo cemento de 30cm y sub rasante mejorada de 30cm. Incluye conformacion y compactacion de terreno M2 882.10
natural E=3cm, conformacidn del cordén - cuneta de concreto y sefializacion vial.
3.08.020 Conformacién y forjado de gradas con bloque de concreto de 10x20x40 y concreto 140kg/cm2, reforzado con M 92.60
e electromalla de 6", 10/10, repelladas. Ver detalle en hoja OE-ARQ-45. :
3.08.021 Hechura de corddn cuneta, segun detalle en planos (OE-ARQ-45) M 256.99
3.08.022 Construccion de piso de concreto ar.mado,.lncllilye colocacion de electromalla, colado del concreto, curado, juntas M2 208.97
laterales, acabado repellado con franjas antideslizantes
3.08.023  [Relleno de tierra negra preparada para jardinizacién M3 43.37
3.08.024 |Material granular para base de caseta de vigilancia M2 8.60
3.08.025 |[Forjado de gradas con ladrillo de barro puesto de lazo repellada y afinada, huella con concreta chispa expuesta M 12.36
3.08.026 (PI-01) Suministro e instalacién .de piso tipo alfombra de caucho granulado antideslizante sobre base de concreto M2 10.67
(e=7.5cm) color y formato a elegir.
3.08.027  [(PI-03) Suministro e instalacion de piso tipo mosaico para piscina, incluye pegamento y llenado de sisas M2 97.59
ini i Iti li Ito i i liolefi
3.08.028 Sumlmstlro. piso ] multiusos de copolimero de a Fo impacto de sistema de subestructura en poliolefina M2 12.00
termoplasticaflexible de 12.70 mm de espesor o superior
3.08.029 |Acabado de piso de borde de piscina, piso de concreto con acabado antideslizante y con bocel M2 8.60
3.08.030 |Reparacién de pavimento, drea paso de tuberias. M2 24.00
3.08.031 [Reparacidn de piso tipo acera. M2 9.00
3.09 ACABADOS DE PAREDES
3.09.001 Suministro y aplicac.ién fie repellado y afinado de superficies verticales (paredes y columnas). Incluye cuadrados de M2 34398.95
puertas, ventanas (si aplica).
Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura latex acrilica de primera calidad desde piso hasta cielo falso, colores
3.09.002 a utilizar segun detalle en planos, especificaciones técnicas o propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si M2 14319.50
aplica).
3.09.003 Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura para sefializacion base resina de caucho clorado de répido secado M2 5184
o con alta resistencia al desgaste con propiedades reflectivas, colores negro y amarillo (altura 1.20 m) h
3.09.001 Sumlm.stro y colocacion de prPtector de caucho contra impactos para esquinas de columnas con aplicacién de cintas U 48.00
reflectivas color negro y amarillo.
Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura latex acrilica antibacterial de primera calidad desde piso hasta cielo
3.09.005 |[falso, colores a utilizar segtin detalle en planos, especificaciones técnicas o propietario. Incluye cuadrados de puertas M2 20714.53
y ventana (si aplica).
Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura epdxica de primera calidad desde piso hasta cielo falso, sera
3.09.006 |eleccion del propietario los colores a utilizar, segin detalle y especificaciones técnicas. Incluye cuadrados de puertas| M2 3691.00
y ventana (si aplica).
3.09.007 Sumlﬁlstro y colécac@n de enchapado con porcelanato de 0.60 m ?<0.6.0 m o segun determine la supervision, color a M2 724118
eleccion de propietario. Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica).
Suministro e instalacion de recubrimiento de baldosas de porcelanato blanco, simulacién de efecto marmol con
3.09.008 |acabado pulido, rectificado y antimanchas, desde piso a cielo falso, color y textura a definir por la supervision.| M2 345.00

Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica).
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3.09.009

Revestimiento con microcemento de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente, mediante la aplicacion
sucesiva de capas de imprimacidn y capa de sellado formada por dos manos de imprimacion selladora transpirable y
dos manos de sellador de poliuretano alifatico de dos componentes, sin disolventes, acabado brillante. Se debera
realizar el proceso de sisas seglin medidas descritas en planos para las dreas en donde se indique.

M2

415.00

3.09.010

Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de aceite de primera calidad, color a eleccién de propietario,
colores a utilizar seglin detalle en planos, especificaciones técnicas o propietario. Incluye cuadrados de puertas y
ventana (si aplica).

M2

1687.08

3.09.011

Suministro y colocacién de enchapado de ceramica tipo azulejo de 0.30 m x 0.20 m, color blanco de altura de 0.60 m
a partir de la superficie del mueble.

M2

124.74

3.09.012

Elaboracién de acabado en pared de bloque, con concreto texturizado en relieve.

M2

5.00

3.09.013

Suministro y aplicaciones de 2 manos de pintura de pintura latex lavable para interiores con 50,000 ciclos de
lavabilidad en acabado mate, antimicrobial, inhibe el crecimiento de bacterias, hongos, algas y moho desde piso
hasta cielo falso, sera eleccion del propietario los colores a utilizar, segin detalle en planos y especificaciones
técnicas. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica).

M2

305.00

3.09.014

Suministro e instalacion de Recubrimiento de pared de madera maciza, desde piso a cielo falso, compuesta por|
listones de madera fijados entre si, por un tubo de aluminio, colocados y ensamblados en forma de parrilla. Los
paneles deberan tener dimensiones de 40 mm de espesor y 55 mm de ancho, con una longitud méxima de 6,000 mm
o seglin recomendaciones del fabricante.

M2

2500.00

3.09.015

Suministro y aplicaciones de 1 mano de acondicionador de superficies y 2 manos de pintura latex antihongos de
primera calidad, color a escoger. Incluye cuadrados de puertas y ventana (si aplica). Hasta una altura de cielo falso o
losa. Ver Especificaciones Técnicas

M2

672.94

3.09.016

Suministro y colocacion de simbologia de “NACER CON CARINO”, SIMBOLO (01). Ver detalle de dimensiones y
materiales en planos (cuadro de simbologia de rotulacién hoja TI-A-120) y especificaciones técnicas.

10.00

3.09.017

Suministro y colocacién de simbologia de “NACER CON CARINO”, SIMBOLO (02). Ver detalle de dimensiones y
materiales en planos (cuadro de simbologia de rotulacién hoja TI-A-120) y especificaciones técnicas.

8.00

3.09.018

Suministro y colocacion de simbologia de “NACER CON CARINO”, SIMBOLO (05). Ver detalle de dimensiones y
materiales en planos (cuadro de simbologia de rotulacién hoja TI-A-120) y especificaciones técnicas.

1.00

3.09.019

Suministro y colocacién de simbologia de “NACER CON CARINO”, SIMBOLO (06). Ver detalle de dimensiones y
materiales en planos (cuadro de simbologia de rotulacién hoja TI-A-120) y especificaciones técnicas.

24.00

3.09.020

Suministro y colocacion de simbologia de “NACER CON CARINO”, SIMBOLO (08). Ver detalle de dimensiones y
materiales en planos (cuadro de simbologia de rotulacién hoja TI-A-120) y especificaciones técnicas.

1.00

3.09.021

Suministro y colocacién de simbologia de “NACER CON CARINO”, SIMBOLO (10). Ver detalle de dimensiones y
materiales en planos (cuadro de simbologia de rotulacién hoja TI-A-120) y especificaciones técnicas.

5.00

3.09.022

Suministro y colocacién de simbologia de “NACER CON CARINO”, SIMBOLO (12). Ver detalle de dimensiones y
materiales en planos (cuadro de simbologia de rotulacién hoja TI-A-120) y especificaciones técnicas.

1.00

3.09.023

Suministro y colocacién de TOPE DE CAMILLA de vinil de 2 mm de espesor, h = 0.75 m, con proteccién de esquinas y|
terminaciones. Ver detalle de en planos (detalle de tope de camilla hoja TI-A-046) y especificaciones técnicas.

864.00

3.09.024

Suministro e instalacion de Revestimiento decorativo de pared de vinilo conductor para quiréfano que incluye un
nucleo de carbono incluye revestimiento de curva sanitaria pared-cielo y pared-piso. Colocacion segun
recomendaciones del fabricante. Color y disefio a definir por la supervisién.

M2

317.00

3.09.025

Suministro y colocacién de simbologia de “NACER CON CARINO”, SIMBOLO (11). Ver detalle de dimensiones y|
materiales en planos (cuadro de simbologia de rotulacién hoja TI-A-120) y especificaciones técnicas.

12.00

3.09.026

Suministro y colocacién de simbologia de “NACER CON CARINO”, SIMBOLO (07). Ver detalle de dimensiones y
materiales en planos (cuadro de simbologia de rotulacién hoja TI-A-120) y especificaciones técnicas.

1.00

3.09.027

Suministro e instalacion de recubrimiento de baldosas de porcelanato blanco, simulacién de efecto marmol con
acabado pulido, rectificado y antimanchas, desde piso a cielo falso, color y textura a definir por la supervisién.
Incluye cuadrados de puertas y ventanas (si aplica).

M2

67.00

3.10

FACHADA Y RECUBRIMIENTOS

3.10.001

Suministro e instalacién de Lamina Microperforada, compuesta de Ldmina de perfiles estructurales de acero con
aleaciones de zinc y aluminio de 1.06 m de ancho y largo de acuerdo a modulacién de planos de taller del fabricante,
dicha lamina debe ser chapa 18. La ldmina debe ser del tipo mini onda R5 T7, cuyo didmetro de perforacién es de 5
mm y la distancia de centro a centro de agujeros es 7 mm, acabado esmaltado.

M2

416.00

3.10.002

Conformacién de jardinera colgante en fachada; incluye elaboracion de pretil con bloque de concreto tipo stretcher
de 0.10 m x 0.40 m x 0.20 m, soleras intermedias, nervios, vegetacién y demas obras necesarias para su construccion.
Ver detalle en planos. (Hojas TI-A-132 y TII-A-096).

144.00

3.10.003

Suministro e instalacién de letras CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINO "EL NIDO". Ver detalle de en planos
(detalle de ubicacion de rétulo hoja TI-A-090 y detalle de formato de letras en hoja TI-A-188) y especificaciones
técnicas.

SG

1.00

3.10.004

Suministro e instalacion de cortasol lineal vertical, de geometria rectangular plana, formado por dos chapas
metdlicas en su exterior, unidas por celdillas estructurales de aluminio (honeycomb) con espesor de 25 o 50 mm. El
modulo del panel de 600 mm. Fabricados en Aluzinc calidad ASTM A792.Fabricados en diferentes colores. Segun se
detalla en Especificaciones Tecnicas apartado de Fachadas y Recubrimientos

M2

8877.68

3.10.005

Suministro e instalacion de cortasol lineal compuesto por paneles y porta paneles en Aluzinc pre-pintado espesor 0.5
mm instalados de forma horizontal, acabados perforado instalados por medio de un sistema de presion sobre
perfiles porta paneles segin detalles en especificaciones técnicas. Incluye la correcta sujecién a la estructura del
edificio segun planos estructurales.

M2

300.00

3.10.006

Suministro e instalacion de logo y letras "EL NIDO". Ver detalle de en planos (hoja TI-A-090) y especificaciones
técnicas.

SG

1.00
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3.10.007

Suministro e instalacion de logo de gobierno de El Salvador, incluyendo letras. Ver detalle de en planos (detalle de
ubicacion de rétulo hoja TII-A-048 y detalle de logo en hoja TI-A-188) y especificaciones técnicas.

SG

1.00

3.10.008

Suministro e instalacién de Fascia y cornisa con estructura metalica detallada en planos (ver hoja OE-ARQ-30), forro
panel de tablacemento de 1/2" de espesor, pasteada, afinada y pintada con aplicacion de dos manos de pintura latex
de primera calidad, la cornisa serd de losetas acusticas de fibra mineral, mddulo de 2' x2' y espesor de 5/8".

138.43

3.10.009

Suministro e instalacién de Fascia y cornisa con estructura metalica detalla en planos, forro panel de ACM (Aluminio
Compuesto),color a escoger, altura de 0.7m aproximadamente

47.88

3.10.010

Suministro e instalacion de muro cortina de 3.80 de ancho de marco y estructura de aluminio anodizado a la natural
compuesta por cuerpos fijos de vidrio laminado de 6 mm. Ver detalle en planos.

216.00

3.10.011

Suministro e instalacion de MURO CORTINA, conformada de panel de vidrio fijo claro laminado de 10 mm vy
estructura de aluminio anodizado; ademds se debe incluir la estructura, herrajes y accesorios, instalacion y sujecion
segun se detalle en planos.

M2

274.92

3.10.012

Suministro e instalacion de MURO CORTINA, conformada de ventanas de vidrio claro laminado de 6 mm y estructura
de aluminio anodizado; ademas se debe incluir la estructura, herrajes y accesorios, instalacién y sujecion segun se
detalle en planos.

M2

431.61

3.10.013

Suministro e instalacion de recubrimiento cubos de escaleras: de paneles encapsulados para fachadas exteriores
acabado de simulacién acanalada orientacion vertical de 250 mm de espesor como minimo, sistema de fijacion
oculta dejando la cabeza del tornillo de fijacion dentro de la unién de panel con el panel una vez instalado, resistente
la humedad, rayos UV e inclemencias del tiempo, tonalidad y color a elegir por el ingeniero.

M2

1300.00

3.10.014

Suministro e instalacion de elemento saliente en fachada de Lamina Microperforada, con forro de compuesto de
nucleo termo-plastico (ACM).

180.00

3.10.015

Suministro e instalacion de cortasol lineal tipo tubular de material: Aluzinc, formados por una serie de tubos de
seccion circular de diametro 10 mm ver detalle en Especificaciones Tecnicas.

M2

100.00

311

CIELOS FALSOS

3.11.001

Suministro e instalacion de Cielo Falso de Losetas Flexibles de PVC de 20 cm x 10 mm x 6.0 m espesor de 5/8" con
acabado de fabrica en color blanco, uniforme en cada loseta; suspension de aluminio esmaltado color blanco y
alambre de suspension desde losa de entrepiso, deberd ser grado hospitalario y debe considerarse el respectivo
arriostriamiento sismo resistente.

M2

315.56

3.11.002

Suministro e instalacion de Cielo Falso de Losetas Flexibles de PVC de 20 cm x 10 mm x 6.0 m de color a elegir por el
proveedor, incluye estructura de fijacion, soporte y refuerzos con perfiles de aluminio (angulos, tee, cruceros
omegas, uniones PVC); ademas de la apertura de huecos e instalacion de contramarcos de perfileria, para rejillas de
aire acondicionado y ldmparas eléctricas.

M2

1201.85

3.11.003

Suministro e instalacién de Cielo Falso de paneles de tablacemento de espesor de 1/2", resistente al fuego, nucleo
firecode C, atornillada a perfileria de aluminio tipo pesado cal. 22, suspendido, incluye arriostramientos sismo
resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos, con aplicacion de pintura tipo latex color a definir por el propietario.

M2

3714.10

3.11.004

Suministro e instalacién de cielo falso de losetas acusticas de fibra mineral, médulo de 2' x2' y espesor de 5/8", con
acabado de fabrica en color blanco, de grano medio, uniforme en cada loseta, suspensién de aluminio esmaltado
color blanco, pintada en fabrica y alambre de suspensién desde losa de entrepiso, debera ser grado hospitalario y
debe considerarse el respectivo arriostramiento sismo resistente, altura de cielo falso indicada en plano respectivo
(Ver detalles en hoja TI-A-186).

M2

8379.51

3.11.005

Suministro e instalacion de Cielo Falso en listones de madera de la mejor calidad instalados a través de paneles
metalicos enchapados en madera natural, colocados uno al lado del otro suspendidos en un sistema de portapanel,
escondiendo las instalaciones. Se debera verificar lotes de fabricacién de la madera para garantizar texturas y colores
uniformes sujeto a aprobacion por parte de la supervision.

M2

503.15

3.11.006

Suministro e instalacién de cielo falso con forro de tabla yeso resistente a la humedad y al impacto, espesor de 12.7
mm fijada a bastidores metalicos (postes y canales) de ldmina galvanizada tipo pesada @ 40cm separacién maxima,
con tornillos autorroscantes especiales con separacion de 16", juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio,
aplicacion dos manos pintura latex acrilica antibacterial.

M2

469.67

3.11.007

(Cédigo CF01) Suministro e instalacion de Cielo falso de fibrocemento 4' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre
perfileria de latén tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo
entorchado. Incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m. en ambos sentidos.

M2

8.00

3.11.008

(Cédigo CF02) Suministro e instalacion de Cielo falso de fibrocemento 2' x 2' y 6 mm de espesor color blanco, sobre
perfileria de latdn tipo pesado prepintado color blanco al horno, suspendido con alambre galvanizado #14 tipo
entorchado. Incluye arriostramiento sismo resistente a cada 2.40 m, en ambos sentidos.

M2

153.00

3.12

VENTANAS

3.12.001

(Cédigo V-01) Suministro e instalacion de Ventana Corrediza (1.00 m x 1.20 m) de estructura PVC color blanca con
cuerpo superior fijo de vidrio laminado de 6 mm color claro, incluye cuerpo mévil de vidrio sencillo de 6 mm para
atencion del usuario y repisa de madera de cortes blanco.

8.00

3.12.002

(Cédigo V-02) Suministro e instalacion de Ventana Corrediza (0.80 m x 0.40 m) de marco y estructura de aluminio
anodizado al natural compuesta por cuerpos corredizos de vidrio laminado de 6mm con apertura de facil
manipulacién incluye operador tipo haladera, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado.

7.00

3.12.003

(Cédigo V-03) Suministro e instalacion de Ventana Corrediza (1.60 m x 0.40 m) de marco y estructura de aluminio
anodizado al natural compuesta por cuerpos corredizos de vidrio laminado de 6mm con apertura de facil
manipulacion incluye operador tipo haladera, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado.

10.00

3.12.004

(Cédigo V-04) Suministro e instalacion de Ventana Corrediza (1.50 m x 0.80 m) de marco y estructura de aluminio
anodizado al natural compuesta por cuerpos corredizos de vidrio laminado de 6mm con apertura de facil
manipulacién incluye operador tipo haladera, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado.

8.00

3.12.005

(Cédigo V-05) Suministro e instalacion de Ventana Corrediza (3.00 m x 0.80 m) de marco y estructura de aluminio
anodizado al natural compuesta por cuerpos corredizos de vidrio laminado de 6mm con apertura de facil
manipulacion incluye operador tipo haladera, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado.

6.00
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3.12.006

(Cédigo V-06) Suministro e instalaciéon de Ventana Corrediza (1.20 m x 0.80 m) de marco y estructura de aluminio
anodizado al natural compuesta por cuerpos corredizos de vidrio laminado de 6mm con apertura de facil
manipulacién incluye operador tipo haladera, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado.

1.00

3.12.007

(Cédigo V-07) Suministro e instalacién de Ventana Fija (1.00 m x 1.30 m) de estructura de PVC color blanco con
cuerpo fijo de vidrio laminado de 6 mm color claro.

2.00

3.12.008

(Cédigo V-08) Suministro e instalacion de Ventana Fija (2.00 m x 1.20 m) de estructura de PVC color blanco con
cuerpo fijo de vidrio laminado de 6 mm color claro.

1.00

3.12.009

(Cédigo V-09) Suministro e instalacién de Ventana Fija (2.50 m x 1.20 m) de estructura de PVC color blanco con
cuerpo fijo de vidrio laminado de 6 mm color claro.

1.00

3.12.010

(Cédigo V-10) Suministro e Instalacion de LOUVER (0.90 m x 1.20 m) con aspas sin drenajes incorpora aspas tipo J,
marco con soporte inferior inclinado, soportes verticales cuando estan configurados como secciones mdltiples a lo
ancho de 4 pulgadas de profundidad, 53% drea libre (4 pies x 4 pies) y 691 ppm velocidad de area libre en el punto
inicial de penetracion de agua deberd contener certificacion AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetracion
del agua, deberan fabricarse en las dimensiones segun se establecen en planos constructivos.

34.00

3.12.011

(Cédigo V-11) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (2.4 m x 2.00 m) de marco y estructura de aluminio
anodizado al natural compuesta por cuerpos proyectables de vidrio laminado de 6mm con apertura a 45° de facil
manipulacién incluye operador tipo mariposa, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado.

6.00

3.12.012

(Cédigo V-12) Suministro e Instalacién de LOUVER (1.00 m x 4.20 m) con aspas sin drenajes incorpora aspas tipo J,
marco con soporte inferior inclinado, soportes verticales cuando estan configurados como secciones mdltiples a lo
ancho de 4 pulgadas de profundidad, 53% érea libre (4 pies x 4 pies) y 691 ppm velocidad de area libre en el punto
inicial de penetracion de agua debera contener certificacion AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetracion
del agua, deberan fabricarse en las dimensiones segln se establecen en planos constructivos.

16.00

3.12.013

(Cédigo V-13) Suministro e instalacién de Ventana Fija (2.25 m x 1.00 m) de estructura de PVC color blanco con
cuerpo fijo de vidrio laminado de 6 mm color claro.

3.00

3.12.014

(Cédigo V-14) Suministro e instalacién de Ventana Fija (2.20 m x 1.00 m) de estructura de PVC color blanco con
cuerpo fijo de vidrio laminado de 6 mm color claro.

2.00

3.12.015

(Cédigo V-16) Suministro e Instalacién de LOUVER (1.00 m x 3.30 m) con aspas sin drenajes incorpora aspas tipo J,
marco con soporte inferior inclinado, soportes verticales cuando estan configurados como secciones mdltiples a lo
ancho de 4 pulgadas de profundidad, 53% érea libre (4 pies x 4 pies) y 691 ppm velocidad de area libre en el punto
inicial de penetracion de agua debera contener certificacion AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetracion
del agua, deberan fabricarse en las dimensiones segln se establecen en planos constructivos.

2.00

3.12.016

(Cédigo V-17) Suministro e Instalacién de LOUVER (1.00 m x 0.60 m) con aspas sin drenajes incorpora aspas tipo J,
marco con soporte inferior inclinado, soportes verticales cuando estan configurados como secciones mdltiples a lo
ancho de 4 pulgadas de profundidad, 53% érea libre (4 pies x 4 pies) y 691 ppm velocidad de area libre en el punto
inicial de penetracion de agua debera contener certificacion AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetracion
del agua, deberan fabricarse en las dimensiones segln se establecen en planos constructivos.

5.00

3.12.017

(Cédigo V-18) Suministro e instalacién de Ventana Corrediza (1.00 m x 1.00 m) de marco y estructura de aluminio
anodizado al natural compuesta por cuerpos corredizos de vidrio laminado de 6mm con apertura de facil
manipulacién incluye operador tipo haladera, estructura de herrajes y accesorios para uso pesado.

1.00

3.12.018

(Cédigo V-19) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (2.00 m x 1.80 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

5.00

3.12.019

(Cédigo V-20) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (2.00 m x 1.80 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

21.00

3.12.020

(Cédigo V-21) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (3.00 m x 1.80 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

11.00

3.12.021

(Cédigo V-22) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (4.00 m x 1.80 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

4.00

3.12.022

(Cédigo V-23) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (5.00 m x 1.80 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

1.00

3.12.023

(Cédigo V-24) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (6.00 m x 1.80 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

3.00

3.12.024

(Cédigo V-25) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (7.00 m x 1.80 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

18.00

3.12.025

(Cédigo V-26) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (8.00 m x 1.80 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

1.00

3.12.026

(Cédigo V-27) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (10.00 m x 1.80 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

3.12.027

(Cédigo V-28) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (3.00 m x 2.40 m) de cuerpo proyectable, de vidrio
claro laminado de 8 mm y estructura de aluminio anodizado, color natural, con operador de empuje, estructura,
herrajes y accesorios para uso pesado; segun planos.

2.00

3.12.028

(Cédigo VO1) Suministro e instalacion de Ventana Corrediza (1.20 m x 0.40 m) de marco y estructura de aluminio
anodizado color natural, vidrio laminado de 6 mm color claro, operador tipo haladera, herrajes y accesorios para uso
pesado. Incluye sello perimetral con silicén.

36.00

3.12.029

(Cédigo V02) Suministro e instalacion de Ventana Corrediza (1.00 m x 1.00 m) de marco y estructura de aluminio
anodizado color natural y vidrio laminado de 6 mm color claro, seccién superior fija y seccién inferior con 1 cuerpo
corredizo para atencién de usuario, operador tipo haladera, incluye repisa de cortes blanco, con sellador y dos
manos de pintura final, color a elegir por el ingeniero, incluye sello perimetral con silicon.

2.00
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3.12.030

(Cédigo V03) Suministro e instalacion de Ventana de Celosia (1.00 m x 0.40 m) marco de aluminio anodizado color
natural para uso pesado, celosias de vidrio de 5 mm bocelado color claro y operador tipo mariposa, incluye sello
perimetral con silicon.

2.00

3.12.031

(Cédigo V04) Suministro e Instalacion de LOUVER (1.00 m x 3.20 m) marco de aluminio extruido anodizado natural
mate, resistente a la corrosidn y aspas tipo J sin drenaje instaladas a 30°, con soportes para servicio pesado, incluye
malla contra vectores contaminantes.

4.00

3.12.032

(Cédigo VO5) Suministro e instalacion de Ventana Fija (1.00 m x 1.40 m) marco de aluminio anodizado color natural
para uso pesado y vidrio laminado de 8 mm color claro, incluye sello perimetral con silicon.

3.00

3.12.033

(Cédigo V06) Suministro e instalacion de Ventana Fija (1.50 m x 1.00 m) marco de aluminio anodizado color natural
para uso pesado y vidrio laminado de 8 mm color claro, incluye sello perimetral con silicén.

5.00

3.12.034

(Cédigo V07) Suministro e instalacion de Ventana Fija (2.00 m x 1.00 m) marco de aluminio anodizado color natural
para uso pesado y vidrio laminado de 8 mm color claro, incluye sello perimetral con silicon.

2.00

3.12.035

(Cédigo V08) Suministro e instalacion de Ventana Fija (2.40 m x 1.40 m) marco de aluminio anodizado color natural
para uso pesado y vidrio laminado de 8 mm color claro, incluye sello perimetral con silicdn.

5.00

3.12.036

(Cédigo V09) Suministro e instalacion de Ventana Fija (3.00 m x 1.40 m) marco de aluminio anodizado color natural
para uso pesado y vidrio laminado de 10 mm color claro, incluye sello perimetral con silicon.

4.00

3.12.037

(Cédigo V10) Suministro e instalacion de Ventana Fija (3.60 m x 1.40 m) marco de aluminio anodizado color natural
para uso pesado y vidrio laminado de 10 mm color claro, incluye sello perimetral con silicon.

1.00

3.12.038

(Cédigo V11) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (3.00 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacion segun planos.

3.00

3.12.039

(Cédigo V12) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (3.00 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacion segln planos.

1.00

3.12.040

(Cédigo V13) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (3.50 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacion seguin planos.

3.00

3.12.041

(Cédigo V14) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (4.00 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacion segin planos.

3.00

3.12.042

(Cédigo V15) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (7.00 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacion seguin planos.

3.00

3.12.043

(Cédigo V16) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (8.40 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacion segin planos.

2.00

3.12.044

(Cédigo V17) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (11.00 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacién segun planos.

3.00

3.12.045

(Cédigo V18) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (16.00 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacion segun planos.

1.00

3.12.046

(Cédigo V19) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (16.48 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacién seguin planos.

5.00

3.12.047

(Cédigo V20) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (19.00 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacion segun planos.

1.00

3.12.048

(Cédigo V21) Suministro e instalacién de Ventana Proyectable (27.50 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacién segun planos.

1.00

3.12.049

(Cédigo V22) Suministro e instalacion de Ventana Proyectable (30.67 m x 1.80 m) estructura de aluminio anodizado
color natural y vidrio claro laminado de 8 mm, con operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado, modulacion segun planos.

3.00

3.12.050

Suministro e instalacién de Ventana de marco de aluminio natural, 1 vidrio fijo y 1 corredizo(1.00 m x 1.20 m) segin
detalle en plano y cuadro de acabados

2.00

3.12.051

Suministro e instalacién de Ventana de celosia de vidrio (1.00 m x 0.40 m). seglin detalle en planos y cuadro de
acabados.

5.00

3.12.052

Suministro e instalacion de Ventana de marco de aluminio natural en L, 1 vidrio fijo y 2 corredizo. segin detalle en
plano y cuadro de acabados.

1.00

3.12.053

Suministro e instalacion de ventana de celosia de vidrio de marco de aluminio (1.20 m x 0.40 m) tipo pesado
anodizado al natural.

5.00

3.12.054

Suministro e instalacién de Ventana de 1 cuerpo (1.20 m x 5.00 m) segun detalle en plano y cuadro de acabados.

1.00

3.12.055

Suministro e instalacion de médulos de vidrio claro laminado de 6mm y estructura de aluminio anodizado, color al
natural, compuesta por cuerpo proyectable, incluye operador de empujen estructura, herrajes y accesorios para uso
pesado. (5.53 m x 3.00 m)

2.00

3.12.056

(Cédigo VO1) Suministro e instalacién de Ventana (1.20 m x 0.40 m) de marco de aluminio tipo pesado anodizado al
natural con panel corredizo de vidrio claro de 5 mm. Incluye sello perimetral con silicén.

4.00

3.12.057

(Cédigo MC1) Suministro e instalaciéon de Ventana de vidrio nevado de 6 mm y estructura de aluminio anodizado,
color al natural, compuesta por cuerpo proyectable, incluye operador de empuje, estructura, herrajes y accesorios
para uso pesado. seguin detalle en plano y cuadro de acabados.

M2

35.00

3.13

PUERTAS

3.13.001

(Cédigo P-01) 0.80 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta de tablero de Fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro. Una
hoja, 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta, contramarco y tope integrado
en una sola pieza metélica de ldmina calibre 18 y fondo anticorrosivo, dos manos de pintura final. Incluye brazo
mecanico y tope de piso, acabado de tablero de fibropanel de densidad media (MDF) tipo resistente a la humedad
(RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zécalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

95.00
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3.13.002

(Cédigo P-02) 0.90 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de Puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro. Una
hoja. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta, contramarco y tope integrado
en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye brazo
mecanico y tope de piso. Acabado tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad
(RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zécalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

35.00

3.13.003

(Cédigo P-03) 1.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de Puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF IGNIFUGO) tipo resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro. Una
hoja. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta, contramarco y tope integrado
en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye brazo
mecanico y tope de piso. Acabado tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad
(RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zdcalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

264.00

3.13.004

(Cédigo P-04) 1.20 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de Puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro. Una
hoja. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta, contramarco y tope integrado
en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye brazo
mecanico y tope de piso. Acabado tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad
(RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zécalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

135.00

3.13.005

(Cédigo P-05) 1.60 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de Puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH). Con estructura y marco de riostra de cedro.
Dos hojas. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Incluye mocheta, contramarco y
tope integrado en una sola pieza metalica de ldmina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final.
Incluye brazo mecanico y tope a piso. Acabado tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la
humedad (RH) con doble forro termolaminado de fabrica y zécalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-
133.

5.00

3.13.006

(Cédigo P-06) 2.00m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro. 3
bisagras tipo alcayate de 4". cerradura tipo palanca de uso pesado. mocheta, contramarco y tope integrado en una
sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. incluye brazo mecanico y
tope de piso. tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro
termolaminado de fabrica y zécalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

2.00

3.13.007

(Cédigo P-07) 0.80 m x 2.10 m. Puerta corrediza de fibropanel de densidad media retardante al fuego (MDF ignifugo)
y vidrio. Puerta corrediza con estructura de aluminio. Riel superior sujeto a estructura de pared y rodos de acero
inoxidable sujetos a estructura de puerta. Una hoja. Incluye mirilla de vidrio. Acabado final tablero de fibropanel de
densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zécalo de
PVC tipo herradura; con mirilla de vidrio claro laminado de 6mm. Instalado con empaques de neopreno. Considerar|
proteccion contra impactos en ambas caras de puerta. Ver detalle en plano TI-A-133.

1.00

3.13.008

(Cédigo P-08) 0.90 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta corrediza de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) y vidrio. Puerta corrediza con estructura de aluminio. Riel superior sujeto a
estructura de pared y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta. Una hoja. Incluye mirilla de vidrio.
Acabado final tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro
termolaminado de fabrica y zdcalo de PVC tipo herradura; con mirilla de vidrio claro laminado de 6mm. Instalado
con empaques de neopreno. Considerar proteccién contra impactos en ambas caras de puerta. Ver detalle en plano
TI-A-133.

1.00

3.13.009

(Cédigo P-09) 1.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta corrediza de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) y vidrio. Puerta corrediza con estructura de aluminio. Riel superior sujeto a
estructura de pared y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta. Una hoja. Incluye mirilla de vidrio.
Acabado final tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro
termolaminado de fabrica y zdcalo de PVC tipo herradura; con mirilla de vidrio claro laminado de 6mm. Instalado
con empaques de neopreno. Considerar proteccién contra impactos en ambas caras de puerta. Ver detalle en plano
TI-A-133.

3.00

3.13.010

(Cédigo P-10) 1.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta corrediza de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo). Puerta corrediza con estructura de aluminio. Riel superior sujeto a estructura de
pared y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta. Una hoja. Acabado final tablero de fibropanel de
densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zdcalo de
PVC tipo herradura; instalado con empaques de neopreno. Considerar proteccion contra impactos en ambas caras de
puerta. Ver detalle en plano TI-A-133.

4.00

3.13.011

(Cédigo P-11) 1.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de Puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro. Una
hoja. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Incluye mocheta. Ver detalle en plano TI-
A-133.

4.00

3.13.012

(Cédigo P-12) 1.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta metalica abatible, marco y refuerzo estructural
cuadrado 1" x 1" chapa 14. Hoja fabricada con lamina g40, rolada en frio y ndcleo de lIdmina troquelada rellena de
poliuretano retardante al fuego. Con refuerzos para bisagra tipo capsula de 4" y brazo hidraulico, mochetas del
mismo material bajo norma ANSI, DHI Y NFPA, cerradura de manecilla grado 1 acabado US26D bajo norma. Ver
detalle en plano TI-A-133.

4.00

3.13.013

(Cédigo P-13) 2.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro. Dos
hojas. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta. Contramarco y tope integrado
en una sola pieza metdlica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye brazo
mecanico y tope a piso. Incluye mirilla redonda de 30x30 cm de vidrio laminado de 6 mm. Tablero de fibropanel de
densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zdcalo de
PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

1.00

3.13.014

(Cédigo P-14) 2.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta metalica vaivén de dos hojas. Marco de aluminio
anodizado acabado plata pulido. 2 bisagras especiales de apertura a 90°. Marco construido con perfiles de aluminio
lacados, fijacion al panel mediante autorroscantes de 4.8x25, ocultos por un perfil de aluminio. Incluye mirillas
redondas de 30x30cm de vidrio laminado de 6 mm, placa contra impacto de acero inoxidable intermedio y tope
contra golpes de lamina metalica con altura de 40 cm. Aluminio anodizado acabado plata pulido. Ver detalle en
plano TI-A-133.

1.00
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3.13.015

(Cédigo P-15) 1.80 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta corrediza hermética HDS para quiréfanos. Material
HPL. Acero inoxidable. Con perfiles curvos para evitar acumulacién de contaminantes, movimiento suave y silencioso.
Una hoja. Incluye mirilla de vidrio y apertura por sensor o detector touchless. Hoja de puerta consta de una parte
rigida revestida de paneles estratificados de alta densidad, color a elegir por ingeniero. Los bordes deberan estar
protegidos por un marco de aluminio suave, unido a junta tubular continua, sobre toda la perfileria de la hoja. Ver
detalle en plano TI-A-133.

4.00

3.13.016

(Cédigo P-16) 2.20 m x 2.20 m. Suministro e instalacion de puerta corrediza hermética HDS para quiréfanos. Material
HPL. Acero inoxidable. Con perfiles curvos para evitar acumulacién de contaminantes, movimiento suave y silencioso.
Una hoja. Incluye mirilla de vidrio y apertura por sensor o detector touchless. Hoja de puerta consta de una parte
rigida revestida de paneles estratificados de alta densidad, color a elegir por ingeniero. Los bordes deberan estar
protegidos por un marco de aluminio suave, unido a junta tubular continua, sobre toda la perfileria de la hoja. Ver
detalle en plano TI-A-133.

2.00

3.13.017

(Cédigo P-17). 1.80 m x 2.10 m. puerta metalica de ldamina de hierro galvanizado de 1/16", marco de refuerzo de
hierro estructural cuadrado de 1'"x1" chapa 14, dos hojas, 3 bisagras tipo espol6n con dos articulaciones y un
pasador por cada hoja, chapa de puerta con barra de empuje antipanico, certificacion ANSI grado 1, un punto de
apoyo, sistema de bloqueo exterior, operacion mecdnica, chasis de acero y tapas de zinc resistente al fuego.
Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo y dos
manos de pintura final. Incluye tope a piso. Acabado final de hoja de ldmina de hierro galvanizado chapa 14, nicleo
de nido de abeja de carbono y resistencia al fuego durante 60 minutos. Ver detalle en plano TI-A-134.

1.00

3.13.018

(Cédigo P-18) 1.80 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro. Dos
hojas. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta. Contramarco y tope integrado
en una sola pieza metdlica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye brazo
mecanico y tope a piso. Incluye mirilla redonda de 30x30 cm de vidrio laminado de 6 mm. Tablero de fibropanel de
densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zécalo de
PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

3.00

3.13.019

(Cédigo P-19) 1.60 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro. Dos
hojas. Bisagra de 2 pivotes reforzados en acero inoxidable tipo vaivén. Incluye mocheta. Contramarco y tope
integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo. Incluye mirilla de 30 x 30 cm vidrio
laminado de 6 mm. Placa contra impacto de acero inoxidable intermedio y zdcalo de acero inoxidable de 30 mm.
Tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado
de fabrica y zdcalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

14.00

3.13.020

(Cédigo P-20) 2.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro. Dos
hojas. Bisagra de 2 pivotes reforzados en acero inoxidable tipo vaivén. Incluye mocheta. Contramarco y tope
integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo. Incluye mirilla de 30 x 30 cm vidrio
laminado de 6 mm. Placa contra impacto de acero inoxidable intermedio y zdcalo de acero inoxidable de 30 mm.
Tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado
de fabrica y zdcalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

2.00

3.13.021

(Cédigo P-21) 2.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta de fibropanel de densidad media retardante al
fuego (MDF ignifugo) y vidrio. Dos hojas con estructura de aluminio. Incluye mirilla de vidrio. Acabado tablero de
fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fabrica
y zdcalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-134.

3.00

3.13.022

(Cédigo P-22) 2.00 m x 3.00 m. Suministro e instalacién de portén metalico de Iamina de hierro galvanizado de 1/16"
y lamina desplegada, marco y refuerzo de hierro estructural cuadrado de 1"x1" chapa 14. Dos hojas.3 bisagras tipo
capsula de 5/8"x5". 2 haladeras metdlicas de hierro liso de ¢ 5/8". Pasador al piso y superior de varilla de hierro liso
de ¢ 5/8". Contramarco de Angulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x1/8". Marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de
1" chapa 14. Doble forro de ldmina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura automotriz color gris perla
acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en plano TI-A-134.

2.00

3.13.023

(Cédigo P-23) 1.20 m x 2.20 m. Suministro e instalacion de puerta abatible metalica de certificacion ANSI grado 1,
una hoja con un punto de apoyo y sistema de bloqueo exterior. Operacién mecanica. Chasis de acero y tapas de zinc
resistente al fuego. Marco y refuerzo de hierro estructural cuadrado 1"x1" chapa 14. 3 bisagras tipo espoldn de 4" y
un pasador al piso de hierro liso 3/4". Chapa de puerta con barra de empuje antipanico. Fondo anticorrosivo y dos
manos de pintura final del mismo color de la hoja. Acabado de lamina de hierro galvanizado chapa 14, con fibra de
carbono, nicleo nido de abeja, resistente al fuego por 60 min, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final.
Color a elegir. Ver detalle en plano TI-A-134.

15.00

3.13.024

(Cédigo P-24) 2.40 m x 3.00 m. Suministro e instalacién de portén metalico de lamina de hierro galvanizado de 1/16"
y lamina desplegada, marco y refuerzo de hierro estructural cuadrado de 1"x1" chapa 14. Dos hojas.3 bisagras tipo
capsula de 5/8"x5". 2 haladeras metalicas de hierro liso de ¢ 5/8". Pasador al piso y superior de varilla de hierro liso
de ¢ 5/8". Contramarco de angulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x1/8". Marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de
1" chapa 14. Doble forro de ldamina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura automotriz color gris perla
acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en plano TI-A-134.

2.00

3.13.025

(Cédigo P-25) 0.90 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro. Una
hoja. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Incluye mocheta y contramarco y tope
integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye
brazo mecanico y tope de piso. Incluye mirilla de vidrio de 30 x 30 cm laminado de 6 mm. Tablero de fibropanel de
densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zécalo de
PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-135A.

1.00
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3.13.026

(Cédigo P-26) 1.00 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de portén metalico de ldmina de hierro galvanizado de 1/16"
y lamina desplegada, marco y refuerzo de hierro estructural cuadrado de 1"x1" chapa 14. Una hoja. 3 bisagras tipo
capsula de 5/8"x5". Haladera metalica de hierro liso de ¢ 5/8". Pasador al piso y superior de varilla de hierro liso de ¢
5/8". Contramarco de dngulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2"x1/8". Marco y refuerzo de tubo de hierro cuadrado de 1"
chapa 14. Doble forro de ldmina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura automotriz color gris perla acabado
interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en plano TI-A-134.

2.00

3.13.027

(Cédigo P-27) 1.00 m x 2.20 m. Suministro e instalacion de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro una
hoja. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta, contramarco y tope integrado
en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye brazo
mecanico y tope de piso. Tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con
doble forro termolaminado de fabrica y zécalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

2.00

3.13.028

(Cédigo P-28) 2.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta abatible de congelacién 4" embozado blanco cal
24 1.00 x 2.00 m luz neta para instalacién de mocheta: 1.20 x 2.10 m. Ver detalle en plano TI-A-134.

3.00

3.13.029

(Cédigo P-29) 0.40 m x 0.44 m. Suministro e instalacién de puerta abatible metalica tipo escotilla. Ver detalle en
plano TI-A-134.

4.00

3.13.030

(Cédigo P-30) 1.00 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro. Una
hoja. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta, contramarco y tope integrado
en una sola pieza metdlica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye brazo
mecanico y tope de piso. Acabado tablero de fibropanel de densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad
(RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zocalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-135A.

11.00

3.13.031

(Cédigo P-31) 1.80 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro. Una
hoja. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Incluye mocheta y contramarco y tope
integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye
brazo mecanico y tope de piso. Incluye mirilla de vidrio de 30 x 30 cm laminado de 6 mm. Tablero de fibropanel de
densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zécalo de
PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

2.00

3.13.032

(Cédigo P-32) 1.60 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de puerta de tablero de fibropanel de densidad media
retardante al fuego (MDF ignifugo) tipo resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro. Una
hoja. 3 bisagras tipo alcayate de 4". Cerradura tipo palanca de uso pesado. Incluye mocheta y contramarco y tope
integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de pintura final. Incluye
brazo mecanico y tope de piso. Incluye mirilla de vidrio de 30 x 30 cm laminado de 6 mm. Tablero de fibropanel de
densidad de media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de fébrica y zécalo de
PVC tipo herradura. Ver detalle en plano TI-A-133.

5.00

3.13.033

(Cédigo P-33) 1.50 m x 1.00 m Suministro e instalacién de puerta metdlica abatible doble hoja. Marco y refuerzo de
hierro estructural cuadrado de 1"x1" chapa 14. 3 bisagras tipo cdpsula de 5/8"x5". 2 haladeras metélicas de hierro
liso. 2 haladeras metdlicas de hierro liso. Doble forro de ldmina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura
automotriz color gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en
plano TI-A-134.

3.00

3.13.034

(Cédigo P-34) 2.00m x 2.10m. puerta metalica vaivén de dos hojas. Marco de aluminio anodizado acabado plata
pulido. 2 bisagras especiales de apertura a 90°. Marco construido con perfiles de aluminio lacados, fijacién de al
panel mediante autorroscantes de 4.8x25, ocultos por un perfil. Ver detalle en plano TI-A-133.

1.00

3.13.035

(Cédigo P-35) 0.80m x 2.10m. Suministro e instalacion de puerta metélica abatible, marco y refuerzo estructural
cuadrado 1" x 1" chapa 14 hoja fabricada con lamina g40, rolada en frio y ntcleo de ldmina troquelada rellena de
poliuretano con refuerzos para bisagra tipo capsula de 4" y brazo hidraulico, mochetas del mismo material bajo
norma ANSI, DHI Y NFPA. Cerradura de manecilla grado 1 acabado us26d bajo norma. Ver detalle en plano TI-A-134.

7.00

3.13.036

(Cédigo P-36) 1.00m x 2.10m. Suministro e instalacion de puerta metélica abatible, marco y refuerzo estructural
cuadrado 1" x 1" chapa 14 hoja fabricada con lamina g40, rolada en frio y nucleo de ldmina troquelada rellena de
poliuretano con refuerzos para bisagra tipo capsula de 4" y brazo hidrdulico, mochetas del mismo material bajo
norma ANSI, DHI'Y NFPA. Cerradura de manecilla grado 1 acabado us26d bajo norma. Ver detalle en plano TI-A-134.

2.00

3.13.037

(Cédigo P-37) 1.60 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta metdlica abatible, marco y refuerzo estructural
cuadrado 1" x 1" chapa 14 hoja fabricada con lamina g40, rolada en frio y nucleo de ldmina troquelada rellena de
poliuretano con refuerzos para bisagra tipo capsula de 4" y brazo hidraulico, mochetas del mismo material bajo
norma ANSI, DHI Y NFPA. Cerradura de manecilla grado 1 acabado US26D bajo norma. Ver detalle en plano TI-A-134.

2.00

3.13.038

(Cédigo PV-01) 3.93m x 2.20m. Suministro e instalacion de Puerta corrediza de vidrio apertura automatizada con
sensor, estructura de aluminio extruido, sellos de neopreno y vidrio laminado de 10 mm vy juntas para evitar
vibraciones. Incluye halada y cerradura de contacto. Ver detalle en plano TI-A-135.

3.13.039

(Cédigo PV-02) 2.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de Puerta abatible de vidrio, estructura de aluminio
extruido, sellos de neopreno y vidrio laminado de 10 mm y juntas para evitar vibraciones, incluye haladera vy
cerradura de contacto. Ver detalle en plano TI-A-135.

3.00

3.13.040

(Cédigo PV-03) 1.00 m x 2.09 m. Suministro e instalacion de Puerta abatible de vidrio, estructura de aluminio
extruido, sellos de neopreno y vidrio laminado de 10 mm y juntas para evitar vibraciones, incluye haladera y
cerradura de contacto. Ver detalle en plano TI-A-135.

13.00

3.13.041

(Cédigo PV-05) 1.20 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de Puerta corrediza de vidrio apertura automatizada con
sensor, estructura de aluminio extruido, sellos de neopreno y vidrio laminado de 10 mm vy juntas para evitar
vibraciones, incluye haladera y cerradura de contacto. Ver detalle en plano TI-A-135.

3.00

3.13.042

(Cédigo PV-06) 2.40m x 2.10 m. Suministro e instalaciéon de Puerta abatible de vidrio, estructura de aluminio
extruido, sellos de neopreno y vidrio laminado de 10 mm y juntas para evitar vibraciones, incluye haladera y
cerradura de contacto. Ver detalle en plano TI-A-135.

1.00
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3.13.043

(Cédigo PV-07) 1.00 m x 2.10m. Suministro e instalacion de Puerta corrediza de vidrio apertura automatizada con
sensor, estructura de aluminio extruido, sellos de neopreno y vidrio laminado de 10 mm vy juntas para evitar
vibraciones, incluye haladera y cerradura de contacto. Ver detalle en plano TI-A-135.

1.00

3.13.044

(Cédigo P01) 1.20 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta abatible de tablero de fibropanel de densidad
media retardante al fuego (MDF ignifugo), resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro, 3
bisagras tipo alcayate de 4" y cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta contramarco y tope integrado en una
sola pieza metadlica de ldmina calibre18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja.
Acabado con forro termolaminado de fabrica a ambos lados, zécalo de PVC tipo herradura, incluye brazo hidraulico y
tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-031.

2.00

3.13.045

(Cédigo P02) 1.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta abatible de tablero de fibropanel de densidad
media retardante al fuego (MDF ignifugo), resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro, 3
bisagras tipo alcayate de 4" y cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta contramarco y tope integrado en una
sola pieza metalica de ldmina calibre18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja.
Acabado con forro termolaminado de fabrica a ambos lados, zécalo de PVC tipo herradura, incluye brazo hidraulico y
tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-031.

96.00

3.13.046

(Cédigo P03) 0.90 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta abatible de tablero de fibropanel de densidad
media retardante al fuego (MDF ignifugo), resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro, 3
bisagras tipo alcayate de 4" y cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta contramarco y tope integrado en una
sola pieza metadlica de ldmina calibre18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja.
Acabado con forro termolaminado de fabrica a ambos lados, zécalo de PVC tipo herradura, incluye brazo hidraulico y
tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-031.

2.00

3.13.047

(Cédigo P04) 0.80 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta abatible de tablero de fibropanel de densidad
media retardante al fuego (MDF ignifugo), resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro, 3
bisagras tipo alcayate de 4" y cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta contramarco y tope integrado en una
sola pieza metalica de lamina calibre18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja.
Acabado con forro termolaminado de fabrica a ambos lados, zdcalo de PVC tipo herradura, incluye brazo hidraulico y
tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-031.

28.00

3.13.048

(Cédigo P0O5) 0.70 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta abatible de tablero de fibropanel de densidad
media retardante al fuego (MDF ignifugo), resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro, 3
bisagras tipo alcayate de 4" y cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta contramarco y tope integrado en una
sola pieza metdlica de ldamina calibre18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja.
Acabado con forro termolaminado de fabrica a ambos lados, zécalo de PVC tipo herradura, incluye brazo hidraulico y
tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-031.

8.00

3.13.049

(Cédigo P06) 1.00m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta abatible de tablero de fibropanel de densidad
media retardante al fuego (MDF ignifugo), resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro, 3
bisagras tipo alcayate de 4" y cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta contramarco y tope integrado en una
sola pieza metalica de ldmina calibre18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja.
Acabado con forro termolaminado de fabrica a ambos lados, zécalo de PVC tipo herradura, incluye mirilla, brazo
hidraulico y tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-031.

7.00

3.13.050

(Cédigo P07) 1.60 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta abatible de dos hojas, tablero de fibropanel de
densidad media retardante al fuego (MDF ignifugo), resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de
cedro, 3 bisagras tipo alcayate de 4" y cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta contramarco y tope integrado
en una sola pieza metalica de ldmina calibre18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de
la hoja. Acabado con forro termolaminado de fabrica a ambos lados, zécalo de PVC tipo herradura, incluye mirilla,
brazo hidraulico y tope de piso en ambas hojas. Ver detalle en plano TlI-A-031.

7.00

3.13.051

(Cédigo P08) 1.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de Puerta corrediza de tablero de fibropanel de densidad
media retardante al fuego (MDF ignifugo), resistente a la humedad (RH). Estructura de riostra de cedro, riel superior
de acero inoxidable sujeto a estructura de pared y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta. Haladera
de barra de acero inoxidable de 4". Acabado con forro termolaminado de fabrica a ambos lados, zdcalo de PVC tipo
herradura. Ver detalle en plano TII-A-031.

19.00

3.13.052

(Cédigo P09) 1.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de Puerta holandesa de tablero de fibropanel de densidad
media retardante al fuego (MDF ignifugo), resistente a la humedad (RH). Marco y estructura de riostra de cedro, 3
bisagras tipo alcayate de 4" y cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta contramarco y tope integrado en una
sola pieza metalica de ldmina calibre18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja.
Acabado con forro termolaminado de fabrica a ambos lados, zécalo de PVC tipo herradura en hoja inferior, color a
elegir por el ingeniero. Incluye tope de piso y pared. Ver detalle en plano TlI-A-031.

2.00

3.13.053

(Cédigo P10) 2.00 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de Puerta de estructura de aluminio, 2 bisagras tipo pivote 1".
Cerradura plana de aluminio con acabado galvanizado, haladeras de barra de acero inoxidable 4" en ambos lados de
la puerta. Mocheta, contramarco y tope de aluminio anodizado natural para uso pesado. Hoja de vidrio claro
laminado de 10mm, instalado con empaques de neopreno y proteccién contra impactos en ambas caras. Incluye
brazo hidraulico y tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-031.

6.00

3.13.054

(Cédigo P11) 1.50 m x 2.20 m. Suministro e instalacion de Puerta de estructura de aluminio, 2 bisagras tipo pivote 1".
Cerradura plana de aluminio con acabado galvanizado, haladeras de barra de acero inoxidable 4" en ambos lados de
la puerta. Mocheta, contramarco y tope de aluminio anodizado natural para uso pesado. Hoja de vidrio claro
laminado de 10mm, instalado con empaques de neopreno y proteccidn contra impactos en ambas caras. Incluye
mirilla, brazo hidraulico y tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-032.

2.00
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3.13.055

(Cédigo P12) 1.60 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de Puerta de estructura de aluminio, 2 bisagras tipo pivote 1".
Cerradura plana de aluminio con acabado galvanizado, haladeras de barra de acero inoxidable 4" en ambos lados de
la puerta. Mocheta, contramarco y tope de aluminio anodizado natural para uso pesado. Hoja de vidrio claro
laminado de 10mm, instalado con empaques de neopreno y proteccidon contra impactos en ambas caras. Incluye
mirilla, brazo hidraulico y tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-032.

2.00

3.13.056

(Cédigo P13) 1.00 m x 2.20 m. Suministro e instalacion de Puerta de estructura de aluminio, 2 bisagras tipo pivote 1".
Cerradura plana de aluminio con acabado galvanizado, haladeras de barra de acero inoxidable 4" en ambos lados de
la puerta. Mocheta, contramarco y tope de aluminio anodizado natural para uso pesado. Hoja de vidrio claro
laminado de 10mm, instalado con empaques de neopreno y proteccidon contra impactos en ambas caras. Incluye
brazo hidrdulico y tope de piso. Ver detalle en plano TlI-A-032.

3.00

3.13.057

(Cédigo P14) 2.00 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de Puerta abatible metélica, marco y refuerzo de hierro
estructural cuadrado de 1"x1" chapa 14, 3 bisagras tipo espolén de 4" por cada hoja y un pasador al piso de hierro
liso 3/4" por cada hoja. Chapa de puerta con barra de empuje antipanico, certificacién ANSI grado 1, un punto de
apoyo, sistema de bloqueo exterior, operacion mecdnica, chasis de acero y tapas de zinc resistente al fuego.
Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18, fondo anticorrosivo y dos
manos de pintura final del mismo color de las hojas. Acabado de ldmina de hierro galvanizado chapa 14 con fibra de
carbono, nicleo nido de abeja, resistente al fuego por 60 min. Fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final. Ver
detalle en plano TII-A-32.

5.00

3.13.058

(Cédigo P15) 1.60 m x 2.10 m. Suministro e instalaciéon de Puerta abatible metélica, marco y refuerzo de hierro
estructural cuadrado de 1"x1" chapa 14, 3 bisagras tipo espoldn de 4" por cada hoja y un pasador al piso de hierro
liso 3/4" por cada hoja. Chapa de puerta con barra de empuje antipanico, certificacién ANSI grado 1, un punto de
apoyo, sistema de bloqueo exterior, operacién mecdnica, chasis de acero y tapas de zinc resistente al fuego.
Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metalica de ldmina calibre 18, fondo anticorrosivo y dos
manos de pintura final del mismo color de las hojas. Acabado de Idmina de hierro galvanizado chapa 14 con fibra de
carbono, nucleo nido de abeja, resistente al fuego por 60 min. Fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final. Ver

8.00

3.13.059

(Cédigo P16) 1.20 m x 2.20 m. Suministro e instalaciéon de Puerta abatible metélica, marco y refuerzo de hierro
estructural cuadrado 1"x1" chapa 14. 3 bisagras tipo espolon de 4" y haladera de hierro liso 5/8" y chapa de
seguridad. Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18. Fondo
anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja. Acabado de lamina de hierro galvanizado
chapa 14 con fibra de carbono, ntcleo de nido de abeja, resistente al fuego por 60 min. con fondo anticorrosivo y
dos manos de pintura final, incluye tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-32.

1.00

3.13.060

(Cédigo P17) 1.20 m x 2.20 m. Suministro e instalaciéon de Puerta abatible metélica, marco y refuerzo de hierro
estructural cuadrado 1"x1" chapa 14. 3 bisagras tipo espolén de 4" y haladera de hierro liso 5/8" y chapa de
seguridad. Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18. Fondo
anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja. Acabado de lamina de hierro galvanizado
chapa 14 seccidn superior tipo reja con tubo de hierro estructural 1"x1" chapa 14, con fondo anticorrosivo y dos
manos de pintura final, incluye tope de piso. Ver detalle en plano TII-A-32.

10.00

3.13.061

(Cédigo P18) 1.50 m x 1.20 m Suministro e instalacién de Puerta abatible metélica, marco y refuerzo de hierro
estructural cuadrado 1"x1" chapa 14 @12 cm, 2 bisagras tipo espoldn por cada hoja y pasador de hierro liso 3/4" al
piso por cada hoja. Contramarco metalico de lamina calibre 18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final. Ver
detalle en plano TII-A-32.

3.00

3.13.062

(Cédigo P19) 2.20 m x 2.10 m Suministro e instalacion de Puerta plegable de PVC. Mocheta de cedro con sellador y
dos manos de pintura final, riel superior de aluminio (incluye cubre riel) y rodos de acetal sujetos a estructura de
puerta. Marco de cierre autocentrado. Tirador con fijacién oculta color cromo mate y cerradura con llave, accesorios
de instalacion segun fabricante. Lamas ciegas de 150 mm, articulaciones coextrusionados sin molduras. Ver detalle
en plano TII-A-32.

4.00

3.13.063

(Cédigo P20) 1.60 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de Puerta plegable de PVC. Mocheta de cedro con sellador y
dos manos de pintura final, riel superior de aluminio (incluye cubre riel) y rodos de acetal sujetos a estructura de
puerta. Marco de cierre autocentrado. Tirador con fijacién oculta color cromo mate y cerradura con llave. Accesorios
de instalacién segun fabricante. Lamas ciegas de 150 mm, articulaciones coextrusionados sin molduras. Ver detalle
en plano TII-A-32.

1.00

3.13.064

(Cédigo P21) 3.00 m x 1.90 m. Suministro e instalacién de Puerta articulada metalica. Marco y refuerzo de hierro
estructural cuadrado 1"x1" chapa 14, 3 bisagras tipo espolén de 3" por cada articulacién y chapa de seguridad, riel
superior de acero inoxidable sujeto a estructura de pared y rodos de acero inoxidable sujetos a estructura de puerta.
Acabado de lamina de hierro galvanizado chapa 14. Fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final. Ver detalle en
plano TII-A-33.

2.00

3.13.065

(Cédigo P22) 1.20 m x 2.00 m. Suministro e instalacién de Puerta abatible de acero inoxidable con mampara de
divisién para sanitarios. Nucleo de poliuretano con revestimiento de ldmina de acero inoxidable de 8mm, norma 304
P4, en ambas caras. Tubo cuadrado de sujecién entre pedestales, perilla metdlica para uso pesado, pasador al
interior. Accesorios para instalacién segun fabricante, todo en acabado satinado. Ver detalle en plano TII-A-33.

10.00

3.13.066

(Cédigo P23) 1.00 m x 2.00 m. Suministro e instalacién de Puerta abatible de acero inoxidable con mampara de
divisién para sanitarios. Nucleo de poliuretano con revestimiento de ldmina de acero inoxidable de 8mm, norma 304
P4, en ambas caras. Tubo cuadrado de sujecién entre pedestales, perilla metdlica para uso pesado, pasador al
interior. Accesorios para instalacion segun fabricante, todo en acabado satinado. Ver detalle en plano TII-A-33.

20.00

3.13.067

(Cédigo P24) 1.00 m x 1.20 m. Suministro e instalacién de Puerta abatible metalica tipo escotilla, marco y refuerzo de
hierro estructural cuadrado 1"x1" chapa 14. 2 bisagras tipo espolén de 4". Haladera de hierro liso 5/8" y chapa de
seguridad. Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metdlica de lamina calibre 18. Fondo
anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja instalada a 0.60m del NPT. Acabado de ldmina
de hierro galvanizado chapa 14, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final. Ver detalle en plano TIl-A-33.

6.00

3.13.068

(Cédigo P25) 0.30 m x 0.40 m. Suministro e instalaciéon de Puerta abatible metalica tipo escotilla. Marco y refuerzo
de hierro estructural cuadrado 1"x1" chapa 14. 2 bisagras tipo espolén de 3", haladera de hierro liso 5/8" y chapa de
seguridad. Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metdlica de ldmina calibre 18, fondo
anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja instalada a 0.40m del NPT. Acabado de ldmina
de hierro galvanizado chapa 14, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final. Ver detalle en plano TII-A-33

4.00
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3.13.069

(Cédigo P-01E) 1.00 m x 2.20 m. Suministro e instalacion de puerta metélica doble forro de ldmina 1/16" ambas
caras, haladeras de hierro, chapa de parche, 3 bisagras tipo capsula de 5x8"x5" acabado exterior con pintura
automotriz color gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en
plano OE-ARQ-37

1.00

3.13.070

(Cédigo P-02E) 1.00 m x 2.20 m. Suministro e instalaciéon de puerta de fibropanel de densidad media resistente a la
humedad (MDF) 3 bisagras tipo alcayate de 4" cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta, contramarco y tope
integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de anticorrosivo final. Ver
detalle en plano OE-ARQ-37

1.00

3.13.071

(Cédigo P-03E) 1.00 m x 2.20 m. Suministro e instalacion de puerta metdlica doble forro de ldmina 1/16" ambas
caras. Haladeras de hierro chapa de parche, 3 bisagras tipo capsula de 5x8'x5" acabado exterior con pintura
automotriz color gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en
plano OE-ARQ-37

1.00

3.13.072

(Cédigo P-04E) 0.80 m x 2.10 m. Suministro e instalaciéon de puerta de fibropanel de densidad media resistente a la
humedad (MDF) 3 bisagras tipo alcayate de 4" cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta, contramarco y tope
integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo anticorrosivo dos manos de anticorrosivo final. Ver
detalle en plano OE-ARQ-36

4.00

3.13.073

(Cédigo P-05E) 1.00 m x 2.38 m. Suministro e instalacién de puerta de estructura de aluminio, 2 bisagras tipo pivote
1". Cerradura plana de aluminio con acabado galvanizado, haladeras de barra de acero inoxidable 4" en ambos lados
de la puerta. Mocheta, contramarco y tope de aluminio anodizado natural para uso pesado. Hoja de vidrio claro
laminado de 10mm, instalado con empaques de neopreno y proteccién contra impactos en ambas caras. Incluye
brazo hidraulico y tope de piso. Ver detalle en plano OE-ARQ-36

1.00

3.13.074

(Cédigo P-06E) 0.80 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta de fibropanel de densidad media resistente a la
humedad (MDF) tipo resistente a la humedad (RH). 3 bisagras tipo alcayate de 4" cerradura tipo palanca de uso
pesado. Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18 y fondo
anticorrosivo dos manos de anticorrosivo final. Ver detalle en plano OE-ARQ-36

1.00

3.13.075

(Cédigo P-07E) 2.50 m x 3.00 m. Suministro e instalacién de puerta metalica doble forro de ldmina 1/16" ambas
caras acabado exterior con pintura automotriz color gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo
aplicado con soplete. Ver detalle en plano OE-ARQ-42

2.00

3.13.076

(Cédigo P-08E) 2.50 m x 3.00 m. Suministro e instalacién de puerta abatible metalica, marco y refuerzo de hierro
estructural cuadrado 1"x1" chapa 14. 2 bisagras tipo capsula de 6". Haladera de hierro liso 5/8" y chapa de
seguridad. Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metalica de lamina calibre 18. Fondo
anticorrosivo y dos manos de pintura final del mismo color de la hoja. Acabado de ldmina desplegada, fondo
anticorrosivo y dos manos de pintura final. Ver detalle en plano OE-ARQ-42

2.00

3.13.077

(Cédigo P-09E) 1.20 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de puerta metalica marco y refuerzo de hierro estructural
cuadrado de 1"x1" chapa 14 doble forro de lamina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura automotriz color
gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Panel de lamina desplegada fondo
anticorrosivo y dos manos de pintura final. Ver detalle en plano OE-ARQ-17

4.00

3.13.078

(Cédigo P-10E) 0.80 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de puerta de fibropanel de densidad media (MDF) tipo
resistente a la humedad (RH) marco y estructura de riostra de cedro. Una hoja, 3 bisagras tipo alcayate de 4".
Cerradura tipo palanca de uso pesado. Mocheta, contramarco y tope integrado en una sola pieza metalica de ldmina
calibre 18 y fondo anticorrosivo, dos manos de pintura final. Incluye brazo mecanico y tope de piso, acabado de
tablero de fibropanel de densidad media (MDF) tipo resistente a la humedad (RH) con doble forro termolaminado de
fabrica y zdécalo de PVC tipo herradura. Ver detalle en plano OE-ARQ-17

3.13.079

(Cédigo P-11E) 3.60 m x 2.20 m. Hechura y colocacion de portén metélico de dos hojas panel metélico y panel de
lamina desplegada. Ver detalle en plano OE-ARQ-17

2.00

3.13.080

(Cédigo P-12E) 3.60 m x 2.20 m. Hechura y colocacion de portén metalico de dos hojas panel metalico y panel de
lamina desplegada. Ver detalle en plano OE-ARQ-17

1.00

3.13.081

(Cédigo P-13E) 1.20 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de puerta metalica marco y refuerzo de hierro estructural
cuadrado de 1"x1" chapa 14 doble forro de lamina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura automotriz color
gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en plano OE-ARQ-17

1.00

3.13.082

(Cédigo P-14E) 1.00 m x 2.20 m. Suministro e instalacién de puerta metalica marco y refuerzo de hierro estructural
cuadrado de 1"x1" chapa 14 doble forro de lamina 1/16" ambas caras acabado exterior con pintura automotriz color|
gris perla acabado interior dos manos de anticorrosivo todo aplicado con soplete. Ver detalle en plano OE-ARQ-17

4.00

3.13.083

(Cédigo P-01) 0.80 m x 2.10 m. Suministro e instalacién de puerta de fibropanel de densidad media (MDF) forrada a
ambas caras, bisagras tipo alcayate de 4", cerradura tipo palanca de uso pesado; mocheta, contramarco y tope
integrado en una sola pieza de madera. Ver detalle en plano OE-ARQ-036A.

4.00

3.13.084

(Cédigo P-02) 1.00 m x 2.38 m. Suministro e instalacion de puerta de estructura de aluminio anodizado y vidrio
nevado 8 mm. Ver detalle en plano OE-ARQ-036A.

1.00

3.13.085

(Cédigo P-03) 0.80 m x 2.10 m. Suministro e instalacion de puerta abatible metélica, marco y refuerzo de hierro
estructural cuadrado 1"x1" chapa 14 @12 cm, 2 bisagras tipo espolén por cada hoja y pasador interior de acero,
contramarco metdlico de lamina calibre 18, fondo anticorrosivo y dos manos de pintura final, color a elegir por el
ingeniero. Ver detalle en plano OE-ARQ-036A.

1.00

3.14

MUEBLES

3.14.001

Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-01, de 2.50 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en
planos.

4.00

3.14.002

Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-02, de 2.15 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en
planos.

3.00

3.14.003

Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-03, de 2.72 m de largo y 0.75 m de profundidad. Incluye lo detallado en
planos.

1.00

3.14.004

Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-04, de 1.60 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en
planos.

3.00

3.14.005

Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-05, de 3.00 m de largo y 0.75 m de profundidad. Incluye lo detallado en
planos.

2.00

3.14.006

Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-06, de 1.40 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en
planos.

15.00

3.14.007

Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-07, de 1.00 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en
planos.

1.00
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3.14.008 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-08, de 1.80 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 14.00
planos.

3.14.009 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-09, de 2.00 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 7.00
planos.

3.14.010 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-10, de 2.60 m de largo y 0.75 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.011 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-11, de 1.20 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.

3.14.012 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-12, de 1.60 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 6.00
planos.

3.14.013 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-13, de 2.50 m de largo y 0.75 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.014 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-14, de 1.55 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.015 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-15, de 1.80 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.

3.14.016 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-16, de 2.00 m de largo y 0.55 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 3.00
planos.

3.14.017 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-17, de 3.60 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.018 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-18, de 2.00 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.019 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-19, de 3.00 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.020 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-20, de 2.00 m de largo y 0.72 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

314.021 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-21, de 3.00 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.

3.14.022 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-22, de 3.50 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.023 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-23, de 2.50 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 3.00
planos.

3.14.024 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-24, de 2.20 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 4.00
planos.

3.14.025 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-25, de 2.45 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 3.00
planos.

3.14.026 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-26, de 3.30 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.

3.14.027 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-27, de 2.30 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.028 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-28, de 3.00 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.029 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-29, de 6.00 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.

3.14.030 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-30, de 3.00 m de largo, 0.85 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.

3.14.031 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-31, de 1.40 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.032 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-32, de 2.60 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 4.00
planos.

3.14.033 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-33, de 3.30 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.034 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-34, de 2.15 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.035 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-35, de 3.90 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.036 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-36, de 3.00 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.

3.14.037 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-37, de 3.90 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.

3.14.038 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-38, de dos lados 2.55 m y 1.85 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye U 1.00
e lo detallado en planos. )
3.14.039 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-39, de dos lados 2.60 m y 1.55 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye U 2.00
T lo detallado en planos. )
3.14.040 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-40, de 4.20 m de largo, 0.90 m de profundidad. Incluye lo detallado en U .00

planos.
3.14.081 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-41, de 3.94 m de largo, 0.90 m de profundidad. Incluye lo detallado en U £.00
planos.

3.14.042 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-42, de dos lados 2.35 m y 1.80 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye U .00
e lo detallado en planos. )
3.14.043 Construcciéon de MUEBLE MF-43, de dos lados 3.40 m y 1.52 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado U 1.00
- en planos. X
3.14.044 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-44, de dos lados 2.25 m y 2.15 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye U 3.00

lo detallado en planos.

3.14.045 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-45, de dos lados 2.26 m y 3.71 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye U 1.00
T lo detallado en planos. )
3.14.046 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-46, de dos lados 4.62 m y 3.37 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye U 1.00
e lo detallado en planos. )
3.14.047 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-47, de dos lados 2.48 m y 1.92 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye U 400
T lo detallado en planos. )
3.14.048 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-48, de dos lados 3.03 m y 1.52 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye U 2.00

lo detallado en planos.
3.14.049 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-49, de tres lados 1.43 m, 5.03 m y 3.00 m de largo, 0.70 m de profundidad. U 1.00
o Incluye lo detallado en planos. )
3.14.050 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-50, de 3.25 m de largo y 0.68 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00

planos.
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3.14.051 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-51, de 2.50 m de largo y 0.68 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.
3.14.052 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-52, de dos lados 3.39 m y 2.50 m de largo, 0.61 m de profundidad. Incluye U 1.00
e lo detallado en planos. )
3.14.053 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-53, de dos lados 5.05 m y 4.85 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye U 1.00
T lo detallado en planos. )
3.14.054 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-54, de 6.58 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 32.00
planos.
3.14.055 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-55, de 5.97 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 36.00
planos.
3.14.056 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-56, de 3.94 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 10.00
planos.
3.14.057 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-57, de 7.50 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U £.00
planos.
3.14.058 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MF-58, de 3.65 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.
3.14.059 Suministro y elaboracion de MUEBLE MF-59, de 0.60 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 16.00
planos.
3.14.060 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF-60, de 1.50 m de largo y 0.70 de profundidad. Incluye lo detallado en U 6.00
planos.
3.14.061 Suministro y elaboracién de MUEBLE MFA1, de 1.00 m de largo y 0.45 de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.
3.14.062 Suministro y elaboraciéon de MUEBLE MFA-2, de 0.60 m de largo y 0.30 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.
3.14.063 Suministro y elaboracién de MUEBLE MFO1, de 2.75 m de largo y 0.65 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.
3.14.064 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF02, de 1.95 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 6.00
planos.
3.14.065 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF03, de 1.40 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 5.00
planos.
3.14.066 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF04, de 0.60 m de largo y 0.30 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 27.00
planos.
3.14.067 Suministro y elaboracién de MUEBLE MFO5, de 2.80 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 3.00
planos.
3.14.068 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF06, de dos lados 3.17 m y 2.18 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo U 2.00
detallado en planos.
3.14.069 Suministro y elaboracién de MUEBLE MFO07, de 2.80 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 1.00
planos.
3.14.070 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF08, de 0.60 m de largo y 0.60 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 24.00
planos.
3.14.071 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF09, de 1.50 m de largo y 0.70 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.
3.14.072 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF10, de dos lados 4.30 m y 2.35 m de largo, 0.70 m de profundidad. Incluye lo U 2.00
T detallado en planos. .
3.14.073 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF11, de tres lados 1.40 m, 5.03 m y 2.41 m de largo, 0.70 m de profundidad. U 2.00
T Incluye lo detallado en planos. )
3.14.074 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF12, de 2.55 m de largo y 0.65 m de profundidad. Incluye lo detallado en U 2.00
planos.
3.14.075 Suministro y elaboracién de MUEBLE MF13, de tres lados 1.30 m, 3.10 m y 1.40 m de largo, 0.70 m de profundidad. U 3.00
T Incluye lo detallado en planos. )
Suministro y colocacién de butacas fijas para Auditdrium, ergonémicas y confortables, con capacidad de plegar|
3.14.076 asiento y tabla para apuntes, construido de material de facil mantenimiento y antioxidante, tapizado con tela color| U 56.00
. violeta, con tratamiento anti-escaras y antibacteriano, empotrados a piso de concreto de forma segura, capacidad de ’
250 libras como minimo.
3.15 SENALETICA
3.15.001 Suministro y colocacién de Rétulos acrilicos para identificacion de todas las areas. Ver detalle en planos (Ver detalle U 606.00
T en TI-A-109 a TI-A-117 y TII-A-060 a TlI-A-062)) y especificaciones técnicas. )
3.15.002 Sumin.i.stro.y colo/ca?idn de Sefial de extintor. Ver detalle en planos (Indicar nombre y nimero del plano) y U 122.00
especificaciones técnicas.
3.15.003 Suministro y colocacién de Sefial de proteccion contra incendios (Gabinetes). Ver detalle en planos (Ver detalle en TI U 26.00
T A-099 a TI-A-107 y TII-A-056 a TII-A-058) y especificaciones técnicas. )
3.15.004 Suministro y colocacién de Sefial RUTA DE EVACUACION. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-107 y| U 291.00
T TII-A-055 a TII-A-058) y especificaciones técnicas. )
3.15.005 Suministro y colocacién de Sefial SALIDA SOBRE GRADAS. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-107 y| U 25.00
o TII-A-056 a TII-A-058) y especificaciones técnicas. :
3.15.006 Suministro y colocacién de Sefial SOLO PERSONAL AUTORIZADO. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A| U 39.00
- 107 y TII-A-055 a TII-A-058) y especificaciones técnicas. )
3.15.007 Suministro y colocacién de Sefial RIESGO ELECTRICO. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-107 y TiI-A] U 16.00
T 056 a TII-A-058) y especificaciones técnicas. )
3.15.008 Suministro y colocacién de SENAL DE VELOCIDAD MAXIMA. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-101 U 3.00
T y TII-A-055) y especificaciones técnicas. )
3.15.009 Suministro y colocacién de SENAL DE SALIDA VEHICULAR. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-101 y| U .00
o TII-A-055) y especificaciones técnicas. )
3.15.010 Elaboracién de FLECHAS con pintura reflectiva, sobre estacionamiento. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 U 55.00
T a TI-A-101 y TII-A-055) y especificaciones técnicas. )
3.15.011 Colocacién de pintura sobre rampas. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-107 y TII-A-056 a TII-A- U 2.00
o 058) y especificaciones técnicas. )
3.15.012 Colocacién de pintura para estacionamiento de discapacitados, incluye franjas de paso peatonal. Ver detalle en U 8.00
o planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-101 y TII-A-055) y especificaciones técnicas. :
3.15.013 Colocacién de pintura para numeracion y delimitacion de estacionamiento. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A{ U 93.00

099 a TI-A-101 y TII-A-055) y especificaciones técnicas.
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3.15.014  [Suministro y colocacién de Sefial SOTANO 2. Ver detalle en planos (hoja TI-A-101) y especificaciones técnicas. U 1.00
3.15.015 [Suministro y colocacion de Sefial SOTANO 3. Ver detalle en planos (hoja TI-A-100) y especificaciones técnicas. u 1.00
3.15.016 Suministro y colocacién de Sefial de SALIDA DE EMERGENCIA. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-101 a TI-A- U 55.00
o 107 y TII-A-055 a TII-A-058) y especificaciones técnicas. :
3.15.017 Suministro y colocacién de Sanitarios Hombres / Mujeres. Ver detalle en planos (Ver detalle en TII-A-056) y U £.00
o especificaciones técnicas. :
3.15.018 Suministro y colocacion de Sefial de SALIDA. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-107 y TII-A-055 a U 38.00
o TII-A-058) y especificaciones técnicas. )
3.15.019 Suministro y colocacion de SENAL DE INGRESO VEHICULAR. Ver detalle en planos (hoja OE-ARQ-20) y U 1.00
o especificaciones técnicas. .
3.15.020 [Suministro y colocacion de sefial HACIA SOTANO. Ver detalle en planos (hoja OE-ARQ-20) y especificaciones técnicas. u 1.00
3.15.021 Suministro y colocacion de Sefial PROHIBIDO FUMAR. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-107 y TiI- U 41.00
o A-055 a TII-A-058) y especificaciones técnicas. .
3.15.022 Suministro y colocacién de Sefial PROHIBIDO INGRESAR CON ANIMALES. Ver detalle en planos (hojas TI-A-102 y TII-A{ U 3.00
o 056) y especificaciones técnicas. :
3.15.023 Suministro y colocacion de Sefial de ELEVADOR. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-099 a TI-A-107 y TII-A-055 U 11.00
o a TII-A-058) y especificaciones técnicas. )
3.15.024 Suministro y colocacién de Sefial de NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI- U 11.00
o A-099 a TI-A-107 y TII-A-055 a TII-A-058) y especificaciones técnicas. :
3.15.025 S\'Jm.inistro y colocacién de Sefial de ATENCION RAYOS X. Ver detalle en planos (hoja TI-A-102) y especificaciones U 1.00
técnicas.
3.15.026 Suministro y colocacién de Sefial de PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS. Ver detalle en planos (hojas TI-A-102 y TII-A{ U 2.00
o 056) y especificaciones técnicas. )
3.15.027 S\'Jm.inistro y colocacién de PUNTO DE ENCUENTRO. Ver detalle en planos (hoja OE-ARQ-20) y especificaciones U 1.00
técnicas.
3.15.028 Suministro y colocacién de SERVICIOS SANITARIOS. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-101 a TI-A-107 y TII-A- U 47.00
o 056 a TII-A-058) y especificaciones técnicas. !
3.15.029 Suministro y colocacién de MODULO DE DIRECTORIO INTERNO. Ver detalle en planos (Ver detalle en TI-A-102) | U 6.00
o especificaciones técnicas. -
3.15.030 [Suministro y aplicacion de pintura para trafico Pasos de Cebra. U 3.00
3.15.031 [Suministro y colocacién de rétulos de poste (SENAL DE ALTO) u 2.00
3.15.032  [Suministro y colocacién de rétulos de poste (SENAL DE PASO PEATONAL) U 1.00
3.15.033  [Suministro y aplicacién de pintura para trafico sefializacion (PUNTO DE ENCUENTRO EN CASO DE EMERGENCIA) u 3.00
3.16 PREINSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABECERO HORIZONTAL DE DISTRIBUCION PARA ACCESO A TOMAS DE GASES
3.16.001 MEDICOS. INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. U 14.00
o Cabecero horizontal utilizado en la atencion de pacientes en encamados y dreas de observacion, para la distribucion :
de gases médicos (oxigeno, vacio y aire), receptaculos eléctricos, iluminacién, voz y datos. Ver especificacion técnica.
3.16.002 Estructura de sujecion para lamparas quirtrgicas de Maxima Urgencia. U 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABECERO HORIZONTAL PARA OCULTAR TOMAS DE GASES MEDICOS. SUMINISTRO
E INSTALACION INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES.
3.16.003 |Cabecero horizontal utilizado en la atencion de pacientes preanestesia, recuperacion y UTPR, para la distribucion de u 97.00
gases médicos (oxigeno, vacio y aire), receptaculos eléctricos, iluminacién, voz y datos. Construido Insitu Ver|
especificacion técnica.
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS CIELITICAS TIPO PENDANTE. INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO E
INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
3.16.004 |Columna cielitica de apoyo para quirdfanos con dos brazos de doble articulacién utilizadas en la atencion de u 5.00
tratamiento de pacientes, para la colocacién de equipo auxiliar, la distribucion de gases médicos (oxigeno, vacio y
aire), alimentacion eléctrica, red de tierra equipotencial, linea telefénica y datos. Ver especificacion técnica.
3.16.005 |Estructura de sujecidn para ldmparas cieliticas de cirugia mayor en quiréfanos u 5.00
3.16.006 |Estructura de sujecidn para lianas de partos en UTPR u 14.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS CIELITICAS TIPO PENDANTE. INCLUYE MANO DE OBRA, SUMINISTRO E
INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
3.16.007 Columna cielitica de apoyo para UCI y las dos dreas aislados UTIN, con dos brazos de doble articulacion utilizadas en U 7.00

la atencién de cuidados criticos de pacientes, para la colocacién de equipo auxiliar, la distribucién de gases médicos
(oxigeno, vacio y aire), alimentacion eléctrica, red de tierra equipotencial, linea telefénica y datos. Ver especificacion
técnica.
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SUMINISTRO E INSTALACION RIEL SUSPENDIDO DE TECHO CON COLUMNAS TIPO PENDANTE PARA ACCESO A TOMAS
DE GASES MEDICOS Y EQUIPO AUXILIAR. MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN
3.16.008 FltJNCIONAMIENTO. N 5 ! . N 3 U 34.00
Viga de soporte y doble columna, utilizadas en la atencién de pacientes en cuidados criticos, para la colocacién de
equipo auxiliar, y la distribucién de gases médicos (oxigeno, vacio y aire), alimentacién eléctrica, red de tierra
equipotencial, linea telefénica y datos. Ver especificacion técnica.
3.16.009 Estructura de sujecion para pendante de quiréfano de simulaciéon u 1.00
3.16.010 |Estructura de sujecion para ldmpara quirdrgica para quiréfano de simulacion u 1.00
3.17 INSTALACIONES HIDRAULICAS
AGUA POTABLE Y AGUA CALIENTE
3.17.001 Suministro e Instalacion Tuberia HoGo ¢1/2", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios y elementos de sujecion M 2713.75
a losa/techos.
3.17.002 Su.mir1,i5tro e Instalacién Tuberia HoGo @3/4", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de M 802.50
sujecién a losa/techos.
3.17.003 Su.mir1,i5tro e Instalacion Tuberia HoGo ¢1", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de M 102.00
sujecién a losa/techos.
3.17.004 Su.ml.nllstro e Instalacién Tuberia HoGo @1 1/4 ", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de M 1764.20
sujecion a losa/techos.
Suministro e Instalacién Tuberias de HoGo ¢ 1 1/2"; incluye accesorios y elementos de sujecion. Ver detalle en
3.17.005 M 25.00
planos.
Suministro e Instalacién Tuberia HoGo @2", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de
3.17.006 Lo M 1018.20
sujecién a losa/techos.
Suministro e Instalacién Tuberia HoGo ¢3", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de
3.17.007 Lo, M 151.00
sujecién a losa/techos.
3.17.008 Su.mlﬁllstro e Instalacion Tuberia HoGo @4", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y elementos de M 231.65
sujecion a losa/techos.
Suministro e Instalacién Tuberia de PVC @1/2" 315 PSI JC SDR 13.5, incluye accesorios, trazo, excavacion,
3.17.009 " . M 352.60
compactacion, desalojo y pruebas.
Suministro e Instalacién Tuberia PVC @3/4" 250 PSI JC SDR 17, incluye accesorios, trazo, excavacién, compactacion,
3.17.010 . M 587.00
desalojo y pruebas.
317.011 Sumlnlistro e Instalacion Tuberia PVC 2" 250 PSI JR SDR 17, incluye accesorios, trazo y excavacion, compactacién y M 15.00
desalojo.
Suministro e Instalacién Tuberia PVC 3" 250 PSI JR SDR 17, incluye accesorios, trazo, excavacion, compactacion,
3.17.012 . M 12.00
desalojo y pruebas.
3.17.013 Sumini.stro e Instalacion Tuberia PVC g4" 250 PSI JR SDR 17, incluye accesorios, trazo, excavaciéon, compactacion, M 92.00
desalojo y pruebas.
3.17.014 Sumlnl.stro e Instalacion sh.ock abs-o.rbe.rl con llave sencilla de @1", incluye accesorios de conexién a red. U 144.00
(amortiguador de golpe de ariete Certificacién ANSI/ASSE1010-2004)
3.17.015 [Suministro e Instalacion vélvula Fleeper completa o de flotador 3/4" bronce, incluye accesorios de conexion. U 3.00
3.17.016  [Suministro e instalacién de Valvula de control en bronce ¢3", incluye accesorios de conexion. u 9.00
3.17.017  |Suministro e instalacion de Valvula de Control Bronce g1 1/4", incluye accesorios de conexion. U 4.00
3.17.018 [Suministro e instalacién de Valvula de control de bronce g1", incluye accesorios de conexion. U 10.00
3.17.019  |Suministro e instalacion de Valvula de control en bronce @3/4", incluye accesorios de conexion. U 1.00
3.17.020  [Suministro e instalacién de Valvula de control en bronce ¢2", incluye accesorios de conexion. u 3.00
3.17.021  |Suministro e instalacion de Valvula de Aires Bronce 91/2" roscada, incluye accesorios de conexion. u 3.00
3.17.022  |Suministro e instalacion de Vélvula de Aires de Bronce 3/4" roscada, incluye accesorios de conexion. U 15.00
3.17.023  [Suministro e instalacidn de Valvula de Aires Bronce g1" roscada, incluye accesorios de conexion. u 36.00
3.17.024 Su.mlpllstro e Instalacién de Valvula reguladora de presién en bronce de g1"; incluye accesorios, elementos de U 3.00
sujecion.
3.17.025 Su.mIT‘I'IStI'O e Instalacion de Valvula reguladora de presion en bronce de ¢2"; incluye accesorios, elementos de U 1.00
sujecion.
3.17.026 Suministro e Instalacién Grifo de bronce con llave sencilla de ¢ 1/2” con rosca para manguera. Incluye base de U 64.00
o concreto o anclaje en pared y niple de hierro galvanizado de ¢1/2". .
3.17.027 Suministro e instalacion de tuberia de retorno ¢3/4” de cobre; incluye accesorios, elementos de sujecion. Ver detalle M 33.00
o en planos. Ver detalle en plano TI-IH-013,TI-IH-014,IH-015,TI-IH-016,TI-IH-017. .
3.17.028 Suministro e instalacién de tuberia ¢1/2” de cobre; incluye accesorios, elementos de sujecion. Ver detalle en planos. M 287.00
o Ver detalle en plano, TI-IH-013,TI-IH-014,TI-1H-015,TI-IH-016,TI-IH-017. :
3.17.029 Suministro e instalacion de tuberia ¢3/4” de cobre; incluye accesorios, elementos de sujecion. Ver detalle en planos. M 214.00
o Ver detalle en plano,TI-IH-013,TI-IH-014,TI-IH-015,TI-IH-016,TI-IH-017. :
3.17.030 Suministro e instalacion de tuberia de ¢1” de cobre; incluye accesorios, elementos de sujecion. Ver detalle en planos. M 488.65
Ver detalle en plano,TI-IH-013,TI-IH-014,TI-IH-015,TI-IH-016,TI-IH-017.
3.17.031 Suministro e instalacién de tuberia de tanque acumulador de @1 1/2” de cobre; incluye accesorios, elementos de M 25.00
o sujecion. Ver detalle en planos. Ver detalle en plano, TI-IH-013,TI-IH-014,TI-IH-015,TI-IH-016,TI-IH-017. .
3.17.032 Suministro e instalacién de Vélvula Balanceadora de ¢1”; incluye accesorios, elementos de sujecion. Ver detalle en U 500

planos. Ver detalle en planos, TI-IH-013,TI-IH-014,TI-IH-015,TI-IH-016,TI-IH-017.
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3.17.033

Suministro e instalacién de Valvula Balanceadora de ¢3/4”; incluye accesorios, elementos de sujecion. Ver detalle en
planos. Ver detalle en plano, TI-IH-013,TI-IH-014,TI-IH-015,TI-IH-016,TI-IH-017.

1.00

3.17.034

Termotanque, modelo vertical con ganchos para su transporte, con intercambiador desmontable, intercambiador
fabricado en acero inoxidable 316L corrugado, presiéon maxima primario 6 bar, presidon maxima acumulador 3 bar,
aislamiento de poliuretano flexible, densidad 15 kg/m?, capacidad 5000 litros, espesor de aislamiento de 100 mm y
con 5 afios de garantia. Ver detalle en TI-IH-012

2.00

3.17.035

Suministro e instalacion de Sistema de Bombeo completo de recirculacion para agua caliente a ubicarse segin
detalle en planos. Incluye dos bombas 11 GPM; 51 PSI, con tablero de control, segin detalle en planos y
especificaciones técnicas. Los equipos se controlaran por el sistema BMS deben llevar protocolo: CAMPUS RTU o
BACNET RTU y el conector serd RJ-45. Ver Plano TI-IM-045

1.00

3.17.036

Suministro e Instalacion de Juntas de expansion amortiguadora de vibraciones simples de ¢3"; incluye accesorios,
elementos de sujecion. Ver detalle en planos. Ver detalle en plano, IH-02.

2.00

3.17.037

Suministro e Instalacion de Juntas de expansion amortiguadora de vibraciones simples de 2"; incluye accesorios,
elementos de sujecion. Ver detalle en planos. Ver detalle en plano, IH-02.

19.00

3.17.038

Suministro e Instalacién de Juntas de expansién amortiguadora de vibraciones simples de g1 1/2"; incluye
accesorios, elementos de sujecion. Ver detalle en planos. Ver detalle en plano,|E-02.

1.00

3.17.039

Suministro e Instalacién de Juntas de expansion amortiguadora de vibraciones simples de 1 1/4"; incluye accesorios,
elementos de sujecion. Ver detalle en planos. Ver detalle en plano, TI-IH-02.

20.00

3.17.040

Suministro e Instalacion Tuberia CPVC g1/2" 400 PSI JC, incluye accesorios, valvulas de bola y niples metélicos.

6.00

3.17.041

Suministro e instalacién de calentador de agua instantdneo central 18It/min, incluye accesorios de entrada y salida
de caudal.

1.00

3.17.042

Suministro e instalacién de Red de agua potable, incluye excavacién, compactacion, tuberia de 1-1/2", 1", 3/4", 1/2"
y accesorios.

6.00

3.17.043

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA PISCINA. CON FILTRO PARA MOTAS. CAUDAL DE
INFILTRACION DIARIO 30 M3/H. CARGA MINIMA DE 10 M.C.A. INCLUYE: INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA
(TABLERO DE CONTROL, PARA BOMBA, CON SU PROTECCION TERMICA. BOTON PARA ARRANQUE/PARO CON LUZ

1.00

3.17.044

SUMINISTRO E INSTALACION DE SKIMMER DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/2". PARA PISCINA, CON TODOS LOS
SOPORTES Y ACCESORIOS NECESARIOS.

4.00

3.17.045

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION.

6.00

3.17.046

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRO DE ARENA PARA PISCINA. CAUDAL DE INFILTRACION DIARIO 30
M3/H. CARGA MINIMA DE 10 M.CA. INCLUYE: LA INSTALACION Y ACCESORIOS PARA SU PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

1.00

3.17.047

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SELECTORA PARA PISCINA (FILTRO, LAVADO, ENJUAGUE, RESIDUOS).
CAUDAL DE INFILTRACION DIARIO 30 M3/H. CARGA MINIMA DE 10 M.C.A. INCLUYE: LA INSTALACION Y ACCESORIOS
PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

1.00

3.17.048

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA MEDICION DE P.H Y APLICACION AUTOMATICA DE CLORO, INCLUYE:
LA INSTALACION HIDRAULICA Y ELECTRICA, CANALIZACION Y CABLEADO ELECTRICO, ACCESORIOS, SOPORTES,
PUESTA EN MARCA.

3.17.049

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE @ 1 1/2", 250 PSI, JUNTA CEMENTADA, INCLUYE ACCESORIOS,
EXCAVACION Y COMPACTACION.

144.00

3.17.050

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE ALTA DENSIDAD PE-100 DE @ 1 1/2", JUNTA CEMENTADA,
INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION Y COMPACTACION.

25.00

3.17.051

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE SUCCION EN FONDO DE PISCINA DE 1 1/2” DE ACERO INOXIDABLE.
TAMARNO DE REJILLA 8".

2.00

3.17.052

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETORNOS DIRECCIONALES DIAMETRO 1 1/2".

4.00

3.17.053

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CHECK (PIE) CON CANASTA, SUMERGIDA, HIERRO DUCTIL, @1 1/2".

1.00

3.17.054

Suministro e instalaciéon de Valvula de Control Hierro Fundido ¢2" junta brida, de cubo, véstago no ascendente,
incluye accesorios de conexion y anclajes de concreto.

1.00

3.17.055

Suministro e Instalacién de Hidrantes @4" del tipo trafico columna seca UL/FM, con vélvula de cierre por compresién
AWWA C-502 ASTM-B62, una boquilla de @4 1/2” y dos de @2 1/2", incluye excavacién, compactacion y desalojo.

3.00

3.17.056

Suministro e instalacién de Sistema de Bombeo completo segtin detalle en planos. Incluye TRES bombas centrifugas
80 GPM; 200 PSI, presidn constante y flujo variable; tanque hidroneumatico de 120 galones, vélvula anticipadora de
golpe de ariete, clorador electrdnico, presostato, tablero de control, segin detalle en planos y especificaciones
técnicas. Los equipos se controlardn por el sistema BMS deben llevar protocolo: CAMPUS RTU o BACNET RTU y el
conector sera RJ-45.

2.00

3.17.057

Suministro e instalacién de Sistema de Bombeo completo segtn detalle en planos. Incluye TRES bombas centrifugas
80 GPM; 150 PSI, presion constante y flujo variable; tanque hidroneumatico de 120 galones, vélvula anticipadora de
golpe de ariete, clorador electronico, presostato, tablero de control, segin detalle en planos y especificaciones
técnicas. Los equipos se controlaran por el sistema BMS deben llevar protocolo: CAMPUS RTU o BACNET RTU vy el
conector serd RJ-45.

1.00

3.17.058

Suministro e instalacion de Sistema de Bombeo completo segun detalle en planos. Incluye DOS bombas centrifugas
80 GPM; 100 PSI, presidn constante y flujo variable; tanque hidroneumatico de 120 galones, vélvula anticipadora de
golpe de ariete, tablero de control, segin detalle en planos y especificaciones técnicas. Los equipos se controlaran
por el sistema BMS deben llevar protocolo: CAMPUS RTU o BACNET RTU y el conector serd RJ-45.

1.00

AGUAS NEGRAS Y VENTEO

3.17.059

Suministro e Instalacién Tuberia PVC g1 1/2" 125 PSI JC para ventilacion aérea, incluye accesorios, trazo y elementos
de sujecion.

3421.25

3.17.060

Suministro e Instalacion Tuberia PVC g2" 125 PSI JC Aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujecion
a losa/techos.

2896.30

3.17.061

Suministro e Instalacion Tuberia PVC 3" 125 PSI JC Aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujecién
a losa/techos.

111.00
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3.17.062 Suministro e Instalacion Tuberia PVC g4" 125 PSI JC Aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujecién M 2535.90
a losa/techos.
L i . N o . . o
3.17.063 Suministro e Instalacion Tuberia PVC g6" 125 PSI JC Aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujecion M 202.05
a losa/techos.
3.17.064 Summllstro e Instalacion Tuberia PVC 2" 160 PSI JR SDR 36, incluye accesorios, trazo y excavacion, compactacioén y M 20.00
desalojo.
Suminist Instalacién Tuberia PVC ¢4" 160 PSI JR SDR 36, incl ios, ti ion, tacio
3.17.065 umml.s ro e Instalacion Tuberia [] incluye accesorios, trazo y excavacién, compactacion y M 84.60
desalojo.
3.17.066 Summllstro e Instalacion Tuberia PVC 6" 160 PSI JR SDR 36, incluye accesorios, trazo y excavacion, compactacién y M 260.00
desalojo.
Suminist Instalacién Tuberia PVC ¢8" 160 PSI JC, incl! ios, t ) ion, tacion, desaloj
3.17.067 uministro e Instalacion Tuberia [} incluye accesorios, trazo, excavacion, compactacion, desalojo y M 30.00
pruebas.
Suministro e Instalacion Tuberia A | Carb 4", cedula 40, incl ios, t | tos de sujecio
3.17.068 uministro e Instalacién Tuberia Acero al Carbono @4", cedula 40, incluye accesorios, trazo y elementos de sujecién a M 221.30
losa/techos.
3.17.069 Suministro e Instalacion Tuberia Acero al Carbono @6", cedula 40, incluye accesorios, trazo y elementos de sujecién a M 75.50
losa/techos.
3.17.070 Suministro e Instalacién Tuberia Acero al Carbono @8", cedula 40, incluye accesorios, trazo y elementos de sujecién a M 48.50
losa/techos.
317.071 Su.mlhllstro e Instalacién de Caja de Trampa de Grasa de 70 litros, prefabricada; incluye accesorios, elementos de U 15.00
sujecion. Ver detalle en planos.
Construccion Caja de succion de aguas residuales en sétano 3 Torre |, incluye: toda la obra civil, el suministro e
317.072 instalacion de sistema de bombeo para aguas residuales desde sétano 3 a pozo PAN-3 (previo a entrada a PTAR), U 1.00
o conformado por una bomba automatica de 80 GPM y 50 PSI, accesorios detallados en planos (TI-IE-02) y :
especificaciones técnicas o que sean necesarios para su adecuado funcionamiento.
3.17.073 Caseta para resguardo de tablero de control de bomba. u 3.00
3.17.074  [Suministro e Instalacién Coladera para interior, ducha o piso, con rejilla redonda @4” y conexién en @2". u 360.00
3.17.075  [Suministro y colocacién de coladera en fosa de desagle para equipo, segin detalle en planos. (TI-IH-04) u 4.00
317.076 Sumlnylstro e instalacién de |.'ed de aguas negras, incluye artefactos sanitarios, incluye excavacién, compactacion, U 6.00
tuberia de 2", 3",4" y accesorios.
3.17.077  |Suministro e Instalacion Tuberia ¢2" PEAD PE-100 RD 21 Negro Franja Azul , Termofusién. M 15.00
3.17.078 Construccion de Caja ciega para aguas negras, incluye toda la obra civil y accesorios detallados en planos OE- IE-04 y U 3.00
o especificaciones técnicas. )
3.17.079 Pozos de V|.s'|ta, |nc|uye‘ tapadera de Hierro Fundido tipo antirrobo, (profundidad variable), incluye trazo, excavacion, U 6.00
compactacion y desalojo.
Construccion Caja para lgualacion de temperatura Torre |, incluye: incluye toda la obra civil, el suministro e
3.17.080 instalacion de sistema de bombeo para aguas residuales desde caja a pozo PAN-3 (previo a entrada a PTAR) con sus U 1.00
o rieles de extraccion, conformado por una bomba automatica de 2.0 HP o 80 GPM y 30 PSI, accesorios detallados en )
planos OE-IE-06 y especificaciones técnicas o que sean necesarios para su adecuado funcionamiento.
Construccion de Tanque de Floculacién, incluye toda la obra civil, estructura y caja para coagulantes, el suministro e
3.17.081 instalacion de sistema de bombeo para aguas residuales hacia pozo PAN-3 (previo a entrada a PTAR) con sus rieles de U 1.00
o extraccion, conformado por dos bombas automaticas de 80 GPM y 30 PSI, accesorios detallados en planos  OE-IE-0 )
y especificaciones técnicas o que sean necesarios para su adecuado funcionamiento.
Suministro e instalacion de Aireador/mezclador para tanque de floculacién, potencia tedrica 625 W, 3.0 HP minimo,
3.17.082 incluye sus rieles de extraccidn, el equipo seleccionado deberd también asegurar una alimentacién de entre 9 y 15 G 1.00
o litros de aire por minuto por cada m? de tanque. Los equipos se controlaran por el sistema BMS deben llevar :
protocolo: CAMPUS RTU o BACNET RTU y el conector serd RJ-45.
Suministro e instalacion de planta de tratamiento de aguas residuales de 55 m®* OXYTECH-MBBR SYSTEM o similar,
3.17.083 incluye toda la obra civil, eléctrica, hidrdulica, cierre perimetral, accesorios; detallados en planos OE-IE-05 y G 1.00
o especificaciones técnicas. La PTAR se controlard por el sistema BMS deben llevar protocolo: CAMPUS RTU o BACNET :
RTU y el conector serd RJ-45
3.17.084 Suministro e Instalacién de fosa séptica prefabricada 2500 Litros, incluye trazo, excavacién, compactacién, desalojo, U 1.00
o tuberias de acceso y salida, mas todo lo necesario segtn el fabricante para su correcto funcionamiento. :
3.17.085 Construccion de pozo de absorcidn, incluye trazo, excavacién, compactacion, desalojo, tapadera de ingreso, broquel, U 1.00
o capa de piedra cuarta, capa de grava, capa de arena, mas todo segun detalles en planos OE-IH-06 :
3.17.086 [Suministro e Instalacién de capucha para final del tubo de ventilacién, detalle en planos IH u 1.00
3.17.087 Obra civil de Descarga en Caja existente. u 1.00
3.17.088 Construccidn de Casetas para resguardo de Tableros de Bombas, Caja de Igualacién, Caja de Floculacion. u 2.00
AGUAS LLUVIAS
3.17.089 Suministro e Instalacién Tuberia PVC 3" 100 PSI, Aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujecién a M 100.00
losa/techos.
3.17.090 Suministro e Instalacién Tuberia PVC 4" 100 PSI, Aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujecién a M 443.15
losa/techos.
- " . " P - N R o
3.17.091 Suministro e Instalacién Tuberia PVC ¢6" 100 PSI, Aérea incluye accesorios, trazo, registros y elementos de sujecion a M 10.00
losa/techos.
3.17.092 Suministro e instalacién de tuberia PVC de ¢3" C-100 PSI-J/C; incluye accesorios, excavacion, relleno y pruebas. M 37.50
3.17.093 Suministro e instalacién de tuberia PVC de g4" C-100 PSI-J/C; incluye accesorios, excavacion, relleno y pruebas. M 276.50
3.17.094  [Suministro e instalacién de tuberia PVC de ¢6" C-100 PSI-J/C; incluye accesorios, excavacion, relleno y pruebas. M 497.75
3.17.095 [Suministro e instalacién de tuberia PVC de ¢8" C-100 PSI-J/C; incluye accesorios, excavacion, relleno y pruebas. M 45.00
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3.17.096 Suministro e instalacién de tuberia PVC de 10" C-100 PSI-J/C; incluye accesorios, excavacion, relleno y pruebas. M 142.00
3.17.097 Suministro e instalacién de tuberia PVC de 915" C-100 PSI-J/C; incluye accesorios, excavacion, relleno y pruebas. M 87.50
3.17.098  |Suministro y colocacion de tubo de PVC ¢8" perforado, colocado en muros M 77.03
3.17.099 Construccn.:? de cajas.con parrilla metalica para aguas lluvias (profundidad variable), incluye trazo, excavacion, U 14.00
compactacion y desalojo.
3.17.100  [Suministro e Instalacion de coladera para sétanos. u 20.00
3.17.101 Suministro e Instalacion de Coladero de piso de uso masivo; incluye accesorios, elementos de sujecién. Ver detalle en U 17.00
planos. TI-IH-027
3.17.102  [Suministro e Instalacién de coladera para Azoteas, segun detalle en planos. TI-IH-027 u 10.00
3.17.103  [Suministro e Instalacién de coladera para Terrazas, segun detalle en planos. TI-IH-027 u 37.00
3.17.104  [Suministro y colocacién de coladera rectangular para pisos exteriores, segtin detalle en planos TI-IH-027 u 27.00
Construccién Caja de succién de aguas lluvias en sétano 3 Torre |, incluye: toda la obra civil, el suministro e
3.17.105 instalacion de sistema de bombeo para aguas lluvias desde sétano 3 a caja Detencién 1, conformado por una bomba U 1.00
o automatica de 120 GPM y 50 PSI, accesorios detallados en planos TI-IH-045 y especificaciones técnicas o que sean .
necesarios para su adecuado funcionamiento.
Construccion Caja de succion de aguas lluvias en sétano 1 Torre II, incluye: toda la obra civil, el suministro e
3.17.106 instalacion de sistema de bombeo para aguas lluvias desde sétano 1 a caja Detencion 2, conformado por una bomba U 1.00
o automatica de 80 GPM y 30 PSI, accesorios detallados en planos TI-IH-045, TI-IH-046 y especificaciones técnicas o :
que sean necesarios para su adecuado funcionamiento.
3.17.107 Construcciér? .de (?analetz,i ct_m parrilla para rampas en sétanos, incluye toda la obra civil y detallados en planos OE-IH- M 13.10
010 vy especificaciones técnicas.
3.17.108 COnStTlfCCi(‘ﬁn de 'Car.\aleta con parrilla tipo 2, incluye toda la obra civil y detallados en planos (OE-IH-010) y M 39.00
especificaciones técnicas.
3.17.109 Constrh.lccir.in de C,anz_ileta longitudinal para accesos, incluye toda la obra civil y detallados en planos (OE-1H-010) | M 22.00
especificaciones técnicas.
3.17.110 Construccion de caja tragante con parilla HoFo para aguas lluvias de (profundidad variable), incluye trazo, U 4.00
o excavacion, compactacion y desalojo. )
Construccién de Caja Detencion para Aguas Lluvias No. 1, capacidad de 135.00 m3, incluye: toda la obra civil, el
347.111 suministro e instalacion de sistema de bombeo para aguas lluvias desde caja a PALL-5, conformado por una bomba G 1.00
o automatica de 80 GPM y 40 PSI, accesorios detallados en planos ( y especificaciones técnicas o que sean necesarios :
para su adecuado funcionamiento.
317.112 Construccion de Caja Detencion para Aguas Lluvias No. 2, capacidad de 35.00 m3, incluye toda la obra civil y G 1.00
o accesorios detallados en planos ver Detalle en Plano OE-IH-017 y especificaciones técnicas. )
3.17.113 Caseta para resguardo de tablero de control de bomba aguas lluvias y redso de agua lluvias. u 1.00
3.17.114  |Canal aéreo metilico, incluye elementos de sujecion y conexién de bajadas. M 445.26
3.17.115 Botaguas de ldmina lisa No 24. Incluye: tornillos de sujecion, saques en pared y pintura, color a definir en obra. U 318.94
Sellos en paredes elastomérico.
3.17.116 Suministro e instalacion de bajada de aguas lluvias de g4" incluye conexiones a red general de Aguas lluvias U 33.00
317117 Su.mlﬁllstro e instalacién de red de aguas lluvias (bajada de 4 pulg de PVC), incluye accesorios y elementos de U 8.00
sujecién.
Suministro e instalacién de Sistema de Bombeo de reliso de aguas lluvias desde cisterna para aguas lluvias a sistema
317.118 de riego (sistema de redso en plaza), completo segln detalle en planos. Incluye dos bombas centrifugas 40 GPM; 40 G 1.00
o PSI, tablero de control, segun detalle en planos Detalle en Plano OE-IH-017 vy especificaciones técnicas. Los equipos :
se controlaran por el sistema BMS deben llevar protocolo: CAMPUS RTU o BACNET RTU y el conector serd RJ-45
317.119 Pozos de visita, incluye tapadera de Hierro Fundido, (profundidad variable), incluye trazo, excavacion, compactacion U 7.00
o y desalojo. i
3.18 ARTEFACTOS SANITARIOS Y EQUIPOS
3.18.001 Suministro e Instalacién de Inodoro una pieza con vélvula fluxémetro, con tecnologia HET (High Efficiency Toilet), U 239.00
o asiento elongado, tapadera para uso pesado, incluye accesorios de instalacion. :
3.18.002 Suministro e Instalacion de lavamanos ceramico con pedestal, incluye accesorios de instalacion, abasto y descarga de U 191.00
agua.
L 16n D . . 4l
3.18.003 Suministro e Instalacion Ducha completa, incluye cabeza de ducha cromada, chapetén cromado, vélvula completa U 124.00
para ducha bronce, con maneral cromado.
3.18.004 |Construccién de poceta para limpieza, incluye enchapado y grifo con rosca para manguera. U 19.00
3.18.005 [Suministro e instalacién de dispensador de papel higiénico en rollo grande, de acero inoxidable. u 239.00
3.18.006 [Suministro e instalacién de dispensador de jabdn liquido, de acero inoxidable u 336.00
3.18.007 [Suministro e instalacién de dispensador de toallas de papel en rollo grande, de acero inoxidable. u 214.00
Suministro y colocacién de mueble postformado de doble gaveta para inspeccion de descarga del lavamanos
3.18.008 incorporado, que incluya doble grifo, zdcalo en la parte inferior o patas de soporte para evitar contacto directo con U 1.00
o el suelo y terminacidn segun existencias en el mercado local, incluye obras y accesorios para el abasto y descarga de :
aguas.
Suministro e instalacion de espejo con marco de acero inoxidable con cafiuela en "u", con vidrio de 6 mm de espesor,
3.18.009 |con bafio electrolitico, con empaques vinilicos al contorno y fijado a la pared, ver detalle en plano TI-A-189 y U 211.00
especificaciones técnicas.
3.18.010 Suministro e Instalacién Mingitorio de porcelana, descarga a la pared, incluye valvula fluxdmetro y accesorios de U .00
T instalacion, abasto y descarga de agua. Ver detalle en plano TI-IH-21, TI-IH-22, TI-IH-23, TI-IH-24, TI-IH-25, TI-IH-26. )
Suministro e Instalacion de lavamanos TRIPLE tipo ovalin empotrado en loza de concreto, incluye accesorios,
3.18.011 |enchapado y loza ancho 7 cm con parrilla de refuerzo No. 3@10cm ambos sentidos, empotrada en pared o sobre u 2.00

muretes en ladrillo de 10.0 cm.
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318012 Suministro e in.stalacic'x.n deijego de dos barras de @1%" de acero inoxidable, una de 18" y otra de 36" para apoyo de U 227.00
personas con discapacidad (tipo L).
Suministro e Instalaciéon de lavamanos doble tipo ovalin empotrado en loza de concreto, incluye accesorios,
3.18.013  |enchapado y loza ancho 7 cm con parrilla de refuerzo No. 3@10cm ambos sentidos, empotrada en pared o sobre: u 17.00
muretes en ladrillo de 10.0 cm.
318,014 Suministro e instalacién de Lavamanos Rectangular Individual, conexién posterior. Debe incluir griferia y todos los U 3.00
o accesorios necesarios para su instalacion y funcionamiento. :
318,015 Suministro e instalacién de resumidero en drea de servicios sanitarios; incluye todos los accesorios necesarios para su U 3.00
o instalacion y funcionamiento, ver detalle en planos Detalle en Plano OE-IH-010 y especificaciones técnicas. :
3.19 SISTEMA CONTRAINCENDIOS
3.19.001 Suministro e In.sta_laylclon Tuberia para SCI HoGo @¢1", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y M 2133.30
elementos de sujecién a losa/techos.
3.19.002 Suministro e Ins}aléflon Tuberia para SCI HoGo g1 1/2", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y M 1566.55
elementos de sujecion a losa/techos.
3.19.003 Suministro e In.sta_laylcic'm Tuberia para SCI HoGo 2", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y M 518.65
elementos de sujecién a losa/techos.
3.19.004 Suministro e In.sta_laylcic'm Tuberia para SCI HoGo 4", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y M 1244.25
elementos de sujecién a losa/techos.
3.19.005 Suministro e In.sta.laicién Tuberia para SCI HoGo 6", cedula 40, 300 PSI, roscado, incluye accesorios, trazo y M 139.00
elementos de sujecion a losa/techos.
3.19.006 |Suministro e Instalacién de Vélvula de compuerta para control (J.F.) aérea @2" UL/FM Clase 150. U 8.00
3.19.007  |Suministro e Instalacién de Vélvula de compuerta para control (J.F.) aérea @4" UL/FM Clase 150. U 51.00
3.19.008  [Suministro e Instalacion de Valvula de compuerta @6" para control , vastago levadizo HoFo. (J.F.) UL/FM, Clase 200. U 1.00
3.19.009 Suministro e Instalacién de Vélvula de compuerta para control, vastago levadizo @6” HoFo (J.F.) UL/FM CLASE 200. U 1.00
o control general a la salida del sistema. :
3.19.010 Suministro e Instalacién de Valvula Check ¢4" HoFo. (J.F.) UL/FM de cierre suave, Clase 175, compafiera de la Unién U 1.00
T Siamesa, incluye caja de proteccién. )
3.19.011 Suministro e Instalacion de Valvula Check ranurada ¢6" HoFo. (J.F.) UL/FM de cierre suave, Clase 200. U 1.00
3.19.012  [Suministro e Instalacion de Valvula Check g6" HoFo. (J.F.) UL/FM de cierre suave, Clase 200. U 1.00
3.19.013  |Suministro e Instalacién de Vélvula aliviadora desairadora @3" HoFo (J.B. y J.F.), Clase 200 (Accion directa). U 1.00
3.19.014 Suministro e Instalacién de Vélvula reguladora de presién o alivio de presién 6" UL/FM, cuerpo en éngulo hierro U 1.00
T ductil, (J.F.) Clase 300. )
Suministro e instalacion junta flexible 2", de manguera trenzada de acero inoxidable tipo 304, tipo "u" loop, con
310015 bridas de placa de acero al carbono, una cara fija y otra flotante, certificada UL. Incluye: suministro, instalacion, U 41.00
o pruebas y puesta en marcha, con valvulas de compuerta a la entrada y salida de la misma. conforme requerimientos :
descritos en especificaciones técnicas.
Suministro e instalacion junta flexible g4", de manguera trenzada de acero inoxidable tipo 304, tipo "u" loop, con
3.19.016 bridas de placa de acero al carbono, una cara fija y otra flotante, certificada UL. Incluye: suministro, instalacién, U 3.00
o pruebas y puesta en marcha, con valvulas de compuerta a la entrada y salida de la misma. conforme requerimientos :
descritos en especificaciones técnicas.
3.19.017  [Suministro e instalacién Extintor tipo ABC de 15 lbs. u 83.00
3.19.018 [Suministro e instalacién Extintor tipo BC de 15 Ibs. u 19.00
3.19.019  [Suministro e instalacidn Extintor tipo K de 10 Ibs. u 2.00
Suministro e Instalacién de Gabinete SCI de 36 1/8" x 38 1/8" x 9" con percha (rack) de sostén, manguera @1 1/2"
fabricada en bronce, 100 pies, valvula angular de @2 1/2" x @1 1/2", niple @2", unién universal @2" junta rosca
3.19.020 [ASTM B2.1, Reductor de @4" a (2" clase 150 ASTM B16.3 Junta a rosca superficial con extintor tipo ABC de 10 Ibs, u 41.00
incluye accesorios de instalacién y manémetro de control. Con anclas expansivas tipo KWILBOLT @#1/4"x2 1/2" Y
aplicacion de dos manos de Galvite.
3.10.021 Suministro e |nstalac|.on de.rocladores de respuesta rapida K=5.6, colgantes (Pendet Sprinkles), de orificio estandar, U 1226.00
descarga de agua hacia abajo contra deflector, acabado bronce cromado.
Suministro e Instalacion de Bomba SCI turbina vertical 300 GPM, 200 PSI, motor eléctrico o a Diesel UL/FM, incluye
3.19.022 panel de control UL/FM, cabezal de descarga en @6" ().B.), Clase 250, brida compafiera @6"x6" Acero al carbono u 1.00
Clase 250 y base de concreto.
Suministro e Instalacion de Bomba SCI Jockey 30 GPM, 200 PSI, sumergible o vertical centrifuga, motor eléctrico
3.19.023 UL/FM, incluye panel de control UL/FM, switch de presién, valvula de aislamiento, check, base de concreto y todos U 46.60
los accesorios segun detalle.
3.19.024 Sumlms.tryo e Instalac@ln de Tub?rla Alta Resistencia PVC p4" PVC AWWA (900, subterranea, incluye trazo, M 90.00
excavacion, compactacién y desalojo.
3.10.025 Suminis.n:o e Instalacifjln de Tub_eria Alta Resistencia PVC ¢6" PVC AWWA (C900, subterranea, incluye trazo, M 3.00
excavacion, compactacion y desalojo.
3.19.026  [Suministro e Instalacion de Toma siamesa 4", 300GPM, con dos salidas de ¢2-1/2" U 1.00
3.19.027  [Suministro e Instalacion de Cabezal @4", para mangueras de purga (2 mangueras @2 1/2" con tapdn y cadena). u 1.00
3.19.028  |Suministro e Instalacién de Manémetro 0-300 PSI. U 1.00
3.10.029 Piezas especiales y uniones, accesorios de unién, codos, té, niples para mantenimiento, cabos, juntas mecanicas, G 1.00
acoples.
Nota: Dentro de los costos unitarios para cada elemento, se deberd incluir las pruebas hidrdulicas.
3.20 INSTALACIONES ELECTRICAS

TABLEROS GENERALES SISTEMA NORMAL
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3.20.001

Suministro e Instalacién de Panel Principal Normal, tipo Switchboard, Main Breaker 5000A-3P; barras de 5000,
amperios, 120/208 Voltios, incluye también: barra para polarizacién, con todos sus elementos y disyuntores ramales
termomagnéticos cono se indican en cuadro de carga y diagrama unifilar, medidor de energia de pardmetros
eléctricos como se indica en diagrama unifilar y especificaciones técnicas, instalacion, rotulacién de circuitos,
rotulacion de cables, cuadros de carga, armado de tablero, protecciones termomagnéticas, La entrada de cables sera
por la parte inferior del gabinete.

1.00

3.20.002

Suministro e Instalaciéon de Tablero General Normal, tipo Panelboard, Main Breaker 800A-3P; barras de 800,
amperios, 120/208 Voltios, incluye también: barra para polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores ramales
termomagnéticos como se indican en cuadros de carga y diagrama unifilar, instalacién, rotulacion de circuitos,
rotulacion de cables, cuadros de carga, armado de tablero, protecciones termomagnéticas, La entrada de cables serd
por la parte inferior del gabinete, en las partes vistas se canalizard con EMT.

2.00

3.20.003

Suministro e Instalacién de Tablero General Normal de fuerza, tipo Panelboard, Main Breaker 1200A-3P, barras de
1200 amperios, 120/208 Voltios, incluye también: barra para polarizacién, con todos sus elementos y disyuntores
ramales termomagnéticos como se indican en cuadros de carga y diagrama unifilar, instalacién, rotulaciéon de
circuitos, rotulacion de cables, cuadros de carga, armado de tablero, protecciones termomagnéticas, La entrada de
cables sera por la parte inferior del gabinete, en las partes vistas se canalizara con EMT.

4.00

3.20.004

Suministro e Instalacién de Panel General T-PRINCIPAL ; barras de 2500 amperios, 120/208 Voltios, 24 espacios,
proteccién principal de 2200 A/3P incluye proteccién principal, con todos sus elementos y protecciones
termomagnéticos panel tipo SWITCHBOARD; ramales:700/3P; 350A/3P; 1200/3P; panel de medicién (KVA, KW, F.P.+
Voltajes de linea/fase; Corrientes); instalacién empotrada en pared, de no ser posible toda la tuberia expuesta sera
con conduit EMT, segln los didmetros indicados en el diagrama unifilar, incluye también: armado de tablero,
etiquetado de cables y tablero, soporteria.

1.00

3.20.005

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPDN), trifasico, 120/240v, a tres hilos mas tierra,
corriente minima 250KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 50 A/3P, alimentacion por 3-
THHN-8-¢1".

1.00

3.20.006

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPDN), trifasico, 120/280V, tres hilos mds tierra,
corriente minima 150 KA, protegido por disyuntor de 50 A/ 3P, alimentacién con 3-THHN-8-¢1", en gabinete nema 1,

1.00

3.20.007

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPDN), trifasico, 120/240v, a tres hilos mas tierra,
corriente minima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentacion con 3-
THHN-8-¢1".

6.00

3.20.008

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 8X( 3-THHN N2 350 MCM (Fases A Y B) + 1 THHN N2 350 MCM
(Neutro)) + 1 THHN N° 2/0. Tuberia EMT de @ 8 X (3") (Incluye Alambrado, Polarizacién), EMT en partes vistas y
accesorios.

25.00

3.20.009

Suministro e Instalacién de alimentador con 14 X (3-THHN N2 500 MCM (F: AY B) + 1 THHN N2 500 MCM (N) + 1
THHN N° 250MCM (T)) canalizado en canaleta (Incluye también: Alambrado, Canalizacion, riel strut para soportar los
cables dentro de las canaletas).

26.00

3.20.010

Suministro e Instalacién de alimentador, con 3 X (3-THHN 350MCM (Fases) + 1 THHN 350MCM (Neutro) + 1 THHN N°
2/0)) canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacién). Partes vistas canalizada con EMT 3X3"

16.00

3.20.011

Suministro e Instalacion de alimentador con 4X (3-THHN N2350MCM (Fases) + 1 THHN N2 350MCM (N)+ 1 THHN N°
2/0) canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalizacidn, soporteria). Las partes vistas deben canalizarse con
EMT 4x3"

48.00

3.20.012

Suministro e Instalaciéon de alimentador eléctrico con 3X( 3-THHN N2 250MCM (Fases A , B, C ) + 1 THHN N2
250MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 2/0 Canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Polarizacién), EMT 3X3" en partes
vistas y accesorios.

15.00

3.20.013

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 4 X ( 3-THHN N2 350 MCM (Fases A , B, C) + 1 THHN N2 350
MCM (Neutro)) + 1 THHN N° 2/0 canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacion), EMT en
partes vistas y accesorios.

15.00

SUB TABLEROS SISTEMA NORMAL

3.20.014

Suministro e Instalacién de Subtablero Normal, centro de carga, trifasico, 120/208 Voltios, incluye proteccién
principal, con todos sus elementos y protecciones termomagnéticos como se indican en cuadro de carga, instalacion
en pared, la tuberia serd con conduit, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero,
soporteria. Ver detalle y ubicacién en planos Detalle en Plano TI-IE-051, TI-IE-052,TI-IE-053, TI-IE-054, TI-1E-055, TI-IE]
056, TI-IE-057,TI-IE-058,TI-IE-059. y especificaciones técnicas.

54.00

3.20.015

Suministro e Instalacién de Subtablero STN-FZA-5B-T2, panel board, trifisico de 42 espacios , barras de 600
amperios, 120/208 Voltios, protecciéon principal de 600 A/3P panel tipo PANEL BOAD, incluye barra para
polarizacién, con todos sus elementos y disyuntores termomagnéticos: 20 A/2P (1), 50 A/3P (1), 70 A/3P(10), ;toda
la tuberia expuesta sera con conduit EMT, segun los diametros indicados en el diagrama unifilar, incluye también:
armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria.

1.00

3.20.016

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPDN), suministro y montaje, trifésico, 120/208 v, a tres
hilos mas tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentacién con 3-THHN-8-¢1", en gabinete NEMA 1.

55.00

3.20.017

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N2 6 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N2 6
(Neutro)+ 1 THHN N2 8 (Polarizacién)- Canalizacién EMT de @ 1 1/4 " (Incluye cables, Canalizacién, soporteria
Polarizacion, cajas de registro).

406.00

3.20.018

Suministro e Instalaciéon de alimentador eléctrico subtablero con (3-THHN N2 1/0 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N2 1/0
(Neutro)+ 1 THHN N2 4 (Polarizacién))- Canalizacién EMT de @ 2 " (Incluye cables, Canalizacién, soporteria
Polarizacion, cajas de registro).

191.00

3.20.019

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N2 2 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N¢ 2
(Neutro)+ 1 THHN N2 8 (Polarizacién)- EMT 1 1/2” y accesorios. Incluye soporteria

152.00

3.20.020

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N2 3/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN N2 3/0
(Neutro)+ 1 THHN N2 4 (Polarizacién)- Tuberia EMT de @ 2" (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién,
cajas de registro).

407.00

3.20.021

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N2 2/0 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N2 2/0
(Neutro)+ 1 THHN N2 4 (Polarizacién)- Incluye cables, Canalizacién EMT- 2", soporteria Polarizacion, cajas de registro.

168.00
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3.20.022

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 3 THHN 2/0(F)+ THHN 2/0(N)+1-#8 (T), canalizacién
en tuberia EMT 1.5” (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacidn, cajas de registro), EMT 2" en partes vistas
y accesorios.

80.00

3.20.023

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N2 1/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN N2 1/0
(Neutro)+ 1 THHN N2 4 (Polarizacion)- Tuberia EMT de @ 1.5", incluye cables, canalizacion, soporteria polarizacion,
cajas de registro.

167.00

3.20.024

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N2 4 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N¢ 4
(Neutro))+ 1 THHN N2 8 (Polarizacién)- Tuberia EMT de @ 1 1/4" (Incluye cables, Canalizacién, soporteria
Polarizacidn, cajas de registro).

1153.00

3.20.025

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 4X(3-THHN N2 4/0 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N2 4/0
(Neutro))+ 1 THHN N2 2/0 (Polarizacion)- Tuberia EMT de @ 4 X 3" (Incluye cables, Canalizacién, soporteria
Polarizacion, cajas de registro).

96.00

3.20.026

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N2 250MCM (Fases A, By C) + 1 THHN N2
250MCM (Neutro)+ 1 THHN N2 2 (Polarizacién)- Tuberia EMT de @ 2 1/2" (Incluye cables, Canalizacién, soporteria
Polarizacidn, cajas de registro).

226.00

3.20.027

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N24 (Fases A, By C ) + 1 THHN N¢ 4
(Neutro))+ 1 THHN N2 8 (Polarizacién)- Tuberia EMT de @ 1-1/4" (Incluye cables, Canalizacién, soporteria
Polarizacidn, cajas de registro)

50.00

3.20.028

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 2x [3-THHN -N°4/0 (F)+1- THHN- N°4/0 (N) +1# 2/0
(T)], dos juegos de cables en tuberia EMT de 2X2.5” (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién, cajas de
registro).

156.00

3.20.029

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero con 3THHN 2(F)+1TTHN #2(N)+1-#8 (T), tuberia EMT 1
1/2” (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién, cajas de registro), tramo subterréaneo en tuberia de 2" DB-
120.

58.00

3.20.030

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 3x[3x250MCM(F)+1x250MCM(N) +#2/0(T)], tres
tuberias EMT 3x 3” (Incluye cables, Canalizacion, soporteria Polarizacion, cajas de registro).

330.00

3.20.031

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 3-THHN 2/0 (F)+ 1-THHN 2/0 (N)+ 1-THHN 4 (T), canalizacién en
tuberia EMT 2” (Incluye cables, Canalizacion, soporteria Polarizacion, cajas de registro).

63.00

3.20.032

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 3x [3THHN 4/0 (F)+3X1xTHHN 4/0(N)+1# 2/0],
canalizacion en tuberia EMT 3X2.5” (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién, cajas de registro).

110.00

3.20.033

Suministro e Instalacién de alimentador con 4X(3-THHN N2 4/0 (F A, B'Y C) + 1 THHN N2 4/0 (N))+ 1 THHN N2 2/0
(Polarizacién)- Tuberia EMT de @ 4 X 3" (Incluye cables, Canalizacién, cajas de registro), EMT en partes vistas y
accesorios.

96.00

TABLEROS GENERALES SISTEMA EMERGENCIA

3.20.034

Suministro e Instalacion de Panel Principal Emergencia, tipo Switchboard, Main Breaker 3000A-3P; barras de 3000,
amperios, 120/208 Voltios, incluye también: barra para polarizacion, con todos sus elementos y disyuntores ramales
termomagnéticos como se indican en cuadros de carga y diagrama unifilar , La entrada de cables sera por la parte
inferior del gabinete, medidor de energia de parametros eléctricos, instalacion, rotulacién de circuitos, rotulacién de
cables, cuadros de carga, armado de tablero, protecciones termomagnéticas.

1.00

3.20.035

Suministro e Instalacién de tablero general de emergencia TGE-T1, tipo Switchboard, Main Breaker 2500A-3P; barras
de 3000 amperios, 120/208 Voltios, incluye también: barra para polarizacién, con todos sus elementos y disyuntores
ramales termomagnéticos como se indican en cuadros de carga y diagrama unifilar, instalacién, rotulacién de
circuitos, rotulacidn de cables, cuadros de carga, armado de tablero, protecciones termomagnéticas.

1.00

3.20.036

Suministro e Instalacion de tablero general de emergencia, tipo Panelboard, 42 espacios, Main Breaker 800A-3P;
barras de 800A amperios, 120/208 Voltios, incluye también: barra para polarizacién, con todos sus elementos y
disyuntores ramales termomagnéticos como se indican en cuadros de carga y diagrama unifilar, instalacién,
rotulacion de circuitos, rotulacién de cables, cuadros de carga, armado de tablero, protecciones termomagnéticas.

2.00

3.20.037

Suministro e Instalacion de tablero general de emergencia, tipo Panelboard, 42 espacios, Main Breaker 350A-3P;
barras de 400A amperios, 120/208 Voltios, incluye también: barra para polarizacién, con todos sus elementos y
disyuntores ramales termomagnéticos como se indican en cuadros de carga y diagrama unifilar, instalacion,
rotulacion de circuitos, rotulacién de cables, cuadros de carga, armado de tablero, protecciones termomagnéticas.

2.00

3.20.038

Suministro e Instalaciéon de tablero general de emergencia tipo Panelboard, Main Breaker 1000A-3P, barras de
1000A, amperios, 120/208 Voltios, incluye también: barra para polarizacién, con todos sus elementos y disyuntores
ramales termomagnéticos como se indican en cuadros de carga y diagrama unifilar, instalacién, rotulaciéon de
circuitos, rotulacion de cables, cuadros de carga, armado de tablero, protecciones termomagnéticas.

1.00

3.20.039

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPDE), trifasico, 120/240v, a tres hilos mas tierra,
corriente minima 250 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 50 A/ 3P, con 3-THHN-8-¢1",
en gabinete nema 1.

2.00

3.20.040

Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPDE), trifésico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra,
corriente minima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, con 3-THHN-8-¢1",
en gabinete nema 1.

5.00

3.20.041

Suministro e Instalacion de alimentador con 8X (3-THHN 500 MCM (F) + 1 THHN N2 500 MCM (N) + 1 THHN N°
250MCM). Canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, soporteria, riel strut para soportar en cable dentro de la
canaleta o trinchera, Polarizacién).

35.00

3.20.042

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 7 X (3-THHN 500 MCM (Fases) + 1 THHN N2 500 MCM (Neutro)
+ 1 THHN N° 250MCM) incluye también: Canalizado, Alambrado, soporteria, riel strut para soportar en cable dentro
de la canaleta, Polarizacion.

20.00

3.20.043

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 3x [3-THHN 350MCM (Fases) + 1 THHN N2 350MCM (Neutro) +
1 THHN N° 2/0], incluye también: Canalizado, Alambrado, Canalizacién, soporteria.

36.00

3.20.044

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico con 2x [3-THHN 2/0(Fases) + 1 THHN N2 2/0 (Neutro)+ 1 THHN N°
2/0] EMT 2” incluye también: Canalizado, Alambrado, Canalizacion, soporteria.

18.00

3.20.045

Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico, con 3 X (3-THHN 500MCM(Fases) + 1 THHN N2 500MCM (Neutro) +

1 THHN N° 2/0), incluye también: Canalizado, Alambrado, Canalizacién, soporteria.

18.00
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Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico con 2 X (3-THHN N2 2/0 AWG (Fases A, B, C) + 1 THHN N2 2/0 AWG

3.20.046 |(Neutro)) + 1 THHN N° 2/0 canalizado en canaleta (Incluye Alambrado, Canalizacién, Polarizacién), EMT en partes M 15.00
vistas y accesorios.
SUBTABLERO SISTEMA EN EMERGENCIA
Suministro e Instalaciéon de Subtablero, trifasico, 120/208 Voltios, incluye proteccién principal, con todos sus

3.20.047 elementos y protecciones termomagnéticos como se indican en cuadro de carga, instalacion en pared, la tuberia sera u 34.00
con conduit, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero, soporteria.

3.20.048 Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPDE), suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres U 34.00
hilos mas tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentacion con 3-THHN-8-¢1", en gabinete NEMA 1.
Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero con 3xTHHN 1/0(F)+1xTHHN 1/0(N)+1-#4 (T),

3.20.049 canalizacién en tuberia EMT 2”, (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién, cajas de registro), EMT en M 426.00
partes vistas y accesorios
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero con 3xTHHN 6(F)+1xTHHN 6(N)+1-#8 (T), canalizacién en

3.20.050 |[tuberia EMT 1 1/4”, (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacion, cajas de registro), EMT en partes vistas y M 273.00
accesorios

3.20.051 Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 3-THHN N2 2/0 (Fases A, B Y C) + 1 THHN N2 2/0 (Neutro)+ 1 M 216.00
THHN N2 4 (Polarizacién)- Incluye cables, Canalizacion EMT- 2", soporteria Polarizacion, cajas de registro.

3.20.052 Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 3-THHN N2 2 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N2 2 (Neutro)+ 1 THHN M 190.00
Ne 8 (Polarizacion)- Incluye cables, Canalizacion EMT- 1.5", soporteria Polarizacion, cajas de registro.

3.20.053 Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico con 3-THHN N2 4 (Fases A, B Y C) + THHN N2 4 (Neutro)+ 1 THHN N2 M 382.00
8 (Polarizacién)- Incluye cables, Canalizacién EMT- 1 1/4", soporteria Polarizacién, cajas de registro.
Suministro e Instalacion de alimentador con 2-THHN N2 6 (F A, By C ) + 1 THHN N2 6 (N))+ 1 THHN N2 8 (Polarizacién);

3.20.054 [Tuberia EMT de @ 1" (Incluye cables, cajas de registro). Canalizacion subterranea utilizar PVC DB 120 de 2 pulgadas M 60.00
de didmetro.

3.20.055 Suministro e Instalaci.én .de aIimentat{or eléc.tricr.Jcon 3.— THHN ?/0 (F)+ 1 - THHN 1/0 (N) + 1 - THHN 4 (T) EMT 2" M 126.00
(Incluye cables, Canalizacidn, soporteria Polarizacidn, cajas de registro).

3.20.056 Suministro e instalaciéon, compuesta por 3THHN 8AWG(F)+THHN10AWG(T) en EMT 1 1/4" (Incluye cables, M 90.00
Canalizacidn, soporteria Polarizacion, cajas de registro, cajas NEMA, térmicos).
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico con 3xTHHN 350MCM(F)+1xTHHN 350MCM(N)+1-#2 (T),

3.20.057 canalizacion en tuberia EMT 3”, (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacion, cajas de registro), EMT en M 110.00
partes vistas y accesorios.
Suministro e Instalaciéon de alimentador eléctrico con 3x[3-THHN 350MCM(F)+1xTHHN 350MCM(N)+1-#2/0 (T)],

3.20.058 |[canalizacién en tuberia EMT 3x3”, (Incluye cables, Canalizacion, soporteria Polarizacion, cajas de registro), EMT en M 110.00
partes vistas y accesorios.
Suministro e Instalaciéon de alimentador eléctrico con 3x[3-THHN 250MCM (F)+ 1-THHN 250MCM (N) + 1- THHN

3.20.059 2/0(T)]), canalizacién en tuberia EMT 3x3”, (Incluye cables, soporteria Polarizacién, cajas de registro), EMT en partes M 110.00
vistas y accesorios.
Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 2x [3xTHHN 2/0 (F)+1xTHHN 2/0 (N)+1-#2/0 (T)], canalizacién

3.20.060 [en tuberia EMT 2x2” (Incluye cables, Canalizacion, soporteria Polarizacion, cajas de registro), EMT en partes vistas | M 55.00
accesorios

3.20.061 Suministro e instalacién de alimentador compuesto por: 3THHN 2AWG(F)+THHN 8AWG(T) EN EMT 1 1/2", incluye M 25.00
también:(Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién, cajas de registro).

3.20.062 Suministro e instalacion de alimentador compuesto por: 3THHN 8AWG(F)+THHN 10AWG(T) EN EMT 1 1/4", incluye M 30.00
también:(Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién, cajas de registro).

3.20.063 Suministro e instalacién de alimentador compuesto por: 3THHN 4AWG(F)+THHN 8AWG(T) EN EMT 1 1/4" incluye M 30.00
también (cables, Canalizacién, soporteria Polarizacion, cajas de registro).

3.20.064 Suministro e instalacién de alimentador compuesto por: 3THHN 6AWG(F)+THHN 8AWG(T) EN EMT 1 1/4" incluye M 32.00
también (cables, Canalizacion, soporteria Polarizacion, cajas de registro, cajas NEMA, térmico).

3.20.065 Suministro e instalacién de alimentador compuesto por: 2THHN 6AWG(F)+THHN 8AWG(T) EN EMT 1 1/4" incluye M 78.00
también (cables, Canalizacion, soporteria Polarizacidn, cajas de registro, cajas NEMA, térmico).

3.20.066 Suministro e instalacién de alimentador compuesto por: 2THHN 6AWG(F)+THHN 8AWG(T) EN EMT 1 1/4" incluye M 78.00
también (cables, Canalizacion, soporteria Polarizacion, cajas de registro, cajas NEMA, térmico).

3.20.067 Suministro e instalacién de COMPRESOR AIRE, compuesta por 3THHN 10AWG(F)+THHN12AWG(T) en EMT 1 1/4" M 30.00
(Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacion, cajas de registro, cajas NEMA, térmicos).
TABLERO SISTEMA CRITICO
Suministro e Instalacién de Tablero General Critico, tipo Panel board, Main Breaker 600A-3P, barras de 600,

3.20.068 |amperios, 120/208 V, incluye también: barra para polarizacién, disyuntores ramales termomagnéticos, protecciones u 1.00
termomagnéticas.
Suministro e Instalacion de Supresor de voltajes transientes (SPDC), trifasico, 120/240 v, a tres hilos mas tierra,

3.20.069 corriente minima 100 KA, conectado al circuito del tablero, protegido por disyuntor de 20 A/ 3P, alimentacion con 3- u 1.00
THHN-8-g1".

3.20.070 Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico con 2x [3-THHN 350 MCM (Fases) + 1 THHN N2 350 MCM (Neutro) + M 20.00
1 THHN N° 2/0], 2x3pulgadas, incluye también: Canalizado, Alambrado, Canalizacién, soporteria.
SUBTABLERO SISTEMA CRITICO

3.20.071 Suministro e Instalacion de Subtablero centro de carga, trifasico, 120/208 V, incluye proteccion principal, con todos U 3.00
sus elementos y protecciones termomagnéticos, incluye también: armado de tablero, etiquetado de cables y tablero.

3.20.072 Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPDC). suministro y montaje, trifésico, 120/208 v, a tres U 3.00
hilos mas tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentacién con 3-THHN-8-¢1", en gabinete NEMA 1.
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N2 6 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N2 6

3.20.073  [(Neutro)+ 1 THHN N2 8 (Polarizacién)- Incluye cables, Canalizacién EMT- 1 1/4”, incluye soporteria Polarizacidn, cajas M 50.00
de registro,
Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico subtablero con 3-THHN N2 6 (Fases A, B'Y C) + 1 THHN N2 6

3.20.074  |(Neutro)+ 1 THHN N2 8 (Polarizacién)- Incluye cables, Canalizacién EMT- 1 1/4”, incluye soporteria Polarizacién, cajas M 55.00

de registro
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3.20.075

Suministro e Instalaciéon de alimentador eléctrico subtablero con 2 x [3-THHN 4/0 AWG (FASES)+1-THHN 4/0
(NEUTRO)] + 1 #2/0(T), dos tubos EMT de 2.5" - Incluye cables, Canalizacion EMT"2X2.5",incluye soporteria
,polarizacion, cajas de registro.

80.00

SUBTABLERO SISTEMA UPS

3.20.076

Suministro e Instalacién de Subtablero centro de carga, trifasico, 120/208 V, incluye proteccién principal,
protecciones termomagnéticos como se indican en cuadro de carga, la tuberia sera con conduit, armado de tablero,
etiquetado de cables y tablero

3.00

3.20.077

Suministro e Instalacién de Supresor de voltajes transientes (SPDU). suministro y montaje, trifasico, 120/208 v, a tres
hilos mas tierra, 50 KA, protegido por disyuntor de 30 A/ 3P, alimentacion con 3-THHN-8-¢1", en gabinete NEMA 1.

3.00

3.20.078

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero, incluye paso por las ITM con 3-THHN N2 4/0 (Fases A, B
Y C) + 1 THHN N2 4/0 (Neutro)+ 1 THHN N2 2 (Polarizacién)- Incluye cables, Canalizacién EMT- 2.5", soporteria
Polarizacion,

55.00

3.20.079

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero, incluye paso por las ITM con 2x [3-THHN N2 2/0 (Fases
A, BYC)+1THHN N2 2/0 (Neutro)+ 1 THHN N2 4 (Polarizaci6n)]- Incluye cables, Canalizacion EMT-2x 2", soporteria
Polarizacién

55.00

3.20.080

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico subtablero, incluye paso por las ITM con 3xTHHN 2/0(F)+1xTHHN
2/0(N)+1-#4 (T), canalizacién en tuberia EMT 2” (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién, cajas de
registro).

50.00

upPs

3.20.081

Suministro e instalacion de UPS 40KVA trifasico, 208/120v, aplicacién hospitalaria, baterias internas incluida con
opcion de modulo de baterias externas. Hasta 98% eficiencia en la opcion modo econdmico ahorro energia.
Conexion en paralelo de hasta cuatro unidades para aumentar la capacidad o redundancia para tolerancia a fallas
N+N.

1.00

3.20.082

Suministro e instalacién de UPS 60KVA trifasico, 208/120v, aplicacién hospitalaria, baterias internas incluida con
opcion de moédulo de baterias externas. Hasta 98% eficiencia en la opciéon modo econdmico ahorro energia.
Conexion en paralelo de hasta cuatro unidades para aumentar la capacidad o redundancia para tolerancia a fallas
N+N.

1.00

3.20.083

Suministro e instalacion de UPS 80KVA trifasico, 208/120v, aplicacién hospitalaria, baterias internas incluida con
opcion de mdédulo de baterias externas. Hasta 98% eficiencia en la opcién modo econdmico ahorro energia.
Conexion en paralelo de hasta cuatro unidades para aumentar la capacidad o redundancia para tolerancia a fallas
N+1.

1.00

PANEL DE AISLAMIENTO

3.20.084

PANEL DE AISLAMIENTO TIPO EMPOTRAR COMPUESTO POR: TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 5KVA, VOLTAJE
PRIMARIO 208V MONOFASICO, VOLTAJE SECUNDARIO 120V MONOFASICO, PROTECCION PRINCIPAL PRIMARIO
30A/2P, 12 ESPACIOS, 8-20A/2P,120V, 60HZ, AISLAMIENTO CLASE R, NIVEL DE RUIDO 35DB, MONITOR DE
AISLAMIENTO, NORMA DEL PANEL NFPA99.

25.00

3.20.085

Suministro e instalacién de alimentadores para pendantes compuestos por: 2-XHHW #10+ 1-XHHW #12+ EMT @3/4"
(canalizacion, soporteria, cajas de registro necesarias, accesorios de canalizacién.

80.00

3.20.086

MODULO DE RECEPTACULOS COMPUESTO POR: 4 TOMACORRIENTES DOBLES GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO,
20A, NEMA 5-20R, MAS 4 TOMAS O CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA 30A, PLACA DE ACERO INOXIDABLE TODO
INTEGRADO EN UNA CAJA METALICA, ESTA DEBERA SER DE LA MISMA MARCA DEL PANEL DE AISLAMIENTO, ALTURA
DE INSTALACION 1.52 DE NPT, incluye también el alimentador para cada médulo compuesto por: 2-XHHW #10+ 1-
XHHW #12+ EMT @3/4" (canalizacién, soporteria, cajas de registro necesarias, accesorios de canalizacion.

4.00

3.20.087

Suministro e instalacion de transferencia manual ITM 300A/3P para bypass de UPS 80KVA

2.00

3.20.088

Suministro e instalacion de transferencia manual ITM 175A/3P para bypass de UPS 60KVA

2.00

3.20.089

Suministro e instalacion de transferencia manual ITM 150A/3P para bypass de UPS 40KVA

2.00

TOMACORRIENTES

3.20.090

Tomacorriente doble industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién NEMA 5-15R, 3 hilos, 15A, 125V, de nylon
extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, , placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada.

1026.00

3.20.091

Tomacorriente doble GFCI industrial, polarizado, cuerpo entero, configuracién NEMA 5-15R, 3 hilos, 15A, 125V, nylon
extrafuerte, resistente al alto impacto, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada.

78.00

3.20.092

Tomacorriente doble industrial dedicado, polarizado, cuerpo entero, configuracion NEMA 5-15R, 3 hilos, 15A, 125V,
de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de hierro
galvanizado pesada.

25.00

3.20.093

Tomacorriente doble GFCI industrial dedicado, polarizado, cuerpo entero, configuracion NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A,
125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada.

7.00

3.20.094

Tomacorriente trifilar 30 A-2P, Nema 10-30R, caja cuadrada 4" x 4" de hierro galvanizado, placa de acero inoxidable,
canalizado EMT, alambrado, polarizado. 2-THHN-8 + 1-#10, EMT 3/4"

3.00

3.20.095

Tomacorriente doble grado hospitalario, polarizado, cuerpo entero, configuracion NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A, 125V,
de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada.

577.00

3.20.096

Tomacorriente doble grado hospitalario GFCI, polarizado, cuerpo entero, configuracion NEMA 5-15R, 3 hilos, 15 A,
125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"X2", de
hierro galvanizado pesada.

149.00

3.20.097

Suministro e instalacién de tomacorriente grado hospitalario nema5-20R dedicado en cada quiréfano, cableado y
canalizado con: 2-XHHW #10+ 1-XHHW #12+ EMT @3/4", incluye también: placa, moédulo de tomacorriente,
canalizacion, cables, caja de registro.

8.00

3.20.098

Suministro e instalacion de Tomacorriente, compuesta por 2THHN 10AWG(F)+THHN12AWG(T) en EMT 3/4" (Incluye
cables, Canalizacion, soporteria Polarizacién, cajas de registro, cajas NEMA, térmicos, placa y mddulo de
tomacorriente).

5.00

3.20.099

Suministro e Instalacion de modulo temporizador, (minutero de escalera), uno o multiples pulsadores en paralelo,
para el control de luces temporizadas a la desconexion.

27.00

LUMINARIAS
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Suministro e instalacion de salidas para luminarias. Incluye: cableado, canalizacion, polarizacion, soporteria,
320100 conexion con alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias. Segiin como se indica en los planos. U 4999.00
o Ver detalle en planos TI-IE-02,TI-IE-03,TI-IE-04,TI-IE-05,TI-IE-06,TI-IE-07,TI-IE-08,TI-IE-09, TI-IE-10,TI-1E-11,TI-IE-12,TI- :
|E-13,TI--IE-014,TI-IE-15,TI-IE-16, TI-IE-17,TI-IE-18,TI-IE-19,TI-IE-20, TI-IE-21.
Suministro e instalaciéon de Luminaria panel LED 2'X2', de empotrar en cielo falso, 100-277V, rango entre 40W, luz
3.20.101 blanca 3200Im, 60HZ, 6000K, P20, difusor tipo opalino, acabado blanco, certificacion UL, ETL, FC. Incluye conexién V] 1821.00
con interruptor (L1).
3.20.102 Suministro e instalaciéon del!.umlna‘na ojo de buey 18w, 6500k, cuadrado, luz blanca, acabado blanco 100-277v, U 279.00
DIMERIZABLE, Incluye conexién con interruptor (L2).
3.20.103 Suministro e instalacion de. ,.umlna.na ojo de buey 18w, 6500k, redonda, luz blanca, acabado blanco 100-277v, U 220.00
DIMERIZABLE, Incluye conexidn con interruptor (L3).
3.20.104 Suministro e Instalacién de Luminaria de adosar, 2"x2" cuadrado, acabado blanco, difusor lechoso, dimerizable, 1- U 60.00
o 10v, 50w, 6000 Im. Incluye conexién con interruptor (L4). .
3.20.105 Suministro e Instalacién de Luminaria Lineal, modelo UL Strip-LED, 1.80 m de largo, 20 w, 200 Im, 4000K, acabado U 216.00
T blanco, driver integrado, 120-277 dimerizable Incluye conexidn con interruptor o dimer (L5). )
3.20.106 Suministro e instalacion de Luminaria a empotrar en cielo falso, difusor para iluminacién indirecta 25w, 4000k, 3000 U 143.00
o Im, drive electrénico, 120-277v dimerizable, acabado de aluminio blanco (L6). )
Suministro e instalacion de luminaria adosada con forma circular con tecnologia LED, incluye conexién con
3.20.107 . U 4.00
interruptor (L11-A).
3.20.108 Suministro e instalacién de luminaria adosada con forma circular con TECNOLOGIA LED, 30w a 60w, 4000Im, 4000k. U 65.00
o Incluye conexién con interruptor (L11-B). .
Suministro e instalaciéon de luminaria tipo cinta LED 25w, 120v-277v, 5 m, con driver 120v, fuente de voltaje,
3.20.109 transformador rectificador, cable conector, adosada en cajillos, perfil de aluminio con difusor y accesorios de u 400.00
montaje (L12).
3.20.110 §um|n|stro e instalacion de luminaria cabecera de cama 0.60 m de largo, 30w, 3500 Im. Incluye conexién con U 27.00
interruptor (L13).
Suministro e instalacién de Luminaria de acento en pared exterior LED, luz blanca, 9 watts, IP 44, 100-277V, Incluye
3.20.111 . . U 13.00
conexién con interruptor (L14).
3.20.112 Sumlnillstro e I‘nstalaclon de Proyector exterior Led, 30w, luz blanca, acabado aluminio negro, IP65, 2400Im. Incluye U 13.00
conexion con interruptor (L15)
3.20.113 Suministro e instalacién de luminaria lineal, modelo UL Strip-LED, 1.20 m de largo, 20 w, 200 Im, 4000 k, acabado! U 112.00
T blanco, driver integrado, 120-277v, dimerizable. Incluye conexién con interruptor (L17). )
320114 Suministro e Instalacién de L.u’mlnarl.a hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2x18w, 1.20 m de U 358.00
largo, 6000 Im, Incluye conexién con interruptor (L18).
3.20.115 Suministro e instalacién de Luminaria PANEL LED empotrable dirigible, con tecnologia LED 500Im, 7w color 2700k, U 77.00
e P20 dimerizable, 120-277v, empotrar en cielo falso, 60HZ, certificacion UL, (L20). )
Suministro e Instalacion de Luminaria bolardo mini- poste 90CM altura x 20CM didmetro, LED, 1850Im, 3000k, irc
320116 >80, angulo de apertura de luz 130°,18w, 120-277v, pf 0.9, IP65, 60hz. Incluye también: cableado, canalizacién ENT y U 15.00
o polarizacién, soporteria, conexién a interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias ’
segun como se indica en los planos. Cédigo L21
3.20.117 .Suministro e Instalacién de Luminaria exterior LED STEP, a la pared 10.5 w luz amarilla (L22), incluye conexién a U 22.00
interruptor.
Suministro e instalacion de Luminaria de punto en poste 100w, 13000Im, 5000k, IRC 80, fp 0.95, 120-277 v,
3.20.118 [certificacién UL, incluye base y poste redondo, altura de 3 m. Incluye también: cableado, canalizacién y polarizacién, U 9.00
soporteria, conexidn a interruptor, alimentador de circuito, soporteria, L23.
320,119 Sumlnl.stro e Instalaclo'n' deILumlnarla spot, PAR 38, para exterior, dirigible color blanco, montaje en estructura de U 73.00
techo, incluye la conexién a interruptor (L24).
3.20.120 [Suministro e Instalacion de Luminaria tipo Wall pack LED, 30 watts, luz blanca, con fotocelda (L25). U 20.00
3.20.121 Suministro e Instalacion de Luminaria hermética, sellada contra polvo y humedad, dos tubos LED 2x18w, 1.20 m de U 19.00
o largo, 6000 Im, Incluye conexién con interruptor (L25-B). .
320122 Suministro e Instalacién de Luminaria tipo ojo de buey de empotrar en piso, dirigible, para exterior, 1 luz, MR16, U £.00
o Satin, IP68, incluye conexién a apagador (L26). .
Suministro e Instalacién de Luminaria empotrar sumergible LED, 15 w, 120 v, multicolor blanco, IP€8, driver 36w 12 v|
3.20.123 |DC IP66, cableado, canalizacién y polarizacién, soporteria, conexién con interruptor, alimentador de circuito, u 3.00
soporteria. Cédigo L27
Suministro e Instalacion de Luminaria tira LED, para exterior, 100 LED/m, RGB, IP65, incluye accesorios: perfileria de
320124 aluminio con su difusor para fijar cinta LED, accesorios de montaje, cable conector, rectificador, fuente de M 1034.00
o alimentacion, controlador, regulador de intensidad, apagador. Incluye canalizado y cableado salida de la luminaria :
desde el tablero eléctrico hasta la luminaria (L28).
320125 Sumlr'1|stro e Inétalaclon de Luminaria de emergencia con sefializacién de salida, tecnologia LED, con respaldo de U 68.00
bateria de 90 minutos (LE-1).
3.20.126  [Suministro e Instalacidn de Luminaria de emergencia tecnologia LED, con respaldo de bateria de 90 minutos (LE-2). u 145.00
3.20.127  [Suministro e Instalacion de Luz de navegacion doble. u 2.00
3.20.128  |Suministro e instalacion de LUMINARIA DE EXTERIOR 1P44, DE SOBREPONER,120V, E27, CON BOMBILLO LED 12W. U 56.00
Suministro e instalacion de LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA CUARTO LIMPIO!
3.20.129 CON PROTECCION A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERIA DE U 21.00
RESPALDO 90 mins., DIFUSOR TIPO TOPOLINO.
3.20.130 Suministro e instalacion de LUMINARIA DE 1'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE 1'x4' PARA CUARTO LIMPIO U 66.00

CON PROTECCION A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDO, 30w, 5000K.
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3.20.131 Suministro e instalacion de LUMINARIA DE 2'x2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE1'x4' PARA CUARTO LIMPIO! U 23.00
- CON PROTECCION A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDO, 30w, 5000K. )
Suministro e instalacion de LUMINARIA DE 2'x4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE PARA CUARTO LIMPIO CON
3.20.132 PROTECCION A LA ENTRADA DE PARTICULAS DE POLVO Y LIQUIDO, 30w, 5000K. INCLUYE KIT DE BATERIA, DIFUSOR U 99.00
TIPO OPALINO.
Suministro e Instalacién de Luminaria PANEL LED, 18 w, cuadrado, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca,
3.20.133 demerizable, 1300 Im, 295 mmx295 mm, incluye también: cableado, canalizacion y polarizacién, soporteria, U 71.00
conexion con interruptor.
Suministro e Instalacién de Luminaria PANEL LED, 18 w, circular, de empotrar en cielo falso, 120 v, luz blanca,
3.20.134 demerizable, 1300 Im, 295mm x 295mm, incluye también: cableado, canalizacién y polarizacién, soporteria, U 80.00
conexién con interruptor. CODIGO L3
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED, HOUSING contra polvo y humedad para dos tubos LED 18
320135 watts, 120 v, T-8, policarbonato G13 120MM gris IP 65, incluye también: cableado, canalizaciéon EMT y polarizacion, U 49.00
o soporteria, conexion a interruptor, alimentador de circuito, soporteria, alimentador entre luminarias segiin como se .
indica en los planos. Cédigo L18
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia CON ROTULO DE SALIDA COLOR VERDE , 120
320136 V, de sobreponer en pared, con reflectores de 2 X 5W, luz blanca con rotulo salida verde, IP 20, multivoltaje, 220 U 24.00
o lumens, 90 minutos de soporte, botén de prueba , con indicadores de estado de bateria. Incluye también: caja )
rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con alambrado, canalizacién, polarizacién.
Suministro e Instalacién de Luminaria de tecnologia LED de Emergencia, 120 V, de sobreponer en pared, con
3.20.137 reflectores de 2 X 5W , luz blanca , IP 20, multivoltaje, 220 lumens, 90 minutos de soporte, botén de prueba , con U 70.00
o indicadores de estado de bateria. Incluye caja rectangular de 4"X2", de hierro galvanizado pesada, salida de luz con :
alambrado, canalizacion, polarizacion.
3.20.138  [Suministro e instalacién de FOTOCELDA para control de luces en cubo de escaleras u 4.00
3.20.139 Suministro e instalacion de Sensor Infrarrojo para trecho 120 Voltios, deteccién de movimiento a 360 grados, U 2.00
o cobertura de 1200 pies cuadrados con altura de montaje de 8 pies. )
Suministro e Instalacion de modulo légico universal de control horario de encendido y apagado de mando y
3.20.140 |visualizacion de 8 entradas y cuatro salidas segun sea la cantidad de circuitos a dominar (luminarias de fachada del u 1.00
edificio)
Suministro e Instalacion de mdédulo légico universal que lleva integrados Control Unidad de mando y visualizacién
con retroiluminacion Fuente de alimentacion Interfaz para médulos de ampliacién. Interfaz para mddulo de
3.20.141 programacion (Card) y cable para PC Funciones bdsicas habituales reprogramadas, p.ej. para conexion retardada, u 2.00
desconexion retardada, relés de corriente, e interruptor de software Temporizador Marcas digitales y analdgicas
Entradas y salidas en funcién del modelo.
CAJAS NEMA
3.20.142 Suministro e instalacion de CAJA NEMA-1, para proteccion, 208 V, monofasico, barras de 100 amperios, con un dado U 3.00
T térmico de 30 A/ 2P. )
3.20.143 Sumlnlft.ro e instalacion de CAJA»NEMAfl para proteccion, Monofésico de 2 espacios 208 v, con un dado térmico, U 180.00
automdtico de 16 A/2P para la caja nema.
3.20.144 Sumlnlft.ro e instalacién de CAJA' NEMA-1 para proteccién, Monofasico de 2 espacios 208 v, con un dado térmico, U 149.00
automdtico de 20 A/2P para la caja nema.
3.20.145 Suministro e instalacion de CAJA NEMA-1 para proteccién, Monofasico de 2 espacios 208 v, con un dado térmico, U 3.00
o automdtico de 30 A/2P para la caja nema. )
3.20.146 Suministro e |nst.alac|on de CAJA NEMA-1, barra 100 A, para proteccidn, Trifasico, 208 v, con un dado térmico, de 80 U 1.00
A, / 3P para la caja nema.
3.20.147 Suministro e |nst.aIaC|on de CAJA NEMA-1, barra 100 A, para proteccién, Trifasico, 208 v, con un dado térmico, de 50 U 19.00
A, / 3P para la caja nema.
3.20.148 Suministro e |nst.alac|on de CAJA NEMA-1, barra 100 A, para proteccidn, Trifasico, 208 v, con un dado térmico, de 40 U 5.00
A, / 3P para la caja nema.
3.20.149 Suministro e |nst.aIaC|on de CAJA NEMA-1, barra 100 A, para proteccién, Trifasico, 208 v, con un dado térmico, de 30 U 12.00
A, / 3P para la caja nema.
3.20.150 Suministro e |nst.alac|on de CAJA NEMA-1, barra 100 A, para proteccidn, Trifasico, 208 v, con un dado térmico, de 20 U 65.00
A, / 3P para la caja nema.
3.20.151 Suministro e instalacién de CAJA NEMA-1, barra 100 A, para proteccion, Trifésico, 208 v, con un dado térmico, de 15 U 1.00
o A, / 3P para la caja nema. )
3.20.152 Suministro e instalacion de CAJA NEMA-3R, barra 100A, para proteccion, trifasico, 208 v, con un dado térmico, de U 2.00
e 125 A, /3P para la caja nema. )
3.20.153 Suministro e instalacién de CAJA NEMA-3R, barra 100A, para proteccion, trifasico, 208 v, con un dado térmico, de U 3.00
o 100 A, /3P para la caja nema. )
3.20.154 Suministro e |nst.alac|on de CAJA NEMA-3R, barra 100A, para proteccion, trifasico, 208 v, con un dado térmico, de 80 U 3.00
A, /3P para la caja nema.
3.20.155 Suministro e |nsFalaC|on de CAJA NEMA-3R, barra 100A, para proteccion, trifasico, 208 v, con un dado térmico, de 70 U 19.00
A, /3P para la caja nema.
3.20.156 Suministro e instalacion de CAJA NEMA-3R, barra 100A, para proteccion, trifasico, 208 v, con un dado térmico, de 60 U 2.00
T A, /3P para la caja nema. )
320157 Suministro e |nsFalaC|on de CAJA NEMA-3R, barra 100A, para proteccion, trifasico, 208 v, con un dado térmico, de 50 U 22.00
A, /3P para la caja nema.
3.20.158 Sumlnlstr.o e instalacion de CAJA NEMA-3R para proteccién, Monofasico 208 v/2P, con un dado térmico, 30 A /2P U 2.00
para la caja nema.
3.20.150 Suministro e instalacion de CAJA NEMA-3R, para proteccion, trifésico 208 v, con un disyuntor, 20 A/ 3P para la caja U £.00
nema.
3.20.160 [Suministro e Instalacién de CAJA NEMA - 1 trifasica con disyuntores termomagnéticos de 40A/3P. u 4.00
3.20.161 Suministro e Instalacién de CAJA NEMA - 1 trifasica con disyuntores termomagnéticos de 30A/3P. U 3.00
3.20.162  [Suministro e Instalacién de CAJA NEMA - 1 trifasica con disyuntores termomagnéticos de 15A/3P. u 9.00
3.20.163  [Suministro e Instalacién de CAJA NEMA - 3R con disyuntores termomagnéticos de 70A/3P. u 18.00
3.20.164  [Suministro e Instalacién de CAJA NEMA - 3R con disyuntores termomagnéticos de 50A/3P. u 4.00
3.20.165 [Suministro e Instalacién de CAJA NEMA - 3R con disyuntores termomagnéticos de 20A/3P. u 1.00
3.20.166 Suministro e Instalacion de Gabinete NEMA 3R equipo de piscina , con proteccién disyuntor termomagnético de U 1.00
20A/3P 120/208V
3.20.167 Suministro e Instalacién de Gabinete NEMA 1, con proteccién disyuntor termomagnético de 175A/3P, 120/208V, U 1.00

trifasico; que contenga barra de neutro y de tierra, para cable 4/0
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3.20.168 Suministro e Instalacion de NEMA 1 CN-JOCK para interiores IP20, con proteccién disyuntor termomagnético de U 1.00
o 20A/3P, 120/208V, trifasico; que contenga barra de neutro y tierra )
SALIDAS Y ALIMENTADORES
3.20.169 Suministro e instalacion de salidas para ventilador. Incluye: cableado, canalizacidn, control de ventilador, cableado y M 91.00
- canalizado de control de ventiladores, polarizacion, soporteria, conexién con alimentador de circuito. )
320170 Suministro e insta.laci.c':'n de salida, com;.Juesto por: 2-THHN # 8(F) + 1-# THHN 10(T) en Tuberia de EMT ¢ 3/4". Incluye M 243.00
alambrado, canalizacion EMT y accesorios.
320171 Suministro e instalacién de salidas, compuesto por: 2-THHN # 10(F) + 1-# THHN 12(T) en Tuberia de EMT ¢ 3/4". M 36.00
o Incluye alambrado, canalizacién EMT y accesorios. :
320172 Suministro e instalacion de salidas, 3-THHN #10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tuberia de EMT ¢3/4". Incluye alambrado, M 35.00
T accesorios. Desde subtablero hasta la caja nema. )
3.20.173 Suministro e instalacién de salidas, compuesto por: 3-THHN # 10(F) + 1-# THHN 12(T) en Tuberia de EMT ¢ 3/4". U 12.00
o Incluye alambrado, canalizacién EMT y accesorios. )
320174 Suministro e instalacion de salidas para unidad interior de aire acondicionado, 2-THHN # 12(F) + 1-THHN # 14(T) en U 162.00
T Tuberia de EMT @3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde Subtablero-hasta la caja nema. )
3.20.175 Suministro e instalacion de salidas para unidad interior de aire acondicionado, 2-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10T) en U 2.00
o Tuberia de EMT g1". Incluye alambrado, accesorios. Desde Subtablero-hasta la caja nema. )
320176 Suministro e instalacion de salidas para unidad interior de aire acondicionado, 2-THHN # 12(F) + 1-THHN # 12(T) en U 4.00
T Tuberia de EMT @3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde Subtablero-hasta la caja nema. )
320177 Suministro e instalacion de salidas para unidad interior de aire acondicionado, 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en U 1.00
o Tuberia de EMT 93/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde Subtablero-hasta la caja nema. i
320178 Suministro e instalacion de salidas para unidad interior de INYECTORES, 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tuberia U 25.00
T de EMT ¢3/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde Subtablero-hasta la caja nema. )
3.20.179 Suministro e instalacion de salidas para unidad de inyectores 3-THHN # 4(F) + 1-THHN # 8(T) en Tuberia de EMT g1 U 6.00
- 1/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. :
3.20.180 Suministro e instalacion de salidas para unidad de extractores e inyectores, 2-THHN #12(F) + 1-THHN # 12(T) en U 2.00
o Tuberia de EMT 93/4". Incluye alambrado, accesorios. i
3.20.181 Suministro e instalacion de salidas de fuerza 2-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tuberia de EMT @3/4". Incluye M 30.00
T alambrado, accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. )
3.20.182 Suministro e |n5ta|fic|on de salidas de fuerza 3.'—THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tuberia de EMT g1". Incluye M 180.00
alambrado, accesorios. Desde tablero hasta la caja nema.
3.20.183 Suministro e instalacién de salidas de fuerza 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tuberia de EMT @3/4". Incluye M 16.00
T alambrado, accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. )
320184 Suministro e |nstal.ac|on de salidas de fuerza Sf-THHN # 2(F) + 1-THHN # 8(T) en Tuberia de EMT @1.5". Incluye M 70.00
alambrado, accesorios. Desde tablero hasta la caja nema.
3.20.185 Sumlnls}ro e instalacion de salidas, 2.-THHN #10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tuberia de EMT @3/4". Incluye alambrado, M 20.00
accesorios. Desde tablero hasta la caja nema.
320186 SUmInIS‘tI'O e instalacion de salidas, %—THHN #8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tuberia de EMT ¢ 1 1 /4". Incluye alambrado, M 45.00
accesorios. Desde tablero hasta la caja nema.
3.20.187 Sumlnls-tro e instalacion de salidas, '2-THHN #12(F) + 1-THHN # 12(T) en Tuberia de EMT @3/4". Incluye alambrado, M 32.00
accesorios. Desde tablero hasta la caja nema.
320188 Suministro e instalacion de salidas para unidad interior de aire acondicionado, 2-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T) en U 2.00
o Tuberia de EMT @ 1 1/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. )
3.20.189 Suministro e instalacién de salidas para unidad interior de aire acondicionado, 2-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en U 2.00
e Tuberia de EMT ¢ 1 1/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. )
320190 Suministro e instalacidn de salidas para unidad de aire acondicionado (UMA) y extractores, 3-THHN # 8(F) + 1-THHN #| U 5.00
o 10(T) en Tuberia de EMT @1". Incluye alambrado, accesorios. )
3.20.191 Suministro e instalacion de salidas para unidad de aire acondicionado (UMA) y extractores, 3-THHN # 10(F) + 1-THHN U 2.00
T # 12(T) en Tuberia de EMT ¢3/4". Incluye alambrado, accesorios. )
320192 Suministro e instalacidn de salidas para unidad de aire acondicionado (UMA) y extractores, 3-THHN # 4(F) + 1-THHN #| U 3.00
o 8(T) en Tuberia de EMT @1 1/4". Incluye alambrado, accesorios. )
3.20.193 Suministro e instalacién de salidas para unidad de aire acondicionado (UMA) y extractores, 3-THHN # 12(F) + 1-THHN U 2.00
T # 14(T) en Tuberia de EMT ¢3/4". Incluye alambrado, accesorios. )
320194 Summllstro e |nstalaclllc>n de salidas para unidad |n.ter|or de aire acondicionado, 2-THHN # 12(F) + 1-THHN # 14(T) en M 308.00
Tuberia de EMT @3/4". Incluye alambrado, accesorios.
3.20.195 Suministro e instalacion de salidas para unidad interior de aire acondicionado, 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en M 36.00
T Tuberia de EMT @3/4". Incluye alambrado, accesorios. )
3.20.196 Suministro e instalacion de salidas de fuerza para la caja Nema-1 de los elevadores, 208v, 3-THHN # 4(F) + 1-THHN #| U 2.00
o 8(N) +1-THHN # 8(T) en Tuberia de EMT g1 1/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. :
3.20.197 Suministro e instalacién de salidas de fuerza para la caja Nema-1 de los elevadores, 208v, 3-THHN # 6(F) + 1-THHN #| U £.00
o 6(N) +1-THHN # 8(T) en Tuberia de EMT @1 1/4". Incluye alambrado, accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. .
3.20.198 Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora por: 3-THHN # 2(F) + 1-# THHN 8(T) en Tuberia de EMT| U 26.00
o @ 11/2”. Incluye alambrado, canalizacién EMT y accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. :
3.20.199 Suministro e instalacién de salidas para unidad condensadora: 3-THHN # 1/0(F) + 1-# THHN 4(T) en Tuberia de EMT ¢ U 4.00
o 2". Incluye alambrado, canalizacién EMT y accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. .
3.20.200 Suministro e instalacién de salidas para unidad condensadora: 3-THHN # 4(F) + 1-THHN # 8(T) en Tuberia de EMT ¢ 1 U .00
o 1/4”. Incluye alambrado, canalizacién EMT y accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. )
3.20.201 Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora, compuesto por: 3-THHN # 1/0(F) + 1-THHN # 4(T) en U 1.00
o Tuberia de EMT ¢ 2”. Incluye alambrado, canalizacién EMT y accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. )
320202 Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora, compuesto por: 3-THHN # 2/0(F) + 1-THHN # 4(T) en U 2.00
o Tuberia de EMT ¢ 2”. Incluye alambrado, canalizacion EMT y accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. :
3.20.203 Suministro e instalacion de salidas para unidad de condensadora, 3-THHN # 8(F) + 1-THHN # 10(T) en Tuberia de EMT] U 2.00
o 91 1/4". Incluye alambrado, accesorios. )
3.20.204 Suministro e instalacion de salidas para unidad de condensadora, 3-THHN # 6(F) + 1-THHN # 8(T) en Tuberia de EMT| U 1.00

91 1/4". Incluye alambrado, accesorios.
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3.20.205 Suministro e instalacién de salidas para unidad de condensadora, 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tuberia de U 1.00
o EMT @¢3/4". Incluye alambrado, accesorios. )
3.20.206 Suministro e instalacion de salidas para unidad de condensadora, 3-THHN # 12(F) + 1-THHN # 12(T) en Tuberia de U 2.00
e EMT g1". Incluye alambrado, accesorios. )
320207 Suministro e instalacion de salidas para unidad condensadora, compuesto por: 3-THHN # 2(F) + 1-# THHN 8(T) en M 484.00
o Tuberia de EMT ¢ 1 1/2”. Incluye alambrado, canalizacién EMT y accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. :
3.20.208 Suministro e instalacién de salidas para unidad condensadora, compuesto por: 3-THHN 1/0(F) + 1-THHN # 4(T) en M 319.00
o Tuberia de EMT ¢ 2”. Incluye alambrado, canalizacién EMT y accesorios. Desde tablero hasta la caja nema. .
3.20.209 Suministro e instalacién de salidas para unidades de ventilacién mecanica (inyectores), compuesto por: 3-THHN #| U 6.00
o 4(F) + 1-# THHN 8(T) en Tuberia de EMT ¢ 1.5”. Incluye alambrado, canalizacién EMT y accesorios. :
3.20.210 Suministro e instalacion de salidas de fuerza, 208v trifasico para equipo de ventilacién mecanica con 3-THHN #10(F) + M 35.00
o 1-THHN # 12(T) en Tuberia de EMT ¢3/4". Incluye alambrado, accesorios. )
320211 Suministro e instalacién de salidas de fuerza, 208v trifasico para equipo de ventilacién mecanica con 3-THHN #8(F) + M 35.00
o 1-THHN # 10(T) en Tuberia de EMT g3/4". Incluye alambrado, accesorios. )
320212 Suministro e instalacion de salidas de fuerza para la caja Nema-1 de los circuitos inyectores en nivel 1, 208v, 3-THHN M 60.00
o # 10(F) + 1-THHW # 10(N) +1-THHN # 8(T) en Tuberia de EMT @1". Incluye alambrado, accesorios. :
320213 Suministro e instalacion de salida para equipo esterilizador compuesto por 3THHN 8AWG(F)+THHN10AWG(T) EMT 1 U 2.00
.20.. 14" .
3.20.214 Suministro e instalacién de salidas para esterilizadores, 3-THHN # 10(F) + 1-THHN # 12(T) en Tuberia de EMT @¢3/4". U 2.00
e Incluye alambrado, accesorios. i
3.20.215 Suministro e instalacion de salidas para aire medico con 3-THHN 4AWG(F) + 1-THHN #4(N)+1#8(T) en Tuberia de EMT| M 87.00
e @1 1/4". Incluye alambrado, accesorios. )
320216 Suministro e instalacion de salidas para planta de vacio medico con 3-THHN 2AWG(F) + 1-THHN #2(N)+1#8(T) en M 29.00
o Tuberia de EMT @1 1/2". Incluye alambrado, accesorios. .
3.20.217 Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico para las bombas en panel de control baja presién, con 3- M 25.00
o THHN/THWN -N°2/0 (F)+1- THHN/THWN- N° 2/0 (N)+1THHN 4(T) Tuberia EMT de 2". )
3.20.218 Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico para las bombas en panel de control alta presién, con 2X [3- M 44.00
o THHN/THWN -N°2/0 (F)+1- THHN/THWN- N° 2/0 (N)+1THHN 2(T)] Tuberia EMT de 2X2" )
3.20.219 Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico para las bombas en panel de control aguas negras, con 2- M 68.00
o THHN/THWN -N°10 (F)+1- THHN/THWN- N° 10 (N)+1THHN 12(T) Tuberia EMT de 1". )
3.20.220 Suministro e instalacién de alimentador para lavadora extractora, compuesta por: 3THHN 2AWG(F)+THHN 8AWG(T) U 2.00
o en EMT 1 1/2", incluye también: caja NEMA, soporteria de canalizacion, canalizacion, accesorios de canalizaciones. :
3.20.221 Suministro e instalacién de alimentador para secador rotativa compuesta por: 3THHN 2AWG(F)+THHN 8AWG(T) en U 1.00
o EMT 1 1/2", incluye también: caja NEMA, soporteria de canalizacion, canalizacidn, accesorios de canalizaciones. :
3.20.222 Suministro e instalacién de alimentador para Planchador compuesta por: 3THHN 8AWG(F)+THHN 10AWG(T) en EMT]| U 1.00
o 11/4", incluye también: caja NEMA, soporteria de canalizacion, canalizacion, accesorios de canalizaciones. :
320223 Suministro e instalacion de salida para Bomba, compuesto por 2THHN 10AWG(F)+THHN12AWG(T) EMT 3/4", incluye U 2.00
o canalizacién, soporteria, accesorios, térmico y cajas NEMA. )
3.20.224 Suministro e instalacion de Sistema de bombeo de planta de tratamiento, compuesto por 3THHN U 1.00
o 8AWG(F)+THHN10AWG(T) EMT 1 1/4", incluye canalizacién, soporteria, accesorios, térmico y cajas NEMA. )
320225 Suministro e instalacién de alimentador para equipo en s6tano compuesto por: 3THHN 2AWG(F)+THHN 8AWG(T) en U 1.00
o EMT 1 1/2", incluye también canalizacién, soporteria, accesorios de canalizacion, caja NEMA, térmico 80A/3P. )
3.20.226 Suministro e instalacion de alimentador para equipo en sétano compuesto por: 2THHN 10AWG(F)+THHN 12AWG(T) U 1.00
o en EMT 3/4", incluye también canalizacion, soporteria, accesorios de canalizacién, caja NEMA, térmico 16A/2P. :
320227 Suministro e instalacién de alimentador para equipo en s6tano compuesto por: 3THHN 4AWG(F)+THHN 8AWG(T) en U 1.00
o EMT 1 1/2", incluye también canalizacién, soporteria, accesorios de canalizacion, caja NEMA, térmico 40A/3P. )
3.20.228 Suministro e instalacién de alimentador para panel de aislamiento, compuesto por: 2-THHN #4+1-THHN #8 EMT @ 1 M 888.00
o 1/4”, Incluye también: cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién, cajas de registro. )
3.20.229 Suministro e Instalacion de canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN-8 + 1-THHN-10 EMT 1". U 34.00
3.20.230 Suministro e Instalacion de canalizado EMT, alambrado, polarizado. 3-THHN-10 + 1-THHN-12 EMT 1". U 64.00
320231 Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico con 3-THHN N2 4/0 (Fases A, By C) + 1 THHN N2 2 (Polarizacién)- M 90.00
o Tuberia PVC alto impacto DB-120 @ 3" (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacion, cajas de registro) )
3.20,232 Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 3-THHN N2 10 (Fases A, By C ) + 1 THHN N2 12 (Polarizacién)- M 45.00
o Tuberia PVC alto impacto DB-120 de @ 2" (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacion, cajas de registro) .
Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 3-THHN N2 4 (Fases A, By C) + 1 THHN N2 4 (Neutro))+ 1 THHN
3.20.233 Ne 8 (Polarizacién)- Tuberia PVC alto impacto DB-120 de @ 2" (Incluye cables, Canalizacién, soporteria Polarizacién, M 100.00
cajas de registro)

3.20.234 Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico para cajas nema 1 de ventilacion mecénica, con 3-THHN 4 (F)+ M 365.00
o 1THHN 8(T) Tuberia EMT de 1” (Incluye cables, Canalizacion, soporteria Polarizacion, cajas de registro). :
3.20.235 Suministro e Instalacion de alimentador eléctrico para cajas nema 1 de ventilacion mecanica con 3-THHN 6 (F)+ M 45.00
o 1THHN 8(T) Tuberia EMT de 1” (Incluye cables, Canalizacion, soporteria Polarizacién, cajas de registro). :

Canalizacion y cableado de extractores con 2THHN #12 (L+N) + 1THHN #14(T), desde el circuito de luces mas cercano
3.20.236  |hasta el extractor, incluye la caja de registro y conexion con el apagador de luces del servicio sanitario o cocineta del U 80.00
ambiente
APAGADORES DE LUMINARIAS Y EXTRACTORES
Suministro e instalacién interruptor sencillo con terminal de conexién a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
3.20.237 [termoplastica resistente al alto Impacto, placa de acero Inoxidable (de un agujero), caja rectangular de 4"X2" de u 912.00

hierro galvanizado pesada.
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3.20.238

Suministro e instalacion interruptor 3V con dimer, 15 A, 120/277 V,) y carcasa termoplastica resistente al alto
Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2" de hierro galvanizado pesada.

158.00

3.20.239

Suministro e instalacién de interruptor de cambio con terminal de conexion a tierra, 20 A, 120/277 V, con carcasa
termoplastica resistente al alto impacto, placa de acero inoxidable (un agujero), caja rectangular de 4"X2" de hierro
galvanizado pesada.

572.00

3.20.240

Suministro e instalaciéon de interruptor doble con terminal de conexién a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2" de hierro
galvanizado pesada.

19.00

3.20.241

Suministro e instalacién de Interruptor triple con terminal de conexién a tierra, 15 A, 120/277 V,) y carcasa
termoplastica resistente al alto Impacto, color marfil, placa de acero Inoxidable, caja rectangular de 4"X2" de hierro
galvanizado pesada.

2.00

3.20.242

Canalizacion y cableado de extractores con 2THHN #12 (L+N) + 1THHN #14(T), desde el circuito de luces mas cercano
hasta el extractor, incluye la caja de registro y conexién con el apagador de luces del servicio sanitario o cocineta del
ambiente

230.00

PLANTAS DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA

3.20.243

Suministro e instalacion de planta de emergencia con cabina insonorizada, tipo hospitalario o grado critico, en
operacion prime de 1000KVA, 208y, trifasico, 60 Hz, combustible diésel, tanque de combustible incorporado en la
sub-base para operacién por 6 horas a plena carga. Incluye también: panel de control para proteccién del generador,
con pantalla led para indicar: frecuencia del generador, subidas/bajadas de velocidad, voltaje y corriente del
generador, presion del aceite del motor, temperatura de refrigerante, niveles de combustible, contador de horas,
voltios de la bateria, fallas de inicio, pausado de emergencia, falla para alcanzar las cargas de voltaje/frecuencia,
voltaje principal de las tres fases, frecuencia principal. Protecciones: baja presion de aceite, temperatura alta del
agua, alto y bajo voltaje, exceso de velocidad, ajustador de voltaje y frecuencia, parada de emergencia, falla al
arrancar. Ademas, incluye baterias, tuberia de escape, ducto para salida de aire de radiador. Incluye tarjeta para la
conectarse a la red de monitorizacién del sistema BMS del edificio, conectores RJ-45 y protocolo, CAMPUS RTU,
BACNET RTU.

2.00

TRANSFERENCIA AUTOMATICA.

3.20.244

Suministro e instalacion de transferencia automatica, 1000KVA cada una, 208v, 3000A, en operacién redundancia,
208y, trifasico, incluye tarjeta para la conectarse a la red de monitorizacion del sistema BMS del edificio, conectores
RJ-45 y protocolo, CAMPUS RTU, BACNET RTU.

2.00

3.20.245

Suministro e Instalacién de alimentador eléctrico con 8 X (3-THHN 500 MCM (Fases) + 1 THHN N2 350 MCM (Neutro)
+ 1 THHN N° 250MCM), incluye también: canalizacion, soporteria, accesorios para canalizaciones, riel strut para
soporte de cables en trinchera.

50.00

OBRA CIVIL

3.20.246

Suministro y construccion de pozo y base para los transformadores y subestacion de celdas de distribucién a media
tension

3.00

3.20.247

Base de concreto para generador eléctrico

2.00

3.20.248

Canaleta sobre losa de cuarto eléctrico en sétano 1; 0.8 m x 0.8 m (altura por ancho)

1.00

CELDAS DE MEDIA TENSION

3.20.249

Suministro e instalacion de switchgear o CELDA DE MEDIA TENSION TRIFASICO, 630A, IEC, 20KA ISCA, 40°C,
24KV.FS6, MODULAR EXPANDIBLE OPERACION BAJO CARGA:

- 1 SECCIONADOR SF6 E INTERRUPTOR PARA ENTRADA DE ACOMETIDA MT 22.9KV.

- 3 MODULOS CONTENIENDO CADA UNO LO SIGUIENTE: 1 SECCIONADOR SF6 CON FUSIBLES PARA SALIDAS DE
ACOMETIDAS 22.9KV HASTA TRANSFORMADOR. Las protecciones en las celdas de salida serdn de 2-3x40A, 1- 3x50A,
mas un juego de fusibles de repuesto 2-3x40A, 1- 3x50A.

1.00

TRANSFORMADORES

3.20.250

Suministro y montaje de Transformador tipo seco resina. Transformador encapsulado en resina de 1000 KVA Vp:
22.9/13.2 KV 3Fy Vs: 208/120 V 3F 60 Hz. Ver detalle en plano IE-62 y especificaciones técnicas.

1.00

3.20.251

Suministro y montaje de Transformador seco resina. Transformador encapsulado en resina de 1500 KVA Vp:
22.9/13.2 KV 3Fy Vs: 208/120 V 3F 60 Hz. Ver detalle en plano IE-62 y especificaciones técnicas.

1.00

ALIMENTADOR EN MEDIA TENSION

3.20.252

Suministro e instalacion de cable XLPE de cobre, 25KV, UL, en canalizacién subterrdnea, desde el punto de entrega
hasta las celdas de media tensién (4), switchgear ubicado en sétano 1 Torre 1 y luego hasta cada uno de los
transformadores (1000KVA y 1500 kva) Se utilizara canalizacion subterranea con PVC-DB-120 de 4". Se debe dejar|
una tuberia de reserva con PVC DB-120 con didmetro de 4", incluye también obra civil asociada como excavacion y
compactacién de zanja.

115.00

BANCO DE CAPACITORES

3.20.253

Suministro e instalacién de banco de capacitores automatico de 200 KVAR: 3 etapas variables mas una fija 208v/120v
incluye gabinete y cables de conexién a tablero principal. Incluye cable alimentador 3x (3THHN
350MCM(F)+THHN350MCM(N)+THHN 2/0AWG) canalizacién EMT 3x3"

3.00

3.20.254

Suministro e instalacién de banco de capacitores automatico de 100 KVAR: 3 etapas variables mas una fija 480/277
incluye gabinete y cables de conexién a tablero principal. Incluye cable alimentador (3THHN 2/0AWG(F)+THHN
2/0AWG(T)) canalizacién EMT 2"

1.00

SUBESTACION ELECTRICA Y POSTES

3.20.255

Tramitologia de Factibilidad ,aprobacién de planos, tramite de aprobacion y certificacion OIA de planos como disefio
de media y baja tension, certificacion OIA de planos como construido de media y baja tensién, conexién ,
elaboracién de correcciones y/o modificaciones y presentacion a la OIA y la distribuidora.

SG

1.00

3.20.256

Pago de conexidn eléctrica en el punto de recibo de acuerdo a presupuesto que elabora CAESS incluye todo lo que
tenga relacion a pago de tramites, permisos, pago de medicidn, pago estructura 23MP3 SIGET, primaria en poste,
pago de acometida.

SG

1.00

3.20.257

Estructura de recibo y poste de 40 pies de longitud. El tipo de estructura 23AS3, PR-PUNTO DE RECIBO, incluye la
conversion de la linea primaria aérea a subterranea.

SG

1.00

3.20.258

Alimentacién primaria con conductor 3XLPE 25kV 1/0(F) + 1 THHN 1/OAWG(N) EN TUBERIA 4” + 1 TUBERIA DE 4" DE
RESERVA (PVC DB120 ENTERRADO Y IMC EN AREAS EXPUESTAS), desde switchboard de media tensién, de cuatro
celdas ubicado en el sétano 1 de la Torre 1 hasta switchboard de tres celdas de media tensién ubicado en la casa de
Maquinas y de este a los dos transformadores ubicado en la Casa de Maquinas.

160.00
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Suministro e instalacion de transformador tipo seco encapsulado en resina de 750 KVA, 3F,60HZ, DELTA PRIMARIO
3.20.259 22,900 V , SECUNDARIO ESTRELLA aterrizado 208-120V, FRENTE MUERTO, 5 TAPS +- 2.5%, incluye pararrayos 21KV, U 1.00
terminales de potencia. Ver detalle en planos TI-IE-62 y especificaciones técnicas.
Suministro e instalacién de transformador tipo seco encapsulado en resina de 500 KVA, 3F,60HZ, DELTA PRIMARIO
3.20.260 22,900 V , SECUNDARIO ESTRELLA aterrizado 208-120V, FRENTE MUERTO, 5 TAPS +- 2.5%, incluye pararrayos 21KV, U 1.00
terminales de potencia. Ver detalle en planos TI-IE-62 y especificaciones técnicas.
Suministro en instalacién CELDA DE MEDIA TENSION TRIFASICO, 630A,IEC, 20KA ISCA, 40°C, 24KV.FS6, MODULAR
EXPANDIBLE OPERACION BAJO CARGA:
1 SECCIONADOR SF6 E INTERRUPTOR PARA ENTRADA DE ACOMETIDA MT 22.9KV.
3.20.261 2 MODULOS CONTENIENDO CADA UNO LO SIGUIENTE: 1 SECCIONADOR SF6 CON FUSIBLES PARA SALIDAS DE SG 1.00
ACOMETIDAS 22.9KV HASTA TRANSFORMADOR. CON FUSIBLE DE PROTECCION 3X25A, 3X20A PUESTA A TIERRA A LA
DESCONEXION, PROTECCION DE ARCO INTERNO A-FL, PARA EXTERIORES IP54, CON SENSORES DE PRESENCIA DE
VOLTAJE, JUEGO DE FUSIBLES DE REPUESTO 3X25A, 3X20.
3.20.262 Suministro e construccion de pozo y base de concreto para transformador 500KVA y 750KVA conforme a los U 2.00
T dimensiones y detalles de SIGET. )
GENERADOR-TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS
Suministro e instalacién de generador GEN-CA, 125KVA 208/120V, trifésico, 60 Hz, STAND BY, DIESEL TANQUE
3.20.263 SUBASE DIESEL 7 HORAS AL 75% CARGA NOMINAL GALONES, CABINA INTEMPERIE ATENUADORA DE RUIDO GRADO SG 1.00
CRITICO, incluye también cargador de baterias, bateria, base de equipo.
3.20.264  [Suministro e instalacién de ATS-CA, Transferencia automatica trifasico,60HZ,350A/3p 208/120v . SG 1.00
SISTEMA DE TIERRA Y POLARIZACION
Suministro y montaje de red de puesta a tierra, incluye barra de puesta a tierra para malla subestacién Torre 1,
3.20.265 barras de cobre Coperweld 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 y con subida a barra de puesta a tierra en G 1.00
o subestacion, columnas con soldaduras exotérmicas en cada punto, obra civil asociada como excavacion y )
compactacion de zanja. Segun plano. Ver detalle en planos TI-IE-60
Suministro y montaje de red de puesta a tierra, incluye barra de puesta a tierra para malla subestacién Torre 2,
3.20.266 barras de cobre Coperweld 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 y con subida a barra de puesta a tierra en G 1.00
o subestacion, columnas con soldaduras exotérmicas en cada punto, obra civil asociada como excavacion y :
compactacién de zanja., seguin plano. Ver detalle en planos TI-IE-60
Suministro y montaje de red de puesta a tierra a construir en el perimetro de los edificios, Torre 1y Torre 2, segun se
indica en planos, incluye barra de puesta a tierra barras de cobre Coperweld 5/8" x 10 pies, conductor AWG 2/0 . Las
barras Copperweld se hincaran, a cada seis metros de separacion entre ellas, con soldaduras exotérmicas en cada
3.20.267 punto, y deberd conectarse al menos en cuatro puntos a la estructura de los edificios. Todas las redes de G 1.00
o polarizacion, es decir la red de tierra de las dos subestaciones, Torrel y Torre 2, la red perimetral y las redes de )
polarizacion de los pararrayos deberan interconectarse entre ellas para obtener equipotencialidad de todo el sistema
de red de tierra, incluye también: cable de puesta a tierra para switchgear, plantas de emergencia, tableros
principales, obra civil asociada como excavacién y compactacion de zanja.
Suministro y montaje de red de puesta a tierra en las bajantes de sistema de pararrayos , segln se indica en planos,
3.20.268 |incluye barra de puesta a tierra barras de cobre Coperweld 5/8" x 10 pies, segin detalle indicado en los planos. Ver u 4.00
detalle en planos TI-IE-62 . Las conexiones se realizaran con soldadura exotérmica en cada punto.
PARARRAYOS ATMOSFERICOS
Suministro e instalacion de sistema de pararrayo, con su punta de dispositivo de cebado y luz de obstruccién doble y|
su sistema de control. Incluye estructura para montaje de pararrayo, mastil, conector entre . Incluye también:
3.20.269 conector entre terminal aérea y mastil, conector de cables, abrazaderas abatibles cada 0.5m en toda la trayectoria, SG 2.00
soportes de techo para cables, mastil para elevar el pararrayo a 5.8m, contadores de eventos en cada bajante,
cualquier elemento complementario al sistema.
Suministro y montaje de conductor tipo Rope Lay para bajadas de pararrayo en tuberia conduit 1" para bajada de
3.20.270 |pararrayo a red de tierra con barra de conexiones para red de tierra, incluye: accesorios para fijar cable en techo, M 300.00
grapas para fijar cable a pared, contador de eventos.
Suministro y montaje de conductor tipo Rope Lay para bajadas de pararrayo en tuberia conduit 1" para bajada de
3.20.271 |pararrayo a red de tierra con barra de conexiones para red de tierra, incluye: accesorios para fijar cable en techo, M 300.00
grapas para fijar cable a pared, contador de eventos.
OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRICAS
3.20.272 Construccién de Pozos de registro para inspeccién de puesta a tierra. u 6.00
3.20.273 Construccién de Base y Pozo de registro e inspeccién para transformador (500 KVA, 750KVA, 1000 KVA, 1500 KVA) U 2.00
o conforme a los dimensiones y detalles de SIGET. )
3.20.274  |Construccién de Base y Pozo de registro e inspeccion para switchgear celdas de media tensién U 2.00
3.20.275 |Base de concreto para generador de emergencia de 125KVA y 500KVA u 2.00
3.20.276  |Base de concreto para generador de emergencia de 1000KVA U 2.00
320277 Can.aleta de confreto sobre losa de piso de 60 CM X80 cm (alto X ancho) medidas internas, tapadera lamina M 30.00
lagrimada de 1/8
3.20.278 |Canaleta de concreto subterranea 60x80cms (alto x ancho) medidas internas tapadera lamina lagrimada de 1/8" M 33.00
3.20.279 Hechura de pozo Eléctrico (Dimensiones minimas internas de pozos 1.70 m x1.60 m, interna del pozo) C-3,conforme U 8.00
o a los dimensiones y detalles de SIGET. )
3.20.280 |Hechura de pozo Eléctrico para Baja Tension, dimensiones minimas internas 0.90x0.90 m U 13.00
3.20.281 Hechura de pozo Telefonia (Dimensiones minimas internas de pozos 0.80 m x 0.80 m, interna del pozo) U 5.00
3.20.282  [Canalizacion subterranea de telefonia 2x3" PVC DB 120 M 24.00
3.20.283  [Canalizacion subterranea de telefonia 4x3" PVC DB 120 M 20.00
3.20.284  [Canalizacién tramo vertical Telefonia con tuberia 4x3" EMT soportado en riel y abrazadera riel Strut cada metro M 81.00
3.20.285 Canalizacién suspendida bajo losa con EMT con 2x2" incluye cajas de registro metalica M 53.00
3.20.286 |Canalizacidn suspendida bajo losa con EMT con 4x2" incluye cajas de registro metalica M 115.00
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3.20.287 Sum!nlstro y coIOﬁacmn de dos tuberias de reserva de pozo a pozo eléctricos . Se deberd considerar una tuberia de M 300.00
alto impacto de 3
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
3.20.288 Suministro e instalacion de panel fotovoltaico monocristalino de 555W, caracteristicas indicadas en plano. Ver U 168.00
detalle en planos TI-IE-82
3.20.289 Suministro e instalacion de inversores 6KW, trifasico, caracteristicas indicaras en plano. Ver detalle en planos TI-IE- U 12.00
82
3.20.290 [Suministro e instalacién de estructura coplanar para techo, fijacién y accesorios de montaje para paneles SG 2.00
3.20.291 [Suministro e instalacién de cable para sistema CC entre inversor y arreglos de paneles. SG 3.00
3.20.292 Sumlnls.tro e instalacién de tablero concentrador 2, trifasico, tipo centro de carga, 30 ES, incluye también todas sus G 3.00
protecciones.
3.20.293  [Suministro e instalacién de acometidas AC entre inversores y tablero concentrador SG 3.00
3.20.294 Sum/lnlstr.o ? instalacion de acometidas AC entre tablero concentrador y punto de conexién del sistema eléctrico, M 380.00
seguin se indique en planos. Ver detalle en planos TI-IE-064
3.20.295  [Suministro e instalacion de caja de proteccion principal en tablero PPN-T1, L, térmico 250A/3p con su kit de montaje. u 1.00
3.20.296 Sumlnllstro e instalacion de caja de proteccion principal en tablero TG-NORMAL, térmico 100A/3p con su kit de U 1.00
montaje.
3.20.207 Sumlnl.stro e instalacién de caja de proteccién principal en tablero TG-NORMAL, térmico 125A/3p con su kit de U 1.00
montaje.
3.20.298 [Tramites con la distribuidora para la conexién e implementacién del sistema FV. SG 2.00
3.20.299 [Suministro e instalacion de medidor de energia 200A, incluye caja y medidor. SG 1.00
3.20.300 [Tramites con la distribuidora para la conexién e implementacion del sistema FV. SG 2.00
3.20.301 Suministro e instalacién de cuerda de vida en techo con cable 5/16 Acerado, con sus soportes cada 10 m. M 20.00
3.20.302  [Suministro e instalacion de medidor de energia 100A, incluye caja y medidor. SG 2.00
3.20.303 Obra civil como caseta para inversores. Ver detalles en planos. Ver detalle en planos TI-IE-082 U 2.00
3.21 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT PARED ALTA MS(P/A), PARA EL|
AMBIENTE RECEPCION Y ESPERA MORGUE, DE (18,000 BTU/H).
INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BOMBAS DE
CONDENSADO, BASE DE CONCRETO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).
3.21.001 [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA (18,000 BTU/H) u 4.00
3.21.002 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA (18,000 BTU/H) U 4.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT PARED ALTA MS(P/A), PARA EL|
AMBIENTE OFICINA COORDINADOR LAVANDERIA, DE (12,000 BTU/H).
INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BOMBAS DE
CONDENSADO, BASE DE CONCRETO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).
3.21.003  |Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA (12,000 BTU/H) u 2.00
3.21.004  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA (12,000 BTU/H) u 2.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT PARED ALTA MS(P/A), PARA EL
AMBIENTE ALMACEN DE MEDICAMENTOS, DE (30,000 BTU/H).
INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BOMBAS DE
CONDENSADO, BASE DE CONCRETO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).
3.21.005 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA (30,000 BTU/H) U 1.00
3.21.006  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA (30,000 BTU/H) U 1.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT; INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A
LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, FILTROS PLANOS (LAVABLES) Y DE BOLSA (MERV 14),
LAMPARAS ULTRAVIOLETAS, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION. TAMBIEN INCLUYE ADIESTRAMIENTO,
CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL) Y EL CAMBIO
DE LOS FILTROS DE BOLSA CADA TRIMESTRE (INSTALACION DE MANOMETRO DIFERENCIAL PARA DETERMINAR LA
NECESIDAD DEL CAMBIO).
3.21.007 Suministro, Instalacién y Puesta de Marcha de UNIDAD CONDENSADORA UC-LAB-01-N1 Y UC-REC-01-N2 (120,000 U 2.00
o BTU/H C/U) :
3.21.008 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA UE-LAB-01-N1 Y UC-REC-01-N2 (120,000 U 2.00

BTU/H C/U)
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE SALA DE CENTRAL DE
EQUIPOS Y ESTERILIZACION (CEYE); INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO
BACNET RTU O CAMPUS RTU, FILTROS PLANOS (LAVABLES) Y DE BOLSA (MERV 14), LAMPARAS ULTRAVIOLETAS,
BASES DE CONCRETO Y METALICAS, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION. TAMBIEN INCLUYE ADIESTRAMIENTO,
CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL) Y EL CAMBIO
DE LOS FILTROS DE BOLSA CADA TRIMESTRE (INSTALACION DE MANOMETRO DIFERENCIAL PARA DETERMINAR LA
NECESIDAD DEL CAMBIO). CONSIDERAR LOTE DE FILTRO BOLSA PARA REEMPLAZAR 1 VEZ DURANTE LA GARANTIA

3.21.009

Suministro, Instalacién y Puesta de Marcha de UNIDAD CONDENSADORA UC-CEYE-02-N2 (150,000 BTU/H)

1.00

3.21.010

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA UE-CEYE-02-N2 (150,000 BTU/H)

1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE SALA DE QUIRGFANO
1-4; INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, FILTROS
PLANOS (LAVABLES), DE BOLSA (MERV 11) Y HEPA (MERV 17), LAMPARAS ULTRAVIOLETAS, CALENTADOR, BASES DE
CONCRETO Y METALICAS, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION. TAMBIEN INCLUYE ADIESTRAMIENTO,
CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AROS (MENSUAL) Y EL CAMBIO
DE LOS FILTROS DE BOLSA Y HEPA CADA TRIMESTRE (INSTALACION DE MANOMETRO DIFERENCIAL PARA
DETERMINAR LA NECESIDAD DEL CAMBIO). CONSIDERAR LOTE DE FILTROS BOLSA Y HEPA PARA REEMPLAZAR UNA
VEZ DURANTE GARANTIA

3.21.011

Suministro, Instalacion y Puesta de Marcha de UNIDAD CONDENSADORA UC-CQ-01/02/03/04-N2 (76,800 BTU/H
c/v)

4.00

3.21.012

Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE DOBLE PARED UMA-CQ-
01/02/03/04-N2 (76,800 BTU/H C/U)

4.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE PASILLO DE
QUIRGFANOS; INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS
RTU, FILTROS PLANOS (LAVABLES), DE BOLSA (MERV 11) Y HEPA (MERV 17), LAMPARAS ULTRAVIOLETAS,
CALENTADOR, BASES DE CONCRETO Y METALICAS, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES,
RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN
INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION. TAMBIEN INCLUYE
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL) Y EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE BOLSA Y HEPA CADA TRIMESTRE (INSTALACION DE MANOMETRO
DIFERENCIAL PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DEL CAMBIO). CONSIDERAR LOTE DE FILTROS BOLSA Y HEPA PARA|
REEMPLAZAR UNA VEZ DURANTE GARANTIA

3.21.013

Suministro, Instalacién y Puesta de Marcha de UNIDAD CONDENSADORA-UC-SCQ-05-N2 (90,000 BTU/H)

1.00

3.21.014

Suministro, Instalaciéon y Puesta en Marcha de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE DOBLE PARED UMA-CQ-05-N2
(90,000 BTU/H)

1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°1 (ODU-01-N1 DE 257,700 BTU/H)
COMPUESTO DE DOS MODULO Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.015

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (95,500 Btu/h).

1.00

3.21.016

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (170,600 Btu/h)

1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°2 (ODU-02-N1 DE 167,400 BTU/H)
COMPUESTO DE UN MODULO Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.017

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (170,600 Btu/h).

1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE UTIN; INCLUYE:
DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (R)-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, FILTROS PLANOS
(LAVABLES), DE BOLSA (MERV 11) Y HEPA (MERV 17), LAMPARAS ULTRAVIOLETA, CALENTADOR, BASES DE
CONCRETO Y METALICAS, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION. TAMBIEN INCLUYE ADIESTRAMIENTO
CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL) Y EL CAMBIO
DE LOS FILTROS DE BOLSA Y HEPA CADA TRIMESTRE (INSTALACION DE MANOMETRO DIFERENCIAL PARA
DETERMINAR LA NECESIDAD DEL CAMBIO). CONSIDERAR LOTE DE FILTROS PARA REEMPLAZAR UNA VEZ DURANTE
GARANTIA.

3.21.018

Suministro, Instalacién y Puesta de Marcha de UNIDAD CONDENSADORA UC-UTIN-01/02/03-N3 (180,000 BTU/H)

3.00

3.21.019

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE DOBLE PARED UMA-UTIN-
01/02/03-N3 (180,000 BTU/H)

3.00
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE UCIN; INCLUYE:
DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, FILTROS PLANOS
(LAVABLES), DE BOLSA (MERV 11) Y HEPA (MERV 17), LAMPARAS ULTRAVIOLETA, CALENTADOR, BASES DE
CONCRETO Y METALICAS, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION. TAMBIEN INCLUYE ADIESTRAMIENTO,
CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL) Y EL CAMBIO
DE LOS FILTROS DE BOLSA Y HEPA CADA TRIMESTRE (INSTALACION DE MANOMETRO DIFERENCIAL PARA
DETERMINAR LA NECESIDAD DEL CAMBIO). CONSIDERAR LOTE DE FILTROS PARA REEMPLAZAR UNA VEZ DURANTE
GARANTIA.

3.21.020

Suministro, Instalacién y Puesta de Marcha de UNIDAD CONDENSADORA UC-UCIN-01/02-N3 (150,000 BTU/H C/U)

2.00

3.21.021

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE DOBLE PARED UMA-UCIN-01/02-
N3 (150,000 BTU/H C/U)

2.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°3 (ODU-04-N1 DE 167,700 BTU/H)
COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.022

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (170,600 Btu/h).

1.00

Suministro e Instalacion de TUBERIA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VALVULAS,
ACCESORIOS Y SOPORTERIA.

3.21.023

TUBERIA DE COBRE TIPO DE 1/4"

51.50

3.21.024

TUBERIA DE COBRE TIPO DE 3/8"

51.50

3.21.025

TUBERIA DE COBRE TIPO DE 3/4"

6.00

3.21.026

TUBERIA DE COBRE TIPO DE 5/8"

2|22

6.00

3.21.027

Suministro e Instalacién TUBERIA DE COBRE %" (L) TIPO ACR ASTM-B280, instalada al Exterior, aislada
térmicamente. Incluye, juntas flexibles, aislamiento de tuberias de liquido y succidn, con proteccion (cubierta de
aluminio 0.4 mm)

<

64.66

3.21.028

Suministro e Instalacion TUBERIA DE COBRE %" (L) TIPO ACR ASTM-B280, instalada al Exterior, aislada
térmicamente. Incluye, juntas flexibles, aislamiento de tuberias de liquido y succion, con proteccion (cubierta de
aluminio 0.4 mm)

910.68

3.21.029

Suministro e Instalacién de TUBERIA DE COBRE $1%" (S) TIPO ACR ASTM-B280, instalada al Exterior, aislada
térmicamente. Incluye, juntas flexibles, aislamiento de tuberias de liquido y succidn, con proteccion (cubierta de
aluminio 0.4 mm

910.68

3.21.030

Suministro e Instalacién de TUBERIA DE COBRE ¢$1%" (S) TIPO ACR ASTM-B280, instalada al Exterior, aislada
térmicamente. Incluye, juntas flexibles, aislamiento de tuberias de liquido y succidn, con proteccion (cubierta de
aluminio 0.4 mm

64.66

3.21.031

Suministro e Instalacién de TUBERIA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, de %", AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE|
VALVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.

70.74

3.21.032

Suministro e Instalacién de TUBERIA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, de %", AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE
VALVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.

49.23

3.21.033

Suministro e Instalacién de TUBERIA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, de %", AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE
VALVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.

41.24

3.21.034

Suministro e Instalacién de TUBERIA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, de %", AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE
VALVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.

19.73

3.21.035

Suministro e Instalacién de TUBERIA DE PVC ¢ %" SDR17 para drenaje de condensado con aislamiento térmico,
segun especificaciones técnicas; incluye accesorios, soporteria y pruebas.

1125.61

3.21.036

Suministro e Instalacién de TUBERIA DE PVC ¢ 1" SDR17, para drenaje de condensado con aislamiento térmico,
segun especificaciones técnicas; incluye accesorios, soporteria y pruebas.

93.12

3.21.037

Suministro e Instalacién de TUBERIA DE PVC de ¢1 1/4" SDR26 para drenaje de condensado sin aislamiento térmico
(enterrada), segun especificaciones técnicas; incluye accesorios, soporteria y pruebas.

161.57

3.21.038

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CUARTO FRIO PARA ALMACENAR ALIMENTOS CONGELADOS
PARA EL AREA DE COCINA; INCLUYE: LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION (EVAPORADOR Y CONDENSADOR), PANELES
DE AISLAMIENTO, PUERTA DE ACCESO (ABATIBLE), ESTANTES, CORTINA PLASTICA DE PUERTA, BASES METALICA,
ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS,
INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS, TODO LO ANTERIOR SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS,
CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION. TAMBIEN INCLUYE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION, DOS
AROS DE GARANTIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).

1.00

3.21.039

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE CUARTO FRIO PARA REFRIGERACION DE ALIMENTOS PARA EL
AREA DE COCINA; INCLUYE: LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION (EVAPORADOR Y CONDENSADOR), PANELES DE
AISLAMIENTO, PUERTA DE ACCESO (ABATIBLE), ESTANTES, CORTINA PLASTICA DE PUERTA, BASES, ANCLAJES, JUNTAS
FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y
PROTECCIONES ELECTRICAS, TODO LO ANTERIOR SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE
TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION. TAMBIEN INCLUYE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION, DOS ANOS DE
GARANT/A, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AROS (MENSUAL).

1.00
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°4 (ODU-03-N1 DE 355,600 BTU/H)
COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION, INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.040

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (153,500 Btu/h).

1.00

3.21.041

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (209,800 Btu/h).

1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°5 (ODU-01-N2 DE 227,600 BTU/H)
COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.042

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (95,500 Btu/h).

1.00

3.21.043

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (136,500 Btu/h).

1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°6 (ODU-02-N2 DE 299,700 BTU/H)
COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.044

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (95,500 Btu/h).

1.00

3.21.045

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (209,800 Btu/h).

1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°7 (ODU-01-N3 DE 117,100 BTU/H)
COMPUESTO DE UN MODULO Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTRO METALICO, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.046

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (114,300 Btu/h).

1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°8 (ODU-02-N3 DE 182,300 BTU/H)
COMPUESTO DE UN MODULO Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.047

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (209,800 Btu/h).

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°9 Y VRF N°10 (ODU-G1A-N4 Y ODU-ODU-G1A-
N5 DE 256,500 BTU/H C/U) COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.048

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (86,000 Btu/h).

2.00

3.21.049

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (170,600 Btu/h).

2.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°11 Y VRF N°12 (ODU-G1B-N4 Y ODU-G1B-N5
DE 181,200 BTU/H) COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTRO METALICO, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

3.21.050

Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (86,000 Btu/h).

2.00
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3.21.051 |Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha MODULO 2 (95,500 Btu/h). U 2.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°13 Y VRF N°14 (ODU-G2A-N4 Y ODU-G2A-N5)
DE 211,800 BTU/H) COMPUESTO DE UN MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION, E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.052 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (95,500 Btu/h). V] 2.00
3.21.053 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (114,300 Btu/h). V] 2.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°15 Y VRF N°16 (ODU-G2B-N4 Y ODU-G2B-N5)
DE 144,200 BTU/H) COMPUESTO DE UN MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION, INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.054  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (153,500 Btu/h). U 2.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°17 Y VRF N°18 (ODU-G3A-N4 Y ODU-G3B-N4)
DE 219,300 BTU/H) COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.055  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (86,000 Btu/h). u 2.00
3.21.056  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (136,500 Btu/h). u 2.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°19 Y VRF N°20 (ODU-3B-N4 Y ODU-3B-N5 DE
198,600 BTU/H) COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS MECANICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION, INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.057  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (95,500 Btu/h). U 2.00
3.21.058  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (114,300 Btu/h). u 2.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°21 (ODU-G1-N1 DE 271,000 BTU/H)
COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION, INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.059  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (136,500 Btu/h). U 1.00
3.21.060  |Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha MODULO 2 (136,500 Btu/h). u 1.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°22 (ODU-G2-N1 DE 421,800 BTU/H)
COMPUESTO DE TRES MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTERCONEXION) Y RED DE CANALIZACION INTERNA,
PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.061 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (114,300 Btu/h). U 1.00
3.21.062  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (136,500 Btu/h). U 1.00
3.21.063 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (170,600 Btu/h). U 1.00
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°23 (ODU-G1-N2 DE 230,000 BTU/H)
COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.064  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (95,500Btu/h). u 1.00
3.21.065 [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (136,500 Btu/h). u 1.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°24 (ODU-G2-N2 DE 339,600 BTU/H)
COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTRO METALICO, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.066  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (136,500 Btu/h). U 1.00
3.21.067  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (209,800 Btu/h). U 1.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°25 (ODU-G1-N3 DE 471,400 BTU/H)
COMPUESTO DE TRES MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.068  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1 (95,500 Btu/h). u 1.00
3.21.069 |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (170,600 Btu/h). u 1.00
3.21.070  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2 (209,800 Btu/h). u 1.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°26 (ODU-G2-N3 DE 452,600 BTU/H)
COMPUESTO DE TRES MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.
INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y
SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y
RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).
3.21.071 [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1, M (86,000 Btu/h). U 1.00
3.21.072  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1, M (153,500 Btu/h). U 1.00
3.21.073  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1, M (209,300 Btu/h). U 1.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT PARED ALTA MS(P/T), PARA EL|
AMBIENTE BUILDING MANAGEMENT SYSTEM, DE (60,000 BTU/H).
INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BOMBAS DE
CONDENSADO, BASE DE CONCRETO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).
3.21.074  |Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA (60,000 BTU/H) U 2.00
3.21.075  |Suministro, Instalacion y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA (60,000 BTU/H) U 2.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT PARED ALTA MS(P/A), PARA EL
AMBIENTE SECUIRITY CONTROL ROOM, DE (36,000 BTU/H).
INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BOMBAS DE
CONDENSADO, BASE DE CONCRETO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
ADEMAS, INCLUYE: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).
3.21.076 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD CONDENSADORA MS-UC-02-N6 (36,000 BTU/H) U 1.00
3.21.077 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD EVAPORADORA MS-UE-02-N6 (36,000 BTU/H) U 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, INSTALADA AL EXTERIOR,
AISLADA TERMICAMENTE. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERIAS DE
LIQUIDO Y SUCCION, CON PROTECCION (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) PARA INTEMPERIE, VACIO, PRUEBAS Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO.
3.21.078  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO 1%" M 25.50
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3.21.079  |Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO 1%" M 45.50
3.21.080  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO 134" M 180.90
3.21.081  |Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO 14" M 545.88
3.21.082  |Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO 1%" M 155.30
3.21.083  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO %" M 214.00
3.21.084  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO 1" M 58.50
3.21.085  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO %" M 541.88
3.21.086  |Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO %" M 155.88
3.21.087  |Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO %" M 1.00
3.21.088  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO 1/2" M 35.50
3.21.089  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre de DIAMETRO 1%" M 25.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INTERNA DE COBRE TIPO ACR ASTM-B280, AISLADA TERMICAMENTE.

INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, JUNTAS FLEXIBLES, AISLAMIENTO DE TUBERIAS DE LIQUIDO Y SUCCION, CON

PROTECCION (CUBIERTA ALUMINIO 0.4 mm) EN LOS TRAMOS QUE QUEDEN A LA INTEMPERIE, VACIO, PRUEBAS Y

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJARLA EN FUNCIONAMIENTO.
3.21.090  |Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO %" M 196.60
3.21.091  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO %" M 1812.33
3.21.092  |Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO %" M 740.85
3.21.093  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO %" M 1625.80
3.21.094  |Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO %" M 1744.90
3.21.095  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO %" M 642.74
3.21.096  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO 1" M 75.00
3.21.097  |Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO 1%" M 457.80
3.21.098  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO 14" M 1306.30
3.21.099  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO 1 %" M 102.40
3.21.100  [Suministro e Instalacién de tuberia de cobre interior de DIAMETRO 13" M 323.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES INTERNAS (IDU) DE AIRE ACONDICIONADO.

INCLUYE: BOMBAS DE CONDENSADO, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN

ESTRUCTURAS METALICAS Y SERPENTINES, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN

ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

POR DOS ANOS (MENSUAL).
3.21.101  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 ViAS (12,300 BTU/H) U 35.00
3.21.102  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 ViAS (15,400 BTU/H) U 11.00
3.21.103  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 ViAS (19,100 BTU/H) U 19.00
3.21.104 |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 ViAS (24,200 BTU/H) U 61.00
3.21.105  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 ViAS (27,300 BTU/H) U 8.00
3.21.106  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 ViAS (30,700 BTU/H) U 5.00
3.21.107  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 VIAS (34,100 BTU/H) U 1.00
3.21.108  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 ViAS (38,200 BTU/H) U 21.00
3.21.109  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO CASSETTE DE 4 ViAS (48,000 BTU/H) U 20.00
3.21.110  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO CASSETTE DE 4 ViAS (53,800 BTU/H) u 1.00
3.21.111  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO PARED ALTA (12,300 BTU/H) u 11.00
3.21.112  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO PARED ALTA (15,400 BTU/H) u 2.00
3.21.113  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO PARED ALTA (19,100 BTU/H) u 19.00
3.21.114  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO PARED ALTA (24,200 BTU/H) u 7.00
3.21.115  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO PARED ALTA (27,300 BTU/H) u 4.00
3.21.116  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO PARED ALTA (38,200 BTU/H) u 1.00
3.21.117  |Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO DUCTDA (48,100 BTU/H) u 1.00
3.21.118 [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD DE TIPO DUCTADA (95,600 BTU/H) u 1.00
3.21.119  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO HIGH STATIC PRESSURE DUCT IDU (60,000 BTU/H) u 2.00
321120 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO FAN COIL (24,200 BTU/H), incluye plenum de retorno U 55.00

debidamente aislado y soportado.
321121 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha de UNIDAD TIPO FAN COIL (27,300 BTU/H), incluye plenum de retorno U 42.00

debidamente aislado y soportado.
3.21.122  [Suministro e Instalacion de LOUVER 10"x10” incluye conexion rigida y caja de conexion u 1.00
3.21.123  |SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER 26"x24". incluye conexion rigida y caja de conexién u 15.00
321124 Z:::eils’:c;,opF;rk::.fizc;éprLuZblar;sszlicei?r:exidZ;CTO METALICO GALVANIZADO(G-60); incluye: balanceo de CFM, 18S 17714.81
3.21.125 Suministro e Instalacién de AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTOS de suministro y retorno (segin especificaciones 02 13438.34

técnicas).
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3.21.126  [Suministro e Instalacion de DIFUSORES 14"x14" (4v) con damper, incluye bajada rigida y caja de conexion. u 34.00
3.21.127  [Suministro e Instalacion de DIFUSORES 14"x14" (3v) con damper, incluye bajada rigida y caja de conexion. u 14.00
3.21.128  [Suministro e Instalacion de DIFUSORES 12"x12" (4v) con damper, incluye bajada rigida y caja de conexion. u 23.00
3.21.129  [Suministro e Instalacion de DIFUSORES 12"x12" (3v) con damper, incluye bajada rigida y caja de conexion. U 4.00
3.21.130 [Suministro e Instalacion de DIFUSORES 10"x10" (4v) con damper, incluye bajada rigida y caja de conexion. U 1.00
3.21.131  [Suministro e Instalacion de DIFUSORES 10"x10" (3v) con damper, incluye bajada rigida y caja de conexion. u 3.00
3.21.132  [Suministro e Instalacion de REJILLA DE RETORNO 12"x12” incluye bajada rigida y caja de conexion. u 3.00
3.21.133  [Suministro e Instalacion de REJILLA DE RETORNO 16"x16” incluye bajada rigida y caja de conexion. u 3.00
3.21.134  [Suministro e Instalacion de REJILLA DE RETORNO 14"x14” incluye bajada rigida y caja de conexion. U 43.00
3.21.135  [Suministro e Instalacion de REJILLA DE RETORNO 48"x20” incluye bajada rigida y caja de conexion. U 1.00
3.21.136  |Suministro e Instalacion de REJILLA DE EXTRACCION 12"x12” incluye caja de conexién y ducto flexible. u 2.00
3.21.137  |Suministro e Instalacion de REJILLA DE EXTRACCION 10"x10” incluye caja de conexién y ducto flexible. u 4.00
3.21.138  [Suministro e Instalacion de REJILLA DE PUERTA 16"x16” incluye contramarco. u 1.00
3.21.139  [Suministro e Instalacion de REJILLA DE PUERTA 12"x12” incluye contramarco. U 2.00
3.21.140  [Suministro e Instalacion de REJILLA DE PUERTA 10"x10” incluye contramarco. U 3.00
321141 Suministro e Instalacién de REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL DE SISTEMA CONTINUO CON DAMPER Y ALETAS U 58.00
o OPUESTAS de 37"x 5", incluye ducto de conexidn rigido. )
3.21.142 Suministro e Instalacién de REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL DE SISTEMA CONTINUO CON DAMPER Y ALETAS U 20.00
o OPUESTAS de 37"x 7", incluye ducto de conexién rigido. i
RED DE TUBERIAS PRINCIPALES PARA UNIDADES INTERIORES, para Drenaje de Condensado con aislamiento
térmico; incluye accesorios, soporteria, aislamiento.
3.21.143 Tuberia PVC @ 3" SDR26, aislada aérea M 40.00
3.21.144  |Tuberia PVC @ 2 1/2" SDR26, aislada aérea M 75.31
3.21.145 Tuberia PVC @ 2" SDR26, aislada aérea M 128.38
3.21.146  |Tuberia PVC @ 1 3/4" SDR26, aislada aérea M 244.43
3.21.147 |Tuberia PVC @ 1 1/2" SDR26, aislada aérea M 394.38
3.21.148 |Tuberia PVC @ 1 1/4" SDR26, aislada aérea M 1154.84
SISTEMA DE VENTILACION MECANICA
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INYECTOR AXIAL DE 20,000 CFM.
INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, DAMPER
GRAVITACIONAL, FILTRERA, PROTECCION CONTRA INGRESO DE INSECTOS, PROTECCION CONTRA INGRESO DE AGUA,
3.21.149 BASE DE APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, U 15.00
INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO,
PRUEBAS Y SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE VENTILADOR JET FAN DE 5,000 CFM; INCLUYE: DISPOSITIVO
DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BASE DE APOYO, ANCLAJES,
3.21.150 ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES U 31.00
o ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION. ’
INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS AROS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INYECTOR AXIAL DE 10,000 CFM.
INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, DAMPER
GRAVITACIONAL, FILTRERA, LOUVER, PROTECCION CONTRA INGRESO DE INSECTOS, PROTECCION CONTRA INGRESO
3.21.151 DE AGUA, BASE DE APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, U 4.00
INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO,
PRUEBAS Y SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR AXIAL DE 10,000 CFM.
INCLUYE:  DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, LOUVER,
PROTECCION CONTRA INGRESO DE INSECTOS, PROTECCION CONTRA INGRESO DE AGUA, BASE DE APOYO, ANCLAJES,
3.21.152 ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES U 3.00
ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS AROS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO DE MURO DESCARGA VERTICAL|
HACIA ARRIBA DE 5,939 CFM.
321153 INCLUYE AGUA, BASE DE APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS U 1.00
o METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE '
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION, DOS ANOS DE
GARANT/A Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INYECTOR DE 2,968 CFM.
INCLUYE: DAMPER GRAVITACIONAL, FILTRERA, PROTECCION CONTRA INGRESO DE INSECTOS, PROTECCION CONTRA
321154 INGRESO DE AGUA, BASE DE APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS U 1.00
o METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE '
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION, DOS ANOS DE
GARANT/A Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90).
3.21.155 INCLUYE: ACCESORIOS (DAMPERS, FUELLES,ETC), SOPORTERIA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y MEDICION DE LBS 31654.96
CAUDALES.
3.21.156  [Suministro e Instalacion de REJILLA DE EXTRACCION 14"x12” incluye bajada rigida y caja de conexion. U 4.00
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3.21.157  |Suministro e Instalacion de REJILLA DE EXTRACCION 14"x10” incluye bajada rigida y caja de conexion. u 4.00
3.21.158  |Suministro e Instalacion de REJILLA DE EXTRACCION 10"x8” incluye bajada rigida y caja de conexién. u 5.00
3.21.159  |Suministro e Instalacion de REJILLA DE EXTRACCION 10"x6” incluye bajada rigida y caja de conexién. u 3.00
3.21.160  |Suministro e Instalacion de REJILLA DE EXTRACCION 10"x4” incluye bajada rigida y caja de conexién. U 1.00
3.21.161 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION 18"x14". U 8.00
3.21.162  |SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE EXTRACCION 12"x12". u 37.00
3.21.163  [Suministro e Instalacion de REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x14” incluye bajada rigida y caja de conexion. U 21.00
3.21.164  [Suministro e instalacion de REJILLAS DE PUERTA DE 12"x12". U 284.00
3.21.165 [Suministro e instalacion de REJILLAS DE PUERTA DE 10"x10". u 1.00
3.21.166  |SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE SUMINISTRO DE AIRE 14"x12". U 74.00
3.21.167 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER 24"x24". U 34.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 160 CFM, CON
UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG.
INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
3.21.168 ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE U 3.00
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (CADA 2 MESES).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 145 CFM, CON
UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG.
INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
3.21.169 ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE U 6.00
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (CADA 2 MESES).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 200 CFM, CON
UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG.
INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
3.21.170 ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE U 61.00
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (CADA 2 MESES).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE REMOVEDORES DE AIRE O VENTILADORES DE 3 O 4 ASPAS DE
56 PULGADAS Y DE 7,000 CFM.
INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RI-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BASE
3.21.171 METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS, SENALIZACION, INSTALACION Y U 37.00
PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS.
INCLUYE ADEMAS: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (CADA 2 MESES)
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 110 CFM, CON
UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG.
INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
3.21.172 ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE U 54.00
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (CADA 2 MESES).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 300 CFM, CON
UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG, PARA EL AMBIENTE: BATERIA DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES.
INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
3.21.173 ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE U 10.00
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (CADA 2 MESES).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INYECTOR EN LINEA DE 4,110 CFM.
INCLUYE: DAMPER GRAVITACIONAL, FILTRERA, PROTECCION CONTRA INGRESO DE INSECTOS, BASE DE APOYO,
321174 ANCLAJES, ANTIV!BRADORES, BECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ) ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y U 3.00
PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y
SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INYECTOR EN LINEA DE 2,055 CFM.
INCLUYE: DAMPER GRAVITACIONAL, FILTRERA, PROTECCION CONTRA INGRESO DE INSECTOS, BASE DE APOYO,
321175 ANCLAJES, ANTIV!BRADORES, BECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ) ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y U 4.00
PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y
SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 250 CFM, CON
UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG.
INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
3.21.176 ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE U 34.00
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS AROS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (CADA 2 MESES).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 150 CFM EXT,
CON UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG,
INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
3.21.177 ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE U 121.00

ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (CADA 2 MESES).
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3.21.178

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO DE MURO DE 1650 CFM, CON
DESCARGA VERTICAL HACIA ARRIBA.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BASE DE
APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y
PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y
SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).

4.00

3.21.179

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO DE MURO DE 2700 CFM, CON
DESCARGA VERTICAL HACIA ARRIBA.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BASE DE
APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y
PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y
SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).

1.00

3.21.180

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INYECTOR EN LINEA DE 3,295 CFM.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (R)-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, DAMPER
GRAVITACIONAL, FILTRERA, PROTECCION CONTRA INGRESO DE INSECTOS, BASE DE APOYO, ANCLAJES,
ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES
ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).

10.00

3.21.181

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 120 CFM, CON
UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG.

INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.

INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS AROS (CADA 2 MESES).

9.00

3.21.182

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 170 CFM, CON
UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG.

INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.

INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS AROS (CADA 2 MESES).

4.00

3.21.183

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON 200 CFM, CON UNA
CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG.

INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.

INCLUYE ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ARIOS (CADA 2 MESES).

11.00

3.21.184

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO DE MURO DE 4,400 CFM, CON
DESCARGA VERTICAL HACIA ARRIBA.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED (BMS), BASE DE APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES,
RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN
INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS:
ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(MENSUAL).

2.00

3.21.185

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO DE MURO DE 3,900 CFM, CON
DESCARGA VERTICAL HACIA ARRIBA.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BASE DE
APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y
PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y
SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).

1.00

3.21.186

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO DE MURO DE 3,570 CFM, CON
DESCARGA VERTICAL HACIA ARRIBA.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, BASE DE
APOYO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y
PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y
SENALIZACION. INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO POR DOS AROS (MENSUAL).

2.00

3.21.187

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR RECIRCULADOR DE PLAFON DE 350 CFM, CON
UNA CAIDA DE PRESION DE 0.125 IN.WG.

INCLUYE: FILTRO DE CARBON, BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN
ESTRUCTURAS METALICAS, PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE
ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.

INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (CADA 2 MESES).

2.00

3.21.188

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE INYECTOR EN LINEA INY-01-N1 DE 5,400 CFM, PARA
AMBIENTES VARIOS.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION (RJ-45) A LA RED BMS CON PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU, DAMPER
GRAVITACIONAL, FILTRERA, PROTECCION CONTRA INGRESO DE INSECTOS, BASE DE APOYO, ANCLAJES,
ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS, INSTALACION Y PROTECCIONES
ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SENALIZACION.
INCLUYE, ADEMAS: ADIESTRAMIENTO CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).

2.00
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°27 (ODU-G1-N4 DE 396,800 BTU/H)

COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y

SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES

TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y

RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,

ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS

(MENSUAL).
3.21.189 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1, M (209,300 Btu/h). V] 1.00
3.21.190 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2, M (209,300 Btu/h). V] 1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°28 (ODU-G2-N4 DE 502,400 BTU/H)

COMPUESTO DE TRES MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y

SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES

TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y

RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,

ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS

(MENSUAL).
3.21.191  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1, M (86,000 Btu/h). U 1.00
3.21.192  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2, M (209,300 Btu/h). U 1.00
3.21.193  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2, M (209,300 Btu/h). U 1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°29 (ODU-G1-N5 DE 259,200 BTU/H)

COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y

SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES

TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y

RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,

ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS

(MENSUAL).
3.21.194  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1, M (136,500 Btu/h). u 1.00
3.21.195 [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2, M (136,500 Btu/h). u 1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°30 (ODU-G1-N6 DE 286,000 BTU/H)

COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y

SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES

TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y

RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,

ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS

(MENSUAL).
3.21.196 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1, M (136,500 Btu/h). U 1.00
3.21.197 Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2, M (153,500 Btu/h). U 1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VRF N°31 (ODU-RES-N6 DE 223,800 BTU/H)

COMPUESTO DE DOS MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.

INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, RECUBRIMIENTO ESPECIAL EN ESTRUCTURAS METALICAS Y

SERPENTINES, FILTROS METALICOS, INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS SEGUN INDICAN ESPECIFICACIONES

TECNICAS, CONTROL CENTRAL (CONEXION, PROGRAMACION E INTEGRACION), SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y

RED DE CANALIZACION INTERNA, PRUEBAS Y SENALIZACION.

ADEMAS, INCLUYE: EL ARRANQUE DEL SISTEMA POR UN TECNICO CERTIFICADO DE LA MARCA INSTALADA,

ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AROS

(MENSUAL).
3.21.198  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 1, M (95,500 Btu/h). U 1.00
3.21.199  [Suministro, Instalacién y Puesta en Marcha MODULO 2, M (136,500 Btu/h). u 1.00

3.22 SISTEMA DE GASES MEDICOS

OXIGENO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MANIFOLD AUTOMATICO PARA OXIGENO, FABRICADO DE

ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ULTIMA EDICION DE LAS NORMAS DE LA NFPA 99 y CGA,

CONFORMADO POR DOS BANCOS DE CILINDROS, UNO EN RESERA Y EL OTRO EN USO, CON 32 CILINDROS POR

BANCO, CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. PANEL DE CONTROL A LA
3.22.001 PARED, PRESION DE 55 PSIG, CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 120V/1ph/60Hz. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE 32 U 1.00

CILINDROS LLENOS, 32 CILINDROS VACIOS, LA CARRETILLA PARA TRASPORTAR LOS CILINDROS Y EL SOPORTE DE

SUJECION ADECUADO DE TODOS LOS CILINDROS.

TAMBIEN INCLUYE: PRUEBAS, ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO

PREVENTIVO POR DOS ANOS (MENSUAL).

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO MEDICO

CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SENALIZACION, LIMPIEZA Y PRUEBAS,

CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
3.22.002 |TUBERIA DE §1/2" M 1950.00
3.22.003 |TUBERIA DE @3/4" M 775.00
3.22.004 |TUBERIA DE @1" M 100.00




LISTA DE CANTIDADES

P—_
MINISTERIO i . ceurag beseTEROsD
E SALUD CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MATERNIDAD NACER CON CARINO “EL NIDO” e
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
N° de N " . .
Descripcion Unidad Cantidad Tarifa Monto
componente
3.22.005 |TUBERIA DE @1 1/4" M 70.00
3.22.006 |TUBERIA DE @1 1/2" M 12.00
3.22.007 |TUBERIA DE @1 3/4" M 34.00
3.22.008  |TUBERIA DE @2" M 87.00
3.22.009 |TUBERIA DE @1 1/2", CORRESPONDIENTE AL TANQUE DE OXIGENO LiQUIDO. M 170.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA, CON DOBLE SELLO EN EL VASTAGO DE LA VALVULA, EMPAQUE
DE TEFLON, CUERPO DE BROCE, DISENADAS PARA PRESIONES DE TRABAJO NO MENOR DE 300 PSIG, DISENADAS
PARA USO MEDICO, CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION.
3.22.010 |VALVULA DE BOLA DE @1 3/4" u 3.00
3.22.011  |VALVULA DE BOLA DE @1 5/8" u 1.00
3.22.012  |VALVULA DE BOLA DE @2" u 4.00
SUMINISTRO, INSTALACION, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE TOMAS DE GASES TIPO DISS PARA OXIGENO DEL TIPO A
3.22.013 [EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISENADAS PARA DICHO USO, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS| U 129.00
EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
AIRE MEDICO
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA GENERADOR DE AIRE MEDICINAL, EQUIPO TRIPLEX
DE 10.0 HP (CADA COMPRESOR) 208V/3F/60HZ, FABRICADO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ULTIMA
322014 EDICION DE LAS NORMAS NFPA 99 y CGA, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES U 1.00
o TECNICAS. SEGUN LA NORMA NFPE 99:5.1.3.6.3.11. :
INCLUYE: PRUEBAS, ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS AROS (MENSUAL).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO MEDICO
3.22.015 |CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SENALIZACION, LIMPIEZA Y PRUEBAS,
CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
3.22.016 |TUBERIA DE @1/2" M 610.00
3.22.017 |TUBERIA DE @3/4" M 300.50
3.22.018 |TUBERIA DE @1" M 38.32
3.22.019 |TUBERIA DE @1 1/4" M 10.41
3.22.020 |TUBERIA DE @1 1/2" M 10.00
3.22.021 |TUBERIA DE @1 7/8" M 8.96
3.22.022 |TUBERIA DE @2". M 61.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA, CON DOBLE SELLO EN EL VASTAGO DE LA VALVULA, EMPAQUE
322003 |PE TEFLON, CUERPO DE BROCE, DISENADAS PARA PRESIONES DE TRABAJO NO MENOR DE 300 PSIG, DISENADAS
o PARA USO MEDICO, CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION.
3.22.024  |VALVULA DE BOLA DE @ 1 1/2" u 2.00
3.22.025  |VALVULA DE BOLA DE @1 7/8" u 1.00
3.22.026  |VALVULA DE BOLA DE @/2" u 2.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO. PARA TOMA DE AIRE DE LA PLANTA
3.22.027 |DE AIRE MEDICO. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SENALIZACION, LIMPIEZA Y PRUEBAS, CONFORME A
REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
3.22.028 |TUBERIA DE @4". M 35.00
SUMINISTRO, INSTALACION, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE TOMAS DE GASES TIPO DISS PARA AIRE MEDICO DEL TIPO A
3.22.029 |EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISENADAS PARA DICHO USO, CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS| U 33.00
EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
VACiO MEDICO
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VAC/O MEDICO QUIRURGICO Y WAGD, EQUIPO
TRIPLEX DE 5.4 HP CADA BOMBA, DE 208/3F/60HZ. FABRICADO DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA
322030 |ULTIMA EDICION DE LAS NORMAS DE LA NFPA 99 y CGA, CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS U 100
o ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEGUN LA NORMA NFPA 99.5.1.3.7.6 Y 5.1.3.7.6.2. ’
INCLUYE: PRUEBAS, ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
POR DOS ANOS (MENSUAL).
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO "L", SIN COSTURA PARA USO MEDICO
CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SENALIZACION, LIMPIEZA Y PRUEBAS,
CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
3.22.031 |TUBERIA DE @3/4" M 1925.00
3.22.032 |TUBERIA DE @1" M 810.00
3.22.033 |TUBERIA DE @1 1/8" M 6.00
3.22.034 |TUBERIA DE @1 1/4" M 50.00
3.22.035 |TUBERIA DE @1 1/2" M 10.00
3.22.036 |TUBERIA DE @1 3/4" M 10.00
3.22.037 |TUBERIA DE @1 7/8" M 32.00
3.22.038 |TUBERIA DE §2" M 17.50
3.22.039 |TUBERIA DE @2 1/2" M 5.50
3.22.040 |TUBERIA DE @3" M 5.50
3.22.041 |TUBERIA DE @4". M 55.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA, CON DOBLE SELLO EN EL VASTAGO DE LA VALVULA, EMPAQUE
DE TEFLON, CUERPO DE BROCE, DISENADAS PARA PRESIONES DE TRABAJO NO MENOR DE 300 PSIG, DISENADAS
PARA USO MEDICO, CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION.
3.22.042  |VALVULA DE BOLA DE @1 3/4" u 2.00
3.22.043  |VALVULA DE BOLA DE @1 7/8" u 2.00
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3.22.044

VALVULA DE BOLA DE @2"

1.00

3.22.045

VALVULA DE BOLA DE @4"

2.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO. PARA DESCARGA DE GASES DE LA
PLANTA DE VACIO. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SENALIZACION, LIMPIEZA Y PRUEBAS, CONFORME A
REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

3.22.046

TUBERIA DE @3".

18.00

3.22.047

SUMINISTRO, INSTALACION, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE TOMAS DE GASES TIPO DISS PARA VACIO MEDICO DEL TIPO A
EMPOTRAR EN PARED, INCLUYE SLIDE, ESPECIALMENTE DISENADAS PARA DICHO USO, CONFORME A
REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

127.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE VALVULAS DE 3 GASES, MONTAJE A EMPOTRAR COMPLETAMENTE EN LA
PARED. DEBERAN SER CONSTRUIDAS DE ALUMINIO EXTRUIDO CON PESTANA DE 1/2" EN LOS CUATRO LADOS. UNA
CINTA SE DEBERA FIJAR EN CADA VALVULA Y EN A CADA EXTENSION DEL TUBO, IDENTIFICANDO CADA GAS POR
MEDIO DE COLOR Y NOMBRE. DEBERA CONTAR CON UN MANOMETRO CON CARATULA DE 1-1/2" EL CUAL DEBERA
MEDIR LA PRESION EN LINEA, ESTE SE DEBERA INSTALAR EN LA PARTE DE SALIDA DE FLUJO DEL GAS, DESPUES DE LA
VALVULA. PARA AREA DE MAXIMA URGENCIA.

3.22.048

CAJA DE VALVULAS DE OXIGENO 1/2", AIRE MEDICO 1/2" y VACIO MEDICO 3/4".

2.00

3.22.049

CAJA DE VALVULAS DE OXIGENO 3/4", AIRE MEDICO 3/4" y VACIO MEDICO 1".

9.00

3.22.050

CAJA DE VALVULAS DE OXIGENO 1", AIRE MEDICO 1"y VACIO MEDICO 1 1/4".

3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE VALVULAS DE 2 GASES, MONTAJE A EMPOTRAR COMPLETAMENTE EN LA
PARED. DEBERAN SER CONSTRUIDAS DE ALUMINIO EXTRUIDO CON PESTANA DE 1/2" EN LOS CUATRO LADOS. UNA
CINTA SE DEBERA FIJAR EN CADA VALVULA Y EN A CADA EXTENSION DEL TUBO, IDENTIFICANDO CADA GAS POR
MEDIO DE COLOR Y NOMBRE. DEBERA CONTAR CON UN MANOMETRO CON CARATULA DE 1-1/2" EL CUAL DEBERA
MEDIR LA PRESION EN LINEA, ESTE SE DEBERA INSTALAR EN LA PARTE DE SALIDA DE FLUJO DEL GAS, DESPUES DE LA
VALVULA. PARA AREA DE OBSERVACION Y EMBARAZOS DE ALTO RIESGO.

3.22.051

CAJA DE VALVULAS DE OXIGENO 3/4" y VACIO MEDICO 1".

2.00

3.22.052

CAJAS DE VALVULAS DE OXIGENO 1" Y VACIO MEDICO 1"

10.00

3.22.053

CAJAS DE VALVULAS DE OXIGENO 3/4" Y VACIO MEDICO 3/4"

4.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ALARMA DE PRESION DE LINEA, TIPO DE SENALIZACION AUDIO-VISUAL,
DEBERA DETECTAR EXCLUSIVAMENTE CONDICIONES ANORMALES DE LOS GASES MEDICOS EN LAS AREAS
RESPECTIVAS. DEBERA CONTENER: GABINETE DE ALARMA DE SENAL AUDIO-VISUAL, FUENTE DE PODER, MEDIDORES
PARA MONITOREO DE PRESION, INTERRUPTORES DE PRESION PARA OXIGENO Y AIRE MEDICO, VALVULAS DE
AISLAMIENTO. INCLUYE LOS INTERRUPTORES DE PRESION DE LINEA TIPO REMOTOS PARA CADA GAS, CANALIZACION
Y ALAMBRADO. DEBERA SER CERTIFICADO POR UL Y CSA. PARA AREA DE MAXIMA URGENCIA, OBSERVACION Y
EMBARAZOS DE ALTO RIESGO.

3.22.054

ALARMA DE PRESION DE AREA PARA 3 GASES.

13.00

3.22.055

ALARMA DE PRESION DE AREA PARA 2 GASES.

12.00

3.23

SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL

3.23.001

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRES (3) ELEVADORES CAMILLEROS CON CASA DE MAQUINA,
COMANDO TRIPLEX, DE 1,500 KG, 20 PERSONAS, 1.0 M/S DE VELOCIDAD, RECORRIDO DE 24,700 mm, SOBRE
RECORRIDO DE 4,800 mm, CON PUERTAS LATERALES DE ACERO INOXIDABLE, CON CORTINAS INFRARROJAS, CON
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA FUEGO, MARCO DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, PARA SEIS NIVELES Y SEIS
APERTURAS, INCLUYE LAS INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS, TODO LO ANTERIOR SEGUN INDICAN
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU,
ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS
(CADA 2 MESES).

3.00

3.23.002

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN ELEVADOR PARA PASAJEROS SIN CASA DE MAQUINAS,
COMANDO DUPLEX, DE 900 KG, 10 PERSONAS, 1.0 M/S DE VELOCIDAD, RECORRIDO DE 40,500 mm, SOBRE
RECORRIDO DE 6,000 mm, CON PUERTAS LATERALES DE ACERO INOXIDABLE, CON CORTINAS INFRARROJAS, CON
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA FUEGO, MARCO DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, PARA NUEVE NIVELES Y
NUEVE APERTURAS, INCLUYE LAS INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS, TODO LO ANTERIOR SEGUN INDICAN
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED BMS (RJ-45) PROTOCOLO BACNET RTU O CAMPUS RTU,
ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AROS
(CADA 2 MESES).

3.23.003

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN ELEVADOR PARA PASAJEROS SIN CASA DE MAQUINAS,
COMANDO DUPLEX, DE 900 KG, 10 PERSONAS, 1.0 M/S DE VELOCIDAD, RECORRIDO DE 23,000 mm, SOBRE
RECORRIDO DE 6,000 mm, CON PUERTAS LATERALES DE ACERO INOXIDABLE, CON CORTINAS INFRARROJAS, CON
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA FUEGO, MARCO DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, PARA SEIS NIVELES Y SEIS
APERTURAS, INCLUYE LAS INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS, TODO LO ANTERIOR SEGUN INDICAN
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

INCLUYE: DISPOSITIVO DE CONEXION A LA RED (BMS), ADIESTRAMIENTO, CAPACITACION, DOS ANOS DE GARANTIA Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS ANOS (CADA 2 MESES).

2.00

3.23.004

Suministro e instalacién de elevadores de vehiculo para el parqueo (4 Post Parking Lift), panel de control, con
capacidad de elevar vehiculos de hasta 3600 kg, ancho 2100 mm, con sistema PLC, botdn de paro de emergencia,
incluye manual y capacitacién de uso correcto del equipo.

120.00

3.24

INSTALACIONES MECANICAS

SISTEMAS DE VAPOR, AGUA CALIENTE, AGUA SUAVIZADA, AIRE COMPRIMIDO Y LAVANDERIA
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR (2 CALDERAS DE 100

BHP, 3 HP, 208V/3F/60HZ). INCLUYE: INSTALACION MECANICA (VALVULAS Y ACCESORIOS), OBRA CIVIL (BASES DE

EQUIPOS, CANALETAS Y PARRILLAS METALICAS), INSTALACION Y PROTECCIONES ELECTRICAS, PRUEBAS,

CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, SEGUN LO DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ADEMAS, INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS PERIFERICOS: SUAVIZADOR: 30,000 Grn/pie3, TANQUE DE SALMUERA,
3.24.001 |TANQUE DE QUIMICOS 55 GALONES, 0.75 HP, 120V, TANQUE DE CONDENSADO DUPLEX: 100 GLS, 5 HP,| SG 1.00

208V/3F/60HZ, DISTRIBUIDOR DE VAPOR $8, COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL: 60 GAL, 7.5 HP, 208V/3F/60HZ,

TANQUE DE DIESEL DE DIA (INCLUYE PILA DE CONTENCION Y TRAMPA DE ACEITE): 300 GLS, TANQUES DE AGUA

CALIENTE DE 500 GLS Y 600 GLS (INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO), SEPARADOR DE PURGA: 300 PSI (PRESION

MAXIMA) Y 100 PSI (PRESION DE OPERACION), CHIMENEA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTERIA) Y CAJAS DE

PURGA.

VAPOR Y CONDENSADOS

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO CEDULA 40 ASTM A-53 GRADO "B" CON COSTURA, INCLUYE: AISLAMIENTO

TERMICO, ACCESORIOS, SOPORTERIA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
3.24.002 |ACERO AL CARBONO 1/2" M 9.42
3.24.003  |ACERO AL CARBONO 3/4" M 66.46
3.24.004  |ACERO AL CARBONO 1" M 79.53
3.24.005 |ACERO AL CARBONO 1-1/4" M 84.23
3.24.006 |ACERO AL CARBONO 1-1/2" M 76.29
3.24.007 |ACERO AL CARBONO 1 1/4" VERTICAL M 10.60
3.24.008 |ACERO AL CARBONO 1 1/2" VERTICAL M 10.60

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACION DE TRAMPEO DE VAPOR (ETV), VER PLANOS DE

DETALLES. Ver detalle en plano TI-IM-047
3.24.009  |ESTACION DE TRAMPEO DE 1/2". u 3.00
3.24.010 |ESTACION DE TRAMPEO DE 3/4". 2.00
3.24.011  |ESTACION DE TRAMPEO DE 1 1/4". u 2.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACION REGULADORA DE PRESION (ERP), VER DETALLES EN

PLANOS. Ver detalle en plano TI-IM-048
3.24.012  |ESTACION REGULADORA DE PRESION DOBLE DE 1-1/2" u 1.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE JUNTAS DE EXPANSION, INCLUYE VALVULAS DE CORTE, VER

DETALLES EN PLANOS. Ver detalle en plano TI-IM-047
3.24.013  [JUNTAS DE EXPANSION DE 1" u 1.00
3.24.014  [JUNTAS DE EXPANSION DE 1 1/4" u 1.00
3.24.015  [JUNTAS DE EXPANSION DE 1 1/2" u 2.00
3.24.016 |MANGUERA DE 3/4", DE 1 M. DE LARGO ROSCADA, INCLUYE LAS VALVULAS DE CORTE. u 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA, CON DOBLE SELLO EN EL VASTAGO DE LA VALVULA,

EMPAQUE DE TEFLON, CUERPO DE BROCE, DISENADAS PARA PRESIONES DE TRABAJO NO MENOR DE 125 PSIG,

CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE ACCESORIOS DE

INSTALACION.
3.24.017  |VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 1/2" u 1.00
3.24.018  [VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 3/4" u 4.00
3.24.019  |VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 1" u 5.00
3.24.020 [VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 1 1/4" u 1.00
3.24.021  |VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 2" u 1.00

AGUA CALIENTE Y RETORNO

TUBERIA DE COBRE RIGIDA TIPO "L", SIN COSTURA CONFORME A LA NORMA ASTM B-819. INCLUYE: ACCESORIOS,

SOPORTERIA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
3.24.022  |TUBERIA DE COBRE 1/2" M 180.77
3.24.023  |TUBERIA DE COBRE 1" M 30.36
3.24.024  |TUBERIA DE COBRE 1 1/2" M 38.92
3.24.025  |TUBERIA DE COBRE 2" M 8.61
3.24.026  |TUBERIA DE COBRE 2 1/2" M 50.96

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA, CON DOBLE SELLO EN EL VASTAGO DE LA VALVULA,

EMPAQUE DE TEFLON, CUERPO DE BROCE, DISENADAS PARA PRESIONES DE TRABAJO NO MENOR DE 125 PSIG,

CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE ACCESORIOS DE

INSTALACION.
3.24.027  |VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 1" u 2.00
3.24.028  |VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 2" 3.00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE JUNTAS DE EXPANSION, INCLUYE VALVULAS DE CORTE, VER

DETALLES EN PLANOS. Ver detalle en plano TI-IM-048
3.24.029  [JUNTAS DE EXPANSION DE 1/2" u 2.00
3.24.030  [JUNTAS DE EXPANSION DE 1 1/2" u 1.00
3.24.031  [JUNTAS DE EXPANSION DE 2 1/2" u 1.00
3.24.032  |MANGUERA DE 2", DE 1 M. DE LARGO ROSCADA, INCLUYE LAS VALVULAS DE CORTE. u 3.00

AGUA SUAVIZADA

TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 ASTM A-53 CON COSTURA, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA,

PRUEBAS Y SENALIZACION.
3.24.033  [HIERRO GALVANIZADO 3/4". M 30.22
3.24.034  [HIERRO GALVANIZADO 1 1/2". M 18.47
3.24.035  |HIERRO GALVANIZADO 2". M 7.66
3.24.036  |HIERRO GALVANIZADO 2 1/2" M 85.07
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE JUNTAS DE EXPANSION, INCLUYE VALVULAS DE CORTE, VER
DETALLES EN PLANOS. Ver detalle en plano TI-IM-048.
3.24.037  [JUNTAS DE EXPANSION DE 2 1/2" u 1.00
3.24.038  |MANGUERA DE 2", DE 1 M. DE LARGO ROSCADA, INCLUYE LAS VALVULAS DE CORTE. u 3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA, CON DOBLE SELLO EN EL VASTAGO DE LA VALVULA,
EMPAQUE DE TEFLON, CUERPO DE BROCE, DISENADAS PARA PRESIONES DE TRABAJO NO MENOR DE 125 PSIG,
CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACION.
3.24.039  [VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 2" u 6.00
AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 ASTM A-53 CON COSTURA, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA,
PRUEBAS Y SENALIZACION.
3.24.040  [HIERRO GALVANIZADO 1/2" M 9.38
3.24.041  [HIERRO GALVANIZADO 3/4" M 42.69
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA, CON DOBLE SELLO EN EL VASTAGO DE LA VALVULA, EMPAQUE
DE TEFLON, CUERPO DE BROCE, DISENADAS PARA PRESIONES DE TRABAJO NO MENOR DE 125 PSIG, CONFORME
REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION.
3.24.042  [VALVULA BOLA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 1/2" u 7.00
3.24.043  [VALVULA BOLA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 3/4" u 1.00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE JUNTAS DE EXPANSION, INCLUYE VALVULAS DE CORTE, VER
DETALLES EN PLANOS. Ver detalle en planos TI-IM-047.
3.24.044  |JUNTAS DE EXPANSION DE 3/4" u 1.00
3.24.045 |MANGUERA DE 1/2", DE 1 M. DE LARGO ROSCADA, INCLUYE LAS VALVULAS DE CORTE. u 3.00
SISTEMA DE DIESEL
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE
324006 |%000 GALONES DE CAPACIDAD. U 1,00
o INCLUYE: CASETA, SISTEMA DE BOMBEO, PILA DE CONTENCION, TRAMPA DE ACEITE Y TODO LO REQUERIDO EN LAS ’
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EN EL REGLAMENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.
3.24.047  |FILTRO PARA DIESEL DE 3/4", INCLUYE VALVULAS DE CORTE. u 1.00
3.24.048 |MEDIDOR DE FLUJO DE COMBUSTIBLE DIESEL. u 1.00
TUBERIA DE ACERO AL CARBONO CEDULA 40 ASTM A-53 GRADO "B" CON COSTURA, INCLUYE ACCESORIOS,
SOPORTERIA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
3.24.049  |ACERO AL CARBONO 3/4" M 30.22
3.24.050 |ACERO AL CARBONO 1 1/2" M 163.82
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Y CHECK, CON DOBLE SELLO EN EL VASTAGO DE LA
VALVULA, EMPAQUE DE TEFLON, CUERPO DE BROCE, DISENADAS PARA PRESIONES DE TRABAJO NO MENOR DE 125
PSIG, CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACION.
3.24.051  |VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 3/4" u 2.00
3.24.052  |VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, CLASE SWP 125 PSI, 1 1/2" u 2.00
3.24.053  [VALVULA CHECK DE BRONCE, ANSI B-16, DE 3/4" u 2.00
PURGA DE CALDERAS
TUBERIA DE ACERO AL CARBONO CEDULA 40 ASTM A-53 GRADO "B" CON COSTURA, INCLUYE: ACCESORIOS,
VALVULAS, SOPORTERIA, PRUEBAS Y SENALIZACION.
3.24.054 |ACERO AL CARBONO 1-1/2" M 17.32
LAVANDERIA.
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPAMIENTO DE LA LAVANDERIA.
INCLUYE: BASES DE LOS EQUIPOS, OBRA CIVIL NECESARIA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION Y
PROTECCIONES ELECTRICAS, PRUEBAS, CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR DOS ANOS, SEGUN
LO DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
3.24.055  [LAVADORAS DE 250 LBS., MOTOR 6 HP, 460V, 60HZ, 3 FASES. u 3.00
3.24.056  |SECADORAS DE 80 LBS. MOTOR PARA TOMBOLA, MOTOR VENTILADOR, 208/230 V, 3 FASES, 60HZ. u 2.00
3.24.057 |PLACHADOR DE RODILLO DE 100 A 125 PSI. u 1.00
3.24.058  |PLACHADOR DE FORMA DE 30 LBS./HR. u 1.00
324059 |TRAMPA DE MOTA, INCLUYE FABRICACION Y MONTAJE DE DUCTO DE EVACUACION DE AIRE CALIENTE DE LAS U 1.00
o SECADORAS Y PLANCHADOR DE RODILLO, CAPACIDAD DE 10,000 CFM. i
3.24.060 | MAQUINAS DE COSER DE 3 HP. u 2.00
4.00 SENALES DEBILES
4.01 REDES DE DATOS

PUNTOS DE RED
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4.01.001

Suministro e instalacién de 1,109 puntos de red repartidos en los niveles del edificio 1 y dentro del cuarto principal
de datos con la interconexidn entre gabinetes y la conexion de 2 gabinetes en modo espejo.

345 puntos de red repartidos en los niveles del edificio 2 ver planos para la distribucién, incluye puntos para AP,
puntos para TV, puntos para Marcadores, puntos para controles de acceso, puntos para teléfonos, puntos para PCy
Equipos médicos etc., incluye Cable UTP cat 6A color AZUL, Keystone RJ45 hembra cat 6A color AZUL, Placas 1 o 2
puertos, Patch cord de 3 pies cat 6A color AZUL para interconexiones en gabinetes, Patch cord de 7 pies cat 6A color|
AZUL para conexiones de usuarios, el total de patch cord de 3 y de 7 serd de acuerdo a la cantidad de puntos de red
instalados, La canalizacién podria ser de escalerilla cablofil de 54X300mm o bandeja metalica cerrada con todos sus
accesorios de unidn y sujecidon, o con tuberia PVC, conduit, o aluminio de 2 pulgada o mas si es necesario,
técnoducto o conduit de 1 pulgada de acuerdo al drea, técnoducto o conduit de 3/4 de acuerdo al drea, con todos
sus accesorios, uniones, conectores, abrazaderas, se utilizara técnoducto de 3/4, para empotrar en las paredes y
hacer las bajadas hacia los puestos de trabajo, se usaran cajas de registro 4X2 pldsticas o metdlicas empotradas en la
pared, para los puntos de red, AP y TV se dejaran arriba abajo del cielo falso o en pared, Cajas de registro a utilizar de
18x12x8 arriba del Gabinete y de 12X8X6 para interconectar los puntos de red en caso que todo sea tuberia, todas
las cajas deberan traer sus tapaderas, las bajas con escalerilla hacia los gabinetes se hara en forma de (L), y dentro
del Gabinete todo el cableado ira con Velcro y en grupos de 12 o 24 para un mejor ordenamiento, se etiquetaran
patch paneles y placas segun correlativos en cada nivel, se Certificaran todos los puntos de red y se presentaran
certificaciones en fisico y en digital junto con los planos de ubicacién y numeracién de todos los puntos de red, se
instalaran todos los equipos de comunicaciones y se dejaran funcionando.

En el cuarto de Datos principal en el nivel 1 Edificio 1 se hara cableado en Dos Gabinetes de server de 48 puntos de
red en forma de espejo con patch panel enfrente y patch panel en la parte trasera para la comunicacion de los
servidores el cableado se hard de forma ordenada y con velcro certificado y etiquetado.

Ver Especificacién Técnica y Plano TI-SD-45

1454.00

4.01.002

Suministro e instalacion de Gabinete de piso de 42 unidades de rack con 2 PDU Verticales por cada Gabinete. Ver
Especificacion Técnica y Plano TI-SD-23.

16.00

4.01.003

Suministro e instalacién de Organizador horizontal 19" de 2 unidades de rack con 21 ranuras como minimo en parte
superior y 21 ranuras como minimo en parte inferior, con agujeros en la parte trasera plastico con su respectiva
tapadera. Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-11

76.00

4.01.004

Suministro e instalacion de Patch panel 24 puertos, Cat. 6A. Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-11.

9.00

4.01.005

Suministro e instalacion de Patch panel 48 puertos, Cat. 6A. Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-11.

33.00

4.01.006

Suministro e instalacién de 28 enlaces de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM4 de 6 hilos para intemperie con dos
almas de acero internas y sin mensajero, 12 fibras en edificio 1, 8 principales y 8 redundantes con rutas diferentes y
12 fibra para el edificio 2, 6 principales y 6 redundantes por rutas diferentes. Los enlaces saldran del Gabinete
principal en el cuarto de Datos Torre 1 nivel 1 para darle la comunicacion al Gabinetes de los
$1,52,53,N2,N3,N4,N5,N6 del edificio 1 y para el S1,N1,N2,N3,N4,N5 del edificio 2 Los enlaces serdn por separados
por principal y redundantes, y se pondran 4 ODF de 48 Hilos 2 para el principal y 2 para el respaldo, los ODF llevaran
4 bandejas internas de 12 hilos cada una, para resguardar las fusiones, en los Gabinetes de cada Nivel llevara ODF de
6 hilos con bandeja interna para el resguardo de las fusiones, todos los ODF llevaran Acopladores SC-SC. y se dejaran
fusionados todos los hilos, Certificados y envifietados.

Se dejaran 2 patch Cord OM4 Multimodo por cada ODF en cada Nivel haciendo un total de 28 y se dejaran 28 en el
Gabinete principal haciendo un total de 56 patch Cord OM4 Multiodo, estos seran de tipo SC-LC para conectar los
equipos activos, la Fibras deberan viajar por rutas y tuberias diferentes tanto como principal y Redundante. Ver
especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-13,

26.00

4.01.007

Suministro e Instalacion de 4 acometidas Eléctricas desde tablero principal con su main hacia tableros de
alimentacién de UPS en cuartos de Datos para cada UPS, 2 para el edificio 1 Nivel 1, para alimentar 2 UPS de 40KVA
y 2 para el edificio 2 Nivel 1 para alimentacion de 2 UPS de 20KVA. Dichas acometidas serdn con cable calibre 3/0, 4
alimentadores de salida con main de tablero UPS hacia de entrada de alimentacién de cada uno de los UPS con cable
calibre 3/0, Suministrar 4 tableros con main, de acuerdo a la capacidad del equipo. Ver plano. Monitoriables y
compatibles con sistema BMS. Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-13.

4.01.008

Suministro e Instalaciéon de 4 acometidas con main principal desde tablero general hacia Switch de Transferencia
Manual en cuartos de Datos para salida de UPS, 2 para el edificio 1 Nivel 1 para UPS de 40KVA y 2 para el edificio 2
Nivel 1 para UPS de 20KVA. Dichas acometidas seran con cable calibre 3/0, y 4 alimentadores de salida de cada UPS
hacia los 4 Switch de Transferencia con cable calibre 3/0, Suministrar 4 Switch de Transferencias Manuales de
palanca. Ver plano. Monitoréales y compatibles con sistema BMS. Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-13.

4.00

4.01.009

Suministro e Instalacién de 4 acometidas Eléctricas desde Shwit de Transferencias manual en cuartos de Datos hacia
Tableros eléctricos de 42 espacios con main principal, Que sera la salida de UPS. 2 para el edificio 1 Nivel 1y 2 para
el edificio 2 Nivel 1 desde Shwit de Transferencias hacia Tablero de 42 espacios. Dichas acometidas seran con cable
calibre 3/0, Suministrar 4 tableros de 42 espacios. ver plano. Monitoréales y compatibles con sistema BMS. Ver
especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-11.

4.00

4.01.010

Suministro e Instalacion de 1 acometidas Eléctricas desde tablero general con main hacia tableros de 24 espacios con
para Aires acondicionados en cuartos de Datos del edificio 1 Nivel 1, Suministrar tablero de 24 espacios con main
principal y sus térmicos. Ver plano. Monitoréales y compatibles con sistema BMS. Ver especificaciones Técnicas y
Plano TI-SD-13.

1.00

4.01.011

Suministro e instalacién de 60 CKTO eléctricos 110V/220V con tomas de seguridad en Gabinetes de Datos y CCTV
desde los tableros de salida de los UPS1 y UPS2, seran distribuidos de la siguiente manera una toma eléctrica de UPS
1y una toma eléctrica de UPS2 para cada gabinete de Datos y de CCTV, 4y 4 en nivel 1, y 2, Y 2 en cada nivel del
edificio 1 haciendo un total de 40 tomas desde los UPS 1y 2 de 40kva en torre 1. Edificio 2, se distribuiran 2y 2 por|
nivel haciendo un total de 24 tomas desde los UPS 1y 2 de 20kva en torre 2, las tomas seran cableados con TSJ
numero 8 y se dejardn dentro de los gabinetes con Tomas Nemas de seguridad, y suministrar térmicos de 20 a 40
amperios de acuerdo a la carga a utilizar. Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-13.

60.00

4.01.012

Suministro e instalacién de 3 CKTO eléctricos 110V/220V de acuerdo a la capacidad de los Aires acondicionados
Inrow los CKTO saldran del Tablero de 24 espacios de aires con cable TSJ 8X3 o 8X4 o mas dependiendo del equipo.
Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-13.

3.00

EQUIPOS DE INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES

4.01.013

Suministro e instalacion de Suministro e instalacién de Switch de 24 puertos debe incluir médulos SFP 10G al menos
2 por Switch. Ver ificaciones Técnicas y Plano TI-SD-11.

9.00
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4.01.014

Suministro e instalacion de Suministro e instalacion de Switch de 48 puertos debe incluir médulos SFP 10G al menos

33.00

2 por Switch. Ver ificaciones Técnicas y Plano TI-SD-11.

4.01.015

Suministro e instalacion de Puntos de acceso inalambrico (Access Point)
Caracteristicas de alta disponibilidad:

- Para ambientes interior y exterior.

- Estdndar Wi-Fi 802.11 a/b/g ,wifi 4, wifi 5, wifi 6

- Doble banda 5GHz y 2.4 GHz

- MIMO 4X4

- 4800 Mbps en 5GHz

-573.5 Mbps en 2.4GHz

- al menos 1 puerto 10/100/1000 Mbps.

- Alimentacion de entrada: PoE que soporte alimentacion 802.3at

- Incluir fuente de alimentacién

- Debe incluir botén de reset e indicadores led

- Kit de Montaje incluidos para cielo / pared

- Soporte de 8 SSID minimo

-VLAN 802.1Q

- Compatible con seguridad WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3).
- Certificaciones: CE, FCC, IC, MIC

- Montaje: Pared y/o Cielo (incluidos)

- Libre de licenciamiento.

- Se requiere medio de gestidn y monitoreo por medio de software del fabricante, el cual no debe ser licenciado.
Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-11.

136.00

4.01.016

Suministro e instalacién de UPS de 40 KVA

- 40 kW escalable a 40 kW, N+1,208 V

- Nimero de médulo de potencia: 5

- Nimero Médulo de potencia preinstalado: 4

- Numero de ranuras sin médulo de potencia: 1

- Numero de ranuras llenas de médulo de potencia: 4

- redundante Sicolor: Negro

-altura: 207 cm

-ancho:  60cm

- profundidad:  90,2cm

- peso del producto: 775 kg

Max. capacidad utilizada 100 %

- Voltaje de entrada principal: 208 V 3 fases

- Voltaje de salida principal: 120V - 208 V - 208 V3 fases
- potencia nominal en W:  40000W

- potencia nominal en VA: 40000 VA

- Tipo de conector de salida: Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1
- conexiones - terminales: 1 terminales de tornillo

- nimero de cables: 1

- tipo de bateria:  Bateria de plomo y dcido

- equipo suministrado: Tarjeta de manejo de redes - start up included
- Manual del usuario

Ver especificaciones Técnicas vy Plano TI-SD-11.

2.00

4.01.017

Suministro e instalacién de UPS de 20 KVA

- 20 kW escalable a 40 kW, N+1,208 V

- Nimero de mddulo de potencia: 5

- Numero Mddulo de potencia preinstalado: 2

- Numero de ranuras sin médulo de potencia: 3

- Numero de ranuras llenas de médulo de potencia: 2
-redundante:  Si

- Méx. capacidad utilizada: 100 %

- Voltaje de entrada principal: 208 V 3 fases

- Voltaje de salida principal: 120V - 208 V - 208 V3 fases

- potencia nominal en W: 20000W

- potencia nominal en VA: 20000 VA

- Tipo de conector de salida: Cable duro 5 cables (3PH +N +G) 1
- nimero de cables: 1

- tipo de bateria:  Bateria de plomo y acido

- equipo suministrado: Tarjeta de manejo de redes - start up included
- Manual del usuario

Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-11.

2.00
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4.01.018

Suministro e instalacién de Control de Acceso de Biometria Facial
El sistema debe poseer un terminal de reconocimiento facial que debe permitir la conexién de cerraduras
electromagnéticas para el control fisico de puerta con autenticacién de lectura de Rostro, Huella y Tarjeta ID.
Caracteristicas Principales:

- Detecta rostros en todas las condiciones de luz

- Rango de reconocimiento de alturas entre 0.3m ~ 3m.

- Tecnologia infrarroja para deteccidn de rostros falsos

- Capacidad de 10,000 usuarios registrados minimo

- Capacidad de 6,000 registros de rostros minimo

- Capacidad de 10,000 registros de huellas y tarjetas minimo

- Capacidad de 200,000 registros minimo

- Sistema operativo Android.

- Interfaz gréfica de usuario basada en Android

Caracteristicas de Hardware:

- CPU: 1.8 GHz Quad Core

- Memoria: 16GB Flash + 2GB RAM

- LCD type: 5” color TFT LCD

- Certificates: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG

- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g opcional

- Ethernet: Soporta (10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X)
-RS-232

- TTL input: 2 Inputs

- USB: USB 2.0 (Host) opcional

- Video Phone: SIP-based VolP (Video + Voice) opcional
-Capacitacion del uso y mantenimiento de la solucion

Ver especificaciones Técnicas y Plano TI-SD-23.

22.00

4.01.019

0 € ae REI0) viarcaaor - contror ae’ A Biometrica
Dispositivo para la gestion de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificacion por medio de
rostro, huella digital, tarjeta, contrasefia y combinaciones entre los anteriores ademds de funciones basicas de
Control de Acceso.

La verificacién de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el
proceso en las horas de entrada y salida.

Caracteristicas:

-1.500 rostros, 2.000 huellas, 100.000 eventos y 2.000 tarjetas (Opcional).

- Multiples idiomas.

- Interfaz de comunicacién TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional).

- Verificacion de usuarios en menos de 1 segundo.

- Firmware profesional y plataforma mds exible.

- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con un disefio atractivo.
Especificaciones:

- Capacidad de Rostros: 1.500

- Capacidad de Huellas: 2.000

- Capacidad de Tarjetas: 2.000 (Opcional)

- Capacidad de Eventos: 100.000

- Pantalla: TFT de 2.8 Pulgadas

- Comunicacién: TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Opcional)

- Funciones Estandar: SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Busqueda Self Service.
- Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Boton de Salida, Alarma
- Funciones Opcionales: Tarjetas ID / IC, Cédigo de Trabajo, ADMS

- Fuente de Alimentacién: DC 12V 1.5A

- Velocidad de Verificacién: <1 seg (como minimo)

- Temperatura de Operacién: 0°c a 45°c

- Humedad de Operacién: 20% - 80%

AC7 €. 1000990 caee

21.00

4.01.020

n
Suministro, instalacion y puesta en marcha de AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION
tipo InRow, 300, Air Cooled, 208-230V/ 60 Hz

Limite de condiciones de trabajo - Unidad de interior

- Tipo de refrigerante: R410A

- Tolerancia de voltaje de entrada: +10%

- Carga minima recomendada: 9,5 kW (32.400 BTU/hr)

- Temperatura Ambiente: +15°C a +45°C (+59°F a +113°F)

- % HR Ambiental: 5 a 80 % HR

- Altitud: 3000 m (9843 ft)

Condici de al .

- Temperatura: -25 °Ca +65 °C (-13 °F a +149 °F)

- Humedad: 5 a 95 % HR

Limite de condiciones de trabajo - Unidad de exterior

- Tipo de refrigerante: R410A

- Tipo de aceite del compresor: PVE (Daphne Hermetic Oil FVC32D)

- Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 °C a +48 °C (-4 °F a +118 °F)
- Altitud: -25 °C a +65 °C (-13 °F a +149 °F)

Condici de al .

- Temperatura: -25 °Ca +65 °C (-13 °F a +149 °F)

- Humedad: 5 a 95 % HR

Ver especificaciones técnicas, detalles y ubicaciones en Plano TI-SD-23.

3.00
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4.01.021

Servidor Chasis de rack (2U maximo) Procesadores: (4) 512 Cores *Memoria RAM: 512GB - Chasis de rack
(2U méximo)

- Procesadores: (4) Intel® Xeon® Gold 6430 2.1G, 512C, 16GT/s,

- 60M de caché, Turbo, HT (270W). O superior

- Memoria RAM: 512GB, RDIMM, 3200MT/s, o superior. Distribuidos en al menos médulos de 16GB c/u.

- Chasis con soporte de al menos 8 discos duros de 3.5” SAS/SATA.

- Controladora de discos duros: Controladora RAID (0, 1, 5, 6, 10, 60), 8GB de Cache, con capacidad para al menos 8
Discos, Hot Swap.

- Discos duros: 4 x 4TB 7.2K 8TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug. iDRAC9, O superior.

- Adaptador de red ethernet a 10 Gigabit cobre, cuatro puertos.

- Fuente de alimentacion: Redundante (1+1), la potencia recomendada por el fabricante.

- Cables de poder: 2 x NEMA 5-15P a conector C14, 125 Volt, 15 Amperios, 3 metros

- Rieles para rack, bezel de proteccién frontal.

- Capacidad de acceso remoto mediante consola virtual (vKVM) a través de red LAN. Dicha capacidad debe estar|
licenciada de manera perpetua.

- Sin Sistema Operativo.

- Todos sus componentes deben ser compatibles con Sistema Operativo GNU/Linux.

- Ver ificaciones técnicas anexo. Plano TI-SD-02.

3.00

4.01.022

Servidor Chasis de rack (2U maximo) Procesadores: (4) 64C/128T eMemoria RAM: 256GB
- Chasis de rack (2U maximo)
- Procesadores: (4) Intel® Xeon® Gold 6430 2.1G, 64C/128T, 16GT/s,
- 60M de caché, Turbo, HT (270W). O superior
- Memoria RAM: 256GB, RDIMM, 3200MT/s, o superior. Distribuidos en al menos médulos de 16GB c/u.
- Chasis con soporte de al menos 8 discos duros de 3.5” SAS/SATA.
- Controladora de discos duros: Controladora RAID (0, 1, 5, 6, 10, 60), 8GB de Cache, con capacidad para al menos 8
Discos, Hot Swap.
- Discos duros: 4 x 4TB 7.2K 8TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug. iDRAC9, O superior.
- Adaptador de red ethernet a 10 Gigabit cobre, cuatro puertos.
- Fuente de alimentacion: Redundante (1+1), la potencia recomendada por el fabricante.
- Cables de poder: 2 x NEMA 5-15P a conector C14, 125 Volt, 15 Amperios, 3 metros
- Rieles para rack, bezel de proteccidn frontal.
- Capacidad de acceso remoto mediante consola virtual (vKVM) a través de red LAN. Dicha capacidad debe estar|
licenciada de manera perpetua.
- Sin Sistema Operativo.
- Todos sus componentes deben ser compatibles con Sistema Operativo GNU/Linux.
Ver especificaciones técnicas, detalles y ubicaciones en Plano TI-SD-02.

4.01.023

3.00

Almacenamiento SAN Chasis de rack (2U maximo) Hasta 24 bahias

Chasis de rack (2U maximo)

* Procesadores: Procesador Intel® Xeon® E-2136 de seis nucleos y 12 hilos. O superior

* Memoria RAM: 32 GB de memoria DDR4 ECC UDIMM (2 médulos de 8 GB) c/u o de mayor capacidad.
« Chasis con soporte de al menos 24 discos duros de 3.5” SAS/SATA 0 2.5” SAS/SATA .

 Controladora de discos duros: Controladora RAID (0, 1, 5, 6, 10, 60), 8GB de Cache, con capacidad para al menos 24
Discos o mas, Hot Swap.

 Discos duros: 24 x 6 TB 7.2K 6TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug. iDRAC9, O superior.
* Adaptador de red ethernet a 10 Gigabit cobre, cuatro puertos.

* Fuente de alimentacion: Redundante (1+1), la potencia recomendada por el fabricante.

 Cables de poder: 2 x NEMA 5-15P a conector C14, 125 Volt, 15 Amperios, 3 metros

* Rieles para rack, bezel de proteccién frontal.

* Todos sus componentes deben ser compatibles con Sistema Operativo GNU/Linux.

Ver especificaci detalles y ubicaci en Plano TI-SD-02.

1.00

4.01.024

Suministro e instalacién de Sistema de Reloj y cronémetros Poe con puertos RJ 45 Ethernet para conectarse a la red
de datos en aéreas de Quiréfanos, pasillos o donde sea necesario segun la necesidad, serdn distribuidos en 2 edificios
en los diferentes niveles.

Ver especificacis écni detalles y ubicaci en Plano TI-SD-23

6.00

4.01.025

Suministro e instalacion de piso técnico en el cuarto de la data center de la Torre 1, Nivel 1, con las siguientes
medidas de 44.2 m2

Losa:

Dimensiones: panel 610mmx610mm

Compuesto de dos placas de acero relleno en argamasa ceméntica especial para pisos elevados.

Altura regulable Resistencia entre: 1.134 kg/m2 a 1.815 Kg/m2

PEDESTAL:

El pedestal es el elemento de sustentacion y nivelacién del piso elevado, estard compuesto de dos conjuntos bésicos
de componentes: BASE Y CRUCETA

La base estara conformada por chapa de apoyo y tubo de acero con las siguientes caracteristicas:

Chapa de apoyo con medidas minimas de 95mmx95x2.5xx de acero carbono laminado a frio. Conformada a frio para
mayor resistencia a alteraciones con 4 orificios en los bordes para fijarla con tornillos o adhesivo al piso.

Tubo cuadrado en acero carbono o redondo con medidas minimas de 7/8""x7/8"" (22.22mmx22.22mm) espesor de
1.6mm. Soldado a la chapa de apoyo por la soldadura de proyecciéon (minimo 100KVA). El conjunto recibe
tratamiento galvénico a través de una cobertura de zinc electrolitica (a temperatura elevada).

La cruceta estara confeccionada en chapa de acero carbono laminado en frio con un espesor minimo de 2mm vy
dimensiones minimas de 95mmx95mm con refuerzo de acero carbono laminado con un espesor minimo de 2mm, en
la parte inferior soldada con soldadura de proyeccién (minimo 10KVA). La parte superior de la cruceta estara
conformada a frio y poseerd 8 (ocho) perforaciones roscadas de 3/16"" como minimo para fijar las pacas y en caso de
ser necesario, la viga de arriostramiento. En su parte inferior poseera un perno roscado encargado de dar regulacion
en la altura de la cruceta.

Estos pisos estaran certificados bajo normas I1SO 9001

Comprobar antes de instalar el espacio y considerar las medidas reales antes de instalar.

1.00

4.02

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
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N° de R . . .
Descripcion Unidad Cantidad Tarifa Monto
componente
Suministro e instalaciéon de Sistema Contra Incendios, Los sistemas de deteccién de incendios utilizan tecnologia
avanzada, como la detecciéon de humo por aspiracion, la deteccién de calor y la deteccién de llama para detectar
incendios en una etapa temprana. Ademas, los sistemas estan equipados con capacidades de comunicacion
avanzadas para alertar a los servicios de emergencia y a los ocupantes de los edificios en caso de un incendio.
Los sistemas de deteccion de incendios estan disefiados para proporcionar una alta fiabilidad y una rapida deteccion
de incendios, lo que ayuda a reducir los dafios materiales y a salvar vidas. Ademds, los sistemas son altamente
escalables y pueden ser adaptados a diferentes tipos de edificios y entornos.
 Paneles de Incendios
202001 | An‘unciadores Remotos o ) U 2.00
¢ Mddulos Aisladores de cortocircuitos Auténomos
* Fuentes de poder Secundarias para dispositivos NAC
* Detectores de Humo Fotoeléctricos Direccionables
* Detectores Quimicos Multiples (Humo,Temperatura,CO2)
* Estaciones Manuales de Accionamientos dobles Direccionables
* Bocinas con Luz Estroboscépicas de colores rojas etc.
El sistema debera ser instalado en el Edificio 1y en el Edificio 2 y debera quedar funcionando y conectado al sistema
BMS
Ver especificaciones técnicas
4.03 SISTEMA DE TELEFON{A, PERIFONEO, SISTEMA LLAMADA PACIENTE-ENFERMERA
EQUIPOS INFORMATICOS PARA TELEFONIA
Suministro, instalacion, configuracion de Teléfonos IP de categoria empresarial hasta con 6 lineas
* Audio HD en auricular y altavoz
* PoE incorporado para alimentar los dispositivos y proporcionar una conexion de red
4.03.001 * Puerto USB incorporado para importar y exportar datos u 232.00
o Interfaz de red: 2 Puertos Ethernet 10/100/1000
* Retencion de llamada, transferencia, reenvio de llamada, conferencia de 5 vias
* Multilenguaje
Suministro, instalacion, configuracion Software de intercomunicacién Voz sobre IP (VolP)
* Bajo protocolo SIP
4.03.002 . Licent.:iaA por punt0‘d§ voz . 3 ) ) » 3 U 126.00
* Servicio de suministro a futuro de la dltima versidon disponible, Ultima version de software a fecha de
contratacién
* Suministro de licencia en ultima versién disponible total mente compatible con cualquier infraestructura
SISTEMA PACIENTE ENFERMERA
Suministro, instalacion, configuracion de Video Teléfono
» Terminal de sobremesa con funcién VolP
4.03.003  Pantalla tactil de 7 pulg TFT LCD 800*430 U 17.00
 Puerto USB
* SO Android 4.0
* Comunicacién TCP/IP via Wifi o Ethernet
Suministro, instalacion, configuracion de Panel metal + 3 BOTONES +CONECTOR BAY
* Mddulo metdlico de empotrar con Intercomunicador VolP manos libres para comunicacién bidireccional por voz
entre personal y paciente.
® 3 Pulsadores: Llamada a enfermera, Presencia y Doctor, sefializacion LED de uso en intercomunicador y en cada
botén
* Conector hembra tipo bayoneta de 5/8 pines para conexion de pulsador de mano
4.03.004  Panel de acero galvanizado, lacado en blanco RAL 9010 Ag+ 200*114*3 u 109.00
* Montaje empotrado pared o cabecero hospitalario
 Tornillo de sujecion y placa metdlica trasera para alojamiento de cableado interno
* Electrénica BoxCOM VolP + LC
* Comunicaciones TCP/IP via ethernet RJ45
* Comunicaciones en Busdiferencial RS485 con elementos de habitacién via conector RJ12
* Alimentacién Power over Ethernet
Suministro, instalacion, configuracién de Pulsador tipo Pera 1 botén.
* Mando de cama con 1 pulsador de membrana para solicitud de asistencia de personal, incluye dibujo y color
4.03.005 [identificativo e indicador LED. U 109.00
* Cable de 2 metros de longitud, conector macho tipo bayoneta 8 pines
» Fabricado en material pldstico antibacteriano
Suministro, instalacion, configuracion de Software Llamada Paciente Enfermera
¢ Software servidor de control y gestion (local y remota) con monitorizacién avanzada y herramienta de
4.03.006 |elaboracién de histdrico de eventos. u 109.00
 Sistema modular y ampliable con funciones y aplicaciones opcionales de valor afiadido: Intercomunicacién VolP
SIP, Mensajeria inaldmbrica, ConnectControl, GestCare y otros sistemas complementarios
Suministro, instalacion, configuracion de Pulsador SOS con tirador de aseo.
4.03.007 * Unidad pulsador de color rojo para solicitud de asistencia de personal médico en caso de emergencia. U 103.00
* Botdn en forma representativa en color rojo, etiqueta identificativa SOS y texto Braille.
* Mango tirador con dispositivo antirrotura y cordén de nylon de 2 m
4.04 SISTEMA CCTV
PUNTOS DE RED DE SISTEMA CCTV
4.04.001 Suministro e instalacién de Gabinete de piso de 42 unidades de rack con 2 PDU Verticales por cada Gabinete. Ver| U 15.00

especificaciones
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componente
Suministro e instalacion de 151 puntos de red distribuidos en los niveles del edificio 1 y 78 puntos de red distribuidos
en los niveles del edificio 2, incluye Cable UTP cat 6A color gris, Keystone RJ45 hembra cat 6A color rojo, Patch cord
de 3 pies cat 6A color rojo, Patch cord de 7 pies cat 6A color rojo en total de acuerdo a la cantidad de puntos de red
instalados, Placas 1 o 2 puertos, canalizacidon con tuberia PVC, escaleria cablofil de 54x300mm, tuberia conduit, o
aluminio de 2 pulgada o mas si es necesario, técnoducto o conduit de 1 pulgada de acuerdo al drea, técnoducto o
conduit de 3/4 de pulgada de acuerdo al 4rea, con todos sus accesorios, uniones, conectores, abrazaderas, para las
£.04.002 llegadas donde quedaran ubicadas las cdmaras de seguridad se utilizaran cajas 2x4 para hacer terminacion de punto U 229.00
de red, en caso sea intemperie se utilizara caja plastica 8x6x4 para uso intemperie en el cual dentro de ella quedara
internamente la caja pldstica 4x2 donde se dara terminacion al punto de red, se usaran cajas de registro 4X2 pldsticas
o metalicas empotradas en la pared ,se dejaran arriba, abajo del cielo falso o en pared, Se deberan usar cajas de
registro 18x12x8 arriba del Gabinete y de 12X8X6 para interconectar los puntos de red todas las cajas deberan traer|
sus tapaderas, dentro del Gabinete todo el cableado ira con Velcro, se etiquetara y Certificaran con equipo DTX 1800
o superior, todos los puntos de red, Instalacion de equipos y se debera dejar funcionando la red de cctv. Ver plano y
especificaciones técnicas en anexos. Ver Plano TI-SD-45.
Suministro e instalacién de Organizador horizontal 19" de 2 unidades de rack con 21 ranuras como minimo en parte
4.04.003 [superior y 21 ranuras como minimo en parte inferior, con agujeros en la parte trasera plastico con su respectiva u 16.00
tapadera. (Ver especificaciones técnicas)
4.04.004 |Suministro e instalacion de Patch panel 24 puertos, Cat. 6A. (Ver especificaciones técnicas) U 12.00
4.04.005 |Suministro e instalacion de Patch panel 48 puertos, Cat. 6A. (Ver especificaciones técnicas) u 3.00
EQUIPOS INFORMATICOS DEL SISTEMA CCTV
£.04.006 Suminﬁftrol e instalacion de Switch de 24 puertos debe incluir mddulos SFP 10G al menos 2 por Switch ver]| U 12.00
especificaciones
4.04.007 Sumin.i.stro. e instalacion de Switch de 48 puertos debe incluir médulos SFP 10G al menos 2 por Switch ver] U 3.00
especificaciones
4.04.008 |Suministro e instalacion de Camara cctv IP Poe 360° panoramica Ojo de Pez U 60.00
4.04.009 |Suministro e instalacion de Camara cctv IP Poe tipo bullet U 111.00
4.04.010 |Suministro e instalacion de Camara cctv IP Poe tipo domo U 52.00
4.04.011  |Suministro e instalacion de Camara cctv IP Poe tipo PTZ U 5.00
4.04.012  [Suministro e instalacién de NVR de 64 CH con 8 HDD de 8TB como minimo U 4.00
5.00 MISCELANEOS
5.001 Suministro y colocacion de placa conmemorativa del proyecto elaborada en bronce; disefio, colores y leyendas. Ver G 1.00
detalle en planos TI-A-185
5.002 Suministro y siembra de Duranta (limdn); incluye el suministro y colocacion de tierra adecuada y demds elementos U 29.00
necesarios para la arborizacién.
5.003 Suministro y siembra de almendro de Madagascar; incluye el suministro y colocacién de tierra adecuada y demas U 14.00
elementos necesarios para la arborizacion.
5.008 Suministro y siembra de almendro de rio (andira inermis); incluye el suministro y colocacion de tierra adecuada y U 1.00
demas elementos necesarios para la arborizacién.
5.005 Suministro y siembra de Dypsis lutescens (palmera); incluye el suministro y colocacion de tierra adecuada y demas U 13.00
elementos necesarios para la arborizacidn.
5.006 Suministro y siembra de Cheflera; incluye el suministro y colocacién de tierra adecuada y demds elementos U 45.00
necesarios para la arborizacion.
5.007 Suministro y siembra de chula; incluye el suministro y colocacién de tierra adecuada y demas elementos necesarios U 15.00
para la arborizacién.
5.008 Suministro y siembra de Eugenia myrtifolia "compacta”; incluye el suministro y colocacién de tierra adecuada y U 7.00
demas elementos necesarios para la arborizacién.
5.009 Suministro y siembra de Phyllostachys aurea (bambu dorado); incluye el suministro y colocacién de tierra adecuada vy U 18.00
demas elementos necesarios para la arborizacién.
5.010 Suministro y siembra de Polyalthia longifolia; incluye el suministro y colocacion de tierra adecuada y demas U 5.00
elementos necesarios para la arborizacién.
5.011 CERTIFICACION EDGE SG 1.00
5.012 Elaboracion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) MES 24.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO; INCLUYE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO E IVA




