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PROCESO DE CERTIFICACION EDGE PARA EL EDIFICIO DE CONSULTA
EXTERNA ESPECIALIZADA Y HOSPITAL DE DIA HNR DE SAN SALVADOR
— EL SALVADOR

De acuerdo con lo acordado en el Contrato de Préstamo 3608/0C-ES, entre el Gobierno de El Salvadory
el Banco Interamericano de Desarrollo, los edificios financiados por el correspondiente préstamo deberan
considerar “caracteristicas climaticas de la zona de manera de promover la eficiencia energética de la
edificacién y un micro clima agradable al interior de la misma” y contemplar “los conceptos y principios
de green building (eficiencia en el consumo del agua y energia)”®. Para ello, se ha acordado emplear la
certificacidn del edificio mediante EDGE, responsabilidad que serd del contratista.

EDGE (Excelencia en Disefio para Mayores Eficiencias) es una herramienta creada por la Corporacion
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), un organismo que integra el Grupo Banco Mundial,
qgue permite identificar rdpidamente las maneras mas efectivas de reducir energia, agua, y recursos en los
materiales de construccion. EDGE se compone de una plataforma en linea, una norma de construccion
ecoldgica y un sistema de certificacion. Mediante la plataforma en linea, se ingresan parametros del
edificio, localizacién, tipologia, entre otros, de manera facil EDGE analiza las distintas opciones de disefo
gue mejorarian el desempeno del edificio y reducirian costos operativos. Asi mismo, es posible determinar
la reduccién de CO; asociado a la implementacién de las medidas.

EDGE ademas incluye un proceso de certificacién de edificios, otorgado por un organismo independiente
(Certificador), cuando se demuestra que el edificio incorpora medidas que resultan en una reduccién de
por lo menos 20% en el consumo de energia, 20% en el ahorro de agua y 20% en la energia incorporada
en los materiales de construccién del proyecto, en comparacion con la practica habitual (Ilamada también
de linea de base) de la construccidn en una ciudad determinada.

El proceso de certificacion comprende dos fases:

e Certificacién preliminar: Durante la fase de disefio, con el apoyo de un Experto EDGE se ingresa
informacidn del disefio y documentacién probatoria mediante la aplicacidon web, y un Auditor,
luego de analizarla y verificar que el diseio propuesto supera los estandares minimos requeridos,
sugiere al Certificador la emision del Certificado preliminar.

e Certificacidn final: Luego de construido el edificio, se solicita la inspeccion de este al Auditor,
donde luego de una visita y revisiones correspondientes, sugiere al Certificador la emision del
Certificado final.

Mads informacion sobre EDGE, el software y el proceso de certificacidon se encuentra en
www.edgebuildings.com. Ahi se podrd encontrar también la lista de los expertos EDGE, Auditores y
Certificadores habilitados y proyectos que han recibido la certificacién.

Experto EDGE:

1 Clausula 4.06 del Contrato de Préstamo 3608/0C-ES.



El Contratista, como responsable de la realizacidn del disefio y la construccion del Edificio de Consulta
Externa Especializada y Hospital de Dia HNR, serd el responsable de lograr la certificacién final EDGE del
edificio. Para ello, deberd contar dentro de su personal no clave, con un Experto EDGE en los momentos
oportunos.

Un Experto EDGE es un profesional que ayuda al equipo disefador, a entender el estandar de ahorro,
software y sistema de certificacion EDGE, incluyendo la asesoria en disefio sostenible, y asiste en la
preparacion de la aplicacion para la certificacién EDGE.

En la Oferta

El momento de elaborar su oferta, el contratista incluira las medidas que propone incluir en el disefio,
dirigidas a la obtencién de los estandares requeridos por EDGE. Para ello deberd analizar diferentes
alternativas de disefio, materiales y sistemas de instalacidn, incluyendo la cuantificacién de la cantidad de
emisiones, ahorros, costos diferenciales y diferentes pardmetros que ofrece la aplicacién web de EDGE.

Durante el disefio:

Durante la Fase de disefio, el Contratista (con el apoyo del Experto EDGE y mediante la aplicacion web),
debera incorporar las medidas en el disefio y las especificaciones técnicas finales, e iniciar el proceso
correspondiente para obtener la Certificacién preliminar.

Si durante la Fase de Disefio alguna de las medidas ofertadas debe ser revisada y ajustada o
complementada con otras, esto debera contar con la aprobacién de la Supervisién, y en ningln caso dara
lugar a reclamos de mayores costos o plazos.

Durante la construccion:

Durante La Fase de construccion, el Contratista, debera construir el edificio de acuerdo al disefio
certificado incorporando las medidas dirigidas a obtener los ahorros correspondientes que llevaran a la
certificacion final del edificio.

Una vez terminada la construccion:

Luego de la finalizacién de la construccidn, o cuando ésta esté proxima a finalizarse, el Contratista
solicitara al Auditor la Certificacidn final del proyecto, siguiendo los procedimientos establecidos por
EDGE. El tiempo en que el Auditor asiste a la obra y se emite el certificado final, no podra exceder los 2
meses luego de la emisién del Certificado de Recepcidn.

El Contratista debera prever los tiempos y procesos necesarios, y realizar los ajustes correspondientes en
caso de que el verificador realice alguna observacidn que requiera ser corregida.

Los costos de todas las instancias de este proceso estardn a cargo del Contratista.



